



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1401.03/2016/TP/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
03/02/2016	18/01/2016	14/01/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO OCUPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
18/01/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
18/01/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
03/02/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
18/01/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
18/01/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
14/01/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
MAPAS COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÕES

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
18/03/2016	CONTRATO ORIGINAL	1803.01/2016/TP	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	200.903,27	18/03/2016 15/04/2016
20/04/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	20/04/2016 20/05/2016
20/05/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	20/05/2016 19/06/2016
17/06/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	17/07/2016 17/06/2017
15/07/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	15/07/2016 14/08/2016
12/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	15/08/2016 14/09/2016
16/08/2016	ADITIVO DE SUPRESSÃO	5º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	12.813,29	16/08/2016 14/09/2016
16/08/2016	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	58.419,40	16/08/2016 14/09/2016
14/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO...	2016	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	15/09/2016 15/10/2016