

1 COBERTA  
1:150

ASSINATURAS E APROVAÇÃO  
COORDENAÇÃO

LEONARDO SILVEIRA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL - RNP 0807381087

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JUNIOR MACEDO  
ARQUITETO E URBANISTA - RNP 004232947

PROPRIETÁRIO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITATINGA

**GEOPAC**  
ARQUITETURA E URBANISMO  
SUA RECONSTRUÇÃO  
LTD. EPP. CNPJ 11.113.433/0001-00

ÁREA  
REFORMA DA QUADRA DONA CONCEIÇÃO  
PROJETO DE ARQUITETURA  
E URBANISMO

PROF. DR. CARLOS  
COBERTA

DATA  
UNIVERSO

FECHA  
18/02/2014




CONTINUA  
04

PROJETO Nº

526



508






PROPRIETÁRIO: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>		RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>LEONARDO SILVEIRA LIMA</b> ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601301067	
PROJETO DE ARQUITETURA DE DETALHE EQUIPAMENTOS		ASSINATURAS E APROVAÇÃO COORDENAÇÃO	
TÍTULO DO PROJETO: <b>REFORMA DA QUADRA DONA CONCEIÇÃO</b>		LOCAL DO PROJETO: RUA...	
ESCALA: 1:50	DATA: 08/07/2019	Nº DE PROJETO: 001/2019	Nº DE PLANOS: 05
FUNDO DE AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO: <b>GEOPAC</b>	Nº DE AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO: 001/2019	Nº DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: 001/2019	Nº DE REGISTRO DE ENGENHEIRO: 0601301067












<b>LEGENDA</b> ▲ SEDE DOS MUNICÍPIOS ■ BARRIOS ○ RUAS □ RCDO/IAS	● PONTOS DE REFERÊNCIA ▨ EDIFICAÇÃO ■ PISOS □ ESPELHOS D'ÁGUA	<b>RECUPERAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEIÇÃO</b> PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO	01/01
		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA/CE</b> <b>GEOPAC</b>	LEONARDO SILVEIRA IMA INSCRIÇÃO Nº. 301252/2017





575  
8

2  
03



ASSINATURAS E APROVAÇÃO  
DECLARAÇÃO

LEONARDO SILVEIRA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL - FINEP 0501501067

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
JUNIOR MACEDO  
ARQUITETO E URBANISTA - RNP 6042729837

PROPRIETÁRIO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITATINGA

GEOPAC  
RUA...  
CNPJ...

FECHA  
REFORMA DA CIDADE ELIAS DE SOUSA  
PROJETO DE ARQUITETURA

PROFESSOR  
Mestre JAMERSON  
ESCALA  
MONTAGEM

1 | COBERTA  
1:50

04  
SOPRIL  
REVISÃO









1. NOME DO PROJETO: ...  
 2. ENDEREÇO DO PROJEITANTE: ...  
 3. NOME DO CLIENTE: ...  
 4. DATA DO PROJETO: ...  
 5. LOCAL DO PROJETO: ...  
 6. NOME DO PROJEITANTE: ...  
 7. ENDEREÇO DO PROJEITANTE: ...  
 8. NOME DO CLIENTE: ...  
 9. ENDEREÇO DO CLIENTE: ...  
 10. DATA DO PROJETO: ...  
 11. LOCAL DO PROJETO: ...

1. OBJETIVO DO PROJETO: ...  
 2. JUSTIFICATIVA: ...  
 3. METODOLOGIA: ...  
 4. RESULTADOS: ...  
 5. CONCLUSÃO: ...  
 6. REFERÊNCIAS: ...  
 7. ANEXOS: ...  
 8. OBSERVAÇÕES: ...  
 9. DATA DO PROJETO: ...  
 10. LOCAL DO PROJETO: ...


1. NOME DO PROJETO: ...  
 2. ENDEREÇO DO PROJEITANTE: ...  
 3. NOME DO CLIENTE: ...  
 4. DATA DO PROJETO: ...  
 5. LOCAL DO PROJETO: ...  
 6. NOME DO PROJEITANTE: ...  
 7. ENDEREÇO DO PROJEITANTE: ...  
 8. NOME DO CLIENTE: ...  
 9. ENDEREÇO DO CLIENTE: ...  
 10. DATA DO PROJETO: ...  
 11. LOCAL DO PROJETO: ...



03 - LUBRIFICANTES E OBRAS DE



04 - LUBRIFICANTE




05 - LUBRIFICANTE E OBRAS DE




06 - LUBRIFICANTE E OBRAS DE

FUNDOS DA QUADRA



ENTRADA DA QUADRA



07 - LUBRIFICANTE








---

ANEXO II - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

---





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20220951666**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

573  
COMPLEMENTAR à  
CE20170208130

**1. Responsável Técnico**

**LEONARDO SILVEIRA LIMA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601581067

Registro: 14646D CE

Empresa contratada: **GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELLI - EPP**

Registro : 0000400998-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

CPF/CNPJ: 41.563.628/0001-82

**RUA CORONEL VIRGILIO TÁVORA**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Itaitinga**

UF: **CE**

CEP: 61880000

Contrato: **1406.02/2017- TP**

Celebrado em: **05/01/2022**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SEM DEFINIÇÃO** Diversas localidades

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **Diversas localidades**

Cidade: **Itaitinga**

UF: **CE**

CEP: 61880000

Data de Início: **05/01/2022**

Previsão de término: **23/03/2022**

Coordenadas Geográficas: **-3.971746, -38.529599**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

CPF/CNPJ: 41.563.628/0001-82

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração em BIM		
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS COBERTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4BAA0  
Impresso em: 08/04/2022 às 17:06:40 por: , ip: 187.18.143.224

www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20220951666**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAR à  
CE20170208130

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

*Leonardo Silveira Lima*  
LEONARDO SILVEIRA LIMA - CPF: 796.009.213-34  
*Luiz Carlos R. F. Alcantara*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CNPJ: 41.563.628/0001-82

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **14/03/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215241127**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4BAA0  
Impresso em: 08/04/2022 às 17:06:41 por: , ip: 187.18.143.224



**COMPOSIÇÃO DO BDI (CONFORME ACÓRDÃO 2622/13 - TCU PLENÁRIO)**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE QUADRAS COBERTAS

LOCAL: ITAITINGA/CE

B

**COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS**

TIPO DE OBRA :	EDIFICAÇÕES	MIN	MED	MÁX	BDI S/ CPRB	BDI C/ CPRB
		20,84%	22,12%	25,00%	21,15%	27,35%
ITEM	DESCRIÇÃO	MIN	MED	MÁX	ADOTADO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%	
S e G	SEGUROS E GARANTIAS	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	
R	RISCOS	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	
L	LUCRO	6,16%	7,40%	8,69%	6,16%	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE IMPOSTOS			7,65%	
IMPOSTOS	PIS				0,65%	
	COFINS				3,00%	
	ISS (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO)	4,00% x 100,0% =			4,00%	
FÓRMULA INDICADA PELO TCU						
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - (I1 + I2 + I3)} - 1$						
CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB						
$BDI = \frac{(1 + 3,00\% + 0,80\% + 0,97\% + -) \times (1 + 0,59\%) \times (1 + 6,16\%)}{1 - (0,65\% + 3,00\% + 4,00\%)} - 1 = 21,15\%$						
CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB					PERCENTUAL DA CPRB	4,50%
$BDI = \frac{(1 + 3,00\% + 0,80\% + 0,97\% + 0,00\%) \times (1 + 0,59\%) \times (1 + 6,16\%)}{1 - (0,65\% + 3,00\% + 4,00\% + 4,50\%)} - 1 = 27,35\%$						

LEONARDO SILVEIRA LIMA  
 ENG. CIVIL RNP 060158106-7

## DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE QUADRAS COBERTAS

LOCAL: ITAITINGA/CE



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTA 5 %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>	<b>112,76</b>	<b>71,07</b>

Leonardo Silveira Lima  
Eng. Civil [RNP 050156136-7]

## DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE QUADRAS COBERTAS

LOCAL: ITAITINGA/CE



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Infraestrutura

527  
J

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BASICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,58	0,72	0,58
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>	<b>112,76</b>	<b>71,07</b>

Leonardo Silveira Lima  
Eng. Civil | RNP 060156106-7