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Regido pela Le¡ n.s 8.666 deZLl06l93 - Alterada e consol¡dada

PREÂMBULO

O Presidente da Comissäo de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de ltaitinga, torna público para conhecimento de
todos os interessados que, na sede da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de ltaitinga, localizada na Rua

Manoel de Sousa, 215 Loja 2 - Centro - ltaitinga - Ceará, em sessão pública, dará início aos procedimentos de

recebimento e abertura dos envelopes concernentes aos documentos de habilitação e às propostas de preços,

identificado abaixo, mediante as condiçöes estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.e 8.666/93,
de 2L.06.93, alterada la Lei n.e 8.883/94 de 08.06.94 e I isla entar emoco

Compöem-se o presente Edital das partes A, B e C, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A - CONDICÕCS PERR COMPETICÃO, JULGAMENTO E ADJUDICAçÃO.

Em que são estabelecidos os requisitos e as condiçöes para competição, julgamento e formalizaçäo do contrato.
PARTE B - ANEXOS

Anexo B.L. - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
Anexo 8.2. - Modelo de carta de proposta comercial;
Anexo 8.3. - Modelos de Declaração/Procuração;

ITEM 1- Procuração,
ITEM 2 - Declaraçäo de inexistência de fato impeditivo de habilitação; De pleno conhecimento e

concordância com os termos e condições deste Edital; e Declaração de cumprimento ao estabelecido
na Lei n.e 9.854, de27/tO/1999, publicada no DOU de28/IO/I999, e ao incisoXXXlll, do artigo 7e da

Constituição Federal.
Anexo 8.4. - Minuta do contrato;
Anexo 8.5. - Modelo de Declaração de recebimento dos documentos e conhecimento de todas as informações e

condiçöes locais.
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Objeto:
CoNTRATAçÃO Or EMPRESA PARA REFORMA E REqUALTF¡CAçÃO DA PRAçA NO

ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICíPIO DE

ITAITINGA/CE, conforme projeto básico e demais anexos do edital.

Órgão tnteressado: Secretaria do Meio Ambiente.

Modalidade: TOMADA DE PREçOS

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Regime de Execução: Execução lndireta e Empreitada por Preço Global.

Hora deData e

Abertura:
09 de Janeiro de 2024 às 09h:00min
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Em que säo especificados e quantificados os serviços e materiais, a definiçäo dos recursos e os parâmetros para

CONTRATAçÃO OT EMPRESA PARA REFORMA E REQUALIFICAçÃO DA PRAçA NO ENTORNO DO POSTO O¡ SRIJO¡
DO BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNlCfplO O¡ ITAITINGA/CE, tudo conforme especificaçöes no Projeto Básico/Termo
de Referência.

GLOSSÁRrO:

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste documento de Edital, ou em quaisquer de seus

anexos, terão os seguintes significados:
o COMISSÃO: Comissão de Licitaçäo - CPL.

o CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitaçäo em favor da qual for adjudicado o seu objeto.
o CONTRATANTE/ADMINISTRAçÃO: Prefeitura Municipal de ltaitinga.
¡ CRC: Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de ltaitinga.
o FISCALIZnçÃO: Secretaria do Meio Ambiente do Município de ltaitinga,
o LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.
o ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
o PMI - Prefeitura Municipal de ltaitinga.
¡ Tabelas Orse, Seinfra ou serviços orçados mediante composição dos técnicos do Município.
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PARTE A- CONDICöES PARA COMPETICÃO, JULGAMENTO E ADJUDICACÃO

1. DO OBJETO

1.L. A presente licitação tem como objeto coNTRATAçÃo oe EMPRESA PARA REFORMA E REQUALIFICAçÃO DA
PRAçA NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICípIO Or ITAITINGA/CE., conforme
projeto básico e demais anexos do edital.
1.2. Os serviços serão executados de acordo com as condiçöes estabelecidas neste Edital e seus anexos, e em
obediência aos projetos, ao Plano de Trabalho e Termo de Referência e as Normas da ABNT.

2. DA FONTE DE RECURSOS E DOTACÃO

2.1.. O objeto desta ToMADA DE PREçOS tem o valor estimado Rs1.105.984,25 (HUM MILHÃO CENTO E CINCO MlL,
NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS VINTE E CINCO CENTAVOS) e será pago com recursos orçamentários
oriundos do Tesouro Municipal. Os serviços constantes da planilha orçamentária básica seräo obrigatoriamente
aqueles constantes das Tabelas SEINFRA/SINAP| ou serviços orçados mediante composiçäo dos técnicos do

Município.
2,2. Os serviços oriundos da presente licitação serão pagos à conta da seguinte rubrica:
0902.18.541.0281.1.009.0000. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Fonte de Recursos: 1.8990.0000.02.

3. DA PARTIC]PACÃO

3.1, Poderäo participar desta licitação quaisquer pessoas jurídicas, localizadas em qualquer Unidade da Federação,

devidamente cadastradas ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento pelo Setor de Cadastro

do Município de ltaitinga, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, e que satisfaçam a todas
as condiçöes deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação.

3.2. Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns.

3.2.L, Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, diretores ou

representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do certame.
3.2.2. Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes após a abertura
dos envelopes de preço, os respectivos partic¡pantes seräo automaticamente desclassificados do certame,
independentemente do preço proposto.
3.3. Também não poderão participar:

+ Consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição;
*. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de ltaitinga;
+ Empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos da punição;

+ Empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos que sejam servidores do Município de ltaitinga;
+ Empresas que se encontrem sob concordata, falência ou recuperação judicial, dissolução, fusäo, cisão

ou incorporação, liquidação;
+ Cooperativas;
'"{þ O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

4, Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
ou da qualo autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de5% (cinco por cento)do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

,{ Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

3.4. O licitante que desejar se fazer representar na sessão apresentar-se-á com apenas um representante que,

devidamente munido de documentação hábil, será o único admitido a intervir nas fases de procedimento licitatório,
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respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes
exibir um documento de identificação, expedido por órgão oficial.
3.4.1. Por documento hábil, entende-se:
a) Procuração pública ou particular específica para a presente licitaçäo com firma reconhecida em cartório,
constituindo o representante, acompanhada de cópia do ato de investidura (ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor) do outorgante que declare expressamente seus poderes para a devida outorga (ANEXO 83 - ITEM 1);

b) Quando o representante for titular da empresa deverá entregar o original ou cópia autenticada do documento que

comprove tal condição (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor).
3,5. A não apresentação ou incorreçäo dos documentos de que trata o subitem anterior não implicará na inabilitação
da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.
3.6. O interessado em particlpar deverá conhecer todas as condiçöes estipuladas no presente Edital para o
cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos documentos exigidos. A participação na

presente licitaçäo implicará na total aceitação a todos os termos e integral sujeição à legislação aplicável,
notadamente à Lei 8.666/93, alterada e consolidada.
3,7. Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será realizado no primeiro
dia útilsubsequente, no mesmo locale hora.

4. DA APRESENTACÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACÃO
4.1, Os Documentos de Habilitação consistirão de:
4.1.L. Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Comíssäo de Licitaçäo - CPL da Prefeitura Municipal de
Itaitinga, dentro da sua validade.
4.2. RELATTVA À HABIL|TAçÃO JURíDICA:

4.2.1, ATo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (inclusive todos os aditivos, quando não consolidado),
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
4.2.2, Registro comercial, no caso de empresa individual;
4,2.3, lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis;
4.2,4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
4.2.5. Cédula(s) de identidade e CPF do(s) responsável(eis) legal(ais) devidamente autenticados;

4.3. RELATIVA À RTCUURIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

4,3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
4.3.3. Prova de Regularidade Fiscal, quanto aos tributos Federais e Dívida Ativa da União;
4.3.4.Prova de Regularidade Fiscal, para com a Fazenda Estadual;
4.3.5. Prova de Regularidade Fiscal, para com o Município (Geralou ISS);

4.3.6. Prova de Regularidade Fiscal, para com a Previdência (INSS);

4.3.7. Prova de Regularidade Fiscal, quanto a situação junto ao FGTS;

4.3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa - CNDT.

4.4. RELATTVA À QUALTFTCAçÃO TÉCNtCA E CAPAC|TAçÃO PROFTSSTONAL:

4.4,1. Certidão de Registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,

em que conste no quadro de responsáveltécnico pelo menos um técnico profissional de nível superior habilitado na

área de engenharia civil.
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4,4.2. Comprovação de que a empresa possui em seu QUADRO PERMANENTE, na data prevista para a entrega dos
envelopes, profissional de nível superior, detentor de Atestados de Responsabilidade Técnica fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado, acompanhado da respectiva Certidäo de Acervo
Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiöes do CREA, comprovando a execuçäo, pelo profissional indicado,
de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológicas e operacionais equivalentes ou superiores
as rcelas de maior relevância técnica ou valor s nificativo desta Qual

4,4.3. A comprovação referida no item 4.4.2 acima, será através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, registrados nas entidades profissionais competentes.
4.4.4. Não serão aceitos atestados de fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria

técnica de obras, nem atestados de responsabilidade técnica não baixados por execuçäo dos serviços junto ao CREA.

4.4.5. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) Se empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "Ficha ou Livro de Registro de
Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigações
sociais (FGTS) e (INSS) relativas ao último mês anterior à data de publicação deste edital, acompanhadas das

respectivas relações de empregados;
b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato social e aditivos, se houver,
devidamente registrado(s) na Junta Comercial.
c) Se contratado, apresentar contrato de prestação de serviços, vigente na data de abertura deste certame,
comprovando, ainda, o registro do responsável técnico da licitante junto ao CREA, acompanhado de declaraçäo
ou documento equivalente expedido, também pelo CREA, que indique a relação das empresas em que o
profissional contratado figure como responsável técnico.

4.4.6. A licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo (s) Responsável (eis)Técnico (s)detentor (es) do (s)

atestado (s) apresentados para fins desta licitação, com firma devidamente reconhecida em cartório, informando que

o (s) mesmo (s) concorda (m) com a inclusão de seu (s) nome (s) na participaçäo permanente dos serviços na

condição de profissional responsável técnico.
4.4,7. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante (através do Ordenador de Despesa), de que a empresa/licitante
recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condiçöes locais para o
cumprimento das obrigaçöes do objeto da licitação. (Conforme Anexo 85)
4,4.8, Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional
competente deverá portar o visto no CREA/CE na forma da Resolução CONFEA n.s 413 de27 de junho de L997, por
ocasião da contratação.
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ITEM PARcEIA DE MAIoR neI¡vÂrucIn ExIGIDA TIPO DE RETEVÂNCIA PARA O
PROJETO SÁSrCO

coMENTAR¡OS /
JUSTIFICATIVA

7

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do
Objeto.

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA (TRAçO 1:3)
C/AGREGADOS ADQUIRIDOS, em Certidão de Acervo
Técnico com Atestado com quantidade mínima de
50,18M3 (30% do quantitativo total). Referente ao
Item/serviço da Planilha consolidada.

Técnica e Financeira

2 PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20x10x6)cm 35
MPA, COR CTNZA - COMPACTAçÃO MECAN|CA, em
Certidão de Acervo Técnico com Atestado com
quantidade mfnima de 388,38 M2. (30% do quantitativo
total), Referente ao ltem/serviço da Planilha
consolidada.

Técnica e Financeira
Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

3 ATERRO C/COMPACTAçÃO MECANICA E CONTROLE,

MATERIAL ADQUIRIDO, em Certidão de Acervo Técnico
com atestado com quantidade mínima de 148,39M3
(30% do quantitativo total), Referente ao ltem/serviço
da Planilha consolidada.

Técnica e Financeira
Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.
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4.5. Relativa à Qualificação Técnica e Operacional
4,5.L, Apresentar certidão (oes) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, em
que figurem o nome da empresa concorrente na condiçäo de "contratada", demonstrando que a empresa executou
diretamente o objeto da licitaçäo ou por similaridade.
4.5.2. O Presidente da Comissão, a qualquer tempo, poderá solicitar quaisquer informações necessárias à

comprovação da legitimidade/veracidade dos atestados apresentados, a exemplo de contrato de prestação de
serviços, notais f¡scais e outros correspondente ao atestado para que se possa avaliar a equivalência ou superioridade
compatível, com o objeto da licitação.

4.6. RELATTVA À qUALt FICAçÃO ECONôM tCO-Ft NANCET RA:

4.6.L, Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social da empresa licitante, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, vedada a

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente registrado na junta
comercial e assinado pelo representante legal e por profissional de nível superior na área de contabilidade, registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, que comprovem a boa situação financeira da empresa.
4.6.11. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Público de Escrituraçäo Digital (SPED), deverá trazer o balanço
patrimonial autenticado também pela Junta Comercial, conforme entendimento constante no Parecer ne t3/2017 de
22 de agosto de 2Ot7 , da lavra do Procurador Autárquico da Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC.

4.6.7.2. Por Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei, considere-se o seguinte:
a) No caso das sociedades por açöes, deverá ser apresentado o balanço patrimonial publicado em órgão de

imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal ne 6.404/76;
b) No caso das demais sociedades comerciais, deverá ser apresentado o balanço patrimonial transcrito do "Livro

Diário" da empresa, devidamente assinado pelo contador responsável e pelo representante legal e

acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador
e pelo representante legal da empresa), sendo estes devidamente autenticados na Junta Comercial do
Estado ou Cartório de Títulos e Documentos.

4.6.3. Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do
Licita nte.
4.6.4, Capital social integralizado de Llo/o (dez por cento) do valor global estimado da contratação, devendo ser
comprovado através do contrato social.

4.7. OUTROS DOCUMENTOS DE HAB|L|TAçÃO:
4.7,1, Certidäo Simplificada e Específíca de seu registro na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, não
superior a 60 (sessenta) dias.
4.7.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação na forma do parágrafo 2e do artigo 32 da Lei

8.666/s3;
4.7.3. Declaração de que tem pleno conhecimento e concordância com os termos e condiçöes deste Edital;
4.7.4. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.e 9.854, de 27 /t0/t999, publicada no DOU de
28/t0/L999, e ao inciso XXXlll, do artigo 7e da Constituição Federal, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na

condiçäo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

4.8. A DOCUMENTAçÃO APRESENTADA TNTEGRARÁ OS AUTOS DO PROCESSO E NÃO SERÁ DEVOLVTDA:

4.8.1. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação deveräo ser apresentados em original ou
publicaçäo em Órgão Oficial ou cópia autenticada por cartório competente, 
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4.8.2. Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticaçäo, ainda que diversas
reproduçöes sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis.
4,8.3 - Caso na autenticaçäo conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a

exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.
4,8.4- Näo serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-
símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de
ilustração das propostas de preço.
4.8.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à

habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

4.8,6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua

estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por
tradutor juramentado.

4.8.7. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do

documento pela lnternet, a Comissão de Licitação - CPL poderá verificar a autenticidade do mesmo através de

consulta eletrônica.
4,8.8. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento
paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido
documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá,
quando do término da paralisaçäo, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à Comissão
de Licitação - CPL nas condiçöes de autenticação exigidas por este edital, para gue seja apensado ao processo de
licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta
instituiçäo para que o mesmo se proceda.
4.8.9. As certidöes exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando não contiverem prazo de validade
expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) dias anteriores a
data de abertura da presente licitação ou então apresentar declaraçäo ou regulamentação do órgão emissor que

disponha sobre a sua validade para o documento em questão.

4.8.10. Seräo inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências deste Edital referentes à fase de habilitação,
bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma.
4.8.1L. Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descriçöes anteriores serão
eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório.
4.8.12. Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não sendo admitido posteriormente o

recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento
entregue à Comissão de Licitação - CPL.

4.8.13. A Comissão de Licitação - CPL poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para fim de
verificação, sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir
da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
4.8.L4. A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata.
4.8.15. A documentação deverá ainda ser apresentada obedecendo-se a ordem acima requerida, item a item,
numerada e rubricada pelo titular ou responsável pela licitante, sendo endereçada e encaminhada à Comissão de

Licitação - CPL, em envelope lacrado, contendo a seguinte inscrição:
À pReretrunA MUNtcrpAL DE trAtnNGA
coMrssÃo DE LrcrTAçÃo - cPL
TOMADA DE PREçOS N.s
ENVELOPE'¡ý', - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAçÃO
RAZÃO SOCIAL:
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4.8.16. Caso a licitante seja microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), esta deverá apresentar
declaração na forma do Anexo 8.1. - Modelo de declaração para microempresa ou empresa de pequeno porte,
deste edital, obedecendo aos itens a seguir:

4.8.17, As empresas enquadradas como microempresas (ME)e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I

e ll do Artigo 3e da Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, junto com a declaração
certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8e da lN IO3/2007 do DNRC - Departamento Nacional de
Registro no Comércio, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da
presente licitação.
4.8.L8. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno
porte que não apresentarem a declaraçäo e certidão prevista no subitem anterior poderão participar normalmente
do certame, porém, em igualdade de condiçöes com as empresas näo enquadradas neste regime.
4.8.19. Na forma do que dispöe o art. 42 da Lei Complementar ne. 123 de t4.L2.2006, a comprovação de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
4.8.20, Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.8.2t. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)dias
úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito.
4.8.22. A näo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sançöes previstas no art. 81 da Lei ne 8.666/93, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS. ENVELOPE "B,,
5.1 - As propostas de preços deverão ser confeccionadas em 01 (uma) via a máquina, impressão, ou a letra de fôrma,
em papeltimbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo do(s) responsável(is)
da Empresa e Engenheiro, rubricadas todas as vias, contendo na parte externa o seguinte sobrescrito:

À pnererruRA MUNrcrpAL DE rrArnNGA
coMrssÃo DE LrcrTAçÃo - cPL
TOMADA DE PREçOS N.s
ENVELOPE "8" . PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL:

5.1,1 - Na proposta de preços deverão constar os seguintes dados:
a) Obras e Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação;

b) Preço Global por quanto a licitante se compromete a executar as obras e serviços objeto desta Lic¡tação,

expresso em reais em algarismo e por extenso;
c) Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS;

d) Prazo de execução dos serviços que será de até 150 (Cento e cinquenta) dias, contados a partir da emissão
da primeira ordem de serviço;
e) Assinaturas do (s) sócio (s) e do (s) Engenheiro(s);
f) Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execuçäo dos serviços, tais como:

¡ Materiais, equipamentos e mão de obra;
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Carga, transporte, descarga e montagem;
Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
Tr¡butos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infraçöes;

Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros,
gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

5.1.2 - Orçamento(s) detalhado(s), contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade,
a unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço Global do orçamento, assinado pelo responsável

da Empresa e Engenheiro responsável, contendo ainda:
a) Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do orçamento apresentado,
contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais

sejam equipamentos, mão de obra, totalizaçäo de encargos sociais, insumos, transportes, BDl, totalização de
impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços;
b) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas;
c) Composição analítica da taxa de B,D.l. (Bonificação de Despesas lndiretas), de acordo com recomendaçöes
do TCU - Tribunal de Contas da Uniäo;

5.1.2.L. No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade expressa no Orçamento
da Prefeitura Municipal de ltaitinga para o item.
5.1.3 - Cronograma físico financelro.
5.2 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não

contenham o símbolo da moeda (R$);

5.3 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula,

cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos

centavos.
5.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
5.5 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo o(a) Presidente
proceder às correções necessá rias.

5,6 - Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
5.6.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.

5,7- Os profissionais envolvidos na execução dos serviços deverão ser detentores de conhecimento e experiência,
para Maior qualidade dos serviços,
5,8 - Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, insertos na planilha

anexa a solicitação.
5.9 - Na análise das propostas de preço o (a) Presidente observará preferencialmente o preço unitário, facultando-
lhe, porém, segundo critério de conveniência e oportunidade observar o preço total.
5.L0 - Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com este item.
5,L1 - Somente seräo aceitos os documentos acondicionados no envelope "8" não sendo admitido o recebimento
pelo Presidente, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues a(o)

Presidente.

6. DA DESCLASSTCAçÃO DA PROPOSTA

6.1. Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com edital.
6,2. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "8" não sendo admitido o recebimento pelo

Presidente, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues O

Presidente.
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7. DO PROCEDIMENTO

7.1- Os envelopes "4" - Documentação e"B" - Proposta, todos fechados, serão recebidos pela Comissão de Licitação
- CPL no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital.
7.t.L. O (A) Presidente da Comissão de Licitação - CPL informará aos presentes a relação das empresas que

atenderam aos ditames do presente Edital e, por conseguinte, estão aptas a apresentarem os envelopes contendo a

documentação de habilitação e proposta.
7.1.2. Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por, no máximo, 1 (uma)
pessoa.

7.2 - Ap6s o (a) Presidente da Comissão de Licitaçäo - CPL receber os envelopes "4" e "8" e declarar encerrado o
prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos documentos outros que não
os existentes nos referidos envelopes.
7.2.L. Serét inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no envelope "A" , ot)
apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital,
7.3 - Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitação. A Comissão

examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos,
além de conferir se as cópias porventura apresentadas estão devidamente autenticadas pelo Cartório competente.
7.4 - Os documentos de habilitação seräo rubricados pelos membros da Comissão e os licitantes presentes como
representantes das PROPONENTES, que examinarão e rubricaräo todas as folhas dos Documentos de Habilitação e

Propostas Comerciais apresentados.
7.5 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu

acatamento ou não.

7.6 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o (a) Presidente da Comissão fará diretamente a intimação dos

atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, fundamentando a sua decisão registrando os fatos
em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e

seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado na presença da

Comissão.

7.7 -Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item anterior
será feita através do extrato resumido ou da íntegra do ato no Diário Oficial do Município, de conformidade com a Lei

8.666/93 alterada e consolidada, iniciando-se no dia útilseguinte à publicação o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto
em lei para a entrega à Comissão das razöes e contrarrazões de recursos a serem interpostos. A sessão será suspensa.

7.8 - Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a data e horário
em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita com a

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através do extrato resumido ou da íntegra do ato
no Diário Oficial do Município, de conformidade com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada.
7,9 - lnexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará prosseguimento ao
procedimento licitatório. lnicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o
envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos.
7,10 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido envelope, que

deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da

sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
7,11 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissão conferirá se foram entregues no referido
envelope a Proposta e o Orçamento.
7,L2 - Em seguida, a Comissão iniciará o Julgamento, lnicialmente, serão examinados os aspectos formais da Proposta

e do Orçamento. O não atendimento a pelo menos uma das exigências deste Edital será motivo de Desclassificação

da proposta.
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7,13 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes classificadas pela ordem crescente

dos preços nelas apresentados;

7.t4 - A Comissäo examinará o Orçamento das licitantes. Não sendo encontrados erros a Comissão declarará a

licitante classificada em primeiro lugar como vencedora desta licitação.
7.tS - Caso seja encontrado erro ou erros, a Comissão promoverá a desclassificação da proposta vencedora e
declarará a licitante melhor classificada como vencedora desta licitação,
7.L6 - Caso duas ou mais licitantes que tenham sido classificadas apresentem suas propostas com preços iguais, a
Comissão de Licitação - CPLfará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capítulo.
7.17 - Caso a proposta classificada em 1s(primeiro) lugar, não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de acordo com

os subitens a seguir:
7.t7.1- Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para as ME ou EPP,

devendo a licitante estar presente à sessão pública de divulgacão da análise das propostas de precos, previamente

marcada pela Comissão, para exercer mencionadodlleto.
7.L7.2 - Entende-se por empate aquelas situaçöes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até tO% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada,

depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados.
7.L7.3 - Para efeito do disposto no subitem 7.L7.1., ocorrendo empate, a Comissäo procederá da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e

consequentemente declarada vencedora do certame.
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7,17,2., na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7,L7,4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pegueno porte que se

encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.L7.2., será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata.

7.t7.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado em

favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7,t7,6. Ocorrendo a situação prevista no subitem 7.t7.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem

classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitaçäo da Comissão. Todos os atos

deverão constar da ata dos trabalhos.
7.I8. A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capítulo, suspenderá a sessão a fim de
que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes que participam da

licitação.
7,19. Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o (a) Presidente da Comissão fará diretamente a intimação
dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisäo e registrando os atos em ata.

Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste

em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado ou

interessados na presença da Comissão.

7.20 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item
anterior será feita através do extrato resumido ou da íntegra do ato no Diário Oficial do Município, de conformidade
com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias

úteis previsto em lei para a entrega a Comissão das razöes e contrarrazöes de recursos a serem interpostos. A sessão

será suspensa.

7.21- As dúvidas que surgirem durante as reuniöes serão esclarecidas pelo (a) Presidente da Comissäo, na presença

dos prepostos das licitantes.
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7.22 - A Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reiníc¡o para outra ocasião,
fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda näo abertos deveräo ser rubricados
pelos membros e por, no mínimo, 2 (dois) prepostos de licitantes, caso estejam presentes.

7.23 - A Comissäo poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas e os Orçamentos, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas

decisões.

7.24 -Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissäo de Licitaçäo - CPL, até a conclusão do procedimento.
7.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "A" e "B" e

suas aberturas, esta licitaçäo se realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo,
no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do
início.
7.26- A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas propostas das demais licitantes.
7.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último.
7.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em não havendo
intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n.e

8.666/93,
7.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, não cabe desclassificar a

proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido após o
julgamento.

7.30- Serão desclassificadas as propostas que:

a) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis;
b) apresentarem preços inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, a saber:

b.1 - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela

Administração, ou
b,2 - valor orçado pela Administração.

c) Condiçöes ilegais, omissöes, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital.
d) Proposta em função da oferta de outro competidor na licitaçäo.
e) Preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados

no mercado, conforme a Lei ne 8.666/93 e suas alteraçöes.
f) Preço unitário e/ou global excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado pela PMl, estabelecido no
item 2.1 deste Edital.
g) Preços unitários e/ou globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitaçöes.
h) Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de preços estimados,
i) Propostas que não atendam ao item 5 do edital,

8. DA HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO

8.1 - A Comissäo emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com classificação das

licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram.
8.2 - A Homologação desta licitação e a Adjudicaçäo do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de preços seja

classificada em primeiro lugar säo da competência do (a) Secretário (a),

8.3 - O (a) Secretário (a) se reserva o direito de não homologar e revogar a presente licitação, por razöes de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem
que caiba a qualquer das licitantes o direito à indenizaçäo.

9. DAS COND¡CÕES GERAIS DA PRESTACÃO DOS SERVICOS
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9,1. Os serviços seräo executados mediante "Ordem Específica" emitida pela Secretaria.
9.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condiçöes a seguir
esta belecidas:

a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos
profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta
que venham a cometer no desempenho de suas funçöes, podendo solicitar a substituiçäo daqueles cuja conduta seja
ju lgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços.
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE.
e) Responder perante a Prefeitura de ltaitinga, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAçÃO,

indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na

execuçäo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A

responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas
contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposiçöes legais

vlgentes.
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA näo
deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consent¡mento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de
quaisquer documentos ou informaçöes especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do
CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os

tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuiçöes
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PlS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho
etc., ficando excluída qualquer solidariedade da PMI por eventuais autuaçöes administrativas e/ou judiciais uma vez
que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigaçöes, não se transfere a Prefeitura de ltaitinga,
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigaçöes por ele assumidas, todas as

condiçöes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e
legislação pertinente;
l) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas parte integrante do presente Edital, com as exigências
da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

m) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de
cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempenho.
9.3. DO RECEBIMENTO DOS SERV|çOS

9.3.1. O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria para este fim.
9.3.2. O objeto deste Contrato será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

b) Definitivamente - Caso não se constate nenhum problema de execução, durante o período mínimo citado no
subitem anterior, será procedido o recebimento definitivo da obra pela equipe ou comissão técnica, mediante Termo
de Recebimento Definitivo de Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a
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adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei ne 8.666/93, não podendo este
prazo ser superior a 90 (NOVENTA) DIAS, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.3.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa da obra

no CREA e no INSS e inexistência de qualquer pendência no contrato.
9.3.4. Somente serão emitidos atestados técnicos de obra após a emissão do Termo de Entrega e Recebimento
Definitivo - TRDO caso não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo,

10. pAs coNDtcöEs EspEcrArs pos sERVtcos
10.L. A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como
equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados da

Prefeitura de ltaitinga), e equipamentos de propriedade da Prefeitura de ltaitinga.
10,2, A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condiçöes a seguir
esta belecidas:
a) Prestar os serviços de acordo com a PARTE C - PROJETO BÁSICO, partes integrantes do edital.
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais
pertinentes ao objeto contratado.
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de

cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempenho.
d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1e medição, cronograma e

descriçäo da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condiçöes e Meio Ambiente de
Trabalho na lndústria da Construção - PCMAT, no Programa de Controle Médico de lnfraestrutura Ocupacional -
PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de

"Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, sob pena de
retardar o processo de pagamento,

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitaçäo junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da

apresentação da primeira fatura, sob pena de retardar o processo de pagamento.
g) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execução do
objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.
h) A Contratada deverá, ainda, dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que
julgar conveniente para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupçöes e descontinuidades e garantir
o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos.
10.2.1- EXECUçÃO DE SERV¡çOS tMpREV|STOS

A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários ao objeto descrito no item 1.1.
No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para pagamento
da seguinte maneira:

. a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada - Orse, Seinfra ou serviços orçados mediante
composição dos técnicos do Municipal.

Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado pelo
fator "K" , resultado da seguinte Fórmula:

VPG
(=

VOB

Onde:
VPG = Valor da Proposta ganhadora

VOB = Valor do Orçamento Básico
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O valor do K será parte integrante do Contrato

t0.2.2. DA FTSCAUZAçÃO

A fiscalização será da Secretaria do Meio Ambiente do Município de ltaitinga.
Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a Fiscalizaçäo e
posteriormente, se não houver solução compatível, com o (a) Secretário (a).

10.2.3. A Contratada deverá se limitar a execuçäo dos serviços especificados na Ordem EspecÍfica de Serviços, sob
pena de executar e não receber,

11. DAS SUBCONTRATACöES DOS SERVICOS

11.1. Os serviços objeto desta licitação somente poderão ser subcontratados parcialmente com autorizaçäo da

Secretaria.
Lt,z. A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuará íntegra e solidária perante

a CONTRATANTE.

11..3. As subcontrataçöes porventura realizadas serão integralmente custeadas pela CONTRATADA.

11.4. Não poderá ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatório e que tenha sido

considerada inabilitada.
11.5, A empresa subcontratada deverá apresentar patrimônio líquido igual a um terço do exigido da CONTRATADA

PRINCIPAL e apresentar os documentos a seguir relacionados:
11.5.1. Relaçäo das obras a serem subcontratadas.
t1.5.2. Demonstração da capacidade técnica operacional no mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) das obras a

serem subcontratadas, bem como comprovação de possuir, em seu quadro funcional, profissional qualificado, nos

termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subempreitadas.
11.6. Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia da Secretaria, que exigirá contrato
firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentação de todos os documentos
exigidos neste Edital e autorização expressa da Secretaria.
11.6.L. Da solicitação prevista no subitem LL.6, acima, constará expressamente que a empresa CONTRATADA é a
única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por
todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação.
7L.7. O contrato firmado entre a CONTRATADA e a Subcontratada será apresentado à Secretaria, que poderá objetar
relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer
natureza.
L1.8. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e Segurança e

Medicina do Trabalho.
L1.9. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa Contratada.
11.L0, Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os subcontratados.
11.11. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razöes técnicas ou
ad m inistrativas.

12. DO CONTRATO

!2.I - O Município de ltaitinga, através da Secretaria e a licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação para este fim expedida pela Contratante sob pena de decair
do direito à contratação.
L2.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o descumprimento total da obrigação
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assumida, sujeitando-a a multa de L0% (dez por cento) sobre o valor da obra ou serviço constante de sua proposta de
preços.

L2,3 - A execuçäo do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria ou outro por ela

designado.
L2.3.L- O representante da Prefeitura de ltaitinga anotará em registro própriotodas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
L2.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
L2.4 - A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, no local da obra, para representá-lo na

execução do contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter na obra como seus responsáveis, durante todo o prazo

de sua execução e até o seu recebimento def¡n¡tivo pelo MUNICÍPIO DE ITAITINGA, todos os profissionais qualificados

de habilitação desta licitação, autorização da Contratante, e a seu critério, poderão ser substituídos por outros
portadores de ART igual ou superior.
12,4,I- Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigaçöes por ele assumidas, todas as condiçöes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçäo.

12,5 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçöes resultantes da execução ou de

materiais empregados.
L2.6 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal.
L2J - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do contrato.
L2,8 - O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias contados a partir da data da

assinatura da Ordem de Serviço.
L2.9 - O prazo para a execução dos serviços é de até 150 (Cento e cinquenta) dias, contados da emissão da primeira

ordem de serviços, podendo ser prorrogado conforme as disposições da lei 8,666/93.
72.70 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.

t2.tI - Constituem motivos para a rescisäo do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial
e sem que caiba à Contratada direito a indenizaçäo de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

tz.t1-t - não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente;
t2.tt.2 - lentidão na execução dos serviços, levando a Prefeitura Municipal a presumír pela näo conclusão dos

mesmos nos prazos estipulados;
t2.LL3 - cometimento reiterado de erros na execuçäo dos serviços;
t2.Il.4 - concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores;
12.11,.5 - o atraso injustificado no início da obra ou paralisação da mesma sem justa causa e prévia comunicação à

Prefeitura Municipal;
t2.t1.6 - a subcontratação total ou parcial das obras ou serviços, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal, a

associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisäo ou

incorporaçäo, não admitidas no lnstrumento Convocatório e no Contrato;
72.L!J - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua

execução, assim como a de seus superiores;
t2.LL.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçäo anotadas pelo representante da Prefeitura Municipal,
conforme previsto no parágrafo 1e do art. 67 da Lei n.s 8.666/93;
t2.tl.9 - alteração socialou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a execução do

contrato;
tz,tl.tO - razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela

Administração Pú blica;
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tz.tLtl - a supressão, por parte da Administração, de obras ou serviços de engenharia, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite estabelecido neste Edital.
t2.tl.t2 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a L20 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçöes pelas

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçöes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses

casos, o direito de optar pela suspensäo do cumprimento das obrigaçöes assumidas até que seja normalizada a

situação;
12.L1.73 - O atraso superior a 90 (NOVENTA) DIAS dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal, decorrentes
de obras ou serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigaçöes até que seja normalizada a situação;
t2.LL1,4 - Deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento exigido para a execuçäo dos serviços, bem

como as placas de sinalização adequadas;
12.11.15 - A não liberação, por parte da Contratante, de área, local do objeto para execuçäo da obra, nos prazos

contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
t2.tt.t6 - A ocorrência de casos fortuitos ou de força Maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

Contrato;
12.12 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e

fu ndamentada da Secretaria.
I2,I3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos itens t2.71.t0 e t2.tl.t6 deste Edital, sem que haja culpa da

Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovaclos que tiver sofrido, tendo direito:
a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisäo;
I2.L4 - Os serviços executados serão recebidos definitivamente após o prazo de observaçäo de 90 (NOVENTA) DIAS,

no qual se comprovará sua adequação aos termos contratuais (tei ns 8.666/93, Art. 73, l, b S 3e). O recebimento
definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Lei ne 8.666/93, Art.
73, $5 le).
tz.t5 - É facultada à Prefeitura Municipal de ltaitinga, quando o convocado não assinar termo do contrato no prazo e

nas condiçöes estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas mesmas condiçöes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços

atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação.
12,16 - A Prefeitura Municipal de ltaitinga poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada de serviços,
obrigando-se a Contratada a realizá-los.
L2.I7 - Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de
"Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a

Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.

L2,t8 - Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes
da apresentação da primeira fatura, perante a Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.

13. DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSöES AO CONTRATO

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo,
nos termos da Lei Federal n.e 8.666/93.
13.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei.

14. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
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14.1 - A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de medição, deverá
ser apresentada à Secretaria, a cada L5 (quinze) dias, para fins de conferência e atestação que providenciará o

pagamento.

14.2 - O pagamento será efetuado em até trinta dias após a conferência atestação da medição e fatura.
14.3 - Serão descontados na fonte o valor relativo ao lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme
alíquota prevista no código Tributário Municipal, e retido o INSS na alíquota de tl% (onze por cento) sobre o valor da

mão de obra declarada na proposta contratada.
I4.4 - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do PlS, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de

até 20 (vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento,
L4,5 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na

aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente,
14.6 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será

cientificada, a fim de que tome providências.

14.7 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigaçöes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE;

c) inadimplência da CONTRATADA na execuçäo dos serviços.
1"4.8 - O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstância na

qual as faturas seräo reajustadas com base na variação do índice nacional da construção civil (INCC) Revista

Conjuntura Econômica - Coluna 35 e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV,

14.8.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

^:,1+l,ono",
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
lo = lndice inicial - correspondente ao mês da entrega da proposta;
I = lndice final - correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.

14.8.2. A aplicação do reajuste se fará a partir do L3e mês após a data-limite da apresentação da proposta de preços,

sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo por 12 meses, e assim

sucessivamente a cada 12 meses.

14.9. A data base de referência da proposta de preços será a data de apresentaçäo da proposta de preços, e os

possíveis reajustes, calculados a partir desta.
I4.t0 - Poderá ser restabelecida a relaçäo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força Maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos

termos do Art. 65, lnciso ll, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

15. DAS MULTAS

15.L - A Contratante poderá aplicar as seguintes multas:
15.1.1 - 0,05o/o (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega
previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por

inobservância do prazo global;
t5.L,2- 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratualsem
que os serviços sejam concluídos;
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15.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da

Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;
15.1.4 - 0,0001% (um milionésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às

recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;
15.1,5 - L0% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a

terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria;
15.1,6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendaçöes de
ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAçÃO MUNICIPAL.

15.2 - Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela ADMINISTRAçÃO MUNICIPAL, tendo, a partir da

notificaçäo, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na Tesouraria da Prefeitura
Municipal. O pagamento dos serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for
imposta.
15.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da última parcela e as

multas por infraçöes de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestaçöes a que correspondam.
15.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão devolvidos por

ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases

anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo global estabelecido.
15.5 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente.
15.6 A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:
15.6.L - advertência;
15.6.2 - multa de até 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
15.6.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administraçäo
Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
15.6.4 - declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida

sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com

base no item anterior.

16. pOS RECURSOS

16.1 - Das decisöes proferidas pela Comissäo de Licitação - CPL caberão recursos nos termos do art. 109 da Lei n.e

8.666/93.
16.2 - Os recursos deveräo ser dirigidos a (o) Secretário (a), interpostos mediante petição datilografada, devidamente
arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovará sua condição comotal.
16.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do julgamento das propostas deverão
ser entregues a (o) Presidente ou a um dos Membros da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de
Itaitinga, no devido prazo, não sendo conhecidos os interpostos fora dele.
16.4 - lnterposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderäo impugná-los no prazo de 5 (cinco)

dias úteis.
16.5 - Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, ao Secretário Municipal, que

proferirá sua decisäo,
16.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao

interessado.
L6.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
16.8 - As decisões sobre os recursos interpostos serão feitos aos interessados mediante publicação no Diário Oficial

do Município de ltaitinga, de conformidade com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada.
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17. DAS PENALIDADES E DAS SANCöES

L7.t- A licitante que, convocada pela Prefeitura Municipal de ltaitinga para assinar o instrumento de contrato, se

recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante, estará sujeita

à suspensão temporária de participação em licitação promovida pelos órgäos do Município de ltaitinga, pelo prazo de

12 (doze) meses.

17.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora prevista no presente

Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. À Contratada será aplicada, ainda, a pena de

SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de ltaitinga, pelo prazo de até 02
(dois) anos, período durante o qual estará impedida de contratar com o Município de ltaitinga.
L7,3 - Em caso de o Licitante ou Contratado ser reincidente, será declarado como inidôneo para licitar e contratar
com o Município de ltaitinga.
L7.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração Municipal, à licitante vencedora desta

licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

L7 .4.L - de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de advertência e de suspensão;
L7.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar com o Município de ltaitinga.
L7,5 - As sançöes de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município
de ltaitinga poderão ser aplicadas juntamente com as de multa prevista neste Edital;

1.7.6 - As sançöes de suspensão e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de ltaitinga
poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais gue, em razão dos contratos firmados com qualquer

órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal:
a) - tenha sofrido condenaçäo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) - tenham prat¡cados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos
praticados.

17.7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de ltaitinga pelos prejuízos causados e após decorrido o
prazo de suspensão aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

sanção.

L7.8 - A declaração de inidoneidade é da competência exclusiva do Prefeito Municipal de ltaitinga,

18. DOS ENCARGOS DIVERSOS

18,L - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para

definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

18.2 - As ligaçöes provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de
licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da Contratante.

19. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DIUGÊNCIAS. REVOGACÃO E ANULACÃO
19.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta TOMADA

DE PREçOS, dentro dos prazos legais e condiçöes estabelecidas na Lei 8.666/93.
19.1.L. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a pessoa que não o

fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação näo terá efeito de recurso.

t9.t.2. A impugnaçäo feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
19.1,3. Somente seräo aceitos esclarecimentos, providências ou impugnação do ato convocatório quando

protocolizados perante a Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de ltaitinga, situada no Rua Manoel de Sousa, 215

Loja 2 , Centro, ltaitinga/CE, Não serão aceitos envios via fac-símile ou e-mail.

* * t t I I

rü Av. Çel. Virgllio T6vora, 171û, ltaitinga - Ce

r* {8s} 3377-1361

w* pref*itu raíc"*itaítin ga.ce"gov.l:r

{i"} www.¡tôiti n ga.ce.gav.br
"|+Æ'il!,-*il-,"- ¡ir:rl:-r-' ¡"*.r ' d

W#ffi #öE4r,i..qðÊ+T"rr :r ir,lffi .{

Ë



ILD

PREFIITURA MUNICIP/\t DÊ

n"å-Ålrgh¡ffÅ* Construindo novos caminhos *
19,2. Somente serão aceitas solicitaçöes de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição

confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes
requisitos:

L9,2,L.0 endereçamento o (a) Presidente da COMISSÃO da Prefeitura de ltaitinga;
19.2.2. A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento
de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura
de ltaitinga, dentro do prazo editalício;
t9,2.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
19.2.4. O pedido, com suas especificações;
19,3. Caberá a (o) Presidente dec¡dir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
L9.4. A resposta do Município de ltaitinga, Ceará será disponibilizada a todos os interessados mediante publicação do
ato proferido pela administração no Diário Oficial do Município, e constituirá aditamento a estas lnstruçöes.
L9.5. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
19.6. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos do edital
será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraçäo não afetar
a formulação das propostas.

19.6.L. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.7. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o (a) Presidente ou a autoridade superior, poderá

promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir que sejam sanadas

falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
L9.7.L. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo

determinado pelo (a) Presidente, sob pena de desclassificação/inabilitação.
19,8. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada irregularidade no
processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administraçäo sem que tal ato gere qualquer
indenização ao participante.

20. FRAUDE E CORRUPCÃO

20.1. As licitantes deverão observar os mais altos padröes éticos durante o processo licitatório e na execução do

contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

21. DAS DISPOSTCöES FTNATS

2L.L. A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste processo licitatório.
2L.2, As normas que disciplinam neste processo licitatório serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, atend¡dos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular
fu ncionamento da administração.
21,3. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo (a) Presidente durante a sessão e pelo(s) Secretário(s) Ordenador
(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n,s 8.666/93.
2L4. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que

sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão

pública deste processo licitatório.
21.5. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitaçäo não implicará direito à contratação.
21,6, Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboraçäo ou pela apresentação de documentação
referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrentes.
21J, A Homologação e adjudicação do presente procedimento será de competência do(s) Secretário(s) Gestor(es).
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-21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o dia do

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município, exceto
quando for expressamente estabelecido em contrário.
21.9.Para dirimir, na esfera judicial, as questöes oriundas do presente editalserá competente o Foro da Comarca de

Itaitinga, Ceará.

21,10. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo email: licitacao@itaitinga.ce.gov.br, das 8h às 12h, ou

diretamente na Sede da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de ltaitinga, situada na Rua Manoel de Sousa, 2L5

Loja 2, Centro, ltaitinga/CE.
2t.tl, Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital, gratuitamente através de CD

ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de cópia reprográfica, nos horários de

08h00min às 12h00min, na Sede da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de ltaitinga, situada no Rua Manoel de

Sousa, 2L5 Loja 2 , Centro, ltaitinga/CE, ficando os autos do presente processo administrativo à disposição para vistas

e conferência dos interessados, ficando o licitante obrigado a:

a) pagamento da taxa no valor de conformidade com o Setor de Arrecadação Municipal de cópia

reprográfica ou
b) fornecer CD ROOM, PEN DRIVE.

2L.tI1. O referido edital e seus anexos também estão disponíveis no(s) seguinte(s) sítio(s) virtual (is):

www.tcm.ce.eov.brllicitacoes. nos termos da lN 04/11L5'-TCM/CE
2t.I2. O Projeto Básico poderá ser examinado por qualquer interessado, na sede da Comissão de Licitaçäo - CPL da

Prefeitura de ltaitinga.
21.13. Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas nos Anexos deste

lnstrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas

propostas.

2L,14. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de indenização, fica

assegurada a autoridade competente:
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos

interessados na forma da legislação vigente.
21.L5. Os avisos de prosseguimento das sessöes, o resultado de julgamento de habilitação e de propostas, a decisão

sobre os recursos interpostos, a Anulação ou revogação seräo feitos aos interessados mediante publicação no Diário

Oficial do Município de ltaitinga.

Itaitin Ceará, em 15 de Dezembro de 2023.
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Regido pela Lei n.e 8.666 de 2l.106193 - Alterada e consolidada

PARTE B - ANEXOS

ENEXO g.1. - DECLARA

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sançöes e multas previstas neste ato convocatório, que a

empresa (denominação da pessoa jurídica), CNPJ ¡e

endereço é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos

do enquadramento previsto na Lei Complementar ne I23, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no

procedimento licitatório da TOMADA DE PREçOS N.e / realizada pela Prefeitura Municipal de ltaitinga.

Cidade e data

Nome e assinatura do representante
RG /CPF

Nome e assinatura do Contador
cPF / CRC
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Regido pef a Lei n.s 8.666 de2l"106193 - Alterada e consolidada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.2.. MODELO
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e fax)

Local e data
À

Comissão de Licitação - CPL

Itaitinga-Ceará.

REF.: TOMADA DE PREçOS N.s /

oBJETO: CONTRATAçÃO Oe EMPRESA PARA REFORMA E REQUAUFTCAçÃO DA PRAçA NO ENTORNO DO
posro DE SAÚDE Do BATRRO DOM PEDRO, NO MUNrCíprO Or rrArïNGA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREçOS N.e

pelo valor global de RS-
().

O prazo de vigência do contrato será de L2 (DOZEI MESES a contar da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado na forma da Lei Federal ns 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até 150

(Cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitaçäo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo

determinado no documento de convocaçäo, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de

ldentidade no. expedida em , Órgão Expedidor e CPF rìo

_, como representante legal desta empresa.

lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da

licitação.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da

licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:
o Materiais, equipamentos e mão de obra;
¡ Carga, transporte, descarga e montagem;
¡ Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
¡ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
¡ Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de

responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros,
gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.
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Atenciosamente,

FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL / CPF

ENGENHEIRO

N" DO CREA

ANEXAR:

a) Planilha Orçamentár¡a;
b) Planilha de Composição de Preços Unitários;
c) Cronograma físico-financeiro;
d) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas;
e) Composição analítica da taxa de B.D.l.
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Regido pela Le¡ n.s 8.666 de 2t106193 - Alterada e consol¡dada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.3. - MODELO

ITEM 1)Modelo de Procuração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURACÃO

OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu (titular, sócio, diretor ou

representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF).

OUTORGADO:<NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço)

PODERES: O outorgante confere ao outorgado (a) pleno e gerais poderes para representá-lo nas reuniões e

procedimentos relativo à licitaçäo na modalidade TOMADA DE PREçOS N.e /2023 do Município de ltaitinga,
podendo o mesmo, entregar documentos de credenciamento, envelopes de proposta de preços e documentos de

habilitação, assinar toda a documentação necessária, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome

do Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de
que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

20

OUTORGANTE
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Regido pef a Lei n.e 8.666 de21.106193 - Alterada e consol¡dada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.3. - MODELO

ITEM 2) Modelo de Declaração:

DOCUMENTO EXTGTDO NA HABTLTTAçÃO

DECLARACÃO

(NOME E QUALIFICAçÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em

processo licitatório, junto ao Município de ltaitinga, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei ne

9.854, de 27 /tO/L999, publicada no DOU de 28/L01L999, e ao inciso XXXlll, do artigo 7e, da Constituição Federal, não

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16

(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a part¡r de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em

processo licitatório, junto ao Município de ltaitinga, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos

deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame

licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.

32,52e, da Lei n.e 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

......,,. (CE), ,.... de.. 20

DECLARANTE

f a a I a t t I t I I I I a I

ÿ Av. tel. Vfrglllo Távoro,171S, ltaitinga - Ce

L {8S} 3ã77-1361

m prefeíturaíei,italtin gn.ce.gov.ìrr

ü¡ wwlM.ltô¡tinga.ce.gov.br t
a I



rry.Ån'rf,iïtÅ
PREFIITURA MUNICIPAT DË

- 
Construindo novus caminhos *

,,r,,,, 

,,,-r.

y,(

r
Regido pela Lei n.e 8.666 de 21.106193 - Alterada e consolidada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO 8.4. - MINUTA

CONTRATO N9

CONTRATO QUE ENTRE SI CETEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAT DE

ITAITINGA E A EMPRESA

NEtE lND¡CADOS.

PARA OS FINS

O MUNICíP|O DE ITAITINGA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.e

41.563.628/0001-82, Av. Cel. Virgílio Távora, 1710, Centro, ltaitinga/CE., neste ato representado pela (o) Secretária (o) de

- 

sr(a). aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa , pessoa

jurídica de direito privado, sediada à rua 

- 
n" , bairro 

- 
cidade de 

- 
Estado do inscrita no CNPJ/MF sob o ne

por seu representante legal, Sr(a). 

- 
portador (a) do CPF ne , doravante denominada CONTRATADA, fìrmam

entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condiçöes a seguir estabelecidas:

CLAUSUtA PRIMEIRA' DO FUNDAMENTO
1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei ne 8.666/93 e suas alterações e a TOMADA DE PREçOS Ns

e seus Anexos, devidamente homologada pelo (a) Secretário (a) de lnfraestrutura, a proposta da

CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- o objeto da presente avença coNTRATAçÃo oe EMPRESA PARA REFORMA E REqUAIIFICAçÃO DA PRAçA NO

ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BATRRO DOM PEDRO, NO MUNlClplO Oe FAITINGA/CE, conforme projeto básico e

demais anexos do edital.

ctAUsuLA TERCETRA - DO VATOR CONTRATUAT, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

3.1- O valor global da presente avença é de R$

3.2 - A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser

apresentada à Secretaria, a cada quinze dias, para fins de conferência e atestação e posterior envio a Secretaria que

providenciará o pagamento.
3.3 - O pagamento será efetuado em até trinta dias após a conferência atestação da medição e fatura.
3,4 - Serão descontados na fonte o valor relativo ao lmposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza, conforme alíquota
prevista no código Tributário Municipal, e retido o INSS na alíquota de t!% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra

acima explicitada.
3.5 - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do PlS, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de até 20

(vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento.
3.6 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação

definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
3.7 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a

fim de que tome providências.
3.8 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigaçöes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a

CONTRATANTE;

c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.
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-3.9 - O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstância na qual as

faturas serão reajustadas com base na variação do índice nacional da construção civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela

Fundação Getúlio Vargas - FGV,

3.10- lndependentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão incluídas

todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão de

obra.

3.11 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a

retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força Maior, caso

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, lnciso ll,

alínea "d" da Lei 8,666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

cLÁUsUtA qUARTA - DO PRAZO DE EXECUçÃO E DA VIGÊNCIA

4.t- O prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços contratados é de até L50 (Cento e
cinquenta) dias, contados da emissão da primeira ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal ns

8.666/93, alterada e consolidada.
4.2- O início dos trabalhos ocorrerá dentro de 05 (CINCO) DIAS seguintes ao recebimento da primeira Ordem de Serviço.

4,3- O presente lnstrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo

de 12 (DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal ne 8.666/93, alterada e consolidada.

4,4- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado, o qual será analisado e

julgado pela contratante.

cLÁusuLA qurNTA - Dos REcuRsos oRçAMENTÁRtos
5.1- As despesas decorrentes da presente contratação serão pagas com recursos oriundos do Tesouro Municipal, com a
seguinte rubrica: 0902.18.541.0281.1,009.0000. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Fonte de Recursos: 1.8990.0000.02.

clÁusurA SEXTA - DAs coNDrçöEs GERATS DA pREsrAçÃo Dos sERVtços
6.1. Os serviços serão executados mediante "Ordem Específica" emitida pela Fiscalização;

6.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir

estabelecidas:
a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos

profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica,

b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que

venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada

inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e

a boa prestação dos serviços.
d) Facilitar a ação da FISCALIZAçÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem

solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante a Prefeitura de ltaitinga, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a

devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer

sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados

a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas

emanadas das autoridades competentes e das disposiçöes legais vigentes.
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá,

mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer

documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os

tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuiçöes
I * * t å I ú I r a i a I I I
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previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PlS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc.,

ficando excluída qualquer solidariedade da PMI por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura de ltaitinga.
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais,

trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as

condiçöes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
l) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação
pertinente;
m) Prestar os serviços de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS DO DER parte integrante do presente Edital, com as

exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada

material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempenho;

CLAUSUTA SÉïMA - DAS CONDrçöES ESPECTATS DO CONTRATO

7.1. A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como

equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados da Prefeitura de

Itaitinga), e equipamentos de propriedade da Prefeitura de ltaitinga,
DOS SERV|çOS

7.t.L- DA EXECUçÃO DOS SERV!çOS

Os serviços serão executados de acordo com a determinação / orientação da fiscalização da Prefeitura Municipal de

Itaitinga, seguindo sempre o Orçamento previamente autorizado pela Contratante e em estrita obediência ao Caderno de

Encargos e as exigências da Ordem de Serviço específica.

7.1,2- qUANTTDADE DE SERV¡çOS

Cada ordem de serviços específica explicitará os serviços a serem executados, especificando-os e quantificando-os em

Planilha Orçamentária que servirá de base para as medições.
7.1.3- MED|çÃO e rOnVrA DE PAGAMENTO DOS SERVTçOS

7.!.3.1- Medição dos Serviços - Os serviços serão medidos a cada 15 (quinze)dias pela fiscalização.

7.t.3.1.1- Os preços unitários serão os constantes da proposta de preços da empresa vencedora da licitação.
7.1.3.2- Forma de Pagamento
7.!.3.2.! - A Secretaria pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta

aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos

todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste Edital e

demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados,

7.1.4- EXECUçÃO DE SERV|çOS TMPREVTSTOS

A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários ao objeto especificado na Cláusula Segunda.

No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para pagamento da

seguinte maneira:
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada - Orse, Seinfra ou serviços orçados mediante composição dos

técnicos da Seinfra Municipal.
Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado pelo fator
"K", resultado da seguinte Fórmula:

VPG
(=

VOB

Onde:

VPG = Valor da Proposta ganhadora

VOB = Valor do Orçamento Básico
s{ê****&*6fa å t
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O valor do K será parte integrante do Contrato
7.1,5. DA nscnuznçÃo
A fiscalização será da Secretaria de lnfraestrutura do Município de ltaitinga.
Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a Fiscalização e posteriormente,
se não houver solução compatível, com o (a) Secretário (a).

7.L.6. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem Específica de Serviços, sob pena de
executar e não receber.
CLAUSUTA OTTAVA - SUBCONTRATAçöES DOS SERVTçOS

8.1. Os serviços objeto desta licitação somente poderão ser subcontratados parcialmente com autorização da PMl,

crAusurA NoNA - DAS ATTERAçöES

9.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo, nos

termos da Lei Federal n.e 8.666/93.
9.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei.

crAusuLA DÉCrMA - DAS SANçöES
10.L. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de outras sanções legais e

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas de modo cumulativo, independente de seu

número, com base nas violaçöes praticadas durante a execução desse contrato:
- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no

cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância

do prazo global;
- O,tyo (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços estejam
concluídos;
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem
prejuízos de outras penalidades previstas em lei;

- 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às recomendaçöes
estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;

- !0% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no

todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria;
- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica
emitidas pela ADMINISTRAçÃO MUNICIPAL.

t0.2. Acontratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:
- advertência;
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçäo da Contratada, que será concedida sempre que esta

ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.

CLAUSUTA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.L. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas no

instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.
11,2. Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de

notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizaçöes relativas às despesas

decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infraçöes às suas clát¡sulas e condições ou

nas hipóteses previstas na Legislação, na forma do artigo 78 da Lei 8.666/93,
a t a t tttaIt
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lvuucíplo DE trAtlNGA
<Nome do(a) Secretário(a) Gestor>

Secretário(a) de <Secretaria>

CONTRATANTE

* Construindo novos caminhos *
11.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitaçöes

crÁusuLA oÉcrv¡n SEGUNDA - DAs DrsposrçÕEs GERATS

12J, O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
t2.2, O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta licitatória.
12.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.e

8.666/93, alterada e consolidada.
!2.4. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir
a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
12,5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os termos do Processo

Licitatório e deste contrato.
12.6. lntegram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento l¡citatório e
a proposta adjudicada.
!2J, A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir
as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.
12.8. As ligaçöes provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de licenças e

alvarás, correrão por conta da Contratante.

CIÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO FORO

13.1. As partes elegem o foro da comarca de ltaitinga - CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim
de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Itaitinga, Estado do Ceará, em _ de de

TESTEMUNHAS:

# Av. Çel. Virgílio Távora,171Õ, ltaîtínga - üe

L {8S} 3377-1361

<Nome da Empresa>
<NOME DO REPRESENTANTE>

CONTRATADA

*;* prefeitu raler,íIðít¡ngâ.ce.üôv.hr

& www.itÍr¡t¡rrgn,ee"g*v.hr

t CPF

2 CPF:

t * t
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Assessoria Jurídica - PMI
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Regido pela Lei n.e 8.666 de21106193 - Alterada e consol¡dada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.5. - MODELO

DE TODAS AS INFORMA

DECLARACÃO

À covrssÃo DE ucrrAçÃo - cpL Do MuNrcfpro.
Rua Manoel de Sousa, 2L5 Loja 2 , Centro, ltaitinga/CE,

Ref. N.e / _TP

objeto: coNTRATAçÃo oe EMPRESA PARA REFORMA E REqUAL|F|CAçÃO DA PRAçA NO ENTORNO DO POSTO DE

SAÚDE Do BAtRRo DoM pEDRo, No MuNtcfplo oe trAtilNGA/cE.

Prezado Senhores,

Declaro para os devidos fins que o (a) , CNPJ:

, por meio de seu representante legal, recebeu todos os documentos, e que tomou

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigaçöes do objeto da

licitaçäo.

Compöem a documentação em questäo o EDITAL da TOMADA DE PREçOS e seus Anexos.

Atenciosamente,

Itaitinga (CE), ..... de..................... 20...

Secretário

t I t I t o I I t I I

t Åv. Ccl. Virgllio Tóvora, 171Õ, ltoitinga - Ce

q" {8s) 3377-1361
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Regido pela Lei n.e 8.666 de 2t/06/93 - Alterada e consolidada

PARTE C - PROJETO BÁSICO, MEMORIAT DESCRITIVO

PROJETO BÁSICO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE do Município de ltaitinga/CE.

Tomada de Preço por empreitada por preço global, visando CONTRATAçÃO oe EMPRESA PARA REFORMA E

REQUALTFTCAçÃO DA PRAçA NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BATRRO DOM PEDRO, NO MUN|CíP|O DE

ITAITINGA/CE., tudo conforme es ca es contidas no Pro Bás rmo de Referência

A REFORMA E URBANI NO ENTORNO DO POSTO DE DE DO BAIRRO DOM PEDRO, justifica-se em face

da necessidade de melhorias, bem como promover melhoria na qualidade de vida da população melhor lazer,

conforto e segurança, haja vista que a mesma encontra-se danificado por fatores climáticos e devido a

deterioração ao longo dos anos.

Rs1.105.9S4,25 (HUM M|LHÄO CENTO E CTNCO MtL, NOVECENTOS E OTTENTA E QUATRO REA|S VINTE E CINCO

CENTAVO

Os valores pagos, objeto do presente processo são oriundos do Tesouro Municipal, DOTAçÄO:

0902.18.541.0281.1.009.0000. Elemento de despesa:4.4.90.51.00. Fonte de Recursos: 1.8990.0000.02.

O prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços é de até 150 (Cento e cinquenta)
dias, contados da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n"

8.66qþ3, alterada e consolidada.
O início dos trabalhos deverá ocorrerá dentro de até 05 (CINCO) DIAS seguintes ao recebimento da Ordem de

Serviço.

O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo de 12
(DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, em supêndio a lei adjetiva.

t t a

ü Av. Cel. Virgílio Tévora,'171S, ltoitingo - Çe

L (S5) 3377-1361

l* prefeitu raíe*itaitinga.ce.gov.br

ff www.itnitlnga.ce.gcv.irr
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JUSTIFICATIVA

FONTE DE RECURSOS
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ANEXA.L-N

TERMO DE REFERENCIA

Ë Av. cel. Virgílio Tévora, 1XO, ltâitingð - üë

{* {85} 33?7-1361

lx pref*itu rarr{'it6itin gô.ce.gov.br

g www.itaitinga.ce.gov.br

De acordo com a Lei ne 8.666 de21-106193.
1. Objeto
1.1. Tomada de Preço por empreitada por preço global, visando CONTRATAçÃO of EMPRESA PARA REFORMA E

REQUALTFTCAçÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE

TTATTTNGA/CE.

1.2. O presente Termo de Referência tem como objetivo especificar serviços e materiais, definir recursos e definir
parâmetros para GoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAçA NO ENTORNO DO

POSTO DE SAÚDE DO BATRRO DOM PEDRO, NO MUNlCfplO O¡ ITAITINGA/CE., com inclusão de mão-de-obra e

materiais.
1.3. A REFORMA E URBANTZAçÃO NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO, justifica-se em face

da necessidade de melhorias, bem como promover melhoria na qualidade de vida da populaçäo melhor lazer,

conforto e segurança, haja vista que a mesma encontra-se danificado por fatores climáticos e devido a deterioração
ao longo dos anos.

A REFORMA E URBANTZAçÃO NO ENTORNO DO POSTO DE SAtjDE DO BAIRRO DOM PEDRO vai disponibilizar à

população de ltaitinga, melhoria na qualidade de vida, conforto e segurança.
A presente contratação faz-se necessária em virtude da não disponibilidade de equipe própria para a

realização dos serviços, o que desenvolverá e facilitará as atividades da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE do Município
de ltaitinga-Ce,
L.4. Este Termo de Referência foi subdividido em itens e subitens e tem como objetivo definir sequencialmente a

posição, o relacionamento e as atribuiçöes da contratada.

2. Modalidade e Fundamentação Legal

2,L.Tomada de Preço por empreitada global.

2.2. Regido pela Leine 8.666 de2t/06/93.
3, Previsão de Recursos
3.L. A previsão de recursos necessários para a contratação dos serviços, objeto do presente plano é de
Rs1.105.984,25 (HUM M|LHÃO CENTO E CTNCO MtL, NOVECENTOS E OTTENTA E QUATRO REAIS VINTE E CINCO

CENTAVOS). Os valores pagos, objeto do presente processo são oriundos do Tesouro Municipal em compatibilidade e

adequação com a lei orçamentária anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, com a seguinte
rubrica: 0902.18.541,028L.1.009.0000. Elemento de despesa: 4.4.90.51.00. Fonte de Recursos: Fonte de Recursos:

1,8990.0000.02. Os serviços constantes da planilha orçamentária básica serão obrigator¡amente aqueles constantes

das tabelas Sinapi e Seinfra ou serviços orçados mediante composição dos técnicos da Seinfra Municipal.

4. Controle e Fiscalização dos Serviços
4.1. A gestão do contrato e a programação dos serviços serão efetuadas portécnicos da Secretaria de lnfraestrutura
municipal, de acordo com as especificaçöes e instruções constantes no contrato e seus respectivos anexos.

4.2. Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria de infraestrutura municipal, a Secretaria

do meio ambiente, competirá à emissão das Ordens de Pagamentos após a confirmaçäo dos trabalhos realizados.

& & & & * qr rüËla*f ti¡a â at rSt r aa a ltttl
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4,3, A Secretaria terá acesso a todas as ¡nformações sobre o andamento relativo aos trabalhos èontratados em
qualquer fase,

4,4. A Contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos pertencentes ao seu quadro de funcionários,
devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer açäo de orientação geral,

acompanhamento, controle e fiscalização da execução dos serviços necessários à construção objetivada, constituindo
a entidade que doravante será denominada de Fiscalização.

4.5, Ficará o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo após a correspondente notificação da

Fiscalização, devidamente registrada no Livro de Ocorrências dos Serviços; sendo de inteira responsabilidade do

Contratado os ônus decorrentes desta providência. Fazem parte integrante desta especificação, independentemente
de transcrição, todas as Normas (NB's) da ABNT relacionadas com os trabalhos e serviços abrangidos assim como os

que constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha

Orçamentária.

5. Prazo de Execução e da Vigência
5.1. O prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços contratados é de até 150 (Cento e
cinquenta) dias, contados da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei

Federal n'8,666/93, alterada e consolidada.
5.2. O início dos trabalhos deverá ocorrerá dentro de até 05 (cinco) dias seguintes ao recebimento da Ordem de

Serviço.

5.3. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo de L2

(doze) meses, podendo ser prorrogado, em supêndio a lei adjetiva,

6. Forma de Pagamento
6.1. A forma de pagamento será de acordo com as mediçöes, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da entrega da

nota fiscal/fatura/mediçäo devidamente atestada pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidöes Fiscais e

Trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condiçöes da proposta através de crédito na Conta

Bancária indicada pelo fornecedor ou através de Cheque nominal.

7. Propostas de Preços
7.1". As Empresas, quando da elaboração de suas propostas comerciais, deverão cotar o preço global para um período

mínimo de 90 (Noventa) dias, observando ainda:
7.2. O preço (global)envolverá todas as despesas, seja ela direta ou indiretamente que ocorrerem durante a vigência

do Contrato e durante a sua execução. O valor a ele relativo não poderá ser igual ou ultrapassar o menor preço

(global) cotado pela Contratante,
7.3, A Contratada incluirá o valor do preço (global) da mão de obra, todos e quaisquer encargos inerentes aos

serviços a serem executados dentro do preço menor preço (global) da contratação.

8. Obrigaçöes da Contratante
8.L. lndicar o localonde o serviço será exect¡tado.
8,2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
8,3. Designar servidor para a vistoria e fiscalização dos serviços.

9. Obrigações da Contratada
Serão obrigaçöes da Contratada, durante todo o prazo de vigência contratual:
9.1. Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de modo obter eficiência na

sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitaçäo e proposta da licitante;

¡ I a a a a a
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9.2. Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas,
previdenciárias, tributárias e securitárias atinentes à execução do contrato pertinente ao objeto da presente licitação;

9.3. Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e condiçöes previstas no edital de licitação,

inclusive com as prescriçöes da Lei ns 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua

inobservância total ou parcial;

9.4. Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos causados diretamente ao Município ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, näo excluindo ou reduzindo tal
responsabilidade a fiscalizaçäo ou acompanhamento do Município;
9,5. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçöes assumidas, as condições
de habilitaçäo e qualificação exigidas no Edital;
9.6. Nos termos do art.65, S L', da Lei n" 8,666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressöes que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato);
9.7. Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique;
9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, incluindo dados técnicos e operacionais

sobre o objeto;
9.9. Adequar, por determinaçäo do Município, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que

não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos;
9.10. Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as especificaçöes técnicas

exigidas no Edital;
9.11, Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente contrato;
9.L2. Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à segurança, higiene e medicina do
trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores, bem como arcar
com as despesas referentes a sua manutençäo;
9,13. Registrar em Diário de Serviços todas as visitas que se verificarem, assim como ordens, determinaçöes da

fiscalização, anotações de ordem técnica e reclamaçöes;
9.14, Não subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipótese, A subcontratação parcial

somente será aceita mediante a aquiescência prévia e expressa do Município e desde que prevista no ¡nstrumento
convocatório;
9.15. Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/CE, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de

"Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentaçäo da primeira fatura, perante a

Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.

9.16. Registrar o Contrato decorrente deste processo junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes
da apresentação da primeira fatura, perante a Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.

9.17. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de
cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempenho.
9,18. Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais
pertinentes ao objeto contratado.

10. Dos Encargos da Contratada
10.1. As empresas concorrentes deverão ter conhecimento de todos os serviços que possa vir a ser executados;
10,2, A Contratada assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução do serviço, pela confiabilidade e

efetividade dos trabalhos que executar, obedecendo às recomendações e exigências dos fabricantes dos materiais e

dispositivos existentes e/ou iá instalados;
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10.3. A Contratada assumirá, ainda, todos os ônus oriundos de despesas de taxas e emolumentos juntos aos órgãos

competentes, impostos, registro da obra no CREA, alvará de construção, INSS, na forma das disposiçöes em vigor e
outros que casualmente venham a surgir;
10.4. É. encargo da licitante vencedora fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que seja

executado o serviço;
10.5, Todos os materiais a empregar no serviço serão, comprovadamente, de qualidade e primeiro uso, atendendo
aos padrões de mercado e às normas da ABNT e deverão satisfazer às especificaçöes e recomendaçöes do fabricante;
10.6, A Contratada deverá negociar, junto à Direção, local apropriado para guarda dos equipamentos, materiais e

ferramentas a serem utilizados na execuçäo do serviço;
1-0,7. Na execução do serviço, poderá haver interrupção das atividades normais do órgão, se combinado e aprovado
pela direção, näo cabendo nenhuma indenização ou pagamento extraordinário pelo serviço realizado fora do horário
normal;
10.7. Fica reservado à Fiscalizaçäo o direito de rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padröes exigidos nas

especificaçöes e recomendações dos fabricantes.
L0,9. Caberá à Contratada alocar pessoal especializado para a execuçäo do serviço, o qual será executado
obedecendo aos critérios de qualidade e padröes técnicos, utilizando equipamentos apropriados, em quantidade

compatível com a demanda;
10.10. A licitante vencedora deverá manter, no local da execução do serviço, um supervisor técnico para assegurar o
perfeito andamento do mesmo;
10.11. Deverão ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e segurança do trabalho, com a utilização

apropriada dos equipamentos de proteção individual e coletiva, os quais deverão ser fornecidos pela Contratada;
10,12. A Contratada deverá manter vigias para controle de seus materiais, máquinas e equipamentos, bem como
manter a ordem e disciplina em todas as dependências do serviço;
10,13. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de
sua culpa na execução do contrato, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus prepostos;

L0,14, A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros
resultantes da execução do contrato;
L0,15. A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Contratante e independente de justificativas,
qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina da repartição e/ou ao interesse do serviço público;

11. Do Gestor do Contrato
1L.1. A Gestão do Contrato será exercida pela Secretaria de lnfraestrutura, o qual deverá exercer em toda sua
plenitude a ação de que trata a Lei ne 8.666/93, alterada e consolidada.

12. Dos Serviços a Executar
tz.t. A Ordem de serviços estipulará ainda a data de início e o prazo para conclusäo dos serviços;
t2.2. Os serviços deverão ser feitos por etapas, em comum acordo com a Comissäo de Fiscalização;

12.3, Considerando a execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar a Contratante quaisquer fatos
supervenientes/novos que não estejam previstas no instrumento convocatório para que a Secretaria de
lnfraestrutura tome as medidas necessárias a solução dos serviços, assim estabelecendo o bom cumprimento das

obrigaçöes assumidas pela Contratada;
L2.4. As etapas dos serviços deveräo ser executados de acordo com o Cronograma Fisíco-Financeiro, devidamente
acompanhadas pela Secretaria de lnfraestrutura municipal;
1-2,5. O local onde deverão ser colocados os materiais deverá ser indicado pela Secretaria;
L2.6. A Contratada providenciará equipamentos e acessórios necessários para a execução do serviço;
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-13. Da Execução dos Serviços lmprevistos

13,1. A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários, que for considerada vencedora, No caso de

serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para pagamento da seguinte
maneira:
a)Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada -Sinapie Seinfra ou serviços orçados mediante composição dos

técnicos da Seinfra Municipal.
Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado pelo

fator "K", resultado da seguinte Fórmula:
VPG

(=
VOB

Onde:
VPG = Valor da Proposta ganhadora

VOB = Valor do Orçamento Básico

O valor do K será a ser utilizado no presente Contrato é K = _

14. Do Recebimento da Obra
L4.L. Provisoriamente - pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;
L4.2. Definitivamente - por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a

adequação do objeto aos termos contratuais, observado no disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;
L4,3. O prazo que se refere ao item t4.2 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias salvo, se em casos excepcionais,

devidamente justificado e previstos no instrumento convocatório;
1.4,4. Na hipótese do termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens L4.t e I4.2 não serem

respectivamente, lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados reputar-se-ão como realizados desde que

comunicados a Administraçäo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustão dos mesmos.
14.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executado em desacordo com o Contrato,
estando a Contratante vinculada estritamente ao Edital e seus anexos.

15. Relativa Á Qualificação Técnica e Capacitação Profissionat
15.1. Certidão de Registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,

em que conste no quadro de responsáveltécnico pelo menos um técnico profissional de nível superior habilitado na

área de engenharia civil.
15.2. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos

envelopes, profissional de nível superior com a devida Certidão de Registro expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA, detentor de Atestados de Responsabilidade Técnica fornecidos por pessoas jurídicas

de direito público ou privado, devidamente registrado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT)

emitido por qualquer uma das regiões do CREA, comprovando a execução, pelo profissional indicado, de serviços de

características semelhantes e de complexidade tecnológicas e operacionais equivalentes ou superiores às parcelas de

maior relevância técnica ou valor s nificativo desta licita Qual

t I T I I I a t aaa
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coMENTÁR|OS /
JUSTIFICATIVA

ITEM PARCETA DE MAIOR RELEVÂNCIA EXIGIDA TIPO DE nrUVÂrrlCl¡ PARA O

PRoJETo eÁslco
t ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA (TRAçO 1:3)

C/AGREGADOS ADQUIRIDOS, em Certidão de Acervo
Técnico com Atestado com quantidade mínima de

50,18M3 (30% do quantitativo total). Referente ao
Item/servico da Planilha consolidada.

Técnica e F¡nanceira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.
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15.3. A comprovaçäo referida no item 15.2 acima, será através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de

direito público ou privado, registrados nas entidades profissionais competentes.
15.4. Não serão aceitos atestados de fiscalizaçäo, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria

técnica de obras, nem atestados de responsabilidade técnica não baixados por execução dos serviços junto ao CREA.

L5.5. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) Se empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "Ficha ou Livro de Registro de

Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS e das provas de recolhimento das obrigaçöes sociais
(FGTS) e (INSS) relativas ao último mês anterior à data de publicação deste edital, acompanhadas das respectivas

relações de empregados;
b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato social e aditivos, se houver,

devida mente registrado(s) na J u nta Comercial.
c) Se contratado, apresentar contrato de prestação de serviços, vigente na data de abertura deste certame,
comprovando, ainda, o registro do responsável técnico da licitante junto ao CREA, acompanhado de declaração ou

documento equivalente expedido, também pelo CREA, que indique a relação das empresas em que o profissional

contratado figure como responsável técnico,
1.5.6. A licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo(s) Responsável(eis) Técnico(s) detentor(es) do(s)

atestado(s) apresentados para fins desta licitaçäo, com firma devidamente reconhecida em cartório, informando que

o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusão de seu(s) nome(s) na participação permanente dos serviços na condiçäo
de profissional responsável técnico.
15.7. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante (através do Ordenador de Despesa), de que a empresa/licitante
recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informaçöes e das condiçöes locais para o
cumprimento das obrigaçöes das obrigações do objeto da licitação.
15.8. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional

competente deverá portar o visto no CREA/CE na forma da Resolução CONFEA ne 413 de 27 de junho de 1997, por

ocasião da contratação.

16. Relativa à Qualificação Técnica e Operacional
1.6.1". Apresentar certidão (oes) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, em
que figurem o nome da empresa concorrente na condiçäo de "contratada", demonstrando que a empresa executou

diretamente o objeto da licitação ou por similaridade,
L6.2 O Presidente da Comissão, a qualquer tempo, poderá solicitar quaisquer informaçöes necessárias à

comprovaçäo da legitimidade/veracidade dos atestados apresentados, a exemplo de contrato de prestação de

serviços, notais fiscais e outros correspondente ao atestado para que se possa avaliar a equivalência ou superioridade
compatível, com o objeto da licitação.

17. Relativa À Qualificação Econômico-Financeira
17.1, Balanço patrimonial e demais demonstraçöes contábeis do último exercício social da empresa licitante, já

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, vedada a

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos índices oficiais quando
* a a t ç
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2 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x6)cm 35
MpA, coR clNzA - colRlcraçÃo MECANIGA, em
Certidão de Acervo Técnico com Atestado com
quantidade mlnima de 388,38 M2. (30% do quantitativo
total). Referente ao ltem/servico da Planilha consolidada.

Técnica e Financeira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

3 ATERRO C/COMPACTAçÃO MECANICA E CONTROLE,

MATERIAL ADQUIRIDO, em Certidão de Acervo Técnico

com atestado com quantidade mínima de 148,39M3
(30% do quantitativo total). Referente ao ltem/serviço da

Planilha consolidada.

Técnica e Financeira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.
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encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente registrado na junta
comercial e assinado pelo representante legal e por profissional contábil, registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

t7 ,t.t. Por Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei, considere-se o seguinte:
a) No caso das sociedades por açöes, deverá ser apresentado o balanço patrimonial publicado em órgão de imprensa
oficial ou conforme díspuser a Lei Federal ne 6.404/76;
b) No caso das demais sociedades comerciais, deverá ser apresentado o balanço patrimonial transcrito do "Livro
Diário" da empresa, devidamente assinado pelo contador responsável e pelo representante legal e acompanhado de
seus respectivos termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador e pelo representante legal

da empresa), sendo estes devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado ou Cartório de Títulos e

Documentos.
17.1.2. Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do
Licitante.

t7.t.3, Capital social integralizado de t0% (dez por cento) do valor global estimado da contratação, devendo ser
comprovado através do contrato social.
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Regido pela Lei n.e 8.666 de 2L/06/93 - Alterada e consolidada

PARTE C - PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO

Tomada de Preço, visando CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REQUALIFICAçÄO DA PRAçA NO

ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BATRRO DOM PEDRO, NO MUNtClplO Oe |TA|T|NGA/CE.
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

AV. cEL, vnofuo TAvoRA, N01710 oENTRo, lTAlTlNcA-cE

REFORMA Ë REQUALIFICAçÄO DA PRAçA NO

ENTORNO DO POSTO DE SAI1DE DO BAIRRO

PARQUE DOM PEDRO

voLUME tl¡¡¡CO

MEMORTAL DESCRIÏVO, ORçAMENTAçAO E PEçAS GRAFICAS
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1,0 APRESENTAçÄo

Este trabalho se propõe a descrever adequadamente os ProJetos da REFORMA DA PRACA N0 ENTORNO D0 POSTO DE,

SAÚDE DO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO, fornecendo informaçöes lmportantes para execuçäo da obra,

A obra deverá ser executada observando.se as normas técnicas da ABNT vigentes, å Lei 8.666/93 e ao edital e squs anexos,

compostos pelos projetos, especificações., planilha orçamentária s cronograma flsico-financeho, :

0 relatóriotom comofinalidades: 'l 3l \ J'

Apresentar soluçöes econômicas e viáveis para o problema ao nfvel de proJeto executivo; 11 '
Fornecer ostimativas das quantldades dos serviços e custos das obras definldas para o Projoto da referidaflea;

Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seçöes e detalhes), memórla de cálculo e especilicaçöes t{cnlæs.

0 Relatório contém os seguintes capftulos

o 1.0 Apresentaçäo: Apresenta a estrutura do Relatórlo;

o 2.0 Equlpe Técnlca: responsáveis pelo presente Relatórlo e proJetos;

o 3.0 Locallzação e Sltuação: Apresenta Localizaçäo do Munlcfpio e da obra;

o 4.0 Aspectos gerals da obra: expöe sucintamente lnformaçöes do projeto e dos serviços a serem

executados;

o 5.0 Estudos e ProJetos Elaborados: Descreve os Estudos e Projetos desenvolvldos;

. 6.0 Relatórlo Fotogtáflco;
o 7.0 Premissas Para Elaboragão dos Orgamentos: Discorre sobre as planllhas que compöem a

orçamentaçäo da obra, em anexo;

o 8.0 Condlgöes Gerals para Execuçäo da Obra;

r g.0 Especlflcaçöes Técnlcas: Apresenta as especificaçöes técnicas de materiais e serviços;

r Anexo l: ART do ResponsávelTåcnlco Prdeto;

r Anexo ll: Planilhas Orçamentårias e demais documentos relacionados aos custos da obra'

o Peças Gráflcas: Peças Gráfrcas lntegrantes do Projeto.

2,0 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Empresa

Geopac Engenharia e Consultoria Ltda,

ô Endereço e Gontato

Rua Calixto Machado, 27, sala 04, Pires Façanha, Eusébio - CE. Fone: 85 3241 3147 | e-mail: geopac@geopac,corn.br

Coordenaçäo e Responsabllldade Técnlca

r Eng. Civil Leonardo Silvelra Llma

Equipe de Apolo
o Eng, Ludano Hamed

o Arq. Llndemberg Franco

o Eng. lngrid AraúJo

o Eng. Camlly Vasconcelos

y''*nt¿***
Leonardo Sllvelra Llma
Eng. civil I RNP 080'158100'7
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3,0 LocALlzAçAo E $ITUAçÃo

l8
3.1 Locallzaçäo do Municfplo

O Municlpio está localizado conforme 0s mapas abaixo (Situação em relaçäo ao estado e mapa rodoviárlo):

Locallzaçäo do Munlcfplo

Sltuagäo do Munlcfplo

/,*ú¿"*"*"
Leonardo $llvslra Llma
Eng. Civll IRNP 060158106-7

ô

rll0'

EusËbloL

P6oatuba.

Aqukaz

Goôlúbá
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Acessos ao Munlcþlo
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3,2 Locallzagäo da Obra

A Reforma do Entorno do Posto de Saride Parque Dom Pedro de ltaitinga está localizada na Av, I com Rua P,

61880.000, ltaitinga-CE, Os limites da urbanizaçäo estäo conforme a pollgonaldemonstrada na sltuação abaixo:

ñ 3054'24"S

38030'29'W

Demoliçöos e Retlradas; Requaliflcaçäo da Praça'

lnstalaçöes Elétrlcas, Acadomla,

Paisaglsmo, Urbanlsmo e LimPeza

Reforma e Requaliflcação

no Entorno do Posto

Parque Dom Pedro

y'*núz***
Leonardo Sllvelra .Llma
Eng. Clvll IRNP 000158106'7
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4.0 A$PEOTO$ qERAIS DA OBRA

0 Projeto se trata da Reforma do Entorno do posto do baino Parque Dom Pedro, 0.terreno em se darå a intervençäo tem

uma área de urbanizaçäo de 2440,81 m2. Foram realizadas visitas no local pela equipe da Geopac Engenharia em

conJunto com a equipe técnlca da Prefeitura Municipal para verilicar o terreno e o entorno, também foram realizadas reuniöes

com a Prefeitura para definigão do programa de necessidades. A Construção deverá ser executada de acordo com o Projeto

Arquitetônico e o Orçamento, Na memória de cálculo encontramos precisamente, conforme a planta, as quantidades dos serviços

de construçä0,

0 projeto de urbanizaçäo foi elaborado levando em consideraçäo as necessidades apresentadas e consideraçöes relevantes

levantadas peta Prefeitura Municipal de ltaitinga. Tudo foi pensado de forma funcional e de fádl execuçäo em obra, mas som

deixar de lado o conforto e o bem-estar de seus usuárlos,

Conforme a imagem abalxo, vê-se que a praça dlsporá de área para academia, área para playground, bancos, blclcletárlo,

pergolados, lixeiras, jardins e árvores.

"> 
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Servlgos Prellmlnares

Para o infcio da construçä0, deverá constar no terreno a plaoa padräo da obra com as informaçöes necessárias. Está incluso no

orçamento a conslruçäo de um BarracãoAborto.

Ademais, está orçado a locaçäo da obra e llmpeza e raspagem do torreno, assim como as instalaçöes provisórias do cantoho. As

demoliçöes e retiradas tambóm estäo contempladas em orçamento.

Outrossim, os itens referentes à construçäo da contençåo estão englobados no orçamento.

Plsos

A pavimentaçåo será em sua maioria em piso intertravado tipo tiJolinho (20x10x6) cm, os plsos intertravados serão cinza, azul e

vermelho. Visando a acessibilldade, tem-so a execuçäo de algumas rampas, rebaixos e pisos podotátels.

lnstalagöes Elétrlcas

Seräo instalados postes de concreto com lumlnárlas de led e refletores com células fotoelétricas, Além disso, lerá luminárias

decorativas led de 100W.

þ*úá-*"-
Leonardo Sllvelra Llma
Eng. Civil I RNP 060158106-7
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Urbanizagåo e Palsagismo

Seråo implantados bancos em concroto e madeha, lixehas duplas de concreto, bicidetários,

,')

òadeiras de concreto com

tabuleho de xadrez e dois caramanchöes, Alóm disso, esse projeto dispöe de canteiros e árvores existentes e que serão

livre e playground.implantadas, bem como contarâ com diversos locais para convivêncla, área para academia ao

Ê váildo ressaltar que poderão ser executados oukos modelos ou varlaçäo de lixeiras, bancos e caramanchão de acordo com os

modelos disponfvels no mercado, desde que sejam resguardadas as canac'terlstlcas prlncipals de acabamento e tamanho. 0
contratado deverá apresentar à fiscalizaçäo o modelo escolhldo para aprovaçã0.

Equlpamentos de academla ao ar llvre

A praça possulrå também uma área com equipamentos de treinamento para a populaçäo em geral. A academia que será

implantada terå os seguintes ltens:

,/-^&¿""**-
Lsonardo, Sllvelra Llma
Eng. Clvil I RNP 060158106'7

ü

Esqul trlplq em tubo de ago carbono, plntura no procesEo

eletrostátlco - 01Und.

Slmuladorde camlnhada tdplo, em tubo de aço carbono,

Plntura no procosso eletrostátlco' 01 Und.

Slmulador de Gavalgada trlplo, em tubo de ago carbono,

Plntura no processo eletrostátlco - 0lUnd.

$lmulador de remo lndividual, em tubo de ago carbono,

Plntura no processo eletrostátlco - 0lUnd.

Rotagão dlagonal dupla, aparelho trlplo, em tubo de aço

Garbono, plntura no processo eletrostátlco. OlUnd,

Pressäo de pemas triplo, em tubo de aço carbono,

plntura no processo eletrostátlco' 01 Und.

6
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As imagens säo moramente iluslrativas. Poderão ser instalados outros modelos ou variagöes dos aparelhos de ginástlca, de

acordo com os modelos fornecidos pelos diversos fabricantes, desde que sejam resguardadas as carac'terlsticas principais de

acabamento, tamanho e funcionalidade, O fabriænte se responsabilizará pelo dlmensionamento das peças que garantam a

segurança do equipamento, bem como atender as normas vigentes, O contratado deverá apresentar a fiscalização o modelo

escolhido para aprovaçä0,

f,*#z;*
Leonardo Sllvelra Llma
Eng. C¡vll I RNP 000'158100-7

Surf Duplo, em tubo de ago carbono, Plntura

eletrostátlco. 0lUnd,

?u

pr0cesso

Multlexercltador com sels fungões, tubo de aço carbono

- 0lUnd.

Rotagão vertical dupla, em tubo de aço carbono - 0lUnd.

Placa orlentatlva sobre exercfclos, para academla ao ar

llwe -01Und.
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Brlnquedos que seräo lnstalados

Além dos equipamentos de academia, haverå também bdnquedos que seräo lnstalados para o entretenimento da popXlqäo

infantil da regiä0, 0s brlnquedos quo seräo instalados são os seguintes, 
,._ì..tt,. , . ''
ì

[]
r-tJ

'd.

7T

tGangona dupla rústlca de eucalipto - 01Und.

Balango rústlco duplo de eucallpto - 01Und.

I

Glra-Glra com assento de madelra - 01Und'

Esconegador nistlco de eucalipto - 01Und.

Playground médlo com várlos brlnquedos -01Und.

As imagons säo meramente ilustralÍvas. Poderão sor lnstalados outros modelos ou variaçöes dos brinquedoô, de aoordo com os

modelos fornecldos pelos dlversos fabricantes, desde que seJam resguardadas as caracierfstlcas princlpals de acabamento'

tamanho e funcionalidade, O fabrlcante se responsabillzará pelo dimensionamento das peças que garantam a segurança do

brinquedo, bem como atender as normas vlgentes, O contratado deverá apresentar a fiscalizaçäo o modelo escolhido para

aprovaçã0.

/-^arta-'**
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Muros o Feohamento

Esse projelo contará com um guarda-corpo em eucalipto flxado em toda a extensäo do muro de anlmo'

Servlços DlversoE

A llmpeza flnal de toda a área da praça estå sendo contemplada neste ltem.
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5.0 ESTUDOS E PROJETOS ELABORADO$

5,1 Consideraçöes Gerais

Para se chegar ao resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos;

o ProJeto de Demollção;

r Projeto de Urbanização e Paisagismo;

o ProJeto de Acessibilidado;

o Projeto de lnstalaçöes elótricas;

r Projeto de Estrutura de Contençåo

7Q7 t

(

^

5,2 Projeto de Demollçäo

As demolições que seräo realizadas nesto projoto seräo:

o Retirada de årvores;

o Retkada de melo fio;

o Demolição de piso;

5.3 ProJeto de Urbanlzagão e Palsaglsmo

A urbanlzaçäo contemplada do entorno do posto de saúde Parque Dom Pedro tem 2440,81 m2 de área e nela seräo implantados:

bancos, lixeiras, caramanchão, mesa e bancos de concreto com tabuleiro de xadrez, ëreapara academia, playground, espaços

para convivêncla, Jardins o canteiros para a acomodação de árvores exlstentes e árvores a serem implantadas, visando o conforto

dos moradores,

5.4 Profeto de Acesslbllidade

A sinalização tátil, quando lnstalada no piso, tem a função de gular o fluxo e orientar os dirocionamontos nos percursos de

circulação por parto da pessoa com doficiência. É conhocida como piso tátil alerta e piso tátil direcional, Na obra em questä0,

utilizar-se-á piso podotátil em PMC com 3 cm de espessura e deverá ser executado com argamassa.

As placas do plso tálil de alerta possuem rslevo na forma de pontos e säo utilizadas para as mudanças de direçäo 0 para a

identificação de obstáculos suspensosr cuja projeção superior seja maior que a base. Exemplo; calxas de coneio, telefones

priblicoÈ como orelhöes, lixeiras suspensas etc, As placas de piso tátil dlrecional säo caracterlzadas por relevos que formam linhas

contfnuas, e säo utilizadas para a identificaçäo do traJeto a percorrer. A largura do piso para esta obra será de 25 cm. Esta é a

largura mfnima recomendada pela NBR 9050:2004. As figuras abaixo, forneddas no projeto de urbanlzaçä0, mostram detalhes e

do piso tátil direcional e alerta:

PIEC'TATfr. ONËClo¡¡¡L PISO TAÏU. DË ALBTA

| ,,-260qm, ,,t

5.5 ProJeto de lnstalagöes Elétrlcas

As instalações de luz obedeceråo às Normas e Especlflcações NBR-5410/05 da ABNT e às da concessionária de energla loæ1,

sem prejufzo do quo for exlgldo a mais nas presentes especilicações ou nas especiflcaçöes complementares da obra.

Todas as lnstalaçöes Elétricas deverão obedecer às seguintes Normas:

o NT - 001/2018 - Fornecimento de Energla Elétrica em Tensäo Secundária de Dlstribulçäo;

e NBR 5410/2005 - Serviços em lnstalaçöos Elétrioas;

y'^ú¿""--
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o NBR 5419/2015 - Proteçäo do Estruturas oontra Descargas Atmoefóricas; e!

NBR 5101/2012 - lluminaçåo Pública - Procedimento 7q?

5.6 Projeto de Estrutura de Contençã0.

Para conter a massa de solo devldo as elevações do teneno, será conslrufdo um muro

argamassada em toda a extensäo elevada da praça. Para a execuçäo do muro, deverá ser

para regularizaçäo do terreno e recebimento da fundaçã0. A altura do muro varla de acordo com as alterações da topografia do

terreno, tendo a base da fundaçäo uma altura padräo de 40cm. Para a drenagem do muro, deverá ser executado barbacäs com

tubo de PVC a cada 1m ao longo de toda a sua extensã0.

Como dispositivo de proteçä0, deverá ser lnstalado um guarda corpo em eucalipto.

GUARDA CORPO EM EUOALIPITO

rRcurAçÂo

PROJ, NATURAL

OOTERßENO

;i.îffi,i,ïù::::ffii*

.' ... j:

Flgura: Corte do muro de animo e guarda corpo,

n
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6,0 RELATóR¡O FOTOGRAFICO ?út +
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7,0 pREMr$$A$ nARA ELABoRAçÄo oos oR9AMENTo$

7,1 Orgamento Báslco

Neste capftulo apresentaremos a definiçäo de todas as planllhas relatlvas a orçamentaçäo da obra, bem como

básicas para sua elaboraçä0. Ao flnal do mesmo estäo sequencladas as segulntes planllhas:

..or' premissas

^

o Orgamento Básico Resumido;

r Orçamento Básico;

o Cronograma Flsico Financoko;

o Memória de Cálculo de Quantitativos;

r Detalhamonto da Composiçäo do BDI;

o Detalhamento da Gomposiçäo dos Encargos Sociais;

o Detalhamento de Composiçåo de Preço Unitárlo.

o Detalhamento de Composiçäo de Preço Unitário Elaborada;

o Cotaçöes de preç0.

O orçamento ó a avaliaçäo do custo de uma determinada obra ou servíço de engenharia a ser executado, onde säo dlscriminados

todos os serviços e materlais pertinentes e necessários à execuçäo da obra, É a relaçäo discrimlnada de servlços com os

rospectivos preços, unldades, quanlidades, preços unitários, valores parcials e totais, resultantes das somas dos produtos das

quantidades pelos preços unitários.

Os preços orçados conslderam todos os encargos soclals e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo

da mäo de obra.

7.2 Fonte de Pregos e Tabelas utlllzadas

Para elaboração doste orçamento adotou-se os preços básicos e oficiais das seguintos tabelas de Proço:

o Tabela SEINFRA 28.1 vigonte desde 10t2023 com dosoneraçäo (Disponfvel e publicada no site da Secretaria de

lnfraestrutura do Estado do Ceará - https//www.seinfra.ce.gov.br/tabela-decustos);

r Tabela STNAPUCE 10t2023 com desoneraçäo (Disponfvel e publicada no site da Caixa Econômica Federal '
http/Âwvw.caixa. gov,br/poder-publlco/apolopoder-publlco/sinapi)

No caso de haver servlços a serem exeöutados que näo ænstem nas Tabelas Oficiais adotadas acima recorremos as opçöes

abaixo:

o Elaboraçäo de Composições de Preços Unitários de Serviços com insumos das tabelas adotadas.

r Elaboraçäo de Composlçöes do Preços Unitários de Serviços com insumos cotados no morcado,

o Cotação de preço do Sorviço no mercado.

7.3 Curva ABC

A curua ABC é a categorizaçäo dos serviços de maloros valores ao do menores valores, classiflcando-os de A a C, ondo na coluna

A são os serviços de malores valores, na coluna B os serviços de valor médlo e na coluna C os servlços de menor valor,

7.4 Transporte dos lnsumos dos Dlsposltlvos de Drenagem

0 transporte dos insumos dos dlspositivos de drenagem ficará a cargo da empr€sa contratada,

7.5 Cronograma Físlco Financelro

O cronograma flsico e financeiro, propomos o avanço ffsiø e o avanço financeiro da obra. No cronograma flsico determinamos

o avanço esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensals para fins de planeJamento.

0 tempo de duraçäo proposto neste proJeto basela-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracterfsticas realizadas

pela Prefeltura Munlcipal.

O Cronograma ffsico financeiro proposto para esto projeto segue no conjunto de planilhas apresontadas ao final deste æpftulo.

/^*PtZ*'**
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0 levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um'dos serviços de tendo como

objetivo dar lnformações sobre a preparaçäo do orçamento. A memória de cálculo de quantitativos

transparente o método de cálculo para se calcular a quantidade de cada item orçado.

A Memória de Cálculo segue no conJunto de planllhas apresentadas ao final deste capftulo.

de forma clara e

^

7,7 Admlnlstração Local

A administraçäo local da obra fol orçada de acordo com os percentuals admitidos e estimados polos órgãos de controlo o pela

Prefeitura Municipal desdo o inlcio à conclusäo das obras,

A administraçäo local d.everå ser paga prQporcionalmente à execu$o financeira da obra. Em caso de necessidade de aditivos de

prazo, o Önus referente ao custo da Admlnislração Local lcará a cargo da Contratada.

7.8 Composlçåo do BDI

O BDI é a taxa de Bonillcagão e Despesas lndketas das Obras. É um elemonto primordlal no prooosso de formação do preço flnal

pois representa parcela relevante no valor flnal da obra.

A Srlmula no 258/2010, do TCU, passou a exigk que o detalhamento do BDI deve compor o orçamento-baso o as propostas das

licitantes, No Estado do Ceará a apresentaçäo do detalhamento do BDI no orçamento-base ganhou respaldo com a Resoluçäo

do TCE-CE n" 2.20612012.

Para a obra em questäo a Prefoitura Municipal adota na Composição do BDI o método e todos os limltes propostos no Acórdão

2622119- TCU Plenário. O detalhamento do BDI segue no conJunto de planilhas apresentadas ao final deste capftulo'

7.9 Encargos Soclals

A Srimula no 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamonto de encargos socials deve compor o orçamento'base o as

propostas das licitantes, Para tanto, o Municfplo utillzou-se da Composlção de Encargos Soclals emilida pela Secretaria de

lnfraestrutura do Estado do Ceará (28.1) na ocasiäo da publicaçäo da Tabela de Preços Báslcos utilizada para serfonte de preços

deste orçamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conJunto de planilhas aprosontadas ao final deste capÍtulo.

7.10 Composlgöes de Preços Unltárlos

As composiçöes de custo unltário de serviços estäo apresentadas com a discriminaçäo separada de material e mäo de obra,

mostrando no final a somatórla,

A Súmula no 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composi$es de custos unitários devem compor o orçamento-base e as

propostas das licitantes. Neste relatório constam as seguintes composições:

o Composições de Preços Unitádas (CPU) de Serviços constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboração deste

oçmento;
o Composlçöes de Preços Unltários Elaboradas (CPUE) de Serviços näo constantes nas Tabelas Oficlals

As Composlçöes de Preços unitårias utilizadas neste projeto seguem no conjunto de planilhas apresentadas ao final doste

capftulo.

/'rAú¿""-*-
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0,0 00NDç0E$ oERAI$ PARA EXECU9A9 DA oBRA

GE PA'c
3ft ',

0 contratado deverå dar infclo aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da

Serviço expedida pela Prefeitura Munlcipal,

0s serviços æntratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especiflcaçöes, os desenhos e demais elementos

neles referidos

Seräo impugnados pela Fiscalizaçäo todos os trabalhos quo näo satisfapm ås condições contratuais.

Flcará a CONTRATADA obrlgada a demolir o a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalizaçä0,

ficando por sua conta exclusiva as despesas decorentes dessas providênclas,

A CONTRATADA será responsåvel pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligôncia, imperlcia e

omissä0.

Será mantido pela CONTRATADA, perfoito o inlntenupto servlço de vigilância nos rocintos de trabalho, cabendo-lhe toda a

responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligêncla durante a execuçäo das obras, até a onhega dofinitiva,

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviç0, a critório da Fiscalizaçäo e

Supervisã0.

A CONTRATADA tomará todas as precauçöes e cuidados no sentido de garanth intelramente a establlidade de prédios vizinhos,

canalizaçðes e redes que possam ser atingldas, pavimentaçöes das áreas adJacentes e outras propriedades de terceiros, e alnda

a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Normas
São parte integranto deste caderno de encargos, indopendentomente do transcriçä0, todas as normas (NBRs) da Associação

Brasileira de Normas Técnlcas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham rolaçäo oom os serviços objeto

do contrato,

Materlals
Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas ospeoificaçöos deverão sor rospeitadas, Quaisquer

modificaçöes deverão ser autorizadas pela liscalizaçä0.

Caso julgue necessário, a Fiscalizaçäo e a Supervisäo poderão solicitar a apresentaçäo de certificados de ensalos relativos a

materiais a serom utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

0s materiais adquiridos deveräo ser estocados de forma a assegurar a conservaçäo de suas caracterfsticas e qualidades para

emprogo nas obras, bem como a facilitar sua inspeçä0. Quando se fizer necessário, os materiais seräo estocados sobre

plataformas de superflcles limpas e adequadas para talflm, ou alnda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruçöes, especiflcações e normas oficiais no que se refere à recepçä0, transporte,

manipulaçä0, emprego o ostocagem dos matoriais a serom utillzados nas dlferentes obras.

Todos os materials, salvo disposto em contrário nas Especificaçöes Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA,

Mão de 0bra
A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mostres, operários e funcionários administrativos em ntlmero e ospecialização

compatlveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execuçäo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitaçäo e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes

forem atrlbuldos.

Qualquer empregado da C0NTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opiniäo da Fiscalizaçä0, näo executar 0 seu

trabalho de maneira correta e adequada, ou seJa, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos,

deverå, mediante solicitação por escrito da Fiscallzaçã0, ser afastado lmediatamente pela CONTRATADA.

Asslstêncla Técnlca e Admlnlstratlva
Para perfelta execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obrlga, sob as responsabilidades legais

vigontes, a prestar toda assistôncia técnica e admlnlstrativa necessárla ao andamonto convenlente dos trabalhos'

Despesas lndlretas e Encargos Soclals
Flcaiá a cargo da contratadai para execuçäo dos serviços toda a desposa reforente à rnäo-de'obra, materlal, transporte, leis

sociais, licenças, enfim multas e laxas do qualsquer naturezas que lncldam sobre a obra'

y',ffiá-"'*
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Aobradsvoráserregistrada obrigatoriamonteno CREA-CE em atÖcinoo (0õ)dias útoisa partirda oxpediçäodaordom desorvigo

pela Prefeitura Municipal devendo sorem apresentadas à Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e

Comprovante de Pagamento da mesma,

Condlgöes de Trabalho o Segurança da Obra
Caberá ao construtor o cumprimento das disposiçöos no tocante ao emprego de equipamentos de "seguranga" dos operários e

sistemas de proteção das måquinas lnstaladas no canteiro de obras. Deverão ser utillzados capacetes, cintos de ssgurançâ,

luvas, máscaras, etc., quando neæssários, como elementos de proteçäo dos operários, As máquinas deverão conter dispositivos

de proteçäo tais como; chaves aproprladas, disJuntores, fusfvels, etc, : ,

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentaçäo "NR-18" da Logislaçä0, em vigdr; condiçöes,e

Meio Ambiente do Trabalho na lndrlstria da Construçäo Civil. ' ) q I ,ì,,
Em caso do acidentes no cantelro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 7 t u 

: j
a) Prestar todo e qualquer socono imediato às vltimas; ' , ì'l'
b) Parallsar imediatamento as obras nas suas chcunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidado de mudangas öas

circunstâncias relacionadas com o acidente; e ,b
c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAçÃO no lugar da oconôncla, relatando o fato, 1t

A CONTRATADA é a rinica responsável pela seguranga, guarda e mnservação de todos os materials, equlpamentos, fenamentas

e utensflios e, alnda, pela proteçäo destes s das lnstalaçöes da obra.

A CONTRATADA deverá manter liwe os acessos aos equipamentos contra incôndios e os regislros de água situados no canteiro,

a fim de poder cornbater eflcientemente o fogo na evenlualldade de incêndio, flcando expressamente prolblda a queima de

qualquer espóclo de madelra ou de outro material inlamável no local da obra.

No canteko de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um slstema efcionte do vigilânoia

efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilltados o unlformizados, munidos de apitos, e

eventualmonte do armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais,

y'*úz*^
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9,0 E$pEorFroAçoE$ TÉoMoAS DA 0BRA 7ffi

As especificaçöes técnicas a seguir descrevem do forma preclsa, completa e ordenada, todos os materiais,

procedimentos de execuçåo a serem adotados na construçã0, com vistas a complementar a parte gráfica do

as caracterfstlcas necessárias o suficientes ao desempenho técniæ requerido pelo projeto.

e0s
estabelecer

ñ

L ADMTNTSTRAçÄo LOCAL

1,1. ADMTNTSTRAçÃo

1.1.r, CpUE.0t . ADMTNTSTRAçÄo LoCAL (%)

A Administraçäo Looal representa todos os custos locais que não säo dirotamento relacionados com os itens da planilha, Os

editais de licitaçäo devem estabelecer critório objotivo de modiçäo para a administraçäo local, estipulando pagamontos

proporcionais à oxecução financeha da obra, abstendo-se de utlllzar crltério de pagamento para esse ilem como um valor mensal

fixo, evitando-so, asslm, pagamentos indevidos do administraçäo local om vlrtude de alrasos ou de pronogaçöos injustificadas do

prazo de execução contratual,

A Administração Loæl foi orçada de acordo com premlssas estabelecldas pela Admlnistraçäo proprietária da obra,

2. SERVTçOS PRELTMTNARES

2.r. CoNSTRUçÄO DO CANTETRO DE OBRAS

2.1.1.C2102. RASPAGEM E L|MPEZA D0 TERRENo (M2)

A completa limpeza do terreno serå efetuada manualmente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de

forma a evitar danos a terceiros,

A limpeza do terreno compreenderå os seMços do caplna, rogado, destocamento, queima o remoçä0, de forma a deixar a área

livre de rafzes e tocos de árvoro.

Deveräo ser oonservadas no terreno todas as árvores ou formaçöes rochosas gxistentes, salvo as que, por fator condicionante

do projeto arquitetônico, devam ser removidas.

0 conskutor tomará providôncias no sentido de serem extlntos todos os formigueiros e cupinzelros existentes no terreno,"

2.1.2. C1e37. pLACAS PADRÄo DE OBRA (M2)

As placas relativas às obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Conlratante ou

programa de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execuçäo da obra em locals lndicados pela flscalizaçä0.

As placas de obra devem ser ænfeccionadas em chapas de aço galvanizado,

Conclufda a obra, a flscallzaçäo deve decidir o destino das placas, podendo exigk a permanência delas fixadas ou o seu

recolhimento, pela contratada,

2.2. LoCAçÃO DA OBRA
2.2,1.C2873 LoCAçAO DA oBRA COM AUXIL|O TOPOGRÁFEO 6REAATÉ 5000 M2) (M2)

A locaçäo o o nivelamonto serão executados com teodolito, nfvel, estaçäo total ou GPS do alta precisä0.

Deverá ser executado a locaçäo e o nivelamento da obra de acordo com o projeto, Deverå ser aferida as dimensões, os

alinhamentos, os ångulos e de qualsquer oulras lndicações constantes no projeto com as reais condiçöes enconhadas no local,

A ocorrênda de erros na locaçäo da obra projetada lmpllcaria, para o executante, obrigação de proceder por sua conta e nos
prazos contratuals, às modificaçöes, demoliçÕes e reposiçöes que se tornarem necsssárias, a jufzo da fiscalizaçä0, ficando além

disso, sujeito a sançöes, multas e penalldades apllcáveis em cada caso partlcular, de acordo com o Contrato e a presente

especlficaçäo técnica.

2.3. DEMoL¡çÃO e RelnRoRS
As demoliçöes devem ser executadas utilizando.se feframentas adequadas e obedecendo aos critérios de sogurança

recomendados. 0 material deverá ser lransportado para local conveniento e posteriormente relirado da obra como entulho pela

empreiteira,

2.3.1.C2204. RETTRADA DE ÁRVORES {UN)
A retirada das árvoros ostá indicada no projeto do paisagismo o dovem ter uma destinação adoquada.
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GRANIflCA(Ìtl) lw2,3.2. C3373. RËTIRADA DE l|¡lEIO FIO I)E PEDRA

Conforme especificado no item 2,3.

z.s.s, czs4z- REnRADA DE pAvtMENTAçÄo em nEDRA poRTUcuEsA (Mz)

Será removida loda a pavimentaçäo em pedra portuguesa qus esteja danlficada, a remoçäo deverá ser felta com

adequadas e obedecendo aos crltérios de segurança recomendados.

0 matorial deverá sertransportado para local convenlente o posteriormente relirado da oþra oomo entulho pela emproitelra.

2,s,4. cs04r ' RETTRADA DE pAvTMENTAçAo EM BLoKRET c/ REM0çÄ0 LATERAL (M2)

Para a execuçäo da obra será necossária a retirada do piso existente no loø1.

2.3.5. ci066- oruortçÄo DE ptso ctMENTADo soBRE LAsrRo DE coNcRETo (M2)

Será feita a demoliçäo do piso clmentado sobre lastro de concreto jå existente, de acordo com projeto'

2.3.6. CPUE.04. RETTRADA DE POSTES {UN)
Conforme especlficado no item 2,3,

2.4. MOVIMENTO DETERRA

2,4.1. C0328-ATERRO Ct COMPACTAçÄO ¡v¡rCÂUCA E CONTROLE, MAT, DE AQUISIçÄo (M3)

Este item descreve trabalhos de aterro a serem executados com material escolhido em camadas sucessivas de altura 15 crn,

molhadas e apiladas, devendo ser ovitadas ulterlores fendas, trlncas e desnfveis, por recalque, nas camadas aterradas com

material de melhor qualidade. Os materlals para ateno deveräo apresentar CBR > 20% e serem oriundos do altoraçöes de rochas

o isentos de matéria orgânlca, ou subståncias projudiclals.

2.5. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MTERIAL

2.5.1. CO7O2 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAM¡NHÄO BASCULANTE (M3)

0 serviço será pago por m3 (metro cúbico) de entulho removldo, considerando-se, quando dhetamente associado a serviços de

demoliçäo em geral, o volume efetivo das peças demolidas, acrescido de um fndice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta

por cento), 0 custo unitário remunera o transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregarnento mecanizado do

caminhã0, inclusive o tempo do referido vefculo à disposlçä0, assim como o transporte até o primeho quilômeko e a descarga no

destino,

2,5.2, C2533 - TRANSPORTE DE MATER|AL, Ð(CETO ROCHA EM ACAMTNHÃO erÉ 5KM (M3)

0 materlal resultante das demoliçÕos deverá ser transportado em camlnhäo até um destino aproprlado de modo que näo obstrua

passagem de vofculos e pessoas, bem como atentando-se ås devidas normas ambientais vigentes,

3.0 G0NTENç40
3.1. MURO DEARRIMO
3.1,1.C2784- ESCAVAçÄO MANUAL DE SOLO DE t". CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

A execução dos servlços deverá atender às exigências da ABNT - Associaçäo Braslleira de Normas Técnlcas,

A execução de todos os servlços deve ser regida, proteglda e sinallzada contra riscos de acldsntes, segundo as prescriçöes

contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

0strechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condições de circulaçäo e segurança

para todos os funcionárlos, pedestres e para o trånsito de um modo geral.

As valas escavadas serão protegidas contra lnfiltraçäo de águas pluviais, com obJetivo de evitar rotrabalho para remover

sedimentos de erosões e desbarrancamentos inerentos às ações das chuvas,

3,1.2,C2781- ESCAVAçÃO MANUAL DE SOLO DE 1¡. CAT, PROF. ATÉ 1.51m a 3.00m (M3)

/*Ma-'-'
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A execução dos sorvigos cobsrtos por esta especificaçäo deverá atendor às exigênclas da ABNT - Associação Brasileira de

Normas Técnicas,

A execuçäo de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescrições

contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medlcina do Trabalho,

0strechos a serem escavados deveräo ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condiçöes de circulaçäo e segurança

para todos os funcionários, pedestres e para o lrânsito de um modo geral. 
, ,., ,r . i, :

As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar retrabàlho para. rqmover

sedimentos de erosöes e desbanancamsntos inerontes às açöos das chuvas. 
, lO/ 

' 
,,

3,1.3. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/ MAço DE 30 A 60 KG (M2)

0s fundos das valas deveram ser compactados manualmente e nivelados de forma a so adaptarem às cotas provista! em projeto'

O apiloamento deverá ser feito até atingir um "grau de compaotaçä0" de no mfnlmo 95%, com reforêncla fl ensaio de

compactação normal de solos - conforme a NBR 7182:1986 (MB'33/19S4), t

s.i.4. cAg2i - REATERRo ct CoMPACTAçÃO ¡lanuru S, CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

0s reatenos serão espalhados manualmente no lnterlor da vala e compactados manualmente com maço de 10 a 20k9, após o

apiloamento e regularizaçäo do fundo da vala,

O material será espalhado e regularizado com o auxflio de fenamentas manuals. Na operaçäo sêrão removidos galhos, malacðes,

entulhos e demais rejeitos, indesejáveis ao bom desempenho do reateno da vala.

As camadas soltas deverão aprosentar espessura máxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 a 95% , conforme NBR

5081,

3.1.5. C0707-CARGA MANUAL DE TERRA EM CAM¡NHÄO BASCULANTE (M3)

0 serviço será pago por m3 (motro cúbico) de todo material a ser removido, considorando-se, quando diretamente associado a

serviços de movimento do terra, material de bota-fora,

3.1,6. c253s - TRANspoRTE DE MATER¡AL, EXCETO R9CHA EM 6AMINHAo ATÉ sKM (M3)

Todo o entulho serå transportado para um local determinado pela ontratante,

3.1.7. C1609- !-ASTRO DE CONCRETo ¡NCLUINDo PREPARo E LANçAMENTo (M3)

Após compactaçäo do solo deve ser lançado o concreto magro no fundo. 0 preparo do concreto deverá ser com a utilização de

betoneha. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguk os crltérlos normativos e técnicos para sua perfeita

funcionalidade.

3.1.8. C3345 - ALvENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAçO 1:3) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Seräo utilizadas pedras granfticas lntegras, de textura uniforme, limpas e isentas do crostas, do tamanhos irregularos e dime nsões

mtnimas do (30.0x20,0x10.0) cm. As pedras terão leltos executados toscamente a martelo, sendo as pedras calçadas com lascas

do mesmo material, de dimensões adequadas. Pata a prlmoira flada soräo selecionadas as pedras maiores.

3.1.9. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

Deverá ser executado um laslro de brita em todas as áreas indicadas no proJeto.

3.1.10. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE l' DE 3¡4. P' FUNDAçöES UT¡l. 5 X (M2)

As formas deveräo adaptai.se às formas e dimensöes das peças da estrutura projetada.

As formas e 0s escoramentos deverão ser dimensionados e construldos obedecendo às prescrições das normas brasilehas

relativas a estruturas de madeira e a estruturas metállcas,

As formas deverão ser dimenslonadas de modo que näo possam sofrer deformaçöes prejudicials, quer sob a ação dos fatoros

ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do

concreto.

Nas peças de grande väo dever-se-á dar às formas a contra flecha oventualmente necessária para compensar a deformaçäo

provoæda pelo peso do matorial nolas inlroduzido, se jå näo tiver sido prevista no projeto'

^
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0 escoramento deverá ser projetado de modo a näo sofrer sob a a$o de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais

que possam atuar durante a execuçäo da obra, deformaçöes prejudlciais à forma da estrutura ou qus possam causar esforços no

concreto na fase do endurecimento, Não se admitem pontaletes de madeha com diåmetro ou menor lado da seçäo retangular

inferior a 5,0 cm para madehas duras e 7,0 cm para madeiras moles,

0s pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contraventados, salvo ss for demonstrada desnecessldade desta

medida para evitar flambagem,

Deverão sertomadas as precauçöes necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parto da estrutura

que suporta o escoamento, pelas cargas por este transmitidas.

As formas dovem ser stficionlomento estanques de modo a impedirem a porda do llquido do concreto, todas as superffcies das

formas que entrarem em contato com o concreto deveräo ser abundantemente molhadas ou tratadas com urn composto

apropriado, de manelra a lmpedir a absorção da água conllda no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto.

Doverão ser deixadas aberturas provisórias (janelas) próximas ao fundo, e a intervalos suflcientes nas faces das formas de pilares,

e paredes e em outros locais, se necessário, para permitir a limpeza e a inspeção antos da concretagem, assim como para reduzir

a altura de queda livre de lançamento de concreto,

A retirada das formas s do escoramento só poderå serfeita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir

às açöes que sobre ele atuarem e näo conduzir a deformaçöes lnaceltávels, tendo em vlsta valor balxo do módulo de deformaçåo

(Ec) e a maior probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solidtado com pouca ldade,

Se näo for demonstrado o atendimento das condlções aclma e näo se tendo usado cimento de alta reslstência lnlcial ou procêsso

que acelere o endurscimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: , ^
Faces laterais: 3 dias ll0 /
Faces inferiores, deixando-so pontaletes bem encunhados e conveniontemente espaçados: 14 dias.

Faces inferiores som pontaletes: 21 dlas

A retirada do escoramento o das formas doverå ser ofotuada som choques e obedecer a um programa olaborado de

o tipo de estrutura.

3.1.I1. C4663 - BARBACA C' TUBO PVC ESGOTO IOOMM, INCLUSIV GEOTÊSXTIL NÄO.TECIDO lOO% POUÉsTER M

RESTSTÊNCA A TRAçAO LONGTTUDINAL MÍMMA DE SKn/M (BrDtM RT.08 OU SIM[-AR) E BRITA (UN)

Seräo executados Barbacäs indicado no orçamento, Limpar as faæs externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas

Posicionar a ponta do tubojunto à bolsa do tubojá assentado, proceder ao alinhamento da tubulaçäo e reallzar o encaixo, 0
sentido de montagem dos trechos deve ser realizado deJusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as

bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo

subsequente. Flnalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas lgldas, feitas com argamassa, aplicando o material

na parte externa de todo o perfmetro do tubo,

4. P!SoS

4.1. P|SoS DA PRAçA

4.1.f . C0366 - BANOUETA, MEIO FlO DE CONCRETO PIVIAS URBAhIAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Os melos-fios e poças espoclais de concreto pré-moldados dovsräo atender, quanto aos materiais o métodos executivos

empregados, as disposigöes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverão atender, ainda, as seguintes condiçöes;
Consumo mfnimo de dmento: 300 Kg/m3,

Resistência à compressäo simples: (25 MPa),

Textura: as faces aparentes deveråo apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as formas

metálicas, Näo serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trlnchas e desempenadeiras.

Seräo escavadas valas para fixação das banquetas, após a execução da escavaçäo os meios-fios serão posicionados, de forma

nivelada e alinhada, As gulas serão escoradas no aterro das calçadas laterais. O reJuntamento deverá ser exocutado com

argamassa de clmonto e areia, traço 1:4."

4,1,2,C3449. MEtO FtO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTo (M)

0s meios-fios e peças especlals do concreto pré-moldados deveräo atender, quanto aos materiais e mótodos executivos

ompregados, as disposiçöes da NBR - 5732, NBR - 5733, ÑBR 5735 e NBR - 5736.
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Deverão atender, ainda, as seguintes condiçÕes:

- Consumo mfnimo de cimento: 300 Kg/m3,

- Resistência à compressão simples: (25 MPa),

Textura: as faces aparentes deveräo apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com formas

metálicas, Näo seräo aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e

Seräo escavadas valas para fixação das banquetas, após a execução da escavação os meios-fios serão posicionados, de forma

nivelada e alinhada, As guias seräo escoradas no ateno das calçadas latorais. 0 rejuntamento doverå ser executado com

argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

4,r.3. C4S19. p¡SO INTERTRAVADOTtpOT|JOL|NH0(20Xt0X6)CM 35MPA, CORCINZA- COMPACTAçÄO l¡eCmmOn
(M2)

Piso interlravados säo elementos pró-fabrlcados de concreto de com formato que permlte transmissäo de esforços.

Para o bom funclonamento do plso deve-se observar os segulntes elementos:

Confinamento

0 confinamenlo externo é constitufdo por um passeio associado a meio-fio de concreto espedficado a seguir,

Assentamento

0s blocos säo assentados diretamente sobre a camada de arela previamente rasada.

Cada bloco é pego com a mäo, encostado lirmemonte æntra os outros já assentados, para então deslizar verticalmente até tocar

no colchä0,

0 cuidado na colocação permite que se tenha a junta com abertura mfnima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar malor,

é possfvel fechá-la com batidas de marreta de madelra ou bonacha, na latoral do bloco e na direção aos blocos jä assontados,

Os Blocos näo devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utlllzados apenas para

minimizar asJuntas ou para conigir o alinhamento.

Em pistas inclinadas é aconsolhávol exocutar a colocação de baixo para olma,

Compactaçäo lnicial

As alividades de compactaçäo säo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas vibratórias,

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que podem provocar

a quebra das peças,

Na primeira etapa de compactaçä0, a vibrocompactadora e/ou plaø vibratória passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em

direçöes opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrário, com sobreposição dos percursos

para evltar a formação de degraus.

A oompactação e o rejuntamento com areia fina avançam até um metro antos da extrsmldado livro, não-confnada, na qual

prossegue a atlvldado do pavlmentaçä0,

Esta faixa näo compactada só é oompaotadaJunto oom o treoho soguinto.

Caso haJa quebra de peças na primeira etapa de compactaçã0, é preclso retirá-las com duas colheres de pedrelro ou chaves de

fenda e substituf-las; lsso fica mals fácil antes das fasos de rejunte e compactaçäo final,

ReJuntamento

O reJuntamento com arela lna dlmlnul a permeabllldade tlo plso de água e garante o funcionamento mecånico do pavimento' Por

lsso é preclso utilizar materlals e mäo-de-obra de boa qualldade na selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos

ficam soltos, o piso perde trevamento e se deteriora rapidamente.

Na hora da colocaçä0, a arela preclsa estar seca, sem clmento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque lsso tornaria o reJunte

quebradiç0.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estend&la em camadas finas para secar ao sol ou em área coberta.

A areia é posta sobre os blocos em æmadas finas para evitar que sejam totalmento cobertos.

0 espalhamento é feito com vassoura até que as Juntas sejam completamente proenchidas'

Compactaçäo Final

A compaotação final é oxooutada da mesma forma quo o indioado para primeira otapa dessa atividade.
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Deve-se ov1ar o acrimulo de areia fina, para que ela näo grude na superffcie dos blocos, nem forme saliências que afundem os

blocos quando da passagem da vibro compactadora e/ou placa vibratória,

É preciso fazer pelo menos qualro passadas da placa vibratória em dlversas dlreçöes, numa ativldade que se desenvolve por

hechos de percursos sucessivos.

Enconada esta operaçäo o pavimento pode ser aberto ao háfego.

Se for posslvel, deixar o excesso da areia do reJunte sobre o plso por cerca de duas semanas, o que faz com quo o tráfego

contribua para completar o selado das Juntas.

4.1.4. C4916. ptSO TNTERTRAVADO TtpO TIJOL|NHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAçÄO UeC¡nZeD¡

$lf,r, especiricado no item 3.1,3, I O t ,

4.1.5. c3025 - Plso MORTO OONCRETO FCK=í3,5MPa C,PREPARO E I-ANçAMENTO (M3) y ''

O concreto deverá ter um fck = 13,5 Mpa, Deve-se culdar para que as ændlçöes climátlcas näo lnterfiram na aplicação þ 
cura do

concreto, Näo deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da ação dketa do sol logo apÓs a apllcaçä0. O\concreto

deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias.

Sobreasuperflclelimpa,regularizadaebemapiloada,flxam-segabarltos,dlstantes2ma3mentresl,quedevemserusados
como referêncla do nlvelamento do lastro e da espessura estabeleclda neste ltem.

O concreto é lançado sobre o terreno umedecido, distribufdo sobre a superftcle a ser lastreada, llgekamente aplloado,

manualmente, A superffcle deve ser regularlzada com auxllio de rfuua metålica, próprla para esta finalldade.

4,1,6, c4624. ptso poDorÁrL ExrERNo EM pMc Esp. 3cM, ASSENTADo coM ARGAMASSA (FoRNEC¡MENTo E

ASSENTAMENTO) (M2)

A sinalizaçäo tátll de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco'cônicos padronizados pela ABNT, cujo objotivo principal é

sinalizar as situaçöes de risco ao deficiente visual e às pessoas com visäo subnormal.

A sinalizaçäo tátil direclonal oonsiste em relevos llneares, regulannente dlspostos e textura com seçäo trapezoidal padronizada

pela ABNT, É utilizada para orientar o deficiente visuat, sinalizando o percurso ou a dlstribuição espacial dos diferentes elementos

de um ediffcio ou urbanizaçã0,

A execuçäo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetuta, atendendo também às recomendaçöes da NBR9050 -
Acessibilidade a edificaçöes, mobiliádo, espaços e equipamentos urbanos.

Pisos deveräo ser em concreto pré.moldado, com espessura 30mm e dimensões 250x250mm, assentados com argamassa

colante.

Com a base totalmente seca, apllcar uma camada de argamassa com 6mm de espessura, êm uma área de aproximadamente

1m2, om seguida passar a desempenadeha metálica dentada qiando sulcos na argamassa. Logo a segulr, assentar os pisos

secos, batendo com um sarrafo ou martelo de bonacha macia, até o piso atingh a poslçåo deseJada e o perfelto nívelamento com

o piso adjacente,

4,2. RAMPAS

4,2,1,C1847 - PISO DE CoNCRETo FCK=13,5MPa E$P=7 cm, INCL' PREPARO DE CAIXA

O concreto deverá ter um fck = 13,5 Mpa, Deve-se cuidar para que as condições climáticas näo interflram na aplicação e cura do

concreto. Näo deve ser executado em dias chuvosos e deve ser protegldo da açäo dlreta do sol logo após a apliæçäo' O concreto

deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias, Sobre a superflcle limpa, regularlzada e bem aplloada, fixam-se gabaritos'

distantes 2 m a 3 m enlre sl, que devem ser usados como referêncla do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste

item. O concreto é lançado sobre o terreno umedecido, distribufdo sobre a superffcie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,

manualmente, A superffcle deve ser regularizada com auxflio de régua metålica, prÖprla para esta flnalldade.

5, TNSTALAçöES ELÉTRTCAS

5.1. ESCAVAçAO 0e VALAS PARA ELETRoDUTO

5.1.1. C2784 . ESCAVAçÄO MANUAL SOLO DE IA.CAT, PROF. ATÉ 1.50m (M3)

A execuçäo dos serviços deverå atender às exigências da ABNT - Associaçäo Brasileira do Normas Téonicas.
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A execuçäo de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescriçöos

conlidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho,

0s trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condiçöes de circulaçäo e segurança

para todos os funcionários, pedostres e para o trånsito de um modo geral,

As valas escavadas seråo protegidas contra infilhação de águas pluviais, com objetlvo de evitar retrabalho para removqr

sedimentos de erosões e desbanancamentos inerentes às açöes das chuvas.

5.r.2. C2800. LASTRo DE ARETA ADQUTRTDA {M3)
Deverá sor executado conforme proJeto na oxtensão da vala.

)¡o {

n

5'',C2921. REATERRO C'COMPACTAçÄO tU¡nUru. S'CONTROLE, MATER¡AL DAVAT A (M3) þ 
i

0s roatenos seräo espalhados manualmento no interior da vala e compactados manualmento com maço do 10 a 20k9, apÖs o

apiloamento e regularlzação do fundo da vala,

O material será espalhado e regularizado com o auxllio de fenamentas manuais, Na operaçåo serão removidos galhos, matacöes,

entulhos e demals rejeitos, lndesejáveis ao bom desempenho do reateno da vala'

As camadas soltas deveräo apresentar espessura máxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 a 95% , conforme NBR

5ô81.

5.2. ELETRODUTOS E CONEXOES

A instalação de elelrodutos, eletrocalhas e conexões é uma parte importante do processo de montagem de sistemas elétricos em

ediffcios comorciais, industriais e resldenciais. Esses oomponentes säo utilizados para proteger e acomodar os cabos elétricos

de forma segura, garanllndo a distribulção eficionte da energia elélrica em toda a lnstalaçã0.

A seguir, descrevo os passos gerals para a instalaçäo de eletrodutos, eletrocalhas e conexÕes:

Projeto e planejamento: Antes de inlciar a lnstalaçä0, é fundamental realizar um projeto elétrlco quo defna as especificaçöes dos

cabos, a quantidade e o tipo de eletrodutos o eletrocalhas necessários, bem como a locallzaçäo das conexöes. 0 projeto também

deve considerar as normas e regulamentos elétricos vlgentes.

Preparaçäo dos matedals e fenamentas: Verifique se todos os materlals e ferramentas necessárlos para a instalaçäo estäo

disponfveis, lsso pode lncluir eletrodutos (metálicos ou de PVC), eletrocalhas, curvas, luvas, þuchas, parafusos, chumbadores,

suportes, entre ouhos.

Marcação e medlção: Marque as posições onde os eletrodutos e elehocalhas seräo instalados, levando em consideração o trajeto

dos cabos e as medidas necsssárias. Utilize nlveis e lrena para garantir alinhamento e nivelamento adequados.

Fixação das eletrocalhas: lnicie a instalaçäo das oletrocalhas, fxando-as na estrutura do ediffdo ou na parede. Use chumbadores

ou suportos adoquados para garantlr quo as eletrocalhas esteJam flrmemente presas o niveladas.

Corte e montagem dos eletrodutos: Corto os eletrodutos nos tamanhos necessár'los e rnonte as curvas e conexöes conforme o

projeto, Utilizo luvas o buchas para unir os eletrodutos e garantir a continuldade da rota dos cabos,

Passagem dos cabos: Com as eletrocalhas e eletrodutos devldamento lnstalados, passe os cabos elétrlcos por dentro deles,

tomando cuidado para não danificar a lsolamento dos cabos,

Conexões e terminações: Nas extremidades dos eletrodutos e eletrocalhas, faça as conexöes adequadas para garantir a

contlnuidade dos cabos elélrlcos, Utilize conexöes e acessórios apropriados, como conectores, joelhos e calxas de passagem.

ldentiflcação: Ë lmportante identificar adequadamente os elelrodutos e eletrocalhas para facllitar futuras manutençöes e

intervençÕes no sistema elólrico, Utillze eliquetas ou marcadores para ldentificar as tubulações conforme as normas

estabelecidas.

Testes e verificaçöes: Após a instalaçã0, realize testes para verificar a continuldade elétrlca, atenamento e segurança do sistema,

Verifique também se todos os cabos estão devidamsnte fixados e prolegldos.

Documentação: Mantenha uma documentação detalhada da instalação elétrlca, lnduindo plantas e esquemas elétricos, lísta de

materiais utilizados e procedimentos de instalaçã0.

5.2.1. C3617. DUTOS FLEXÍVEF EM PEAD (POL¡ET¡LENO DE ALTA DENSIDADE) -D=Ill4",NCLU$VE CONEXÖES (M)

Conformo especificado no itom 4.2.

/*M¿;'-"*
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5,2,2, C30lg. DUT99 FLEX|VEF EM IEAD (poLtETtLENO DE ALTA DENSIDADE) -D=l ll2"tlNcLuslvE c0NEXÖEs (Ml

Conforme especificado no item 4,2,

5.2,3. C30t9 . DUTOS FLEXIVEF EM PEAD (POL|ET|LENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXöES lM)
Conforme especificado no item 4,2, 4 0ø

5,3. QUADRoS / GATXAS Þ
Todos os quadros de distribulção / quadros de força devem ser montados conforme indicado em projeto, contendo os dispdivos

do proteçä0, manobra e comando instalados o ligados segundo as instruçöos fornecidas polo fabrioanto. Devem atonder à ABNT

NBR IEC 60439-1 ou, no mlnimo, resultar em nlveis de desempenho e segurança equivalentos aos delinidos por esta,

respoitando.se lempre a distäncia mlnima entre partes vivas nuas de polaridados distintas de 1Omm e entre partes vivas nuas o

outras partes condutivas (massa, invólucros) de 20mm. Recomenda-se a montagem por fornecedores do próprio fabricante'

5,3.1. C0631 . CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 T|JOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE GONCRETO

(UN)

As caixas deveräo ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto, em terreno regularizado e compactado, sendo que

as dimensöes das mesmas (largura x profundidade) obedeæräo ås indicaçöes de proJeto, As tampas deveräo flcar rigorosamente

niveladas com o piso adjacente.

As paredes das calxas serão executadas em alvenaria (e = 10cm) e revestidas oom argamassa no traço 1:3, cimento e areia, 0

fundo da calxa será om lastro de brita.

A tampa deverá ser pr&moldada em concreto armado no lraço 1:2:4, deverá ter espessura unlforme, deveråo ser planos e com

acabamento desempenado e liso. A armaçäo devorá ser composta de uma malha de aço CA'ôO, Ø = 4,2 mm a cada 10 cm, nos

dois sentidos o seräo executadas obrigatoriamento, com o uso de requadro de cantoneira de aç0.

s,9.2, c207s. eUADRo DE DtsTRtBu¡çAo DE LUz.soBREPoR ATÉ 24 DlvFÕEs 450x315x135mm, O/BARRAMENTO

(UN)

Conforme especificado no item 4,3,

5.3.3. CPUE.05. QUADRO p' MED|çAO EM POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE POSTE E INSTALAçÄO (UN)

Conforme especificado no item 4.3,

5.4. FIOS, CABOS E ACESSÓRþS

lnstalação dos flos e cabos: Com o projeto em mãos e o local preparado, inicia-se a instalaSo dos fios e cabos de acordo com o

planeJado, Ê importante segulr as normas e regulamontos de sogurança olétrica para garanth uma lnstalação segura e oficiente'

Conexão dos acessórios: Além dosflos e cabos, também é proclso conectar os acessórios elétrlcos, oomo tomadas, lnterruptores,

luminárias, postes, palnéls do dlstrlbuiçåo, entre outros. Cada acessório deve ser conetamente fixado e conectado aos cabos

correspondentos,

Testes o verificaçöes: Após a lnstalaçä0, ó fundamontal realizar testes olélricos para verificar se tudo está funclonando

corretamente e denlro dos parâmelros de segurança, lsso inclul testes de continuidade, testes de isolaçäo e testes de carga.

Canteiro de obras e segurança; Durante toda a execução das lnstalaçöes eléhicas, é necessário garantir a segurança dos

trabalhadores e das pessoas que frequentam a praça. Um cantelro do obras seguro deve ser estabelecldo, e as normas de

segurança devem ser seguidas rlgorosamente,

Cuidados com o meio amblente: Também é importante considerar a preservação do meio amblente durante a execução das

instalações eléhicas. Descartar corretamente os reslduos e evitar danos ao meio ambiente säo práticas essenclais,

5.4.1. C0554. CABo EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Conforme especilicado no ltem 4,4.

5.4.2. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm'(M)

Deverá ser utilizado cabo cordoplast PP para subidas nos postes indicados em proJeto'

/^4ãt¿"***"
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5.4,3. C0519 - CABo CoBRE NU 25MM2 (M)

Conforme especificado no item 4,4, 4
5.5. BASES, CHAVES E D¡SJUNTORES I] . ,

As instalações de bases, chaves e disjuntores fazem parte dos sistemas elétricos de uma instalaçä0. Abaixo, f
Bases: As bases são olementos que sorvem como pontos de conexäo enhe os ændutores elélrlæs e os disposltiv{s elélriæs,

como tomadas, intenuptores, lumlnárias, enlre oulros, Elas permitem quo esses disposltivos sejam instalados e conectados ao

sistema elétrico de forma sogura e padronizada.

Chavos: As chaves são dispositivos utilizados para interromper ou permitir o fluxo de corronto elélrica em um circuito. Existem

diferentes tipos de chaves, como intenuptores simples (para llgar/desligar a iluminaçäo), intenuptores paralelos (para acionar

uma lämpada a parth do dois pontos diferentes), chaves seletoras (para seleclonar entre diferentes fontes do energia), ontre

outras.

DisJuntores: 0s disjuntores são dispositivos de proteção que atuam em situaçöes de sobrecarga ou curto-circulto no sístema

eléhico. Quando ocon6 uma conente elétrica excesslva, o dlsjuntor lnterrompe o fluxo de energia, evitando danos ao clrcuito e

garantindo a segurança da instalaçä0. Eles säo elementos fundamentals para a segurança elétrlca de uma edificaçä0,

0s disjuntores também podem ser utilizados para proteçäo contra correntes de fuga, conhecidas como correntes de falta à tena,

Essas correntes ocorrem quando há um desvlo da eletrlcldade do circuito para partes metállcas da instalaçä0, representando um

risco de choque elétrico para as pessoas. Nesses casos, os disjuntores diferencials (tambóm conhecidos como disjuntores DR)

são empregados para desarmar o circuito e evitar acidentas.

As lnstalações desses componentes devem ser realizadas por profissionais qualificados, como olotrlcistas, segulndo as normas

e regulamentos técnlcos apllcávels, A escolha adequada de bases, chaves e disJuntores depende das caracterfsticas da instalaçäo

elétrica, da carga olétdca a ser suportada o dos disposltivos a sorem conoctados, A sogurança é sempre a prioridade em qualquer

instalagäoelétrica,eaatonçäoadetalhescomoaqualidadedosmaterlaisoaconetaconexäodoscomponentesáessendal
para garantir o funcionamento seguro do sistema slétrlco.

5.5.1, C10e2. DTSJUNToR MoNoPoLAR EM QUADRO DE D!STR!BUçÄo r0A (UN)

Conforme especificado no ltem 4,5,

5,5.2. Cl0e8. D|SJUNToR M0NoPoLAR EM QUADRo DE D|STR|BUçÄo 32A (UN)

Conforme especificado no item 4.5.

5.5.3. C1r22. DTSJUNToR TR|PoLAR EM QUADRo DE D|STR|BU¡çAO 25A (UN)

Conforme especilicado no ltem 4.5,

5.5.4. CPUE 14. DtSpOStTtVO DE PROTEçÄo CoNTRA SURTO(DPS) . 40 kA,275V (UN)

Conforme especilicado no item 4,5,

5.6, LUMNARNS NTERNAS/ EXTERNAS/ ACESSÓROS
Preparação do local: Antes da instalaçäo proprlamente dita, é neæssário fazer a preparaçäo do local onde as lumlnárlas serâo
instaladas, lsso inclui a abertura de pontos defixaçã0, lnstalaçäo de condultes ou dutos para passagem dos cabos elólricos, e a
preparaçäo de caixas de passagsm, caso necessário.

lnstalação das luminárias: Com o local preparado, as luminárias podem ser instaladas conforme o projeto. É importante seguir as

lnstruçÕes do fabricante e utillzar feramentas adequadas para a fixação coneta das lumlnárlas.

Conexäo elétrica: As luminárias devem ser corretamente ænectadas aos cabos elétricos. Para isso, é preciso segulr as normas

e regulamentos de segurança elétrica, garantindo que a llgaçäo seJa felta de forma segura e correta.

AJustes e dirocionamento: Após a instalaçä0, é lmportante reallzar aJustes nas luminárias para dhecionar o feixe de luz para os

pontos desejados, lsso pode ser feito aJustando o ångulo da lumlnárla ou utilizando aletas dlreclonadoras, por exemplo.

Testes e verificaçöes: ApÖs a instalaçäo completa, é fundamental reallzar testes elétricos para garantir que todas as luminárias

estäo funcionando corretamente e dentro dos parâmetros de segurança.

þ&2"'*'*-
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Cuidados com o m6o ambiente: Ë importante considerar a eficiência enorgética das luminárias o acossÓrios, buscando utilizar

tecnologias de iluminaçäo mais eficientes, como låmpadas LED, para reduzh o consumo de energia,

A instalação de luminárias externas deve sor realizada por profissionais qualificados, como eletricistas e técnicos em iluminaçä0,

seguindo as normas técnicas à de segurança específicas para esse tipo de instalaçä0. Dessa forma, é possivel garantir um

sistema de ilumlnaçäo seguro, eficiente e que atenda às necessidades do proJeto.

5,6.1. C1030 . CÉLULA FOTOELÉTRCA p/ LAMPADA, ATÉ r000W (UN)

Utilizado para acionamento automático de unidades de lluminação prlblica por açäo da luz do sol, Deve ser instalado seguindo

as orientações do fabricante, Deve ser observado o quo prescrevo a norma ABNT NBR 5123: Relés fotoelétricos.

5.6.2. CPUE.o7. RELÉ TFMPoRTZADoR (UN)

Conforme especificado no item 4.6.

(

5,6.4. CPUE.I3. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=IO.OM COM 2 PÉTALAS E LUMINÁRAS DE LED 2OOW E REFLETOR

rP67 50W (UN)

Conforme especiflcado no item 4.6.

5.6.5. CPUE.I7, POSTE DE CONCRETO C¡RCULAR HCI(¡.(!M COM 2 PÉTALAS E LUMNÁRNS DE LED 2(¡OW E 2

4ol

5.6.3. CPUE.OO. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=IO.OM COM 2 PÉTALAS E LUMNÁRNS DE LED zOOW (UN)

Conforme especificado no ltem 4.6,

REFLETORES IP67 5ÍlW
Conforme especilicado no

(UN)

item 4.6,

ñ

5.6.6. C3626 . POSTE METÁUCO DECORATIVO CÔNßO RETO FI.ANGEADO H:4.0M P/01 OU 02 LUMNÁRNS

DECoRATTVAS (UN)

Conforme especificado no item 4.6.

5.6.7. CPUE.0S. LUMTNAR|A DECoRATTVA LED 100W (UN)

Conforme especificado no item 4,6.

5.6.8, CPUE 08. ARANDELA DE PAREDE T|PO GLOBO LED 18W (UN)

Conforme especificado no ltem 4,6.

5.7. OUTROS ELEMENTOS

5,7,1. C4933. HASTE DE ATERRAMENTO CoPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

lnstalado segundo orientaçðes do proJeto e obedecendo normas vlgentes.

6. TNSTALAçÕES HrDRÁULrcAS

6.1. ÁGUA FRIA

6.1.1. C26l6TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")(M)

A montagem das tubulaçöes deverå ser executada com as dimensöes lndlcadas no desenho e confirmadas no local da obra,

As tubulaçöes de água fria deveräo ser lnstaladas com ligeira declividade, para se evitar a lndeseJável presença de ar aprisionado

na rede.

Tubulação Entenada

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento e a elevação indicados no projeto.

Para o assentamento de lubulaçõos em valas, observar o seguinte:

Nonhuma tubulaçäo deve ser lnstalada entenada em solos contaminados. Na impossibilidado de atondimonto, medidas eficazes

de proteçäo devem ser adotadas;

As tubulações não devem ser lnstaladas dentro ou alravés de: calxas de inspeçä0, poços de visita, fossas, sumldouros, valas de

infiltraçä0, coletores de esgoto sanitádo ou pluvial, tanque séptico, filtro anaeróbio, leito de secagem do lodo, aterro sanltárlo,

depósito de lixo etc,;

y'*ffia'**-
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A largura dao valas dovo ssr do 15 cm para oada lado da oanalizaçä0, ou seja, suficiente para permitlr o assentamento' a

montagem e o preenchimento das tubulaçöes sob condiçöes adequadas de kabalho;

O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a cilar uma superflcie firme e contfnua para suporte das

tubulaçöes. O leito deve ser constitufdo de material granulado fino, livre de descontlnuidades, como pontas de rochas ou outros

materiais perfurantes. No reaterro das valas, o material que envolve a tubulaçäo também deve ser granulado fino e a espsssura

das camadas de compactaçåo deve ser definlda segundo o tipo de matedal de reaterro e o tipo de tubulaçäo;

As tubulações devem ser mantidas limpas, devendo-se limpar cada componente internamente antes do seu assentamento,

mantendo-so a exhemidade tampada até que a montagem seja reallzada; , ' /î na ll
Todos os tubos seräo assontados com uma cobertura mlnima posslvel de 30 cm. I 4 U I 

':

6.1,2.C215T REGISTR0 DE GAVETA BRUTO D=20mm (314")(UN)

Será instalado um reglstro de gaveta com diâmetro de 20mm, a fim de proporcionar condiçöos de abertura ou

da passagem do flufdo, conforme lndicado no projeto hÌdråulico, A oporaçäo para abortura ou fochamento do

manualmente por melo de volante.

6.1.3. C4000 TORNETRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

Será utilizado uma torneira com acabamento cromado conforme especlficado, Após a lnstalagã0, verificar o funcionamento.

0.1.4. C06gi cAtXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE % TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE GONGRETo

(uN)

As caixas deverão ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto, em teneno regularizado e compactado, sendo que

as dimonsöes das mosmas (largura x profundidade) obedecoräo às indiæçöes de projeto, As tampas deveräo flcar rlgorosamente

niveladas com o piso adjacente.

As paredes das caixas serão executadas em alvenaria (e = 10cm) e rovestidas com argamassa no traço 1:3, cimento o arela. 0

fundo da caixa será em lastro de brita,

A tampa deverá ser pr&moldada em concreto armado no traço 1:2:4, deverå ter espessura uniformo, deveräo ser planos e com

acabamento desempenado e liso, A armaçäo deverá ser composta de uma malha de aço cA'60' Ø = 4'2mm a cada 10 cm' nos

dois sentidos s seräo executadas obrigatorlamente, com o uso de requadro de cantoneira de aç0,

6.1,5. 95635 KtT CAVALETE pAR MEDçÃO DE ÁGUA , ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (%I
FORNECIMENTO E INSTALAçÄ¡ (EXCIUSIVE HIDRÔMETRO). AF-11'2016 (UN)

lnstalado no ponto indicado em proJeto,

7. URBANTZAçÄo E PATSAGTSMo

7.r. URBANTZAçÃo

Os itens referentes à urbanizaçäo devem ser executados conformo indicado no projeto.

7.t.1. cpuE 02. BANco DE coNcRETo c, AssENTo DE MADEIRA S/ ENCOSTo (1,50 x 0,60)M (uN)

Conforme ospocllicado no item 5,1,

7.t.2. CPUE-O3 - LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M (UN)

Conforme especificado no ltem 5,1,

7.I,3. cPUE.I5. MEsA EM coNcRETo INcL. BANCOS E TABULEIRO DE XADREZ EM CERAMICA Ð$CM (CJ)

Conforme especificado no item 5,1.

r.1.4. CpUE.t8. SUPORTE PARA BIC|CLETA EM TUBO DE AçO GALVANIZADO D=50MM, C/ ARRUELA DE PROTEçÄo

E PTNTURA COM ESMAL-rE SNTÉflCO (UN)

Conforme especificado no item 5;1,

7.2. PAISAGISMO
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0s serviços de ajardinamento detalhados no projeto de arquitetura oompreenderäo o preparo e adubação da tena, fornecimento

e plantio de árvores de escolha da prefeitura,

7,2,2,c1490- GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

As placas de grama serão aplicadas nas áreas dejardins apresentadas nos proJetos'

.!t r:l ¡ .
l t.;

¡' 4tø 'l

,1-

7.3. PERGOLADO EM MADEIRA IO QUALIDADE

7,s,1.C2784-ESCAVAçAO MANUAL SOLO DE lA,CAr PROF, ATÉ 'l,50m (M3)

A execuçäo dos serviços deverå atender às exigênclas da ABNT - Associaçäo Brasllelra de Normas Técnlcas'

A execuçäo de todos os setviços deve ser regida, proteglda e slnalizada contra rlscos de acldentes, segundo prescriçöes

contldas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Mediclna do Trabalho.

Ostrechos a serem oscavados deverão sor limitados, sinalizados e protegldos, garantlndo as condlçöes de circulaçåo e segurança

para todos os funcionários, pedeslres e para o trânsito de um modo geral.

As valas oscavadas seräo protegidas contra infiltraçäo de águas pluvlais, com objetivo de evitar retrabalho para rernover

sedimentos de erosöes e desbanancamentos inerentes às ações das chuvas.

7.3.2. C0095. APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DEVALAS C/MAçO DE 30 A 60 KG (M2)

Os fundos das valas deveram ser compactados manualmente e nlvelados de forma a se adaptarem às cotas prevlstas em projeto'

O apiloamento deverå ser feito até atingir um "grau de compactação' de no mfnlmo 95%, com referêncla ao ensaio de

compactaçåo normal de solos - conforme a NBR 7182:19S6 (MB'33/1984)'

7.3.3. C0843 . CONCRETO P'V|BR,, FCK 25 MPa GOM AGREGADO ADQUIR¡Do (M3)

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o ostabelecido no item 8,3,1 da NBR6118' A dosagem

experimental poderá ser felta por qùalquer método baseado na conelação entre as caracterfsticas de reslstôncla e durabilidade

do concreto e a relaçäo água-clmento, levando-so em conta a trabalhabllldade desoJada.

Tanto a resistêncla, comoã cobrimonto a ser utilizado para o projeto da ostrutura do concreto doverá estar em conformidade com

a NBR 61 1 8/2014 e o projeto estrutural,

O concreto deverá atender a norma NBR-011s da ABNT, caracterlsticas de resistência e durabilidade do concrsto e a relação

água.cimento, levandose em conta a trabalhabilldade desejada, 0 FCK deverá ser de 25 MPa'

7.3,4. C1604- LANçAMENTO E APLICAçÄO Oe CONCRETO S' ELEVAçAO (M3)

o concreto deverå ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido enhe o fim doste e o lançamento intervalo superior

a uma hora, se for util2ada agitação mecânica, esss prazo será æntado a partir do fim da agitação com o uso de retardadores

de pega ê o prazo poderå ser aumentado de acordo com as caracterlsticas do aditivo. Neste caso a fiscalizaçäo deverá ser

informada e täo somente com o aceite e concordância dos fiscals poderá ser utilizado tal concreto. Em nenhuma hlpóteso se fará

o lançamento apÖs o infcio da pega. E näo será admitldo o uso de concreto "remisturado", O concreto ainda näo podorá ser

hnçaão sob chuva, salvotomando-se culdados especlals adequados e obtendo-se aprovaçäo da fiscalizaçä0. Näo será admitido

que a água da chuva venha aumentar o fator de água/clmento da mistura, nem danlficar o acabamento superficlal. Antes do

lançamJnto do concreto a ågua eventualmente ex¡Jtente nas esævaçöes deverá ser retlrada, as formas deveräo estar limpas

sem concreto velho ou sobras de materlal provenlente da montagem das formas e das armaduras. Deveräo ser tomadas

precauçÕes, para manter a homogeneldade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m.

7.3.5. CPUE.I(). PILAR DE MADEIRA EM EUCALIPTO COM DIAMETRO DE Z()CM, LIXADO RIGOROSAMENTE (M)

Os pilares devem ser executados de acordo com o proJeto do pergolado e a madeira deve ser rlgorosamente lixada'

Z.g.O, CPUE.Il . V¡cA 5 x 15cm DE MADEIRA DE la QUALIDADE' LIXADA R¡GOROSAMENTE (M)

As vigas devem ser executadas de acordo com o proJeto do pergolado e a madelra deve ser rlgorosamente lixada'

7.g.2. c0056. ALvENARIA DE EMBASAMENTo DE TtJoLo FURADo, c/ ARcAMAssA M¡srA c/ cAL H¡DRATADA (1:2:8)

(M3)

n
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0s blooosdoTijoloíurado seräo assontados 00ttt argarna$$a do cimenlo e areia,cuidandose paraterjuntasverllcais o horizontais

de espessura constante, Dove se evitar o uso de pedaços de blocos, e observar sempre a amarraçä0, cinta de concreto armado

com a finalidade de maior dlstribuição das cargas evitando também deslocamentos indesejáveis, pelo travamento que confere à

fundaçä0.

7,3.8, C0773. CHAPTM PRÉ.MOLDADO DE CONCRETO (M2) ,

Limpar a superffcie ondo será assentada a poga, deixando-a livre de hregularidades, poeha ou outros

matoriais que difioultam a aderðncia da argamassa. Molhar toda a superffcie utilizando broxa. Molhar a peça de

moldado; aplicar argamassa no substrato e na peça de concreto pré-moldado com colher de pedreiro. Assentar,

as peças das exlremidados e conferir nÍvel e prumo. Esticar a linha guia para assentamento das demais peças' Repeth o

procedimento de assentamento

inferior do chapim.

das peças até completar o chaplm, Conferir alinhamento e nfvel. Fazer o acabamento da parto

2.9.9. C4128 . TIJOLINHO APARENTE 6,50x180m C, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA l:3 (M2)

0s tijolinhos devem ser execulados nas áreas indic¿das no prdeto.

7,9.10. 1o2zgt. p¡NTURA tMUN¡7ANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃoS. AF-01/2021 (M2)

Toda a madeira utillzada será imunlzada com cuplnicida (Penetrolcupim ou similar).

7,s.11.10221s. p¡NTURA vERNtz {tNcoLoR) 
pouURETÂNrco ßEslNA ALQUÍDIOA MODIFI0ADA) EM MADEIRA' 2

DEMÄoS. AF_01/2021 (M2)

Após a preparaçäo das superflcles, aplicam-se 2 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólvor) ds verniz na dilui$o

recomendada peto fabricante. 0 lntervalo onlre duas demäos consecutivas ð lndicado pelo fabrlcante.

0 envernizamento deverá realçar a cor e textura naturais da madeira, sendo vedado, portanto, o uso de corantes'

0s oriffcios provonientes da aplicaçäo de progos, parafusos, etc., deveräo ser obturados com massa preparada (verniz, gesso,

um pouco de óleo de linhaça e corante para alcançar a cor natural da madeira) antes do envernizamento'

S, ACADEMIA DE SAIJDE AO AR LIVRE

8.1. P¡So

8.1.1. 97084. COMpACTAçÄO llteCÂ¡¡tcA DE SOLO IARA EXEGUçÄO DE RADIER, P|SO DE CoNCRETO 0U LAJE

soBRE soLo, com coMpAcTADoR DE soLos Ttpo Pt-AcAv¡BRATÓR|A, AF-09/2021 (M2)

A área atenada deverá ser regularizada e compactada mecanlcamente com compactador tlpo placa vibratóda em toda a área

onde será lançada ateno,

8.1.2.C2862. LASTRo DE BRIrA (M3)

0 lastro do brita deverá preencher a vala de drenagem, atentando-so a0 espaço para a passagem da tubulaçåo

B.f.g, 920g7. çAMADA SEpARADORA nARA EXECUçÄO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 0U LAJE SOBRE S0L0' EM

LONA PLÁ$TrcA, AF-09/2021 (M2)

A lona deve ser lnstalada logo após a camada de brlta.

8.1.4. C4071 . ARMADURA EM TEI-A SOLDÁVEL O-92 (M2)

As armaduras deverão ser executadas com banas e flos de aço que satisfaçam as especificaçöes da ABNT. Poderão ser usados

aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficiontemente estudadas por laboratório naclonal idôneo'

A execuçäo das armaduras deverá obedecer rlgorosamente ao proJeto estrutural no qus se refere à posiçä0, bltola, dobramento

e recobrimento.

euatquer mudança de tipo ou bltola nas banas de aç0, sendo modificaçäo de projeto, dependerá de aprovaçäo do autor do ProJeto

Estrutural e da Fiscalizaçä0.

As emendas de banas da armadura deveråo ser feitas de acordo com o previsto no pro,ieto,. as não previstas só poderäo ser

localizadas e executadas conforme o item 6,3,5 da NBR-6118 o dopenderá da aprovação do ailtor do projeto e da Fisoalizaçä0.

/-,aú¿"'*-
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Na colooagäo das armaduras nas formas, deverao aquelas estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, otc') capaz

de comprometer a boa qualidade dos serviços.

8.1,5. Cí609. LASTRo DE CoNCRETo TNCLUTNDo PREPARo E LANçAMENTo (M3)

Deve sor executado conforme detalhamento em proJeto, Itz
8,2. DRENAGEM

0s itens para a drenagem devem ser instalados ænforme indicado no projeto.

8,2,1, czogg - RALo sEco PVc RIGDo (uN)

Limpar o local de instalaçäo do ralo; As conexöes devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa

d'água o limpeza com soluçäo desengordurante das suporflcies a serom soldadas; Llmpar a ponta o a bolsa com soluçäo

limpadora; O adesivo deve ser apllcado na bolsa (camada flna) e na ponta (oamada mais espossa); apÓs a junçåo das peças,

deve-se remover o excosso de adesivos, pois estes atacam o PVC; näo movimentáJos por, aproximadamente, 5 minutos; Após

soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema lnstalado às pressöes de serviço ou ensaios de estanqueidade e

obstruçäo

8.2,2. cPUE.I6. cAIXA DE AREIA DE 6tlx6ox6tlcm COM LASTRO DE BRITA E TAMPA REMOVíVEL EM GRELHA (UN}

Conforme lndicado no item 6.2,

8.2.3, C2595. TUBO PVC BRANCO P,ESGOTO D=40mm (r r/2I (M)

Conforme indicado no item 6,2.

s,3. FDGçÃO DOS EQUTPAMENTOS DE SATJDE AOAR LIVRE

8.3.1. C2784. ESCAVAçÃO MANUAL SOLO DE îA,CAT. PROF, ATÉ 1,50m (M3)

A execução dos serviços deverá atender às exigências da ABNT - Assoclaçäo Brasileira de Normas Técnicas.

A execuçäo de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada conlra riscos de acidentes, segundo as prescriçöes

contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

Os trechos a serem escavados deveräo ser llmitados, sinalizados e protegldos, garantindo as condlções de circulaçåo e segurança

para todos os funcionários, pedeshes e para o lrånsito de um modo geral.

As valas escavadas seråo protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho pâra remover

sedimentos de erosöes e desbanancamsntos inerentes às açöes das chuvas.

8.3.2. C0095 - APTLoAMENTo DE PrSo 0U FUNDo DE VALAS C/MAço DE 30 A 60 KG (M2)

0s fundos das valas doveram ser compaotados manualmente e nivelados de forma a se adaptarem às cotas previstas em projeto.

O apiloamento deverá ser feito ató atingir um "grau de compactaçã0" de no mfnimo 9570, coll'l roferência ao ensalo do

compactação normal de solos - conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984),

8.3.3 CONCRETO PMBR., FCK=20Mpa CoM AGREGADO PRODUZIDO (S/ÍRANSP.) (M3)

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8,3.1 da N8R6118, A dosagem

exporimental poderå ser felta por qualquer método baseado na correlação entre as caracterfstlcas de resistência e durabilldade

do concreto e a relaçäo ågua-cimento, levando-se em conta a habalhabilidade deseJada'

Tanto a resistência, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto da estrutura de concteto deverå estar om conformidade com

a NBR 61 18/2004 e o projeto estrutural,

0 concreto deverå atender a norma NBR-6118 da ABNT, caracterlsticas de resistência e durabilidade do concreto e a relação

água-cimento, levandese em conta a trabalhabilidade deseJada. 0 FCK deverá ser do 20mpa.

8.3.4. C1604. LANçAMENTO E APLICAçÂO Oe CONCRETO S' ELEVAçAO (M3)

0 concreto deverá ser lançado logo após.o amassamento, näo sendo permitido entre o fim deste e o lançamento lntervalo superior

a uma hora, se for u¡lizada agitação meôånica, ess6 prazo sorá contado a partir do fim da agitaçäo com o uso de retardadores

de pega o o prazo poderá ser aumentado de acordo com as caracterfsticas do aditivo. Neste caso a fiscalização deverá ser

y'*stZ"--*
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informada e tão soments oom o aosito o oonoordânoia dos fiscais podorá ser utilizado tal conoroto, Em nenhuma hipÖtese se fará

o lançamento após o infcio da pega, E näo serå admitido o uso de concreto "remisturado". 0 æncreto ainda nåo poderå ser

lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especlais adequados e obtendo-se aprovaçäo da fiscallzaçä0. Näo será admltldo

que a água da chuva venha aumentar o fator de ågua/cimento da mistura, nem danlficar o acabamento superficial, Antes do

lançamento do concreto a água eventualmente existente nas escavaçöes deverá ser retlrada, as formas deverão estar limpas

sem concreto velho ou sobras de matorial provenionto da montagem das formas o das armaduras. Dovoräo ser'lomadas

precauçöes, para manter a homogeneidado do concreto, A altura de quoda livre não poderá ultrapassar 2m. , ..- ',r

' 14/S ¡r

8.4. EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE . '
0 modolo do equipamento que serå instalado podorá ser diferente do modelo registrado nas fotos pois eÍstem divþos

fornecedores e diversos fabricantes que vendom esse tipo de produto. 0 ponto chave é säo as caracterlsticas padröesfërem

mantidas como o dimensionamento, o acabamento e obviamente a funcionalidade dos itens, Escolha e aprovaçäo dos ace{sÓrios

ficam a critério da prefeitura.

Para a instalaçâo dos oquipamontos, a construtora deverá verificar o manual do instalaçäo do fabricanto,

g.4.r. 10g210. tNsrAt-AçÄo DE pLAcA oRtENTATtvA soBRE ExERcfclos, 2,00M x 1,00M, EM TuBo DE Aço

CARBONO . PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

' 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . AT¡, INSTALADO SOBRE PISO DE

GoNCRETO EXTSTENTE. AF_î012021 (UN.)

Conforme especificado anteriormente no item 8.4

8.4.2, 10g1BB - tNsTALAçAo DE stMuLADoR DE cAVALGADA TRtPLo, EM TUBO DE Aço GARBONO ' EQUIPAMENTO

DE G¡NAST¡CA PARA ACADEMTA AO AR LTVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATl, INSTALADo SoBRE PISO DE

coNcRETo EXSTENTE, AF_10/2021 (UN,)

Conformo especificado anteriormente no item 8.4

8.4.3. 103189. TNSTALAçÄO DE SIMUI-ADOR DE REMO |NDIVIDUAL, EM TUBo DE Aç0 CARBoNo ' EQUIPAMENTO DE

GNAST¡CA PARA ACADEM]A AO AR LIVRE 

' 
ACADEMIA DA TERCEIRA ¡DADE . ATI, ¡NSTALADO SOBRE PISO DE

coNcRETo EXISTENTE AF_10/202r (UN.)

Conforme especificado anteriormente no ltem 8,4

8.4.4. 103185. |NSTALAçAO DE ESQU!TRtpLO, EM TUBO DE AçO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GNASTßA PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE

AF_r0/2021 (UN.)

Conforme especifiædo anteriormente no item 8.4

8,4,5. 103209. INSTAI-AçÃO DE SURF DUnLO, EM TUBO DE AçO CARBONO . EQUIPAMENTO DE G¡NASTrcA PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 'ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE

AF_10/2021 (UN.)

Conforme especificado anteriormente no item 8.4

9.4.6. 103202. ¡NsrALAçÄo DE RorAçAo o¡neonnl DupLA, ArARELHo rRtPLo, EM TuBo DE Aço cARBoNo .

EQUIPAMENTo DE GNÁsÏcA PARA AcADEMIA Ao AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA ¡DADE . ATI, INSTALADO

SoBRE ptso DE coNcRETo EX|STENTE AF_r0/2021 (UN.)

Conforme especificado anterlormente no ltem 8.4

s.4.7. 103190. tNsrALAçAo DE pREssAo oe PERNAS rRtplo, EM TUBo DE Aç0 GARBoNo . EQUIPAMENTo DE

GINAsTrcA PARA ACADEMIA Ao AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

GoNGRETO EXTSTENTE AF_1 0/2021 (UN.)

Conforme especificado antedormonte no itern 8.4
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8,4,0, 103208 . TNSTALAçÄo DE RgTAgÄO Venrrc¡L DUpLo, EM TUBO DE ACo CARBoNo - EQUIPAMENTo DE

G¡NAST¡CA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . A1I, INSTALADO SOBRE PISO DE

CoNCRETO EXTSTENTE AF_10/2021 (UN,) | t t
Conforme especificado anteriormente no item 8.4 4 /4 Jl

s.4,s. toslo7. tNsrALAçÄo DE STMULADoR DE cAMTNHADA TRrpLo, EM TUBo DE Aç0 CARBONO .

DE GINASTßA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . ATI, INSTALADO

coNcRETo EXTSTENTE AF_1 0/2021 (UN,)

Conforme especificado anteriormonte no item 8.4

PISO DE

8.4.{0. i0gto6 . tNsrALAçÄo DE MULTtExERctTADoR collt sEts FUNçÕEs, EM TUBo DE Aç0 0ARBONO -

EQUIPAMENTo DE GNAsTIcA PARA AcADEMIA Ao AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . ATI, INSTALADO

SoBRE P¡So DE CONCRETo EXISTENTE AF_t0'2021 (UN.)

Conforme especificado anteriormente no item 8.4

9, PI-AYGROUND

9.1. P|SO

e,l.1. 97084. compAcrAçÃo MEcÄNtcA DE soLo nARA ExEcuçAo DE RADIER, Plso DE coNcRETO ou LAJE

SoBRE sOLO, CoM coMPACTADOR DE SoLOS TIPO P¡ACAVIBRATÓRß. AF-09,2021 (M2)

A área atenada deverå ser regularizada e compactada mecanicamente com compactador lipo placa vlbratórla em toda a área

onde será lançada aterro.

9.1.2.C2862 'LASTRO DE BR|TA (M3)

O lastro de brita deverá preencher a vala de drenagem, atentando-se ao espaço para a passagem da tubulaçä0.

9.1.3. 97082. GAMADA sEpARADoRA PARA ExEcUçAo DE RAD|ER, Plso DE coNcRETo oU LAJE SoBRE solo, EM

LONA PLÁSTß4. AF_09/2021 (M2)

A lona deve ser instalada logo após a camada de brita.

9.1.4. C4071 'ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL 0-92 (M2)

As armaduras deveräo ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificaçöes da ABNT, Poderäo ser usados

aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemento estudadas por laboratório nacional idôneo.

A execuçao das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto eshutural no que se refere à posiçã0, bitola, dobramento

e recobrimento.

eualquer mudança do tipo ou bitota nas banas de aç0, sendo modificaçäo de projeto, dependerá de aprovaçäo do autor do Pro.ieto

Estrutural e da Flscalizaçå0,

As emendas do banas da armadura deveräo ser feltas do acordo oom o provisto no proJeto, as näo previstas só poderäo ser

localizadas e executadas conforme o item 6.3,b da NBR-6118 e dependerá da aprovaçäo do autor do projeto e da Fiscalizaçä0.

Na coloæçäo das armaduras nas formas, deverão aquelas estar limpas, isentas de quaisquer impurozas (graxa, lama, etc,) capaz

de comprometer a boa qualidade dos serviços,

L1.5. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANçAMENTO (M3)

Deve ser executado conforme detalhamento em proJeto,

9.2. DRENAGEM

0s itens para a drenagem devem ser instalados conforme indicado no projeto.

9.2,'t, C2093. RALO SECO PVC RIGþo (UN)

Llmpar o local de lnstalaçäo do ralo; As conexöes devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa

d'água e limpeza com soluçäo desengordurante das superflcies a serem sotdadas; Llmpar a ponta e a bolsa com soluçäo

limpadora; o adosivo deve ier aplioadó na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junçäo das poças'
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deve-ss romgver 0 gxcesso de adeslvos, pols estes atacam o PVC; näo movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após

soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressöes de serviço ou ensaios de estanqueidade e

obstrução

e.2,2. CPUE.16. CATXA DE ARETA DE 60X60X60CM COM LASTRO DE BRITA E TAMPA REMOVÍVEL EM GRELHA (UN)

Conforme indicado no item 7,2,

9.2.3. C25e5 - TUBO PVC BRANCO P,ESGOTO D=40mm (1 l/2I (M)

Conformo indicado no item 7,2,

9.3 BRINQUEDOS DO PLAYGROUND

A prefeitura deverá aprovar a cornpra do equipamento junto a construtora, pois exlstem vårios modelos no morcado

de acordo com o fabricante,

Para a instalação dos equipamentos, a construtora deverå verificar o manual de instalação do fabricante.

4t{

þ
variam

^

g.r.i. cpuE 19-GANcoRRA DUpLA RúsncA DE EUcALIPTo (uN)

Conforme especificado anteriormente no item 7,3

e.3.2. CPUE.20 - BALANçO RÚSflCO DUPLO DE EUCALIPTo (UN)

Conforme especlficado anteriormente no ltem 7.3

9.3.3. CPUE 2l - ESCORREGADOR RÚST¡CO DE EUCALÍPTO (UN)

Conforme especificado antedormente no ltem 7.3

9.3.4. CPUE 22 - G|RA GIRA CoM ASSENTOS DE MADEIRA (UN)

Conforme especificado antedormento no ltem 7.3

9,3,5. CPUE.26. PLAYGROUND MÉDIO FORNECTMENTO E INSTALAçÄo (UN)

Conforme especlficado anierlormente no item 7,3

I(). MUROS E FECHAMENTOS

10.1. GUARDA CORPO EM MADEIRA

10,1.r, c1400. FoRMA DE TÁBUAS DE I'DE 3A, P'FUNDAçÖES UTIL. 5 X (M2)

As formas deveräo ser constitufdas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensões do projeto, esteja do

acordo com alinhamento e cotas e apresente uma superffcie lisa e uniforme. Deverão ser proJetadas de modo que sua remoção

näo cause danos ao concreto e que comportem o efeito da vlbraso de adonsamento e da carga do concrelo. As dimensöes,

nivelamento e verticalidado das formas deverão ser verlficados cuidadosamente. Deveräo ser removldos do intorior das formas

todo pó de sena, apara de madelra e outros restos de material. As juntas das formas deveräo obrigatorlamente, sor vedadas,

para evitar perda de argamassa do concreto ou de água, Nas formas para superflcies à vista, o material deve ser madeira

compensada, chapas de aço ou tábuas revestldas com låmlnas de compensado ou folhas metálicas. Para superffcles que nåo

flquem aparentes, o materlal utillzado pode ser a madeira comumente usada em construções (tåbuas de pinho do Paranå de 34,

por exemplo), Antes da concretagem, as formas deverão ser abundantemente molhadas, As braçadelras de aço para as formas

dsveråo ser construfdas e aplicadas de modo a permitir a sua retlrada sem danificar o concreto. O prazo para desmoldagem será

o previsto pela NBR 61 18, da ABNT,

r0,r.2. c0836. coNGRETo NÄo ESTRUTURAL PREPARo MANUAL (M3)

Deve.se culdar para que as condições climáticas não lnterflram na apllcaçäo e cura do concreto. Não deve ser executado em dias

chuvosos e deve ser protegido da açäo dlreta do sol logo após a apllcaçå0. 0 concreto deve ser curado oom molhagens diárias,

durante 7 dias,

Sobre a superflcie limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2m a3 m entro si, quo devem ser usados

como referência do nivelamento do lasko e da espessura estabelæida neste item,

y',Má*"'*
Leonardo Sllvelra Llma
Eng. Civil I RNP 000158106-7
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0 concreto ó lançado sobre o toneno umedeoido, distribufdo sobre a superflclo a ser lastroada, ligoiramonte apiloado,

manualmente, A superflcie deve ser regularizadacom auxfllo de rógua metålica, prôpria para esta finalidade,

IO.I.3. CPUE.O9. GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM DIAMETRO DE IOCM, RIGOROSAMENTE LIXADA,

|NCLUSTVE VERGALHÃO PARA F|XAçÄO NA BASE EM CoNCRETo

0 guarda-corpo devo ser oxocutado conforme projoto. ' ;

Itø10.1,4. C1870 - PENTOX 2 DEMÄoS APLICADo EM MADEIRAS (CUPINICIDA) (M2)

Deve ser aplicado em toda a suporflcie do guarda-corpo.

rl

10,1,5, c2667. vERNtz s or[4Ãos EM EsQUADRtAs DE MADEIRA (M2) f
Após a preparação das superffcies, aplicam-se 3 demäos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) do vorhiz na diluição

rocomondada pelo fabricante, O intervalo entre duas demäos consecutivas ó lndicado pelo fabricante. 0 envernizamento deverá

realçar a cor e textura naturais da madelra, sendo vedado, portanto, o uso de corantes. Os orlflcios provenlentes da aplicaçäo de

pregos, parafusos, etc,, deveräo ser obturados com massa preparada (verniz, gesso, um pouco de óleo de llnhaça e corante para

alcançar a cor natural da madelra) antes do envernlzamento,

11. SERV¡çOS DTVERSOS

11.I. LIMPEZA GERAL

A obra será enfregue em perfeito estado de limpeza e conservaçäo: doverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas

instalaçöes, oqulpamentos e aparelhos, com as lnstalaçöes definitivamento ligadas às redes de sorviços prlblicos, Será removido

todo o entulho do terrono, sendo cuidadosamento limpos o varridos os acossos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra,

pavimentaçä0, revestimentos, cimentadoé, ladrilhos, podras, azuleJos, vidros, aparelhos sanitários, etc,, seräo limpos, abundanto

e cuidadosamente lavados, de modo a näo serem danificados outras partos da obra por estes seruiços de limpeza.

11.1.1.C3447 - LIMPEZA DE PlSo EM ÁREA URBANIZADA tM2)

Todas as áreas urbanizadas deveräo ser limpas antes da liberação do trafego, Deverá ser removido qualquer material proveniente

da obra, como pedra e materialde atero,

y'núa/,**
Leonar.do, SllvElra .Llma
Eng. Civil I RNP 000'158106'7
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Respon
Lei no 6.496, de 7

sabllldade Técnlca - ART
de dezembro de L977 CREA.CE

Pâglna1l2

ART OBRA / SERVIçO
No cE2023r299556

COMPLEMENTAR à
c82023LL44465

1. Besponsável Técnico

LEONARDO SILVEIRA LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO ClVlL, ESPEC. EM ENGENHARIA DE SANEAMENTO SÁ9|CO e
AMBIENTAL

Empresa contratada: GEOPAC ENGENHABIA E CONSULTORIA LTDA EPP

2, Dados do Contrato

Conlratanle: PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAITINGA

RUA CORONEL UNGILIO TAVOFA

Complomonto:

Cidade; ltalllnga

Bakro: CENTRO

UF: CE

RNP: 0601s81067

Registro: 36717CE

Registro : 0000400998-CE

CPF/CNPJ: 41.563.628/0001

Ne: S/N

CEP: 61880000

4tt

Contrato: 07.23.01.05.001 Celebrado em:

Valor: B$ 1.000,00 Tipo de conlralante: Pessoa Jurldlca de Dlre¡to Públlco

Açäo lnstitucional: NENHUMA - NÃo oPTANTE

3. Dados da Obra/Servlço

RUA AVENIDA 1

Complemento:

Cidade: ¡taltlnga

Dâta do lnfcio: 01/09/2023 Previsão de térmlno: 30/10/2023

Ne: S/N

Bairro: PAROUE DOM PEDRO

UF: CE CEP:61880000

Coordenadas Geográllcas: -3,906652r -38.608208

Código: Não Especlfloado
CPF/CNPJ: 41.563.628/0001 -82

Finalidade:

Propr¡etárlo: PREFEITUHA MUN¡CIPAL DE ITAÍTINGA

4. Atlvldade Técnlca

15 - Elaboração em BIM

80 - Projeto > GEOTECNIA E_GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
ooNTENçOES > DE PROTEçAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO

80 . PToJsto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAçÃO > #4.2.1.1 -
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

80 - ProJeto > OBRAS H|DRÁUL|CAS E RECURSOS HÍDRICOS > STSTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.f .7 - MEIO.FIO

80 - Projeto > oBRAS ntORÁUUCnS E RECURSOS XIOR¡COS > STSTEMAS DE DHENAGEM
PABA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4. DESCIDA
D'ÁCUA

80 . Prolero ' 6rFtnOtÉCtilCA > TNSTALAçÖES elÉrntCRs > DE TNSTALAçOES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSAO > #1 1,10,1 ,2 . PARA FINS COMEROIAIS

80 - ProJeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERBA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.I.9 . TERRAPLENAGEM

80 - Projeto > TOPOGRAFTA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁF|COS BASTCOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1,1.3. PLANIALTMÉTREO

35 - Elaboragåo de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA OA ENGENHARIA > ESTABILIDADE
DE TALUDES E CONTENçÕES > DE PROTEçÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE
ARRIMO

35 - Elaboraçåo do orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVTMENTAçÃO >#4.2.1.'t - EM CONCRETO PARA V|AS URBANAS

35 - Elaboração de orçamenlo > oBRAS HIDRÁUUCAS E REGURSOS nlOn¡COS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - ME|O-F|O

35 - Elaboraçäo de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9. TERRAPLENAGEM

35 - Elaboragão de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÄFrcOS BÁSICOS >
DE LEVANTAMENTO TOPOGBÁFICO > #33, 1,1 .3 . PMruNITI¡¡ÉTRICO

35 - Elaboragão de orçamento > ELETRoTÉCN|cA > INSTALAçÕES ELÉTRrcAs > DE
TNSTALAçÖES ELÉTRTCAS EM BA|XA TENSÃO > *r r.l0.r.Z - PARA F|NS COMERCIAIS

Após a conclusão das allvldâdes técnlcas o proflsslonal deve proceder a balxa desla ABT

Ouantidade

1,00

1,00

1,00

1,00

Unidade

un

un

un

UN

un

un

un

un

un

un

UN

un

un

Ê1
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5, Observações

I#ß"ä#;.S*",H"

A aulontlcldadg dssta ART podo sor vèrlllcada om: https://crsa-co.silac.com.brlpubllco/, com a chavo: 0Y972

lmpresso em: 06/l 1 12023 às 16i47132 Por: , ip: 1 87,18,140.168

www.creacê.org.br

Tel: (85) 3453-5800

f al€conosco@cr€aco.org.br

Fax: (85) 3453-5804



ffi Anotação de Responsabllldade récnlca - ARr CREA-CELei no 6.496, de 7 de dezembro dø t977

Conselho Regional d0 Engenharia 0 Agroltomia do Ceará

î gYaaag a.

ART OBRA / SERVIçO
No cE2023r299556

COMPLEMENTAR à
c82023LL44465

i\
euaonnçÃo DE pRoJETos E oRçAMENTo URBANtzAçÄo Do ENToRNo Do posro oe s¡úor pAReuE DoM pEDRo

6. Declarações

- Declaro que êBtor¡ cumprlndo as regras de aceselbllldade prevlstae nas normag técnlcas da ABNT, na leglslagåo especfflca e no decreto n,

529612004.

7, Enlldado de Classe

NENHUMA. ruÄo oprnrure

8. Asslnaluras

Doclaro serem verdadehas ag lnformaçôes aclma SILVEIBA

lt(

, 

-de

do

Looal data 41.503,628/0001-82

9. lnformações
- A ART é vállda somente quando quitada, mediânle aprosenlagão do comprovanle n0 do Crea.

f'a lo.Valor
Valor da ART: FS 96,62 Reglstrada em: 2311012023 Valor pago: R$ 96'62 Nosso Número: 8216511914

^

A sutgnllcldgdo dgola ART podo aer voillloada om: httpsý/crea'ce.eltao.oom.brþubllco/, com a qhavo: 0Y972

lmprosso om: 00/l l t2023 às 1ïi47i 2 9or; ' 
lpl .l 87,.l8'140'1 08

wwwcroaco.org.br talsconosco@clsace.org'br
Éâ-, roÉr ârÁø-Fo^, t"ÇßF"ff"f."F,^
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OBRA:

c00,1

REFoRMA DA PRAçA N0 ENToRNo D0 P0ST0 DE

REFORMA DA PRAçA

DO BAIRRO DOM PEDRO

ITAITINGA/CEARÅ

BDI:

27,35f,

BDI DIFER.: ]ATA BASE

1012023

DE PREÇOS UTTLTZADAS: 1, SETNFR¡/CE 2S.1 (10/2023) COM DESONERAÇÃo (ENCARGOS S0ClAlS = 84,44%) | 2. SINAPI/CE 1

(ENCARcos SoclAlS = 84,35%)l 3. PESOUISAS DE PREçO

VA!ORUN OUANT.
P. UNIT.

(sr BDl)

P. UNII,
(c/ BD0ITEM REF, ,cÓDtco DEScRç40 o0 sERVrç0

38.328;00

ADMINISTRAçÃO

100,00 300,97 27,35% 383,28 38.328,00SEINFRÂ CPUE.O,l ADMINISTRAÇÃO LOCAL

103.638,82SERVIOOS PRELIMINARES2,

12,306,002,1 CONSTRUçÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1,854,52 4,62 27,35% 5,88 10.904,58RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO2.1,1 srfNf rìÅ"s c2102

183,41 27,35% 233,5i 1.401,42M2 6,002.1.2 SËINí ITA-S c1937 PLACAS PADRAO DE OBRA

878,692,2 IOCAçAO DA OBRA

0,3€ 878,695000 M2 2.440,81 0,28 27,35%ttl IìEINTRÂ.$ c2873 DA OBRA COM AUXÍLIO

17,543,072.3

1,00 443,04 27,35% 564,21 564,21UN2.3.1 SHINËRÂ"S c2204 RETIRADA DE ÄRVORES

2.980,66224,'11 10,44 27,350/0 13,3tMSEINFRTi-S c3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

23,02 atz 27,35% 11,71 270,49M2$ËrNrRA-$ c2942 RETIRADA DE PAVIMENTAçÃO EM PEDRA PORTUGUESA

499,39 4' Eâ 27,35% 15,9t 7.970,26M22.3.4 sËtNsRA-s c3041 RETIRADA DE PAVIMENTAçÃO EM BLOKRET C/ REMOçAO LATERAL

2,533,2r73,30 27,14 27,350/0 34,5€M22,3.5 Sf:ìNi::RA"S c1066 DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

506,35 27,35ÿo 644,84 3.224,20UN 5,00CPUE-04 RETIRADA DE POSTES2,3,6 SËìNljfÿr
68.502,6!!IOVIMENTO DE TERRA2.4

68.502,69494,64 108,75 27,350/o 138,49UN2.4.1
SEINFRA /

SINAPI
CPUE.24 ATERRO C/COMPACTAçÃO MECANICA E CONTROLE, MATERIAL ADQUIRID(

1,408,37]ARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL2,5

28,3t 27,35% 36,14 2.066,12M3 57,17SIxlNi::RÀ^Sì c0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE2.5.1

27,35% 40,97 2,342,25M3 57,17 32,'liTRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA E¡/ CAMINHÁO ATÉ 5 K¡/aÈt õËINËRA-5 c2533

284.885,25CONTENCÃO3.

261.885,25
3.1 MURO DE ARRIMO

62,30 13.929,66t\¡3 223,59 48,92 273.1.1 $ËlNíRh-$ c2784 ESCAVAçÄO MANUAL SOLO DE 1A.ÇAT. PROF. ATÉ 1.50M

82,28 17.596,40213,86 64,61 27,350/0t\,,t3S{:lNi::llÅ^li c2781 ESCAVAçÃO MANUAL S0L0 DE 1A CAT. PRoF. DE 1.51 a s,00m

27,35ÿo âo oa 10.224,96M2 255,88 31,38c0095 APILOAIúENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CiMAçO DE 30 A 60 KG3.1.3 sËtNliRA..s

39,96 10.802,3SM3 270,33 31,38 27,35%MANUAL S/CONTROLE, IVATERIAL DA VALA3.1.4 SËIN!RÂ,S c2921

30,12 5.033,65M3 167.12 23,65 27,350/"3.1.5 íìHNi:RA-S c0707 sARGA I/ANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

32,17 27,35% 40,97 6,846,91t/3 167,12c2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÄO ATÉ 5 KM3.1.6 SËINíRA.S

27,350/0 823,27 10,529,62¡/3 12,79 646,46c1609 TASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANçAMENTO3,1,7 iìEINTR,A.$

121.346,02167,21 569,65 27,35V0 725,41M3íì[:lNí:llA.lì c3345
ALVENARIA DE PEDRA ARGAIVASSADA IRAÇO 1:3) C/AGREGADoS

ADQUIRIDOS
3.1.8

152,50 27,35% 194,21 8.655,94M3 44,57LASTRO DE BRITA3.1.9 sL.lNÍr,lA-$ c2862

98,75 56.s20,55¡i2 572,36 77,54 2l,35ÿoUTIL. 5 X3,1.1 0 SF.INIiRA,S c1400 DE TABUAS DE 1" DE 3A.

10,47 27,35% 13,33 3.399,15UN 255,00
BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 1OO MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÄO-

TECTDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIAA TRAçÁO LoNGITUDINAL

[¡fNtN,tA DE 8 kN/m (BlDlM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA
3,1.1 1 SËINÍ:RÂ.S c4663

206.152,69Pls0s4,

4,1

78,24 19.675,80M 2ý,4t 61,444,1,1 SIINí:RA.S c0366 BANOUET¡ý MEIO FIO DE coNCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

35,01 12.631,26360,79 27,49 21,350/oMSEINI^RA.S c3449 MEtO FtO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTo4,1,2

70,76 91.605,901.294,60 55,56 27,35"/"M2$ilNfRA"S c4819
ptso INTERTRAVAD0 TIPO TUoLINHO (20X10X6)Cl\,,l 35MPA, CoR CINZA

COMPACTAçÃO MECANIZADA
4.1.3

54,819,2362,02 27,350/o 78,98M2 694,094.1.4 SIINí:RA-!ì c4916
ÞßoINTERTRAVADo Ttpo TUoLtNHo (20x10x6)cM 35MPA, c0L0RlDo

COMPACTAçÃO MECANIZADA

27,35% 823,99 2.776,84t!!3 3,37 647,034.1.5 sflNfRA.S c3025 )lSO MORTO CONCRETO FCK=13,51\4Pa C/PREPARO E LANÇA¡/ENTO

'180,81 20.317,62M2 112,37 141,98 27,35%$ËINFRÂ.S c4624
)ISO PODOTATIL EXTERNO EM P¡/C ESP.3CM, ASSENTADO COIVI

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAI/ENTO)4.1.6

1,326,03
RAMPAS4,2

1 16,26 4.326,0337,21 91,2S 27,350/oM2PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA4,2.1 íiË.tNiRÂ-s cl847
217.761;06

5.

10,655,36
5.1

4.222,6948,92 27,35ÿo 62,30M3 67,78
5.1.1 SEINFRÂ.S c2784 ESCAVAçÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M

4.622,08161,52 27,350/, 205,70tv3 22,47ST,INí:I{A.S c2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA5.1:2
1.810,5931,38 27,35% 39,96M3 45,31Ç2921 REATERRO C/COMPACTAçÃO MANUAL S/CoNTROLE, MATERIAL DA V4L¡\5.1,3 $ËtNrRA,S

15.55s,80
ELETRODUTOS E CONEXÕES5.2

33,29 12.570,30377,60 26,14 27,35%M
5.2.1 suNit.iA"$ c3617

DUTOS FLEXIVEIS E¡¿I PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4",

INCLUSIVE CONEXÓES



oBRA: REFoR[4A DAPRAçA NO ENTORNO DO POSTO0e SRÚOE OO BAIRRo DoM PEDRo

COD,I, REFORMADA LocAL: ITAITING,A/CEARÄ

10/2023 COM 3Dt:

27,35%

]DI DIFER.: DATA BASE

1012023

DE PREçOS UTTLIZADAS:1. SEINFR¡'/CE 28.'1 (10/2023) COM DESONERAÇÃo (ENCARG0S SoClAlS = 84,440/0)12.

(ENcARGoS SoclAlS = 84,35%)l 3. PESaUISAS DE PREç0

M 71,70 31,12 27,350/o 39,63 2.841,475.2.2 $hlNí:lìÅ"S c3ô18
DUTOS FLEXfVEIS E[¡ PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) . D=1 1i2",

INCLUSIVE CONEXOES

37,i0 27,350/0 48,01 144,0:.9EINFRA"S c3619
DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) . D=2'"

INCLUSIVE CONEXÓES
M 3,00

5.3 QUADROS I CAIXAS

280,08 27,350/" Jþb,bè 16,407,2e5.3.1 SIINÍRA.S c0631
CAIXA E¡/ ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE

BRITA E TAMPA DE CONCRETO
UN 46,00

27,35ÿo 5ô8,91 568,9'fSEINFRA-S c20i5
QUADRO DE DISTRIBUIÇÄO DE LUZ,SOBREPOR ATÉ 24 DIVISOES

450X31 5X1 35mm, C/BARRAMENTO
UN 1,00 446,7s

UN 1,00 1.581,82 27,350/0 2,014,455.3.3 $îlNËKlt CPUE.OS
ouADRo P/ MEDtçÄ0 Er,'l PoSTE DE C0NCRETO H=9,00M INCLUSIVE

POSTE E INSTATAÇÁO

25,301,0¡

M 2.214,04 8,67 27,35% 1 1,04 24,442,565.4.'l sËtNiRA-s c0554 CABO EM PVC IOOOV 4MM2

M 36,60 9,80 27,35% 12,48 456,77sÊrNrRA-s c4558 CORDPLAST 3 x 2,50 mm'¡5,4,2

31,54 27,35% 40,17 401,70CABO COBRE NU 25i,llM2 M 10,00SËINFR/^-S c0519

5.J

24,07 27,350/o 30,65 398,45UN '13,00
5.5.1 SIINFRA"S c1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EIU QUADRO DE DISTRIBUIçAO 1OA

40,22 120,66UN 3,00 31,58 27,350/o5.5.2 SÉINËRA.S c1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIçÃO 32A

UN 2,00 99,06 27,35ÿo 126,15 252,305.5.3 SËINIRA-S cl122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIçÄO 254

4,0c 105,69 27,350/0 134,60 538,40DtsPostTlvo DE PRoTEçÄo CoNTRA SURTo(DPS) - 40 kA - 275V UN5.5.4
SEINFRA /

SINAPI
CPUE.,14

t39,719,1 0EXTERNAS/5.6

38,0C 7ô ta 21,350/, 100,77 3.829,26cÉLULA FoToELÉTRIcA Pi tÂI,4PADA, ATÉ lOOOW UN5.6.1 sËlN!::lìA^$ c1030

593,43 593,43UN 1,0c 465,98 27,35ÿo5.6.2
SE¡NFR¡J

SINAPI
CPUE-07 RELÉ TEùIPORIZADOR

9,0c 3.198,1 1 27,35% 4,072,79 36.655,1 1
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=,1O.OM COM 2 PÉTALAS E LUMINÄRIAS

DE LED 2OOW
UN5.6.3

SEINFR¡ý

SINAPI
CPUE-06

UN 4,00 3.332,06 27,35% 4.243,38 16.973,525,6,4
SEINFRA/

SINAPI
CPUE.13

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=1O,OM COM 2 PÉTALAS E LUMINARhS

DE LED 2OOW E REFLETOR IP67 sOW

3.368,01 27,35"/o 4.289,16 4.289,16POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=1O,OM CO¡,I 2 PÉTALAS E LUMINARAS

DE LED 2OOW E 2 REFLETORES IP67 sOW
UN 1,005.6.5

SEINFRA/

SINAPI
CPUE-17

36,724,60UN 22,00 1.310,8C 27,35% 1.669,305,6,6 Sf lNl-Rit-S c3626
)OSTE METALICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M P/01

)U 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

27,35% 1.456,3i 32.040,14UN 22,00 '1.143,60
5.6,7

SEINFRA

c0TAçÃo
CPUE-08 -UMINARA DECORATIVA LED lOOW

8,00 368,75 27,35ÿo 469,60 3.i56,80ARANDELA DE PAREDE TIPO GLOBO LED 18W UN5.6.8
coTAçÄo
SEINFR¡ý

CPUE.12

97,92 27,350/0 124,7t 498,80UN 4,005.6.9
SEINFRA /

SINAPI
CPUE.25 ìETIRADA DE BRAçO E LUMINARIA EM POSTE DE CONCRETO

UN 4,00 159,01 27,35ÿo 202,50 810,00101636

3RAÇO PARA ILUMINAçÃO PI]BLICA, EM TUBO DE AçO GALVANIZADO,

SOMPRI¡/ENTO DE 1,50 M, PARA FIXAçÄO EM POSTE DE CONCRETO .

FORNECTMENTO E TNSTALAçÃo, AF_08/2020

5.6.10 Sn'Ji\PI-S

702,45 27,35% 894,57 3.578,28UN 4,005.6.1 1 stNÅPt..fi 101659
.UMINARIA DE LED PARA ILUMINAçÄO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W

FORNECT[TENTO E TNSTALAçÄo. AF_08/2020

)UTROS ELEMENTOS

128,'10 27,350/o 163,14 6.19S,3iUN 38,005.7.1 SËINËRA.S c4933 HASTE DE ATERRAI\,,IENTO COPPERWELD 5/8'X 2,40I\,,I

2;1U,96.

2,471:,640.1 Aou¡ ¡nt¡
oÃ1 27,35ÿo 12,14 1.335,40M 110,006.1.1 sf;tNtRA"s c2616 TUB0 PVc SoLD. l\,lARRoM D= 25mm (3/4")

220,68UN 3,00 57,76 27,350/o 73,56REcISTRo DE GAVETA BRUTo D= 20mm (3/4')6,1,2 snNi:RA^. c2157

267,093,00 69,91 27,350/0 89,03UN6,1.3 SËINFRA.$ c4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

280,08 27,35% 356,68 356,68UN 1,0cc0631
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLo coMUM, LASTRo DE

BRITA E TAMPA DE CONCRETO
6.1.4 $ÊINiRÂ.S

231,42 27,35ÿo 294,79 294,79UN 1,00
KIT CAVALETE PARA MEDIçÃO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL. EM PVC

SOLDAVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALAçÄO (EXCLUSIVE

HIDRÔMETRo). AF_1 1/2016

6,1,5 fìlN¿\f-l-$ 95635

80,470,8?
7,

27.886,26
7;1

1.132,98 21,526,62UN 19,00 889,66 27,350/0
7.1.1

SEINFRfu

SINAPI
CPUE.O2

BANCO DE CONCRETO C/ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 x

0,60)M

125,3[ 1.754,2(.UN '14,00 98,39 27,35%
SË,INFRÂ CPUE-03 LIXEIRA EM C0NCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M7.1.2



. GEÕPAË
oBRA: REFoR¡/A DA PRAçA NO ENTORNO D0 POSTO DE SAÚDE DO BAIRRo D0¡/ PEDRo

COD,1. REFORMADA LOCAL: ITAITINGA/CEARÅ

BDI:

27,35%

BDIDIFER,: ]ATA BASE

10t2023

FONTES DE PREçOS UTTLTZADAS: 1. SETNFR¡,/CE 28.1 (10/2023) COM DESONERAçÃo (ENCARGoS S0ClAlS = 84,44%) I 2. SINAPI/CE

DESoNERAçAo (ENCARGoS SoclAlS = 84,3s%)l 3. PESoUISAS DE PREÇo flnozr 

cotr,t

CJ 2,00 674,9: 27,35ÿo 859,52 1.719,04i.1.3 siltNÍ:lìA CPUE¡5
MESA EI\/I CONCRETO INCL. BANCOS E TABULEIRO DE XADREZ EM

cERÂt\4tcA 5X5C¡/

UN 8,00 283,31 27,350/o 360,80 2.886,407.1.4
SEINFR¡ý

SINAPI
CPUE-18

SUPORTE PARA BICICLEIA EM TUBO DE AçO GALVANIZADO D=sOMM, C/

ARRUELA DE PROTEÇÁO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO,

NCLUSIVE FIXAÇÄO

8,353,217,2 PAISAGISMO

4.484,607.2.1 ùtn\r'nA.ù c3061 ARVORE c/ TUTOR E ADUBO UN 34,00 103,57 27,350/o 131,90

27,49 3.868,6i7tt $ËlNËR'1"S c1430 GRAMA EM PLACAS E=6 cM FoRNECIMENTO E PLANTIo M2 140,73 21,59 27,35%

PERGOLADO EM MADEIRA.I" QUALIDADE. 50.23t,3,{7,3

M3 2,00 48,92 27,350/0 62,30 124,6A7.3,1 SIINTRA-S c2784 iSCAVAçÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M

M2 2,00 31,38 27,350/0 39,96 79,927.3.2 SËINËRA"S c0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAçO DE 30 A 60 KG

533,00 27,35ÿo 678,7€ 1.357,56I.J.J $EINÍ:RA.$ c0843 CoNCRETo P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADo ADOUIRID0 ¡¿43 2,00

202,59 405,187.3.4 $ËtNflRA..S c1604 E DE CONCRETO S/ M3 2,00 159,08 27,35ÿo

M 25,60 391,00 27,350/0 497,94 12.747,26SÊINFRA CPUE-10
PILAR DE MADEIRA EM EUCALIPTO COl¿l DIA[48ïR0 DE 20cm, LIXADO

RIGOROSAMENTE (M)

28.664,94M 137,12 164,15 27,35ÿo 209,0t7.3.6 $Ë-rNtRA CPUE¡.I ÿlGA 5 x 15cm DE MADEIRA DE 1" OUALIDADE , LIXADA RIGoRoSAMENTE ([

t/3 1,20 576,54 27,35Vo 734,22 881,067,3.7 SEINFRA-S c0056
ALVENARIA DE EMBASA¡i|ENTO DE TlJ0L0 FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA

C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

t\42 2,88 136,66 27,35ÿo 174,04 501,247,3,8 SFINFRÂ..S c0773 CHAPII\,I PRÉ.MOLDADO DE CONCRETO

M2 9,60 119,32 27,350/, 151,95 1.458,727.3.9 SEINFRA.S c4128 tlJOLlNH0 APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE Cll\,'IENTO E AREIA 1:3

79,36 22,22 27,35% 28,3[ 2,245,89i.3.10 sü.lAPt"s 1022U PINTURA IMUNIZANTE PARA ¡,,lADEIRA, 2 DEMAOS. AF-o1i2021 M2

1,764,97M2 79,36 17,46 27,350/, 22,247.3.11 stNÀPt-s 102215
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALOUIDICA

MODTFTCADA) E¡/ MADE|RA, 2 DEMÄOS. AF_01/2021

8.

7.756168,'l Pls0

0,78 76,44M2 98,00 0,61 27,35ÿo8.1.1 stNAPt-s 9i084

CO¡/PACTAçÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUçAO DE RAOIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS

TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021

M3 9,80 152,50 27,35% 1U,21 1.903,2e8.1.2 $EtNi:rü"s c2862 LASTRO DE BRITA

232,2CM2 98,00 1,86 27,350/o 2,378.1.3 SINÂ.PI-S 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUçÁO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, EM IONA PLÄSTICA, AF-09/2021

M2 98,00 12,10 27,35% 15,41 1.510,1t8.1,4 SIINFRA-S c4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL O-92

M3 4,90 646,46 27,35ÿo 823,27 4.034,028.1.5 ST,INËHA,S c1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANçAMENTO

LA29,3i8,2

142,64UN 2,00 56,00 27,35% 71,328.2.1 $ËINFRA^$ c2093 RALO SECO PVC RÍGIDO

UN 2,00 444,36 27,35% 565,89 1.131,788.2.2 SEINFRA CPUE¡6
CAIXA DE AREIA DE 6OX6OX6OCM COIV LASÎRO DE BRITA E TAI\,IPA

REMOVIVEL EM GRELHA

13,00 42,14 27,35% 53,67 697,718,2.3 s[.lNitìÂ-iì c2593 TUBO PVc BRANCo P/ESG0T0 D=100Mtu| (4') M

17,97 27,35% 22,88 57,20c2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 l/2") M 2,548.2.4 SHINFRA,S

807,378.3

0,81 48,92 27,350/o 62,30 50,468,3,1 8flNt:RA..S c2784 MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3

39,96 107,89M2 2,74 31,38 27,350/o8.3.2 SHINËRA"S c0095 APILOA¡/ENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAçO DE 30 A 60 KG

598,67 484,92M3 0,81 470,10 27,35%8.3.3 SÉINTRA-S c3272 cONCRETO P/VIBR., FCK=201I/Pa COM AGREGADO PRODUZID0 (S/[RANSP.

I 64,1 0M3 0,81 159,08 27,350/" 202,598.3.4 sËlNfRA,s c1604 LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCREIO S/ ELEVAçÄO

49.683,258.4

2.904,46UN 1,0c 2.280,69 27,35% 2.904,468.4.1 srNÂ.pts '103210

INSTALAçÁO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,OOM X 1,OOM,

EM TUBO DE AçO CARBONO . PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF-10/2021

27,350/0 6.666,70 6.666,70UN 1,00 5,234,948.4.2 stNArlt-s 103188

INSTALAçAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO. E¡,I TUBO DE AçO

CARBONO - EOUIPAMENTO DE GINÄSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

27,35% 3,339,66 3,339,66UN 1,00 2.622,438.4.3 ülNr\Pl-t; 103189

INSTALAçÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIOUAL, EM TUBO DE AçO

CARBONO - EQUIPAI\,,IENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . ATI, INSTALADO SOBRE PISO OE

CONCRETO EXISTENTE, AF-10/2021

7,817,1C 7.817,1CUN 1,00 6.138,28 27,350/"

INSTALAçAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AçO CARBONO -

EOUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADE¡/IA

DA TERCEIRA IOADE ' ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE.AF 10/2021

8.4.4 $tNAPt-$ 103185



GEÕFÐAC

OBRA:

coD. I

REFoRt¡A DA PRAçA N0 ENToRN0 D0 P0ST0 DE DO BAIRRO DO¡/ PEDRO

REFORMA DA LOCAL: ITAITINGA/CEARA

0 ENTO

BDI:

27,35%

BDI DIFER.: ]ATA BASE

1012023

FONTES DE pREçOS UTTLTZADAS:1. SETNFR¡,/CE 28.1 (10/2023) COM DESONERAçÂO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,44%) | 2. SINAPUCEY0/2023 C0l\il

DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,35%)I 3. PESOUISAS DE PREÇO

UN 1,0c 2.815,7t 27,35% 3,585,79 3.585,798.4.5 Slfl¡iFl'$ 103209

INSTALAçÄO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AçO CARBONO -

EQUIPA[,IENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSÏALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE,AF 10/2021

3.233,42UN 1,0c 2.539,0C 27,35% 3.233,428.4.6 SINAFI.S 10s207

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÄO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM

TUBO DE AçO CARBONO . EOUIPA¡iIENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . ATI, INSTALADO SOBRE

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF-10/202,1

1,0c 4.077,2C 27,35% 5.1 92,31 5.1 92,318.4.7 l9t¡,lApt"s 1031 90

INSTALAçÄO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEI\1IA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO,

AF-11012021

UN

1,957,73 27,35% 2.493,17 2.493,17UN 1,0c8.4.8 {ìlN¿tPl$ 103208

INSTALAçAO DE ROTAçÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO

- EOUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF-1 O/202.1

6.197,62UN 1,00 4.866,6[ 27,350/0 6,197,628.4.9 stNÀPt..s 103187

INSTALAçÃO DE SIIVULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AçO

CARBONO . EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE, AF-10/202.I

27,35ÿo 8.253,02 8.253,02UN 1,00 6.480,588,4.10 $lf,lrl.Pl-S 103186

NSTALAçÁO DE MULTIEXERCITADOR COI\I SEIS FUNçÖES, EM TUBO DE

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÄSTICA PARA ACADEMIA AO AR

-IVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE . ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

OONCRETO EXISTENTE. AF-1 O/202,f

9;

9197,3,1rlso9.1

27,35% 0,78 93,6CM2 120,00 0,619.'1.1 5tNAPt,.9 97084

CO¡/PACTAçÁO MECÂNICA DE SOLO PARA EXÉCUçAO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS

TIPO PLACA VIBRATÓMN. RT_OSIZOZI

194,21 2.330,52M3 12,00 152,50 279.1.2 íìI'INí:RA-S L¿óÓ¿ TASTRO DE BRITA

1,86 27,350/0 2,31 284,4NM2 '120,00
9.1.3 SlN,¡\Pl.S 97087

CA¡/ADA SEPARADORA PARA EXÊCUçAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, EI/ LONA PLASTICA. AF-09/2021

1,849,2CM2 120,00 12,14 27,35% 15,419.1.4 sflNi:RA-S c4071 AR¡/ADURA EM TELA SOLDÄVEL 0.92

4.939,62M3 6,00 646,46 27,35% 823,21SËINËRÂ-S c1609 -ASTRo DE c0NCRETO INCLUIND0 PREPARO E LANÇA¡ilENIO9.1.5

9.2

56,00 27,35% 71,32 142,64UN 2,009.2.1 SËINf:RA"S c2093 RALO SECO PVC RIGIDO

2,00 444,36 27,35% 565,89 1.131,78CAIXA DE AREIA DE 6OX6OX6OCM COM LASTRO DE BRITA E TAMPA

REMOVÍVEL EM GRELHA
UN9.2.2 SãINFRA CPUEN6

40,23 27,35o/o 51,23 870,91[,1 17,009.2.3 STINËRA.s c2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=,IOOmm (4) - JUNTA C/ANÉIS

22,88 57,20M 2,54 17,97 27,35ÿo9.2,4 5ÊINFR¡\.S c2595 TUBo PVC BRANCO P/ESGoTo D=40mm (1 1/2-)

r8.291,719.3

1,00 1.630,26 27,35% 2.076,14 2.076,14UN9.3.1
SEINFR¡ý

SìNAPI
cPUE-1 9

GANGORRA DUPLA RÚSTICA DE EUCAL|PTO - FORNECI¡/ENTO E

INSTALAçAO

2,367,08 2.367,08UN 1,00 1.858,72 2t,35%SEINFRA

SINAPI
CPUE-20

BALANçO RÚSTICO DUPLO DE EUCALÍPTO - FORNECIMENTO E

INSTALAçÄO
9.3.2

27,350/0 2410,02 2,410,02UN 1,0c 1,892,449.3.3
SEINFRA/

SINAPI
CPUE-21

ESCORREGADOR RI]STICO DE EUCALIPTO - FORNECIMENTO E

INSTALAçAO

2.533,5SUN '1,00 1,989,4i 27,35ÿo 2.533,59GIRA GIRA CO¡,I ASSENTO DE MADEIRA - FORNECII.IENTO E INSTALAçÄO9.3.4
SEINFRTô'/

SINAPI
CPUE-22

8.904,871,00 6.992,44 27,35ÿo 8.904,87UN9,3.5
SEINFR}J

SINAPI
cPuE-26 PLAYGROUND MÉDIO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO

9t,?0slft0. MUROS E FECHAMENTOS

10.1

1.466,4414,85 77,54 27,3510 98,75UTIL. 5 X M210.1.1 $EINTRA.S cf400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 34.

2t,35% 640,43 2.856,32M3 4,4ô 502,89c0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL10,1,2 $titNijRA.$

27,35% 298,0t 63.649,02M 213,53 234,0610.'1.3
SEINFR¡J

SINAPI
CPUE-09

GUARDA CORPO E¡¿l MADEIRA EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 1Ocm'

RIGOROSA¡iIENTE LIXADA, INCLUSIVE VERGALHÂO PARA FIXAçÄO NA

BASE EI\4 CONCRETO

27,35% 27,92 10.786,99M2 390,55 21,69)ENTOX 2 DEMÄOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)'t0.1.4 sËINFR^.S c1876
12.950,6426,04 27,350/" 33,16tvl2 390,55VERNIZ 3 DE¡/ÄOS EM ESOUADRIAS DE MADEIRA1 0.1.5 $[INÍ:RÂ.S c2667
¡f,295,83



GEf}PAC
0 ENTO

OBRA: REFORMA DA PRAçA N0 ENïORNO D0 P0sT0 DE DO BAIRRO DOM PEDRO

COD.I. REFORMADA

VALORDOORçAMENTO:UMM|LHÁOECENToECTNCOMTLENOVECENTOSEoTTENTAEQUATRoREAISEVINTEECINC0CENTAVOS

LOCAL: ITAITINGA/CEARÁ

¡ -"/¡/¡ç\s{a¿'"n"-
.,ÍEûHTHDO õILVEIRÂ UH,i

Ë¡#. frvÍ-fi r#, ù€&tàtt&ÿ

I

8Dt:

27,35%

BDI DIFER.: ]ATA BASE

10t2023

FONTES DE PREçOS UTTLTZADAS: 1. SETNFR¡,/CE 28.1 l0/2023) COM DESoNERAçÄo (ENCARGOS S0ClAlS = 84,440lo) | 2. SINAPI/CE 10/2023 CoM

DESoNERAçÁo (ENCARGoS soctAts = s4,3s%)l 3. pESoutsAS DE pREço

ll:1

2.440,81 27,350/o 4.295,8311,1,1 SIINFRA.S cu47 LIMPEZA DE PISO EM ÄREA URBANIZADA
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