



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1502.02/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
03/03/2016	16/02/2016	15/02/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GODOFREDO LUIZ E RUA MANUEL GERALDO NO BAIRRO ALTO DO BODE NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
16/02/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
16/02/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
03/03/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
16/02/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
16/02/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
15/02/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
ENTRADA DE RECURSO	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTAS DE PREÇOS	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
RESPOSTA DE RECURSO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
19/04/2016	CONTRATO ORIGINAL	1904.02/2016/TP	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	247.080,20	19/04/2016 17/08/2016
10/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	10/08/2016 17/08/2016