



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 0507.01/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
25/07/2016	06/07/2016	05/07/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA EMILIA PEDRO SANTOS (BAIRRO PONTA DA SERRA) E NA RUA FRANCISCA ASSUNÇÃO RIBEIRO (BAIRRO ANGORA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
06/07/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
06/07/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
25/07/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
06/07/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
06/07/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
05/07/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
TERMO DE RESCISÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
09/08/2016	CONTRATO ORIGINAL	0908.01/2016	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	178.545,03	09/08/2016 08/09/2016
09/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	12/09/2016 12/10/2016
11/10/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13/10/2016 12/11/2016
11/10/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13/10/2016 12/11/2016
11/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	14/11/2016 14/12/2016
13/12/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13/12/2016 12/01/2017
11/01/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2017	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11/01/2017 10/02/2017