



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2101.01/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
11/02/2016	25/01/2016	21/01/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CARACANGA MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
25/01/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
25/01/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
11/02/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
25/01/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
25/01/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
21/01/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
ENTRADA DE RECURSO	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTA DE PREÇOS	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
RESPOSTA DE RECURSO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
11/03/2016	CONTRATO ORIGINAL	1103.01/2016/TP	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	821.014,07	11/03/2016 08/07/2016
08/07/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	08/07/2016 04/11/2016
06/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	204.903,56	06/09/2016 04/11/2016
04/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	07/11/2016 03/03/2017
03/03/2017	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	06/03/2017 04/07/2017
06/11/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	06/11/2017 06/03/2018