



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2908.01/2016TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
19/09/2016	31/08/2016	29/08/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA FRANCISCO SIQUEIRA NO BAIRRO GERERAU DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Carlos Eduardo Gomes Guerreiro
Responsável pela Adjudicação	Francisco Roberto da Silva
Responsável pela Homologação	Francisco Roberto da Silva

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
31/08/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
31/08/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Educação	Francisco Roberto da Silva	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
19/09/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
31/08/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
31/08/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
29/08/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADENDO	pdf
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf
PROPOSTA DE PREÇO	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÕES

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
20/09/2016	CONTRATO ORIGINAL	2009.01/2016 TP	2016	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	98.246,07	20/09/2016 31/12/2016
18/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	18/11/2016 20/01/2017
20/01/2017	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	20/01/2017 24/03/2017
24/03/2017	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	24/03/2017 23/05/2017
23/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	23/05/2017 21/07/2017
26/05/2017	ADITIVO DE SUPRESSÃO	5º ADITIVO	2016	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.779,09	26/05/2017 21/07/2017
26/05/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO	2016	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21.091,86	26/05/2017 21/07/2017