



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2602.01/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
16/03/2016	29/02/2016	26/02/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARROÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
29/02/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
29/02/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
16/03/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
29/02/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
29/02/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
26/02/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
ENTRADA DE RECURSO	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf
PROPOSTAS DE PREÇOS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÃO AVISO EXTRATO 12º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 10º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 11º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
RESPOSTA DE RECURSO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
06/05/2016	CONTRATO ORIGINAL	0605.01/2016/TP	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	821.158,94	06/05/2016 04/08/2016
04/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	05/08/2016 03/11/2016
26/09/2016	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	13.447,49	26/09/2016 03/11/2016
03/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	04/11/2016 01/02/2017
17/01/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	28.038,11	17/01/2017 01/02/2017
01/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	02/02/2017 03/05/2017
03/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	03/05/2017 01/08/2017
01/08/2017	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	01/08/2017 30/10/2017
30/10/2017	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2017	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	30/10/2017 26/01/2018
26/01/2018	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO	2018	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	26/01/2018 26/04/2018
26/04/2018	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO	2018	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	26/04/2018 25/07/2018
25/07/2018	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO	2018	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	25/07/2018 23/10/2018
23/10/2018	ADITIVO DE PRAZO	12º ADITIVO	2018	CONSTRUTORA JATIUCA LTDA	0,00	23/10/2018 21/01/2019