



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2501.01/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
15/02/2016	26/01/2016	25/01/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO PARQUE GENEZARÉ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
26/01/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
26/01/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
15/02/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
26/01/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
26/01/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
25/01/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADENDO	pdf
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
IMPUGNAÇÃO	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTA	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTA	pdf
PUBLICAÇÃO	pdf
RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
04/03/2016	CONTRATO ORIGINAL	0403.03/2016/TP	2016	B V CONSTRUÇÕES LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI	793.231,87	04/03/2016 01/07/2016
09/05/2016	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO.	2016	B V CONSTRUÇÕES LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI	136.591,52	09/05/2016 01/07/2016
01/07/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	B V CONSTRUÇÕES LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI	0,00	01/07/2016 29/10/2016
05/08/2016	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º ADITIVO20	2016	B V CONSTRUÇÕES LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI	61.664,37	05/08/2016 29/10/2016
27/10/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	B V CONSTRUÇÕES LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI	0,00	31/10/2016 28/02/2017
05/12/2016	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADITIVO	2016	B V CONSTRUÇÕES LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI	829,73	05/12/2016 28/02/2017
05/12/2016	ADITIVO DE SUPRESSÃO	5º ADITIVO...	2016	B V CONSTRUÇÕES LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI	139.870,45	05/12/2016 28/02/2017
18/01/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	6º ADITIVO	2017	B V CONSTRUÇÕES LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI	0,63	18/01/2017 08/02/2017