



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 0910.01/2015/TP/2015

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
29/10/2015	13/10/2015	09/10/2015	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS PARQUE SANTO ANTONIO E PARQUE GENEZARE NA SEDE DE ITAITINGA-CE, CONFORME PT 0303554-04

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Jose Clodomar de Lima
Responsável pela Informação	Jose Clodomar de Lima
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
13/10/2015	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
13/10/2015	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
13/10/2015	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
29/10/2015 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
13/10/2015 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
13/10/2015 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
09/10/2015 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
ENTRADA DE RECURSO	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÃO EXTRATO DO ADITIVO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
RESPOSTA DE RECURSO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
13/11/2015	CONTRATO ORIGINAL	1311.03/2015/TP	2015	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	248.649,00	13/11/2015 11/02/2016
30/12/2015	ADITIVO DE SUPRESSÃO	1º ADITIVO3	2015	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	22.288,32	30/12/2015 12/01/2016
10/02/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	11/02/2016 11/05/2016
10/05/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	10/05/2016 08/08/2016
05/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	05/08/2016 03/11/2016
03/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	04/11/2016 02/02/2017
01/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	02/02/2017 03/05/2017
03/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	03/05/2017 01/08/2017
01/08/2017	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	01/08/2017 30/10/2017
02/10/2017	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	02/10/2017 30/10/2017
27/10/2017	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	30/10/2017 27/04/2018
27/04/2018	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO	2018	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	27/04/2018 26/07/2018