



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1310.02/2015 TP/2015

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
04/11/2015	16/10/2015	13/10/2015	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E BLOCO PRÉ-MOLDADO NA RUA IZIDIO FERREIRA E AV. MANOEL CAVALCANTE LOCALIZADAS NO BAIRRO CARACANGA MUNICÍPIO DE ITAITINGA, CONFORME PT. 0333686-24-CEF.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
16/10/2015	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
16/10/2015	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
16/10/2015	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
04/11/2015 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
16/10/2015 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
16/10/2015 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
13/10/2015 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS	pdf
PUBLICAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
13/11/2015	CONTRATO ORIGINAL	1311.04/2015 TP	2015	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	158.832,31	13/11/2015 31/12/2015
30/12/2015	ADITIVO DE SUPRESSÃO	1º ADITIVO2	2015	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10.565,84	30/12/2015 11/02/2016
11/01/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	12/01/2016 12/03/2016
11/03/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO23	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	12/03/2016 11/05/2016
10/05/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	10/05/2016 09/07/2016
07/07/2016	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	07/07/2016 05/09/2016
02/09/2016	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	02/09/2016 01/11/2016
01/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO1	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	01/11/2016 31/12/2016
31/12/2016	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	30/12/2016 28/02/2017
24/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO1	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	01/03/2017 30/04/2017