



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONVITE: 0809.01/2015/2015

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
16/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA EUCLIDES FERREIRA GOMES, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Juliana Jamilly Pessoa Satiro
Responsável pela Informação	Juliana Jamilly Pessoa Satiro
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Cicero Beserra Viana
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
08/09/2015	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELOGRAFO DA PREFEITURA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
16/09/2015 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
08/09/2015 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
08/09/2015 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
08/09/2015 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO	pdf
CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE CARTA CONVITE	pdf
EDITAL	pdf
MAPA COMPARATIVOS DE PREÇO	pdf
ORÇAMENTO	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTA DE PREÇO	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
25/09/2015	CONTRATO ORIGINAL	0809.01/2015	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	75.298,01	25/09/2015 31/12/2015
23/10/2015	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO31	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	23/10/2015 22/11/2015
20/11/2015	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO27	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	20/11/2015 20/12/2015
18/12/2015	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO9	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	18/12/2015 17/01/2016
15/01/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO5	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	15/01/2016 14/02/2016
12/02/2016	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO4	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	15/02/2016 16/03/2016
15/03/2016	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO3	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	15/03/2016 14/04/2016
13/04/2016	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO3	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	13/04/2016 13/05/2016