



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 0810.01/2015/TP/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
28/10/2015	09/10/2015	08/10/2015	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PT 1017522-26.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
09/10/2015	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
09/10/2015	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
09/10/2015	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
28/10/2015 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
09/10/2015 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
09/10/2015 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
08/10/2015 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATAS	pdf
EDITAL	pdf
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 11º ADITIVO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 12º ADITIVO DOM	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
07/12/2015	CONTRATO ORIGINAL	0712.01/2015/TP	2015	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	546.374,05	07/12/2015 04/03/2016
04/03/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	04/03/2016 02/06/2016
02/06/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	02/06/2016 31/08/2016
31/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	01/09/2016 30/11/2016
30/11/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	01/12/2016 01/03/2017
24/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	24/02/2017 25/05/2017
25/05/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	25/05/2017 23/08/2017
23/08/2017	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	23/08/2017 21/11/2017
21/11/2017	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2017	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	21/11/2017 19/02/2018
19/02/2018	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO	2018	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	19/02/2018 18/05/2018
21/02/2018	ALTERAÇÃO CONTRATUAL	10º ADITIVO	2018	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	21/02/2018 18/05/2018
18/05/2018	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO	2018	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	18/05/2018 16/08/2018
08/06/2018	ADITIVO DE SUPRESSÃO	12º ADITIVO	2018	WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	346.358,74	08/06/2018 16/08/2018