



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1107.03/2013 TP/2013

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
30/07/2013	12/07/2013	11/07/2013	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA LOCALIDADE DE GERERAÚ, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Simone Monteiro Silva Lima
Responsável pela Homologação	Simone Monteiro Silva Lima

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
12/07/2013	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
12/07/2013	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
12/07/2013	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Saúde	Angelo Luis Leite Nobrega	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
30/07/2013 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
12/07/2013 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
12/07/2013 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
11/07/2013 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PROPOSTAS DE PREÇOS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÃO

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
01/08/2013	CONTRATO ORIGINAL	1107.01/2013	2013	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	273.366,11	01/08/2013 30/10/2013
30/10/2013	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO7	2013	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	30/10/2013 28/01/2014
27/01/2014	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	27/01/2014 28/04/2014
25/04/2014	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO33	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	25/04/2014 24/07/2014
23/07/2014	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO4	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	23/07/2014 22/10/2014
20/10/2014	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	20/10/2014 16/01/2015
21/11/2014	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	6º ADITIVO	2014	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	28.762,64	21/11/2014 16/01/2015
15/01/2015	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO3	2015	ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	15/01/2015 15/04/2015