



PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.09.002-TP
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Nº de folhas:

26



PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
Engenheiro Civil
CREA/CE RPN: 0614061695



JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES
João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.132.884-08
Sócio Proprietário



CARTA PROPOSTA

À Comissão de Licitação - CPL
Itaitinga-Ceará.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.002-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2023.09.002-TP**, pelo valor global de **R\$ 447.124,94 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Noventa e Quatro centavos)**.

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses** a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução é de até **120 (Cento e Vinte) dias**, podendo ser prorrogado.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOÃO PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRA, portador(a) da carteira de Identidade n°. 2002012017598 e CPF n° 026.332.883-08**, como PROCURADOR desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.421.445/0001-27

Endereço: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.

Telefone: (85) 9.8684-4780

E-mail: rayo.servicos@hotmail.com

Atenciosamente,

EUSÉBIO (CE), 31 de janeiro de 2023.


JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES
João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.332.883-08
Sócio-Proprietário

PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
Engenheiro Civil
CREA/CE RPN-0614061695

Anexos:

- Planilha Orçamentária;
- Planilha de Composição de Preços Unitários;
- Cronograma físico-financeiro;
- Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas;
- Composição analítica da taxa de B.D.I.

Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 30 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.
CNPJ: 29.421.445/0001-27 E-mail: rayo.servicos@hotmail.com Tel.: (85) 9.8684-4780/ (85) 2180-0875

		RESUMO DO ORÇAMENTO						
		OBRA:		DATA : 03/01/2023		BDI : 27,35%		
LOCAL:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTIZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE,		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:		MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.498,00	3,47
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.674,02	1,49
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.238,32	3,86
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	34.465,71	7,71
5	ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO	155.081,96	34,68
6	PISOS	54.447,99	12,18
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	99.985,46	22,36
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	9.123,04	2,04
9	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	53.442,66	11,95
10	SERVIÇOS DIVERSOS	1.167,78	0,26
		VALOR BDI TOTAL:	96.024,85 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	351.100,09
		VALOR TOTAL:	447.124,94



Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Noventa e Quatro centavos


 PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE RPN• 0614061695


 JR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 João Paulo Queiroz de Oliveira
 PF: 026.332.883-08
 Sócio-Proprietário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTIZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE,	DATA :	03/01/2023	BDI :	27,35%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								15.498,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO								15.498,00
1.1.1	CPUEI01	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	121,70	27,35%	154,98	15.498,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.674,02
2.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA								1.119,78
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	146,55	27,35%	186,63	1.119,78
2.2	PREPARAÇÃO DO CANTEIRO								186,52
2.2.1	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	810,96	0,18	27,35%	0,23	186,52
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								5.367,72
2.3.1	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	269,45	8,55	27,35%	10,89	2.934,31
2.3.2	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	211,05	9,05	27,35%	11,53	2.433,41
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								17.238,32
3.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO								15.756,03
3.1.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	142,86	86,60	27,35%	110,29	15.756,03
3.2	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL								1.482,29
3.2.1	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	43,79	3,31	27,35%	4,22	184,79
3.2.2	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	43,79	23,27	27,35%	29,63	1.297,50
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								34.465,71
4.1	CONTENÇÕES E CANTEIROS								34.465,71
4.1.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	514,13	49,62	27,35%	63,19	32.487,87
4.1.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	72,00	21,57	27,35%	27,47	1.977,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTIZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	03/01/2023	BDI :	27,35%
LOCAL:	MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5	ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO								155.081,96
5.1	GUARDA-CORPO								155.081,96
5.1.1	CPUEI02	Composições Próprias	GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 10cm,RIGOROSAMENTE LIXADA	UN	469,30	196,55	27,35%	250,31	117.470,48
5.1.2	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	12,13	39,97	27,35%	50,90	617,42
5.1.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	30,33	25,64	27,35%	32,65	990,27
5.1.4	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,10	382,36	27,35%	486,94	4.431,15
5.1.5	I6037	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	101,10	3,58	27,35%	4,56	461,02
5.1.6	C1876	SEINFRA	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	627,63	17,86	27,35%	22,74	14.272,31
5.1.7	C2667	SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	627,63	21,07	27,35%	26,83	16.839,31
6	PISOS								54.447,99
6.1	PISO - CIRCULAÇÃO								42.249,44
6.1.1	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	507,18	46,31	27,35%	58,98	29.913,48
6.1.2	C4916	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	190,90	50,74	27,35%	64,62	12.335,96
6.2	PISO PODOTÁTIL								12.198,55
6.2.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,56	507,32	27,35%	646,07	2.300,01
6.2.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	71,10	109,32	27,35%	139,22	9.898,54
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								99.985,46
7.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES								11.167,20
7.1.1	C3617	SEINFRA	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	312,91	21,64	27,35%	27,56	8.623,80
7.1.2	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	90,00	22,19	27,35%	28,26	2.543,40
7.2	QUADROS E CAIXAS								11.205,18






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTIZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	03/01/2023	BDI :	27,35%	
LOCAL:	MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7.2.1	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	300,56	27,35%	382,76	382,76
7.2.2	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	29,00	251,05	27,35%	319,71	9.271,59
7.2.3	CPUEI03	Composições Próprias	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.217,77	27,35%	1.550,83	1.550,83
7.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								12.767,12
7.3.1	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.005,12	7,00	27,35%	8,91	8.955,62
7.3.2	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	335,92	8,33	27,35%	10,61	3.564,11
7.3.3	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	8,04	24,16	27,35%	30,77	247,39
7.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								1.206,93
7.4.1	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	11,00	20,11	27,35%	25,61	281,71
7.4.2	C1121	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	82,58	27,35%	105,17	210,34
7.4.3	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	3,00	26,32	27,35%	33,52	100,56
7.4.4	CPUEI04	Composições Próprias	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 40 kA - 275V	UN	4,00	120,60	27,35%	153,58	614,32
7.5	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS								62.232,63
7.5.1	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	23,00	62,88	27,35%	80,08	1.841,84
7.5.2	CPUEI05	Composições Próprias	POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10.0m COM 2 PÉTALAS ELUMINARIAS DE LED 200W	UN	14,00	3.006,68	27,35%	3.829,01	53.606,14
7.5.3	CPUEI07	Composições Próprias	POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, C/ LÂMPADA LEDDE 10W	UN	9,00	591,95	27,35%	753,85	6.784,65
7.6	SISTEMA DE ATERRAMENTO								325,12
7.6.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	255,30	27,35%	325,12	325,12
7.7	OUTROS ELEMENTOS								1.081,28
7.7.1	C4976	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	849,06	27,35%	1.081,28	1.081,28
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO								9.123,04

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTIZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE,			DATA :	03/01/2023	BDI :	27,35%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
					SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
8.1	PAISAGISMO								999,70
8.1.1	C3061	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	10,00	78,50	27,35%	99,97	999,70
8.2	DRENAGEM								6.186,54
8.2.1	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	3,15	376,98	27,35%	480,08	1.512,25
8.2.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	168,00	13,68	27,35%	17,42	2.926,56
8.2.3	C1402	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	24,18	56,76	27,35%	72,28	1.747,73
8.3	MOBILIÁRIO								1.936,80
8.3.1	CPUEI08	Composições Próprias	LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40 E H=0,40	UN	18,00	84,49	27,35%	107,60	1.936,80
9	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								53.442,66
9.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								53.442,66
9.1.1	C3158	SEINFRA	DEFENSAS METÁLICAS SEMI-MALEÁVEIS SIMPLES	M	105,62	397,32	27,35%	505,99	53.442,66
10	SERVIÇOS DIVERSOS								1.167,78
10.1	LIMPEZA GERAL								1.167,78
10.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	810,96	1,13	27,35%	1,44	1.167,78

VALOR BDI TOTAL: 96.024,85

VALOR ORÇAMENTO: 351.100,09


VALOR TOTAL: 447.124,94

Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Noventa e Quatro centavos


PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE RPN• 0614061695


 SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 Paulo Queiroz de Oliveira
 CPF: 026.332.884-08
 Sócio-Proprietário



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	03/01/2023	BDI :	27,35%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.498,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			3.874,50	3.874,50	3.874,50	3.874,50	15.498,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.674,02	100,00 %				100,00 %
			6.674,02				6.674,02
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.238,32	100,00 %				100,00 %
			17.238,32				17.238,32
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	34.465,71	33,00 %	33,00 %	34,00 %		100,00 %
			11.373,68	11.373,68	11.718,35		34.465,71
5	ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO	155.081,96	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			38.770,49	38.770,49	38.770,49	38.770,49	155.081,96
6	PISOS	54.447,99		33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
				17.967,84	17.967,84	18.512,31	54.447,99
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	99.985,46	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			24.996,37	24.996,37	24.996,37	24.996,35	99.985,46
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	9.123,04		33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
				3.040,71	3.040,71	3.041,62	9.123,04
9	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	53.442,66		33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
				17.636,08	17.636,08	18.170,50	53.442,66
10	SERVIÇOS DIVERSOS	1.167,78				100,00 %	100,00 %
						1.167,78	1.167,78
			102.927,38	117.659,67	118.004,34	108.533,55	
			102.927,38	220.587,05	338.591,39	447.124,94	447.124,94

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

 Paulo Queiroz de Oliveira
 CPF: 026.332.883-08
 Sócio-Proprietário


 PEDRO MONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE RPN- 0614061695



COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA : 03/01/2023		BDI : 27,35%		
	LOCAL:	MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF		
	CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	12,15


BDI = 27,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 João Paulo Queiroz de Oliveira
 CPF: 026.332.884-18
 Sócio-Proprietário


 PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE RPN• 0614061695



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTIZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE,	DATA : 03/01/2023	BDI : 27,35%																			
	LOCAL:	MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>10/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE																						



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANTIZAÇÃO EM TRECHO AS MARGENS DA CE 350 CURVA DO S NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA : 03/01/2023	BDI : 27,35%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%
		Composição	PROPRIA	0,00%
				0,00%
				47,76%
				05/2021
				10/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO
Engenheiro Civil
CREA/CE RPN• 0614061695

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES

João Paulo Queiroz de Oliveira
CPF: 026.332.884-08
Sócio-Proprietário