

OK 1
AMC

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO-CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 2023.07.001 TP
ENVELOPE "B" – PROPOSTA COMERCIAL
LICITANTE: CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
CNPJ: 38.261.987/0001-70

P(3)



[Handwritten signature]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.001TP

Prezados(as) Senhores(as),

A empresa CONSTRUÇÕES VENIX LTDA, inscrita no CNPJ: 38.261.987/0001-70, sediada na Rua Alexandre Bonfim, 98, Andar 1, Centro, Independência-CE, vem perante a V. Sas., apresentar nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.001TP, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA DO CAMPO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE**, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 165.915,40 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Quinze reais e Quarenta centavos)**, conforme orçamento resumo, planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de vigência do contrato será de **12 (DOZE) MESES** a contar a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até 60 (sessenta) dias

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr(a) Victor Vinicius Macedo Sousa, portador(a) do CPF: 055.316.333-78, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (Noventa)** dias corridos a contar da data da abertura da licitação


Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, cargas, transportes, descarga e montagem, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros em geral, tributos, licenças, alvarás, multas ou qualquer infrações, encargos decorrentes fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos também que, visitamos e conhecemos os locais das obras e serviços e que temos conhecimentos e de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Independência-Ce, 16 de Fevereiro 2023


CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
CNPJ: 38.261.987/0001/70
VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.316.333-78


Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	DATA :		BDI : 27,41%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO	6.052,00	3,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.615,29	7,60
3	OBRAS DE DRENAGEM	25.705,59	15,49
4	PAVIMENTAÇÃO	59.448,90	35,83
5	PASSEIO	59.294,91	35,74
6	DIVERSOS	2.798,71	1,69
VALOR TOTAL:		165.915,40	100,00

Cento e Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Quinze reais e Quarenta centavos





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	ITAITINGA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE

DATA :	BDI :	27,41%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO							
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						4.750,00	6.052,00
1.1.1	ADM LOCAL 3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	%	100,00	47,50	60,52	4.750,00	6.052,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1		PLACA PADRÃO DE OBRA						9.893,64	12.615,29
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	137,33	174,97	823,98	1.049,82
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA							
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.878,33	0,25	0,32	469,58	601,07
2.2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.878,33	3,89	4,96	7.306,70	9.316,52
2.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.3.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	2,00	373,20	475,49	746,40	950,98
2.3.2	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	SEINFRA	M	13,30	0,39	0,50	5,19	6,65
2.3.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,81	52,88	67,37	201,47	256,68
2.3.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,68	22,92	29,20	221,87	282,66
2.3.5	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,78	3,11	3,96	14,87	18,93
2.3.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	4,78	21,67	27,61	103,58	131,98
3		OBRAS DE DRENAGEM							
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL						20.174,11	25.705,59
3.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	404,94	49,82	63,48	20.174,11	25.705,59
4		PAVIMENTAÇÃO							
4.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						46.665,71	59.448,90
4.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.287,33	1,94	2,47	2.497,42	3.179,71
4.2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.287,33	34,31	43,71	44.168,29	56.269,19
5		PASSEIO						46.538,39	59.294,91

Razão Social: Construções Venix Ltda

Cnpj: 38.261.987/0001-70

Endereço: Rua Alexandre Bonfim, Andar 1, nº98 – Bairro: Centro – Cep: 63.640-000 – Independência-CE

Tel: (85) 998023957 Email: construtoravenix@gmail.com

Página: 4

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	DATA :	BDI : 27,41%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1	PASSEIO EM CONCRETO							46.538,39	59.294,91
5.1.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	110,28	85,54	108,99	9.433,35	12.019,42
5.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	48,94	498,76	635,47	24.409,31	31.099,90
5.1.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	21,79	582,64	742,34	12.695,73	16.175,59
6	DIVERSOS							2.197,65	2.798,71
6.1	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA							2.197,65	2.798,71
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.878,33	1,17	1,49	2.197,65	2.798,71
VALOR TOTAL:								165.915,40	

Cento e Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Quinze reais e Quarenta centavos



Razão Social: Construções Venix Ltda

Cnpj: 38.261.987/0001-70

Endereço: Rua Alexandre Bonfim, Andar 1, nº98 – Bairro: Centro – Cep: 63.640-000 – Independência-CE

Tel: (85) 998023957 Email: construtoravenix@gmail.com

Página: 5


Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	DATA :		BDI : 27,41%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO	6.052,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			3.026,00	3.026,00	6.052,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.615,29	100,00 %		100,00 %
			12.615,29	12.615,29	
3	OBRAS DE DRENAGEM	25.705,59	55,00 %	45,00 %	100,00 %
			14.138,07	11.567,52	25.705,59
4	PAVIMENTAÇÃO	59.448,90	45,00 %	55,00 %	100,00 %
			26.752,01	32.696,89	59.448,90
5	PASSEIO	59.294,91	45,00 %	55,00 %	100,00 %
			26.682,71	32.612,20	59.294,91
6	DIVERSOS	2.798,71		100,00 %	100,00 %
				2.798,71	2.798,71
		165.915,40	83.214,08	82.701,32	165.915,40
			83.214,08	165.915,40	





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	DATA :		BDI : 27,41%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIAS / SEGUROS	0,32
L	LUCRO	5,91
TOTAL		6,23

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		12,15

BDI = 27,41%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	DATA :		BDI : 27,41%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D