



CARTA-PROPOSTA

Fortaleza (CE), 23 de junho de 2023.

À
Comissão de Licitação – CPL
Itaitinga-CE

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2023.12.003-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE DOM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.12.003-TP**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 790.149,21** (Setecentos e Noventa Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos).

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses** a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até **60 (sessenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jose Randal de Mesquita Neto, portador da carteira de Identidade sob o nº 96002188753, expedida em 14.04.2000 e CPF sob o nº 915.457.223-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obras;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Handwritten: 77950

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
JOSE RANDAL DE MESQUITA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 915.457.223-15
RG Nº 96002188753 SSP
Eng.º Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaolocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍO DE ITAITINGA/CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS / SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / BDI: 26,32%

RESUMO DO ORÇAMENTO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.114,18	1,91%
2	PARQUE DOM PEDRO	426.910,13	54,03%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.421,26	0,31%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	17.988,99	2,28%
2.3	ESTRUTURA	166.408,91	21,06%
2.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	65.578,85	8,30%
2.5	DIVERSOS	174.512,12	22,09%
3	ANCURI	348.124,90	44,06%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.236,26	0,28%
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.988,99	2,28%
3.3	ESTRUTURA	144.448,72	18,28%
3.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	65.408,26	8,28%
3.5	DIVERSOS	118.042,67	14,94%
		VALOR BDI TOTAL:	164.635,27 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	625.513,94
		VALOR TOTAL:	790.149,21

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 790.149,21 (Setecentos e Noventa Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos).

Fortaleza (Ce), 23 de Junho de 2023.

7.714,90
P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33
José Randal de Mesquita Neto
Eng.º Civil -CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 90185 2460
EMAIL: pmgconstrucaolocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÉS / SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / BDI: 26,32%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA									
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							15.114,18
1.1	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	1,00	5.868,92	1.544,70	7.413,62	7.413,62
1.2	18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,42	14.514,46	3.820,21	18.334,67	7.700,56
2		PARQUE DOM PEDRO							426.910,13
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.421,26
2.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,60	39,11	187,71	1.126,26
2.1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	1.750,00	0,33	0,09	0,42	735,00
2.1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.750,00	0,25	0,07	0,32	560,00
2.2		MOVIMENTO DE TERRA							17.988,99
2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	SEINFRA	M3	21,74	44,69	11,76	56,45	1.217,21
2.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	21,74	22,09	5,81	27,90	606,53
2.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (COMPACTOR DE SOLOS A PERCUSSÃO)	SEINFRA	M3	145,70	87,78	23,10	110,88	16.155,22
2.3		ESTRUTURA							166.408,91
2.3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	14,50	536,87	141,30	678,17	9.833,47
2.3.2	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	1.028,61	115,48	30,39	145,87	150.043,34
2.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	6,95	744,04	195,83	939,87	6.532,10
2.4		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							65.578,85
2.4.1	C3050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00	257,47	67,77	325,24	325,24
2.4.2	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	9,00	393,14	103,47	496,61	4.469,49
2.4.3	C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	7,00	59,25	15,59	74,84	523,88
2.4.4	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	20,37	5,36	25,73	154,38
2.4.5	00038418	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 90 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	5,23	1,38	6,61	6,61
2.4.6	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	42,00	11,05	53,05	318,30
2.4.7	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	11,53	3,03	14,56	247,52
2.4.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	8,89	2,34	11,23	145,99
2.4.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	15,30	4,03	19,33	135,31
2.4.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	27,20	7,16	34,36	240,52
2.4.11	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	8,66	2,28	10,94	43,76
2.4.12	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	14,59	3,84	18,43	18,43
2.4.13	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	10,38	2,73	13,11	131,10
2.4.14	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS	SEINFRA	UN	6,00	38,51	10,14	48,65	291,90
2.4.15	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	12,74	3,35	16,09	32,18
2.4.16	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	111,16	32,31	8,50	40,81	4.536,44
2.4.17	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	37,90	13,12	3,45	16,57	628,00
2.4.18	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	7,99	18,25	4,80	23,05	184,17
2.4.19	00007116	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	SINAPI	UN	4,00	3,63	0,96	4,59	18,36
2.4.20	C2344	TE PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS C/ANEIS	SEINFRA	UN	4,00	51,75	13,62	65,37	261,48
2.4.21	C2360	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-JUNTA C/ANEIS	SEINFRA	UN	1,00	21,05	5,54	26,59	26,59
2.4.22	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: CONFORME PROJETO, VOLUME ÚTIL: 6272 L. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	6.268,97	1.649,99	7.918,96	7.918,96
2.4.23	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: CONFORME PROJETO, VOLUME ÚTIL: 5040 L. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	7.335,18	1.930,62	9.265,80	9.265,80
2.4.24	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 2,5 M². AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	4.856,55	1.278,24	6.134,79	6.134,79
2.4.25	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	SEINFRA	UN	1,00	23.368,94	6.150,71	29.519,65	29.519,65
2.5		DIVERSOS							174.512,12
2.5.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	356,06	249,98	65,79	315,77	112.433,07
2.5.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDACÕES	SEINFRA	M2	36,58	331,33	87,21	418,54	15.310,19
2.5.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	785,28	14,20	3,74	17,94	14.087,92
2.5.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	19,67	109,37	28,79	138,16	2.717,61

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.244.995/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1730, SALA 100, ALDEIA, CEP: 60.150-163, FORTALEZA-CE
FONE (051) 99105 2469
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.244.995/0001-33
José Randal de Mesquita Neto
Eng.º Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA-CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: R\$3,85% HORA 47,76% MÊS / SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / BDI: 26,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						CM O	B01	COM BDI	
2.5.5	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 65 EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	78,66	205,65	54,13	259,78	20.434,29
2.5.6	C4556	PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINELIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	15,55	485,12	127,68	612,80	9.529,04
3		ANCURI							348.124,90
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.236,26
3.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,60	39,11	187,71	1.126,26
3.1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	1.500,00	0,33	0,09	0,42	630,00
3.1.3	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.500,00	0,25	0,07	0,32	480,00
3.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							17.988,99
3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	SEINFRA	M3	21,74	44,69	11,76	56,45	1.227,22
3.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	21,74	22,09	5,81	27,90	606,55
3.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO)	SEINFRA	M3	145,70	87,78	23,10	110,88	16.155,22
3.3		ESTRUTURA							144.448,72
3.3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	13,50	536,87	141,30	678,17	9.155,30
3.3.2	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO. FCK = 20 MPA. ESPESSURA DE 12.0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	885,87	115,48	30,39	145,87	129.221,86
3.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	6,46	744,04	195,83	939,87	6.071,56
3.4		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							65.408,26
3.4.1	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00	257,47	67,77	325,24	325,24
3.4.2	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	9,00	393,14	103,47	496,61	4.469,49
3.4.3	C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPAS CEGA)	SEINFRA	UN	7,00	59,25	15,59	74,84	523,88
3.4.4	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	20,37	5,36	25,73	154,38
3.4.5	00038418	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	5,23	1,38	6,61	6,61
3.4.6	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	42,00	11,05	53,05	318,30
3.4.7	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	11,53	3,03	14,56	247,52
3.4.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	8,89	2,34	11,23	145,99
3.4.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	15,30	4,03	19,33	135,31
3.4.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	27,20	7,16	34,36	240,52
3.4.11	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	8,66	2,28	10,94	43,76
3.4.12	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	14,59	3,84	18,43	18,43
3.4.13	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	10,38	2,73	13,11	131,10
3.4.14	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS	SEINFRA	UN	6,00	38,51	10,14	48,65	291,90
3.4.15	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	12,74	3,35	16,09	32,18
3.4.16	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	106,98	32,31	8,50	40,81	4.365,85
3.4.17	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	37,90	13,12	3,45	16,57	628,00
3.4.18	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	7,99	18,25	4,80	23,05	184,17
3.4.19	00007116	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	SINAPI	UN	4,00	3,63	0,96	4,59	18,36
3.4.20	C2344	TE PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS C/ANEIS	SEINFRA	UN	4,00	51,75	13,62	65,37	261,48
3.4.21	C2360	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")- JUNTA C/ANEIS	SEINFRA	UN	1,00	21,05	5,54	26,59	26,59
3.4.22	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: CONFORME PROJETO, VOLUME ÚTIL: 6272 L AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	6.268,97	1.649,99	7.918,96	7.918,96
3.4.23	98090	FILTRO AMARÉBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: CONFORME PROJETO, VOLUME ÚTIL: 5040 L AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	7.335,18	1.930,62	9.265,80	9.265,80
3.4.24	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M. ALTURA INTERNA = 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M². AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	4.856,55	1.278,24	6.134,79	6.134,79
3.4.25	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	SEINFRA	UN	1,00	23.368,94	6.150,71	29.519,65	29.519,65
3.5		DIVERSOS							118.042,67



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA-CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIRROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS / SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / BDI: 26,32%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	250,00	249,98	65,79	315,77	78.942,50
3.5.2	C1803	MURETA C/TUOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES	SEINFRA	M2	19,75	331,33	87,21	418,54	8.266,17
3.5.3	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	539,50	14,20	3,74	17,94	9.678,63
3.5.4	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,88	109,37	28,79	138,16	1.365,02
3.5.5	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,59M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	39,50	205,65	54,13	259,78	10.261,31
3.5.6	C4556	PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINELIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	15,55	485,12	127,68	612,80	9.529,04
								VALOR BDI TOTAL:	164.635,27
								VALOR ORÇAMENTO:	625.515,94
								VALOR TOTAL:	790.149,21

IMPORTA O PRESENTE RESUMO AO VALOR GLOBAL DE R\$ 790.149,21 (Setecentos e Noventa e Um Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Dezesete Centavos).

Fortaleza (Ce), 23 de Junho de 2023.

Handwritten signature
P.M.G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.999/0001-33
José Randal de Mesquita Neto
Eng.º Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS / SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / BDI: 26,32%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
B	Benefício	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96
DI	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,46
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	7,02
I	IMPOSTOS	
	PIS	3,00
	CPRB (4,5 % APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 2% X 60/100	1,20
	PIS	0,65
	TOTAL	9,35

BDI = 26,32%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1+I))-1$$

Fortaleza (Ce), 23 de Junho de 2023.

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS INDIRECTAS	7,02
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
RISCOS	0,97
TOTAL	8,58
IMPOSTOS	9,35
TOTAL	17,93

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ Nº 21.264.939/0001-39
José Randal de Mesquita Neto
Eng.º Civil -CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1+I))-1$$

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-39
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS / SINAPI 2023/04 COM

DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / BDI: 26,32%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
SEINFRA - CEARÁ - COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76

HORISTA = 83,85%

MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

Fortaleza (Ce), 23 de junho de 2023.

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

José Randal de Mesquita Neto
Eng.º Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (05) 98105 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS / SINAPI 2023/04 COM

DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / BDI: 26,32%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
SINAPI - 04/2023 - CEARÁ - COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	-0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48

HORISTA = 84,44%

MENSALISTA = 47,48%

A + B + C + D

Fortaleza (Ce), 23 de junho de 2023.

P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO

CNPJ: 21.264.939/0001-33

José Randal de Mesquita Neto

Eng.º Civil - CREA/CE 40635-D

RNP 0601412524

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALBEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIRROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA 47,76% MÊS / SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA 47,48% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / BDI: 26,32%

IMPOSTOS E TAXAS		
I	IMPOSTOS	
	PIS	3,00
	CPRB (4,5 % APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 2% X 60/100	1,20
	PIS	0,65
	TOTAL	9,35

TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS	9,35
----------------------------------	-------------

Fortaleza (Ce), 23 de junho de 2023.

77.530
P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 21.264.939/0001-33

José Randal de Mesquita Neto
Eng.º Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES

PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIRROS PARQUE COM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

DATA: 23/06/2023

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.264.939/0001-33

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.264.939/0001-33

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.264.939/0001-33

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.264.939/0001-33

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.264.939/0001-33

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

EMPRESA: P. M. G. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 21.264.939/0001-33

AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE

FONE (85) 98185 2468

EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com