



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51

9 (13)

CARTA PROPOSTA

À
Comissão de Licitação - CLP
Itaitinga - CE



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.001 CP.

OBJETO: Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital De.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.001 CP.** pelo valor global de **R\$ 3.111.421,30 (Três Milhões Cento e Onze Mil Quatrocentos e Vinte e Um reais e Trinta centavos).**

O prazo de vigência do contrato será de **12 (DOZE) MESES** a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até **210 (Duzentos e Dez) dias.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ramon Ramires Farias Noronha, Carteira de Identidade n°.20079685581 expedida em 15/09/2007, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF n°620.739.233-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços
- Atenciosamente,

Horizonte-Ce, 16 de outubro de 2023.

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rê
Eng° Civil - CREA - N° 340046/0
CPF: 300.830.713-34
Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
Ramon Ramires Farias Noronha
Eng° Civil - CREA - N° 365814/CE
CPF: 620.739.233-72
Sócio / Resp. Técnico



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA : 16/10/2023		BDI : 27,35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						REF.
						08/2023
						05/2021
						07/2023

1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 108.970,00	3,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 133.791,52	4,30
3	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 26.879,81	0,87
4	ESTRUTURA DE CONCRETO				R\$ 588.468,35	18,91
5	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 191.806,01	6,17
6	ESQUADRIAS E FARRENGENS				R\$ 323.044,76	10,39
7	COBERTURA				R\$ 92.924,38	2,99
8	REVESTIMENTOS				R\$ 149.709,35	4,81
9	PISOS				R\$ 548.765,32	17,64
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 38.648,52	1,24
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 14.823,94	0,48
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				R\$ 880,21	0,03
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 38.033,88	1,22
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 484.130,10	14,92
15	TELEFONIA E LÓGICA				R\$ 15.417,75	0,50
16	PINTURAS				R\$ 109.077,18	3,51
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO				R\$ 144.465,41	4,64
18	MUROS E FECHAMENTOS				R\$ 47.174,38	1,52
19	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 78.218,65	2,45
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 668.216,27
					VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.443.206,03
					VALOR TOTAL:	R\$ 3.111.421,30

Três Milhões Cento e Onze Mil Quatrocentos e Vinte e Um reais e Trinta centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 Eng.º Civil Crea nº 365814/CE
 CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
José Neldair de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
Resp. TécnicoP



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.372.706/0001-51	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo da Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA :	16/10/2023	BDI :	27,35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 ADMINISTRAÇÃO									R\$ 106.970,00
1.1	CPUB-01	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 839,97	27,35	R\$ 1.069,70	R\$ 106.970,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 133.781,52
2.1 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									R\$ 28.636,06
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 128,44	27,35	R\$ 163,57	R\$ 1.962,84
2.1.2	C2316	SEINFRA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	213,88	R\$ 77,65	27,35	R\$ 98,89	R\$ 21.150,59
2.1.3	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	573,15	R\$ 5,14	27,35	R\$ 6,55	R\$ 3.754,13
2.1.4	C2290	SEINFRA	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	30,00	R\$ 46,29	27,35	R\$ 58,95	R\$ 1.768,50
2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 105.155,46
2.2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	573,15	R\$ 3,28	27,35	R\$ 4,18	R\$ 2.395,77
2.2.2	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	64,70	R\$ 20,65	27,35	R\$ 26,30	R\$ 1.701,61
2.2.3	C1046	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	64,70	R\$ 3,71	27,35	R\$ 4,72	R\$ 306,38
2.2.4	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	143,80	R\$ 44,58	27,35	R\$ 56,77	R\$ 8.163,53
2.2.5	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	124,02	R\$ 193,17	27,35	R\$ 246,00	R\$ 30.508,92
2.2.6	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	122,94	R\$ 383,14	27,35	R\$ 487,93	R\$ 59.986,11
2.2.7	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,00	R\$ 11,89	27,35	R\$ 15,14	R\$ 90,84
2.2.8	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00	R\$ 314,61	27,35	R\$ 400,66	R\$ 2.003,30
3 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 26.979,61
3.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES									R\$ 6.843,05
3.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	104,65	R\$ 34,74	27,35	R\$ 44,24	R\$ 4.629,72
3.1.2	C2781	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	37,88	R\$ 45,86	27,35	R\$ 58,43	R\$ 2.213,33
3.2 ATERRO REATERRO E COMPACTAÇÃO									R\$ 6.389,30
3.2.1	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	100,54	R\$ 22,28	27,35	R\$ 28,37	R\$ 2.852,32
3.2.2	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	105,16	R\$ 19,02	27,35	R\$ 24,22	R\$ 2.546,98
3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL									R\$ 14.737,26
3.3.1	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	403,70	R\$ 2,90	27,35	R\$ 3,69	R\$ 1.489,65
3.3.2	C0707	SEINFRA	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	13,58	R\$ 15,38	27,35	R\$ 19,59	R\$ 266,03
3.3.3	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	417,28	R\$ 24,43	27,35	R\$ 31,11	R\$ 12.981,58
4 ESTRUTURA DE CONCRETO									R\$ 588.466,35
4.1 FORMAS									R\$ 154.371,33
4.1.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	47,21	R\$ 55,90	27,35	R\$ 71,19	R\$ 3.380,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA :	16/10/2023	BDI :	27,35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.2	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	1.461,58	R\$ 81,13	27,35	R\$ 103,32	R\$ 151.010,45
4.2	ARMADURAS - INFRAESTRUTURA								R\$ 32.769,40
4.2.1	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	569,00	R\$ 12,70	27,35	R\$ 16,17	R\$ 9.200,73
4.2.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.344,00	R\$ 11,98	27,35	R\$ 15,26	R\$ 20.509,44
4.2.3	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	231,00	R\$ 10,47	27,35	R\$ 13,33	R\$ 3.079,23
4.3	ARMADURAS - SUPERESTRUTURAS								R\$ 206.200,65
4.3.1	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	5.386,00	R\$ 12,70	27,35	R\$ 16,17	R\$ 87.091,62
4.3.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.349,00	R\$ 11,98	27,35	R\$ 15,26	R\$ 51.105,74
4.3.3	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1.166,00	R\$ 10,47	27,35	R\$ 13,33	R\$ 15.542,78
4.3.4	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	1.698,00	R\$ 12,70	27,35	R\$ 16,17	R\$ 27.456,66
4.3.5	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.299,35	R\$ 11,98	27,35	R\$ 15,26	R\$ 19.828,08
4.3.6	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	388,28	R\$ 10,47	27,35	R\$ 13,33	R\$ 5.175,77
4.4	LAJE - SUPERESTRUTURA								R\$ 21.503,47
4.4.1	C4451	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	157,87	R\$ 106,96	27,35	R\$ 136,21	R\$ 21.503,47
4.5	CONCRETO								R\$ 173.601,50
4.5.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,16	R\$ 358,19	27,35	R\$ 456,15	R\$ 3.717,62
4.5.2	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CIARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,81	R\$ 601,26	27,35	R\$ 765,70	R\$ 1.385,92
4.5.3	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,73	R\$ 447,16	27,35	R\$ 569,48	R\$ 2.124,09
4.5.4	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,67	R\$ 354,70	27,35	R\$ 451,71	R\$ 302,65
4.5.5	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	226,97	R\$ 389,10	27,35	R\$ 495,52	R\$ 112.468,17
4.5.6	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	20,06	R\$ 113,67	27,35	R\$ 144,78	R\$ 2.903,89
4.5.7	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	206,91	R\$ 192,41	27,35	R\$ 245,03	R\$ 50.699,16
5	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 191.606,01
5.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO								R\$ 112.891,98
5.1.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	153,88	R\$ 50,62	27,35	R\$ 64,46	R\$ 9.919,10
5.1.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	404,80	R\$ 88,74	27,35	R\$ 113,01	R\$ 45.746,45
5.1.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	92,35	R\$ 114,36	27,35	R\$ 146,66	R\$ 13.451,70
5.1.4	C0051	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO REFRATÁRIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	145,20	R\$ 236,68	27,35	R\$ 301,41	R\$ 43.784,73
5.2	DIVISÓRIAS								R\$ 50.378,09
5.2.1	C4496	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	481,35	R\$ 82,18	27,35	R\$ 104,66	R\$ 50.378,09
5.3	VERGAS E CHAMPIM								R\$ 6.311,19





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP RUA RAFAEL DE ALMEIDA, 307 - LAGOA DO HORIZONTE - CE - CEP 62.887-010	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA:	16/10/2023	BDI:	27,35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/06	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO		HORA:	111,93%
			SINAPI:	2023/06 COM DESONERAÇÃO		MES:	70,07%
			Composições	PROPRIA	0,00%	DATA REF.:	06/2023
					0,00%		05/2021
					0,00%		07/2023


ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.1	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,61	R\$ 1.411,60	27,35	R\$ 1.797,67	R\$ 1.096,58
5.3.2	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	43,39	R\$ 94,37	27,35	R\$ 120,18	R\$ 5.214,61
5.4	OUTROS								R\$ 22.334,75
5.4.1	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	648,28	R\$ 5,35	27,35	R\$ 6,81	R\$ 4.414,79
5.4.2	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	742,39	R\$ 3,98	27,35	R\$ 5,07	R\$ 3.763,61
5.4.3	C1239	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	27,94	R\$ 5,59	27,35	R\$ 7,12	R\$ 198,93
5.4.4	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	148,00	R\$ 8,91	27,35	R\$ 11,35	R\$ 1.679,80
5.4.5	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	283,80	R\$ 10,65	27,35	R\$ 13,56	R\$ 3.848,33
5.4.6	C3089	SEINFRA	GUARDA CORPO (VARANDA)	M	19,46	R\$ 340,13	27,35	R\$ 433,16	R\$ 8.429,29
8	ESQUADRIAS E FARRENGENS								R\$ 323.044,76
8.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								R\$ 145.415,56
6.1.1	CPUB-03	Composições Próprias	PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM DUAS FOLHAS DE VIDRO DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	30,24	R\$ 1.167,27	27,35	R\$ 1.486,52	R\$ 44.952,36
6.1.2	CPUB-04	Composições Próprias	PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM DUAS FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,24	R\$ 1.167,12	27,35	R\$ 1.486,33	R\$ 6.302,04
6.1.3	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	R\$ 670,36	27,35	R\$ 853,70	R\$ 5.122,20
6.1.4	C1988	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	17,00	R\$ 728,88	27,35	R\$ 928,23	R\$ 15.779,91
6.1.5	CPUB-05	Composições Próprias	PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM FOLHA FIXA E DUAS FOLHAS DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,78	R\$ 1.521,24	27,35	R\$ 1.937,30	R\$ 30.570,59
6.1.6	CPUB-26	Composições Próprias	PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM UMA FOLHA COM VIDRO DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,20	R\$ 753,76	27,35	R\$ 959,91	R\$ 3.071,71
6.1.7	CPUB-06	Composições Próprias	PORTA DE MADEIRA TIPO CAMARÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,79	R\$ 550,49	27,35	R\$ 701,05	R\$ 8.265,38
6.1.8	CPUB-27	Composições Próprias	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DUAS FOLHAS E COM SISTEMA ANTI PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,11	R\$ 2.111,10	27,35	R\$ 2.688,49	R\$ 19.115,16
6.1.9	100655	SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,24	R\$ 412,91	27,35	R\$ 525,84	R\$ 3.281,24
6.1.10	CPUB-08	Composições Próprias	JANELA FIXA VIDRO E MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,08	R\$ 697,60	27,35	R\$ 888,38	R\$ 8.954,97
6.2	ESQUADRAIS METÁLICAS								R\$ 109.315,15
6.2.1	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	17,33	R\$ 331,63	27,35	R\$ 422,20	R\$ 7.316,73
6.2.2	CPUB-07	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO (TIPO GUILHOTINA) COM 2 FOLHAS PARA VIDROS E PERSIANA INTEGRADA, COM VIDRO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	55,44	R\$ 868,38	27,35	R\$ 1.105,89	R\$ 61.310,54
6.2.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,68	R\$ 856,02	27,35	R\$ 1.090,14	R\$ 24.724,38
6.2.4	CPUB-23	Composições Próprias	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, COM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	24,71	R\$ 319,31	27,35	R\$ 406,64	R\$ 10.048,07
6.2.5	CPUB-24	Composições Próprias	JANELA PIVOTANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM VIDRO	M2	8,63	R\$ 538,24	27,35	R\$ 685,45	R\$ 5.915,43
6.3	ESQUADRIAS DE VIDRO								R\$ 39.745,69
6.3.1	C4501	SEINFRA	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	53,05	R\$ 588,31	27,35	R\$ 749,24	R\$ 39.745,59



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA:	16/10/2023	BDI:	27,35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
			Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.4	OUTROS ELEMENTOS								
6.4.1	CPUB-09	Composições Próprias	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM ALUMÍNIO E CHAPA DE AÇO CORTEN ESP= 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	30,74	R\$ 229,81	27,35	R\$ 292,68	R\$ 8.996,37
6.4.2	CPUB-25	Composições Próprias	GUARDA CORPO COM BALAUSTRÉ PRÉ MOLDADO EM CONCRETO	M	25,60	R\$ 320,77	27,35	R\$ 408,50	R\$ 10.457,60
6.4.3	C1448	SEINFRA	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	30,60	R\$ 109,70	27,35	R\$ 139,70	R\$ 4.274,82
6.4.4	C2788	SEINFRA	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	6,32	R\$ 601,31	27,35	R\$ 765,77	R\$ 4.839,67
7	COBERTURA								
7.1	ESTRUTURA METÁLICA								
7.1.1	C1353	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	166,40	R\$ 176,99	27,35	R\$ 225,40	R\$ 37.506,56
7.1.2	CPUB-02	Composições Próprias	VIGAS METÁLICAS CONFORME PROJETO	KG	546,81	R\$ 12,15	27,35	R\$ 15,47	R\$ 8.459,15
7.1.3	CPUB-30	Composições Próprias	ESTRUTURA METÁLICA DA TORRE	KG	735,00	R\$ 15,76	27,35	R\$ 20,07	R\$ 14.751,45
7.1.4	CPUB-31	Composições Próprias	CHAPA DE AÇO PATINÁVEL CORTEN	KG	80,00	R\$ 166,82	27,35	R\$ 212,45	R\$ 16.996,00
7.2	TELHAS								
7.2.1	C2426	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	69,03	R\$ 107,18	27,35	R\$ 136,49	R\$ 9.421,90
7.2.2	C2449	SEINFRA	TELHA DE POLIESTER REFORÇADO	M2	44,10	R\$ 27,87	27,35	R\$ 35,49	R\$ 1.565,11
7.3	OUTROS ELEMENTOS								
7.3.1	C1004	SEINFRA	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M	21,18	R\$ 47,71	27,35	R\$ 60,76	R\$ 1.286,90
7.3.2	C0660	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	28,60	R\$ 47,74	27,35	R\$ 60,80	R\$ 1.738,88
7.3.3	C3852	SEINFRA	RUFO/ALGIEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	7,50	R\$ 125,47	27,35	R\$ 159,79	R\$ 1.198,43
8	REVESTIMENTOS								
8.1	ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
8.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	M2	1.459,11	R\$ 3,59	27,35	R\$ 4,57	R\$ 6.668,13
8.1.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	193,28	R\$ 27,09	27,35	R\$ 34,45	R\$ 6.667,81
8.1.3	C3121	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	1.265,89	R\$ 33,66	27,35	R\$ 42,87	R\$ 54.286,99
8.2	ACABAMENTO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
8.2.1	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	206,51	R\$ 6,64	27,35	R\$ 8,48	R\$ 1.747,07
8.2.2	C4446	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	180,32	R\$ 113,18	27,35	R\$ 144,13	R\$ 25.989,52
8.2.3	CPUB-10	Composições Próprias	CERÂMICA DA MARCA GAIL LINHA NATURAL 240X116MM NA COR TERRACOTA, ESP = 9MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	84,83	R\$ 121,57	27,35	R\$ 154,82	R\$ 13.133,38
8.3	ARGAMASSA PARA TETOS								
8.3.1	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	23,81	R\$ 10,26	27,35	R\$ 13,08	R\$ 311,20
8.3.2	C2113	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO	M2	23,81	R\$ 21,58	27,35	R\$ 27,45	R\$ 654,30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVENIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA:	16/10/2023	BDI:	27,35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
			Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3.2	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	R\$ 384,15	27,35	R\$ 489,22	R\$ 2.935,32
10.3.3	C1896	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MWC'S	M	19,80	R\$ 191,32	27,35	R\$ 243,65	R\$ 4.824,27
10.3.4	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 146,68	27,35	R\$ 186,80	R\$ 373,60
10.4	POÇOS E CAIXAS								R\$ 18.412,46
10.4.1	C0109	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	8,00	R\$ 46,43	27,35	R\$ 59,13	R\$ 473,04
10.4.2	CPUB-11	Composições Próprias	CISTERNA 2500L FORTLEV OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.847,24	27,35	R\$ 2.352,46	R\$ 2.352,46
10.4.3	CPUB-32	Composições Próprias	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 5000L	KG	2,00	R\$ 2.463,96	27,35	R\$ 3.137,85	R\$ 6.275,70
10.4.4	CPUB-33	Composições Próprias	BOMBA INCÊNDIO BPI -22R 7,5CV 220/380V440V TRIFÁSICA SCHNEIDER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,00	R\$ 4.138,12	27,35	R\$ 5.269,90	R\$ 5.269,90
10.4.5	C0443	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	2,00	R\$ 801,48	27,35	R\$ 1.020,68	R\$ 2.041,36
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 14.823,94
11.1	TUBOS E CONEXÕES								R\$ 10.297,98
11.1.1	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	75,20	R\$ 11,30	27,35	R\$ 14,39	R\$ 1.082,13
11.1.2	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	57,50	R\$ 15,74	27,35	R\$ 20,04	R\$ 1.152,30
11.1.3	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	49,20	R\$ 24,76	27,35	R\$ 31,53	R\$ 1.551,28
11.1.4	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	183,70	R\$ 27,84	27,35	R\$ 35,45	R\$ 6.512,17
11.2	ACESSÓRIOS								R\$ 517,76
11.2.1	CPUB-12	Composições Próprias	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100X200mm - INSTALADO	UN	8,00	R\$ 50,92	27,35	R\$ 64,72	R\$ 517,76
11.3	CAIXAS								R\$ 4.008,30
11.3.1	C0591	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	5,00	R\$ 247,75	27,35	R\$ 315,51	R\$ 1.577,58
11.3.2	C0611	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	10,00	R\$ 143,78	27,35	R\$ 183,10	R\$ 1.831,00
11.3.3	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00	R\$ 26,57	27,35	R\$ 33,84	R\$ 270,72
11.3.4	C0801	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 258,37	27,35	R\$ 329,03	R\$ 329,03
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS								R\$ 886,21
12.1	ACESSÓRIOS								R\$ 886,21
12.1.1	CPUB-13	Composições Próprias	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM=100MM	UN	13,00	R\$ 53,53	27,35	R\$ 68,17	R\$ 886,21
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO								R\$ 38.033,98
13.1	TUBOS E CONEXÕES								R\$ 10.050,71
13.1.1	C2545	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1")	M	0,10	R\$ 77,38	27,35	R\$ 98,54	R\$ 9,85
13.1.2	C2552	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=60mm (2")	M	1,60	R\$ 134,77	27,35	R\$ 171,63	R\$ 274,61
13.1.3	C2563	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	M	46,50	R\$ 161,45	27,35	R\$ 205,61	R\$ 9.560,87
13.1.4	C5175	SEINFRA	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	6,00	R\$ 26,88	27,35	R\$ 34,23	R\$ 205,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCENTE CONSTRUÇÕES TDA-EPP CNPJ: 15.372.706/0001-51	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA :	16/10/2023	BDI :	27,35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	11,93%	70,07%	08/2023
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2	ACESSÓRIOS								R\$ 14.014,99
13.2.1	CPUB-14	Composições Próprias	ABRIGO P/ HIDRANTE COM 2 MANGUEIROS E 2 ESGUICHOS DE LATÃO	UN	3,00	R\$ 2.884,04	27,35	R\$ 3.672,62	R\$ 11.018,46
13.2.2	C0596	SEINFRA	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	UN	1,00	R\$ 482,80	27,35	R\$ 614,85	R\$ 614,85
13.2.3	C0010	SEINFRA	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUOTRON/SIMILAR	UN	3,00	R\$ 53,71	27,35	R\$ 68,40	R\$ 205,20
13.2.4	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	3,00	R\$ 190,52	27,35	R\$ 242,63	R\$ 727,89
13.2.5	C2275	SEINFRA	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	3,00	R\$ 174,66	27,35	R\$ 222,43	R\$ 667,29
13.2.6	CPUB-15	Composições Próprias	CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 105 GRAUS 2X1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,25	R\$ 14,52	27,35	R\$ 18,49	R\$ 781,20
13.3	ILUMINAÇÃO								R\$ 4.180,05
13.3.1	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	15,00	R\$ 218,82	27,35	R\$ 278,67	R\$ 4.180,05
13.4	SINALIZAÇÃO								R\$ 4.829,39
13.4.1	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	6,00	R\$ 37,99	27,35	R\$ 48,38	R\$ 290,28
13.4.2	C4850	SEINFRA	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	6,28	R\$ 8,98	27,35	R\$ 11,44	R\$ 71,61
13.4.3	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	6,00	R\$ 558,50	27,35	R\$ 711,25	R\$ 4.267,50
13.5	VÁLVULA E BOMBAS								R\$ 5.158,94
13.5.1	C0445	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.228,49	27,35	R\$ 1.564,48	R\$ 3.128,96
13.5.2	CPUB-16	Composições Próprias	MANÔMETRO 0 A 10 KGf/CM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 180,70	27,35	R\$ 230,12	R\$ 230,12
13.5.3	C2162	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	4,00	R\$ 190,10	27,35	R\$ 242,09	R\$ 968,36
13.5.4	C4403	SEINFRA	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 163,21	27,35	R\$ 207,85	R\$ 831,40
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 464.130,10
14.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES								R\$ 27.425,24
14.1.1	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	56,07	R\$ 22,62	27,35	R\$ 28,81	R\$ 1.615,38
14.1.2	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	63,30	R\$ 34,36	27,35	R\$ 43,78	R\$ 2.770,04
14.1.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	452,33	R\$ 12,76	27,35	R\$ 16,25	R\$ 7.350,38
14.1.4	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	186,89	R\$ 19,34	27,35	R\$ 24,63	R\$ 4.602,85
14.1.5	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	423,37	R\$ 12,77	27,35	R\$ 16,26	R\$ 6.884,00
14.1.6	C1179	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	M	125,39	R\$ 18,77	27,35	R\$ 23,90	R\$ 2.996,82
14.1.7	C1181	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	12,81	R\$ 23,84	27,35	R\$ 30,36	R\$ 388,91
14.1.8	C1178	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4"	M	6,56	R\$ 30,00	27,35	R\$ 38,21	R\$ 250,66
14.1.9	C1183	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2"	M	8,93	R\$ 49,79	27,35	R\$ 63,41	R\$ 568,28
14.2	QUAROS/ CAIXAS E CABOS								R\$ 69.735,28
14.2.1	C2990	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.146,79	27,35	R\$ 1.460,44	R\$ 1.460,44
14.2.2	C2072	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 228,83	27,35	R\$ 291,42	R\$ 291,42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Musica no Município de Itaitinga/CE, CONVENIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA :	16/10/2023	BDI :	27.35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.2.3	C2075	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 305,86	27,35	R\$ 389,54	R\$ 389,54
14.2.4	C2074	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 625,07	27,35	R\$ 668,68	R\$ 668,68
14.2.5	CPUB-34	Composições Próprias	QDLT - QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR	KG	1,00	R\$ 1.005,17	27,35	R\$ 1.280,08	R\$ 1.280,08
14.2.6	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	3.983,73	R\$ 5,17	27,35	R\$ 6,58	R\$ 26.212,94
14.2.7	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	182,65	R\$ 12,77	27,35	R\$ 16,26	R\$ 2.969,88
14.2.8	C0532	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	M	141,05	R\$ 22,67	27,35	R\$ 28,87	R\$ 4.072,11
14.2.9	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	24,96	R\$ 5,09	27,35	R\$ 6,48	R\$ 161,74
14.2.10	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.175,63	R\$ 6,11	27,35	R\$ 7,78	R\$ 24.706,40
14.2.11	C0553	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	20,00	R\$ 17,22	27,35	R\$ 21,93	R\$ 438,60
14.2.12	C0555	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	89,70	R\$ 33,08	27,35	R\$ 42,13	R\$ 3.779,08
14.2.13	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	196,00	R\$ 6,24	27,35	R\$ 7,96	R\$ 1.558,20
14.2.14	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	178,00	R\$ 7,70	27,35	R\$ 9,81	R\$ 1.746,18
14.3	BASES/ CHAVES E DISJUNTORES								R\$ 6.627,12
14.3.1	CPUB-17	Composições Próprias	DISJUNTOR MOTOS TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 11A	UN	2,00	R\$ 202,96	27,35	R\$ 258,09	R\$ 516,18
14.3.2	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	R\$ 72,21	27,35	R\$ 91,98	R\$ 367,84
14.3.3	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 72,21	27,35	R\$ 91,98	R\$ 91,98
14.3.4	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00	R\$ 104,76	27,35	R\$ 133,41	R\$ 266,82
14.3.5	CPUB-18	Composições Próprias	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 150A	UN	2,00	R\$ 321,03	27,35	R\$ 408,83	R\$ 817,66
14.3.6	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	36,00	R\$ 17,56	27,35	R\$ 22,36	R\$ 804,96
14.3.7	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	30,00	R\$ 17,56	27,35	R\$ 22,36	R\$ 670,80
14.3.8	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00	R\$ 17,56	27,35	R\$ 22,36	R\$ 134,16
14.3.9	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	9,00	R\$ 23,01	27,35	R\$ 29,30	R\$ 263,70
14.3.10	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	12,00	R\$ 101,12	27,35	R\$ 128,78	R\$ 1.545,36
14.3.11	CPUB-19	Composições Próprias	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIFOLAR EM 25A-30mA	UN	6,00	R\$ 150,20	27,35	R\$ 191,28	R\$ 1.147,68
14.4	TOMADAS/ INTERRUPTORES/ ESPELHOS								R\$ 5.593,46
14.4.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	19,00	R\$ 26,15	27,35	R\$ 33,30	R\$ 632,70
14.4.2	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	70,00	R\$ 20,16	27,35	R\$ 25,67	R\$ 1.796,90
14.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	31,00	R\$ 36,96	27,35	R\$ 47,07	R\$ 1.459,17
14.4.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 31,18	27,35	R\$ 39,71	R\$ 39,71
14.4.5	C4793	SEINFRA	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	8,00	R\$ 42,08	27,35	R\$ 53,58	R\$ 428,72
14.4.6	C2482	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	14,00	R\$ 22,30	27,35	R\$ 28,40	R\$ 397,60
14.4.7	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 30,21	27,35	R\$ 38,47	R\$ 76,94
14.4.8	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	21,00	R\$ 13,10	27,35	R\$ 16,68	R\$ 350,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP RUA RAIMUNDO LOURENÇO DA COSTA Nº 307, LAGOINHA-HORIZONTE/CE - CEP 62.887-010 FONE (85) 3336-0026 - E-MAIL: nascenteldta@yahoo.com - INSC. MUNICIPAL 553579	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVENIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA :	16/10/2023	BDI :	27,35%						
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FONTE	ORSE	VERSÃO	2023/06	HORA	111,93%	MES	70,07%	DATA REF.	08/2023
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	83,85%	84,44%	47,76%	47,48%	05/2021 07/2023 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.4.9	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	R\$ 23,10	27,35	R\$ 29,42	R\$ 235,36
14.4.10	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	R\$ 32,60	27,35	R\$ 41,52	R\$ 166,08
14.5	LUMINÁRIAS/ ACESSÓRIOS								R\$ 32.906,67
14.5.1	C4802	SEINFRA	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	33,00	R\$ 416,79	27,35	R\$ 530,78	R\$ 17.515,74
14.5.2	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	14,00	R\$ 95,27	27,35	R\$ 121,33	R\$ 1.698,62
14.5.3	C4799	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILINDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMINIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	UN	9,00	R\$ 135,32	27,35	R\$ 172,33	R\$ 1.550,97
14.5.4	CPUB-20	Composições Próprias	LUMINARIA PAFON 24W	UN	96,00	R\$ 94,88	27,35	R\$ 120,83	R\$ 11.841,34
14.6	ELETROCALHÁ/ CANALETAS/ PERFILADOS								R\$ 19.307,51
14.6.1	C0671	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	14,62	R\$ 54,88	27,35	R\$ 69,89	R\$ 1.021,79
14.6.2	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	129,58	R\$ 41,26	27,35	R\$ 52,54	R\$ 6.806,58
14.6.3	C1160	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	162,05	R\$ 53,96	27,35	R\$ 68,72	R\$ 11.136,08
14.6.4	C1155	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	4,34	R\$ 62,07	27,35	R\$ 79,05	R\$ 343,08
14.7	ELEVADOR								R\$ 219.592,02
14.7.1	CPUB-22	Composições Próprias	ELEVADOR SOCIAL - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 172.431,90	27,35	R\$ 219.592,02	R\$ 219.592,02
14.8	ILUMINAÇÃO PRAÇA								R\$ 83.262,90
14.8.1	C2044	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	UN	7,00	R\$ 103,35	27,35	R\$ 131,62	R\$ 921,34
14.8.2	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020_PS	UN	128,00	R\$ 22,57	27,35	R\$ 28,74	R\$ 3.678,72
14.8.3	CPUB-21	Composições Próprias	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H = 10M COM 2 PÉTALAS, COM LUMINÁRIA LED DE 200W C/ ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 2.465,10	27,35	R\$ 3.139,30	R\$ 3.139,30
14.8.4	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO,LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	32,00	R\$ 392,78	27,35	R\$ 500,21	R\$ 16.006,72
14.8.5	CPUB-35	Composições Próprias	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 12 METROS LED DE 150W, PARA ILUMINAÇÃO NO CAMPO	KG	4,00	R\$ 1.555,65	27,35	R\$ 1.981,12	R\$ 7.924,48
14.8.6	CPUB-36	Composições Próprias	POSTE METÁLICO H=4,00M ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA UMA LUMINÁRIA	UN	24,00	R\$ 1.350,60	27,35	R\$ 1.719,99	R\$ 41.279,78
14.8.7	CPUB-37	Composições Próprias	POSTE METÁLICO H=4,00M ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00	R\$ 2.022,47	27,35	R\$ 2.575,62	R\$ 10.302,48
15	TELEFONIA E LÓGICA								R\$ 15.417,76
15.1	TOMADAS/ INTERRUPTORES/ ESPELHOS								R\$ 1.884,18
15.1.1	C4174	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	11,00	R\$ 44,40	27,35	R\$ 56,54	R\$ 621,94
15.1.2	C4920	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	13,00	R\$ 64,77	27,35	R\$ 82,48	R\$ 1.072,24
15.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								R\$ 13.723,67
15.2.1	C3763	SEINFRA	RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	R\$ 2.062,34	27,35	R\$ 2.626,39	R\$ 2.626,39
15.2.2	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	R\$ 223,37	27,35	R\$ 284,46	R\$ 284,46



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.372.706/0001-51	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA :	16/10/2023	BDI :	27,35%							
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FORTE	ORSE	VERSÃO	2023/06	HORA	11,93%	MES	70,07%	DATA REF.	08/2023	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
			Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%						

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.3	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	11,00	R\$ 9,94	27,35	R\$ 12,66	R\$ 139,26
15.2.4	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 952,04	27,35	R\$ 1.212,42	R\$ 1.212,42
15.2.5	C4569	SEINFRA	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 82,35	27,35	R\$ 104,87	R\$ 104,87
15.2.6	C4175	SEINFRA	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 4.596,07	27,35	R\$ 5.853,10	R\$ 5.853,10
15.2.7	CPUB-28	Composições Próprias	VOICE PANEL 60 PORTAS - RJ11/IDC - 19"/1U	UN	1,00	R\$ 391,07	27,35	R\$ 498,03	R\$ 498,03
15.2.8	CPUB-29	Composições Próprias	CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT	UN	1,00	R\$ 748,00	27,35	R\$ 952,58	R\$ 952,58
15.2.9	C3751	SEINFRA	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES	M	1,00	R\$ 6,58	27,35	R\$ 8,38	R\$ 8,38
15.2.10	CPUB-40	Composições Próprias	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D	UN	1,00	R\$ 1.266,66	27,35	R\$ 1.613,09	R\$ 1.613,09
15.2.11	CPUB-41	Composições Próprias	GUIA DE CABOS PADRÃO 19"	UN	7,00	R\$ 48,35	27,35	R\$ 61,57	R\$ 430,99
16	PINTURAS								R\$ 108.077,18
16.1	FORROS E PAREDES INTERNAS								R\$ 69.031,48
16.1.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.055,12	R\$ 10,00	27,35	R\$ 12,74	R\$ 26.182,23
16.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.055,12	R\$ 16,37	27,35	R\$ 20,85	R\$ 42.849,25
16.2	FORROS E PAREDES EXTERNAS								R\$ 21.323,80
16.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO_AF_04/2023	M2	20,48	R\$ 3,74	27,35	R\$ 4,76	R\$ 97,48
16.2.2	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	634,82	R\$ 12,74	27,35	R\$ 16,22	R\$ 10.297,75
16.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS_AF_04/2023	M2	75,28	R\$ 10,07	27,35	R\$ 12,82	R\$ 965,09
16.2.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO_AF_04/2023	M2	569,60	R\$ 3,00	27,35	R\$ 3,82	R\$ 2.137,67
16.2.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS_AF_04/2023	M2	569,60	R\$ 8,24	27,35	R\$ 10,49	R\$ 5.870,20
16.2.6	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	125,44	R\$ 12,24	27,35	R\$ 15,59	R\$ 1.965,61
16.3	PINTURA METÁLICA								R\$ 2.695,49
16.3.1	C4309	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO	M2	122,30	R\$ 17,31	27,35	R\$ 22,04	R\$ 2.695,49
16.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA								R\$ 8.806,16
16.4.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	162,97	R\$ 14,08	27,35	R\$ 17,93	R\$ 2.922,05
16.4.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	162,97	R\$ 17,52	27,35	R\$ 22,31	R\$ 3.635,88
16.4.3	C2667	SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,60	R\$ 18,39	27,35	R\$ 23,42	R\$ 248,25
16.5	ESQUADRIAS DE METÁLICA								R\$ 9.220,25
16.5.1	C2040	SEINFRA	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	175,29	R\$ 9,42	27,35	R\$ 12,00	R\$ 2.103,48
16.5.2	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	175,29	R\$ 31,88	27,35	R\$ 40,60	R\$ 7.116,77
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO								R\$ 144.465,41
17.1	REDE FRIGORÍGENA								R\$ 16.268,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVENIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA :	16/10/2023	BDI :	27,35%	
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.1.1	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	139,42	R\$ 6,83	27,35	R\$ 8,70	R\$ 1.212,95
17.1.2	C4776	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	116,82	R\$ 33,69	27,35	R\$ 42,90	R\$ 5.011,58
17.1.3	C4777	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	70,36	R\$ 34,29	27,35	R\$ 43,67	R\$ 3.072,62
17.1.4	C4778	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	18,09	R\$ 43,13	27,35	R\$ 54,93	R\$ 993,68
17.1.5	C4779	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	60,96	R\$ 50,52	27,35	R\$ 64,34	R\$ 3.280,05
17.1.6	C4780	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	22,60	R\$ 58,68	27,35	R\$ 74,73	R\$ 1.688,90
17.2	APARELHO DE AR CONDICIONADO								R\$ 129.205,63
17.2.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	UN	9,00	R\$ 2.203,68	27,35	R\$ 2.806,39	R\$ 25.257,51
17.2.2	C3861	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	R\$ 3.062,90	27,35	R\$ 3.900,60	R\$ 23.403,60
17.2.3	C3862	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	R\$ 3.404,97	27,35	R\$ 4.336,23	R\$ 26.017,38
17.2.4	C3860	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	5,00	R\$ 2.329,44	27,35	R\$ 2.966,54	R\$ 14.832,70
17.2.5	C3864	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	R\$ 5.194,93	27,35	R\$ 6.615,74	R\$ 39.694,44
18	MUROS E FECHAMENTOS								R\$ 47.174,38
18.1	GRADIL								R\$ 35.285,84
18.1.1	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,50	R\$ 419,85	27,35	R\$ 534,68	R\$ 15.238,38
18.1.2	C4727	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,39	R\$ 200,82	27,35	R\$ 255,74	R\$ 20.047,46
18.2	MURETA								R\$ 11.888,52
18.2.1	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,62	R\$ 462,69	27,35	R\$ 589,24	R\$ 2.133,05
18.2.2	C3744	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	M2	62,72	R\$ 53,24	27,35	R\$ 67,80	R\$ 4.262,42
18.2.3	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	125,44	R\$ 5,23	27,35	R\$ 6,66	R\$ 835,43
18.2.4	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	125,44	R\$ 29,22	27,35	R\$ 37,21	R\$ 4.667,62
19	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 78.218,65
19.1	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 31.984,29
19.1.1	C2188	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	10,63	R\$ 44,85	27,35	R\$ 57,12	R\$ 607,19
19.1.2	C5025	SEINFRA	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	413,64	R\$ 22,83	27,35	R\$ 29,07	R\$ 12.024,51
19.1.3	C2643	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	413,64	R\$ 26,55	27,35	R\$ 33,94	R\$ 14.038,94
19.1.4	C5017	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	M2	89,29	R\$ 46,73	27,35	R\$ 59,51	R\$ 5.313,65
19.2	URBANIZAÇÃO								R\$ 37.469,33
19.2.1	CPUB-38	Composições Próprias	BANCO DE CONCRETO C/ASSENTO DE MADEIRA S/ENCONSTO (2,00x0,60)M TIPO U VAZADO	UN	31,00	R\$ 740,77	27,35	R\$ 943,37	R\$ 29.244,47



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<small>NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP</small> <small>CNPJ: 15.372.706/0001-51</small>		OBRA:		Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE. CONVENIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.				DATA :		16/10/2023		BDI :		27,35%			
		LOCAL:		Itaitinga-CE				FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Itaitinga				ORSE		2023/06		11.93%		70,07%		08/2023	
						SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%		05/2021			
						SINAPI		2023/06 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		07/2023			
						Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.2.2	CPUB-39	Composições Próprias	LIXEIRA DE CONCRETO COM ALÇA DE MADEIRA	UN	21,00	R\$ 307,55	27,35	R\$ 391,66	R\$ 8.224,86
19.3	LIMPEZA FINAL								R\$ 6.765,03
19.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.412,02	R\$ 0,98	27,35	R\$ 1,25	R\$ 6.765,03
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 668.215,27
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.443.206,03
								VALOR TOTAL:	R\$ 3.111.421,30

Três Milhões Cento e Onze Mil Quatrocentos e Vinte e Um reais e Trinta centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 Eng.º Civil Crea nº 365814/CE
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP <small>CNPJ: 15.972.706/0001-51</small>		OBRA: Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.					DATA: 16/10/2023					BDI: 27,35%		
		LOCAL: Itaitinga-CE					FONTE: ORSE		VERSÃO: 2023/06		HORA: 111,93%		MES: 70,07%	
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itaitinga							SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO		SEINFRA: 83,85%		SEINFRA: 47,76%		SEINFRA: 05/2021	
							SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO		SINAPI: 84,44%		SINAPI: 47,48%		SINAPI: 07/2023	
							Composição: PROPRIA		Composição: 0,00%		Composição: 0,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	Total parcela			
1	TÉRREO	41,94%	R\$ 1.304.828,09	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				100,00%			
				R\$ 391.448,43	R\$ 391.448,43	R\$ 260.965,62	R\$ 260.965,62				R\$ 1.304.828,09			
2	1º PAVIMENTO	17,95%	R\$ 558.406,90		34,00%	26,00%	20,00%	20,00%			100,00%			
					R\$ 189.858,35	R\$ 145.185,79	R\$ 111.681,38	R\$ 111.681,38			R\$ 558.406,90			
3	2º PAVIMENTO	19,44%	R\$ 604.880,92			20,00%	20,00%	27,00%	33,00%		100,00%			
						R\$ 120.976,18	R\$ 120.976,18	R\$ 163.317,85	R\$ 199.610,70		R\$ 604.880,92			
4	COBERTURA	9,74%	R\$ 302.931,98				20,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%			
							R\$ 60.586,40	R\$ 60.586,40	R\$ 75.732,99	R\$ 106.026,19	R\$ 302.931,98			
5	PRAÇA	10,94%	R\$ 340.373,43					30,00%	30,00%	40,00%	100,00%			
								R\$ 102.112,03	R\$ 102.112,03	R\$ 136.149,37	R\$ 340.373,43			
6		100,00%	R\$ 3.111.421,30	R\$ 391.448,43	R\$ 581.306,77	R\$ 527.127,59	R\$ 554.209,58	R\$ 437.697,65	R\$ 377.455,73	R\$ 242.175,57	R\$ 3.111.421,30			
				R\$ 391.448,43	R\$ 972.755,20	R\$ 1.499.882,79	R\$ 2.054.092,37	R\$ 2.491.790,02	R\$ 2.869.245,75	R\$ 3.111.421,30	R\$ 3.111.421,30			

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
Eng.º Civil Crea nº 365814/CE
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico

[Handwritten marks]





COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA: 16/10/2023		BDI: 27,35%		
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FONTE	VERÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	ORSE	2023/06	111,93%	70,07%	08/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,18
	TOTAL	6,98

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 27,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 Eng.º Civil Crea nº 365814/CE
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heldair de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Múica no Município de Itaitinga/CE. CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital.	DATA: 16/10/2023		BDI: 27,35%
	LOCAL:	Itaitinga-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,07%
					0,00%
					05/2021
					07/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

3130
P



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																												
	OBRA:	Contratação de empresa para reforma do Castelo de Música no Município de Itaitinga/CE, CONVÊNIO MAPP 1392, conforme projeto básico e demais anexos do edital	DATA: 16/10/2023																									
	LOCAL:	Itaitinga-CE	BDI: 27,35%																									
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/08</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>08/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2023/08	111,93%	70,07%	08/2023	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																								
ORSE	2023/08	111,93%	70,07%	08/2023																								
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																								
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023																								
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																									

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 Eng.º Civil Crea nº 365814/CE
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heldair de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico