



## CARTA PROPOSTA



Fortaleza, 15 de Setembro de 2015.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA CEARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROCESSO: No. 0109.02/2015 cc

Ref.: CONVITE No. 0809.02/2015 - CC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CEARÁ.

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CARTA CONVITE No. No. 0809.01.01/2015 - CC pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 39.874,89 (TRINTA E NOVE MIL REAIS, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) com prazo de execução de até 30 (Trinta ) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ANTONIO BRAGA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, maior, contabilista, Bacharel em Direito, natural de Sobral – Ce., nascido em 20.01.1970, portador da cédula de identidade n.º 1469715-88 SSP-CE, C.P.F. 371.731.113-15, como representante legal dessa empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME  
CNPJ 06.960.687/0001-93

Antônio Braga de Almeida  
Sócio Administrador  
CPF 371 731 113-15

RUA DR. GILBERTO STUDART, 55 SALA 511, Bairro Cocó, Cep. 60192-105 – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 06.960.687/0001-93

Telefones(85) 3264-0426 - 3265.1169 - 8787.0195 -9695-5666

Handwritten initials

Handwritten mark



## PLANILHA DE ORÇAMENTO BASICO

OBRA : LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
LOCAL: ITAITINGA/CE  
BAIRRO: GERERAÚ  
BDI= 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>R\$ 2.265,45</b>
1.1		<b>PISOS</b>				<b>R\$ 2.265,45</b>
1.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	182,11	R\$ 12,44	R\$ 2.265,45
<b>2</b>		<b>LIGAÇÕES RESIDÊNCIAIS</b>				<b>R\$ 997,60</b>
2.1		<b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>				<b>R\$ 290,09</b>
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	54,63	R\$ 5,31	R\$ 290,09
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	49,86	R\$ 14,19	R\$ 707,51
<b>2.2</b>		<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>				<b>R\$ 14.926,62</b>
2.2.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	607,02	R\$ 24,59	R\$ 14.926,62
<b>2.3</b>		<b>CAIXAS</b>				<b>R\$ 4.656,85</b>
2.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	24,12	R\$ 108,74	R\$ 2.622,81
2.3.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	24,12	R\$ 84,33	R\$ 2.034,04
<b>3</b>		<b>PISOS</b>				<b>R\$ 4.423,45</b>
3.1		<b>LASTRO</b>				<b>R\$ 4.423,45</b>
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	182,11	R\$ 24,29	R\$ 4.423,45
<b>3.2</b>		<b>PISOS INTERNO</b>				<b>R\$ 4.631,06</b>
3.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	182,11	R\$ 25,43	R\$ 4.631,06

TOTAL SEM BDI R\$ 31.901,03  
TOTAL DO BDI (25%) R\$ 7.973,86  
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI R\$ 39.874,89

FORTALEZA, CE, 15 DE Setembro DE 2015.



PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME  
CNPJ: 06.960.687/0001-93

Antônio Braga de Almeida  
Sócio Administrador  
CPF 371.731.113-15

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.





## **Carta de Proposta Comercial**

Fortaleza, 16 de Setembro de 2015.

À  
Prefeitura Municipal de Itaitinga  
Comissão Permanente de Licitação  
Itaitinga - Ce.

Ref.: CARTA CONVITE Nº 0809.02/2015.

**OBJETO: EXECUTAR LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA – CE.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.as Nossa proposta para execução das obras objeto do edital da **CARTA CONVITE Nº 0809.02/2015**, com o preço global de R\$ 39.614,52 (Trinta e nove mil seiscentos e catorze reais e cinquenta e dois centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. João Tiago Campelo Cunha, carteira de identidade nº 98010370456, expedida em 29/12/1998, órgão expedidor SSP-CE e CPF nº 645.292.233-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

SANTOS DUMONT SERVIÇOS EIRELI - ME  
  
João Tiago Campelo Cunha  
Sócio-Proprietário




OBRA : LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
 LOCAL: ITAITINGA/CE  
 BAIRRO: GERERAÚ  
 CARTA CONVITE Nº 0809.02/2015

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>R\$ 2.250,88</b>
1.1		<b>PISOS</b>				<b>R\$ 2.250,88</b>
1.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	182,11	R\$ 12,36	R\$ 2.250,88
2		<b>LIGAÇÕES RESIDENCIAIS</b>				<b>R\$ 20.447,43</b>
2.1		<b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>				<b>R\$ 991,48</b>
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	54,63	R\$ 5,28	R\$ 288,45
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	49,86	R\$ 14,10	R\$ 703,03
2.2		<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>				<b>R\$ 14.829,50</b>
2.2.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	607,02	R\$ 24,43	R\$ 14.829,50
2.3		<b>CAIXAS</b>				<b>R\$ 4.626,45</b>
2.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	24,12	R\$ 108,03	R\$ 2.605,68
2.3.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	24,12	R\$ 83,78	R\$ 2.020,77
3		<b>PISOS</b>				<b>R\$ 8.994,41</b>
3.1		<b>LASTRO</b>				<b>R\$ 4.394,31</b>
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	182,11	R\$ 24,13	R\$ 4.394,31
3.2		<b>PISOS INTERNO</b>				<b>R\$ 4.600,10</b>
3.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	182,11	R\$ 25,26	R\$ 4.600,10
TOTAL SEM BDI						R\$ 31.692,72
TOTAL DO BDI (25%)						R\$ 7.921,80
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI</b>						<b>R\$ 39.614,52</b>

ORTALEZA, CE, 16 DE SETEMBRO DE 2015.

SANTOS DUMONT SERVIÇOS EIRELI - ME  
  
 João Tiago Campelo Cunha  
 Sócio-Proprietário






OBRA : LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERÁU  
 LOCAL: ITAITINGA/CE  
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  
 CARTA CONVITE Nº 0809.02/2015

TEM	DESCRIÇÃO	TOTAL / VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.250,88	100,00%	R\$ 2.250,88	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.250,88
2	LIGAÇÕES RESIDÊNCIAIS	R\$ 20.447,43	50,00%	R\$ 10.223,72	50,00%	R\$ 10.223,72	R\$ 20.447,44
3	PISOS	R\$ 8.994,41	50,00%	R\$ 4.497,21	50,00%	R\$ 4.497,21	R\$ 8.994,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 31.692,72</b>	<b>53,55%</b>	<b>R\$ 16.971,80</b>	<b>46,45%</b>	<b>R\$ 14.720,92</b>	<b>R\$ 31.692,72</b>
<b>BDI (25,00%)</b>		<b>R\$ 7.921,80</b>	<b>53,55%</b>	<b>R\$ 4.242,20</b>	<b>46,45%</b>	<b>R\$ 3.679,58</b>	<b>R\$ 7.921,78</b>
<b>TOTAL ACUMULADO + BDI</b>		<b>R\$ 39.614,52</b>	<b>53,55%</b>	<b>R\$ 21.214,00</b>	<b>46,45%</b>	<b>R\$ 18.400,50</b>	<b>R\$ 39.614,50</b>

FORTALEZA, CE, 16 DE SETEMBRO DE 2015.

SANTOS DUMONT SERVIÇOS EIRELI - ME  
  
 João Tiago Campelo Cunha  
 Sócio-Proprietário



OBRA : LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
 LOCAL: ITAITINGA/CE  
 BAIRRO: GERERAÚ  
 CARTA CONVITE Nº 0809.02/2015

### COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS: 88,81% (HORISTA)  
 LEIS SOCIAIS: 50,72%  
 (MENSALISTA)

#### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	HORISTA
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99
B2	FERIADOS	4,69
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,94
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,35
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,74
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,58</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,97
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,35
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,02
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,88
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,60</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,29
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,54
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,83</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,81</b>

SANTOS DUMONT SERVIÇOS EIRELI - ME  
 João Tiago Câmpele Cunha  
 Sócio-Proprietário



### COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD.	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	Administração Central	5,00
G	Garantia/seguros	0,80
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL DO GRUPO A =</b>		<b>1,07</b>

CÓD.	DESPESAS FINANCEIRAS	%
DF	Despesas Financeiras	0,59
<b>TOTAL DO GRUPO B =</b>		<b>1,01</b>

CÓD.	BENEFÍCIO	%
L	Lucro	7,48
<b>TOTAL DO GRUPO C =</b>		<b>1,07</b>

CÓD.	DESPESAS INDIRETAS	%
I 1	PIS	0,65
I 2	COFINS	3,00
I 3	ISS	2,00
I 4	Desoneração	2,00
<b>TOTAL DO GRUPO D =</b>		<b>0,92</b>

<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>		
<b>BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100</b>		
<b>B D I -</b>		<b>25,00%</b>

SANTOS DUMONT SERVIÇOS EIRELI - ME  
  
 João Tiago Campelo Cunha  
 Sócio-Proprietário





PROPOSTA DE PREÇOS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CONVITE Nº 0809.02/2015

**DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.842.734/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU ADMINISTRADOR ABAIXO ASSINADO, VEM POR MEIO DESTA, APRESENTAR PROPOSTA PARA: **LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.**

VALOR DA PROPOSTA: R\$: 39.078,60 (TRINTA E NOVE MIL SETENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 60 (SESENTA) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM O EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

RUSSAS-CE, 16 DE SETEMBRO DE 2015

  
JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO  
CPF: 499.844.463-87  
RG: 1979694-90  
ADMINISTRADOR



OBRA: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
LOCAL: ITAITINGA - CE

ORÇAMENTO

ITEM		DISCRICÃO	UND	QDE	PR.FINAL	PR.TOTAL
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2.219,92
1.1		DIVERSOS				2.219,92
1.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	182,11	12,19	2.219,92
2		LIGAÇÕES RESIDENCIAIS				20.170,56
2.1		ESCAVAÇÃO E REATERRO				977,63
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	54,63	5,20	284,08
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	49,86	13,91	693,55
2.2		TUBOS E CONEXÕES DE PVC				14.629,18
2.2.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	607,02	24,10	14.629,18
2.3		CAIXAS				4.563,75
2.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	24,12	106,57	2.570,47
2.3.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	24,12	82,64	1.993,28
3		PISOS				8.872,40
3.1		LASTRO				4.334,22
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	182,11	23,80	4.334,22
3.2		PISOS INTERNOS				4.538,18
3.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	182,11	24,92	4.538,18
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>31.262,88</b>
BDI = 25,00%						7.815,72
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>39.078,60</b>

*Francisco*  
Francisco Melo Barreto Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 0608999342  
CPF: 383.904.263-15


**Duvale**  
Projetos e Construções

*Handwritten initials*


OBRA: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
LOCAL: ITAITINGA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.219,92	100%	2.219,92			2.219,92
2	LIGAÇÕES RESIDÊNCIAIS	20.170,56	50%	10.085,28	50%	10.085,28	20.170,56
3	PISOS	8.872,40	50%	4.436,20	50%	4.436,20	8.872,40
	<b>TOTAL</b>	31.262,88	53,55%	16.741,40	46,45%	14.521,48	31.262,88
	<b>BDI (25,00%)</b>	7.815,72	53,55%	4.185,35	46,45%	3.630,37	7.815,72
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	39.078,60	53,55%	20.926,75	100,00%	39.078,60	39.078,60

  
Francisco Melo Barreto Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 0608999342  
CPF: 383.904.263-15

**Duvale**  
Projetos e Construções






COMPOSIÇÃO DE BDI			
<b>CÓD.</b>		<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>%</b>
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,00%
G	GARANTIA/SEGUROS		0,80%
R	RISCOS		0,97%
<b>TOTAL DO GRUPO A</b>			<b>5,07%</b>
<b>CÓD.</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>%</b>
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%
<b>TOTAL DO GRUPO B</b>			<b>1,01%</b>
<b>CÓD.</b>		<b>BENEFICIO</b>	<b>%</b>
L	LUCRO		7,48%
<b>TOTAL DO GRUPO C</b>			<b>1,07%</b>
<b>CÓD.</b>		<b>IMPOSTOS</b>	<b>%</b>
I1	PIS		0,65%
I2	COFINS		3,00%
I3	ISS		2,00%
I4	DESONERAÇÃO		2,00%
<b>TOTAL DO GRUPO D</b>			<b>0,92%</b>
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$			<b>25,00%</b>

Duvale


Projetos e Construções


  
 Francisco Melo Barreto Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0608999342  
 CPF: 383.904.263-15



**ENCARGOS SOCIAIS MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %
A1	INSS	
A2	SESI	0,00
A3	SENAI	1,50
A4	INCRA	1,00
A5	SEBRAE	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50
A8	FGTS	3,00
A9	SECONSI	8,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SÓCIAIS BÁSICOS</b>	<b>1,00</b>
		<b>17,8</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	
B2	FÉRIADOS	17,88
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	3,72
B4	13º SALÁRIO	0,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	11,01
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,08
B7	DIAS DE CHUVAS	0,73
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,67
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,12
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	11,80
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>0,03</b>
		<b>46,58</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	7,12
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,40
C4	DÉPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,40
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,83
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>0,60</b>
		<b>15,35</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,70</b>
		<b>88,81</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>88,81</b>

  
 Francisco Melo Barreto Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0608999342  
 CPF: 383.904.263-15



PROPOSTA DE PREÇOS

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
CONVITE Nº 0809.02/2015

**DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.842.734/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU ADMINISTRADOR ABAIXO ASSINADO, VEM POR MEIO DESTA, APRESENTAR PROPOSTA PARA: **LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.**

VALOR DA PROPOSTA: R\$: 39.078,60 (TRINTA E NOVE MIL SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM O EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

RUSSAS-CE, 16 DE SETEMBRO DE 2015

  
JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO,  
CPF: 499.844.463-87  
RG: 1979694-90  
ADMINISTRADOR





OBRA: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
LOCAL: ITAITINGA - CE

ORÇAMENTO

ITEM		DISCRICÃO	UND	QDE	PR.FINAL	PR.TOTAL
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2.219,92
1.1		DIVERSOS				2.219,92
1.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	182,11	12,19	2.219,92
2		LIGAÇÕES RESIDENCIAIS				20.170,56
2.1		ESCAVAÇÃO E REATERRO				977,63
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	54,63	5,20	284,08
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	49,86	13,91	693,55
2.2		TUBOS E CONEXÕES DE PVC				14.629,18
2.2.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	607,02	24,10	14.629,18
2.3		CAIXAS				4.563,75
2.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	24,12	106,57	2.570,47
2.3.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	24,12	82,64	1.993,28
3		PISOS				8.872,40
3.1		LASTRO				4.334,22
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	182,11	23,80	4.334,22
3.2		PISOS INTERNOS				4.538,18
3.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	182,11	24,92	4.538,18
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>31.262,88</b>
<b>BDI = 25,00%</b>						<b>7.815,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>39.078,60</b>

  
Francisco Melo Barreto Melo  
Engenheiro Civil  
RNP: 0608999342  
CPF: 383.904.263-15

**Duvale**  
Projetos e Construções




OBRA: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAU  
LOCAL: ITAITINGA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.219,92	100%	2.219,92			2.219,92
2	LIGAÇÕES RESIDENCIAIS	20.170,56	50%	10.085,28	50%	10.085,28	20.170,56
3	PISOS	8.872,40	50%	4.436,20	50%	4.436,20	8.872,40
	<b>TOTAL</b>	<b>31.262,88</b>	<b>53,55%</b>	<b>16.741,40</b>	<b>46,45%</b>	<b>14.521,48</b>	<b>31.262,88</b>
	<b>BDI (25,00%)</b>	<b>7.815,72</b>	<b>53,55%</b>	<b>4.185,35</b>	<b>46,45%</b>	<b>3.630,37</b>	<b>7.815,72</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>39.078,60</b>	<b>53,55%</b>	<b>20.926,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.078,60</b>	<b>39.078,60</b>

  
Francisco Melo Barreto Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 0608999342  
CPF: 383.904.283-15


**Duvale**  
Projetos e Construções



COMPOSIÇÃO DE BDI		
<b>CÓD.</b>		<b>DESPESAS INDIRETAS</b>
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	%
G	GARANTIA/SEGUROS	5,00%
R	RISCOS	0,80%
		0,97%
<b>TOTAL DO GRUPO A</b>		<b>5,07%</b>
<b>CÓD.</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	%
		0,59%
<b>TOTAL DO GRUPO B</b>		<b>1,01%</b>
<b>CÓD.</b>		<b>BENEFICIO</b>
L	LUCRO	%
		7,48%
<b>TOTAL DO GRUPO C</b>		<b>1,07%</b>
<b>CÓD.</b>		<b>IMPOSTOS</b>
11	PIS	%
12	COFINS	0,65%
13	ISS	3,00%
14	DESONERAÇÃO	2,00%
		2,00%
<b>TOTAL DO GRUPO D</b>		<b>0,92%</b>
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$		<b>25,00%</b>

**Duvale**  
Projetos e Construções


  
Francisco Melo Barreto Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 0608999342  
CPF: 383.904.263-15





ENCARGOS SOCIAIS MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %
A1	INSS	
A2	SESI	0,00
A3	SENAI	1,50
A4	INCRA	1,00
A5	SEBRAE	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50
A8	FGTS	3,00
A9	SECONSI	8,00
A	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SÓCIAIS BÁSICOS</b>	<b>1,00</b>
		<b>17,8</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	
B2	FERIADOS	17,88
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	3,72
B4	13º SALÁRIO	0,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	11,01
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,08
B7	DIAS DE CHUVAS	0,73
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,67
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,12
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	11,80
B	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>0,03</b>
		<b>46,58</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	7,12
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,40
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,40
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,83
C	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>0,60</b>
		<b>15,35</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
D	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,70</b>
		<b>88,81</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>88,81</b>

  
Francisco Melo Barreto Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 0608999342  
CPF: 383.904.263-15



# FELIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

## CARTA-PROPOSTA



Pacajus-CE. 16 de setembro de 2015

À  
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE  
Comissão Permanente de Licitação  
ITAITINGA-CE

**REF.:CONVITE Nº0809.02/2015**

Prezados(as) Senhores(as)


Apresentamos a V. Sa. Nossa proposta para o objeto do Edital de **CONVITE Nº 0809.02/2015**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA EXECUTAR AS LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE**, conforme planilha orçamentária, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$38.999,95(trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)**, com o prazo de execução em até **60 (sessenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Joaquim Girão Nogueira, portador da Carteira de Identidade nº8904002025560 -SSP-CE e CPF nº 626.692.903-10, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços desta Carta Convite e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Pacajus-CE, 16 de setembro de 2015.

  
JOAQUIM GIRÃO NOGUEIRA  
CPF Nº 626.692.903-10

Rua Joaquim Nogueira Lopes, 221 - Centro - Pacajus-CE - CEP:62.870-000  
Fone - (85) 3348 4974  
CNPJ nº 35.059.914/0001-02      CGF06.590786-8





# FELIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME



## LANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

BRA : LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
 OCAL: ITAITINGA/CE  
 AIRRO: GERERAÚ  
 DI= 25,00%

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>R\$ 2.216,28</b>
1.1		<b>PISOS</b>				<b>R\$ 2.216,28</b>
1.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	182,11	R\$ 12,17	R\$ 2.216,28
2		<b>LIGAÇÕES RESIDÊNCIAIS</b>				<b>R\$ 20.128,76</b>
2.1		<b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>				<b>R\$ 975,59</b>
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	54,63	R\$ 5,19	R\$ 283,53
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	49,86	R\$ 13,88	R\$ 692,06
2		<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>				<b>R\$ 14.598,83</b>
2.2.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	607,02	R\$ 24,05	R\$ 14.598,83
2.3		<b>CAIXAS</b>				<b>R\$ 4.554,34</b>
2.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	24,12	R\$ 106,35	R\$ 2.565,16
2.3.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	24,12	R\$ 82,47	R\$ 1.989,18
3		<b>PISOS</b>				<b>R\$ 8.856,01</b>
3.1		<b>LASTRO</b>				<b>R\$ 4.326,93</b>
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	182,11	R\$ 23,76	R\$ 4.326,93
3.2		<b>PISOS INTERNO</b>				<b>R\$ 4.529,08</b>
3.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	182,11	R\$ 24,87	R\$ 4.529,08
<b>TOTAL SEM BDI</b>						<b>R\$ 31.201,05</b>
<b>TOTAL DO BDI (25%)</b>						<b>R\$ 7.798,90</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI</b>						<b>R\$ 38.999,95</b>

Pacajus - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2015.

Francisco José de Oliveira  
 Engº Civil - CREA: 4776-D  
 CPF: 087.732.863-53

Joaquim Neto Nogueira  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 626.692.903-10



# FELIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME



OBRA : LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ


OBRA : LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ

LOCAL: ITAITINGA/CE

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL / VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.216,28	100,00%	R\$ 2.216,28	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.216,28
2	LIGAÇÕES RESIDENCIAIS	R\$ 20.128,76	50,00%	R\$ 10.064,38	50,00%	R\$ 10.064,38	R\$ 20.128,76
3	PISOS	R\$ 8.856,02	50,00%	R\$ 4.428,01	50,00%	R\$ 4.428,01	R\$ 8.856,02
TOTAL		R\$ 31.201,06	53,55%	R\$ 16.708,67	46,45%	R\$ 14.492,39	R\$ 31.201,06
BDI (25,00%)		R\$ 7.798,90	53,55%	R\$ 4.176,43	46,45%	R\$ 3.622,46	R\$ 7.798,90
TOTAL ACUMULADO + BDI		R\$ 38.999,95	53,55%	R\$ 20.885,10	46,45%	R\$ 18.114,85	R\$ 38.999,95

PACAJUS - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2015.

  
Francisco Girão Nogueira  
Engº Civil - CREA: 4776-D  
CPF: 057.782.863-83

  
Joaquim Girão Nogueira  
Seco-Administrador  
CPF: 626.692.903-10



Rua Joaquim Nogueira Lopes, 221 - Centro - Pacajus-CE - CEP:62.870-000

Fone - (85) 3348 4974

CNPJ nº 35.059.914/0001-02 CGF06.590786-8

# FELIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME



LOCAL: ITAITINGA/CE  
BAIRRO: GERERAÚ

## COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS: 88,81% (HORISTA)  
LEIS SOCIAIS: 50,72%  
(MENSALISTA)

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	HORISTA
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99
B2	FERIADOS	4,69
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,94
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,35
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,74
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,58</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,97
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,35
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,02
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,88
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,60</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,29
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,54
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,83</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,81</b>

Rua Joaquim Nogueira Lopes, 221 - Centro - Pacajus-CE - CEP:62.870-000

Fone - (85) 3348 4974

CNPJ nº 35.059.914/0001-02 CGF06.590786-8

Joaquim Girão Nogueira  
Sócio-Administrador  
CPF: 626.692.903-10

*[Handwritten signatures and stamps]*

# FELIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME



## COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD.	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	Administração Central	
G	Garantia/seguros	5,00
R	Riscos	0,80
<b>TOTAL DO GRUPO A =</b>		0,97
		1,07

CÓD.	DESPESAS FINANCEIRAS	%
DF	Despesas Financeiras	
<b>TOTAL DO GRUPO B =</b>		0,59
		1,01

CÓD.	BENEFÍCIO	%
L	Lucro	
<b>TOTAL DO GRUPO C =</b>		7,48
		1,07

CÓD.	DESPESAS INDIRETAS	%
I 1	PIS	
I 2	COFINS	0,65
I 3	ISS	3,00
I 4	Desoneração	2,00
<b>TOTAL DO GRUPO D =</b>		2,00
		0,92


III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I)) / (1-i)) - 1 \times 100$	
<b>BDI -</b>	<b>25,00%</b>

*José de C. Nogueira*  
 Eng.º Civil - CREA 4776-D  
 CPF: 087.782.003-83

*Joaquim Gírao Nogueira*  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 626.692.903-10

*J* *E*





**ROTA DO SOL** CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME  
AVENIDA A, Nº 601-B - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ  
TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 8615-4471 / (085) 9633-7353  
CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br

## PROPOSTA DE PREÇOS



À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na CARTA CONVITE Nº 0809.02/2015.

O objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUTAR AS LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAU, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CEARÁ.**

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

**O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE R\$ 39.679,31 (TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**


O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

O prazo de Execução do Objeto é conforme o Cronograma Físico Financeiro.

Atenciosamente,

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MARIO PAES CAVALCANTE  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

Pacatuba-CE, 16 de Setembro de 2015.



**ROTA DO SOL** CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

AVENIDA A, Nº 601-A - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ

TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 9633-7353 / (085) 8615-4471

CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br




ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
ENG. CIVIL - CREA - CE - 50653/D  
RNP - 061177927-7

OBRA: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
LOCAL: ITAITINGA - CE

ORÇAMENTO

ITEM		DISCRICÃO	UND	QDE	PR.FINAL	PR.TOTAL
1		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				2.254,52
1.1		<b>DIVERSOS</b>				2.254,52
1.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	182,11	12,38	2.254,52
2		<b>LIGAÇÕES RESIDÊNCIAIS</b>				20.479,94
2.1		<b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>				992,47
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	54,63	5,28	288,15
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	49,86	14,12	704,02
2.2		<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>				14.853,78
2.2.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	607,02	24,47	14.853,78
2.3		<b>CAIXAS</b>				4.633,69
2.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	24,12	108,20	2.609,16
2.3.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	24,12	53,91	2.024,53
3		<b>PISOS</b>				9.008,98
3.1		<b>LASTRO</b>				4.401,60
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	182,11	24,17	4.401,60
3.2		<b>PISOS INTERNOS</b>				4.607,38
3.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	182,11	25,30	4.607,38
<b>TOTAL SIMPLES</b>						31.743,45
<b>BDI = 25,00%</b>						7.935,86
<b>TOTAL GERAL</b>						39.679,31

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MARIO PAES CAVALCANTE  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51



# ROTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

AVENIDA A, Nº 601-A - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ

TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 9633-7353 / (085) 8615-4471

CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br



OBRA: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
LOCAL: ITAITINGA/CE

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
ENG. CIVIL - CREA - CE - 50653/D  
RNP - 061177927-7


## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.254,52	100%	2.254,52			2.254,52
2	LIGAÇÕES RESIDÊNCIAIS	20.479,94	50%	10.239,97	50%	10.239,97	20.479,94
3	PISOS	9.008,98	50%	4.504,49	50%	4.504,49	9.008,98
<b>TOTAL</b>		<b>31.743,45</b>	<b>53,55%</b>	<b>16.998,98</b>	<b>46,45%</b>	<b>14.744,46</b>	<b>31.743,44</b>
<b>BDI (25,00%)</b>		<b>7.935,86</b>	<b>53,55%</b>	<b>4.249,75</b>	<b>46,45%</b>	<b>3.686,12</b>	<b>7.935,86</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>39.679,31</b>	<b>53,55%</b>	<b>21.248,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.679,31</b>	<b>39.679,30</b>

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MARIO PAES CAVALCANTE  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

Handwritten initials or marks.





# ROTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

AVENIDA A, Nº 601-A - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ

TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 9633-7353 / (085) 8615-4471

CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br



## COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD.	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
R	RISCOS	0,97%
<b>TOTAL DO GRUPO A</b>		<b>5,07%</b>
CÓD.	DESPESAS FINANCEIRAS	%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
<b>TOTAL DO GRUPO B</b>		<b>1,01%</b>
CÓD.	BENEFICIO	%
L	LUCRO	7,18%
<b>TOTAL DO GRUPO C</b>		<b>1,07%</b>
CÓD.	IMPOSTOS	%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%
I4	DESONERAÇÃO	2,00%
<b>TOTAL DO GRUPO D</b>		<b>0,92%</b>
BDI = $\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$		<b>25,00%</b>

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MARIO PAES CAVALCANTE  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

*Otávio Augusto Carvalho Silva*  
ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
ENG. CIVIL - CREA - CE - 50653 / D  
RNP: 061177927-7

*SA*  
*CP*



# ROTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

AVENIDA A, Nº 601-A - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ

TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 9633-7353 / (085) 8615-4471

CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br




## ENCARGOS SOCIAIS MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONSI	1,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SÓCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,8</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	11,01
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,58</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,83
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,35</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO <b>A</b> SOBRE GRUPO <b>B</b>	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO <b>A</b> SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,70</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,81</b>

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MARIO PAES CAVALCANTE  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
ENG. CIVIL - CREA - CE - 50653 / D  
RNP: 061177927-7



**ROTA DO SOL** CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME  
AVENIDA A, Nº 601-B - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ  
TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 8615-4471 / (085) 9633-7353  
CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br

## PROPOSTA DE PREÇOS

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE



Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na CARTA CONVITE Nº 0809.02/2015.

O objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUTAR AS LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAU, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CEARÁ.**

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

**O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE R\$ 39.679,31 (TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**

O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

O prazo de Execução do Objeto é conforme o Cronograma Físico Financeiro.

Atenciosamente,

  
ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MARIO PAES CAVALCANTE  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

Pacatuba-CE, 16 de Setembro de 2015.







**ROTA DO SOL** CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

AVENIDA A, Nº 601-A - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ

TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 9633-7353 / (085) 8615-4471

CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br



*Otávio Augusto*  
ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
ENG. CIVIL - CREA - CE - 50653 / D  
RNP - 061177927-7


OBRA: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
LOCAL: ITAITINGA - CE

ORÇAMENTO

ITEM		DISCRICÃO	UND	QDE	PR.FINAL	PR.TOTAL
<b>1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
<b>1.1</b>		<b>DIVERSOS</b>				<b>2.254,52</b>
1.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	182,11	12,38	2.254,52
<b>2</b>		<b>LIGAÇÕES RESIDÊNCIAIS</b>				
<b>2.1</b>		<b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>				<b>20.479,94</b>
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	54,63	5,28	992,47
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	49,86	14,12	704,02
<b>2.2</b>		<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>				<b>14.853,78</b>
2.2.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	607,02	24,47	14.853,78
<b>2.3</b>		<b>CAIXAS</b>				<b>4.633,69</b>
2.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	24,12	108,20	2.609,78
2.3.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	24,12	83,91	2.023,91
<b>3</b>		<b>PISOS</b>				<b>9.008,98</b>
<b>3.1</b>		<b>LASTRO</b>				<b>4.401,60</b>
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	182,11	24,17	4.401,60
<b>3.2</b>		<b>PISOS INTERNOS</b>				<b>4.607,38</b>
3.2.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	182,11	25,30	4.607,38
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>31.743,45</b>
<b>BDI - 25,00%</b>						<b>7.935,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>39.679,31</b>

*[Signature]*  
ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MÁRIO PAES CAVALCANTE  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

*[Handwritten initials]*



# ROTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

AVENIDA A, Nº 601-A - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ

TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 9633-7353 / (085) 8615-4471 Fhs. 157

CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br



OBRA: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DO BAIRRO MUTIRÃO GERERAÚ  
LOCAL: ITAITINGA/CE

*Otávio Augusto Carvalho Silva*  
ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
ENG. CIVIL - CREA - CE - 50653/D  
RNP: 061177927-7

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.254,52	100%	2.254,52			2.254,52
2	LIGAÇÕES RESIDÊNCIAIS	20.479,94	50%	10.239,97	50%	10.239,97	20.479,94
3	PISOS	9.008,98	50%	4.504,49	50%	4.504,49	9.008,98
<b>TOTAL</b>		<b>31.743,45</b>	<b>53,55%</b>	<b>16.998,98</b>	<b>46,45%</b>	<b>14.744,46</b>	<b>31.743,44</b>
<b>BDI (25,00%)</b>		<b>7.935,86</b>	<b>53,55%</b>	<b>4.249,75</b>	<b>46,45%</b>	<b>3.686,12</b>	<b>7.935,86</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>39.679,31</b>	<b>53,55%</b>	<b>21.248,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.679,31</b>	<b>39.679,30</b>

*Mário Paes Cavalcante*  
ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MARIO PAES CAVALCANTE  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

*Handwritten initials and signature marks.*



**ROTA DO SOL** CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

AVENIDA A, Nº 601-A - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ

TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 9633-7353 / (085) 8615-4471

CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br




COMPOSIÇÃO DE BDI		
<b>CÓD.</b>	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>%</b>
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
R	RISCOS	0,97%
<b>TOTAL DO GRUPO A</b>		<b>5,07%</b>
<b>CÓD.</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>%</b>
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
<b>TOTAL DO GRUPO B</b>		<b>1,01%</b>
<b>CÓD.</b>	<b>BENEFICIO</b>	<b>%</b>
L	LUCRO	7,48%
<b>TOTAL DO GRUPO C</b>		<b>1,07%</b>
<b>CÓD.</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>%</b>
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%
I4	DESONERAÇÃO	2,00%
<b>TOTAL DO GRUPO D</b>		<b>0,92%</b>
BDI = $\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$		<b>25,00%</b>

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MÁRIO PAES CAVALCANTE  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
ENG. CIVIL - CREA - CE - 50653 / D  
RNP: 061177927-7

Handwritten initials and a signature in blue ink.





**ROTA DO SOL** CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

AVENIDA A, Nº 601-A - JEREISSATI III - PACATUBA-CEARÁ

TELEFONES: (085) 3384-2102 / (085) 9633-7353 / (085) 8615-4471

CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosol.construcoes@yahoo.com.br



**ENCARGOS SOCIAIS MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONSI	1,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,8</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	11,01
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,58</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,83
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,35</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO <b>A</b> SOBRE GRUPO <b>B</b>	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO <b>A</b> SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,70</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,81</b>

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 17.325.907/0001-23  
MARIO PAES CAVALCANTE  
SOCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 004.704.453-51

ROTA DO SOL CONST. LOC. E SERV. LTDA - ME  
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
ENG. CIVIL - CREA - CE - 50653 / D  
RNP: 061177927-7