




Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2018.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga
TOMADA DE PREÇOS Nº 1207.01/2018/TP

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1207.01/2018/TP** cujo objeto é **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR" NA AV. GERALDO BATISTA NO BAIRRO GERERÁÚ, NESTE MUNICÍPIO** conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 159.225,50 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme o edital.

Caso não seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data desta proposta.


Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9


CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Administrador





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO "TIPO BRIPAR"
LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI MAR/2018 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO					
1.1	C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.450,00	R\$ 48,71	R\$ 62,49	R\$ 153.100,50
							R\$ 153.100,50
2		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.450,00	R\$ 1,95	R\$ 2,50	R\$ 6.125,00
							R\$ 6.125,00
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 159.225,50

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 159.225,50 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).



Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSE VANSBERG COSTA LIMA
Engº Civil e Mecânico
CPF: 117 582 103-97
RNP 060158768-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI MAR/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ESTACA 0+000 A 0+172,96 (RECURSOS CAIXA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO					
1.1	C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.210,72	R\$ 48,71	R\$ 62,49	R\$ 75.657,89
							R\$ 75.657,89
2		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.210,72	R\$ 1,95	R\$ 2,50	R\$ 3.026,80
							R\$ 3.026,80
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 78.684,69


Carlos Emanoel Magalhães Gomes
CPF: 656 502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSE VANDSBERG COSTALIMA
Engº Civil e Mecânico
CPF: 117 582 103-97
RNP 060168766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO "TIPO BRIPAR"
LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI MAR/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ESTACA 0+172,96 A 0+350 (RECURSOS PRÓPRIOS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO					
1.1	C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.239,28	R\$ 48,71	R\$ 62,49	R\$ 77.442,61
							R\$ 77.442,61
2		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.239,28	R\$ 1,95	R\$ 2,50	R\$ 3.098,20
							R\$ 3.098,20
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 80.540,81



Carlos Amílcar Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
Engº Civil e Mecânico
CPF: 117.582.103-97
RNP: 060158766-9





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconstrutora@gmail.com





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO	96,15%	R\$ 153.100,50	20,00%	R\$ 30.620,10	30,00%	R\$ 45.930,15	20,00%	R\$ 30.620,10	30,00%	R\$ 45.930,15
2	SERVIÇOS DIVERSOS	3,85%	R\$ 6.125,00		R\$ -	50,00%	R\$ 3.062,50		R\$ -	50,00%	R\$ 3.062,50
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 159.225,50								
TOTAL PARCIAL				19,23%	R\$ 30.620,10	30,77%	R\$ 48.992,65	19,23%	R\$ 30.620,10	30,77%	R\$ 48.992,65
TOTAL ACUMULADO				19,23%	R\$ 30.620,10	50,00%	R\$ 79.612,75	69,23%	R\$ 110.232,85	100,00%	R\$ 159.225,50


 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
 Eng.º Civil e Mecânico
 CPF: 117.582.103-97
 RNP: 060158766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI MAR/2018 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)					62,49	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,006	132,78	0,7967		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,797				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,394	7,20	2,84		
	SERVENTE	H	1,409	4,88	6,8759		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,716				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,1500	49,25	7,39		
	BRITA	M3	0,0100	55,16	0,55		
	PEDRISCO	M3	0,0120	62,25	0,75		
PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	UN	30,0000	0,70	21,00			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	29,690					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,72		8,505	29,69	0,7970	13,78	62,49
						2,50	M2
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA						
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379	13,02	1,80		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500000	2,96	0,15		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,150					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,80			0,15		0,55	2,50



 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ VANDENBERG COSTA LIMA
 Engº Civil e Mecânico
 CPF: 117.582.103-97
 RNP 060158766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01	49,68	116,33	73,24


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ WANDSBERG COSTA LIMA
 Engº Civil e Mecânico
 CPF 117 582 103-97
 RNP 060158766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75	18,55	47,75	18,55
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,26	5,50	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,44	1,85	2,44	1,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79	5,00	3,79
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46	0,61	0,46
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73	15,48	11,73
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12	17,57	6,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS	0,61	0,46	0,64	0,49
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,63	3,58	18,21	7,32
GRUPO E					
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	88,66	50,66	118,24	74,40



 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
 Engº Civil e Mecânico
 CPF 117 582 103-97
 RNP 060158766-9





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


COMPOSIÇÃO DO BDI


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
Total		5,32%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
Total		6,96%
Impostos		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
Total		12,15%


Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) = **28,29%**



 Carlos Ernão Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
 Eng° Civil e Mecânico
 CPF. 117.582.103-97
 RNP 060158766-9





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		12,15%



Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
Engº Civil e Mecânico
CPF: 117.582.103-97
RNP: 060158766-9





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2018.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga
TOMADA DE PREÇOS Nº 1207.01/2018/TP

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1207.01/2018/TP** cujo objeto é **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR" NA AV. GERALDO BATISTA NO BAIRRO GERERÁU, NESTE MUNICÍPIO** conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 159.225,50 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9


CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Administrador





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDO "TIPO BRIPAR"
LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI MAR/2018 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO					
1.1	C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.450,00	R\$ 48,71	R\$ 62,49	R\$ 153.100,50
							R\$ 153.100,50
2		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.450,00	R\$ 1,95	R\$ 2,50	R\$ 6.125,00
							R\$ 6.125,00
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 159.225,50

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 159.225,50 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).



Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
Eng° Civil e Mecânico
CPF 117 582 103-97
RNP 060158766-9





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI MAR/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ESTACA 0+000 A 0+172,96 (RECURSOS CAIXA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL	
1		PAVIMENTAÇÃO						
1.1	C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.210,72	R\$ 48,71	R\$ 62,49	R\$ 75.657,89	
						R\$	R\$ 75.657,89	
2		SERVIÇOS DIVERSOS						
2.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.210,72	R\$ 1,95	R\$ 2,50	R\$ 3.026,80	
						R\$	R\$ 3.026,80	
TOTAL GERAL COM BDI							R\$	78.684,69

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
Eng° Civil e Mecânico
CPF 117.582.103-97
RNP 060158766-9



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO "TIPO BRIPAR"
LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI MAR/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ESTACA 0+172,96 A 0+350 (RECURSOS PRÓPRIOS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO					
1.1	C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.239,28	R\$ 48,71	R\$ 62,49	R\$ 77.442,61
							R\$ 77.442,61
2		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.239,28	R\$ 1,95	R\$ 2,50	R\$ 3.098,20
							R\$ 3.098,20
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 80.540,81



Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 636.502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
Engº Civil e Mecânico
CPF: 117.582.103-97
RNP: 060158766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERÁU
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO	96,15%	R\$ 153.100,50	20,00%	R\$ 30.620,10	30,00%	R\$ 45.930,15	20,00%	R\$ 30.620,10	30,00%	R\$ 45.930,15
2	SERVIÇOS DIVERSOS	3,85%	R\$ 6.125,00		R\$ -	50,00%	R\$ 3.062,50		R\$ -	50,00%	R\$ 3.062,50
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 159.225,50								
TOTAL PARCIAL				19,23%	R\$ 30.620,10	30,77%	R\$ 48.992,65	19,23%	R\$ 30.620,10	30,77%	R\$ 48.992,65
TOTAL ACUMULADO				19,23%	R\$ 30.620,10	50,00%	R\$ 79.612,75	69,23%	R\$ 110.232,85	100,00%	R\$ 159.225,50


 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
 Engº Civil e Mecânico
 CRF 117.582.103-97
 RNP 060158766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI MAR/2018 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP) Equipam. (C/HORARIO) COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) T O T A L Equipam. MAO DE OBRA CALCETEIRO SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA BRITA PEDRISCO PARALELEPIEDO (11 X 18 CM) T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H R\$ H H R\$ M3 M3 M3 UN R\$	0,006 0,797 0,394 1,409 9,716 0,1500 0,0100 0,0120 30,0000 29,690	132,78 7,20 4,88 49,25 55,16 62,25 0,70	0,7967 2,84 6,8759 7,39 0,55 0,75 21,00		
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,72		8,505	29,69	0,7970	13,78	62,49
						2,50	M2
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA MAO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H R\$ L R\$	0,1379 1,800 0,0500000 0,150	13,02 2,96	1,80 0,15		
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,80			0,15		0,55	2,50



 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
 Engº Civil e Mecânico
 CPF 117 582 103-97
 RNP 060158766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01	49,68	116,33	73,24


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
 Engº Civil e Mecânico
 CPF: 117.582.103-97
 RNP 060158766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75	18,55	47,75	18,55
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,26	5,50	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,44	1,85	2,44	1,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79	5,00	3,79
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46	0,61	0,46
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73	15,48	11,73
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12	17,57	6,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,61	0,46	0,64	0,49
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,63	3,58	18,21	7,32
GRUPO E					
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	88,66	50,66	118,24	74,40


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
 Eng.º Civil e Mecânico
 CPF: 117.582.103-97
 RNP: 060158766-9





Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
 Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
 Fone (85) 3037 5833
 CNPJ: 19.726.451/0001-39
 E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO "TIPO BRIPAR"
 LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)																																				
Despesas Indiretas																																						
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%																																				
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%																																				
R	RISCO	0,50%	Total		5,32%	Benefício			S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%	L	LUCRO	6,64%	Total		6,96%	Impostos			I			I.1	PIS	0,65%	I.2	COFINS	3,00%	I.3	ISS	4,00%	I.4	CPRB	4,50%	Total		12,15%
Total		5,32%																																				
Benefício																																						
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%																																				
L	LUCRO	6,64%	Total		6,96%	Impostos			I			I.1	PIS	0,65%	I.2	COFINS	3,00%	I.3	ISS	4,00%	I.4	CPRB	4,50%	Total		12,15%												
Total		6,96%																																				
Impostos																																						
I																																						
I.1	PIS	0,65%																																				
I.2	COFINS	3,00%																																				
I.3	ISS	4,00%																																				
I.4	CPRB	4,50%	Total		12,15%																																	
Total		12,15%																																				


Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) = 28,29%


 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 RNP: 061250702-5


 JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
 Eng.º Civil e Mecânico
 CPF: 117.582.103-97
 RNP: 060158766-9






Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO "TIPO BRIPAR"
LOCAL: AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		12,15%


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5


JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
Engº Civil e Mecânico
CPF 117 582 103-97
RNP 060158766-9

