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Regido pela Lei n.s 8.666 de2Ll06l93 - Alterada e consolidada

PREAMBULO

O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de ltaitinga, torna público para

conhecimento de todos os interessados que, na sede da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de ltaitinga,
localizada na Rua Manoel de Sousa, 215 Loja 2 - Centro - ltaitinga - Ceará, em sessão pública, dará início aos

procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes aos documentos de habilitação e às

propostas de preços, identificado abaixo, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de

acordo com a Lei n.e 8.666/93, de 2L.06.93, alterada pela Lei n.e 8.883/94 de 08.06.94 e legislação

com lementar em vi

Compöem-se o presente Edital das partes A, B e C, conforme a seguir apresentadas:

PARTE A. CONDICöES PARA COMPEilCÃO. JULGAMENTO E ADJUDICACÃO.

Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do contrato.

PARTE B - ANEXOS

Anexo B.L. - Declaraçäo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo 8.2. - Modelo de carta de proposta comercial;
Anexo 8.3. - Modelos de Declaração/Procuração;

ITEM 1- Procuração.
ITEM 2 - Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; De pleno conhecimento e

concordância com os termos e condições deste Edital; e Declaração de cumprimento ao

estabelecido na Lei n.e 9.854, de 27 /t0/1999, publicada no DOU de 28lLO/t999, e ao inciso XXX|ll,

do artigo 7e da Constituição Federal.

Anexo 8.4. - Minuta do contrato;
Anexo B.5. - Modelo de Declaração de recebimento dos documentos e conhecimento de todas as informações e

condições locais.
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Objeto:
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO

MUNTCíP|O DE ¡TAITINGA/CE, conforme projeto básico e demais anexos do edital.

órgão lnteressado: Secretaria do Meio Ambiente

Modalidade: TOMADA DE PREçOS.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Regime de Execução: Execução lndireta e Empreitada por Preço Global.

09 de Outubro de 2023 às 09h:00min.
Data e Hora de

Abertura:
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Em que são especificados e quantificados os serviços e materiais, a definição dos recursos e os parâmetros para

coNTRATAçÃo oe EMIRESA nARA REFoRMA Do polo GAsrRoNoMrco No MuNrclpro oe Ita¡t¡ruen/cr,
tudo conforme especificações no Projeto Básico/Termo de Referência.

GLOSSÁRtO:

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste documento de Edital, ou em quaisquer de

seus anexos, teräo os seguintes significados:
o COMISSÃO: Comissão de Licitaçäo - CPL.

¡ CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o seu objeto.
r CONTRATANTE/ADMINISTRAçÄO: Prefeitura Municipal de ltaitinga.
o CRC: Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de ltaitinga.
r FISCALIZnÇÄO: Secretaria do Meio Ambiente do Município de ltaitinga.
r LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.
¡ ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
¡ PMI - Prefeitura Municipal de ltaitinga.
o Tabelas Orse, Seinfra ou serviços orçados mediante composição dos técnicos do Município.
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pARTE A - coNDrcörs pRRR coMpETrcÃo, JUIGRMENTo E ADJUDtcncÃo

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto coNTRATAçÃo or EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO
It¡O lv¡ult¡lCíplO DE ITAITINGA/CE., conforme projeto básico e demais anexos do edital.
1.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e em
obediência aos projetos, ao Plano de Trabalho e Termo de Referência e as Normas da ABNT,

. DA FONTE DE RECU
2.1. O objeto desta TOMADA DE PREçOS tem o valor estimado RS1.504.568,11 (HUM MILHÃO QUI¡¡HENTOS E

QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS ONZE CENTAVOS) e será pago com recursos orçamentários
oriundos do Tesouro Municipal. Os serviços constantes da planilha orçamentária básica serão obrigatoriamente
aqueles constantes das Tabelas SEINFRA/SlNAPl ou serviços orçados mediante composição dos técnicos do
Município.
2.2. Os serviços oriundos da presente licitação serão pagos à conta da seguinte rubrica:
0902.18.541.0281.1.009.0000. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Fonte de Recursos: 1.500.000.000 e

1.899.0000.02.

3. DA PARTICIPACÃO
3,1. Poderão participar desta licitação quaisquer pessoas jurídicas, localizadas em qualquer Unidade da Federação,
devidamente cadastradas ou que atendam a todas as condiçöes exigidas para cadastramento pelo Setor de Cadastro
do Município de ltaitinga, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, e que satisfaçam a todas
as condiçöes deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação.
3.2. Não poderão participar lic¡tantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns,
3.2.1, Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, diretores ou
representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do certame.
3.2.2, Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes após a abertura
dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente desclassificados do certame,
independentemente do preço proposto.
3.3. Também não poderão participar:

út Consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição;
* Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de ltaitinga;

"þ Empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da puniçäo;

* Empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos que sejam servidores do Município de ltaitinga;
d,, Empresas que se encontrem sob concordata, falência ou recuperação judicial, dissolução, fusão, cisão

ou incorporaçäo, liqu idação;
.ËI- Cooperativas;
+ O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
¡* Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo

ou da qualo autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de5% (cinco por cento)do
capital com direito a voto ou controlador, responsáveltécnico ou subcontratado;

* Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

3.4. O licitante que desejar se fazer representar na sessão apresentar-se-á com apenas um representante que,

devidamente munido de documentação hábil, será o único admitido a intervir nas fases de procedimento licitatório,
a
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respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes

exibir um documento de identificação, expedido por órgão oficial.
3,4.1. Por documento hábil, entende-se:
a) Procuração pública ou particular específica para a presente licitação com firma reconhecida em cartório,
constituindo o representante, acompanhada de cópia do ato de investidura (ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor) do outorgante que declare expressamente seus poderes para a devida outorga (ANEXO 83 - ITEM L);

b) Quando o representante for titular da empresa deverá entregar o original ou cópia autenticada do documento que

comprove tal condição (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor).
3.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não implicará na inabilitação
da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma,

3.6. O interessado em participar deverá conhecer todas as condiçöes estipuladas no presente Edital para o
cumprimento das obrigaçöes do objeto da licitaçäo e apresentação dos documentos exigidos. A participação na

presente licitação implicará na total aceitação a todos os termos e integral sujeiçäo à legislação aplicável,

notadamente à Lei 8.666/93, alterada e consolidada.
3.7. Na hipótese de näo haver expediente na data designada para a realização do ato, este será realizado no primeiro

dia útil subsequente, no mesmo local e hora.

4. DA APRESENTACÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACÃO
4.L. Os Documentos de Habilitação consistirão de:
4.1.1, Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de

Itaitinga, dentro da sua validade.
4.2. RELATTVA À HAB|LrreçÃO rUníOrCn:
4.2.t. Alo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (inclusive todos os aditivos, quando näo consolidado),

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado

de documentos de eleição de seus administradores;
4.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
4,2.3. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis;

4.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
4.2.5. Cédula(s) de identidade e CPF do(s) responsável(eis) legal(ais) devidamente autenticados;

4.3. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.3,1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

4.3,2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
4.3.3. Prova de Regularidade Fiscal, quanto aos tributos Federais e Dívida Ativa da União;

4.3.4. Prova de Regularidade Fiscal, para com a Fazenda Estadual;

4.3.5. Prova de Regularidade Fiscal, para com o Município (Geralou ISS);

4.3.6. Prova de Regularidade Fiscal, para com a Previdência (INSS);

4.3,7, Prova de Regularidade Fiscal, quanto a situação junto ao FGTS;

4,3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa - CNDT.

4.4. RELATTVA À QURI-I¡ICAçÃO TÉCNICA E CAPACITAçÃO PROFISSIONAL:

4.4.1. Certidão de Registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,

em que conste no quadro de responsável técnico pelo menos um técnico profissional de nível superior habilitado na

área de engenharia civil,
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4.4.2. Comprovação de que a empresa possui em seu QUADRO PERMANENTE, na data prevista para a entrega dos

envelopes, profissional de nível superior, detentor de Atestados de Responsabilidade Técnica fornecidos por pessoas

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo

Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiöes do CREA, comprovando a execução, pelo profissional indicado,

de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológicas e operacionais equivalentes ou superiores
as rcelas de maior relevância técnica ou valor nificativo desta licita o, Qual d,

4,4.3. A comprovação referida no item 4,4.2 acima, será através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de

direito público ou privado, registrados nas entidades profissionais competentes.
4.4.4, Não serão aceitos atestados de fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria

técnica de obras, nem atestados de responsabilidade técnica não baixados por execução dos serviços junto ao CREA.

4.4.5- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) Se empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "Ficha ou Livro de Registro de

Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigações

sociais (FGTS) e (INSS) relativas ao último mês anterior à data de publicação deste edital, acompanhadas das

respectivas relaçöes de empregados;

b) O sócio, comprovando-se a participaçäo societária através de cópia do Contrato social e aditivos, se houver,

devidamente registrado(s) na Junta Comercial.
c) Se contratado, apresentar contrato de prestação de serviços, vigente na data de abertura deste certame,

comprovando, ainda, o registro do responsáveltécnico da licitante junto ao CREA, acompanhado de declaração
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TIPO DE R¡I-¡VÂruCIE PARA O

PRoJETo eÁsrco
coMENTÁR|os /
JUSTIFICATIVA

ITEM PARCETA DE MAIOR RELEVÂNCIA EXIGIDA

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

t PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x6CM),

clNzA coMPAcTAçÃO MECANIZADA, em Certidão de

Acervo Técnico com atestado com quantidade mínima
de 389,10m2 (30% do quantitativo total). Referente ao
Item/serviço 4.1,3 da Planilha OrÇamentária.

Técnica e Financeira

2 POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10.0m,

DUAS PÉTALAS COM LUMINÁRIAS DE LED 2OOW, , CM

Certidão de Acervo Técnico com atestado com
quantidade mínima de 3 UND (30% do quantitativo
total). Referente ao ltem/serviço 5,6.3 da Planilha

Orcamentária,

Técnica e Financeira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

3 POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO

FLANGEADO H=4.0m, PlOt OU 02 LUMINARIAS

DECORATIVAS, em Certidão de Acervo Técnico com
atestado com quantidade mínima de 10 UND {30% do
quantitativo total). Referente ao ltem/serviço 5,6,4 da

Planilha OrÇamentária.

Técnica e Financeira

Técnica e Financeira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

4 PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO,

ESPESSURA 7CM INC SELANTE PARA JUNTAS E

POLIMENTO DO PISO, em Certidão de Acervo Técnico

com atestado com quantidade mínima de 7L,20 M2
(30% do quantitativo total). Referente ao ltem/serviço
8.1,5 da Planilha Orçamentária,

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

objeto.

5 GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM

DIAMETRO DE 1OCM, RIGOSAMENTE LIXADA, EM

Certidão de Acervo Técnico com atestado com
quantidade mínima de 21,54M (,30% do quantitativo
total). Referente ao ltem/serviço 10.2.4 da Planilha

Orçamentária,

Técnica e Financeira
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ou documento equivalente expedido, também pelo CREA, que indique a relação das empresas em que o

profissional contratado figure como responsável técnico,
4.4.6. A licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo (s) Responsável (eis) Técnico (s) detentor (es) do (s)

atestado (s) apresentados para fins desta licitaçäo, com firma devidamente reconhecida em cartório, informando que

o (s) mesmo (s) concorda (m) com a inclusão de seu (s) nome (s) na participação permanente dos serviços na

condiçäo de profissional responsável técnico.
4.4.7.Comprovação, fornecida pelo órgão licitante (através do Ordenador de Despesa), de que a empresa/licitante
recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informaçöes e das condições locais para o
cumprimento das obrigaçöes do objeto da licitação. (Conforme Anexo 85)
4.4.8, Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional

competente deverá portar o visto no CREA/CE na forma da Resolução CONFEA n,e 413 de 27 de junho de t997, por

ocasião da contratação.

4.5. Relativa à Qualificação Técnica e Operacional
4.5.1. Apresentar certidão (oes) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, em

que figurem o nome da empresa concorrente na condiçäo de "contratada", demonstrando que a empresa executou

diretamente o objeto da licitação ou por similaridade.
4.5.2. O Presidente da Comissão, a qualquer tempo, poderá solicitar quaisquer informaçöes necessárias à

comprovação da legitimidade/veracidade dos atestados apresentados, a exemplo de contrato de prestação de

serviços, notais fiscais e outros correspondente ao atestado para que se possa avaliar a equivalência ou superioridade
compatível, com o objeto da licitação.

4.6. RELAT¡VA À qUALTFTCAçÃO ECONÔMrCO-FTNANCEtRA:

4.6.L. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social da empresa licitante, já

exigíveis e apresentados na forma da Lei, gue comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, vedada a

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos índices oficiais quando

encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente registrado na junta

comercial e assinado pelo representante legal e por profissional de nível superior na área de contabilidade, registrado

no Conselho Regional de Contabilidade, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

4.6.t.1. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), deverá trazer o balanço

patrimonial autenticado também pela Junta Comercial, conforme entendimento constante no Parecer ne L3/2017 de

22 de agosto de 20L7 , da lavra do Procurador Autárquico da Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC.

4.6.L,2. Por Balanço Patrimonialapresentado na forma da Lei, considere-se o seguinte:
a) No caso das sociedades por açöes, deverá ser apresentado o balanço patrimonial publicado em órgão de

imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal ns 6.404176;
b) No caso das demais sociedades comerciais, deverá ser apresentado o balanço patrimonial transcrito do "Livro

Diário" da empresa, devidamente assinado pelo contador responsável e pelo representante legal e
acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador

e pelo representante legal da empresa), sendo estes devidamente autenticados na Junta Comercial do

Estado ou Cartório de Títulos e Documentos.

4.6,3. Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do

Licitante.
4.6.4. Capital social integralizado de tO% (dez por cento) do valor global estimado da contratação, devendo ser

comprovado através do contrato social.

4.7. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO:
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4.7.1, Certidão Simplificada e Específica de seu registro na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, não
superior a 60 (sessenta) dias,

4.7,2. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitaçäo na forma do parágrafo 2e do artigo 32 da Lei

8.666193;
4.7,3. Declaração de que tem pleno conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital;

4,7,4. Declaraçäo de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.e 9,854, de 27 /tO/1999, publicada no DOU de

28/tO/1999, e ao inciso XXXlll, do artigo 7e da Constituição Federal, não emprega menor de L8 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na

condição de aprendiz, a partlr de 14 (catorze) anos;

4.8. A DOCUMENTAçÃO APRESENTADA TNTEGRARÁ OS AUTOS DO PROCESSO E NÃO SERÁ DEVOLVIDA:

4.8,1. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em original ou

publicação em Órgão Oficial ou cópia autenticada por cartório competente.
4,8,2, Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que diversas

reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis.

4.8.3 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a

exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.
4.8,4- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-

símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de

ilustraçäo das propostas de preço,

4,8.5, Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à

habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

4.8.6, Quaisquer documentos necessários à participaçäo no presente certame licitatório, apresentados em língua

estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por

tradutor juramentado.

4.8.7, Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do

documento pela lnternet, a Comissão de Licitação - CPL poderá verificar a autenticidade do mesmo através de

consulta eletrônica.
4.8.8, Caso o documento apresentado seja expedido por instituiçäo pública que esteja com seu funcionamento
paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido

documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisaçâo e deverá,

quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à Comissão

de Licitação - CPL nas condiçöes de autenticação exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de

licitação, Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitaçäo, deverá a licitante levá-lo a esta

instituiçäo para que o mesmo se proceda.

4.8.9. As certidões exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando não contiverem prazo de validade

expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) d¡as anteriores a

data de abertura da presente licitação ou então apresentar declaração ou regulamentação do órgão emissor que

disponha sobre a sua validade para o documento em questão.

4,8.10, Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências deste Edital referentes à fase de habilitação,

bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma.

4.8.LL. Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descriçöes anteriores serão

eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório.
4.8.12. Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "4", näo sendo admitido posteriormente o

recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento

entregue à Comissão de Licitação - CPL.
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-4.8.13. A Comissäo de Licitação - CPL poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para fim de

verificação, sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir
da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada,
4.8.L4. A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata.
4.8.15. A documentação deverá ainda ser apresentada obedecendo-se a ordem acima requerida, item a item,
numerada e rubricada pelo titular ou responsável pela licitante, sendo endereçada e encaminhada à Comissão de

Licitação - CPL, em envelope lacrado, contendo a seguinte inscrição:
À pR¡r¡rruRA MUNrcrpAL DE rrArnNGA
coMrssÃo DE LrcrrAçÃo - cPL
TOMADA DE PREçOS N.e

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
RAZÃO SOCIAL:

4.8.16. Caso a licitante seja microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), esta deverá apresentar
declaração na forma do Anexo 8.1. - Modelo de declaração para microempresa ou empresa de pegueno porte,

deste edital, obedecendo aos itens a seguir:
4.8.17. As empresas enquadradas como microempresas (ME)e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I

e ll do Artigo 3e da Lei Complementar ne 123, de L4 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta

licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, junto com a declaração

cert¡dão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8e da lN 703/2007 do DNRC - Departamento Nacional de

Registro no Comércio, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da

presente licitação.
4,8.18. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno

porte que não apresentarem a declaração e certidão prevista no subitem anterior poderão participar normalmente

do certame, porém, em igualdade de condiçöes com as empresas não enquadradas neste regime.

4,8.19, Na forma do que dispõe o art, 42 da Lei Complementar ne.123 de 14,12.2006, a comprovação de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
4.8.20. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da

partic¡pação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.8,2t. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cincoldias

úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou

parcelamento do débito.
4.8.22. A näo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do

direito à contrataçäo, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666/93, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou

revogar a licitação.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE "8"
5,1 - As propostas de preços deverão ser confeccionadas em 01" (uma) via a máquina, impressão, ou a letra de fôrma,

em papeltimbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo do(s) responsável(is)

da Empresa e Engenheiro, rubricadas todas as vias, contendo na parte externa o seguinte sobrescrito:

À pR¡rgltunA MUNtctpAL DE ¡TA¡TINGA

coMrssÃo DE LrcrrAçÃo - cPL

TOMADA DE PREçOS N.e
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ENVELOPE "8" . PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL:

5,1,1 - Na proposta de preços deverão constar os seguintes dados:
a) Obras e Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação;
b) Preço Global por quanto a licitante se compromete a executar as obras e serviços objeto desta Licitação,

expresso em reais em algarismo e por extenso;
c) Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 90 (NOVENTA) DIAS;

d) Prazo de execução dos serviços que será de até 150 (Cento e cinquenta) dias, contados a partir da emissão

da primeira ordem de serviço;
e) Assinaturas do (s) sócio (s) e do (s) Engenheiro(s);
f) Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

o Materiais, equipamentos e mão de obra;
r Carga, transporte, descarga e montagem;
o Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
¡ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infraçöes;
. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de

responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros,
gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

5.L.2 - Orçamento(s) detalhado(s), contendo de cada item a especificaçäo do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade,

a unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço Global do orçamento, assinado pelo responsável

da Empresa e Engenheiro responsável, contendo ainda:
a) Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do orçamento apresentado,
contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais

sejam equipamentos, mäo de obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDl, totalização de

impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execuçäo dos serviços;
b) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas;

c) Composição analítica da taxa de B,D.l, (Bonificação de Despesas lndiretas), de acordo com recomendaçöes

do TCU - Tribunal de Contas da União;

5,t.2.1. No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissäo considerará como correta a Unidade expressa no Orçamento

da Prefeitura Municipalde ltaitinga para o item.
5.L.3 - Cronograma físico financeiro.
5.2 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não

contenham o símbolo da moeda (RS);

5.3 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula,

cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos

centavos
5.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, näo lhe assistindo o direito de pleitear

qualquer alteração dos mesmos, sob alegaçäo de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.

5.5 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo o(a) Presidente

proceder às correçöes necessárias.
5.6 - Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.

5.6.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.

5.7- Os profissionais envolvidos na execuçäo dos serviços deverão ser detentores de conhecimento e experiência,

para Maior qualidade dos serviços.
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5.8 - Os preços a serem cotados deverão levarem conta os preços estimados para a contratação, insertos na planilha

anexa a solicitação.
5.9 - Na análise das propostas de preço o (a) Presidente observará preferencialmente o preço unitário, facultando-
lhe, porém, segundo critério de conveniência e oportunidade observar o preço total.
5.10 - Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com este item.
5.11 - Somente serão ace¡tos os documentos acondicionados no envelope "8" não sendo admitido o recebimento
pelo Presidente, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues a(o)

Presidente.

6. DA DESCLASSTCAçÃO DA PROPOSTA

6.1, Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com edital,
6.2. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "8" não sendo admitido o recebimento pelo

Presidente, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues O

Presidente.

7. DO PROCEDIMENTO
7.1- Os envelopes "4" - Documentaçäo e"B" - Proposta, todos fechados, serão recebidos pela Comissão de Licitação

- CPL no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital.

7.L.1. O (A) Presidente da Comissão de Licitação - CPL informará aos presentes a relaçäo das empresas que

atenderam aos ditames do presente Edital e, por conseguinte, estão aptas a apresentarem os envelopes contendo a

documentação de habilitaçäo e proposta.
7.L2. Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por, no máximo, 1 (uma)

pessoa.

7.2 - Após o (a) Presidente da Comissão de Licitação - CPL receber os envelopes "4" e "8" e declarar encerrado o

prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos documentos outros que não

os existentes nos referidos envelopes,
7 ,2.t, Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no envelope " A" , ot)

apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.

7.3 - Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitação. A Comissão

examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos,

além de conferir se as cópias porventura apresentadas estäo devidamente autenticadas pelo Cartório competente.

7.4 - Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão e os licitantes presentes como

representantes das PROPONENTES, que examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos de Habilitação e

Propostas Comerciais apresentados.
7.5 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu

acatamento ou não,

7.6 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessäo, o (a) Presidente da Comissão fará diretamente a intimação dos

atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, fundamentando a sua decisão registrando os fatos

em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e

seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado na presença da

Comissäo.

7.7 -Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item anterior

será feita através do extrato resumido ou da íntegra do ato no Diário Oficial do Município, de conformidade com a Lei

8.666/93 alterada e consolidada, iniciando-se no dia útilseguinte à publicação o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto

em lei para a entrega à Comissão das razöes e contrarrazöes de recursos a serem interpostos. A sessão será suspensa,

7.8 - Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a data e horário

em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita com a
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antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através do extrato resumido ou da íntegra do ato
no Diário Oficial do Município, de conformidade com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada.

7.9 - lnexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará prosseguimento ao

procedimento licitatório, lnicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o
envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos.
7.10 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido envelope, que

deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso gue marca a data da

sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
7.11 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "8". A Comissão conferirá se foram entregues no referido
envelope a Proposta e o Orçamento.
7.12 - Em seguida, a Comissão iniciará o Julgamento. lnicialmente, serão examinados os aspectos formais da Proposta

e do Orçamento. O näo atendimento a pelo menos uma das exigências deste Edital será motivo de Desclassificação

da proposta.

7.13 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes classificadas pela ordem crescente

dos preços nelas apresentados;
7.14 - A Comissão examinará o Orçamento das licitantes. Não sendo encontrados erros a Comissão declarará a

licitante classificada em primeiro lugar como vencedora desta licitação.
7.tS - Caso seja encontrado erro ou erros, a Comissão promoverá a desclassificação da proposta vencedora e
declarará a licitante melhor classificada como vencedora desta licitação.
7.16 - Caso duas ou mais licitantes que tenham sido classificadas apresentem suas propostas com preços iguais, a

Comissão de Licitação - CPL fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capítulo.
7.L7 -Caso a proposta classificada "¡ 1e(primeiro) lugar, não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de acordo com

os subitens a seguir:
7.L7.1, - Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para as ME ou EPP,

devendo a licitante estar oresente à sessão oública de divulsacão da análise das propostas de precos, previamente

marcada pela Comissão, para exercer mencionado direto.
7.17,2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguais ou al.é 70% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada,

depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados.
7.17.3 - Para efeito do disposto no subitem 7.17.1., ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e

consequentemente declarada vencedora do certame.
b) Não ocorrendo a contrataçäo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.t7.2,, na ordem

classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7.t7.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.!7.2., será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata.

7.17.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado em

favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.17,6. Ocorrendo a situação prevista no subitem 7.L7.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem

classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação da Comissão. Todos os atos

deverão constar da ata dos trabalhos.
7,18. A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capítulo, suspenderá a sessão a fim de

que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes que participam da

licitação,
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-7.L9. Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o (a) Presidente da Comissäo fará diretamente a intimação

dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e registrando os atos em ata.

Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste

em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado ou

interessados na presença da Comissão.
7.20 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item
anterior será feita através do extrato resumido ou da íntegra do ato no Diário Oficial do Município, de conformidade
com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias

úteis previsto em lei para a entrega a Comissäo das razões e contrarrazöes de recursos a serem interpostos, A sessão

será suspensa.

7.21- As dúvidas que surgirem durante as reuniöes serão esclarecidas pelo (a) Presidente da Comissäo, na presença

dos prepostos das licitantes.
7.22 - 

^ 
Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinício para outra ocasião,

fazendo constar esta decisäo da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos deverão ser rubricados
pelos membros e por, no mínimo, 2 (dois) prepostos de licitantes, caso estejam presentes.

7.23 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas e os Orçamentos, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sessäo para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas

decisöes,

7.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão de Licitação - CPL, até a conclusão do procedimento.

7.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "4" e "8" e

suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo,

no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do

início.
7.26 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem

baseada nas propostas das demais licitantes.
7.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último.

7.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em não havendo

intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n.e

8.666/93.
7.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, näo cabe desclassificar a

proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido após o
julgamento.

7.30- Serão desclassificadas as propostas que:

a) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis;

b) apresentarem preços inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, a saber:

b.1 - média aritmética dos valores das propostas superiores a50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela

Administração, ou
b.2 - valor orçado pela Administração,

c) Condiçöes ilegais, omissöes, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital,

d) Proposta em funçäo da oferta de outro competidor na licitaçäo,

e) Preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados

no mercado, conforme a Lei ne 8,666/93 e suas alterações.

f) Preço unitário e/ou global excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado pela PMl, estabelecido no

item 2.1deste Edital.
g) Preços unitários e/ou globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitaçöes.

h) Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de preços estimados'
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i) Propostas que não atendam ao item 5 do edital

8. DA HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO
8.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com classificação das

licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram.
8.2 - A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de preços seja

classificada em primeiro lugar são da competência do (a) Secretário (a),

8.3 - O (a) Secretário (a) se reserva o direito de não homologar e revogar a presente licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem

que caiba a qualquer das licitantes o direito à indenização,

9. DAS CONDICöES GERAIS DA PRESTACÃO DOS SERVICOS

9.1. Os serviços seräo executados mediante "Ordem Específica" emitida pela Secretaria.

9.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir

estabelecidas:
a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos

profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.

b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta
que venham a cometer no desempenho de suas funçöes, podendo solicitar a substituiçäo daqueles cuja conduta seja

ju lgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom

andamento e a boa prestação dos serviços.
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem

solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante a Prefeitura de ltaitinga, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO,

indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na

execuçäo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus, A

responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas

contra esses danos, com fiel observåncia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposiçöes legais

vigentes.
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não

deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de

quaisquer documentos ou informaçöes especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execuçäo do

CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os

tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuiçöes
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PlS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho

etc., ficando excluída qualquer solidariedade da PMI por eventuais autuaçöes administrativas e/ou judiciais uma vez

que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigaçöes, não se transfere a Prefeitura de ltaitinga.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos

sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as

condiçöes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidaçäo das Leis do Trabalho e

legislação pertinente;
l) Prestar os serviços de acordo com as especificaçöes técnicas parte integrante do presente Edital, com as exigências

da fiscalizaçäo, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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m) Responsabilizar-se pela conformidade, adequaçäo, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de

cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempen ho,

9.3. DO RECEBTMENTO DOS SERVIçOS

9.3.1. O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria para este fim,
9.3,2. O objeto deste Contrato será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,

assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

b) Definitivamente - Caso näo se constate nenhum problema de execução, durante o período mínimo citado no

subitem anterior, será procedido o recebimento definitivo da obra pela equipe ou comissão técnica, mediante Termo

de Recebimento Definitivo de Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art, 69 da Lei ne 8.666/93, não podendo este

prazo ser superior a 90 (NOVENTA) DIAS, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados,

9.3.3, O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa da obra

no CREA e no INSS e inexistência de qualquer pendência no contrato.
9.3.4. Somente serão emitidos atestados técnicos de obra após a emissão do Termo de Entrega e Recebimento

Definitivo - TRDO caso não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

10. DAS CONDTCöES ESPECTATS DOS SERVTCOS

L0.L. A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como

equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilizaçäo de funcionários (servidores ou terceirizados da

Prefeitura de ltaitinga), e equipamentos de propriedade da Prefeitura de ltaitinga.
10,2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir

estabelecidas:
a) Prestar os serviços de acordo com a PARTE C - PROJETO BÁSICO, partes integrantes do edital.

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais
pertinentes ao objeto contratado.
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de

cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,

garantindo seu perfeito desempenho.
d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1e medição, cronograma e

descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condiçöes e Meio Ambiente de

Trabalho na lndústria da Construção - PCMAT, no Programa de Controle Médico de lnfraestrutura Ocupacional -
PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de

"Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, sob pena de

retardar o processo de pagamento.
f) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da

apresentação da primeira fatura, sob pena de retardar o processo de pagamento'
g) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execução do

objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.
h) A Contratada deverá, ainda, dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc, que

julgar conveniente para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupções e descontinuidades e garantir

o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos.
LO.z.L- EXECUçÃO DE SERVIçOS TMPREVTSTOS

A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários ao objeto descrito no item 1.1.
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No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para pagamento

da seguinte maneira:
¡ a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada - Orse, Seinfra ou serviços orçados mediante

composição dos técnicos do Municipal,
Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado pelo

fator "K", resultado da seguinte Fórmula:
VPG

(=
VOB

Onde:
VPG = Valor da Proposta ganhadora
VOB = Valor do Orçamento Básico

O valor do K será parte integrante do Contrato

L0,2,2, DA FISCALIZAçÃO

A fiscalizaçäo será da Secretaria do Meio Ambiente do Município de ltaitinga.
Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a Fiscalizaçäo e
posteriormente, se näo houver soluçäo compatível, com o (a) Secretário (a).

L0.2.3. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem Específica de Serviços, sob

pena de executar e não receber.

11. DAS SUBCONTRATACöES DOS SERV¡COS

11.1. Os serviços objeto desta licitaçäo somente poderão ser subcontratados parcialmente com autorização da

Secretaria,
1t.2. Asubcontratação näo altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuará íntegra e solidária perante

a CONTRATANTE.

11.3. As subcontratações porventura realizadas serão integralmente custeadas pela CONTRATADA,

11.4. Não poderá ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatório e que tenha sido

considerada inabilitada.
L1.5. A empresa subcontratada deverá apresentar patrimônio líquido igual a um terço do exigido da CONTRATADA

PRINCIPAL e apresentar os documentos a seguir relacionados:

11.5.1, Relação das obras a serem subcontratadas,
1L.5.2. Demonstração da capacidade técnica operacional no mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) das obras a

serem subcontratadas, bem como comprovação de possuir, em seu quadro funcional, profissional qualificado, nos

termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subempreitadas.
11.6. Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia da Secretaria, que exigirá contrato

firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentaçâo de todos os documentos

exigidos neste Edital e autorização expressa da Secretaria,

11.6.1.. Da solicitação prevista no subitem 11.6, acima, constará expressamente que a empresa CONTRATADA é a

única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por

todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação.

ltJ,O contratofirmado entre a CONTRATADA e a Subcontratada será apresentado à Secretaria, que poderá objetar

relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer

natu reza.
j-1.8. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e Segurança e

Medicina do Trabalho.
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-L1,9, A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade

Técnica - ART no CREA, conforme condiçöes estabelecidas para a empresa Contratada.
11.10. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os subcontratados.

11.11. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizaçäo de subcontratadas por razöes técnicas ou

administrativas,

12. DO CONTRATO
t2.I - O Município de ltaitinga, através da Secretaria e a licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no

prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocaçäo para este fim expedida pela Contratante sob pena de decair

do direito à contratação,
12.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o descumprimento total da obrigação

assumida, sujeitando-a a multa de tO% (dez por cento) sobre o valor da obra ou serviço constante de sua proposta de

preços.

12,3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria ou outro por ela

designado,
t23.L - O representante da Prefeitura de ltaitinga anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

I23,2 - As decisöes e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
!2.4 - A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, no local da obra, para representá-lo na

execução do contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter na obra como seus responsáveis, durante todo o prazo

de sua execução e até o seu recebimento definitivo pelo MUNICÍPIO DE ITAITINGA, todos os profissionais qualificados

de habilitação desta licitação, autorização da Contratante, e a seu critério, poderão ser substituídos por outros

portadores de ART igual ou superior.
12.4.t- Fica a contratada na obrigação de manter, durantetoda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigaçöes por ele assumidas, todas as condiçöes de habilitação e qualificação exigidas na licitação'

L2.5 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçöes resultantes da execução ou de

materiais empregados.
L2.6 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal.

12.7 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do contrato.
L2.8 - O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias contados a partir da data da

assinatura da Ordem de Serviço.

I23 - O prazo para a execução dos serviços é de até 150 (Cento e cinquenta) dias, contados da emissão da primeira

ordem de serviços, podendo ser prorrogado conforme as disposições da lei 8.666/93.
LI.LO - A prorrogaçäo de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.

L2,tL - Constituem motivos para a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial

e sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

t2,tt.t- não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislaçäo vigente;

¡2,IL.Z - lentidão na execuçäo dos serviços, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela não conclusão dos

mesmos nos prazos estipulados;
12.17.3 - cometimento reiterado de erros na execução dos serviços;

t2.Ll.4 - concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores;
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-L2.11.5 - o atraso injustificado no início da obra ou paralisação da mesma sem justa causa e prévia comunicação à

Prefeitura Municipal;
12,IL,6 - a subcontratação total ou parcial das obras ou serviços, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal, a

associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusäo, cisão ou

incorporação, não admitidas no lnstrumento Convocatório e no Contrato;
t2.tt.7 - o desatendimento das determinaçöes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua

execução, assim como a de seus superiores;
t2.t1..8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas pelo representante da Prefeitura Municipal,
conforme previsto no parágrafo le do art. 67 da Lei n.e 8.666/93;
t2.L1..9 - alteração socialou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a execução do

contrato;
t2.Lt.tO - razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela

Administração Pública;
L2,LL,L! - a supressão, por parte da Administraçäo, de obras ou serviços de engenharia, acarretando modificaçäo do

valor inicial do contrato além do limite estabelecido neste Edital.
Lz.LL.Lz - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior at20 (cento e vinte)

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas

suspensöes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçöes pelas

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçöes assumidas até que seja normalizada a

situaçäo;
t2.t7.L3 - O atraso superior a 90 (NOVENTA) DIAS dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal, decorrentes

de obras ou serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do

cumprimento de suas obrigaçöes até que seja normalizada a situaçäo;

tz.Lt.t4 - Deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento exigido para a execuçäo dos serviços, bem

como as placas de sinalização adequadas;

L1.LL,!5 - A não liberação, por parte da Contratante, de área, local do objeto para execução da obra, nos prazos

contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
L2.Lt.t6 - A ocorrência de casos fortuitos ou de força Maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

Contrato;
L2,t2 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da Secretaria.
L2.t3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos itens t2.LL.tO e t2.tl.t6 deste Edital, sem que haja culpa da

Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito:

a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

t2.14 - Os serviços executados serão recebidos definitivamente após o prazo de observação de 90 (NOVENTA) DIAS,

no qual se comprovará sua adequaçäo aos termos contratuais (Lei ne 8.666/93, Art.73, l, b S 3e). O recebimento

definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Lei ne 8.666/93, Art.

73, $5 le).
tz.t$ - É facultada à Prefeitura Municipal de ltaitinga, quando o convocado não assinar termo do contrato no prazo e

nas condiçöes estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços

atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitaçäo.

t2,L6 - A Prefeitura Municipal de ltaitinga poderá, a seu critério, determinar a execuçäo antecipada de serviços,

obrigando-se a Contratada a realizá-los.
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L2.t7 - Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de

"Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a

Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.

12.18 - Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes

da apresentação da primeira fatura, perante a Secretaria, sob pena de retardaro processo de pagamento.

13. DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSöES AO CONTRATO
L3.L. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo,

nos termos da Lei Federal n.e 8.666/93.
13.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei.

14. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DO REEQUILíBRIO ECONôMICO E FINANCEIRO

t4.t - Afatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de medição, deverá

ser apresentada à Secretaria, a cada 15 (quinze) dias, para fins de conferência e atestaçäo que providenciará o

pagamento.

I4.2 - O pagamento será efetuado em até trinta dias após a conferência atestação da medição e fatura.

14.3 - Seräo descontados na fonte o valor relativo ao lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme

alíquota prevista no código Tributário Municipal, e retido o INSS na alíquota de tt% (onze por cento)sobre o valor da

mão de obra declarada na proposta contratada.
L4.4 - ACONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do PlS, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de

até 20 (vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento.
1,4.5 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na

aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

14.6 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será

cientificada, a fim de que tome providências.

L4.7 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigaçöes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma

prejudicar a CONTRATANTE;

c) inadimplência da CONTRATADA na execuçäo dos serviços.

14.8 - O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 0L (um) ano da sua assinatura, circunstância na

qual as faturas serão reajustadas com base na variação do índice nacional da construção civil (INCC) Revista

Conjuntura Econômica - Coluna 35 e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV,

L4.8.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

II- I 1R:vL-;l'onde:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

lo = fndice inicial-correspondente ao mês da entrega da proposta;

| = índice final - correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.

14.8.2. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13s mês após a data-limite da apresentação da proposta de preços,

sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo por 12 meses, e assim

sucessivamente a cada 12 meses,

L4.9. A data base de referência da proposta de preços será a data de apresentação da proposta de preços, e os

possíveis reajustes, calculados a partir desta.
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14,10 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a

retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execuçäo do ajustado, ou ainda, em caso de

força Maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos

termos do Art. 65, lnciso ll, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

15. DAS MUTTAS

15.1 - A Contratante poderá aplicar as seguintes multas:
15.1.1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no

cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância do

prazo global;

t5.L.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratual sem que os

serviços sejam concluídos;
15.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem

prejuízos de outras penalidades previstas em lei;
!5.1.4 - O,OOOL% (um milionésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às recomendações

estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;

L5.1.5 - t0%(dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no

todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria;

15.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem

técnica emitidas pela ADMINISTRAçÃo MUNICIPAL.

15.2 - Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela ADMINISTRAçÃO MUNICIPAL, tendo, a partir da notificação,

o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na Tesouraria da Prefeitura Municipal. O pagamento

dos serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.

15.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da última parcela e as multas por

infraçöes de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que correspondam,

15.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão devolvidos por ocasião do

recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do

Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo global estabelecido.

15,5 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente.
15.6 A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:
15.6.1 - advertência;
L5.6.2- multa de aTé20% (vinte por cento)na forma prevista no edital;

15.6.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por

prazo não superior a 2 (dois) anos;
15.6.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta

ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

16. DOS RECURSOS

16.1 - Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação - CPL caberão recursos nos termos do art. 109 da Lei n.s 8'666/93'

16.2 - Os recursos deverão ser dirigidos a (o) Secretário (a), interpostos mediante petição datilografada, devidamente

arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovará sua condição como tal.

16.3 - Os recursos relacionados com a habilitaçäo e inabilitação da licitante e do julgamento das propostas deverão ser

entregues a (o) Presidente ou a um dos Membros da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de ltaitinga, no

devido prazo, não sendo conhecidos os interpostos fora dele.

16.4 - lnterposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 5 (cinco) dias

úteis,
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-16.5 - Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, ao Secretário Municipal, que

proferirá sua decisão.
16.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao

interessado.
16.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
16.8 - As decisões sobre os recursos interpostos serão feitos aos interessados mediante publicação no Diário Oficial do

Município de ltaitinga, de conformidade com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada.

17. DAS PENALIDADES E DAS SANCöES

!7.1 - A licitante que, convocada pela Prefeitura Municipal de ltaitinga para assinar o instrumento de contrato, se recusar a

fazê-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante, estará sujeita à suspensão

temporária de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de ltaitinga, pelo prazo de 12 (doze) meses'

t7.2-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora prevista no presente Edital,

podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. À Contratada será aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de

participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de ltaitinga, pelo prazo de até 02 (dois) anos, período

durante o qual estará impedida de contratar com o Município de ltaitlnga.
L7,3 - Em caso de o Licitante ou Contratado ser reincidente, será declarado como inidôneo para licitar e contratar com o

Município de ltaitinga.
17.4 - As sançöes previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração Municipal, à licitante vencedora desta licitação

ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

17.4.1- de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de advertência e de suspensão;

L7.4.2- de 10 (dez)dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com o Município de ltaitinga.
17.5 - As sançöes de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de

Itaitinga poderão ser aplicadas juntamente com as de multa prevista neste Edital;

17.6 - As sançöes de suspensão e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de ltaitinga

poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão

da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal:
a) - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos;
b) - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.

L7,7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de ltaitinga pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de

suspensão aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção'

17.8 - A declaração de inidoneidade é da competência exclusiva do Prefeito Municipal de ltaitinga.

18. DOS ENCARGOS DIVERSOS

18.1 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para

definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado'

i.8,2 - As ligaçöes provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de

licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da Contratante.

rg. cOluSUlrns, RrSpOSrns. RolrRurruro. olue Ê¡¡cl¡S. RevOeRCÃO r n¡lul-RCÃo

19.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta TOMADA DE

PREçOS, dentro dos prazos legais e condições estabelecidas na Lei 8'666/93'
19.1,1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a pessoa que não o fizer

dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

Ig.t.Z. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o

trânsito em ulgado da decisão a ela pertinente
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L9,1.3. Somente serão aceitos esclarecimentos, providências ou impugnação do ato convocatório quando protocolizados
perante a Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de ltaitinga, situada no Rua Manoel de Sousa, 215 Loja 2, Centro,

Itaitinga/CE. Não serão aceitos envios via fac-símile ou e-mail.
!9.2. Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante pet¡ção

confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes

requisitos:
79.2.7. O endereçamento o (a) Presidente da COMISSÃO da Prefeitura de ltaitinga;
t9.2.2. A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos

comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento de

identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de

Itait¡nga, dentro do prazo editalício;
19.2.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os ¡tens ou subitens discutidos;
t9.2.4. O pedido, com suas especificações;
19,3. Caberá a (o) Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

19.4. A resposta do Município de ltaitinga, Ceará será disponibilizada a todos os interessados mediante publicação do ato
proferido pela administração no Diário Oficial do Município, e constituirá aditamento a estas lnstruções.
19.5. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
19.6. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos do edital será

designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a

formulação das propostas.

19.6.1. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.7. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o (a) Presidente ou a autoridade superior, poderá
promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informaçöes ou permitir que sejam sanadas falhas

formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.

L9.7.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado
pelo (a) Presidente, sob pena de desclassificação/inabilitação.
19.8. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada irregularidade no processo

e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração sem que tal ato gere qualquer indenização ao

participante.

20. FRAUDE E CORRUPCÃO

20,1. As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e na execução do contrato,

estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

21. pAS DTSPOSTCöES F¡NA|S

21.1. A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste processo licitatório.

21.2. As normas que disciplinam neste processo licitatório serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular funcionamento da

administração.
21.3. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo (a) Presidente durante a sessão e pelo(s) Secretário(s) Ordenador (es)

de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art.54 da Lei n.e 8.666/93'

21.4.O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam

possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste

processo licitatório.
2L.5. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao

presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrentes.

2!1. A Homologação e adjudicação do presente procedimento será de competência do(s) Secretário(s) Gestor(es).
ç I a
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21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município, exceto quando
for expressamente estabelecido em contrário.
2L.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da Comarca de

Itaitinga, Ceará.

21.10. Quaisquer informaçöes poderão ser obtidas pelo email: licitacao@itaitinga.ce.gov.br, das 8h às 12h, ou diretamente
na Sede da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de ltaitinga, situada na Rua Manoel de Sousa, 215 Loja 2 , Centro,
Itaitinga/CE.
21.11. Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital, gratuitamente através de CD

ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de cópia reprográfica, nos horários de

08h00min às 12h00min, na Sede da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de ltaitinga, situada no Rua Manoel de Sousa,

215 Loja 2 , Centro, ltaitinga/CE, ficando os autos do presente processo administrativo à disposição para vistas e

conferência dos interessados, ficando o licitante obrigado a:

a) pagamento da taxa no valor de conformidade com o Setor de Arrecadação Municipal de cópia reprográfica ou

b) fornecer CD ROOM, PEN DRIVE.

21.!1.t. O referido edital e seus anexos também estão disponíveis no(s) seguinte(s) sítio(s) virtual (is):

wlllwi-tçmiç-g,gp"-v-,þ[lliçjl"q,c-qg_9, nos termos da lN 04/2015-TCM/CE.
2L.!2. O Projeto Básico poderá ser examinado por qualquer interessado, na sede da Comissão de Licitação - CPL da

Prefeitura de ltaitinga.
21.13. Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas nos Anexos deste lnstrumento
Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

21.14. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer típo de indenização, fica assegurada

a autoridade competente:
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos

interessados na forma da legislação vigente,
21.15. Os avisos de prosseguimento das sessöes, o resultado de julgamento de habilitação e de propostas, a decisão sobre

os recursos interpostos, a Anulação ou revogação serão feitos aos interessados mediante publicação no Diário Oficial do

Município de ltaitinga.

Ita rá, em 19 de Setembro de 2023,

o ro
ente Comissão de ção - CPL

itura Municipal de ltaitinga
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Regido pela Le¡ n.e 8.666 de21.106193 - Alterada e consolidada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.1. - DECLARA

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a

empresa denominaçäo da pessoa jurídica), CNPJ ¡e

d" ..q,,'d',.,..'t" pJ,ili'il".; ."æ'.,*-;"i:i:Tiä :Ïiilii:"rä?:î;":"ff;äi::i:;
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no

procedimento licitatório da TOMADA DE PREçOS N.s _-/_ realizada pela Prefeitura Municipal de ltaitinga.

Cidade e data

Nome e assinatura do representante
RG /CPF

Nome e assinatura do Contador
cPF / CRC
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Regido pela Lei n.e 8.666 de 21.106193 - Alterada e consolidada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.2. - MODELO
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e fax)

Local e data
À
Comissão de Licitação - CPL

Itaitinga-Cea rá,

REF.: TOMADA DE PREçOS N.e ------J-
oBJETO: COrurnereçÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNlcfplO Oe ITAITINGA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREçOS N.s 

-/- 

pelo

valor global de R$-

O prazo de vigência do contrato será de 12 (DOZE) MESES a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei

Federal ne 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até 150 (Cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento

de convocação, indicando para esse fim o Sr, Carteira de ldentidade n",-expedida em JJ , Órgão

Expedidor e CPF n' como representante legal desta empresa

lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaraçäo de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:
¡ Materiais, equipamentos e mão de obra;
. Carga, transporte, descarga e montagem;
r Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
¡ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
¡ Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil

para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das

obras e/ou serviços,

Atenciosamente,

FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL / CPF

ENGENHEIRO

N'DO CREA

ANEXAR:

a) Planilha Orçamentária;
b) Planilha de Composição de Preços Unitários;
c) Cronograma f ísico-f inanceiroi
d! Planilha analftica de encargos sociais e de impostos e tâxas;

el Composição analítica da taxa de B.D.l.
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Regido pefa Lei n.e 8.666 de21106193 - Alterada e consolidada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.3. - MODELO

ITEM 1) Modelo de Procuração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURACÃO

OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu (titular, sócio, diretor ou

representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissäo, RG e CPF).

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissäo, RG, CPF e endereço)

PODERES: O outorgante confere ao outorgado (a) pleno e gerais poderes para representá-lo nas reuniöes e

procedimentos relativo à licitaçäo na modalidade TOMADA DE PREçOS N.e /2023 do Município de ltaitinga,
podendo o mesmo, entregar documentos de credenciamento, envelopes de proposta de preços e documentos de

habilitação, assinar toda a documentação necessária, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome

do Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de

que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigaçöes contraídas pelo outorgado.

20..

OUTORGANTE

t g ü I a
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Regido pela Lei n.s 8.666 de21106193 - Alterada e consolidada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.3. - MODELO

ITEM 2) Modelo de Declaração:

DOCUMENTO EX|GtDO NA HABTL|TAçÃO

DECLARACÃO

(NOME E QUALTFTCAçÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em

processo licitatório, junto ao Município de ltaitinga, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei ne

9.854, de27/tO/1999, publicada no DOU de28/tO/1999, e ao inciso XXX|ll, do artigo 7e, da Constituição Federal, não

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de L6

(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condiçäo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em

processo licitatório, junto ao Município de ltaitinga, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos

deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame

licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art'

32,92e, da Lei n.e 8.666/93, Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(CE),..... de..................... 20.....

DECIARANTE

¡ i t
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Regido pela Lei n.e 8.666 de 21106193 - Alterada e consolidada

PARTE B - ANEXOS

ANEXO 8.4. - M]NUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ng

CONTRATO QUE ENTRE SI CETEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAITINGA E A EMPRESA

NELE INDICADOS.

PARA OS FINS

o rv¡ulr¡lcfplo DE ITAIT¡NGA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.e

4L.563.628/0001-82, Av. Cel. Virgílio Távora, 1710, Centro, ltaitinga/CE., neste ato representado pela (o) Secretária (o) de

Sr(a). aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa , pessoa

jurídica dedireito privado, sediada à rua , n' , bairro- cidadede- Estado do , inscrita no CNPJ/MFsob o ne

por seu representante legal, Sr(a). 

- 
portador (a) do CPF ne , doravante denominada CONTRATADA, firmam

entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLAUSUTA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.L. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei ne 8,666/93 e suas alteraçöes e a TOMADA DE PREçOS Ne

e seus Anexos, devidamente homologada pelo (a) Secretário (a) de lnfraestrutura, a proposta da

CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CIAUSUIA SEGUNDA. DO OBJETO

2.t- o objeto da presente avença coNTRATAçÃo o¡ EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO

MUNIcíPlo DE ITAITINGA/CE, conforme projeto básico e demais anexos do edital.

ctAUsuLA TERCETRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

3.1- O valor global da presente avença é de R$

3.2 - A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser

apresentada à Secretaria, a cada quinze dias, para fins de conferência e atestação e posterior envio a Secretaria que

providenciará o pagamento.
3,3 - O pagamento será efetuado em até cinco dias após a conferência atestação da medição e fatura.

3.4 - Serão descontados na fonte o valor relativo ao lmposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza, conforme alíquota

prevista no código Tributário Municipal, e retido o INSS na alíquota de tt% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra

acima explicitada.
3.5 - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do PlS, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de até 20

(vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento.
3.6 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação

definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

3.7 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a

fim de que tome providências.
3.8 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da coNTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigaçöes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a

CONTRATANTE;

c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

s i taI
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-3.9 - O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstância na qual as

faturas serão reajustadas com base na variação do índice nacional da construção civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela

Fundação Getúlio Vargas - FGV.

3.1.0- lndependentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão incluídas

todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão de

obra.

3.11 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a

retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força Maior, caso

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art.65, lnciso ll,

alínea "d" da Lei 8,666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo'

CLÁUSUIA qUARTA - DO PRAZO DE EXECUçÃO E DA VIGÊNCIA

4.1- O prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços contratados é de até 1.50 (Cento e

cinquenta) dias, contados da emissão da primeira ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal ne

8.666/93, alterada e consolidada.
4.2- O início dos trabalhos ocorrerá dentro de 05 (CINCO) DIAS seguintes ao recebimento da primeira Ordem de Serviço'

4.3- O presente lnstrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo

de 12 (DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal ne 8.666/93, alterada e consolidada.

4.4- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado, o qual será analisado e

julgado pela contratante.

cLÁUsULA QU¡NTA - DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

5,1.- As despesas decorrentes da presente contratação serão pagas com recursos oriundos do Tesouro Municipal, com a

seguinte rubrica: 0902.18.541.0281.1.009.0000. Elemento de Despesa: 4.4,90.51.00 - Fonte de Recursos: 1.500.000.000 e

1.899.0000.02.

crAusurA sExTA - DAS CONDrçöES GERAIS DA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS

6.1. Os serviços serão executados mediante "Ordem Específica" emitida pela Fiscalização;

6.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir

estabelecidas:
a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos

profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.

b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que

venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada

inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e

a boa prestação dos serviços.

d) Facilitar a ação da FISCALIZAçÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem

solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante a Prefeitura de ltaitinga, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAçÃO, indenizando-a

devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer

sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados

a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas

emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes'

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá,

mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer

documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO.

I I 3 a t t 0 a t
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g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os

tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PlS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc,,

ficando excluícla qualquer solidariedade da PMI por eventuais autuaçöes administrativas e/ou judiciais uma vez que a

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigaçöes, não se transfere a Prefeitura de ltaitinga.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais,

trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
l) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação

pertinente;
m) Prestar os serviços de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS DO DER parte integrante do presente Edital, com as

exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada

material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação,
garantindo seu perfeito desempenho;

crÁusurA sÉïMA - DAs coNDrçöEs EspEcrArs Do coNTRATo
7.t. A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como

equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados da Prefeitura de

Itaitinga), e equipamentos de propriedade da Prefeitura de ltaitinga.
DOS SERV|çOS

7.t.t- DA EXECUçÃO DOS SERV|çOS

Os serviços serão executados de acordo com a determinação / orientação da fiscalização da Prefeitura Municipal de

Itaitinga, seguindo sempre o Orçamento previamente autorizado pela Contratante e em estrita obediência ao Caderno de

Encargos e as exigências da Ordem de Serviço específica.

7.1.2- QUANTTDADE DE SERV|çOS

Cada ordem de serviços específica explicitará os serviços a serem executados, especificando-os e quantificando-os em

Planilha Orçamentária que servirá de base para as medições.

7,1.3- MED|çÃO ¡ rOnVlR DE PAGAMENTO DOS SERVIçOS

7.!.3.L- Medição dos Serviços - Os serviços serão medidos a cada 15 (quinze)dias pela fiscalização.

7.L.3.L.7 - Os preços unitários serão os constantes da proposta de preços da empresa vencedora da licitação.

7.t.3.2 - Forma de Pagamento

7.t.3.2.1- A Secretaria pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta

aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos

todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condiçöes previstas neste Edital e

demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

7.1.4- EXECUçÃO DE SERVIçOS ¡MPREVISTOS

A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários ao objeto especificado na Cláusula Segunda'

No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para pagamento da

seguinte maneira:
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada - Orse, Seinfra ou serviços orçados mediante composição dos

técnicos da Seinfra Municipal.
pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado pelo fator

"K", resultado da seguinte Fórmula:
VPG

(=
VOB

tIü ( t
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-VPG = Valor da Proposta ganhadora

VOB = Valor do Orçamento Básico

O valor do K será parte integrante do Contrato
7.].s. DA FTSCAUZAçÃO

A fiscalização será da Secretaria de lnfraestrutura do Município de ltaitinga.
Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a Fiscalização e posteriormente,

se não houver solução compatível, com o (a) Secretário (a).

7.7.6. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem Específica de Serviços, sob pena de

executar e não receber.
crÁusurA orrAVA - SUBCoNTRATAçõEs Dos sERvrços
8.1. Os serviços objeto desta licitação somente poderão ser subcontratados parcialmente com autorização da PMl.

CLAUSUTA NONA - DAS ALTERAçöES

9.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo, nos

termos da Lei Federal n.e 8.666/93.
9.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAs sANçöEs
10.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de outras sanções legais e

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas de modo cumulativo, independente de seu

número, com base nas violações praticadas durante a execução desse contrato:
-0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no

cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância

do prazo global;

- O,!% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços estejam

concluídos;
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem

prejuízos de outras penalidades previstas em lei;

-OpOO!% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às recomendações

estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;

- t0% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no

todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria;
- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica

emitidas pela ADMINISTRAçÃo MUNICIPAL.

10.2. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:

- advertência;
- multa de20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por

prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta

ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item

anterior.

CLAUSUtA DÉCIMA PRIME¡RA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas no

instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.
11,2. Além da aplicação das sançöes já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de

notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizaçöes relativas às despesas
a I
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Secretário(a) de <Secretaria>

CONTRATANTE
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decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infraçöes às suas cláusulas e condiçöes ou

nas hipóteses previstas na Legislação, na forma do artigo 78 da Lei 8.666193.
11.3, O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLAUSUTA DÉCrMA SEGUNDA - DAS DTSPOSTçÕES GERATS

12.t. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
72.2.O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta licitatória,

12.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.e

8.666193, alterada e consolidada.
t2.4. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir

a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
12.5, A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os termos do Processo

Licitatório e deste contrato.
12.6. lntegram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e

a proposta adjudicada.
!2.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir

as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.
1.2.8. As ligaçöes provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de licenças e

alvarás, correrão por conta da Contratante.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1, As partes elegem o foro da comarca de ltaitinga - CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim

de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Itaitinga, Estado do Ceará, em 

- 

de de

TESTEMUNHAS:

<Nome da Empresa>
<NOME DO REPRESENTANTE>

CONTRATADA

CPF:

CPF:2.

Visto

Assessoria Jurídica - PMI

a If i t a

Ë Av. Cel. Virgílio T¿ivora,171Õ, ltaitinga - Ce

tu {8S} 3ã77-1361
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PARTE B - ANEXOS

ANEXO B.5. - MODELO

DE TODAS AS INFORMA

DECLARACÃO

À corvrssÃo DE ucrrAçÃo - cpL Do MuNrcípro.
Rua Manoel de Sousa, 215 Loja 2 , Centro, ltaitinga/CE.

Ref. N.e / 2023-TP

objeto: CoNTRATAçÃO Oe EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICíP|O DE lTAlrlNGA/CE.

Prezado Senhores,

Declaro para os devidos fins que o (a) , CNPJ:

por meio de seu representante legal, recebeu todos os documentos, e que tomou

conhecimento de todas as informaçöes e das condiçöes locais para o cumprimento das obrigaçöes do objeto da

licitação.

Compöem a documentação em questão o EDITAL da TOMADA DE PREçOS e seus Anexos.

Atenciosamente,

Itaitinga (CE), ..... de .....,...,..,.,...,.. 20,..

Secretário

I I I t a a t I t I* ü i t
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Regido pela Lei n.s 8.666 de2tlO6l93 -Alterada e consolidada

pnRte c - pRorero eÁsrco, ru¡MroRraL oescnmvo

PRoJETo gÁs¡co

UNIDADE GESTORA INTERESSADA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE do Município de ltaitinga/CE.

Tomada de Preço por empreitada por preço global, visando CONTRATAçÃO of EMPRESA PARA REFORMA DO

poLo GAsTnôruovlco lrto lvulvlcípto DE tTAtTtNGA/cE., tudo conforme especificações contidas no Projeto

B rmo de Referência

A REFORMA DO POLO GAST MICO, justifica-se em face da necessidade de melhorias, bem como promover

a economia local, melhoria na qualidade de vida da população melhor lazer, acessibilidade urbanização conforto

e segurança, haja vista que a mesma encontra-se danificado por fatores climáticos e devido a deterioraçäo ao

longo dos anos.

-

RS1.504.568,i.1 (HUM MtLHÃo eutNHENTos E quATRo MtL, eutNHENTos E SESSENTA E olro REAIS oNZE

CENTAVOS

Os valores pagos, objeto do presente processo

0902.18.541.0281.1.009.0000. Elemento de despesa

1.899.0000.02.

do Tesouro Municipal. DOTAçÃO:

Fonte de Recursos: 1.500.000.000 e
são oriundos
4.4.90.51.00.

cARACTERIZAçÃO DOS BENs oU sERVtçOS A sEREM ADqUtRtDOS oU cONTRATADoS

JUSTIFICATIVA

FONTE DE RECURSOS

PRAZO EM QUE OS SERVIçOS DEVEM SER CONCLU DOS

O prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços é de até 150 (Cento e cinquenta)

dias, contados da emissäo da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n'
8.66qþ3, alterada e consolidada.
O início dos trabalhos deverá ocorrerá dentro de até 05 (CINCO) DIAS seguintes ao recebimento da Ordem de

Serviço.

O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo de 12

(DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, em supêndio a lei adjetiva.

a * I * i
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ANEXO:1-A

TERMO DE REFERENCIA

De acordo com a Leine 8.665 deZLlO6l93.
1. Objeto
L.L. Tomada de Preço por empreitada por preço global, visando CONTRATAçÃO o¡ EMPRESA PARA REFORMA

DO POLO GASTRÔNOMTCO NO MUNrcípto DE tTArïNGA/CE.
I.2. O presente Termo de Referência tem como objetivo especificar serviços e materiais, definir recursos e

definir parâmetros para coNTRATAçÄo DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRÔruOVIICO lrlO

MUNICíPIO DE ITAITING A/CE., com inclusão de mão-de-obra e materiais.
1.3. A REFORMA DO POLO GASTRÔNOMICO, justifica-se em face da necessidade de melhorias, bem como
promover a economia local, melhoria na qualidade de vida da população melhor lazer, acessibilidade

urbanização conforto e segurança, haja vista que a mesma encontra-se danificado por fatores climáticos e
devido a deterioração ao longo dos anos.

A REFORMA DO POLO GASTRÔNOMICO vai disponibilizar à população de ltaitinga, melhoria na

qualidade de vida, conforto e segurança.
A presente contratação faz-se necessária em virtude da não disponibilidade de equipe própria para a

realização dos serviços, o que desenvolverá e facilitará as atividades da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE do

M unicípio de ltaitinga-Ce.
1.4. Este Termo de Referência foi subdividido em itens e subitens e tem como objetivo definir sequencialmente
a posição, o relacionamento e as atribuições da contratada.

2. Modalidade e Fundamentação Legal

2.1. Tomada de Preço por empreitada global

2.2. Regido pela Lei ne 8.666 de2L/O6/93.

3. Previsão de Recursos

3.1. A previsão de recursos necessários para a contratação dos serviços, objeto do presente plano é de

Rs1.504.568,11 (HUM MtLHÃO QUTNHENTOS E QUATRO MlL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS ONZE

CENTAVOS). Os valores pagos, objeto do presente processo são oriundos do Tesouro Municipal em

compatibilidade e adequação com a lei orçamentária anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes

orçamentárias, com a seguinte rubrica: 0902.18.541.0281.1.009.0000. Elemento de despesa: 4.4.90.51-.00.

Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: 1.500.000.000 e 1.899.0000.02. Os serviços constantes da planilha

orçamentária básica serão obrigatoriamente aqueles constantes das tabelas Sinapi e Seinfra ou serviços orçados

mediante composição dos técnicos da Seinfra Municipal.

4, Controle e Fiscalização dos Serviços
4.L A gestâo do contrato e a programação dos serviços serão efetuadas por técnicos da Secretaria de

lnfraestrutura municipal, de acordo com as especificações e instruções constantes no contrato e seus

respectivos anexos.

K'K=Åålå.gruffe
EDTTAL DE TOMADA DE PREçOS Ne 2023.09.005 TP
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-4.2. Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria de infraestrutura municipal, a

Secretaria do meio ambiente, competirá à emissão das Ordens de Pagamentos após a confirmação dos

trabalhos realizados.
4.3. A Secretaria terá acesso a todas as informaçöes sobre o andamento relativo aos trabalhos contratados em

qualquer fase.

4.4. A Contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos pertencentes ao seu quadro de

funcionários, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de

orientaçäo geral, acompanhamento, controle e fiscalização da execução dos serviços necessários à construção

objetivada, constituindo a entidade que doravante será denominada de Fiscalizaçäo.

4.5. Ficará o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo após a correspondente notificação da

Fiscalização, devidamente registrada no Livro de Ocorrências dos Serviços; sendo de inteira responsabilidade do

Contratado os ônus decorrentes desta providência. Fazem parte integrante desta especificação,

independentemente de transcrição, todas as Normas (NB's) da ABNT relacionadas com os trabalhos e serviços

abrangidos assim como os gue constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua

correspondente Planilha Orçamentária.

5. Prazo de Execução e da Vigência
5.1.. O prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços contratados é de até 150 (Cento

e cinquenta) dias, contados da emissäo da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da

Lei Federal n" 8.666/93, alterada e consolidada.
5.2. O início dos trabalhos deverá ocorrerá dentro de até 05 (cinco) dias seguintes ao recebimento da Ordem de

Serviço.

5.3. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo de

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, em supêndio a lei adjetiva,

6. Forma de Pagamento
6.1. A forma de pagamento será de acordo com as mediçöes, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da

entrega da nota fiscal/fatura/medição devidamente atestada pelo Gestor da despesa, acompanhadas das

Certidöes Fiscais e Trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta

através de crédito na Conta Bancária indicada pelo fornecedor ou através de Cheque nominal.

7. Propostas de Preços

7.L. As Empresas, quando da elaboração de suas propostas comerciais, deverão cotar o preço global para um

período mínimo de 90 (Noventa) dias, observando ainda:

7.2. O preço (global) envolverá todas as despesas, seja ela direta ou indiretamente que ocorrerem durante a

vigência do Contrato e durante a sua execução. O valor a ele relativo não poderá ser igual ou ultrapassar o

menor preço (global) cotado pela Contratante.
7,3. A Contratada incluirá o valor do preço (global) da mão de obra, todos e quaisquer encargos inerentes aos

serviços a serem executados dentro do preço menor preço (global) da contratação.

8. Obrigações da ConÍatante
8.1. lndicar o local onde o serviço será executado.

8.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência

8.3. Designar servidor para a vistoria e fiscalização dos serviços.

* * t I t ú t I a I
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-9. Obrigações da Contratada
Serão obrigações da Contratada, durante todo o prazo de vigência contratual:
9.1. Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de modo obter eficiência

na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;
9.2. Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas,
previdenciárias, tributárias e securitárias atinentes à execução do contrato pertinente ao objeto da presente

licitação;
9.3. Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e condições previstas no edital de

licitação, inclusive com as prescriçöes da Lei ns 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas

consequências de sua inobservância total ou parcial;

9.4. Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos causados diretamente ao Municípío
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do Município;
9.5. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

9.6. Nos termos do art. 65, S 1", da Lei n" 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta

por cento) do valor inicial atualizado do contrato);
9.7. Comunicar à fiscalização de imediato, qualquerocorrência anormalou acidente que se verifique;
9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, incluindo dados técnicos e

operacionais sobre o objeto;
9,9. Adequar, por determinação do Município, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou

que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos;
9.10. Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as especificações

técnicas exigidas no Edital;
9.11. Executar o objeto nas condiçöes e prazos estabelecidos no presente contrato;
9.12. Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à segurança, higiene e

medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais necessários aos

trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes a sua manutenção;
9.13. Registrar em Diário de Serviços todas as visitas que se verificarem, assim como ordens, determinações da

fiscalização, anotaçöes de ordem técnica e reclamações;
9.14. Näo subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipótese. A subcontratação parcial

somente será aceita mediante a aquiescência prévia e expressa do Município e desde que prevista no

instrumento convocatório;
9.15. Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/CE, na forma da Lei, e apresentar o comprovante

de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante

a Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.

9.16. Registrar o Contrato decorrente deste processo junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente

antes da apresentação da primeira fatura, perante a Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.

9.17. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem

como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de

sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.

9.18. Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais

pertinentes ao objeto contratado.

is
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10. Dos Encargos da Contratada
10.1. As empresas concorrentes deverão ter conhecimento de todos os serviços que possa vir a ser executados;

10.2. A Contratada assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução do serviço, pela confiabilidade e

efetividade dos trabalhos que executar, obedecendo às recomendações e exigências dos fabricantes dos

materiais e dispositivos existentes elou jér instalados;
10.3. A Contratada assumirá, ainda, todos os ônus oriundos de despesas de taxas e emolumentos juntos aos

órgãos competentes, impostos, registro da obra no CREA, alvará de construção, INSS, na forma das disposições

em vigor e outros que casualmente venham a surgir;
t0.4.É. encargo da licitante vencedora fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que seja

executado o serviço;
10.5. Todos os materiais a empregar no serviço serão, comprovadamente, de qualidade e primeiro uso,

atendendo aos padröes de mercado e às normas da ABNT e deverão satisfazer às especificaçöes e

recomendações do fabricante;
10.6. A Contratada deverá negociar, junto à Direção, local apropriado para guarda dos equipamentos, materiais

e ferramentas a serem utilizados na execução do serviço;
L0.7. Na execução do serviço, poderá haver interrupção das atividades normais do órgão, se combinado e
aprovado pela direção, não cabendo nenhuma indenização ou pagamento extraordinário pelo serviço realizado

fora do horário normal;
10.7. Fica reservado à Fiscalização o direito de rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos

nas especificações e recomendações dos fabricantes.
10.9. Caberá à Contratada alocar pessoal especializado para a execuçäo do serviço, o qual será executado

obedecendo aos critérios de qualidade e padrões técnicos, utilizando equipamentos apropriados, em

quantidade compatível com a demanda;
1"0.10. A licitante vencedora deverá manter, no local da execuçäo do serviço, um supervisor técnico para

assegurar o perfeito andamento do mesmo;
10.11. Deveräo ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e segurança do trabalho, com a utilizaçäo

apropriada dos equipamentos de proteção individual e coletiva, os quais deverão ser fornecidos pela

Contratada;
t}.tz. A Contratada deverá manter vigias para controle de seus materiais, máquinas e equipamentos, bem

como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do serviço;

10.13. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrente de sua culpa na execução do contrato, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de

seus prepostos;
10.14. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros

resultantes da execução do contrato;
10.15. A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Contratante e independente de justificativas,

qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição e/ou ao interesse do serviço público;

11. Do Gestor do Contrato
1.1-.1. A Gestão do Contrato será exercida pela Secretaria de lnfraestrutura, o qual deverá exercer em toda sua

plenitude a ação de que trata a Lei ns 8.666/93, alterada e consolidada.

12. Dos Serviços a Executar

lz.L AOrdem de serviços estipulará ainda a data de início e o prazo para conclusão dos serviços;

t *
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12.2. Os serviços deverão ser feitos por etapas, em comum acordo com a Comissão de Fiscalização;

12.3. Considerando a execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar a Contratante quaisquer fatos

supervenientes/novos que não estejam previstas no instrumento convocatório para que a Secretaria de

lnfraestrutura tome as medidas necessárias a solução dos serviços, assim estabelecendo o bom cumprimento
das obrigaçöes assumidas pela Contratada;
12.4. As etapas dos serviços deveräo ser executados de acordo com o Cronograma Fisíco-Financeiro,

devidamente acompanhadas pela Secretaria de lnfraestrutura municipal;
12.5. O local onde deverão ser colocados os materiais deverá ser indicado pela Secretaria;

t2.6. A Contratada providenciará equipamentos e acessórios necessários para a execução do serviço;

13. Da Execução dos Serviços lmprevistos
13.1. A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários, que for considerada vencedora. No caso de

serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para pagamento da

seguinte maneira:
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada - Sinapi e Seinfra ou serviços orçados mediante

composição dos técnicos da Seinfra Municipal.
Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado
pelo fator "K", resultado da seguinte Fórmula:

VPG

K-
VOB

Onde:
VPG = Valor da Proposta ganhadora

VOB = Valor do Orçamento Básico

O valor do K será a ser utilizado no presente Contrato é K = 

-14. Do Recebimento da Obra

t4.t. Provisoriamente - pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

14.2. Definitivamente - por servidor ou comissäo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a

adequação do objeto aos termos contratuais, observado no disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;
14.3. O prazo que se refere ao item 14.2 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias salvo, se em casos

excepcionais, devidamente justif¡cado e previstos no instrumento convocatório;
14.4. Na hipótese do termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens t4.t e 14.2 não serem

respectivamente, lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados reputar-se-ão como realizados desde que

comunicados a Administração nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustão dos mesmos,

14.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executado em desacordo com o Contrato,

estando a Contratante vinculada estritamente ao Edital e seus anexos.

15. Relativa Á Qualificação Técnica e Capacitação Profissional
L5.L. Certidão de Registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, em que conste no quadro de responsável técnico pelo menos um técnico profissional de nível superior

habilitado na área de engenharia civil.

ÿ t t t Õ I a I * a I t I
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Construindo novos caminlros 
-15.2. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos

envelopes, profissional de nível superior com a devida Certidão de Registro expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA, detentor de Atestados de Responsabilidade Técnica fornecidos por pessoas

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo

Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, comprovando a execução, pelo profissional

indicado, de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológicas e operacionais

equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo desta licitaçäo. Qual
se

L5.3. A comprovação referida no item 15.2 acima, será através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de

direito público ou privado, registrados nas entidades profissionais competentes.
15.4. Não serão aceitos atestados de fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria

técnica de obras, nem atestados de responsabilidade técnica não baixados por execução dos serviços junto ao

CREA.

15.5. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) Se empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "Ficha ou Livro de Registro de

Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigaçöes

sociais (FGTS) e (INSS) relativas ao último mês anterior à data de publicação deste edital, acompanhadas das

respectivas relações de empregados;
b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato social e aditivos, se houver,

devidamente registrado(s) na Junta Comercial
t**9*4**Cçlr*t a ia
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JUSTIFICATIVA

ITEM pARcELA DE MAtoR R¡l-¡vÂrucle ExrGrDA TtPo DE RrtgvÂ¡¡cre PARA o
PRoJETo sÁsrco

Técnica e Financeira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto,

1 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x6CM),

ctNzA coMPAcTAçÃO MECANTZADA, em Cerridão de

Acerv<¡ Técnico com atestado com quantidade mínima

de 389,10m2 (30% do quantitativo total). Referente ao

Item/serviço 4,1.3 da Planilha Orçamentária.

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

objeto,

2 POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10,0m,

DUAS PÉTALAS COM LUMINÁRIAS DE LED 2OOW, , CM

Certidão de Acervo Técnico com atestado com
quantidade mínima de 3 UND (30% do quantitativo
total). Referente ao ltem/serviço 5,6.3 da Planilha

Orçamentária.

Técnica e Financeira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

3 POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO

FLANGEADO H=4,0ffi, P/Ot OU 02 LUMINARIAS

DECORATIVAS, em Certidão de Acervo Técnico com
atestado com quantidade mínima de 10 UND (30% do
quantitativo total). Referente ao ltem/serviço 5,6.4 da

Planilha Orcamentária.

Técnica e Financeira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

4 PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO,

ESPESSURA 7CM INC SELANTE PARA JUNTAS E

POLIMENTO DO PISO, em Certidão de Acervo Técnico
com atestado com quantidade mínima de 71,20 M2
(30% do quantitativo total). Referente ao ltem/serviço
8.1,5 da Planilha Orçamentária.

Técnica e Financeira

Serviços mais relevante da

Curva ABC e o principal do

Objeto.

5 GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM

DIAMETRO DE IOCM, RIGOSAMENTE LIXADA, EM

Certidäo de Acervo Técnico com atestado com
quantidade mínima de 21,54M (30% do quantitativo
total). Referente ao ltem/serviço 10,2.4 da Planilha

Orçamentária.

Técnica e Finance¡ra

I



4þ,¡

PREFEITURA MUNICIPAL DE

n'å=ÅåYffiruffa
* Construindo novos caminhos 

-c) Se contratado, apresentar contrato de prestação de serviços, vigente na data de abertura deste certame,

comprovando, ainda, o registro do responsável técnico da licitante junto ao CREA, acompanhado de declaração
ou documento equivalente expedido, também pelo CREA, que indique a relação das empresas em que o
profissional contratado figure como responsável técnico.
15.6. A licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo(s) Responsável(eis) Técnico(s) detentor(es)
do(s) atestado(s) apresentados para fins desta licitação, com firma devidamente reconhecida em cartório,
informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusão de seu(s) nome(s) na participação permanente dos

serviços na condição de profissional responsável técnico.
15.7. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante (através do Ordenador de Despesa), de que a

empresa/licitante recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informaçöes e das

condições locais para o cumprimento das obrigações das obrigações do objeto da licitação.

15.8. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional

competente deverá portar o visto no CREA/CE na forma da Resoluçäo CONFEA ne 413 de27 de junho de 1997,

por ocasiäo da contratação.

16. Relativa à Qualificação Técnica e Operacional
L6.1. Apresentar certidão (oes) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou

privado, em que figurem o nome da empresa concorrente na condição de "contratada", demonstrando que a

empresa executou diretamente o objeto da licitação ou por similaridade.
t6.2 O Presidente da Comissão, a qualquer tempo, poderá solicitar quaisquer informações necessárias à

comprovação da legitimidade/veracidade dos atestados apresentados, a exemplo de contrato de prestação de

serviços, notais fiscais e outros correspondente ao atestado para que se possa avaliar a equivalência ou

superioridade compatível, com o objeto da licitação.

17. Relativa À Qualificação Econômico-Financeira
17.1. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social da empresa licitante, já

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante,

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos índices oficiais

quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente registrado na

junta comercial e assinado pelo representante legal e por profissional contábil, registrado no Conselho Regional

de Contabilidade, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

t7.L.t. Por Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei, considere-se o seguinte:

a) No caso das sociedades por ações, deverá ser apresentado o balanço patrimonial publicado em órgão de

imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal ne 6.404/76;
b) No caso das demais sociedades comerciais, deverá ser apresentado o balanço patrimonial transcrito do "Livro

Diário" da empresa, devidamente assinado pelo contador responsável e pelo representante legal e

acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador e

pelo representante legal da empresa), sendo estes devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado ou

Cartório de Títulos e Documentos.
77.t.2. Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do

Licitante.
t7.t.3. Capital social integralizado de t0% (dez por cento) do valor global estimado da contratação, devendo ser

comprovado através do contrato social.
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Regido pela Lei n.s 8.666 de 2l/06/93 - Alterada e consolidada

PARTE C - PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITTVO

Tomada de Preço, visando CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO

NO MUNrcíprO Oe |TATnNGA/CE.
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ü r.t1.0 APRESENilçAO

Este trabalho se propõe a descrever adequadamente os Projetos

lTAlTlNçA/CE, fornecendo informaçöes importantes para oxecução da obra,

A obra deverá ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, à Lei 8,666/93 e ao edital e seus

compostos pelos projetos, especiflcaçöes, planilha orçamentária e cronograma ffsico-financelro.

0 relatório tem como finalidades:

¡ Apresentar soluções econômicas e viáveis para o problema ao nfvel de projeto executivo;

¡ Fornecer estimativas das quantidades dos seruiços e custos das obras definidas para o Projeto da referida áreai

o Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seçöos e detalhes), memória de cálculo e espocificaçöes técnicas,

0 Relatório contém os seguintes capftulos

r 1.0 Apresentaçåo: Apresenta a estrutura do Relatórioi

r 2,0 Ëqulpe Técnlca: responsávels pelo presente RelatÓrio e projetos;

r 3.0 Localizaçäo e Situaçäo: Apresenta Localização do Municlpio e da obra;

o 4.0 Aspectos gerais da obra: expöe sucintamente informaçöes do projeto e dos serviços a selem

executados;

¡ 5.0 Estudos e Projetos Elaborados: Descreve os Estudos e Projetos desenvolvidos;

o 6.0 Relatórlo Fotográflco;

r 7.0 Premlssas Para Efaboraçåo dos Orçamentos: Discorre sobre as planilhas que compõem a

orçamentaçäo da obra, em anexo;

e 8.0 Condições Gerais para Execuçåo da 0bra;

o 9.0 Especlficaçöes Técnicas: Apresenta as especificaçöes técnicas cle materiais e serviços;

r Anexo l: ART do Responsável Técnico Projeto;

r Anexo ll: Planilhas Orçamentárias e clemais documentos relacionados aos custos da obra'

r Peças Gráficas: Peças Gråficas integrantes do Projeto,

2,0 EQU]PE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Empresa

Geopac Engenharia e Consultoria Ltda,

Endereço e Contato

Rua Calixto Machado, 27, sala 04, Pires Façanha, Eusébio - CE, Fone: 85 32413147 | e'mail: geopac@geopac.com,br

Coordenação e Responsabllidade Técnlca

r Eng. Civil Leonardo Silveira Lima

Equipe de Apoio
o Eng, Luclano Hamed

r Arq. Lindemberg Franco

o Eng, lngrid Araújo

r Eng, Camily Vasconcelos
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3,0 LOCALTZAçÃo E STTUAçAO

3,1 Localizagão do Municlpio

0 Municfpio está localizada conforme os mapas abaixo: ,
,,
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3,2 Planta de Situação da 0bra

A Reforma do Polo Gastronômico de ltaitinga está localizada na Rua Rodolfo Pereira Cavalcante, Centro,

llmltes da praça estão conforme a poligonal demonstrada na situaçäo abaixo:
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4.0 ASPECTOS GERAIS DA OBRA

0 Projeto se trata da reforma do polo gastronômico no municfpio de ltaitinga. 0 teneno em que se dará a i tem

2819,99 m'. Foram realizadas visitas no local pela equipe Técnica da Geopac Engenharia em conjunto com a equipe da

Prefeitura Municipal para verificar o terreno e o enlorno, também foram realizadas reuniöes com a Prefeitura para definição do

programa de necessidades, A reforma deverá ser executada de acordo com o Projeto Arquitetônico e o Orçamento. Na

memória de cálculo encontramos precisamente, conforme a planta, as quantidades dos serviços de construçäo

O projeto arquitetônico da reforma do polo gastronômico foi elaborado levando em consideração as necessidades apresentadas

e consideraçöes relevantes levantadas pela Prefeitura Municipal de ltaitinga. Tudo foi pensado de forma funcional e de fácil

execuçäo em obra, mas sem deixar de lado o conforto e o bem-estar de seus usuários,O programa de necessidades foi

elaborado através de reuniöes com a Prefeitura,

Servlços Prelimlnares
para o infcio da construçä0, deverá constar no teneno a placa padrão da obra com as informaçöes necessárias, Está incluso no

orçamento a construção de um Barracäo Aberto. Ademais, está orçado as instalaçöes provisórias do canteiro. As demoliçöes e

retiradas também estão contempladas em orçamento'

fi*.n\iñ'd"'.'*"^"'
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/aEspaço lnstagramåvel

Está previsto no projeto uma área de espaço instagramável com jardim vertical em blocos em concreto de dimensöeÿ " 
'

39x19x14cm, pintado em textura acrflica rrlstica na cor definlda pela prefeitura. Na área de piso está prevista a colocaçåo d{
tábuas em madeira, L

Detalhamento dos blocos em concreto do jardim vertical

rruronunçðË$ T#cNrËA$

HdrfilOt¡lrt Þù l'tlJtilnQ0

Mää$ÞAS¡ 14x'l$xfi9nm
ptçAü psR M2: T?,ö
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Espaço instagramável

/*Mø-*.-"-'"
Leonardo SllvElra Llma
gng. Clvit I RNP 060158,t0ô"7

i'

::
I

''ì

t/--

6



GEÕF'AC
4sp

]/
garanfti*

Pisos

A pavimentaçåo do polo gastronômico será de piso intertravado cinza e colorido (ver planta técnica), A fim de

acessibilidade, as rampas de acesso seråo em piso cimentado com juntas de dilataçã0.

Nas áreas de lazer 01 , 02 e 03 está previsto em projeto piso em concreto 1,00 x 1 ,00m com junta 2 cm em madeira.

lnstalações Elétricas

Serão instalados postes metálicos de jardim com låmpadas LED de 100W, postes em concreto com uma pétala de luminária

LED 200W e postes em concreto com duas pétalas com luminárias LED de 200W em que serão acionados por meio de uma

célula fotoelétrica presente em cada poste,

Para lluminação dos pergolados, seräo instaladas arandelas com luminária LED de18W, sendo esta acionadas por um

temporizador presente no quadro de distribuiçã0,

Para a instalação eléhica dos containers serão instalados 14 medidores, sendo um para cada container, tornando a energia

individualizada.

lnstalaçöes Hidráulicas

Será usada torneiras de jardim para facilitar o cuidado com as plantas e a manutenção das áreas de jardim, Estas serão

atendidas pelo castelo d'água do Mercado Municipal de ltaitinga/CE. lsso vale para a alimentação dos containers, em que todos

seräo alimentados pelo castelo d'água do Mercado Municipal de ltaitinga/CE. Para isso, a rede de distribuição foi dividida em

três ramais, um para atender ao mercado, outro para atender as torneiras de jardim e outro para atender os containers, sendo

previsto um regisko de esfera para cada um desses ramais (ver projeto).

Urbanlzação e Palsaglsmo

Serão implantados bancos em concreto e madeira, cestos de lixo e três caramanchöes. Além disso, esse projeto dispõe de

áreas com o terreno natural e canteiros para as árvores existentes e que serão implantadas,

É válido ressaltar que poderão ser executados outros modetos ou variação de lixeiras, bancos e caramanchäo de acordo com

os modelos disponfveis no mercado, desde que sejam resguardadas as caracterlsticas principais de acabamento e tamanho, 0

contratado deverá apresentar à fiscalização o modelo escolhido para aprovaçã0,

Falxas de Pedestres

Serão executadas faixas elevadas de concreto com armadura de tela de aço e banqueta/meio fio de concreto, Para a pintura

será usada tinta para piso à base látex acrflico,

Para a drenagem superficlal será colocado canaletas de concreto.

Será usado, ainda, tinta refletiva para a sinalização das faixas de pedestre,

Seruiços Diversos

A limpeza final de toda a área da praça está sendo contemplada neste item.

,Å*ffi{"**"*" 7
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5,0 ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

5,1 Conslderações Gerais

Para se chegar ao resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos

o Projeto de Urbanização e Paisagismo;

¡ Projeto de Acessibilidade;

o Projeto de instalaçöes Elétricas;

tat

Y.

5,2 Projeto Arquitetônlco

A urbanizaçåo contempla o polo gastronômlco de ltaitinga/CE

O polo contém uma área projetada de 2819,99 m2 e serão implantados: Bancos, Lixeiras, Caramanchäo e canteiros,

5.3 Projeto de Acessibilidade

A sinalização tátil, quando instalada no piso, tem a função de guiar o fluxo e orientar os direcionamentos nos percursos de

circulação por parte da pessoa com deficiência. É conhecida como piso tátil alerta e piso tátil direclonal, Na obra em questã0,

utilizar-se-á piso podotátil em PMC com 3 cm de espessura e deverá ser executado com argamassa,

As placas do piso tátil de alerta possuem relevo na forma de pontos e são utilizadas para as mudanças de direção e para a

identificação de obstáculos suspensos, cuja pro.ieção superior seja maior que a base, Exemplo: caixas de coneio, telefones

priblicos como orelhöes, lixeiras suspensas etc. As placas de piso tátil direcional são caracterizadas por relevos que formam

linhas contfnuas, e são utilizadas para a identifcação do trajeto a percorrer. A largura do piso para esta obra será de 25cm, Esta

é a largura mfnima recomendada pela NBR 9050:2004. As figuras abaixo, fornecidas no projeto de urbanizaçä0, mostram

detalhes e do piso tåtil direcional e alerta:

Flão rÅnl nnËürclr.tÅt FIËO TÅTII gEÂLEÂTA
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5,4 Projeto de lnstalaçöes Sanitárias

As instalações cle esgoto sanitário foram projetadas de modo a:

¡ Permitir rápido escoamento dos despejos e fáceis desobstrução;

¡ Vedar a passagem de gases, insetos ou pequenos animais das canalizaçöes para o interior das edificaçöes;

r Nåo permitir vazamentos, escapamentos cle gases e formação de depÓsitos no interior das canalizações;

0 projeto foi elaborado atendendo as determinaçöes do projeto arquitetônico e de acordo com o que preconiza as seguintes

n0rmas:

¡ NBR-8160/99 - Sistemas Prodiais de Ësgoto sanitário - Projeto e Ëxecuçåo

As lnstalações Hidrossanitárias finais de cada Quiosque será de responsabilidade do permissionário'

5.5 Projeto de lnstalaçöes Elétticas

As instalaçöes de luz obedecerão às Normas e Especificaçöes NBR-5410/05 da ABNT e às da concessionária de energia local,

sem prejuÞo do que for exigido a mais nas presentes especificações ou nas especificações complementares da obra'
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Todas as lnstalaçðes Ëlétricas deveråo obedscer às seguíntes Normas:

o NT - 001/2018 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensäo Secundária de Distribuição;

¡ NBR 5410/2005 - Serviços em lnstalaçöes Elétricas:

r NBR 541912015 - Proteçåo de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;

o NBR 510112012- lluminação Ptlblica - Procedimento

@*A-*^
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6,0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4*ç

Area de UrbanizaçåoVista do Mercado

Area de UrbanizaçãoArea de Urbanização

Vista do MercadoVista geralda área de lntervençäo
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7.1 0rçamento Báslco

Neste capftulo apresentaremos a definiçåo de todas as planilhas relativas a orçamentaçäo da obra, bem

premissas básicas para sua elaboraçã0. Ao finaldo mesmo estão sequenciadas as seguintes planilhas:

7.0 PREMTSSAS PARA ELABORAçÃO DOS ORçAMENToS

'1"

¡ Orçamento Básico Resumido;

¡ Orçamento Básico;

r Cronograma Flsico Financeiro;

o Memória de Cálculo de Quantitativos;

o Detalhamento da Composição do BDI;

o Detalhamento da Composiçäo dos Encargos Sociais;

¡ Detalhamento de Composição de Preço Unitário.

¡ Detalhamento de Composição de Preço Unitário Elaborada;

o Cotaçöes de preç0,

O orçamento é a avaliação do custo de uma determinada obra ou serviço de engenharia a ser executado, onde são

discriminados todos os seruiços e materiais pertinentes e necessários à execução da obra, É a relaçåo discriminada de serviços

com os respectivos preços, unidades, quantidades, preços unitários, valores parciais e totais, resullantes das somas dos

produtos das quantidades pelos preços unitários.

Os preços orçados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislaçäo em vigo¡ incidentes sobre o custo

da mão de obra,

7.2 Fonte de Preços e Tabelas utlllzadas

Para elaboração deste orçamento adotou-se os preços básicos e oficiais das seguintes tabelas de Preço:

o Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 com desoneração (Disponfvel e publicada no site da Secretaria de

lnfraestrutura do Estado do Ceará - https:/iwwseinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos);

o Tabeta SINAPUCE 04t2029 com desoneração (Disponfvel e publicada no site da Caixa Econômica Federal -

http://www,caixa,gov,br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi)

No caso de haver serviços a serem executados que näo constem nas Tabelas Oficiais adotadas acima recorremos as opçöes

abaixo:

o Elaboração de Composições de Preços Unitários de Serviços com insumos das tabelas adotadas.

o Elaboração de Composiçöes de Preços Unitários de Serviços com insumos cotados no mercado.

o Cotação de preço do Serviço no mercado,

7.3 Curva ABC

A curva ABC é a categorizaçäo dos serviços de maiores valores ao de menores valores, classificando-os de A a C, onde na

coluna A säo os seruiços de maiores valores, na coluna B os serviços de valor médio e na coluna C os serviços de menor valor,

7,4 Transporte dos lnsumos dos Dispositlvos de Drenagem

O transporte dos insumos dos disposltivos de drenagem ficará a cargo da empresa contratada.

7.5 Cronograma Ffslco Financelro

O cronograma flsico e financeiro, propomos o avanço ffsico e o avanço financeiro da obra. No cronograma ffsico determinamos

o avanço esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duração proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracterfsticas realizadas

pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma ffsico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capltulo,

/or,åññ"*"*''
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7,6 Memória de Cálculo dos Quantitativos

O levantamento dJquantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos serviços de um projeto, tendo como

objetivo dar informaçöes sobre a preparação do orçamento. A memória de cálculo de quantitativos demonska de forma clara e

transparente o método de cálculo para se calcular a quantidade de cada item orçado,

A Memória de Cálculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capftulo,

7.7 Administraçäo Local

A administraçäo local da obra foi orçada de acordo com os percentuais admitidos e estimados pelos órgãos de controle e pela

Prefeitura Municipal desde o inlcio à conclusão das obras.

A administraçäo local deverá ser paga proporclonalmente à execução financeira da obra. Em caso de necessidade de aditivos

de prazo, o ônus referente ao custo da Administração Local ficarå a cargo da Contratada.

7,8 Composição do BDI

O BDI é a taxa de Bonificação e Despesas lndiretas das Obras. É um elemento primordial no processo de formação do preço

final pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Srlmula no 258/2010, do TCU, passou a exiglr que o detalhamento do BDI deve compor o orçamento-base e as propostas das

licitantes. No Estado do Ceará a apresentaçäo do detalhamento do BDI no orçamento-base ganhou respaldo com a Resolução

do TCE-CE n" 2.20612012.

Para a obra em questão a Prefeitura Municipal adota na Composição do BDI o método e todos os limites propostos no Acórdäo

2622t1g-îCU Plenáflo. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao finaldeste capltulo'

7.9 Encargos Sociais

A Srimula no 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orçamento-base e as

propostas das licitantes. para tanto, o Município utilizou-se da Composiçäo de Encargos Soclais emitida pela Secretaria de

lnfraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) na ocasião da publicaçäo da Tabela de Preços Básicos utilizada para ser fonte de

preços deste orçamento, 0 detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste

capftulo.

7.10 Composiçöes de Preços Uniiários

As composiçöes de custo unitário de serviços estão apresentadas com a discriminação separada de materlal e måo de obra'

mostrando no final a somatória.

A Srimula no 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composiçöes de custos unitários devem compor o orçamento'base e as

propostas das licitantes. Neste relatório constam as seguintes composições:

o Composiçöes de Preços Unitårlas (CPU) de Serviços constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboração deste

orçamento;

r Composições de Preços Unitários Elaboradas (CPUE) de Serviços náo constantes nas Tabelas Oficiais

As Composições de preços unitárias utilizadas neste projeto seguem no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste

capftulo,
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8.0 coNDrçöEs GERATS PARA EXECUçÃo DA oBRA

O contratado deverá dar infcio aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Oraem dd
Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. t
0s seruiços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais'-

elementos neles referidos,

Seråo impugnados pela Fiscalização todos os habalhos que não satisfaçam ås condiçöes contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e arefazer os trabalhos impugnados logo após a oficializaçäo pela Fiscalizaçã0,

ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperlcia e

omissã0.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilåncia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a

responsabilidade porquaisquerdanos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva'

A utilizaçäo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalizaçäo e

Supervisã0,

A CONTRATADA tomará todas as precauçöes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos,

canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentaçöes das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e

ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcriçä0, todas as normas (NBRs) da Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relaçäo com os serviços objeto

do contrato.

Materlals

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificaçöes deveräo ser respeitadas, Quaisquer

modificaçöes deverão ser autorizadas pela fiscalizaçã0,

Caso julgue necessário, a Fiscalização e a Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a

materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deveräo ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas caracterfsticas e qualidades para

emprego nas obras, bem como a facllitar sua inspeçä0, Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre

plataformas de superflcies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries'

De um modo geral, serão válidas todas as instruçöes, especificações e normas oficiais no que se refere à recepçã0, transporte'

manipulaçä0, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras,

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificaçöes Técnicas, seräo fornecidos pela CONTRATADA'

Mão de 0bra
A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especializaçäo

compatfveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação o experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes

forem atribuldos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalizaçå0, nåo executar o seu

trabalho de maneira correta e adequada ou seJa desrespeitoso, temperamental, desordenado ou lndesejável por oulros motivos,

deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalizaçã0, ser afastado imediatamente pela C0NTRATADA,

Assistência Técnica e Administrativa
para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais

vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas lndlretas e Encargos Soclais

Ficarâ a cargo da contratada-, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão'de'obra, material, transpode, leis

soclais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra'
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A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de

serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas à Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no

CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma,

Condlçöes de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposiçöes no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e

sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras, Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança,

luvas, máscaras, etc,, quando necessários, como elementos de proteção dos operårios. As máquinas deveråo conter

dispositivos de proteçäo tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusfveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que rezâ as normas de regulamentaçäo "NR-18" da Legislaçä0, em vigor, condições e

Meio Ambiente do Trabalho na lndústria da Construção Civil,

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

a) Prestar todo e qualquer socono imediato às vftimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das

circunståncias relacionadas com o acidente; e

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAçÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensllios e, ainda, pela proteção destes e das instalaçöes da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no

canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a

queima de qualquer espécle de madeira ou de outro material inflamável no local da obra,

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá mantor diariamente, durante as 24 horas, um sistema efìciente de vigilância

efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos' e

eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.

/*r-l,ññ*-.-**"
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e.0 ESpEcrFrcAçÖES TÉCNICAS DA 0BRA {þ

As especificaçöes técnicas a seguir descrevem de forma precisa, completa e ordenada, todos os materiais, equipamentos e

procedimentos de execuçäo a serem adotados na construçã0, com vistas a complementar a parte gráfica do projeto

estabelecer as caracterfsticas necessárias e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, Y
L ADMINISTRAçRO lOClt- DA oBRA

1,1, ADMTNISTRAÇÄOr-OCnl

A Adminiskaçäo Local representa todos os custos locais que näo säo diretamente relacionados com os itens da planilha' 0s

editais de licitaçäo devem estabelecer critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos

proporcionais à execuçäo fìnanceira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor

mensal fixo, evitando-se, assim, pagamentos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogaçöes

injustificadas do prazo de execução contratual.

A Adminiskaçäo Local foi orçada de acordo com premissas estabelecidas pela Administração proprietária da obra.

2. SERVTçOS PRELIMINARES

2.1. CONSTRUçAO DO CANTEIRO DE oBRAS

2.1.1. C1e37. PLACAS PADRÃO DE oBRA (M2)

As placas relativas às obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos defìnidos pela Contratante ou

programa de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execuçäo da obra em locais indicados pela

fiscalizaçã0. As placas de obra devem ser confeccionadas em chapas de aço galvanizado. Conclufda a obra, a fiscalização

deve decidir o destino das placas, podendo exigir a permanência delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada,

2.1.2. C0369. BARRACÃo ABERTO (M2)

Deverá ser construfdo conforme projeto, podendo ter suas dimensöes alteradas em funçäo das características de cada obra

2,1,3, C2851 . TNSTALAçÖES PROVFÓRnS DE AGUA (UN)

A ligação provisória de água obedecerá às Normas prescritas e exigências do órgão local,

2,',t,4, C284e'INSTALAçÖES PROVFÓRnS DE ESGOTo (UN)

A ligaçäo provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro de obras será efetuada de acordo com asexigências do

órgäo competente, Seräo executadas, pela construtora, as instalaçöes sanitárias necessárias ao atendimento do pessoal da

obra. Estas instalaçöes deverão ser completamente removidas após o término da obra, retirando-se todas as tubulaçöes

entenadas,

2,1.s. C2B50 ,INSTALAçöES PROVFÓRAS DE LUZ, FORçA,TELEF9NE E LÓGICA (UN)

Serão feitas diversas ligaçöes om alta ou baixa tensã0, de acordo com a necessidade do local e em relação à potência do

equipamento instalado em cada ponto do canteiro, As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros' em

madeira para instalaçäo das redes de baixa tensä0, Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos, Cada

máquina e equipamento receberá proteçäo individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor termomagnético fixado

próximo ao local de operação do equþamento, devldamente abrigado em caixa de madeira com poÉinhola' As máquinas e

equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., terão suas carcaças aterradas, Serão colocadas tomadas

próximas aos locais de trabalho, a ¡m de reduzir o comprimento dos cabos de ligação de ferramentas elétricas' Caberá à

itSCnUZnçÄO enérgica vigilâncla das instalações provlsórlas de energia elétrica, a fim de evitar acldentes de trabalho e

curtoscircuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos, O sistema de iluminaçäo do canteiro fornecerá

claridade suficiente e condiçöes de segurança.

2,1,6, C2316 . TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO (M2)
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Os cercamentos tipo tapumes seråo executados com chapas de madeiras compensadas com espessura de 6mm, terão altura

de 2,20m e obedecerão rigorosamente às exigências da municipalidade local, Os portöes, alçapóes e portas abertas no tapume

terão as caracterfsticas do mesmo e serão dotados de ferragens e trancas de segurança,

2.2, DEMOLçÖES E RETTRADAS

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteçäo contra danos aos operários e observadas as prescrições da Norma -

Regulamentadora NR-18 e da NBR -5682t77.0 material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente

retirado da obra como entulho,

2,2,1, C2207 .RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Compreenderá a retirada dos meios-fios, e sua disposição em local próximo e apropriado para o posterior reaproveitamento ou

transporte, evitando-se obstáculos ao tráfego de obra e usuários, A execução deverá ser feita de forma cuidadosa para evitar

danos ås peças, bocas-de-lobo, condutos subterrâneos, passeios, etc,

2.2,2, CPUE-02 - RETIRADA DE EQUIPAMENToS DA PRAçA (UN)

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescriçöes da Norma -

Regulamentadora NR-18 e da NBR - 5682t77.0 material deverá ser transportado para localconveniente e posteriormente

retirado da obra como entulho,

2,2.3, c1066. DEMoLtçÄo DE Plso SIMENTAD9 S9BRE LASTR9 DE coNcRETg (M2)

Será feita a demolição do piso cimentado sobro lastro de concreto já existente, de acordo com projeto'

2,2.4. C2s42 - RETIRADA DE PAVIMENTAçÄo EM PEDRA PoRTUGUESA (M2)

Será removida toda a pavimentação em pedra portuguesa que esteJa danificada, a remoçäo deverá ser feita com fenamentas

adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material deverá serhansportado para local conveniente

e posteriormente retirado da obra como entulho pela empreiteira.

2,2.s, c3041 . RETIRADA DE PAVIMENTAçAO EM BL9KRET c/ REM9ç[o LATERAL (M2)

Para a execução da obra será necessária a retirada da pavimentação em piso intertravado,

2,2,6, C1062. DEMOLçAO DE pAVIMENTAçÃO ASFÁLTCA C/MARTELETE PNEUMATICO (M2)

O local onde será construfdo a praça é atravessado por um trecho pavimentado. 0 pavimento deverá ser removido e os

resqufcios deverão ter destino adequado.

2,2,7. C1049 - DEMOLçÄO DE CoNCRETo SIMPLES (M3)

Esse serviço consiste na demolição manual de concreto simples,

A demolição deverá ser feita com ferramentas adequadas e obedecendo os critérlos de segurança,

2,2,8, C2204. RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

A retirada das árvores estäo indicadas no projeto de paisagismo e devem ter uma destinaçäo adequada,

2.3. MOVIMENTO DE TERRA

2.s,1, c032s - ATERR9 C/COMPACTAçÄO MECÂN¡gA E C9NTRSLE, MAT. DE AAUFçÄO (M3)

Os trabalhos de aterro serão executados com material escolhido em camadas sucessivas de altura máxima de 20,0cm'

molhadas e apiloadas, devendo serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desnfveis, por recalque, nas camadas atenadas'

Os materiais para aterro deveräo apresentar CBR 20% e serem oriundos de alteraçöes de rochas e isentos de matéria

orgânica, ou substâncias prejudiciais.

2.4, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

2,4.1, c0702. cARcA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÄo BASCULANTE (M3)
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O serviço será pago por m3 (metro cúbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a serviços de

demoliçäo em geral.

0 entulho gerado pelas demoliçöes deverå ser totalmente removido, sendo culdadosamente limpos e varridos os acessos, de

modo a evitar o acúmulo de restos de materiais no canteiro, devendo estes serem colocados em botaforas que serão formados

em áreas adequadas e aprovadas pela Fiscalizaçäo.

2.4.2. C2533 . TRANSPORTE DE MATER|AL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM (M3)

Todo o entulho será transportado para um local determinado pela contratante,

3. PAREDES E PAINÉIS

3,1. ESPAçOTNSTAGRAMÁVEL

3,1.1. C2784 - ESCAVAçAO MANUAL SOLO DE 1A.CAÏ PROF. ATÉ 1.50m (M3)

A execução dos serviços deverá atender às exigências da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.A execuçåo de

todos os seruiços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescriçôes contidas nas

Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho,

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condições de circulação e

segurança para todos os funclonários, pedestres e para o trânsito de um modo geral,

As valas escavadas seräo protegidas contra infiltraçäo de águas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover

sedimentos de orosões e desbarrancamontos inerentes às açöes das chuvas,

3.1.2. C0054 . ALVENARIA DE EMBASAMENTo DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Trata-se de fundação em superffcie, contfnua, rlglda, que acompanha as linhas das paredes recebendo a carga por meho

línear.

As fundaçöes das alvenarias seräo executadas em pedras de mäo fntegras, limpas, isentas de crostas e de tamanhos

irregulares, assentes com argamassa de cimento e areia média,

As pedras terão leitos executados toscamente a martelo, sendo as pedras calçadas com lascas do mesmo material, de

dimensöes adequadas, Para a primeira fiada seråo selecionadas as pedras maiores,

3,1,3, C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAçAO C/ARMAçÃo EM FERRO (M3)

Sobre o embasamento de tijolos ceråmicos seräo executadas cintas inferiores (anel de lmpermeabilização) em concreto

armado, fck = 13,5Mpa, com dimensöes mlnimas de 15,0cm de largura e 10,0cm de altura, com quatro fenos de 3/8" e estribos

de 4,0mm a cada 15,0cm,

3.1.4, c0129 - ARGAMASSA DE CIMENTO ARENoSo E AREIA S/PEN, TRAço 1:2:6 (M3)

Primeiramente, coloque a areia e, em seguida, o cimento; misture com a ajuda de uma enxada ou pá até ficar uma massa

uniforme, Não deixe a mistura mais de 30 ou 40 minutos sem ser utilizada, para evitar o ressecamento,

3.1,5. C0216 - ARMADURA CA-504lr,tÉOn O= 6,3 A l0,0mm (KG)

As armaduras deveräo ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificaçöes da ABNT. Poderão ser

usados aços de ouka qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional

idôneo.

A execução das armaduras deverá obedecer rlgorosamente ao projeto estrutural no que se refere à posição' bitola,dobramento

e recobrimento,

eualquer mudança de tipo ou bitola das banas de aç0, sendo modificaçäo de projeto, dependerá de aprovação do autor do

Projeto Estrutural e da Fiscalizaçã0,

As emendas de banas da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as näo provistas só poderão ser

localizadas e executadas conforme o item 6,3,5 da N8R.6118 e dependerá da aprovação do autor do projeto e da Fiscalizaçã0,

Na colocaçäo das armaduras nas formas, deverão aquelas estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxa, lama, etc')

capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços.
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3.1.6, c1176 . ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE 0ONORETO (20X20X20cm) C/ARG, C¡MENTO E AREIA

TRAço1:3 (M2)

Os cobogós serão assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, com juntas de no máximo de

2,0 cm de espessura, formando linhas horizontais contfnuas e verticais descontlnuas e seräo alongadas e rebaixadas a ponto

de colher, para perfeita aderência do emboç0, A argamassa será colocada igualmente entre as faces laterais e sobre cada

fiada, evitando-se juntas abertas.

4, PISoS DA PRAçA

4,1, PISOS INTERNOS DA PRAçA

4,1,1, C0366 . BANQUETA/ MEIO FIO DE CQNCRETQ P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos

empregados, as disposições da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverão atende¡ ainda, as seguintes condições:

Consumo mfnimo de cimento: 300 Kg/m3,

Resistência à compressão simples: (25 MPa).

Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as formas

metálicas. Não seräo aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e

desempenadeiras.

Serão escavadas valas para fixação das banquetas, após a execução da escavação os meios'fios serão posicionados, de

forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro das calçadas laterais, O rejuntamento deverá ser executado com

argamassa de cimento e areia, traço 1:4,"

4,1,2.C3449- MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Os meios.fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos

empregados, as disposiçöes da NBR - 5732, NBR'5733, NBR 5735 e NBR'5736.

Deverão atender, ainda, as seguintes condiçöes:

' Consumo mfnimo de cimento: 300 Kg/m3,

- Reslstência à compressäo simples: (25 MPa).

Textura: as faces aparentes deveräo apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as formas

metálicas, Näo serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com kinchas e

desempenadeiras.

Serão escavadas valas para fixação das banquetas, após a execução da escavação os melos-fios serão posicionados, de

forma nivelada e alinhada, As guias serão escoradas no aterro das calçadas laterais, O rejuntamento deverå ser executado com

argamassa de cimento e areia, traço 1:4,

4.1.3. C4819 . ptSO TNTERTRAVADO TtpO T|JOL|NHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA . COMPACTAçAO

MECANIZADA (M2)

piso inteÉravados säo elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissão de esforços. Para o bom

funcionamento do piso deve-se observar os seguintes elementos:

Confinamento

O confinamento externo é constitufdo por um passeio associado a meiofio de concreto especificado a seguir,

Assentamento

Os blocos säo assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada.

Cada bloco é pego com a må0, encostado firmemente contra os outros já assentados, para então deslizar verticalmente até

tocar no colchä0,

O cuidado na colocaçäo permite que se tenha a junta com abertura mfnima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar

maior, é possfvel fechála com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direção aos blocos já

assentados.

Os Blocos não devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para

minimizar as juntas ou para conigir o alinhamento'
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/tt,Em pistas inclinadas é aconselhável executar a colocaçäo de baixo para cima,

Compactação lnicial

As atividades de compactaçáo são realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas vibratÓrias,

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que

provocar a quebra das peças,

Na primeira elapa de compactaçã0, a vibrocompacladora e/ou placa vibratória passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em

direçöes opostas: primeiro completase o circuito num sentido e depois no sentido contrário, com sobreposição dos percursos

para evitar a formação de degraus.

A compactaçäo e o reJuntamento com areia fina avançam até um metro antes da extremidade livre, nãoconfinada, na qual

prossegue a atividade de pavimontaçä0.

Esta faixa näo compactada só é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de peças na primeira etapa de compactaçã0, é preciso retirá-las com duas colheres de pedreiro ou chaves de

fenda e substituf-las; isso fica mais fácil antes das fases de rejunte e compactação final,

Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do pavimento,

Por isso é preciso utilizar materiais e mãodeobra de boa qualidade na selagem e compaclação final,

Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente'

Na hora da colocaçã0, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte

quebradiç0,

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendêla em camadas finas para secar ao sol ou em área coberta,

A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. O

espalhamento é feito com vassoura até que as juntas seJam completamente preenchidas,

Compactação Final

A compactaçäo final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade'

Devese evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não grude na superffcie dos blocos, nem forme saliências que afundem os

blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibratória'

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratória em diversas direções, numa atividade que se desenvolve por

trechos de percursos sucessivos,

Encenada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego,

Se for possfvel, deixar o excesso da areia do rejunte sobre o piso por cerca de duas semanas, o que faz com que o tráfego

contribua para completar o selado das juntas.

4,1.4, C4916 . ptSO INTERTRAVADO TtpO TIJOL|NHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAçAo

MECANTZADA (M2)

Item já especificado,

4.1,5, c3782 . ptso pRÉ.MoLDADo ARTtcULADo E TNTERTRAVADo DE 16 FAOES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO

PESADo (M2)

A pavimentação em paraleleplpedo consiste no assentamento de pedras Paralelas, sobre lastro de areia grossa,com espessura

de 15 cm, As pedras deverão ter dimensões entre 15 e 20 cm de comprimento,l0 a 12 cm de largura e I a 10 cm de altura,

assentadas de modo a se manter um alinhamento ou uma paginaçäo definida'

4,1.6, CPUE-21 - P¡So DE CONCRETO 40CM X 40CM, E= 6CM (M2)

Nivelar uma camada de areia com espessura mfnima de 5cm com uma régua de madeira ou rodo, Após bater o solo com um

soquete e colocar a areia, basta dispor as placas de piso de concreto quadradas ou retangular utilizando a parede ou meio fio

como guia e uma ¡pa para separar as placas uniformemente, Se o trabalho for bem realizado na disposição e no nível das

placas o piso ficará uniforme, evitando que haja empoçamento das águas da chuva sem contar a segurança no passeio sem

nenhum ressalto,

4,1.7. C3O25, PISO MORTO CONCRETO FGK=13,5MPA C/PREPARO E LANçAMENTO (M3)
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O concreto deverá ter um fck = 13,5 Mpa. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicaçäo e cura

do concreto, Não deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da açäo direta do sol logo após a aplicaçã0, 0

concreto deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias,

Sobreasuperffcielimpa,regularizadaebemapiloada,fixam-segabaritos,distantes2ma3mentresi,quedevemserusados

como referência do nivelamento do lasho e da espessura estabelecida neste item,

O concreto é lançado sobre o terreno umedecido, disiribufdo sobre a superfície a ser lastreada, ligeiramente apiloado,

manualmente, A superfície deve ser regularizada com auxflio de régua metálica, própria para esta finalidade,

4.1.8, C4624, PISO PODOTÁilL EXTERNO EM PMC ESP,3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTo) (M2)

A sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos padronizados pela ABNI cujo objetivo principal

é sinalizar as situações de risco ao deficiente visual e às pessoas com visão subnormal.

A sinalização tátil direcional consiste em relevos llneares, regularmente dispostos e textura com seção trapezoidal padronizada

pela ABNI É utilizada para orientar o deficiente visual, sinalizando o percurso ou a distribuiçäo espacial dos diferentes

elementos de um ediffcio ou urbanizaçã0,

A execuçäo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR9050 -
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Pisos deverão ser em concreto pré.moldado, com espessura 30mm e dimensöes 250x250mm, assentados com argamassa

colante.

Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de espessura, em uma área de aproximadamente

1m2, em seguida passar a desempenadeira metálica dentada criando sulcos na argamassa, Logo a seguir, assentar os pisos

secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posiçäo desejada e o perfeito nivelamento

com o piso adjacente,

4.2.g. cz17g. REcuLARtzAçÃo DE BASE c/ ARGAMASSA clMENTo E AREIA s/ PENEIRAR, TRAço 1:4 - ESP= 3cm

(M2)

A camada de regularização será executada e medida separadamente quando houver a necessidade de definiçäo de caimentos

especfficos, ou quando o tipo de acabamento final, assim o exiglt por exemplo para aplicaçäo da manta asfáltica'

A base para o recebimento da regularizaçäo e de qualquer outra argamassa de assentamento ou acabamento fìnal deverá estar

limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa e outras partlculas que poderão ser removidos através de varrição ou lavagem da

superffcie,

4,2.10, c5012 . tMpERMEABtLtzAçÃo com MANTA AsFÁLTtcA, cLAssE B, ESTRUTURADA coM POLIESTER NÃo

TECIDO, FACES EM P0L|ET|LEN0, TlP0ll, E=3MM (M2)

Antes de iniciar as etapas de impermeabilizaçä0, deve-se garantir que todos os locais estejam desimpedidos, limpos e isentos

de pó, graxas e óleos, permitindo obter o melhor resultado com a melhor qualidade dos serviços. A manta deve ser executada

por um profissional capacitado e deve seguir as orientações do fornecedor,

4,2,11,c5025. PROTEçÃO MECÂNtCA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAçO 1:4, E=2CM (M2)

Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, colocar lona preta como camada separadora entre a camada

impermeável e a de proteçao mecânica; Em seguida, dividir a área em quadros para evitar fissuras de retração e lançar e

adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada de 2 cm de espessura; Por fim, Nlvelar e

desempenar a camada de argamassa.

4.1,12. CPUE-z2 - PISO EM TÁBUAS DE MADEIRA (M2)

Verificar se o revestimento de madeira apresenta manchas de umidade eiou fungos, brocas ou cupins, empenamentos ou

outros defeitos visuais na madeira, conforme ficha do material, No caso de uso de adesivos, é necessárlo veriflcar a

temperatura ideal para cura, Caso sejam utilizados parafusos, pregos ou grampos' recomenda'se verifìcar se os mesmos

atendem às especificaçöes e näo apresentam pontos de oxidaçå0, Verificar se no local de instalação há umidade ou formaçäo

de fungos em razão de falhas na impermeabilizaçä0, Verificar se o concreto está curado no mfnimo há 60 dias; isso evita troca
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de umidade entre o concreto e a madeira. No caso de näo se ter a informaçäo do tempo de cura, a umidade pode ser verificada

com medidor específico ou com um teste prático, por exemplo, colocando-se um trecho de lona plástica fixada e vedada nas

laterais. Após 24 horas, a lona é retirada, e se houver presença de gotas de água ou mancha de umidade no concreto,

recomenda-se aguardar mais tempo para a secagem da base, No caso de marcos de poúas nos ambientes e sem presença de

soleiras, as exhemidades em contato com a base de instalação såo cortadas com a espessura do piso de madeira, Nesse caso,

não são utilizados cordöes ou rodapés; caso contrário, tais peças poderão ser utilizadas,

4,1.13, CPUE.28 - P|SO EM CONCRETO 1,00x1,00m, COM JUNTA "2cm" EM MADEIRA (M2)

O concreto deverá ter um fck = 13,5 Mpa. Deve-se cuidar para que as condiçöes climáticas não interfiram na aplicação e cura

do concreto, Não deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da ação direta do sol logo após a aplicaçã0, 0

concreto deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias.

Sobreasuperflcielimpa,regularizadaebemapiloada,fixam-segabaritos,distantes2ma3mentresi,quedevemserusados

como referência do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item,

O concreto é lançado sobre o terreno umedecido, distribufdo sobre a superffcie a ser lastreada, ligeiramente apiloado'

manualmente. A superffcie deve ser regularizada com auxflio de régua metálica, própria para esta finalidade,

A junta de dilatação deve garantir a transiçäo suave entre os trechos por ela divididos. Esta junta deverá ser executada com

madeira e para a instalação adequada deste, deve-se verificar se a superffcie de aplicação está limpa e seca, livre de óleos,

umidade e poeira,

4,2. RAMPAS DE ACESSO

4.2,1. C1609. LASTRO DE CONCRETo INCLUINDO PREPARo E LANçAMENTO (M3)

A área da sarjeta destinada para receber o lastro de concreto terá espessura mfnima de 05 (cinco) centfmetros e largura

mfnima de 30 (trlnta) centfmetros. A camada regularizadora será lançada após compactação do aterro e após colocação e teste

das canalizaçöes que devam ficar sob o piso, O concreto conterá no mfnimo 200Kg de clmento/m3. A superffcie do lastro será

convenientemente inclinada, com a mesma declividade prevista para a pavimentaçäo que a limitará no trecho onde serå

aplicada,

Antes do lançamento das argamassas de assentamento o lastro deverá ser lavado com água limpa e escovado. Após esta

operaçäo receberå pasta de cimento e areia 1:2, espalhada com vassoura,

4.2,2,C3450. ptSO CtMENTADo ESp,=1,50cm C/ JUNTA PLASTCA ( 27x3 )mm EM MÓDULoS ( 1,00x1,00 )m (M2)

O piso cimentado deverá ser nivelado com os equipamentos adequados, Neste item está incluso colocação de junta pláslica'l'

27mm para pisos,

4,3. ESCADAS

4,3,1,C2784- ESCAVAçÄO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF, ATÉ 1.50m (M3)

A execuçäo dos serviços deverá atender às exigências da ABNT - Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas, A execução

de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescrlçöes contidas

nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medlcina do Trabalho.

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condiçöes de circulação e

segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trånsito de um modo geral,

As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com obJetivo de evitar retraþalho para remover

sedimentos de erosöes e desbarrancamentos inerentes às ações das chuvas,

4.3,2. C0095. APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAço DE 30 A 60 KG (M2)

Os fundos das valas deveram ser compactados manualmente e nivelados de forma a se adaptarem às cotas previstas em

projeto. O apiloamento deverá ser feito até atingir um "grau de compactaçã0" de no mfnimo 95%, com referência ao ensaio de

compactação normal de solos - conforme a NBR 71 82:1 986 (MB-33/1 984).

4.3,3. COO55. ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

$Mã.*"""--.
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Os blocos de Tijolo furado serão assentados com argamassa de cimento e areia, cuidando-se para ter juntas verticais e

horizontais de espessura constante. Deve se evitar o uso de pedaços de blocos, e obseruar sempre a amanaçã0, cinta de

concreto armado com a finalidade de malor distribuição das cargas evitando também deslocamentos indeseJáveis, pelo

travamento que confere à fundaçã0,

4.3.4, C0073. ALVENAR|A DE TTJOLO CERÂM|CO FURADo (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ESP,=1Ocm ({12:8) (M2)

A alvenaria será executada com tijolo cerâmico, de primeira qualidade, com dimensões (9 x 19 x 19)cm com argamassa mista

de cal hidratada, com espessura de 10,0 cm. As alrlenarias de vedação obedecerão às dimensÕes, aos alinhamentos

determinados no Projeto.

0s tijolos ceråmicos deverão ser compactados, bem curados, homogênoos e uniformes quanto às dimensöes, textura e cor,

sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulaçöes e cavidades.

Serão usados tiJolos de I furos com limite de compressão maior ou igual a 35 kgf/cm2, satisfazendo a EB-19 e EB20'

assentados com argamassa de cimento e areia.

Os tijolos deverão ser molhados por ocasião de seu emprego, O armazenamento e o transporte dos tijolos seräo executados de

modo a evitar lascas, quebras e outros danos,

4.3.5, C1609. LASTRO DE CONCRETo INCLUINDo PREPARo E LANçAMENTo (M3)

A área da sarjeta destinada para receber o lastro de concreto terá espessura mfnima de 05 (cinco) centfmetros e largura

mfnima de 30 (trinta) centlmetros. A camada regularizadora será lançada após compactação do ateno e após colocação e teste

das canalizaçöes que devam ficar sob o piso. O concreto conterá no mfnimo 200Kg de cimento/m'. A superffcie do lastro será

convenientemente inclinada, com a mesma declividade prevlsta para a pavimentaçäo que a limitará no trecho onde será

aplicada,

Antes do lançamento das argamassas de assentamento o lastro deverá ser lavado com água limpa e escovado, ApÓs esta

operação receberá pasta de cimento e areia 1'.2, espalhada com vassoura,

4.s.6. C0776 . CHAP|SCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTo E AREIA S/PENEIRAR TRAÇo 1r3 ESP,= 5mm P/ PAREDE (M2)

Toda alvena¡a a ser revestida, será chapiscada depois de convenientemente limpa. Após a limpeza, as superffcies a revestir

receberäo o chapisco: camada inegular e descontfnua do argamassa de cimento e areia grossa em consistência fluida' o

acabamento granulado grosso, usado como revestimento rústico.

4,3,7, C3409 . REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTQ E AREIA S/ PENEIRAR, TRAçO 1:a (M2)

O reboco será executado com argamassa pré.fabricada e ter espessura máxima de 5mm. A execução do reboco será iniciada

após 48 horas do lançamento do chapisco, com a superffcie limpa e molhada com broxa, Antes de ser iniciado o reboco,

dever-se-á ve¡ficar se os marcos, batentes e peitoris já se encontram pedeitamente colocados, 0s rebocos regularizados e

desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não

sendo tolerada qualquer ondulaçåo ou desigualdade na supedfcie, O acabamento flnal deverá ser executado com

desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia, Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicaçåo do

reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será interrompida, Na eventualidade da ocorrência de temperaturas

elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superffcies molhadas ao término dos

trabalhos, serão de responsabilidade da 0oNTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessárlos para a

perfeita execuçäo dos serviços acima discriminados.

4.3.8, C1910 - PINTURA P/PISO À e¡Se LATEX ACRIUCO, TIPO'NOVACOR' (M2)

Deverá ser executado pintura do tipo látex acrflico, sobre todo o piso'

para a coneta aplicação a superffcie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa' sabão ou mofo antes de

qualquer aplicaçåo, (NBR 1 3245), devendo seguir as lnstruçöes do fabricante,

4,4. PISO DA ÁREA PARA CONTAINER

4.4.1. e70s4. coMpAcTAçÄo uecÂucl DE soLo PARA EXEcUçÄo oe neoleR, Plso DE coNcRETo ou LAJE

/*.ffñr{'***""
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soBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRß, AF-09/2021 (M2)

O solo deverá ser compactado com placa vibratória para recebimento das outras camadas de piso. IM
4,4,2,C2862. LASTRo DE BRTTA (M3)

Deverá ser executado um lasho de brita em todas as áreas indicadas no projeto.

4,4,3, 9z08z . CAMADA SEPARADoRA PARA EXEcUçÄo oe R¡ofR, PlSo DE CoNCRETo 0U LAJE SoBRE s010,

EM LONA PLÁSflCA. AF_oe/2021 (M2)

A lona é utilizada com o obJetivo de minimizar qualquer infiltraçäo no piso, deve ser colocada após 0 lastro de brita.

4.4,4, C021s. ARMADURA DE TELA DE Aç0 (M2)

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificaçöes da ABNT. Poderão ser

usados aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional

idôneo,

A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere à posiçä0, bitola, dobramento

e recobrimento,

Qualquer mudança de tipo ou bitola das barras de aç0, sendo modificaçäo de projeto, dependerá de aprovação do autor do

Projeto Estrutural e da Fiscalizaçã0,

As emondas de barras da armadura deveräo ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não previstas sÓ poderåo ser

localizadas e executadas conforme o item 6,3,5 da NBR-6118 e dependerá da aprovação do autor do projeto e da Fiscalizaçã0,

Na colocação das armaduras nas formas, deverão aquelas estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxa, lama, etc,)

capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços.

4,4.5, C1609. LASTRO DE CONCRETo INCLU¡NDO PREPARO E LANçAMENTO (M3)

A área da sarjeta destinada para receber o lastro de concreto terá espessura mfnima de 05 (cinco) centfmetros e largura

mfnima de 30 (trlnta) centlmetros. A camada regularizadora será lançada após compactação do ateno e após colocação e teste

das canalizaçöes que devam ficar sob o piso, O concreto conterá no mfnlmo 200Kg de cimento/m3, A superffcie do lastro será

convenientemente inclinada, com a mesma declividade prevista para a pavimentaçäo que a limitará no trecho onde será

aplicada,

Antes do lançamento das argamassas de assentamento o lastro deverá ser lavado com água limpa e escovado. Após esta

operação receberá pasta de cimento e areia 1:2, espalhada com vassoura,

5, TNSTALAçÖES ELÉTRICAS

5,1. VALAS PARA ELETRODUTOS

5.1 ,1, C2784 -ESCAVAçÄO MANUAL SOLO DE 1A,CAT, PROF. ATÉ 1.50m (M3)

A execução dos serviços deverá atender às exigências da ABNT - Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas' A execução

de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescrições contidas

nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho'

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condiçöes de circulação e

segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um modo geral.

As valas escavadas seräo protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover

sedimentos de erosöes e desbarrancamentos inerentes às açöes das chuvas.

5,1,2, C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Deverá ser executado conforme projeto.

5.1,3. C2g21 . REATERRO G/COMPACTAçAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Os reatenos serão espalhados manualmente no interior da vala e compactados manualmente com maço de 10 a 20k9, após o

apiloamento e regularização do fundo da vala.

/o*frffiË*****
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O material será espalhado e regularizado com o auxflio de ferramentas manuais. Na operação serão removido'd galhos,

matacões, entulhos e demais rejeitos, indesejáveis ao bom desempenho do reaterro da vala,

As camadas soltas deverão apresentar espessura máxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 a 95% , conforme NBR

5681,

5,2, ELETRODUTOS E CONEXOES

5.2,1. Cs6l7. DUToS FLEXIVEF EM PEAD (POLIET|LEN0 DE ALTA DENSIDADE) .D=11l4",lNCLUSIVE CONEXOES

(M)

Dutos para passagem dos cabos flexfveis, lnstalados conforme 0 projeto.

5.2.2. C3618. DUTOS FLEXÍVEF EM PEAD (POL|ETILENO DE ALTA DENSIDADE) -Ù=11!2",INCLUSIVE CONEXÖES

(M)

Item especificado anteriormente.

c3619 . DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIET|LENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÖES

Item especificado anteriormente.

c3620 . DUTos FLEXfvEls EM IEAD (poLtETtLENo DE ALTA DENSTDADE) - D=3", lNGLUslvE coNEXÖEs

Item especificado anteriormente.

5.3. QUADROS E CAIXAS

S.3,1. CPUE-04. QUADRO p/ MEDtçAo EM pOsTE DE CONCRETo H=9,00M INCLUSIVE INSTALAçÄo (UN)

Será executado, conforme indicado no projeto elétrico, um medidor monofásico, padrão Enel, tipo J' com dimensões

50x60x27cm (largura, altura, profundidade), a uma altura de 1,50m do piso ao centro, sobreposto em um poste de concreto

duplo "T" de gm de altura, contendo os dispositivos do proteçã0, manobra e comando instalados e ligados segundo as

inshuçöes fornecidas pelo fabricante e atendendo ABNT NBR IEC 60439-1 ou, no mfnimo, resultar em nfveis de desempenho e

segurança equivalentes aos defìnidos por esta, rospeitando-se sempre a distância mfnima entre paÉes vivas nuas de

polaridades distintas de 'lOmm e entre partes vivas nuas e outras partes condutivas (massa, invÓlucros) de 20mm.

0 quadro geral de mediçäo será de aç0, com as dimensões padronizadas pela ENEL, A porta deverá ter fechadura e moldura

de aço com olhal de vidro transparente para leitura do medidor. Será equipado com um medidor e disjuntor, conforme projeto

fornecido e normas da ENEL,

5.3,2, C2068 . QUADRO DE DISTR|BU!çÄO DE LUZ EMBUTIR eft.Zl DlvlsöEs 332X332X95mm, C/BARRAMENTo

(UN)

Todos os quadros de distribuição / quadros de força devem ser montados conforme indicado em projeto, contendo os

dispos1pos de proteçã0, manobra e comando instalados e ligados segundo as instruçöes fornecidas pelo fabricante, Devem

atender à ABNT NBR IEC 60499.1 ou, no mfnimo, resultar em nfveis de desempenho o segurança equivalentes aos definidos

por esta, respeitando.se sempre a diståncia mfnima entre partes vivas nuas de polaridades distintas de 1Omm e entro partes

vivas nuas e outras partes condutivas (massa, invólucros) de 20mm, Recomenda'se a montagem por fornecedores do próprio

fabricante.

5,g,s, c2077 .eUADRo DE DtsTRlBUtçAo DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DlusÖEs, C/BARRAMENTO (UN)

Conforme especificado no item 5,3,2.

5.3,4. 92361 . euADRo DE MEDtçÃo 6ERAL DE ENERGTA cou 16 MEDIDoREs - FoRNEcIMENTO E INSTALAçÃO.

AF_10/2020 (UN)

01-cAtxA EM CHAPA DE AçO LAMINADA A FRIO N, 16 USSG:
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02 -As cAtxAs, Após TRATAMENTo coM JATo DE AREIA ou FosFATtzAçAo, DEVERAo nrcee¡n lrureßNA E

EXTERNAMENTE, DUAS oe¡¡Äos DE pINTURA ANTtcoRRostvA, TtPo zARooPRIMER E MAls ouRs oe¡¡Aos oe

TINTA ESMALTE stNTETtco coR ztNzA ctARA pREFERENoTALMENTE senÁ urtuznDo PINTURA n pó rpÖxl

POLIESTER COM ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETRO:

og -NAo snnÄo ADMITIDos cANTos VIVos NA SUPERFIcIE DE CONTATO COM OS CONDUTORES: 04.OS Ir¡ÓOUIOS

oEVeRÃo SER FIRMEMENTE ATARRACHADOS COM PARAFUSOS ZINCADOS DE 1I4X3I4,,:

0s -os H,tÖoulos DEVEM pERMtTtR A MoNTAGEM DE MFDTDoRES E DtsJUNToREs, TANToMoNoFAslcO c0M0

TRIFASICO:

06 .TODOS OS MODULOS DEVEM POSSUIR LUVAS PARAALOJAMENTO DO PARAFUSO DE SEGURANçA DEVE SER R

1/4'COM 20 FIOS POR POLEGADA,

07 -A DISTANCIA ENTRE BARRAS CORRESPONDENTES A DIFERENTES FASES E ENTRE ESTAS E A ESTRUTURA DE

MONTAGEM DEVEM OBEDECER AS PRESCRIÇOES DA NBR 5410;

08 .SOMENTE SCNAO LIGADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS CUJAS CAIXAS TENHAM SIDO APROVADAS PELA

coELcE E ooNTENHAM o sELo Do FABRToANTE tNFoRMANoo o ruúvrno Do cERTlFlcADo DE REGlsrRo

09 loerurtncnçÃo -CADA H,tÖouLo DEVE sER |DENT|FlcADo coM o tlÚn¡eno D0 APARTAMENTo,

LOJA,CONDOMINIO, ETC;

10 -ouAtseuER ourRos lpos DE MóDULos euANTo R otH¡rNsÖes E MATERTAL DE FABRICAçÃo oeveRÄo sER

SUBMETIDOS A PREVIA APROVnçÄO DA CoELCE;

11 -A COTA DA BASE DO MODUL9 lll DEVE SER DE 350mm EM nemçÄo A0 PlSo PRoNTo:

12 -MoNTAR No MAXtMo 4 coLUNAS DE MoDULos PARA oADA LADo Do MÓDULO DE DlsTRlBUlÇÃO,13

-DIMENSOES EM MILIMETROS.

S.3.5, C4B4Z.CA¡XA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP, = 1Ocm (40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO

escnvnçÃo E TAMPA (uN)

Denominam.se caixas, os componentes de uma instalaçäo elétrica, destinados a conter as tomadas e intenuptores de conente,

emendas, derivaçöes e passagem de condutores elétricos. Conforme sua destinação e de acordo com as normas da ABNT em

vigo¡ as caixas poderäo ser: Em chapa de aço esmaltada, galvanizada ou pintada com tinta de base metálica; De alumfnio

fundido; De PVC rfgido, baquelite ou polipropileno, As caixas conterão olhais destinados à fixaçäo dos eletrodutos (com buchas

e arruelas ou roscas), só sendo permitida a abertura daqueles realmente necessårios, As caixas não metålicas só seräo

admitidas com eletrodutos não metálicos e quando não estiverem sujeitos a esforços mecânicos, As caixas para instalaçöes

aparentes seräo metálicas e do ¡po condulete. Serão empregadas caixas nos seguintes pontos: De entrada ou safda dos

condutores da tubulaçä0, exceto nos pontos de transiçäo ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos anematados

com bucha adequada; De emenda ou derivaçäo de condutores; De instalação de luminárias e outros dispositivos. As caixas

terão as seguintes caracterfsticas: Octogonais, rle fundo móvel, para centros de luz; Octogonais estampadas, de 75 x 75 mm

(3', x 3"), nos extremos dos ramais de distribuição; Quadradas, de 100 x 100 mm (4" x 4"), quando o número de intenuptores ou

tomadas exceda a três, ou quando usadas para caixas de passagem; Retangulares de 50 x 100 mm (2" x 4"), para o conjunto

de intenuptores ou tomadas igual ou lnferior a trðs;Especiais em chapa no 16, no mtnimo de aço zincado, com plntura

antioxidante e isolante com tampa lisa e aparafusada nas dimensões indicadas no projeto;As caixas embutidas nas laies serão

firmemente fixadas nas formas; Só poderão ser abertos os olhais destinados a receber ligaçöes de eletrodutos; As caixas

embutidas nas paredes deveräo facear a alvenaria de modo a não resultar excessiva profundidade depois de conclufdo o

revestimento, devendo ser niveladas e aprumadas, A altura das caixas em relação ao piso acabado, será a seguinte:

lnterruptores e botöes de campainha (bordo superior da caixa) 1,20 m Tomadas baixas, quando não indicadas nos rodapés ou

em locais úmidos (bordo infeiior da caixa) 0,30 m Tomadas em locais rimidos (bordo inferior da caixa) 0,80 m Tomadas de

bancada (cozinhas, lavatórios, laboratórios, oficinas, etc.) 1,20 m Caixas de passagem 0,30 m As caixas de arandelas e

tomadas altas seráo instaladas de acordo com as indicações do projeto, As caixas de interruptores e tomadas quando próximas

de alizares serão localizadas a, no mlnimo, 5 cm dos mesmos. As diferentes caixas de um mesmo ambiente seräo

perfeitamente alinhadas e niveladas, dlspostas de forma a näo apresentarem discrepåncias sensfveis no seu coniunto' As

caixas de pontos de luz dos tetos seräo rigorosamente centradas e alinhadas nos respectivos ambientes' As caixas ou

conduletes seräo colocados em locais de fácil acesso e serão providos de tampas adequadas; as quo contiverem intenuptores'

tomadas e congêneres, serão fechadas por espelhos que completam a instalação dos mesmos; as de safda para alimentação

ttf.¡
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de aparelhos poderåo ser fechadas por placas destinadas à fixação dos mesmos. A diståncia entre as caixas ou conduletes

será determinada para permitir fácil enfiação e desenfiaçäo dos condutores, Em trechos retillneos, o espaçamento será no

måximo de 1 5 nr; nos trechos em curva o espaçamento será reduzido de 3 m para cada curva de 90"

5,3.6, C4762.CA|XA DE L|GAçAO PVC 4'X 2'(UN)

Os eletrodutos devem ser encaixados nas aberturas correspondentes às entradas e safdas das ligaçöes, Utilizando'se as

entradas arredondadas para aplicação em parede de alvenaria, Em seguida, faz-se assente da caixa na cavidade da parede,

prevendo que a borda superior do corpo da caixa fìque nivelada com a superffcie final do reboco (ou revestimento cerâmico,

quando aplicado). Faz-se o preenchimento com argamassa no entorno do caixa com cuidado para não haver esconimento para

os pontos de fixaçäo da tampa,

5,4. F|OS, CABOS E ACESSÓR|oS

5.4,1. C0554. CABo EM PVC 1000V 4MM2

Os condutores (fios e cabos) serão em PVC, Os cabos de alimentação dos quadros terão proteçäo para'1000v' Não será

permitido emendas dos fios fora de caixas. Os alimentadores dos CD's serão contfnuos, sem emendas e possuirão isolação

para 1000V e dimensäo de 25mm2. Para os circuitos terminais, os condutores desta fase estaräo sempre na corvermelha, o

neUtro na cor azUl Claro, os retOrnoS na cor preta e os CondUtores terra na cor Verde,

5,4.2. C0547. CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Conforme especificado no item 5.4.1.

5,4.3. C0519. CABO CoBRE NU 25MM2 (M)

Conforme especificado no item 5.4,1.

5.4,4. C455S. CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mmz (M)

Deverá ser utilizado cabo cordoplast PP para subidas nos postes indicados em projeto,

5,5, BASES, CHAVES E DISJUNTORES

5,5.1. C1092. DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIçÄO tOn 1un¡

Encaixa-seoterminalàextremidadedocabodocircuitoaserligado,Apósocaboeoterminalestaremprontos,oparafusodo

pólo do disjuntor é desencaixado, Coloca-se o terminal no pólo, O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor'

5,5,2,C1121- DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIçAO ZOI lUH¡

Conforme especificado no item 5,5,1,

5,5.3, C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIçÃO SZn 1Uru¡

Conforme especificado no item 5.5.1,

5,5.4, C1099'DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIçÃO aol luH¡

Conforme especificado no item 5.5,1,

5.5,s, cPUE-05. D¡SPOSITIVO DE PRoTEçÄo coNTRA SURTg(DPS) - 40 kA.275V (UN)

Todas as conexões entre os dispositivos de proteçäo e condutores/barramentos deverão possuir os apertos adequados

impedindo sobreaquecimento e fugas de corrente. Utilizar terminais apropriados de cobre nas conexöes de dispositivos de

proteçäo e cabos de acordo com as seçöes nominais dos condutores,

5,5.6, CpUE.3o. DTSJUNTOR TERMOMAcNÉilCO rRtpOLAR 150 A COM GAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

lnstalado nos locais indicados em projeto, conforme a lndicação do fabricante.
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5.6,1. C1030 . CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÅMPADA, ATÉ 1000W (UN)

Utilizado para acionamento automático de unidades de lluminaçäo pública por ação da luz do sol, Deve ser instalado seguindo

as orientaçöes do fabricante, Deve ser obseryado o que prescreve a norma ABNT NBR 5'1231 Relés fotoelétricos,

5.6.2, CPUE.14. RELÉ TEMPORTZADOR (UN)

lnstalados conforme indicado no projeto elótrico,

5,6.3, CPUEI6 . POSTE METÁUCO CÔNEO RETO FLANGEADO H=1O.OM COM 2 PÉTALAS E LUMINÁRIAS DE LED

200w(uN)

lnstalado nos pontos indicados em projeto,

5,6,4, C3626 . POSTE METÁLICO DECORAT]VO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M P/01 OU 02 LUMINÁRNS

DECoRATTVAS (UN)

Para a execuçãg, fixar a luminária no braço curvo do poste, Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste

para posterior aterramento, Com a caixa de elétrica já instalada no piso, executam-se os furos, 0 poste é colocado no local

definido, oom auxllio do guindaste, Em seguida, fixa-se o poste à caixa através de chumbadores,

5.6,5. CPUE.24. LUMINÁR|A DECORATIVA LED 100W (UN)

lnstalar conforme orientaçöes do fabricante.

5,6.6, CPUE.23 . ARANDELA DE PAREDE TlPo GL0B0 LED 18W (UN)

lnstalado nos pontos indicados em projeto.

5.6.7, CPUE.31 . LUMNÁRn DE PISO TlPo SPOT 12W (UN)

lnstalado nos pontos indicados em projeto.

5.6.8, CPUE.32. REFLEToR LED lP66 100W (UN)

lnstalado nos pontos indicados em projeto,

5.6.9, CPUE.33. LUMNÁRn TIPO CORDÂO DE LUZ 3000K COM LÅMPADAS LED (UN)

lnstalado nos pontos indicados em projeto.

5,6.10, CPUE.34. LUMNÁRh BALIZADoRA DE ESCADA C/ LED 18W (UN)

lnstalado nos pontos indicados em projeto,

5,7. DIVERSOS

5.7,1. C4933 - HASTE DE ATERRAMENTo CoPPERWELD 5/8'X 2.40M (UN)

lnstalado segundo orientaçöes do proJeto e obedecendo às normas vigentes'

s.7.2. c4976. posTE DE coNcRETo DUPLo I REstsTÊNcn NoMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO

47oKG (UN)

Os postes devem apresentar identificaçäo em baixo relevo gravada diretamente no concreto de forma legfvel e indelével' com

inicio a 3000 t 50mm da base, contendo as seguintes lnformaçöes: a) Nome ou marca do fabricante; b) Comprimento nomlnal

em metros; c) Carga nominal em decanewtons (daN); d) Data de fabricação (mês e ano). O poste ainda deve conter: e) Traço

demarcatório do engastamento; f) lndicação do Centro de Gravidade (CG). Os postes devem apresentar superffcies externas

suficientemente lisas, sem apresentar trincas, rugosidade excessiva e armadura aparente, Marcas deixadas pela junta da forma

e excessos provocados pelo seu enchimento devem ser removidas. Nåo é permitida qualquer pintura, exceto para identificar a

condição de liberaçäo das peças, que pode ser feita em sua base, Os furos destinados à fixação de equipamentos e passagem

de cabos devem ser c¡tinOi¡cos ou oblongos, permitindo-se o arremate na safda dos furos para garantir a obtenção de uma

superffcie tal que não dificulte a colocação do equipamento ou cabo.

'/¡
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6. TNSTALAçÖES HTDROSSANFÁRhS

6,1, TUBOS E CONEXOES DE PVC

6,1,1, C2625. TUBO PVC SOLD, MARROM INCL.CONEXÖES D= 25mm(3/4') (M)

A montagem das tubulaçöes deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da

tubulaçöes de água fria deverão ser instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejável presença de ar aprisionado

na rede, Tubulaçäo Entenada Todos os tubos seräo assentados de acordo com o alinhamento e a elevação indicados no

projeto, Para o assentamento de tubulações em valas, observar o seguinte: Nenhuma tubulaçäo deve ser instalada entenada

em solos conlaminados. Na impossibilidade de atendimento, medidas eficazes de proteçåo devem ser adotadas; As tubulaçöes

näo devem ser instaladas denho ou através de: caixas de inspeçã0, poços de visita, fossas, sumidouros, valas de infiltraçã0,

coletores de esgoto sanitário ou pluvial, tanque séptico, filtro anaeróbio, leito de secagem de lodo, aterro sanitário, depósito de

lixo etc,; A largura das valas deve ser de 15 cm para cada lado da canalizaçã0, ou seja, suficlente para permitir o assentamento,

a montagem e o preenchimento das tubulaçöes sob condiçðes adequadas de trabalho; O fundo das valas deve ser

cuidadosamente preparado de forma a criar uma superflcie firme e contínua para suporte das tubulaçöes, O leito deve ser

constitufdo de material granulado fino, livre de descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materiais perfurantes, No

reateno das valas, o material que envolve a tubulaçäo também deve ser granulado fino e a espessura das camadas de

compactação deve ser definida segundo o tipo de material de reaterro e o tipo de tubulaçã0.

6,1,2. c2626 -TUBO PVC SOLD, MARROM INCL,CONEXOES D= 32mm(1") (M)

Conforme especificado no item 6,1,1,

6.1.3. C2596 - TUBO PVC SOLD, MARROM INCL,CONEXÖES D= 50mm(2") (M)

Conforme especlficado no item 6,1.1.

6,1.4, C2593 . TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÖES D= lO()MM(4") (M)

Conforme especificado no item 6.1.1.

6.2, REGISTROS E VALVULAS

0 Banilete e todas as tubulaçöes de alimentação serão providos de Registros de Gaveta, de acordo com a especificação

indicada. A altura de instalação (quando não indicado) do registro de gaveta deverá ser de 'f ,80m medidos do piso acabado;

0s registros de pressão seräo empregados na alimentação dos chuveiros, A altura de instalação (quando não

indicado) do registro de pressão para chuveiro deverá ser de 1,10m medidos do piso acabadoi Verificar setas

indicativas no corpo da válvula de pressão para a correta instalaçã0,

6.2,,1, 95249 . VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRoNzE, ROSCÁVEL, 3/4'' . FORNECIMENTO E INSTALAçAO,

AF_08/2021 (UN)

Deverá ser instaladas válvulas de 3/4" conforme indicado no projeto.

6,2.2, 9s2s0 . vÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRoNzE, RoscÁvEL, 1" . FoRNEcIMENTO E INSTALAçÄO'

AF_08/2021 (UN)

Deverá ser instaladas válvulas de 1" conforme indicado no projeto.

6.3. LOUçAS, METAIS E ACESSÓRIOS

As louças, metais e acessórios devem ser instalados cuidadosamente e montados de forma a proporcionar perfeito

funcionamento, permitir fácil limpeza e remoçåo e evitar a possibilidade de contaminação de água potável' Deve'se tomar

precauçöes para evitar a entrada de detritos nas tubulaçöes durante a montagem das peças. Deverão ser seguidas as normas

NBR 9050, NBR 10283, NBR 11535, NBR 11815,N8R 12483, NBR 12904,N8R 15097, NBR 1549'

4'+t

r
obraIAs

6.3.1. C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

Será utilizado uma torneira com acabamento cromado conforme especificado, Após a instalaçá0, verificar o funcionamento'
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6.4, OUTROS ELEMENTOS

6.4,1. C0610 . CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE I TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

coNCRETo (uN)

As caixas deverão ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto, em terreno regularizado e compactado, sendo

que as dimensões das mesmas (largura x profundidade) obedeceräo às indicaçöes de projeto. As tampas deveräo ficar

rigorosamente niveladas com o piso adjacente.

As caixas de alvenaria serão de tiJolos maciços com paredes de 15cm e revestidas com argamassa no traço 1:3, cimento e

areia, 0 fundo da caixa será em concreto no traço 1:3:6.

A tampa deverá ser pré-moldada em concreto armado no traço 1:2:4, deverá ter espessura uniforme, deverão ser planos e com

acabamento desempenado e liso, A armaçäo deverá ser composta de uma malha de aço CA'60, Ø = 4,2 mm a cada 10 cm,

nos dois sentidos e serão executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantonelra de aç0.

6.4.2. C0607 . CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CON0RETO E TAMPA DE

c0NCRETo (uN)

Conforme especifìcado no item 6.4,1

7. URBANTZAçAO E PAISAGISMo

7,1, PAISAGISMO

7,1.1. C3061 . ÁRVoRE C/ TUToR E ADUBO (UN)

Os serviços de aiardinamento detalhados no proJeto de arquitetura compreenderão o preparo e adubação da tena,

fornecimento e plantio de árvores de escolha da prefeitura,

7.1,2, C1430. GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Os serviços de ajardinamento detalhados no projeto de arquitetura compreenderão 0 preparo e adubação da tena,

fornecimento e plantio de grama,

Após a limpeza do terreno, proceder.se-á a retirada cuidadosa dos detritos da construçã0, como restos de areia, pedra britada,

argamassa, cacos de tijolos e de telhas, latas, pregos, papel, etc, de forma a deixar livre a camada de cobertura do terreno,

As áreas a serem ajardinadas teräo seu solo completamente revolvidos por processos manuais ou mecânicos, numa

profundidade de 20cm até obter-se supedlcie de granulaçäo uniforme,

7,2, MOBTLiÁR|O

7,2,1. CPUE-06 - LIXEIRA EM CONCRETO P0R0S0 D=0,40M E H=0'40M (UN)

A peça deverá ser instalada nos locais indicados em projeto de acordo com as dimensöes e materiais especificados'

7.2,2. CPUE.07 . BA01 . BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCoSTo (1,50 x 0,60)M (UN)

A peça deverá ser instalada nos locals indicados em projeto de acordo com as dimensöes e materiais especificados.

7.2.3, CPUE.08 . BA02 . BANCO DE CONCRETO EM 'S" C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCoSTo (5,10 x 0,45)M (UN)

A peça deverå ser instalada nos locais indicados em projeto de acordo com as dimensöes e materlais especlficados.

7.2,4. CPUE.O9 - BAO3 . BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (5'10 X ()'60)M (UN)

A peça deverá ser instalada nos locais indicados em projeto de acordo com as dimensöes e materiais especificados.

7.2.5. CPUE.IO . BA()4 . BANCO DE CONCRETO EM "S" C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (UN)

A peça deverá ser instalada nos locais indicados em projeto de acordo com as dimensöes e materiais especificados'

7,2.6, cpuE.11 . MEsA EM coNcRETo tNcL. BANcos E TABULEIRo DE xADREz EM GERAMICA 5x5cM (cJ)

A peça deverá ser instalada nos locais indicados em projeto de acordo com as dimensöes o materiais especificados'
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7,2,7, CPUE.17. SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AçO GALVANIZADO D=5OMM, C/ ARRUELA DE

pRorEçÄo E PTNTURA COM ESMALTE SNTÉTrcO ru$
Equipamento em tubo de aço galvanizado destinado ao supode das bicicletas, Deve ser instalado no local indicado em projeto'

7.2.8. CPUE-26. BANCo CIRCULAR (UN)

Banco em alvenaria ao redor do mastro, Serviços e coeficientes de acordo com a composição e detalhamento do projeto'

7.2.s. CPUE.27'LIXEIRA METÁUCA COM REVESTIMENTo EM MADEIRA (UN)

Lixeha em metalon revestida em madeira a ser instalado conforme indicado em projeto'

7.2.10. CPUE-ss - OMBRELONE REDONDO'FORNECIMENTO E INSTALAçÃO (UN)

lnstalar na área de Lazer 01 conforme lndicado na planta baixa.

7.3. MASTRO

7.3.1. c0864. coNJUNTO DE MASTRO P/TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Os mastros serão fabricados em tubo de ferro galvanizado com diåmetro de 3" e altura conforme projeto, onde 0,5m deverão

ficar chumbados no piso.

7.4. PERGOLADO TIPO 01

7 .4.1. C2784 - ESCAVAçAO MANUAL SOLO DE 1A.CAÏ PROF. ATÉ 1.50m (M3)

A execuçäo dos seruiços deverá atender às exigências da ABNT-Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas, A execução

de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescriçöes contidas

nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho,

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condiçöes de circulação e

segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um modo geral.

As valas escavadas seråo protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover

sedimentos de erosöes e desbarrancamentos inerentes às açöes das chuvas.

7,4,2, C0843. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item B'3,1 da NBR 6118, A Dosagem

experimental poderá ser feita por Qualquer método baseado na correlação entre as caracterfsticas de resistência e durabilidade

do concreto e a relação água-cimento, levando"se em conta a trabalhabilidade desejada. Tanto a resistência, como o

cobrimento a ser u¡¡zado para o projeto da estrutura de concreto deverá estar em conformidade com a NBR 6118/2014 e o

projeto estrutural.

O concreto deverá atender a norma NBR-6118 da ABNI caracterfsticas de resistência e durabilidade do concreto e a relaçäo

água-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada, 0 FCK deverá ser de 25 MPa'

7.4.3, Cl604. LANçAMENTO E APLTCAçÃO DE CONCRETo S/ ELEVAçÃo (M3)

o concreto deverá ser lançado na forma, não sendo permitido entre o fim deste e o lançamento interualo superior auma hora,

se for utilizada agitaçäo mecânica, esse prazo será contado a parlir do fim da agitação com o uso de retardadores de pega e o

prazo poderá ser aumentado de acordo com as caracterfsticas do aditivo, Neste caso a fiscalizaçäo deverá ser informada e tão

somente com o aceite e concordåncia dos fiscais poderá ser utilizado tal concreto.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o infcio da pega. E não será admitido o uso de concreto "remisturado"'

O concreto ainda, não poderá sei lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo se

aprovaçäo da fiscalizaçä0, Näo será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator de água/cimento da mistura' nem

danificar o acabamento supedcial,
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Antes do lançamento do concreto a água eventualmente existente nas escavações deverá ser retirada, as formas deverão estar

limpas sem concreto velho ou sobras de material proveniente da montagem das formas e das armaduras.

Deverão ser tomadas precauçöes, para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2

m.

7,4.4, COO56 . ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA

(1:2:8)(M3)

Os blocos de Tijolo furado serão assentados com argamassa de cimento e areia, cuidando-se para ter juntas verticais e

horizontais de espessura constante. Deve-se evitar o uso de pedaços de blocos, e observar sempre a amarraçä0, cinta de

concreto armado com a finalidade de maior distribuição das cargas evitando também deslocamentos indesejáveis, pelo

travamento que confere à fundaçã0,

7,4,5, C4128 . TUOLINHO APARENTE 6,5OX18CM C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)

Aplicar o revestimento para acabamento do pergolado em madeira de acordo com as especificações do projeto

7.4,6, G0773 - CHAPIM PRÉ-MoLDADo DE CONCRETO (M2)

Limpar a superflcie onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a

aderência da argamassa, Molhar toda a superffcie utilizando broxa, Molhar a peça de concreto pré'moldado; Aplicar argamassa

no substrato e na peça de concreto pré-moldado com colher de pedreiro,

Assentar, primeiramente, as peças das extremidades e conferir nfvel e prumo. Esticar a linha guia para assentamento das

demals peças. Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o chapim. Conferir alinhamento e nfvel, Fazer

o acabamento da parte inferior do chapim.

7.4.7. CPUE-12 - PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20X20 (M)

Vigas e pilares deveräo ser executados em madeira de 1A qualidade de acordo com o detalhamento em projeto

7.4,8, CPUE-13 - LINHA DE MASSARANDUBA 14 X 7 (M)

Vigas e pilares deverão ser executados em madeira de 1A qualidade de acordo com o detalhamento em projeto

7.4.s. 1rJ22g4.PINTURA ¡MUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF-01/2021 (M2)

Toda a madeira utilizada será imunizada com cupinlcida (Penetrol cupim ou similar).

1,4.10, 102215. p¡NTURA VERNtz (tNcoLOR) poLIURETÂNlco (REslNA ALQUÍDIGA MODIFIOADA) EM MADEIRA' 2

DEMÄoS. AF_01/2021 (M2)

Após a preparação das supeúfcies, aplicam-se 2 demäos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de verniz na diluição

recomendada pelo fabricante, o intervalo entre duas domãos consecutivas é indicado pelo fabricanto, 0 envernizamento

deverá realçar a cor o textura naturais da madeira, sendo vedado, portanto, o uso de corantes'

Os o¡ff6os provenientes da aplicaçäo de pregos, parafusos, etc,, deverão ser obturados com massa preparada (verniz, gesso,

um pouco de óleo de linhaça e corante para alcançar a cor natural da madeira) antes do envernizamento,

7,5, PERGOLADO TIPO 02

7.5.1, C2784-ESCAVAçÄO MANUAL SOLO DE 1A,CAT, PROF. ATÉ 1,50m (M3)

A execuçäo dos serviços deverá atender às exigências da ABNT - Associaçäo Brasileira de Normas Técnlcas' A execução de

todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescriçöes contidas nas

Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho'
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Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condiçðes de circulação e

segurança para todos os funcionários, pedestres e para 0 trânsito de um modo geral,

As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover

sedimentos de erosöes e desbarrancamentos inerentes às açöes das chuvas.

7,5,2, c0843 - CONCRETO P/V|BR,, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADAUIRIDO (M3)

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8,3,'1 da N8R6118, Adosagem

experimentâl poderá ser feita por qualquer método baseado na conelação entre as caracterfsticas de resistência e durabilidade

do concreto e a relação água-cimento, levando-se em conta a habalhabilidade desejada, Tanto a resistência, como o

cobrimento a ser utilizado para o projeto da estrutura de concreto deverá estar em conformidade com a NBR 6118/2014 e o

projeto estrutural.

O concreto deverå atender a norma NBR-6118 da ABNI caracterfsticas de resistência e durabilidade do concreto e a relação

água-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. O FCK deverá ser de 25 MPa,

7.5.3. C1604. LANçAMENTO E APLTCAçÃO DE CONCRETO S/ ELEVAçÃO (M3)

O concreto deverá ser lançado na forma, não sendo permitido entre o fim deste e o lançamento intervalo superior auma hora,

se for utilizada agitaçäo mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação com o uso de retardadores de pega e o

prazo poderá ser aumentado de acordo com as caracterlsticas do aditivo, Neste caso a fiscalização deverá ser informada e tão

somente com o aceite e concordância dos fiscais poderá ser utilizado tal concreto,

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o intcio da pega. E não será admitido o uso de concreto "remisturado",

O concreto alnda, näo poderá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendose aprovação

da fiscalizaçã0. Näo será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator de água/cimento da mistura, nem danificar o

acabamento superficial,

Antes do lançamento do concreto a ågua eventualmente existente nas escavaçöes deverá ser retirada, as formas deverão estar

limpas sem concreto velho ou sobras de material proveniente da montagem das formas e das armaduras,

Deverão ser tomadas precauçöes, para manter homogeneidade do concreto. A altura de queda livre näo poderá

ultrapassar 2 m.

7,5.4, CPUE-12. PTLAR EM MADETRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20X20 (M)

Vigas e pilares deverão ser executados em madeira de 1A qualidade de acordo com o detalhamento em projeto

7.5.5. CPUE.13. LTNHA DE MASSARANDUBA 14 X 7 (M)

Vigas e pilares deveräo ser executados em madeira de 1A qualidade de acordo com o detalhamento em projeto

7.5.6. 1022s4 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF-01/2021 (M2)

Toda a madeira utilizada será imunizada com cupinicida (Penetrol cupim ou similar).

7,s,7. 1ozz1s - ptNTURA VERNtz (lNcoLoR) poLtuRETÂNlco (REslNA ALQUÍDICA MoDIFI0ADA)EM MADEIRA,2

DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Após a preparação das superffcies, aplicam-se 2 demäos de acabamento (a rolo, trincha ou revólvefl de verniz na dllulção

recomendada pelo fabricante, O intervalo entre duas demäos consecutivas é lndicado pelo fabricante, O envernizamento

deverá realçar a Cor e textUra naturais da madeira, sendo vedado, poÉanto, o uso de corantes,

Os oriffcios provenientes da aplicaçåo de pregos, parafusos, etc,, deverão serobturados com massa preparada (verniz, gesso,

um pouco de óleo de linhaça e corante para alcançar a cor natural da madeira) antos do envernizamento,

,á*affi&***"
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8. FAIXAS DE PEDESTRES

8.1, FAIXA ELEVADA

8,1.1, C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos materiais e métodos

empregados, as disposiçöes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverão atender, ainda, as seguintes condiçöes:

¡ Consumo mfnimo de cimento: 300 Kg/m3,

o Resistència à compressão simples: (25 MPa),

o Textura: as faces apârentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as

formas metálicas, Não seräo aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas

e desempenadeiras,

Serão escavadas valas para fixaçäo das banquetas, após a execuçäo da escavação os meios-fios serão posicionados, de

forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no ateno das calçadas laterais. O rejuntamento deverá ser executado com

argamassa de cimento e areia, traço 1:4."

8,1.2. C0842 - CONGRETO P/V|BR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADOUIRIDO (M3)

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8'3.1 da N8R6118, A dosagem

experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as caracterfsticas de resistência e durabilidade

do concreto e a relação água-cimento, levando.se em conta a trabalhabilidade desejada, Tanto a resistência' como o

cobrimento a ser utilizado para o projeto da estrutura de concreto deverá estar em conformidade com a NBR 6118/2004 e o

projeto estrutural,

O concreto deverá atender a norma NBR-6118 da ABNT, caracterfsticas de resistência e durabilidade do concreto e a relação

água-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. 0 FCK deverá ser de 20mpa.

8,r.3, C1604 - LANçAMENTO E APLICAçÄO DE CONCRETO S/ ELEVAçÃO (rvl¡)

0 concreto deverá ser lançado na forma, näo sendo permitido entre o fim deste e o lançamento intervalo superior a uma hora,

se for utilizada agitaçäo mecânica, esse prazo será contado a parlir do fim da agitação com o uso de retardadores de pega e o

prazo poderá ser aumentado de acordo com as caracterfsticas do aditivo. Neste caso a fiscalização deverá ser informada e tão

e somente com o aceite e concordância dos fiscais poderá ser utilizado tal concreto,

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o lnfcio da pega, E não será admitido o uso de concreto "remisturado".

0 concreto ainda, não poderá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendose aprovação

da fiscal¿açå0, Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator de água/cimento da mistura, nem danificar o

acabamento superficial.

Antes do lançamento do concreto a água eventualmente existente nas escavações deverá ser retirada, as formas deverão esta

limpar sem concreto velho ou sobras de material proveniente da montagem das formas e das armaduras,

Deverão ser tomadas precauçöes, para manter homogeneidade do concreto. A altura de queda livre nåo poderá ultrapassar 2

m

8.1.4. C021e. ARMADURA DE TELA DE AçO (M2)

As armaduras deveråo ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especifioaçÕes da ABNT' Podorão ser

usados aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional

idôneo.

A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto eshutural no que se refere à posiçá0, bitola' dobramento

e recobrimento,

eualquer mudança de tipo ou bitola das barras de aç0, sendo modificação de projeto, dependerá de aprovação do autor do

Projeto Estrutural e da Fiscalizaçã0.

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser

localizadas e executadas conforme o item 6,3.5 da NBR-6118 e dependerá da aprovaçäo do autor do proJeto e da Fiscalizaçã0.

Ã^.fiñ'ú*r-'-'"."
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Na colocação das armaduras nas formas, deverão aquelas estar limpas, isentas do qualquer impurezas (graxa, lama, etc,)

capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços,

8.1.5. CPUE.1S. PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURATCM INC SELANTE PARAJUNTAS

E PoLTMENTo Do PrSo (M2)

Para a execuçäo do piso em concreto devem ser seguidos os seguintes procedimentos: - Verificar se a resistência

caracterfstica e/ou o traço declarado conesponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especilicada

e se não foi ultrapassado o tempo de infcio de pega do concreto; - Após verilicação da trabalhabilidade (abatlmento / "slump") e

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compresså0, lançar o material com a utilizaçäo de bombas; '
Após lançar o concreto, adensá.lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os componentes embutidos

sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto; . Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai'e-vem;

- Regularizar a supedfcie utilizando rodo de corte; - Quando a superffcie do concreto estiver livre de água superficial e suportar

o peso de uma pessoa, lançar sobre a superflcle aspersão mineral cimentfcia ou pó de cimento; - Passar a desempenadeira

mecânica de concreto munida de disco de flotação, formando uma camada de nata de cimento na superffcie; - Realizar

arremates das bordas do piso com desempenadeira; - Desempenar a superflcie com a desempenadeira mecânica de concreto

munida de lâminas de amaciamento, na diroção ortogonal à do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a

anterior; - Realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira mecânica de concreto munida de lâminas para

acabamento,

8,1,6. C1910. PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TlPo "NoVACoR' (M2)

Deverá ser executada pintura do tipo látex acrflico, sobre todo o piso, Para a correta aplicaçåo a superffcie deve estar firme'

coesa, limpa, seca, sem poelra, gordura, graxa, sabão ou mofo antes dequalqueraplicaçã0. (NBR 13245), devendoseguiras

instruçöes do fabrlcante,

8.2. DRENAGEM SUPERFICIAL

8,2,1. C4026, CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIo CORRUGADO (M)

Item especificado anteriormente,

8,3. SINALIZAçÃO prOeSmeS

8.s,1, c3219 - FA¡XA.HORIZoNTAL¡INTA REFLETTVA/REsINA AcRfLlcA À BASE D'ÁGUA (M2)

A fase de execuçäo envolve as etapas de preparaçäo do revestimento, pré-marcação e pintura.

A tinta utilizada deverá atender a norma NBR 13699,

A espessura da tinta após aplicaçã0, quando rimida, deverá ser no mfnimo 0,5 mm. A sua espessura após a secagem deverá

ser no mfnimo 0,3 mm, quando medida sem adição de micro-esferas de vfdeo "drop on". Preparaçäo do Revestimento: A

Superffcie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos ou outros elementos estranhos;

Quando a simples varredura ou jato de ar não sejam suficientes para remover todo o material estranho, o

revestimento deve ser limpo de maneira adequada e compatfvel com o tipo de material a ser removido; Nos

revestimentos novos deve ser previsto, um perfodo para a sua cura antes da execução da sinalização definitiva,

Pré-Marcação: A pré.marcação consiste no alinhamento dos pontos locados pela topografia, pela qual o operador da máquina

irá se guiar para aplicação do material.

A locação topográfica tem por base o projeto de sinalizaçã0, que norteará a aplicação de todas as faixas, sfmbolos e legendas'

Pintura: A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo com o alinhamento fornecido pela

pré-marcação e pelo projeto de sinalização;

A tinta aplicada deve ser suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nftidas e uma pelfcula de cor e largura

uniformes;

A tinta deve ser aplicada de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a espessura especificada; No caso de

adiçäo de microesferas de vidro tipo "pré-mix", pode ser adicionada à tinta no máximo 5% em volume de solvente compatlvel

com a mesma, para ajustagem da viscosidade, No caso de tinta à base de água, o solvente usado é água potável'
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A pintura deverá ser aplicada quando o tempo estiver bom ou seja, sem ventos excessivos, poeiras e neblinas, Na aplicação ¡,
da pintura deverá ser respeitada a temperatura ambiente e da superffcie da via, bem como a umidade relativa do ar, com{

obediência aos seguintes limites:temperatura entre 10oc a 400c e a umidade relativa do ar até 90%, L
Na execução das faixas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m, em 1 0m, deve ser corrigido,

9. PINTURA

9,1, PAREDE DA EDIFICAçAO EXISTENTE

9.1.1. C2461 . TEXTURA ACRIL]CA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

A superffcie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabåo ou mofo antes de qualquer aplicaçã0,

(NBR 13245)

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que possam transportar poeira ou

partlculas suspensas no ar para a pintura.

A tinta devo ser dilufda com água potável de acordo com recomendaçöes do fabricante, A

aplicaçäo pode serfeita com rolo de acordo com instruções do fabricante,

9,2. ESTACIONAMENTO

9,2,'1, CI91O. PINTURA P/PISO À SASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Doverá ser executada pintura do tipo látex acrflico, sobre todo o piso,

Para a correta aplicaçào a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de

qualquer aplicaçã0. (NBR 13245), devendo seguir as instruçöes do fabricante'

10, MUROS E FECHAMENTOS
,I0.1. CERCADO EM MADE¡RA

10.1.1. C2784. ESCAVAçÄO MANUAL SOLO DE 1A,CAT, PROF, ATÉ 1,50m (M3)

A execução dos serviços ieverá atender às exigências da ABNT - Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas'A execuçäo de

todos os seruiços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescriçöes contidas nas

Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho,

0s trechos a serem escavados leverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condiçöes de circulação e

segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um modo geral,

As valas escavadas seräo protegidas contra infiltração de åguas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover

sedimentos de erosöes e desbarrancamentos inerentes às açöes das chuvas,

10.1,2. C00e5. APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAçO DE 30 A 60 KG {M2)

Os fundos das valas deveräo ser compactados manualmente e nivelados de forma a se adaptarem às cotas previstas no

projeto, O apiloamento deverá ser feito até atingir um "grau de compactação" de no mfnimo 95%, com referência ao ensaio de

compactaçäo normal de solos - conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984).

10,1,3. C0836. CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARo MANUAL (M3)

O concreto deverá ter um fck = 15MPa. Deve.se cuidar para que as condiçöes climáticas não interfiram na aplicaçäo e cura do

concreto, Näo deve ser executado em dias chuvosos e deve ser protegido da açäo dlreta do sol logo após a aplicaçåo. O

concreto deve ser curado com molhagens dlárias, durante 7 dias,

Sobreasuperffcielimpa,regularizadaebemapiloada,fixam-segabaritos,distantes2maSmentresi,quedevemserusados

como referência do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item.

O concreto é lançado sobre o terreno umedecido, distribufdo sobre a superffcie a ser lastreada, ligeiramente apiloado'

manualmente. A superftcie deve ser regularizada com auxflio de régua metálica, própria para esta finalidade,

A sarjeta projetada deve ter 0,10m de espessura e 0,35m de largura e deverá ser executada após a escavação nos bordos das

vias,
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