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ENGEXÍMIA 
IND. E COM. DE CONSTRUÇÕES L 

Fortaleza 28 de Fevereiro de 2014.. 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE. 

Ref: TOMADA DE PREÇOS N°1202.02/2014-TP 

Objeto: Contratação de Empresa para Executar a Construção de uma Quadra Coberta na Escola 

Henrique G. da Justa na Localidade de Jabuti no Município de Itaitinga. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital de TOMADA 

DE PREÇOS N°1202.02/2014-TP, pelo preço global de R$:507.132,53(QUINHENTOS E SETE MIL 

CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CIQUENTA E TRES CENTAVOS), com o prazo de execução até 

09(nove) meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. 

Silvio de Almeida Carneiro, carteira de identidade n°940.140.186.22 expedida em 24/05/1994, 

órgão expedidor SSP-CE e CPF N°711.552.363.00,como responsável legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa propostá é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a 

contar da data de abertura da licitação. 

Finalizamos, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços 

objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que 

serão iniciados dentro do prazo de ate 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de 

recebimento da ordem de serviço. 

Atenciosamente, 

) 

d.4(U 	çd 	IP 	Jj 

/ 

AV. ANTÔNIO SALES N°746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE -(85) 3244.2102 
CNPJ N°00.087.894/0001-07 - CGC N°06.924977-6 
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ENGEXIMIA 1Í 	INDBCO CONSRUÇÕES, T 

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM 	COMP DESCRIÇÃO 	 UN QUANT. 	P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
1 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 	 12.17261 

1.1 	738051001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO 	UN 	12,00 	438,53 	5.262,36 
1.2 	742091001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 	 M2 	3,00 	334,49 	1.003,47 
1.3 	740771003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÂOD E GABARITO 	 M2 	861,56 	434 	3.735,72 
1.4 	C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 	 UN 	1,00 	244,73 	244,73 
1.5 	739601001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 	 UN 	1,00 	1112,21 	1.112,21 
1.6 	C2851 INSTALAÇÕESPROVISÓRIASDEÁGUA 	 UN 	1,00 	814,12 	814,12 
2 	 MOVIMENTO DE TERRA 	 15.997,34 

2.1 	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 	 M3 	54,00 	25,96 	1.401,60 
2.2 	739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÂO 	M3 	295,00 	46,82 	13.813,36 
2.3 	739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	M3 	37,40 	15,80 	59106 
2.4 	72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 	 M2 	15,00 	10,20 	152,97 
2.5 	72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K 	M3 	15,00 	2,56 	 38,34 

3 	 INFRAESTRUTURA 	 35.888,48 
3.1.1 	C1611 LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, ESPESSURA MECÂNICO 	M2 	15,00 	26,60 	398,99 
3.1.2 	5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X 	 M2 	26,60 	52,45 	1.395,18 
3.1.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANCAMENTO 	M3 	6,30 	443,81 	2.796,02 
3.2.1 	5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X 	 M2 	260,60 	52,45 	13.668,57 
3.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	34,30 	443,81 	15.222,80 
32.3 	C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES 	 M2 	72,00 	33,43 	2.406,93 

SUPERESTRUTURA 	 29.475,44 
.1 	72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL 5X 	M2 	185,50 	42,80 	7.940,21 
3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	18,00 	443,81 	7.988,64 

4.2.1 	72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL 5X 	M2 	110,00 	42.80 	4.70848 
4.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO. INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	750 	443,81 	3.328,60 
43.1 742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO 

(E=4CM) E ESCORAMENTO 	 M2 	88,60 	62,18 	5.509,51 
5 	 PAREDES E PAINÉIS 	 35.773,66 

5.1 	739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO (9X19X24)CM, E=0,10M, COM 
ARGAMASSA (TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CAUAREIA). JUNTA DE 2.0CM 	M2 	331,00 	30,61 	10.133,52 

5.2 	739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,1 9M, COM 
ARGAMASSA (TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2.0CM 	M2 	183,00 	62,15 	11.373,35 

5.3 	72132 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO (4X9X17)CM, E=0,04M, COM ARGAMASSA 
(TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CAUAREIA). JUNTA DE 2.0CM 	 M2 	28,00 	31,79 	890,13 

5.4 	739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) 	 M2 	6,00 	86,81 	520,83 

5.5 	739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X50(50)XIOCM) ANTI-CHUVA 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) 	 M2 	146,10 	86,81 	12.855,83 

6 	 COBERTURA 	 146.426,80 
6.1 	72114 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VAO3OM 	 M2 	1114,00 	96,79 	107.819,53 
62 	753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM 	 M2 	1.114,00 	34,66 	38.607,26 

7 	 ESQUADRIAS 	 3.090,71 
7.1 	739101001 PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA (1 ,OOXO80M) - INCLUSIVE 

FERRAGENS. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 	2,00 	46058 	921,16 
7.2 	739101007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,1OM) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 	1,00 	460,58 	460,58 
7.3 	739101001 PORTA DE MADEIRA- BANHEIROS E SANITÁRIOS -0,60M COMPLETA 

INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 	 UN 	4,00 	282,55 	1.130,22 
7.4 	739101005 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,80M COMPLETA 

INCLUSIVETARGETAMETÁLICA - WCPNE 	 UN 	2,00 	289,37 	576.75 
8 	 REVESTIMENTOS 	 35.572,71 

8.1 	739281002 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
ESP:=5MM P/ PAREDE 	 M2 	960,10 	4,00 	3542,68 

739271001 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 	M2 	409,10 	1523 	6,230,91 
740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA 

P/TINTA EPÓXI ESP=5MM P/PAREDE 	 M2 	551,00 	13,03 	7.181,19 
84 	739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI 1VCERÂMICA 20X2OCM, 

INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 	 M2 	328,00 	25,77 	8.453,65 
8.5 	73667 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X1OCM, 

INCL.REJUNTE - CONFORMEPROJETO 	 M2 	81,10 	121,63 	9.864,27 
9 	 PISOS 	 67.401,75 

9.1 	742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA(ESP=6CM( 	 M2 	37,99 	10114 	3.84217 
9.2 	72183 PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO 

(ESP=10CM) 	 M2 	63320 	55,81 	35.337,48 
9.3 	73675 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM), INCLUSIVE 

CONTRAPISO 	 M2 	195,40 	49,59 	9.690,81 
9.4 	741211001 JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA 

PAVIMENTOS EM PLACAS DE CONCRETO, PROFUND.'SCM, INCLUSIVE 
PREENCHIMENTO COM MASTIOIIE 	 M 	627,05 	25,24 	15.82969 

9.5 	738291001 PISO CERÂMICO ESMATADA PEI V - 33X33CM - INCL REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 	 M2 	62,50 	43,23 	2.701,60 

10 	 PINTURA 	 41.091,67 
10.1 	742331001 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRELICO 	 M2 	847,20 	4,12 	3.48753 
10.2 742451001 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRILICA 	 M2 	360,00 	8,22 	2.960,35 
10.3 739551002 EMASSAMENTO DE SUPERFiCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

MASSA ACEÍLICA 	 M2 	8860 	7,73 	685,03 
10.4 741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM 

REVÓLVER 	 M2 	1.114,00 	533 	5.938,39 
10.5 738651001 PINTURA C/PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 

C/REVÓLVER 	 M2 	1.114,00 	8,05 	8.972,08 
10.6 739541002 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

ACRÍLICA 	 M2 	847,20 	13,04 	11.045,41 
10.7 742451001 PINTURA DE PISO COM TINTA Á BASE DE RESINA EPÓXI 	 M2 	480,00 	8,22 	3.947,13 
10.8 737501001 PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS). INCLUSIVE EMASSAMENTO 	M2 	476,00 	852 	4.055,74 
11 	 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 	 14.516,54 

11.1 	72783 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20MM - 
112' 	 UN 	4,00 	1074 	 42,96 

11.2 	72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM - 
314' 	 UN 	12,00 	12,67 	154,40 

AV. ANTÔNIO SALES, N° 746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 
CNPJ N° 00.087.89410001-07 - CGC N°06.924977-6 	 / , 



ENGEXIMIA. 	
' 

IND. E COM. DE CONSTRUÇÕES LT 
VIA  

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM 	COMP DESCRIÇÃO 	 UN QUANT. 	P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
11.3 	72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32MM - 

1" 	 UN 	4,00 	1745 	 6981 
11.4 	72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50MM - 

1.112" 	 UN 	4,00 	39,44 	157,77 

115 	72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 5OMM-4OMM 	 UN 	2.00 	13,80 	 27,61 
11.6 	72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 4OMM-25MM 	 UN 	2,00 	5.10 	 10,19 
11.7 	737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS 	 UN 	100 	6.090,30 	6.090.30 
11.8 	C1242 ENGATE FLEXÍVELPLÁSTICO 	 UN 	10,00 	6,78 	 67,84 
11.9 	72784 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 25MM 	 UN 	3,00 	12,87 	 38,60 
11.10 	72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA5OMM 	 UN 	2,00 	28,73 	 57,45 
11.11 	72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	11,00 	4,30 	 47,31 
11.12 	72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	6,00 	5,33 	 32,01 
11.13 	72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	8,00 	9,36 	 74,89 
11.14 	72572 JOELHO 90°  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20MM - 112" 	 UN 	2,00 	4,11 	 8,22 
11.15 	75602 JOELHO DE REDUÇÃO 9O° SOLDÁVEL 32MM-25MM 	 UN 	4,00 	6,38 	 25,52 
11.16 	72601 JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 112" 	UN 	16,00 	5,37 	 85,92 
11.17 	72645 LUVA DEREDUÇÃO SOLDÁVEL 4OMM-32MM 	 UN 	4.00 	5,33 	 21,34 

18 	72646 LUVA DEREDUÇÃO SOLDÁVEL 5OMM-2OMM 	 UN 	2,00 	5,73 	 11,45 
9 	72644 LUVA SOLDÁVEL 32MM 	 UN 	4.00 	3,49 	 13,97 

11.20 	72639 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 314" 	 UN 	8.00 	3,08 	 24,62 
11.21 741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLACROMAD1" 	 UN 	2,00 	90,73 	181,46 
11.22 741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1.1/2" 	 UN 	2,00 	85,31 	170,62 
11.23 741771001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIM 	 UN 	2,00 	76,59 	153,18 
11.24 741761001 REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	2,00 	77,82 	155,63 
11.25 739751001 REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	8,00 	77,99 	623,95 
11.26 	72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 	5,00 	4.61 	 23,05 
11.27 	72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 	8,00 	10,87 	 86,96 
11.28 	72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 	4.00 	12,13 	 48,52 
11.29 	72451 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	4,00 	8,22 	 32,88 
11.30 	72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	2,00 	19,13 	 38.25 
11.31 739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 	 UN 	8,00 	64,09 	512,75 
11.32 740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D314" 	 UN 	1,00 	53,59 	 53,59 
11.33 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM 	 M 	27.00 	12,59 	340,01 
11.34 750301001 TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -25MM 	 M 	38,00 	12,59 	478,54 
11.35 750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM 	 M 	28,00 	18,90 	529,24 
11.36 750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 	 M 	14,00 	23,52 	329,32 
11.37 750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM 	 M 	36,00 	26,81 	965,30 
11.38 	72477 UNIAODEACO GALVANIZADO 1/2"- FORNECIMENTO EINSTALACAO 	UN 	6,00 	18,89 	113,34 
11.39 	72476 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	2,00 	26,83 	 53,65 
11.40 	72739 VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE 

DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, 
CONJUNTO DE VEDACÃO TIIBO PVC DE LIOACÃ() 	 2,00 	955,40 	1.910,80 

11.41 	6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA 	 UN 	4,00 	163,32 	653,30 

12 	 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 	 5.315,60 
1' 1 	 C0489 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 40MM 	 UN 	5,00 	6,19 	 30,95 

741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA6OX6OCM 	 4,00 	102,74 	410,97 
72292 CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) 	 UN 	6,00 	29,83 	178,99 

12.4 	40777 CAIXA SIFONADA (1 50X1 50X50MM) 	 4,00 	28,62 	114,48 
12.5 	72547 CURVA 9O° CURTA -4OMM 	 UN 	14,00 	6,74 	 94,31 
12.6 741971001 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO (O 2,50XH 12,00) 	 UN 	1,00 	782,43 	782,43 
12.7 	72559 JOELHO PVC45°  ESGOTO 4OMM- FORNECIMENTO EIN5TALACAO 	 UN 	3,00 	6,85 	 20,56 
12.8 	72561 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 M2 	6,00 	8,54 	 51,25 
12.9 	72556 JOELHO PVC9O° ESGOTO100MM- FORNECIMENTO EIN5TALACAO 	UN 	7,00 	17,07 	119,50 

12.10 	72348 JOELHO 9O°C/ANELP/ESGOTO SECUNDÁRIO 4OMM- 1.112" 	 10,00 	6,62 	 66,17 
12.11 	72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	5.00 	27,00 	135,02 
12.12 	72604 JUNÇÃO SIMPLES 100MM-50MM 	 UN 	6,00 	11,61 	 69,64 
12.13 	72604 JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM 	 UN 	8,00 	11,61 	 92,86 	 - 
12.14 	C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA EL.AVATÓRIO1"-1.1/2f 	 UN 	9,00 	16,94 	152,47 	 - 
12.15 741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA -02,30 X H 6,00 	 UN 	1,00 	841,50 	841,50 
12.16 	72457 Tê SANITÁRIO 100MM - 50MM 	 UN 	1,00 	35,13 	 35,13 
12.17 741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA-5OMM 	 M 	3,00 	24,03 	 72,10 
12.18 741651004 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM 	 M 	35,00 	35,05 	1.226,64 
12.19 741651001 TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 4OMM 	 M 	20,00 	17,36 	347,14 
12.20 741651002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM 	 M 	17,00 	24,03 	408,58 
12.21 741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 	 UN 	9.00 	7,21 	 64,90 

13 	 DRENAGEM PLUVIAL 	 13.233,13 
13.1 	72105 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 	 72,00 	41,94 	3.019,50  
13.2 	741681001 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL IJN=150MM 	 M 	20,00 	70,78 	1,415,66 
13.3 	75542 JOELHO PVC 90° D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 	 4,00 	99,70 	398,80 
13.4 	72685 RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE 

SAÍDA CÔNICO 	 UN 	4,00 	16,54 	 66,15 
13.5 	C4026 CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 

(0,25X0.25X0,25)M 	 M 	72,00 	115,74 	8.333.03 
14 	 INSTALACÕES ELÉTRICAS 127/220 	 14.909,97 

14.1 	738611020 CONDULETEEMALUMINIO TIPO TDE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	5,00 	14,49 	 72,47 
14.2 	738611014 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	5,00 	13,02 	 65,10 
14.3 	738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	4,00 	14,49 	 57,98 
14.4 	738611020 CONDULETEEMALUMINIO TIPO XADE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	1,00 	14,49 	 14,49 
14.5 	72335 CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO 	 UN 	16,00 	2,89 	 46,19 	 / 7 
14.6 	72336 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 	 UN 	7,00 	5,35 	 37,42 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE -(85) 3244.2102 
CNPJ N°00.087.894/0001-07 - CGC N°06.924977-6 
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IND ECOM ÕESÁ ,!I 

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM 	COMP DESCRIÇÃO 	 UN QUANT. 	P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
14.7 738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC170C, CAMADA DE 

PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V ENCORDOAMENTO CLASSE 5 FLEXÍVEL COM SECÃO 2 5MM2 	M 	190,00 	2,23 	424,36 

14.8 738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÂO EM PVCI70C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V ENCORDOAMENTO CLASSE 5 FLEXÍVEL COM SECÃO 4MM2 	 M 	820,00 	3,34 	2.737,46 

14.9 738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V ENCORDOAMENTO CLASSES FLEXÍVEl. COM  SECÃO I6MM2 	 M 	14,00 	8,35 	116.93 

14.10 738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V ENCORDOAMENTO CLASSE S. FLEXÍVEL COM SECÂO 35MM2 	M 	41,00 	16,62 	681,44 

1411 	72339 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA 	 UN 	2,00 	29,49 	 58,97 
14.12 	72339 TOMADA 2P+T PARA PISO, 1 OA, COMPLETA 	 UN 	1,00 	29,49 	 29,49 
14.13 	72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	7,00 	8,52 	 59,63 
14.14 741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) 	 UN 	5,00 	8,83 	 44,14 
14.15 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA 	 UN 	5,00 	49,22 	246,10 
14.16 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA 	 UN 	8,00 	49,22 	393,76 
14.17 741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) 	 UN 	2,00 	212,16 	424,32 
3 741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) 	 UN 	1,00 	685,42 	685,42 
14.19 	72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 30 MA (TOMADA 

UNVERSAL) 	 UN 	1,00 	29,49 	 29,49 
1420 741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR. COM  BARRAMENTO, EM CHAPA 

DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES • 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR 
+ 1DB PADRÃO EIIROPEII (LINHA BRANCA) EXLIISIVE DIS.IIINTORES 	UN 	1,00 	277,32 	277,32 

1421 741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES * 2 TRIPOLARES, 
PADRÃO EIIROPEII (LINHA BRANCA) EXLIISIVF DIS,IIINTORES 	 UN 	1,00 	79,78 	 79,78 

1422 742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 M 	22,00 	10,18 	223.99 

14.23 	73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (314") FORNECIMENTO E 
INSTALA 	 M 	32,00 	8,73 	279,42 

14.24 	55865 ELETRODUTODEPVCRIGIDOROSCAVEL4OMM(1 112"), FORNECIMENTO  
INSTAL 	 M 	22,00 	16,79 	369,31 

14.25 	72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 	86,00 	17,17 	1.476,37 
14.26 	72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 	M 	17,00 	18,47 	314,06 
14.27 	72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1 112" - INCLUSIVE 

BRACADEIRAS 	 M 	34,00 	32,49 	1.104,75 
14.28 739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, 

COMPLETA INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	6,00 	89,26 	535,54 
14.29 739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 1X40W, 

COMPLETA INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	1,00 	63,50 	 63,50 
14.30 742461001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR 

HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
LÂMPADA 	 UN 	15,00 	264,05 	3.960,77 

15 	 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 	 2.168,70 
15.1 	C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 	M2 	5,00 	87,46 	437,30 
15.2 737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 UN 	12,00 	9,56 	114,76 
15.3 	72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 M 	24,00 	20,79 	498,97 
15.4 	68069 HASTE TIPO COOPERWELD5/8"-3M 	 UN 	5,00 	38,31 	 191,57 
15.5 	72296 TUBO PVC4OMM 	 UN 	18,00 	48,88 	879,76 
1' 	72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS 	 UN 	5,00 	9,27 	 46,33 

SERVIÇOS DIVERSOS 	 34.097,42 
15r 	737871001 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 1213WG, MALHA 2", 

REVESTIDO EM PVC. FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" 	M2 	147,00 	144,42 	21.229,43 
16.2 742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME 

GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE 
DOBRADICAS E FECHADI IRA 	 M2 	4,00 	657,28 	2.629,11 

16.3 	C4068 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM 
TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM. LARGURA 50CM. CONFORME PROJETO 	M 	4,80 	249,11 	1195,74 

16.4 742281001 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (I=0,45M) SEM ARESTAS, 
CONFORME PROJETO 	 M 	4,80 	162,27 	778,88 

16.5 	C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 
1=140CM (LAVATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	2,00 	238.50 	477,00 

16.6 	C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 
1=80CM (LAVATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	8,00 	238,50 	1.907,98 

16.7 	741251001 ESPELHO PLANO 4MM 	 M2 	4,50 	296,36 	1.333,62 	 J 	 // 
16.8 	73603 ESTRUTURA METÁLICA CírABELASDEBASQUETE 	 CJ 	1,00 	1.125,75 	1.125,75 	 /f 
16.9 	73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	 CJ 	1,00 	1,910,23 	1.910,23 

16.10 	C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DEVOLEY 	 CJ 	1.00 	395.87 	395,87 
16.11 	C2286 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1=15CM, E=2CM 	 M 	2,90 	26,95 	 78,15 
16.12 	9537 	LIMPEZAGERAL 	 M2 	861,56 	 1,20 	1.035,67 

	

PREÇO TOTAL COM BOI DE 20% INCLUSO 	507.132,53 

ITAITINGA CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 	 1 	/1 

AI kD ECOM DECONSTRUÇAO 	 ( 	.s- 

..táIÍio Casar Carneiro da Cunha  

SI Tc'*o C7F: 010.173.703-03  

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104 - CEP: 60.135-100 -  JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE -  (85) 3244.302 

CNPJ N°00.087.894/0001-07 - CGC N°06.924977-6 
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1,000 

1.019,838 
Total L.S. 

51,135 

49,16 
3,33 

66,53 
4,75 
2,85 
3,28 
1,49 

52,27 
45,15 

712,82 

MatJoerv. 
1.01 9,84 

49,16 
46,57 
66,53 
19,01 
5.70 

19,66 
2.97 

52,27 
45,15 

712,82 

Equipam BDITotal Geral 
- 	1.112,21 

814,12 	UN 

P.total 

438.53 	UM 

16,4839 
16,4839 
8.7914 

9,8369 
8,3637 

12, 3555 
10.3002 
0.7128 
113,46 
3024 
10,93 

13.0683 
0,5798 
3.1578 
4,7759 
3,9561  

14.2564 
81,974 1 
27,0277 

Equipam 
	

BOI 	Total Geral 
- 	438,53 

334,49 	M2 

6,594 
8,791 

277,845 
3.038 

18,343 
0,002 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	334,49 

4,34 	M2 

0,83 
0,55 
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ENGEXÍMIA 

- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composiçãollnsumo 	 UN 	quantia. 	P.unitário 
738051001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA 

ALOJAMENTO E DEPÓSITO 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,970 	 5,55 
PEDREIRO 	 H 	 2.970 	 5,55 
SERVENTE 	 H 	 2,376 	 3,70 
TO TAL MÂODBOBRA 	 R$ 	 41,759 
MATERIALISERVIÇO 
AREIA MEDIA 	 M3 	 0,180 	 54,65 
BRITA 	 M3 	 0.110 	 76,03 
CHAPA COMPENSADO RESINADO lOmm (1 ,10x2,2Orn) 	M2 	 1,000 	 12,36 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 17,000 	 0,61 
CUMEEIRA FIBROCARTICULADA (VOGATEX) 	 M 	 0,100 	 7,13 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA 	 UN 	 1,000 	113,46 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA 	UN 	 1,000 	 30,24 
CHUVEIRO PLÁSTICO 	 UN 	 1,000 	 10,93 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 	 M 	 2,000 	 6,53 
PREGO 15X15 	 KG 	 0,100 	 5,80 
PREGO 18X27 	 KG 	 0.600 	 5,26 
SARRAFO DE1X4 	 M 	 1,000 	 4,76 
TABUA DE IDE 3' -  L=30CM 	 M 	 0,600 	 6.59 
TABUA DE VIROLA DE 12"x1" 	 M2 	 1,000 	 14,26 
TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX 	 M2 	 3.000 	 27,32 
VIGA DE PEROBA DE 6X12CM 	 M 	 1.400 	 19,31 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 344,987 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat.lServ. 
41,76 	 51,783 	344,99 

7 	01 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 	 1.188 	 5,550 
SERVENTE 	 H 	 2,376 	 3,700 
TO TAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 15,385 
MATERIAUSERVIÇO 
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 	 UN 	 1,000 	277,845 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 	 M3 	 0,010 	303.839 
PEÇA DE MADEIRA 	 M 	 4,000 	 4,586 
PREGO 18X30 	 KG 	 0,110 	 7,295 
T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 300,029 

Total L.S. 	MatiServ. 

	

19,078 	300,029 

	

0.150 
	

5.55 

	

0,150 
	

3.70 
1,385 

	

0,023 
	

21.98 	 0,51 

	

0,055 
	

6,53 	 0,36 

	

0,025 
	

7,37 	 0,18 

	

0,013 
	

14,26 	 0,19 
1,234 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,717 
	

1,23 	 - 	 4,34 
244,73 	UN 

	

1,000 
	

244,73 	244,73 
244,734 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

244,73 	 - 	244,73 
111221 	UN 

9 

	

9,504 	 5,55 	52,7485
,504 	 3,70 	35,1657 

87,914 

	

1,000 	 19,01 	19,0085 

	

1,000 	115,24 	115,2389 

	

10,000 	 4.10 	40.9870 

	

0,500 	299,50 	149,7512 

	

4,000 	 7,75 	30,9838 

	

10.000 	 15,60 	156,0240 

	

5,000 	 13,31 	60.5297 

	

0,500 	 5.26 	2,6315 

	

0,125 	288,25 	36,0315 
617.186 

Total L.S. 	Mal/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

109,017 	617,19 	 - 	814,12 

. m 25,96 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 3.132 	 3,70 	11,5071 

AV. ANTÔNIO SALES, N° 746 - SALA 104 - CEP: 60p135-190 - J9AQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2 102 \ 
CNPJ N° 00.087.80aô01-ó7 2- CGC N°06.924977-6 

-7 

Mão de Obra 
15.385 

740771003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃOD E GABARITO 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 
SERVENTE 	 H 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 	 M2 
PONTALETE/BARROTE DE 3)(3 	 M 
PREGO 	 KG 
TÁBUA DE VIROLA 12"Xl" 	 M2 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 

Mão de Obra 
1,38 

C2849 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO 	 UN 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 

Mão de Obra 

739601001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 	- 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA 	 H 
SERVENTE 	 H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 

.-.- 	ARMAÇÃO SEX TRIFASICA COM ROLDANA 	 UN 
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 	 M 
COBLCE - LIGAÇÃO TRIFASICA 	 UN 
CONECTOR PARA CABO 10.OMM2 	 UN 
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" 	UN 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" 	 M 
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" 	UN 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" x 2.40M 	UN 
NOFUSEDE7OA. 	 UN 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 	 UN 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 

Mão de Obra 
41,24 

C2851 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 
SERVENTE 	 H 
TO TALMÃO DE OBRA 	 R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 
32x1" 	 UN 
CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA 	 UN 
CAIBRODE2"xl" 	 M 
CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM 
TAMPA 	 UN 
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM )1 	 M 
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" 	 M 
LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" 	 M 
PREGO 2 1/2"x 10 	 KG 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 	M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 - 	R$ 

Mão de Obra 
87,91 

C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. ATÉ 
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IND. E COM DE CONS TRUÇÕES\OtDA 2- 
e 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 CompOsiçdollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.onitãrio 	P.total 
TO TAL MÂODEOBRA 	 R$ 	 11,587 

	

Mão deObra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

11.59 	 14,368 	 - 	 25,96 
739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MAT. C/AQUISICÃO 	 48,82 	M2 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 2,814 	 3.70 	 9.67 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 9,671 

MATERIAUSER VIÇO 
AREIA DE CAMPO -EXTRAÇÃO 	 M3 	 1,200 	 20,97 	 25,16 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,162 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

9.67 	 11,992 	 25.16 	 - 	 46,82 
73964/004 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA 	 15,80 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 14 	 1,907 	 3,70 	 7,06 
TO TAL MÃOOEOBRA 	 R$ 	 7,055 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

7,06 	 8,749 	 - 	 15,80 
72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 	 10,20 	T 

Equipam. lC!HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI) 	 14 	 0.238 	 24,52 	5.8360 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 5,836 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 14 	 0.526 	 3,70 	1,9473 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,947 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1.95 	 2,415 	 5,8360 	 - 	 10,20 
72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 1KM 	 2,56 	M3 
Equipam. lC/HORARIOI 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) 	 H 	 0,0331 	 77,22 	2.5560 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 2,556 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,5560 	 - 	 2,56 
C1611 LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, 

ESPESSURA MECÂNICO 	 26,60 	M2 
Equipam. (C/HOR.ARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP 	 14 	 0,0360 	 17,63 	 0,63 
T O TAL Equipam. 	 R$ 	 0,6346 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,6534 	 5,55 	 3,63 
SERVENTE 	 14 	 0.7259 	 3,70 	 2,69 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 6,3122 
MATERIAUSERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0332 	 54.65 	 1.81 
BRITA 	 KG 	 0,0440 	 76,03 	 3,35 
CIMENTOPORTLAND 	 M3 	 11.0000 	 0.61 	 6,66 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,8247 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MaI/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

6,31 	 7.8275 	 11,82 	 0,63 	 . 	 26,60 
5651 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÔES 

UTIL. sx 	 52,45 	M2 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 1,604 	 3,70 	 5,93 
CARPINTEIRO 	 H 	 1,604 	 5,55 	 8,00 
TO TAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 14,836 
MATERIAL/SERVIÇO 
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 	 L 	 0.100 	 9,50 	 0,95 
PECA DE MADEIRA 3A14A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM 

(3X3) NAO APARELHADA 	 M 	 0,275 	 7,13 	 1,96 
PECA DE MADEIRA 3N4A QUALIDADE 2,5 X 5CM 
NAO APARELHADA 	 M 	 0,240 	 2,97 	 0,71 
PREGO DE ACO 10X27 	 KG 	 0,150 	 7.78 	 1,17 

-.._- TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAOAPARELHADA 	 M 	 1,650 	 8,74 	 14,43 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 19,218 

	

MOO deObra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

14,84 	 18,397 	 19,22 	 - 	 52,45 
741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, 

INCLUSIVE LANCAMENTO 	 443,81 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 7,128 	 3,70 	26,3743 
TOTAL MÃO OEOBRA 	 R$ 	 26,374 
MATERIAUSERVIÇO 
CONCRETO USINADO FCK=25MPA BOMBEADO 	M3 	 1,020 	377,19 	304,7338 
T O TAl. MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 384,734 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

26,37 	 32,700 	384,73 	 . 	443,81 
C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM 

FUNDACÕES 	 33.43 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 14 	 1.1880 	 5,55 	6.5936 
SERVENTE 	 14 	 1,1800 	 3.70 	4,3907 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 10,9893 
MATERIAL/SERVIÇO 
TINTA BETUMINOSA 	 L 	 0,3150 	 27,98 	8,8131 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 8.8131 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MutiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

10,99 	 13,6272 	 8,81 	 - 	 33,43 
72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 

ESP=I2M10UTIL5X 	 42,80 	M2 
Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) 	H 	 0,0030 	 77,17 	 0,23 
PÓRTICO 27 TON 	 14 	 0,0030 	 68,91 	 0.21 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 0,4382 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 0,71 	 4,00 	 2,85 
CARPINTEIRO 	 H 	. 	0.59 	 5,55 	 3,30 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 6,15 
MATERIAL/SERVIÇO 

AV. ANTÔNIO SALES N°746 - SALA 104- CEP: 60I ;  9AQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE -(85) 3244.2 102 
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Total L.S. MatiServ. 
4,088 24,41 

1,188 5,55 
1,188 3,70 

10,989 

	

25,000 	 2,21 

	

0,030 	232,50 
62,189 

Total L.S. 	MatiServ. 

	

13,627 	 62,19 

1,180 5,55 
1,180 3,70 

10,989 

25,000 2,21 

0.030 232,50 
62,189 

Total L.S. Mat/Serv. 
13,627 62,19 

P.total 
0,11 

20,40 

Equipam. BOI Total Geral 
0,44 - 42,80 

62,18 M2 

2,31 
1,54 

53,57 

Equipam. BOI Total Geral 
- 62,18 

30.61 M2 

3,96 
2.64 

0,82 
1,29 
1,32 
1,54 

10,87 

Equipam. BOI Total Geral 
- 30,61 

62,15 
M2 

8,51 
5,67 

2,53 
3,68 
3.75 

20,44 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 62,15 

31.79 	M3 

1.9781 
1,3187 

4,4266 
3.7039 
3,8596 

12,3355 

Equipam. 

6,59 
4,40 

55,21 

6,97 

Equipam. 

6.59 
4,40 

55,21 

6,97 

Equipam. 

BOI 	Total Geral 
- 	 31,79 

86,81 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 86,81 

86,01 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 86,81 

96.79 	M2 

1 

ENGEXÍMIA 
IND. E COM DE CONSTRUÇOES ~A 	ci 

w 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 composlçso!Insumo UN quantid. P.unitárlo 
SEPAROL L 00060 19.01 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESP=12MM UTIL SX M2 0,0670 425,08 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 28,59 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. 

6,15 7,62 28,59 
74202/001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=I2CM), 

INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM) E ESCORAMENTO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,4158 5,55 
SERVENTE 1-1 0,4158 3.70 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,8462 
MATERIAL/SERVIÇO 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=I2CM), 
INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM( E ESCORAMENTO M2 1,0000 53,57 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 53,5683 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. 
3.85 4,7695 53,57 

739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X1 9X24)CM, 
E=0,10M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 

CIMENTO1CAL/AREIA). JUNTA DE 2 0CM 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.713 5,55 
SERVENTE H 0,713 3.70 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 6,594 
MATERIAUSER VIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,015 54,85 
CAL HIDRATADA KG 2.180 0,59 
CIMENTO PORTLAND KG 2.180 0,61 
JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS M 1,0200 1,51 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM UN 25,000 0,43 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 15,845 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. 
6.59 8,176 15,84 

739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 
E0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 
CIMENTO/CALIAREIA). JUNTA DE 2.0CM 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,533 5,55 
SERVENTE H 1,533 3,70 
TO TAL MÃO DEOBRA R$ 14,176 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,046 54,65 
CAL HIDRATADA KG 6,180 0.59 
CIMENTO PORTLAND KG 6,190 0,61 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 1OX20X2OCM UN 47,000 0,43 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,394 

Mão de Obra Total L.S. Mat(Serv. 
14,18 17,579 30,39 

72132 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17)CM, 
E0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 
CIMENTO/CALJAREIA). JUNTA DE 2 0CM 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,356 5,55 
SERVENTE H 0,356 3,70 
TOTA L MÂODE OBRA R$ 3,297 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,081 54.65 
CAL HIDRATADA KG 6,370 0,59 
CIMENTO PORTLAND ((O 6,370 0,61 
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 4X9X17CM UN 87,400 0,14 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,405 

Mão de Obra 
3,30 

731 	1 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) 
- 	 ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA 

TRACO 1:3) 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50(X7(1O)CM UN 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 
1:4 M3 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 
MOO deObra 

10,99 
739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(40X50(50)X1OCM) ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:31 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50(X7(10)CM UN 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 
1:4 	- M3 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 
Mão deObra 

10,99 
72114 	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
MONTAI7OR H 
TOTAL MÃO DE OBRA - 
MATERIAL/SERVIÇO 

	

1,9008 	 4,00 	7,6034 

	

1,9000 	 5,55 	10,5497 
18,1531 

COMPONENTES ESTRUTURAIS DO AÇO 	 KG 	 11.1810 	 5,02 	56,1222 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 56,1222- 

	

Mão deObra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

18,15 	 22,5106 	 56,12 	 - 	 96,79 

AV. ANTÔNIO SALES, N° 746 - SALA 104 - CEP: 60, -4l9q 49AQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2 102 
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ENGEXIMIA 	i4) 
- 

LJ IND. E COM.. DE CONS TRUÇOES LJZDA 

' 

- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

[tem 	 Compostçoollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitárlo 	P.tolal 
753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM 

34,66 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE TELHADISTA 	 H 	 0,297 	 4,00 	 1.19 
TELHADISTA 	 H 	 0.2 97 	 5,55 	 1,65 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,836 
MATERIAL/SERVIÇO 
TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM 

M 	 0,948 	 29,86 	28.30 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 28,303 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,84 	 3,517 	 28,30 	 - 	 34,66 
739101001 PORTA DE MADEIRA (1,00X2,1OM) COM BANDEIRA 

(1,00X0,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 	 460,58 
PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 4,00 	 9.50 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 5,55 	 13,19 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 22,691 
MATERIAL/SERVIÇO 
P0141 A Ut MAOEI14P, Ii ,UU$2,1UMI (;UM BANUEI14A 

(1,00X0,00M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 	 1,0000 	409,75 	409,75 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 409,752 

	

MãodeObra 	 TotaIL.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

22,69 	 28.138 	409,75 	 - 	460,58 
739101007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE 	

460,58  
FERRAGENS. CONFORME PROJETO DE 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 2.376 	 4.00 	 9.50 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 5,55 	 13,19 
TO TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 22,691 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA (0,00X2,1OM) INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE 	 UN 	 1,0000 	409,75 	409,75 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 409,752 

	

Mão de Obra 	 Total L.S, 	MaI/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

22,69 	 28.138 	409,75 	 - 	460,58 
739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 

	 282, 55 
0.60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 	 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 4,00 	 9,50 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 5,55 	 13,19 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 22,691 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 
060M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 	UN 	 1,0000 	231,73 	231,73 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 231,725 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MaI/Serv. 	Equipam. 	EDI 	Total Geral 

	

22,69 	 28,138 	231,73 	 - 	282,55 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 

739101005 0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 	 289.37 
WCPNE 	 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 4,00 	 9,50 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 5,55 	 13,19 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 22,691 
MATERIAL/SERVIÇO 
P011 IA UL MAOEIIIA - UANI'IEII'COS E SANI IAI4IOS - 

0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 
WC PNE 	 UN 	 1,0000 	238,54 	238,54 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 238,545 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

22,69 	 28,138 	238,54 	 - 	289,37 
731 	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

'-....- ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 	 4,00 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,092 	 5,55 	 0,51 
SERVENTE 	 H 	 0,119 	 3,70 	 0,44 
TO TAL MÂODEOBRA 	 R$ 	 0,951 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,007 	 54,65 	 0,38 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 2,460 	 0.61 	 1,49 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 1,873 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,95 	 1,179 	 1,87 	 - 	 4,00 
739271001 Emboço c/ argamassa de Cimento e areia s/ peneirar, 

traço 1:7 	 15,23 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,594 	 5,55 	 3,30 
SERVENTE 	 H 	 0,594 	 3,70 	 2,20 
TO TAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,495 
MATERIAUSERVIÇO 
ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL 	 M3 	 0,015 	194,84 	 2,92 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,923 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

549 	 6,814 	 2,92 	 - 	 15,23 
740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO 

DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÕXI ESP=5MM 	 13,03 	
( P/PAREDE 	 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,356 	 5,55 	 1,98 
SERVENTE 	 H 	 0.356 	 3.70 	 1,32 
TOTAL MÂODEOBRA 	 R$ 	 3,297 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 
1:3 	 M3 	 0.026 	220,97 	 5,65 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,648  

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3.30 	 4,088 	 5,65 	 - 	 13,03 
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ENGEXÍMIA 
( 

IND.. E COM. DE CONS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

[tem 	 Composlçoollnsumo 	 UN 	quantld. 	P.unitãrlo 	P.total 
739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - 

CERÂMICA 20X2OCM. INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 	 25,77 	M2 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA 	 H 	 0.535 	 5,55 	29671 
SERVENTE 	 H 	 0,535 	 370 	19781 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4.945 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA 20X20cm - PEI-5/PEI-4 P/ 
PAREDE 	 M2 	 1,000 	 11,01 	11,0130 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 KG 	 0,020 	184,14 	3.6829 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 14,696 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MauServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4,95 	 6,132 	 14,70 	 - 	 25,77 
73667 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- 

CERÂMICA I0X10CM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 	 121,63 	M2 
MAO DE OBRA 
PASTILHEIRO 	 H 	 0,594 	 5,55 	 3,30 
SERVENTE 	 H 	 0.713 	 3,70 	 2,64 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,934 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA TIPO MASSA FINA 	KG 	 7,000 	 1,54 	 10,81 
ACIDO MURIATICO 	 L 	 0,100 	 2,57 	 0.28 
CERAMICA 10X1OCM 	 M2 	 1,020 	 95,36 	 97,27 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 108,338 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

5,93 	 7,359 	108,34 	 - 	121,63 
7' 	01 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) 	

101,14 	
M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 0,889 	 3,70 	 3,29 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,288 
MATERIALJSER VIÇO 
BRITA N2 	 M3 	 1,000 	 93,77 	 93,77 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 93,771 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3.29 	 4,077 	 93,77 	 . 	101,14 

	

72183 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação 	
5581 

tesp.=lOcml 	 ' 	M2 
MAO DE OBRA 
ARMADOR OU FERREIRO 	 H 	 0,0239 	 5,55 	 0,13 
PEDREIRO 	 H 	 0,3089 	 5,55 	 1,71 
AJUDANTE 	 H 	 1,5901 	 4,00 	 6,32 
TOTAL MÃOOEOBRA 	 R$ 	 8,1665 
MATERIAUSERVIÇO 

CONCRETO ESTRUTURAL FCK20MPA, VIRADO EM 
BETONEIRA, NA OBRA. SEM LANCAMENTO 	 M3 	 0.0700 	309,89 	 21,62 
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, 0-196, 

(3,11 KG/M2). DIÂMETRO O FIO = 5.0 MM, LARGURA = 
2,45x6,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAM 
FNT() DA MAl HA = IS XIS CM 	 M2 	 1,0500 	 15.14 	 15,89 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 37,5144 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

8,17 	 10,1268 	 37,51 	 - 	 55,81 
73875 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO 	

49 
IESP=5CM1. INCLUSIVE CONTRAPISO 	

' 	
M3 

EQUIPAMENTOS ICJHORARIOI 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) 	 1-1 	 0,050 	 17.63 	 0.88 
TOTAL EQUIPAMENTOS 	 R$ 	 0,881 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 1-1 	 1,1880 	 5,55 	 8,59 
SERVENTE 	 H 	 1,188 	 3,70 	 4,40 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 10,909 
MATERIAL/SERVIÇO 

-- AREIAMÉDIA 	 M3 	 0,050 	 54,65 	 2,73 
BRITA 	 M3 	 0,040 	 76.03 	 3,04 
CIMENTOPORTLAND 	 KG 	 19,000 	 0,61 	 11,51 
RIPADE PEROBA DE1X7CM 	 M 	 1.820 	 3,74 	 6.81 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 24.097 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

10,99 	 13,627 	 24,10 	 0,88 	 - 	 49,59 
741211001 Junta de retração. serrada com disco diamanlado, para 

pavimentou em placa de concreto, profund.= 5Cm, 
inclusive ereenchimenlo com mastique 	 25,24 	M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,475 	 5.550 	2,637 
SERVENTE 	 14 	 0,119 	 3,700 	 0,440 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,077 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE 

DE POLIURETANO SIKAFLEX lA PLUS OU 
EQUIVALENTE 	 ML 	 0,334 	54,946 	18,352 
TOTAL MATERIAUSERVICO 	 R$ 	 18.352 

	

Mão deObra 	 Total L.S. 	Matlãerv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3.077 	 3,816 	18,352 	 - 	 25,24 
738291001 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA lA PEI.V, PADRAO 

MEDIO. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 	 43.23 	M2 
MAO DE OBRA 	 - 
LADRILI-IISTA 	 H 	 0.594 	 5,55 	3.2968 
SERVENTE 	 H 	 0.594 	 3,70 	2,1979 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,495 
MATERIAL/SERVIÇO 	 - 
CERÂMICA ESMALTADA lA. PEI 5/PEI4 	 M2 	 1,100 	 27.05 	30,6322 
ARGAMASSA COLANTE 	 KG 	 0.020 	 14,26 	0,2851 
TOTALMATERIAUSERVIÇO 	• 	 R$ 	 30,917 	 - 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

5,49 	 6,814 	 30,92 	 - 	 43,23 

	

742331001 APLICADOR DE SELADOR ACRILICO 	 4,12 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PI NTOR 	 14 	 0.154 	 4,00 	0,6178  
PINTOR 	 H 	 0,154 	 5,55 	0,8572 

AV. ANTÔNIO SALES N°746 - SALA 104 - CEP: 6019 	AQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2 102 
CNPJ N° 00.087.894/0001-07 - CGC N° 06.924977-6 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

tem 	 Composl000llnsumo 	 UN 	quantld. 	P.urtltário 	P.total 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,475 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELADORACRILICO 	 LT 	 0,036 	 22.57 	0.5126 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 0,813 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
1,47 	 1,829 	 0,81 	 - 	 4,12 

742451001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 
QUADRAS POLIESPORTIVAS 	 8.22 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 li 	 0,2376 	 4,00 	 0.95 
PINTOR 	 H 	 0,3564 	 5,55 	 1,98 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2.93 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA CREPE 	 M 	 2.0000 	 0,59 	 1,19 
TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) 

L 	 0,0500 	 9,50 	 0,48 
T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 1,66 

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
2.93 	 3,63 	 1.66 	 - 	 8,22 

739551002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA 
AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 	 7,73 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0.238 	 4.00 	0,9504 
PINTOR 	 H 	 0.238 	 5.55 	1,3187 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,269 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 	 UN 	 0,300 	 1,00 	0.2994 
MASSA CORRIDA  BASE DE PVA 	 KG 	 0,350 	 6,71 	2,3493 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2.049 
MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

2.27 	 2,814 	 2,65 	 - 	 7,73 
741451081 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA AÇO 

CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER 	 5,33 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0.0832 	 4,00 	 0,33 
PINTOR 	 II 	 0,1748 	 5,55 	 0,97 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,30 

MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL 	 LT 	 0,0330 	 7,13 	 0,24 

ESMALTE SINTÉTICO 	 LT 	 0,1760 	 9,50 	 1.67 

LIXA PARA FERRO 	 UN 	 0,2750 	 1,84 	 0,51 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,41 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
1.30 	 1,61 	 2,41 	 - 	 5,33 

738651001 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 
micra com revólver 	 8.05 	M2 
MAO 08 OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0.0475 	 4,00 	 0,19 
PINTOR 	 H 	 0,0950 	 5.55 	 0,53 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,72 

MATERIAUSER VIÇO 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS 	LT 	 0.1880 	 8.32 	 1.56 
LIXA PARA FERRO 	 UN 	 0.2750 	 1,84 	 0.51 
TINTA A BASE DE RESINA EPDXI ALCATRÃO. (PASTA 
PARA REVESTIMENTO 	 LT 	 0,1200 	 36,47 	 4.38 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 6,45 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0,72 	 0,89 	 6,45 	 - 	 8,05 
739541002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMADS 	 13,04 	M2 
MAO OS OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,356 	 4,00 	1,4256 
PINTOR 	 II 	 0,356 	 5,55 	1,9781 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3.404 
MATERIAUSER VIÇO 

'-' 	LIXA PARA MADEIRA/MASSA 	 UN 	 0,250 	 1.00 	0,2500 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 	 LT 	 0,120 	 8,02 	0,9824 
TINTA LÁTEX ACRILICA 	 LT 	 0,170 	 24,71 	4.2007 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5.413 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
3.40 	 4,221 	 5,41 	 - 	 13,04 

737501001 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMAOS 	 8,52 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,238 	 4,00 	0.9504 
PINTOR 	 H 	 0,238 	 5,55 	1,3187 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 2,269 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 	 UN 	 0,200 	 1.00 	0,2000 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 	 LT 	 0.080 	 8,82 	0,6416 
TINTA LÁTEX 	 LT 	 0,170 	 1527 	2,5959 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,438 
MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

2,27 	 2,814 	 3,44 	 - 	 8,52 
72783 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 20MM - 112' 	 10,74 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 II 	 0,054 	 4,00 	 0,21 
ENCANADOR 	 H 	 0,070 	 5,55 	 0,39 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0.682 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 2OMM-1/2' 	 UN 	 1.000 	 9,39 	 8,39 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 9,391 

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOITotal Geral 
0,60 	 0.747 	 9,39 	 - 	 10,74 

72784 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BDLSA.ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 314" 	 12.87 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,064 	 4,00 	 0.26 
ENCANADOR 	 H 	 0,084 	 5,55 	 0,46 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,721 
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ENGEXIMIA 
IND. E COM DE CONS TRUÇOEE TDAÇ / 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composicâollnsumo 	 UN 	quantld. 	P.unit4rlo 	P.total 
MATERIAUSERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM-3/4" 	 UN 	 1,000 	 11,25 	 11,25 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,250 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	Mat.lServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,72 	 0,895 	 11,25 	 - 	 12,87 
72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 321v1M - 1" 	 17,45 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.087 	 4,00 	 0,35 
ENCANADOR 	 H 	 0,113 	 5,55 	 0,63 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 0,979 
MATERIAUSERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 32MM 1» 	 UN 	 1,000 	 15,26 	 15.26 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,260 

	

Mão de Obra 	 Total LS, 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,98 	 1,214 	 15,26 	 - 	 17,45 
72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 50MM - 1.112" 	 39,44 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.197 	 4,00 	 0,79 
ENCANADOR 	 H 	 0.256 	 5,55 	 1,42 
TOTAL MÃ006OBRA 	 R$ 	 2,212 
MATERIAUSERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 5OMM - 1.112" 	 UN 	 1,000 	 34,49 	 34,49 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 34,488 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Matioerv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 2,21 	 2,743 	 34,49 	 - 	 39,44 
72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 

40MM 	 13.80 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,069 	 4,00 	 0.28 
ENCANADOR 	 H 	 0,090 	 5,55 	 0.50 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 0,774 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 
40MM 	 UN 	 1000 	 12,07 	 12,07 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 12.071 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,77 	 0,960 	 12,07 	 13,80 
72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 

25MM 	 5,10 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 0.025 	 4,00 	 0,10 
ENCANADOR 	 1-4 	 0.033 	 5,55 	 0,16 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 0,286 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 
25MM 	 UN 	 1,000 	 4.46 	 4,46 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,456 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,29 	 0,354 	 4,46 	 - 	 5,10 
737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 

LITROS 	 6.090,30 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 30.451 	 4,00 	121,81 
ENCANADOR 	 H 	 39,587 	 5,55 	219,71 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 341,513 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO- CAP. 3.000 
LITROS 	 UN 	 1,000 	5.325.29 	5.325,29 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	5.325,291 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MutJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

341,51 	 423,491 	5.320.29 	 - 	6.090,30 
C1242 ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 	 6,78 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,034 	 4,00 	 0,14 
ENCANADOR 	 H 	 0,044 	 5,55 	 0,24 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 0,380 
MATERIAL/SERVIÇO 
ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 	 UN 	 1,000 	 5,93 	 5,93 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,932 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

11. 38 
	 0,472 	 5,93 	 - 	 678 

72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 314" 	 12,87 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 0.064 	 4,00 	 0.26 
ENCANADOR 	 14 	 0,084 	 5,55 	 0.46 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,721 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 2OMM-3/4" 	 UN 	 1,000 	 11,25 	 11,25 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,250 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.72 	 0,895 	 11,25 	 - 	 12,87  72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM 	 - 	 28,73 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,144 	 4.00 	 0,57 
ENCANADOR 	 H 	 0,187 	 5.55 	 1.04 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1.611 
MATERIAL/SERVIÇO  
FLANGEPARACAIXADÁGUASOMM 	 UN 	 1,000 	 25,12 	25,12 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,118 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

1 ' 

	

72573 JOELHO PVC SOLOAVEL 80° AGUA FRIA 25MM - 1.61 
	 1,998 	 25,12 	 - 	 28,73 
	 " 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 4.30 	UN 	
.- 	 } MAO DE OBRA 

AJUDANTE 	 H 	 0,022 	 4,00 	 0,09 
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ENGEX1MIA  
IND. E COM.. DE CONSTRUÇÕES\ÇTDA 

- 	

- 

COMPOSIÇAO DE PREÇOS UNITARIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item Composlçãollnsumo UN quantld. P.unitãrio P.total 
ENCANADOR H 0.028 5,55 0,16 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,241 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 376 3,76 

T O TAL MATERIAUSERVIÇO R$ 3,760 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 
0,24 0,299 3,76 

72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,027 4,00 0,11 
ENCANADOR H 0.035 5,55 0,19 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,299 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 4,66 4,66 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 4,664 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. 
0,30 0,371 4,66 

72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 5OMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,047 4,00 0,19 
ENCANADOR H 0,061 5,55 0,34 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,525 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM. 

..._.. FORNECIMENTOEINSTALACAO UN 1,000 8,19 9,19 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,186 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. 
0,52 0,601 8,19 

72572 JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 

2OMM- 1/2" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,021 4,00 0,08 
ENCANADOR H 0.027 5,55 0,15 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,231 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 
2OMM- 	" IJN 1,000 3,59 3,59 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,594 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 
0.23 0,286 3,59 

75602 JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32MM - 25MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.032 4.00 0,13 
ENCANADOR H 0,041 5,55 0,23 

TO TAL MÂODE OBRA R$ 0,358 
MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 321v1M . 25MM UN 1,000 5,58 5,58 
T O TAL MATERIAUSERVIÇO R$ 5.878 

Mão de Obra Total L.S. Mat.JServ. Equipam. 
0.36 0,444 5,58 

72601 JOELHO DE REDUÇÃO 90 1  SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE LATÃO 25MM . 112" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,027 4.00 0,11 
ENCANADOR H 0,035 5,55 0.19 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,301 
MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE LATÃO 25MM . 113" UN 1,000 4,70 4,70 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,695 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 
0.30 0,373 4,70 

72645 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.027 4,00 0,11 
ENCANADOR H 0,035 5,55 0,19 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,299 
MATERIAUSERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM UN 1,000 4.66 4,66 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 4.664 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 
0,30 0,371 4,66 

72646 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM . 20MM 
- MAO DE OBRA 

AJUDANTE H 0,029 4.00 0,11 
ENCANADOR H 0.037 5.55 0,21 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,321 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM . 20MM UN 1.000 5,01 5,01 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,007 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 
0.32 0,398 5,01 

72644 LUVA SOLDÁVEL 32MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,017 4.00 0,07 
ENCANADOR H 0,023 5,55 0,13 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,196 
MATERIAUSERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 1,000 3,05 3,05 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,054 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. 
0.20 0,243 3,05 

72639 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA. 314" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.015 4,00 0,06 
ENCANADOR H - 0,020 5,55 0,11 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,173 
MATERIAUSERVIÇO 

BOI 	Total Geral 
- 	 4,30 

5,33 	UN 

BOI 	Total Geral 
5,33 

9.36 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 9,36 

4,11 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 4,11 

6,38 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,38 

5,37 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 5,37 

5,33 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 5,33 

5,73 	UN 

BDI 	Total Geral 

	

3,49 	UN 

BDI 	Total Geral 

	

3,08 	UN 
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ENGEXÍMIA 
IND. E COM. DE CONSTRUÇÕES 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

tem 	 composlçoollnsumo UN quantld. P.unitârlo P.total 
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" UN 1000 2,69 2,69 

T O TAL MATERIAUSERVIÇO R$ 2,690 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. 

0.17 0,214 2,69 
741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE li 0,454 4.00 1,81 
ENCANADOR II 0,590 5,55 3,27 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,088 
MATERIAUSER VIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" UN 1,000 79,33 79,33 
T O TAL MATERIAUSERVICO R$ 79,333 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 

5.09 6,309 79,33 
741921001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 

1/2" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 1-1 0,427 4,00 1,71 
ENCANADOR H 0,555 5,55 3,08 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,784 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 
112" UN 1,000 74,60 74,60 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 74,596 
Mão de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. 

4.78 5,932 74,60 
741771001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 
.. 	MAO DE OBRA 

AJUDANTE H 0,383 4,00 1,53 
ENCANADOR H 0,498 5.55 2,76 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,295 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM UN 1,000 66,97 66,97 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 66,972 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 

4.29 5,326 66,97 
741761001 REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,389 4,00 1,56 
ENCANADOR II 0,506 5,55 2,81 

TOTAL MÂODEOBRA R$ 4,364 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 1.000 68,04 68,04 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 68,042 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam, 

4.36 5,411 68,04 
739751001 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES . FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 1 0,390 4.00 1,56 
ENCANADOR H 0,507 5,55 2,81 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4.374 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UM 1,000 68,20 68,20 

TOTAL MATERIAUSERVICO R$ 68,197 
Moo de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 

4,37 5,423 68,20 
72439 	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,023 4,00 0,09 
ENCANADOR II 0,030 5,55 0,17 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,288 

MATERIAUSERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 4,03 4.03 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 4.831 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 

- 	 0,26 0,321 4,03 
72441 	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 4OMM- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.054 4,00 0,22 
ENCANADOR H 0,071 5,55 0,39 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0.610 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 4OMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 1,000 9,51 9.51 
TOTAL MATERIAUSERVIQO R$ 9.505 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam, 
0.61 0,756 9,51 

72442 	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE li 0,061 4.00 0,24 
ENCANADOR H 0,079 5,55 0.44 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,680 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 5OMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 1.000 10,61 10,61 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,606 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 
0,68 0,843 18,61 

C 1 	
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BDI 	Total Geral 
- 	 3,08 

90,73 	UM 

BOI 	Total Geral 
- 	 90,73 

85,31 	UM 

BOI 	Total Geral 
- 	 85.31 

76.59 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 76,59 

77,82 	UM 

BOI 	Total Geral 
- 	 77,82 

77,99 	UM 

BOI 	Total Geral 
- 	 77.99 

4,61 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 4,61 

10,87 	UM 

BOI 	Total Geral 
- 	 10,87 

12,13 	UM 

BOI 	Total Geral 
- 	 12.13 



ENGEXIMI 
IND E COM DE 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Com905ieso/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitarlo 	P.total 
72451 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 8,22 	UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 1-4 	 0.041 	 4,00 	 0.16 
ENCANADOR 	 41 	 0,053 	 5,55 	 0,30 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,461 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UM 	 1.000 	 7,18 	 7,19 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,189 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,46 	 0,572 	 7,19 	 - 	 8,22 
72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 19.13 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 41 	 0,096 	 4,00 	 0,38 
ENCANADOR 	 1-4 	 0.124 	 5,55 	 0,69 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,073 

MATERIAUSERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 16.72 	 16.72 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 16,725 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	EDI 	Total Geral 

	

1,07 	 1,330 	 16,72 	 - 	 19,13 
739491065 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112 	 64,05 	UM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 1-4 	 0,320 	 4,00 	 1,28 
ENCANADOR 	 H 	 0,417 	 5,55 	 2,31 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,594 

' 	MATERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2" 	 UM 	 1,000 	 56,04 	 56,04 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 56,043 

	

Mito de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3,59 	 4,457 	 56,04 	 - 	 64,09 

	

740581002 TORNEIRA DE BÓIA PICAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" 	 53,59 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 41 	 0.268 	 4,00 	 1,07 
ENCANADOR 	 41 	 0,348 	 5,55 	 1,93 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,005 
MATERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D314" UN 	 1,000 	 46,86 	46,86 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 46,860 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

301 	 3,727 	 46,86 	
-

53,59 
750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM 	 12,59 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 41 	 0,063 	 4,00 	 0,25 
ENCANADOR 	 H 	 0,082 	 5,55 	 0,45 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,706 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -2OMM 	 M 	 1,000 	 11,01 	 11,01 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,011 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,71 	 0,876 	 11,01 	 - 	 12,59 
750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 251v1M 	 12,59 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,063 	 4.00 	 0,25 
ENCANADOR 	 -4 	 0,082 	 5,55 	 0,45 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,706 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM 	 M 	 1,000 	 11,01 	 11,01 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,011 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.71 	 0,876 	 11,01 	 - 	 12,59 
751 	2 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 32MM 	 19,90 	M 

' MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 41 	 0.095 	 4,00 	 0,38 
ENCANADOR 	 H 	 0.123 	 5,55 	 0,68 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,060 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM 	 M 	 1,000 	 16,53 	 16,53 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 16,527 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1.06 	 1,314 	 16,53 	
-

18,90 
750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 	 23,52 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	- 	 4-1 	 0.118 	 4.00 	 0,47 
ENCANADOR - 	 H 	 0,153 	 5,55 	 0,85 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,319 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 	 M 	 1,000 	 20,57 	20,57 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 20,568 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	DOI 	Total Geral 

	

1.32 	 1,636 	 20,57 	 - 	 23,52 
750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLOÁVEL- 50MM 	 26,81 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 41 	 0,134 	 4.00 	 0,54 
ENCANADOR 	 41 	 0,174 	 5.55 	 0,97 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,504 	 - 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 501v1M 	 M 	 1,000 	 23,45 	23,45 
TOTAl. MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 23,446 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

159 	 1,865 	 23,45 	 - 	 26,81 

	

72477 UNIAO DEACO GALVANIZADO 112-FORNECIMENTO 	 a 
E INSTALACAO 	 18.89 	UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 41 	 0.094 	 4,00 	 0.38 
ENCANADOR 	 II 	 0,123 	 5,55 	 0,68 
TOTALMÂODEOBRA 	 R$ 	 1,059 
MATERIAL/SERVIÇO 
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ENGEXIMIA 
IND.  E COM DE CONSTRUÇÕES L 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Item 	Composjçãollnsumo 	UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 112 - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 	 UN 	1,000 	16,52 	1652 
T O T A L MATERIAUSERVICO 	 R$ 	16,517 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
1,06 	1,314 	16,52 	 - 	1889 

72476 	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 26,83 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	0,134 	4,00 	0,54 
ENCANADOR 	 1-1 	0,174 	5,55 	0,97 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	1,504 
MATERIAUSER VIÇO 
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1' - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 UN 	1,000 	23,46 	23,46 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO VIÇO 	 R$ 	23,456 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
1.50 	1,865 	23,46 	 - 	26.83 

72739 	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE 
VFDACÂO TllRl') ES/O DE 1 ICSACÂO 	 955,40 	UNI 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 	 1-1 	3,564 	4,00 	14.26 
ENCANADOR 	 H 	3,564 	5,55 	19,70 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	34,037 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PARA BACIA 	UN 	1,00 	2,73 	2,73 
BUCHA PLASTICA 8MM 	 UN 	2,00 	0.13 	0,26 
ENGATE CROMADO 	 UN 	1,00 	10,24 	18,24 - 	FITA DE VEDAÇAO 	 M 	0,56 	0,26 	0,15 
JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 1 OOMM 	UN 	1,00 	6,46 	6,46 
MASSA i-ARA VIDRO 	 KG 	0,10 	4,75 	0,48 
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÂO SANITÁRIOS 	UN 	2,00 	1,60 	3,21 
ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL 	UN 	1,00 	18,24 	18,24 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ 
DEFICIENTE 	 M 	1,00 	829,40 	829,3994 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	879,158 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
34,04 	42,207 	879,16 	 . 	955,40 

6021 	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
PADRAD POPULAR. COM  CONJUNTO PARA 	 163,32 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 	 H 	2,3761 	4.00 	9,50 
ENCANADOR 	 H 	2,3761 	5,55 	13.19 
TOTALMÂODEOBRA 	 R$ 	22,691 
MATERIAL/SERVIÇO 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA 	UN 	1,000 	81,91 	81,91 
BOLSA DE BORRACHA DE 11/2" PARA BACIA 	UN 	1,000 	3.71 	3,71 
BUCHA PLASTICA8MM 	 UN 	2,000 	0,13 	0.26 
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS 	LJN 	2,000 	0,83 	1.66 
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA 	 UN 	1,000 	14,26 	14.26 
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 	UN 	1.000 	10,69 	10,69 
T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	112,495 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
22,69 	28,138 	112,49 	 - 	163,32 

C0489 	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM . 40MM 	 6,19 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDAN1'E 	 H 	0,031 	4,00 	0,12 
ENCANADOR 	 H 	0,040 	5.55 	0,22 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	0,347 
MATERIAUSER VIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 40MM 	UN 	1,000 	5,41 	5,41 
T O T A L MATERIALÍSER VIÇO 	 R$ 	5,412 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,35 	0,430 	5,41 	 - 	6,19 

74160m01 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 
60X60CM 	 102,74 	UN 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	0.594 	5,55 	3,30 
SERVENTE 	 H 	0,594 	3,70 	2,20 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	5,495 
MATERIAUSERVIÇO 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, 5 = 
0.60M 	 UN 	1,000 	48,51 	48.51 
ARMADURA CA-60 MÉDIA 0=6,4 A 9,5mm 	KG 	1,045 	8,60 	8,99 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	- 	M3 	0,0922 	207.91 	19,17 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 MP50M AGREGADO 
ADQUIRIDO 	 M3 	0,0363 	219,79 	7.98 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTIL. 5 X 	 M2 	0,200 	28,51 	5,70 
REBOCO CIARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm E/PAREDE 	M2 	0,006 	14,72 	0,09 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	90,434 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
5,49 	6.814 	90,43 	 - 	102,74 72292 	CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) 	 29,83 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	0,149 	4,00 	0,60 
ENCANADOR 	 H 	0,194 	5,55 	1,08 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	1,673 
MATERIAUSER VIÇO 
CAIXA SIFONADA (I00XI00X50MM) 	UN 	1,000 	26,08 	26,08 
T O T A L MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	26,084 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
1,67 	2,074 	26,08 	 - 	29,83 40777 	CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) 	 28,62 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	0,143 	4.00 	0,57 
ENGANADOR 	 H 	0,186 	5,55 	1,03 
TOTALMÂODEOBRA 	 R$ 	1,605 
MATERIAL/SERVIÇO 

/ 

/ 
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ENGEXIMIA 
E COM DE CONSTRUÇOES LTDA 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitárlo 	P.tOtal 

CAIXA SIFONADA )150X150X501AM) 	 - 	 1,000 	 25,02 	25,02 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25.025 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiSerj. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,60 	 1,990 	 25,02 	 - 	 26,62 
72547 CURVA 90° CURTA - 40MM 	 6,74 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,034 	 4,00 	 0,13 
ENCANADOR 	 H 	 0,044 	 5,55 	 0,24 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,378 
MATERIAL/SERVIÇO 
CURVA 90° CURTA - 40MM 	 UN 	 1,000 	 5,89 	 5,89 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,890 
MOO de Obra 	Total LS. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,38 	 0,468 	 5,89 	 - 	 6,74 

	

741971001 Fossa séptica, em concreto armado, )d 2.50 x h 12.00) 	 782,43 	UN 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 3.564 	 5,55 	 19.78 
SERVENTE 	 H 	 3,564 	 3,70 	 13,19 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 32,968 

MATERIAUSERVIÇO 
AREIA MEDIA 	 M3 	 0,109 	 54,65 	 5,96 
CIMENTO PORTLAND 	 /15 	 72,900 	 0.61 	 44.17 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, 640,501 UN 	 6,000 	 37,76 	226,53 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E 
SUMIDOURO DE D=1,20M,640,10M UN 	 2.000 	 29,70 	 59.40 
LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D1,20M, E=0,10M 	UN 	 1,000 	 57.45 	 57,45 
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D100MM )4) 	 M 	 4,000 	 15,82 	63,30 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1  CAT. PROF. DE 
1.51 a 3.00m 	 M3 	 8,040 	 8,61 	 69,20 
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 	 M3 	 0,230 	 44.18 	 10,16 
LASTRO DE BRITA 	 M3 	 0,230 	 65,03 	 14,96 
REATERRO C/COMPAC1AÇAO MANUAL 
S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA 	 M3 	 5.520 	 28,52 	157,44 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 708,578 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

32,97 	 40,882 	708,58 	 - 	782,43 
72559 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 6.85 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,034 	 4.00 	 0.14 
ENCANADOR 	 H 	 0,045 	 5,55 	 0.25 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,384 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 5,99 	 5,99 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 5,994 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.38 	 0,477 	 5,99 	 - 	 6,85 
72561 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM -FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 8,54 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 11 	 0,043 	 4.00 	 0,17 
ENCANADOR 	 N 	 0,056 	 5,55 	 0,31 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,479 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 45° ESGOTO 5OMM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 M2 	 1,000 	 7,47 	 7,47 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,469 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,594 	 7,47 	 - 	 8,54 
72556 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM- FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 	 17,07 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,085 	 4,00 	 0.34 
ENCANADOR 	 H 	 0.111 	 5,55 	 0,62 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,957 
MATERIAUSER VIÇO 
JOELHO PVC 90° ESGOTO IOOMM - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 UN 	 1.000 	 14,93 	 14,93 
T O T A L MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 14,928 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.96 	 1,187 	 14,93 	 - 	 17,07 
72349 JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 

1.112" 	 6,62 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 - 	H 	 0,033 	 4,00 	 0.13 
ENCANADOR 	 H 	 0.043 	 5,55 	 0,24 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,371 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM- 
1.112" 	 - 	 1.000 	 5,79 	 5,79 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,786 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat.JServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 	 / 

	

0,37 	 0,460 	 5,79 	 - 	 6,62  

	

72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM- FORNECIMENTO 	 -' 
E INSTALACAO 	 27.00 	UN 	 )-  
MAODEOBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,135 	 4.00 	 0,54 
ENCANADOR 	 H 	 0,176 	 5,55 	 0,97 
TOTAL MÃO DEOBRfl. 	 R$ 	 1,514  
MATERIAL/SERVIÇO 
JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM- FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 23.61 	 23,61 
TOTALMATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 23,612 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,51 	 1,878 	 23,61 	 27,00 
72604 JUNÇÃO SIMPLES 1001AM - 50MM 	 11,61 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,058 	 4,00 	 0,23 
ENCANADOR 	 H 	 0,075 	 5,55 	 0.42 
T O TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,651 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104- CEP: 6013.5-1p0 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 
CNPJ N° 00.O87.89XJiô0-d 0I - CGC N°06.924977-6 
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ENGEXIMIA 
• ______ 

IND E COM DE CONSTRUÇÕES LTb4,C- 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composlçoo/lnsumo UN quantid. P.unitárlo P.total 

MATERIAL/SERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES IO0MM-5OMM UN 1,000 10.15 10,15 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 10149 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

0,65 0,807 10,15 - 	 11,61 
72604 	JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM 11.61 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,058 4,00 0,23 

ENCANADOR 14 0,075 5,55 0,42 

TOTALMÃOOEOBRA R$ 0,651 

MATERIAUSERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 50MM-5OMM UN 1,000 10,15 10,15 

T O TAL MATERIAUSERVIÇO R$ 10,149 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0,65 0,807 10,15 - 	 11,61 

C2272 	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.112r 16,94 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,085 4,00 0,34 
ENCANADOR H 0,110 5,55 0.61 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,950 

MATERIAL/SERVIÇO 
SIFÃO DE COPO PARA PIA ELAVATÓRIO 1'- 1 . 112r UN 1.000 14,81 14,01 

TOTAL MATERIAUSERVICO R$ 14,813 
MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0.95 1,178 14,81 - 	 16,94 
741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA -D2,30X1-16,00 841.50 	UN 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 2,3761 3,70 8,79 

' 	TO TAL MÃO DE OBRA R$ 8,791 

MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA M3 0,924 76,03 70.25 

CURVA 90 PVC LONGA DN 100 UN 1,000 26,73 26,73 

TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 (NBR 5688) M 1,500 8,32 12,47 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=lOcm M2 4,050 32,43 131,35 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm CJARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP20 cm M2 1,020 67.72 69,07 
ARMADURA DE AÇO CA 50 MÉDIA D= 6,3 A 10.Omm KG 12,000 8.91 106,92 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,112 338,59 37.92 
CONCRETO PNIBR., FCK IS MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,199 367,10 72,69 

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÓES 
UTILIZACÂO sx M2 0,814 25.48 20,75 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA 
PENEIRADA TRACOI:3ESP5Cm M2 4.000 19.33 77,32 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1,50m M3 12,240 16,04 196,32 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 821,811 

MOO de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	. 	 BDI 	Total Geral 
8,79 10,902 821,81 - 	 841,50 

72457 	TO SANITÁRIO 100M1v1 - 501VM 35,13 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.176 4,00 0,70 
ENCANADOR H 0.228 5,55 1,27 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,970 

MATERIAL/SERVIÇO 
TO SANITÁRIO 100MM - 50MM UN 1,000 30,72 30,72 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,717 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
1,97 2,443 30,72 - 	 35,13 

7' 	02 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA- 50MM 24,03 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.120 4,00 0,48 
ENCANADOR H 0,156 5,55 0,87 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,348 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA.5OMM M 1,000 21,01 21,01 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 21,015 

Moo de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
1,35 1,671 21,01 - 	 24,03 

741651004 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM 35,05 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,175 4,00 0,70 
ENCANADOR 14 - 	 0,228 5,55 1,26 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,965 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM M 1,000 30,64 30,64 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,645 

Mão de obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 4 
1,97 2,437 30,64 

-

35,05  
741651001 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 17,36 	M 

MAODEOBRA 
AJUDANTE H 0.087 4,00 0,35 LA ENCANADOR H 0.113 5,55 0,63 '  
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,973 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 4OMM M 1.000 15,18 15,18 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 15,177 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0.97 1,207 15,18 - 	 17,36 

741651002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM 24.03 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,120 4,00 0.48 
ENCANADOR 
TOTAL MÃO DEOBRA 

H 
R$ 

0,156 
1,348 

5,55 0.87 

/ 
MATERIAL/SERVIÇO . 4, 
TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 5OMM M 1.000 21,01 21,01 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 21,015 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104 - CEP: 60.35,-100- JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 
CNPJ N° O0.087.89iõJ1'-0 	- 	 GC N°06.924977-6 



ENGEXIMIA 
IND E COM DE CONSTRUÇÕES W

~4 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

tem 	 ComposiçOo/Insumo 	 UN 	quantid. 	P,unitárlo 	P.tOtal 

	

135 	 1,671 	 21,01 	 - 	 24.03 
741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 	 721 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANÍE 	 H 	 0,036 	 4,00 	 0,14 
ENCANADOR 	 H 	 0,047 	 5,55 	 0,26 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,404 
MATERIALJSERVIÇO 
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1 	 UN 	 1.000 	 6,31 	 6,31 
TOTAL MATERIAUSERVICO 	 R$ 	 6,306 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,40 	 0,501 	 6,31 	 - 	 7,21 
72105 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 1  24 	 41.94 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,210 	 4,00 	 0,84 
ENCANADOR 	 H 	 0,273 	 5,55 	 1,51 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 2,352 
MATERIAUSER VIÇO 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 	 1,000 	 36,67 	 36,67 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 36,670 

	

Mão de Obra 	 Total L . S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2.35 	 2,916 	 36,67 	 . 	 41,94 
741681001 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=I50MM 	 70,76 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,354 	 4,00 	 1,42 
ENCANADOR 	 H 	 0,460 	 5,55 	 2,55 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3.969 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO DE QUEDA. ÁGUA PLUVIAL DN=150MM 	M 	 1,000 	 61,89 	61.89 

'-.-- 	 T O TAL MATERIAUSERVICO 	 R$ 	 61.892 

	

MOO de Obra 	 Total LS. 	Mat./Serv. 
	

Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3,97 	 4,922 	 61,89 	
-

70,78 
75542 JOELHO PVC 95 D-150MM . TUBULAÇÃO PLUVIAL 	 89,70 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,498 	 4,00 	 1,99 
ENCANADOR 	 H 	 0,648 	 5.55 	 3.60 

T O TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 5591 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 90 D.150MM . TUBULAÇÃO PLUVIAL 	. 	 1,000 	 87,18 	 87,18 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 87,176 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat,lServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

5,59 	 6,933 	 87,18 	 - 	 99,70 

72885 RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE 
ACO COM FUNIL DE SAIDA CÓNICO 	 16,54 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 0,083 	 4,00 	 0,33 
ENCANADOR 	 H 	 0.107 	 5,55 	 0,60 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,827 

MATERIAL/SERVIÇO 
RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE 
AÇO COM FUNIL DE SAIDA CÓNICO 	 UM 	 1,000 	 14.46 	 14,46 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,460 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam, 	BOI 	Total Geral 

	

0,93 	 1,150 	 14,46 	 - 	 16,54 

C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM 
CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO 	 115,74 	M2 

MATERIAUSER VIÇO 
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 114" Xl 114" 	 M 	 4,000 	 9,65 	38,6000 

CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 1 114" 	 M2 	 0,250 	 96,90 	24,2250 

CONCRETO PNIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO 	 - 

ADQUIRIDO 	 M3 	 0,060 	281,56 	16,8936 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP.= 12mm UTIL. 3 X 	 M2 	 0,400 	 35,70 	14,2800 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m 	 M3 	 0,100 	 5.57 	0,5570 

T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 94,556 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ, 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

9,46 	 11,7253 	 94,56 	 . 	 115,74 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 14,49 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,072 	 4,00 	 0,29 
ELETRICISTA 	 H 	 0,094 	 5,55 	 0,52 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,813 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 314', 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 UN 	 1.000 	 12,67 	 12,67 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 12,673 	 - 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,81 	 1,008 	 12,67 	 . 	 14,49 
738611014 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS 	 13.02 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,065 	 4,00 	 0,26 	 / 
ELETRICISTA 	 H 	 0,085 	 5,55 	 0,47 
TO TAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 0,730 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314', INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS 	 UN 	 1,000 	 11,39 	 11,39 
TOTALMATERIAUSERVICO 	 R$ 	 11,385 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam, 	BOI 	Total Geral 

	

0.73 	 0,905 	 11,39 	 13,02 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 14,49 	UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,072 	 4,00 	 0,29 
ELETRICISTA 	 H 	 0,054 	 5,55 	 0.52 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,813 	

' 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314', 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 UM 	 1,000 	 12.67 	 12,67 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 12,673 

	

MOO de Obra 	 Total L .S. 	MutJoerv, 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

AV. ANTÔNIO SALES, N° 746 - SALA 104 - CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 32442 102 
CNPJ N° 00.0878 	o€? -GC N° 06.924977-6 
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IND.. E COM.. DE CONSTRUÇÕES 4TVA 

C / , 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composição/Insumo UN 	quantld. P.unitârio P.total 

081 1008 12,67 - 	 14,49 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 1449 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,072 4,00 0,29 
ELETRICISTA H 0,094 5,55 0,52 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,813 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,000 12,67 12,67 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 12.673 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,81 1,008 12,67 - 	 14,49 

72335 	CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO 2,89 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 1-4 0.014 4,00 0,06 
ELETRICISTA H 0.019 5,55 0,10 
TOTAL MÃODEOBRA R$ 0,162 
MATERIALISERVIÇO 
CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO UN 1,000 2,52 2,52 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,524 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BDI 	Total Geral 
0.16 0,201 2,52 - 	 2,89 

72336 	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 5,35 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,027 4,00 0,11 
ELETRICISTA H 0,035 5,55 0,19 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,300 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" UN 1,000 4,67 4,67 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,675 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,30 0,372 4,67 - 	 5,35 

738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXÍVEL, COM 

2,23 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,011 4,00 0,04 
ELETRICISTA H 0.015 5,55 0.08 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0.125 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL. COM  
sr.Âr, 9 ;MM ,) M 1,000 1,95 1,95 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,953 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. EquIpam. 	BOI 	Total Geral 
0,13 0,155 1,95 - 	 2,23 

738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC170C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXIVEL. COM  

('ÂG 4MM7 3,34 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,017 4.00 0,07 
ELETRICISTA H 0,022 5.55 0,12 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,187 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC170C. CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 

'- 	750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM 
FÇSfl4MM, M 1,000 2,92 2,92 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 2,919 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0,19 0,232 2,92 - 	 3,34 
738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO - 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXIVEL, COM 
BF('.ÂC am.tu 8,35 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE II 0.042 4,00 0,17 
ELETRICISTA H 0.054 5.55 0,30 	 - 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,468 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVCÍ70C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS. CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
nprSn io,,o., 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

M 
R$ 

1.000 
7,303 

7.30 7,30 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0.47 0,581 7,30 . 	 8,35 

738001022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC190C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXÍVEL, COM 
sFr.00 Asmu 16,62 	M 	 -'.. 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,083 4,00 0,33 
ELETRICISTA H 0,108 5,55 0,60 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,932 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM ' 
PVC190C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXÍVEL, COM 

M 1,000 14,53 14.53 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 -  JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA-CE - (85) 3244.2102 
CNPJ N° 00.087.89Õ0-GC N°06.924977-6 



cZ  

(4' 

ENGEXÍMIA' 
• 	

4. 

___________ IND. E COM.. DE CONSTRUÇÕES 

COMPOSIÇÃO DE - PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composiçãolinsumo UN quantld. P.unitário P.total 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 14,533 

Mão de Obra Total L.S. Mat.lServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0,93 1,156 14,53 - 	 16,62 
72339 	TOMADA 2P*T DE EMBUTIR, lOA. COMPLETA 29,49 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.147 4,00 0,59 

ELETRICISTA H 0,192 5.55 1,06 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,653 
MATERIAUSERVIÇO 
TOMADA 2POT DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA UN 1,000 25,70 25.70 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 25,783 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

1,65 2,050 25,78 - 	 - 	 29,49 
72339 	TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA 29,49 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,147 4.00 0,59 
ELETRICISTA H 0,192 5.55 1.06 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,653 
MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA 2POT PARA PISO. lOA, COMPLETA UN 1.000 25,78 25,78 
T O TAL MATERIAUSER VIÇO R$ 25,783 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
1,65 2,050 25,78 - 	 29,49 

72331 	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA. FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 8,52 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,043 4.00 0,17 
ELETRICISTA 

- 

H 0,055 5.55 0.31 
TO TAL MÃO DE OBRA R$ 0,478 
MATERIALISERVIÇO 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 1,000 7,45 7,45 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 7,448 
Mão de Obra Total L.S. Mat.lServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0,48 0,592 7,45 - 	 8,52 
741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, 

PADRÂO DIN (LINHA BRANCA) 8.83 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,044 4.00 0,18 

ELETRICISTA H 0,057 5,55 0,32 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,495 
MATERIAUSER VIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÊTICO MONOPOLAR lOA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1.000 7,72 7,72 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 7,718 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,49 0,614 7,72 - 	 8,83 

741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 49,22 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.246 4,00 0,98 
ELETRICISTA H 0,320 5.55 1,78 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 2,760 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÁODIN (LINHA BRANCA) UN 1.000 43,04 43,04 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 43,038 

Mão de Obra Total L.S. Mal/Soro. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
2.76 3,423 43,04 - 	 49,22 

741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCAI 48,22 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,246 4,00 0,98 
ELETRICISTA H 0,320 5,55 1,78 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,760 
MATERIAUSERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1.000 43,04 43,04 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 43,038 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
2,76 3,423 43,04 - 	 49,22 

741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 212,16 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 1.061 4,00 4,24 
ELETRICISTA 14 1.379 5,55 7,65 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 11,897 - 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1,000 185,51 185.51 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 185,509 

Mão deObra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral , 

11.90 14.753 185,5l - 	 212,16 
741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 685,42 	UN 
MAODEOBRA 
AJUDANTE H 3.427 4,00 13.71 
ELETRICISTA 
TOTAL MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 

14 
R$ 

4.455 
38,435 

5.55 24,73  

DISJUNTOR TERMOMAGNÈTICO TRIPOLAR 175A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

UN 
R$ 

1,000 599,33 
599.326  

599,33 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral - 

38,44 47,661 599,33 - 	 685.42 
72339 	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR. DR 125A IN 

30 MA (TOMADA UNVERSAL) 29,49 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.147 4.00 0,59 
ELETRICISTA H 0.192 5,55 1,06 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,653 
MATERIAL/SERVIÇO 
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ENGEXIMIA 
IND E COM DE CONSTRUÇÕES 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

tem 	 Composicâollnsumo 	 UN 	quantld. 	P.uflitário 	P.total 
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A 1W 
3OMA (TOMADA UNVERSAL( 	 UN 	 1,000 	 25.78 	25,78 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,783 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,65 	 2,050 	 25,78 	 - 	 25,49 
741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO. PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES • 8 BIPOLARES * 1 
TRIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
RRAM1A 	*i 1 I\/* fliSil INTI1RPS 	 277,32 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1,387 	 4,00 	 5.55 
ELETRICISTA 	 H 	 1,803 	 5,55 	 10,00 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 15,551 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES * 8 BIPOLARES • 1 
TRIPOLAR+ 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
RRÂr.i('.A\ F5I 1 ISIVF 01511 Isrrnpps 	 UN 	 1,000 	242,49 	242,49 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 242,487 

	

Mão deObra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

15,55 	 19,284 	242,49 	 , 	- 	277,32 
741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRA/VENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR * 5 BIPOLARES • 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
SOl 1 ISI\IS 015.11 IJTflPF.Ç 	 79,78 	UN 

..._., 	MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,389 	 4.00 	 1.60 
ELETRICISTA 	 H 	 0,519 	 5,55 	 2,88 
TO TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,473 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR * 5 BIPOLARES + 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
SOl 155/5 rllSIl IMTOPPS 	 UN 	 1,000 	 69,76 	69.76 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 69,756 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Sem. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,47 	 5,547 	 69,76 	 - 	 79,78 
742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 251AM (1'). 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 10,18 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,051 	 4,00 	 0,20 
ELETRICISTA 	 H 	 0,066 	 5,55 	 0,37 
TOTALMÃOOEOBRA 	 R$ 	 0,571 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1'), 
FORNECIMENTO E INSTAL/ICAO 	 M 	 1,000 	 8,90 	 8,90 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 8,903 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	Mat.IServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,57 	 0,708 	 8,90 	 - 	 10,18 
73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 

(3/4) FORNECIMENTO E INSTALA 	 8,73 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,044 	 4,00 	 0,17 
ELETRICISTA 	 H 	 0.057 	 5,55 	 0,32 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,495 	 - 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 
(3141 FORNECIMENTO E INSTALA 	 M 	 1.000 	 7,64 	 7,64 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7.635 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,49 	 0,607 	 7,64 	 - 	 8,73 
575 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 

1121, FORNECIMENTO E INSTAL 	 16,79 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,084 	 4,00 	 0,34 
ELETRICISTA 	 H 	 0,109 	 5,55 	 0,61 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,941 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
112). FORNECIMENTO E INSTAL 	 M 	 1,000 	 14.68 	 14.68 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,678 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,94 	 1,167 	 14,68 	 . 	 16,79 	 ., 	 •/ 
72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=314" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 17.17 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,086 	 4,00 	 0,34 
ELETRICISTA 	 H 	 0,112 	 5,55 	 0,62 
T O TAL MÂO DE OBRA 	 R$ 	 0,963 	 J 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=314" -  
INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 	 M 	 1,000 	 15,01 	 15,01 	 IU} 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,011 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,96 	 1.194 	 15,01 	 - 	 17,17 
72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=1'. 	

) 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 18.47 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.092 	 4.00 	 0.37 
ELETRICISTA 	 H 	 0,120 	 5,55 	 0.67 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,036 
MATERIAL/SERVIÇO 	 -' 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D 1"- 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 M 	 1.000 	 16,15 	 16,15 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 16,153 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat.lServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,04 	 1,285 	 16,15 	 - 	 18,47 
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ENGEXIMIA 
IND. E COM DE CONSTRUÇÕES LT4, 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 ComposiGaollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitãrio 	P.total 
72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1 1/2"- 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 3249 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.162 	 400 	 0,65 
ELETRICISTA 	 H 	 0.211 	 5,55 	 1,17 
TO TAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 1,822 
MATERIAUSERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 1/2' - 
INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 	 M 	 1.000 	 28,41 	 28,41 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 28,411 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,82 	 2,259 	 28,41 	 - 	 32,49 
739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 

FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 89,26 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,446 	 4,00 	 1,79 
ELETRICISTA 	 H 	 0,580 	 5,55 	 3,22 
TOTAL MÃO OEOBRA 	 R$ 	 5,005 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR PÍLAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	 1,000 	 78,05 	 78,05 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 78,045 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

5,01 	 6,207 	 78,05 	 - 	 89,26 
73° 1005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 

FLUORESCENTE IX40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
,__- 	ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 63,50 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,318 	 4.00 	 1.27 
ELETRICISTA 	 H 	 0,413 	 5,55 	 2,29 
TO TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,561 

MATERIALJSERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	 1,000 	 55,52 	55,52 

TOTAL MATERIAUSER viço 	 R$ 	 55,524 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,56 	 4,416 	 55,52 	 - 	 63,50 
742491001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 

INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA LÂMPADA 
DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
1 ÂMPADA 	 264.05 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1.320 	 4,00 	 5,28 
ELETRICISTA 	 H 	 1,716 	 5,55 	 9,53 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 14,907 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA LÂMPADA 
DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
1 ÂMPAOA 	 UN 	 1,000 	230,88 	230,86 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 230,884 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

14,01 	 18,361 	 230,88 	 - 	264,05 
C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM COM TAMPA DE 

FERRO FUNDIDO 	 87,46 	M2 

MAO DE OBRA 	 - 
PEDREIRO 	 -1 	 3,5641 	 5,55 	19,7807 

SERVENTE 	 H 	 2,3761 	 3.70 	8.7914 

TO TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 28,5721 

MATERIAUSERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0610 	 54,65 	3,3336 

CAL HIDRATADA 	 KG 	 5,0000 	 0.59 	2,9701 

CIMENTOPORTLAND 	 KG 	 11,8400 	 0.61 	7,1738 

TIJOLO MACIÇO COMUM 	 UN 	 84.0000 	 0.12 	9.9795 

T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 23,4569 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

28.57 	 35,4307 	 23,46 	 - 	 87,46 
737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 9,56 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,048 	 4.00 	 0,19 
ELETRICISTA 	 H 	 0,062 	 5,55 	 0.35 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,536 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONECTORDE BRONZE PARA HASTE 5/8" 	 UN 	 1,000 	 8,36 	 8.39 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 8,362 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,54 	 0,665 	 8,36 	 - 	 9,56 
72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 20.79 	M  

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,104 	 4.00 	 0,42 
ELETRICISTA 	 H 	 0,135 	 5,55 	 0.75 
TO TALMÃODE OBRA 	 R$ 	 1,166 
MATERIAL/SERVIÇO 
CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 M 	 1.000 	 18,18 	 18,18  
TOTALMATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 18,179 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,17 	 1,446 	 18,18 	 - 	 20,79 
68069 HASTE TIPO COOPERWELD 5/8"- 3M 	 30,31 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,192 	 4,00 	 0,77 
ELETRICISTA 	 H 	 0,249 	 5,55 	 1,38 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 2,148 

MATERIAL/SERVIÇO 
HASTE TIPO COOPERWELD 5/8". 3M 	 UN 	 1,000 	 33,50 	 33,50 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 33,501 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2.10 	 2,664 	 33,50 	 - 	 38,31 
72298 TUBO PVC 40MM 	 48.88 	UN 

MAO DE OBRA 
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ENGEXÍMIA 
IND E COM DE CONSTRUÇÕES LDA 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRU ÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

tem 	 Composiçaollnsumo UN quantid. P.unitário P.total 
AJUDANTE H 0,244 4,00 0.98 
ELETRICISTA H 0,318 5,55 1,76 
TOTALMÂODEOBRA R$ 2,741 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC 40MM UN 1.000 42,74 42,74 
T O TAL MATERIAUSERVIÇO R$ 42,736 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 
2,74 3,399 42,74 

72260 	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,046 4.00 0,19 
ELETRICISTA 1-1 0,060 5.55 0,33 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,520 
MATERIAL/SERVIÇO 
TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS UN 1,000 8.10 8,10 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,103 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 
0,52 0,644 8,10 

737871001 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 
malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro 
qulvanizado 2" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 
SERRALHEIRO H 
TOTALMÃODEOBRA R$ 

, 	MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.10 BWG KG 
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG KG 
ESMALTE SINTETICO L 
SOLDA 50X50 KG 

TELA DE ARA//E GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG M2 

TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M 
ZARCÃO L 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
16.54 

742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 
2", REVESTIDO EM PVC. INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FFCHAOIJRA 
MAO DE OBRA 
ARMADOR/FERREIRO H 
SOLDADOR H 
SERVENTE H 
TOTALMÃODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 
2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FPC.HAOIIRA M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

59.34 
C4068 	BANCADA DE GRANITO CINZA E2Cm 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAUSERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 
CIMENTO PORTLAND KG 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

16.70 
742281001 BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 

10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 1OX3OCM. 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTALMÃODEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
SANDU US UUNDmG i  AF'AKEN IS LAXU4OUM 5 

10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 1OX3OCM. UN 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M3 
ESCAVAÇAD MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF, ATE 
1.50m M3 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
5,49 

C1895 	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÂO E PINTURA 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 
CIMENTO PORTLAND KG 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=140CM (LAVATÓRIO). 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
9,78 

BOITotal Geral 
- 	 48,88 

9.27 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 9,27 

144,42 	M2 

	

0.5940 	 4,00 	 2,38 

	

1,0692 	 4.00 	 4,28 

	

1,7820 	 5,55 	 9,89 
16,54 

	

0.1500 	 8.08 	 1.21 

	

0,0700 	 8,32 	 0,58 

	

0.1200 	 10,69 	 1,28 

	

0.1500 	 41,55 	 6,24 

	

1,0500 	 24,25 	25,46 

	

2,7300 	 26,14 	 71,35 

	

0,1000 	 12,33 	 1,23 
107,36 

	

Total L.S. 	MaI/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

20,51 	 107,36 	 - 	144,42 

657,28 

M2 

	

3.564 	 5,55 	 19,78 

	

2.376 	 5,55 	 13,19 

	

7,128 	 3,70 	 26,37 
59,342 

	

1,000 	524,35 	524,35 
524,349 

	

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

73,587 	524,35 	
-

657,28 
249,11 	UN 

	

1,4256 	 5,55 	7,9123 	 - 

	

2,3761 	 3,70 	8.7914 
16,7037 

	

0,0080 	 54,65 	0,4372 

	

3,2000 	 0,61 	1,5355 

	

1,0000 	209,32 	209,3190 
211, 6951 

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam, 	BOI 	Total Geral 

	

20.7133 	211.70 	 - 	249,11 

162,27 	M 

	

0,5940 	 5,55 	 3,30 

	

0,5940 	 3,70 	 2.20 
5,49 

	

1,0000 	143,36 	143,36 

	

0,0250 	231,67 	 5.79 

	

0,0900 	 8.97 	 0,81 
149,96 

	

Total L.S. 	MutiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

6,81 	149,96 	 . 	162,27 

238,50 	M2 

	

1,188 	 5,55 	 6,59 

	

0,297 	 5,55 	 1,65 

	

0,416 	 3,70 	 1,54 

	

0,001 	 54,65 	 0,03 

	

0,150 	 0,61 	 0,09 

	

1,000 	216.47 	216,47 
216.589 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

12,128 	216,59 	 - 	238,50 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104- CEP: 60.13,5-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA- CE -(85) 3244.2102 
CNPJ N° 00.087.8w Ôd?-65i °CGC N° 06.924977-6 



ENGEXIMIA 
IND. E COM DE CONS TRUÇÕE$L 1 bA 

- 	o / 
- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
[tem 	 Composi080llnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2", =80CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÂO E PINTURA 	 238.50 	M2 
MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 1,188 	 5,55 	 6,59 
PEDREIRO 	 /1 	 0.297 	 5,55 	 1,65 
SERVENTE 	 H 	 0416 	 3,70 	 1,54 
TOTAL MÃODEOBR.A 	 R$ 	 9,780 
MATERIAUSERVIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,001 	 54,65 	 003 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 0,150 	 0,61 	 009 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 11/2', I80CM (LAVATÓRIO). 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	 1,000 	216,47 	216.47 
T O TAL MATERIAUSERVICO 	 R$ 	 216.589 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

9,78 	 12,128 	216,59 	 - 	238,50 
741251001 ESPELHO PLANO 4MM 	 . 	296,36 	UN 

MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 2,376 	 5,55 	13,1871 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 13,187 
MATERIAUSER VIÇO 
ESPELHO PLANO 4MM 	 UN 	 1,000 	26682 	266,8197 
T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 266,820 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

13.19 	 16,353 	266,82 	 - 	296,36 
703 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE 	 1.125,75 	CJ 

MAO DE OBRA/MATERIAL 
.. 	ESTRUTURA METÁLICA PIBASQUETE 	 CJ 	 1,0000 	771,54 	771.54 

TABELAS DE BASQUETE 	 CJ 	 1.0000 	338,59 	338,59 
CONCRETO PÍVIBR FCK 10 MPa COM AGREGADO 
PRODUZIDO (5/TRANSP) 	 M3 	 0,0865 	157,00 	 13,50 
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	1.123,7112 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,0371 	1.123,71 	 1.125,75 
73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	 1.910,23 	CJ 

MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	M2 	 1,0000 	1.429,81 	1.429,81 
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	1.429,8060 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MutlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

214.47 	 265,9532 	1.429,81 	 - 	1.910,23 
C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 

(COLOCADO) 	 395.87 	CJ 
MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 
(COLOCADO) 	 M2 	 1,0000 	296,31 	296,31 
T O TAL MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	296,3066 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDITotal Geral 

	

44,45 	 55,1149 	296,31 	
-

395,87 
C228E SOLEIRA DE MÁRMORE L15cm 	 26,95 	M 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,095 	 5,55 	 0,53 
SERVENTE 	 H 	 0,059 	 3.70 	 0,22 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,747 
MATERIAL/SERVIÇO 
SOLEIRA DE MÁRMORE L=15crn 	 M 	 1.000 	 24,34 	24,34 
ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 1:1 ,  KG 	 0.004 	244,73 	 0,93 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 25,273 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,75 	 0,927 	 25,27 	 ' 	 26,95 
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 	 120 	M2 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 0.127 	 3,70 	0,4703 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,470 
MATERIAUSER VIÇO 
ACIDO MURIÁTICO 	 L 	 0,050 	 2.97 	0.1485 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 0,149 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MaI/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,47 	 0,583 	 0,15 	 ' 	 1,20 

ITAITINGA, CE, 2806 FEVEREIRO 062014. 

3 
...; 	 .j 

CrII 	Cunha 
ph1 	 1/ 
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ENGEXÍMIA 
IND. E COM DE CONSTRUÇÕES L\T4 

OBRA : CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

GRUPO DESCRIMINAÇAO % % PARCIAL 
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 

A.1 Previdência Social 20,00% 
A.2 Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 8,00% 
A.3 Salário Educação 2,50% 
A.4 Serviço Social da Industria (Sesi) 1,50% 
A.5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00% 
A.6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60% 
A.7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 0,20% 
A.8 Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS) 3,00% 

Total do Grupo A 36,80% 
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A 

B.1 Repouso semanal e feriados 22,52% 
B.2 Auxílio enfermidade 0,79% 
B.3 Licença Paternidade 0,34% 
B.4 131  Salário 10,57% 
B.5 Dias de chuva, falta justificada, acidente do trabalho, etc. 4,57% 

Total do Grupo B 38,79% 
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO A 

C.1 Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+(A2x13)] Supondo Apenas 
Recisões no Desnedida lniusta' 5,91% 

C.2 Férias (Indenizadas) 14,06% 
C.3 Aviso-Prévio Indenizado 13,12% 

Total do Grupo C 33,09% 
D TAXAS DAS REINCIDENCIAS 

D.1 Reincidência Do Grupo A sobre o Grupo B 14,27% 
D.2 Reincidência de A2 Sobre C3 1,05% 

Total do Grupo D 15,32% 
Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais % 124,00% 

Importa A presente Taxa de Leis Sociais em 124,00% (CENTO E VINTE E QUATRO POR CENTO) 

.ITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

:J:Jr!i 
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ENGEXÍMIA 
' IND E COM DE CONSTRUÇÕES !TDA 

-. 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE BOI 

ITEM 	 DISCRIMINAÇÃO 	 PERC. (%) 

1 	]Administração central 3,44% 
2 .LLUCRO 4,10% 
3 	j[Despesas Financeiras 120% 
4 IRisco e Garantias 2,44% 
5 fss 3,00% 
6 LPIS 0,65% 
7 ÕFINS 3,00% 

BDI CALCULADO 17,83% 

BOI ADOTADO 	 20,00%I 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

jr? 
G 	dd. 

dáudiO Cesar CatriLr da Cuii 

sp.  
: 
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ENGEXÍMIA 
	

Fhsj3 

IND. E COM DE CONSTRUÇÕES LTb 

Fortaleza 28 de Fevereiro de 2014. 

A 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE. 

Ref: TOMADA DE PREÇOS N°1202.0212014-TP 

Objeto: Contratação de Empresa para Executar a Construção de uma Quadra Coberta na Escola 

Henrique G. da Justa na Localidade de Jabuti no Município de Itaitinga. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital de TOMADA 

DE PREÇOS N°1202.02/2014-TP, pelo preço global de R$:507.132,53(QUINHENTOS  E SETE MIL 

CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CIQUENTA E TRES CENTAVOS), com o prazo de execução até 

09(nove) meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. 

Silvio de Almeida Carneiro, carteira de identidade n°940.140.186.22 expedida em 24/05/1994, 

órgão expedidor SSP-CE e CPF N°711.552.363.00,como responsável legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a 

contar da data de abertura da licitação. 

Finalizamos, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços 

objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que 

serão iniciados dentro do prazo de ate 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de 

recebimento da ordem de serviço. 

Atenciosamente, 

Tfl () O 
1 	o s ril' 

:3!r; a Curih 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104 - CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 
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IND. E COM. DE CONSTRUÇÕES 
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,i 
PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM COMP 	DESCRIÇÃO UN QUANT. P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12i 72,61 

1.1 738051001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO UN 12,00 438,53 5.262,36 
1.2 742091001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 3,00 334,49 1.003,47 
1.3 740771003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃOD E GABARITO M2 86156 4,34 3.735,72 
1.4 C2849 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 244,73 244,73 
1.5 73960/001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA UN 1,00 1.112,21 1.112,21 
1.6 02851 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 814,12 814,12 
2 MOVIMENTO DE TERRA 15.997,34 

2.1 C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. ATÉ 1.50rn M3 54,00 25,96 1.401,60 
2.2 739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 295,00 46,82 13.813,36 
2.3 739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 15,80 591,06 
2.4 72850 	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO M2 15,00 10,20 152,97 
2.5 72880 	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K M3 15,00 2.56 38,34 
3 INFRAESTRUTURA 35.888,48 

3.1.1 C1611 	LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, ESPESSURA MECÃNICO M2 15,00 26,60 398,99 
3.1.2 5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X M2 26,60 52,45 1.395,18 
3.1.3 741361003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 6,30 443,81 2.796,02 
3.2.1 5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. sx M2 260,60 52,45 13.668,57 
3.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 34,36 443,61 15.222,80 
.-2.3 01470 	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES M2 72,00 33,43 2.406,93 

SUPERESTRUTURA 29.475,44 
1 72831 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL 5X M2 185,50 42,80 7.940.21 

41.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA. USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 18,00 443,81 7.988.64 
4.2.1 72831 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL5X M2 110,00 42,80 4.708,48 
4.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 7,50 443,81 3.328,60 
4.3.1 742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=I2CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO 

(E=4CM) E ESCORAMENTO M2 88.60 62,18 5.509,51 
5 PAREDES E PAINÉIS 35.773,66 

5.1 739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO (9X19X24)CM, E=0,10M, COM 
ARGAMASSA (TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CALIAREIA). JUNTA DE 2.0CM M2 331,00 30,61 10.133,52 

5.2 739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,19M, COM 
ARGAMASSA (TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CAUAREIA). JUNTA DE 2.0CM M2 183,00 62.15 11.373,35 

53 72132 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO (4X9X17)CM, E=0,04M, COM ARGAMASSA 
(TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CALJAREIA), JUNTA DE 2.0CM M2 28,00 31,79 890,13 

5.4 739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) M2 6.00 86,81 520,83 

5.5 739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X50(50)XI0CM) ANTI-CHUVA 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) M2 148,10 66,61 12.855,83 

6 COBERTURA 146.426,80 
6.1 72114 	ESTRUTURA METALICAEM TESOURAS, VAO3OM M2 1.114,00 96,79 107.819,53 
6.2 753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM M2 1.114,00 34,66 38.607,26 

7 ESQUADRIAS 3.090,71 
7.1 739101001 PORTA DE MADEIRA (1 ,00X2,1OM) COM BANDEIRA (1 ,OOXO,60M) - INCLUSIVE 

FERRAGENS. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS UN 2,00 460,58 921,16 
7.2 739101007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,1OM) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS UN 1,00 460,58 460,58 
7.3 739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,60M COMPLETA 

INCLUSIVE TARGETA METÁLICA UN 4,00 282,55 1.130,22 
7.4 739101005 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0.80M COMPLETA 

INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - WC PNE UN 2,00 289,37 578,75 
8 REVESTIMENTOS . 35.572,71 

8.1 739281002 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
ESP:=5MM P/ PAREDE M2 960,10 4,00 3.842,68 

82 739271001 EMBOCO C/ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 409,10 15,23 6.230,91 
740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA 

P/TINTAEPÓXIESP5MMP/PAREDE M2 551.00 13,03 7.181,19 
739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X200M, 

INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 326,00 25,77 8.453,65 
8.5 73667 	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10XIOCM, 

INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 81,10 121,63 9.864,27 
9 PISOS 67.401,75 

9.1 742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) M2 37,99 101,14 3.842,17 
9.2 72183 	PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO 

(ESP=10CM) M2 633,20 55,81 35.337,48 
9.3 73675 	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM), INCLUSIVE 

CONTRAPISO M2 195,40 49,59 9.690,81 
9.4 741211001 JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA 

PAVIMENTOS EM PLACAS DE CONCRETO, PROFUND.=5CM, INCLUSIVE 
PREENCHIMENTO COM MASTIGIJE M 627,05 25,24 15,629,69 

9.5 738291001 PISO CERÂMICO ESMATAOA FEl V - 33X33CM - INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO M2 62,50 43,23 2.701,60 

10 PINTURA 41.091,67 
10.1 742331001 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO M2 847,20 4,12 3.487,53 
10.2 742451001 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA M2 360,00 8,22 2.960,35 
10.3 739551002 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE. COM  APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

MASSA ACEÍLICA M2 88,60 7,73 685,03 
10.4 741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM 

REVÓLVER M2 1.114.00 5,33 5.936,39 
10.5 738651001 PINTURA C/PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 

C/REVÓLVER M2 1.114,00 8.05 8.972,08 
10.6 739541002 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

ACRÍLICA M2 847,20 13,04 11.045,41 
10.7 74245/001 PINTURA DE PISO COM TINTA Á BASE DE RESINA EPÓXI M2 480.00 8,22 3.947,13 
10.6 737501001 PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00 8.52 4.055,74 
11 INSTALACÕES HIDRÁULICAS 

112" 	 , 

14.516,54 
11,1 72783 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 2OMM - 

- 
UN 4,00 10,74 42,96 

4 
11.2 	 72.784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 0/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM - 	 - 

314" 	 UN 	12,00 	12,87 	154,40  

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104 CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TAVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 
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ITEM COMP 	DESCRIÇÃO UN QUANT. P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
11.3 72790 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32MM - 

1" UN 400 1745 69,81 
11.4 72792 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50MM - 

1.1/2" UN 4,00 39,44 15777 
11.5 72707 	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 5OMM-4OMM UN 2,00 13,80 27,61 
11.6 72701 	BUCHA DEREDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 4OMM-25MM UN 2,00 5,10 10,19 
11.7 737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS UN 100 6.090,30 6.090,30 
11.8 C1242 	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO UN 10,00 6,78 67,84 
11.9 72784 	FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 25MM UN 3,00 12,87 38,60 

11.10 72787 	FLANGE PARA CAIXA DÁGUA5OMM UN 2,00 28.73 57,45 
11.11 72573 	JOELHO PVC SOLOAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 11,00 4,30 47,31 
11.12 72575 	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 6,00 5,33 32,01 
11.13 72579 	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 8,00 9,36 74,89 
11.14 72572 	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20MM - 1/2" UN 2,00 4,11 8,22 
11.15 75602 	JOELHO DE REDUÇÃO 9O° SOLDÁVEL 32MM-25MM UN 4.00 6,38 25,52 
11.16 72601 	JOELHO DE REDUÇÃO 90°  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 112" UN 16,00 5,37 85,92 
11.17 72645 	LUVA DEREDUÇÃO SOLDÁVEL 4OMM-32MM UN 4,00 5,33 21,34 

5 72646 	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM UN 2,00 5,73 11,45 
J 72644 	LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 4.00 3,49 13,97 

T-r20 72639 	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" UN 8,00 3,08 24,62 
11.21 741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLACROMAD 1» UN 2,00 90,73 181,46 
11.22 741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 112" UN 2,00 85,31 170,62 
11.23 741771001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIM UN 2,00 76,59 153,18 
11.24 741761001 REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 77,82 155,63 
11.25 739751001 REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 77,99 623,95 
11.26 72439 	TE DE PVC SOLDAVEL ACUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 4,61 23,05 
11.27 72441 	TEDEPVCSOLDAVEL ÁGUA FRIA 4OMM- FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 8,00 10,87 86,96 
11.28 72442 	TEDEPVCSOLDAVEL ÁGUA FRIA 5OMM- FORNECIMENTO EINSTALACAD UN 4,00 12,13 48,52 
11.29 72451 	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 4,00 8,22 32,88 
11.30 72456 	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 2,00 19,13 38,25 
11.31 739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" UN 8,00 64,09 512,75 
11.32 740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" UN 1,00 53,59 53,59 
11.33 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM M 27,00 12,59 340,01 
11.34 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM M 38,00 12,59 478,54 
11.35 750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 32MM M 28,00 18,90 529,24 
11.36 750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM M 14,00 23,52 329,32 
11.37 750301004 TUBO PVC REGIDO SOLDÁVEL - 50MM M 36,00 26,81 965,30 
11.38 72477 	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 18,89 113,34 
11.39 72476 	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 26,83 53,65 
11.40 72739 	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE 

DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, 
CONJUNTO DE VFDACÃÇ) TIIBC) PVC DF 1 IOACÃO 2.00 955,40 1.910,80 

11.41 6021 	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA UN 4,00 163,32 653,30 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.315,60 
12.1 C0489 	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 40MM UN 5.00 6.19 30,95 

741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X6OCM 4,00 102,74 410,97 
72292 	CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) UN 6,00 29,83 178,99 

1% 40777 	CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) 4,00 28,62 114,48 
12.5 72547 	CURVA 9O° CURTA -4OMM UN 14,00 6,74 94,31 
12.6 741971001 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO (D 2,50XH 12.00) UN 1,00 782,43 782,43 
12.7 72559 	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 6,85 20,56 
12.8 72561 	JOELHO PVC 45°  ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 6,00 8,54 51,25 
12.9 72556 	JOELHO PVC9O °  ESGOTO 100MM- FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 7,00 17,07 119,50 

12.10 72348 	JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.1/2" 10,00 6,62 66,17 
12.11 72603 	JUNCAO PVC ESGOTO I00X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 27,00 135,02 
12.12 72604 	JUNÇÃO SIMPLES 100MM-50MM UN 6,00 11,61 69,64 
12.13 72604 	JUNCÃO SIMPLES 5OMM-5OMM UN 8,00 11,61 92,86 
12.14 C2272 	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 110! UN 9,00 16,94 152,47 
12.15 741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA -D2.30XH6,00 UN 1,00 841,50 841,50 
12.16 72457 	Tê SANITÁRIO 100MM - 50MM UN 1,00 35,13 35,13 
12.17 741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA-5OMM M 3,00 24,03 72,10 
12.18 741651004 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM M 35,00 35,05 1.226,64 
12.19 741651001 TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 4OMM M 20,00 17,36 347,14 
12.20 741651002 TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 50MM M 17,00 24,03 408,58 
12.21 741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" UN 9,00 7,21 64,90 

13 DRENAGEM PLUVIAL 13.233,13 
13.1 72105 	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 72,00 41,94 3.019.50 
13.2 741681001 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=15OMM M 20,00 70,78 1.415,66 
13.3 75542 	JOELHO PVC 90°  D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 4,00 99,70 398,80 
13.4 72685 	RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE 

SAÍDA CÓNICO UN 4.00 16,54 66,15 
13.5 C4026 	CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 

(0.25X0.25X0.25)M M 72,00 115,74 8.333,03 
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 14.909,97 

14.1 738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 314". INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 14,49 72,47 
14.2 738611014 CONDULETEEMALUMINIO TIPO LDE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 13.02 65,10 
14.3 738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS U'J 4,00 14,49 57,98 
14.4 738611020 CONDULETEEMALUMINIO TIPO XADE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 14,49 14,49 
14.5 72335 	CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 2,89 46,19 
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14.5 	72336 CAIXA PVCOCTOGONAL4X4" 	 UN 	(OU 	5,35 	 37,42 	 . 
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA- BAIRRO JABUTI 

ITEM 	COMP DESCRIÇÃO 	 UN QUANT. 	P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
14.7 738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVCÍ70°C, CAMADA DE 

PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V ENCORDOAMENTO CLASSE 5 FLEXIVEL COM SECÃO 2 5MM2 	M 	190,00 	2,23 	424,36 

14.8 738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V ENCORDOAMENTO CLASSE 5 FLEXIVEL COM SECÃO 4MM2 	 M 	820,00 	3,34 	2.737,46 

14.9 738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVCI70°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V ENCORDOAMENTO CLASSES FLEXÍVEL COM SECÂO 16MM2 	 M 	14,00 	8,35 	116,93 

14.10 738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V ENCORDOAMENTOCLASSE5 FLEXIVEL COM SECÃO 35MM2 	M 	41,00 	16,62 	681,44 

14.11 	72339 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR. lOA, COMPLETA 	 UN 	2,00 	29,49 	 58,97 
14.12 	72339 TOMADA 2P+T PARA PISO. lOA. COMPLETA 	 UN 	1,00 	29,49 	 29,49 
14.13 	72331 INTERRUPTOR SIMPLES -1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UNI 	7,00 	8,52 	 59,63 
14.14 741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÈTICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) 	 UN 	5,00 	8,83 	 44,14 
14.15 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA 	 UN 	5,00 	49,22 	246,10 
14.16 7413010u3 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA 	 UN 	8,00 	49,22 	393,76 
14.17 741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) 	 UN 	2,00 	212.16 	424,32 
.8 741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) 	 UN 	1,00 	685,42 	685,42 
14.19 	72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A 1H30 MA (TOMADA 

UNVERSAL) 	 UN 	1,00 	29,49 	 29,49 
14.20 741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 

DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR 
* IDR PADRÃO EIIROPFII (LINHA BRANCA) EXLIISIVF DIS,IIINTORES 	UN 	1,00 	277,32 	277,32 

14.21 741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, 
PADRÃO EIIROPFII (LINHA BRANCA) EXLIISIVEOIS.ILINTORES 	 UN 	1,00 	79,78 	 79,78 

14.22 742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 M 	22,00 	10,18 	223,99 

14.23 	73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (314") FORNECIMENTO E 
INSTALA 	 M 	32,00 	8,73 	279,42 

14.24 	55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1112"), FORNECIMENTO E 
INSTAL 	 M 	22,00 	16,79 	369,31 

14.25 	72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 	86,00 	17,17 	1.476,37 
14.26 	72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 	M 	17,00 	18,47 	314,06 
14.27 	72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D1. 1/2"- INCLUSIVE 

BRACADEIRAS 	 M 	34,00 	32,49 	1.104,75 
14.28 739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, 

COMPLETA. INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÃMPADAS 	 UN 	6,00 	89,26 	535,54 
14.29 739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE IX4OW, 

COMPLETA. INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	1,00 	63,50 	 63,50 
14.30 742461001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR 

HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
LÂMPADA 	 UN 	15,00 	264,05 	3.960,77 

15 	 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 	 2.168,70 
15.1 	C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 	M2 	5,00 	87,46 	437,30 
15.2 737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 UN 	12,00 	9,56 	114,76 
15.3 	72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 M 	24,00 	20,79 	498,97 
15.4 	68069 HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M 	 UN 	5,00 	38,31 	 191,57 
155 	72296 TUBO PVC 40MM 	 UN 	18,00 	48,88 	879,76 

72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS 	 UN 	5,00 	9,27 	 46,33 
SERVIÇOS DIVERSOS 	 34.097,42 

071 737871001 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG, MALHA 2", 
REVESTIDO EM PVC. FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" 	M2 	147,00 	144,42 	21.229,43 

16.2 742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE 
DORRADICAS E FECHADURA 	 M2 	4,00 	657,28 	2.629,11 

16.3 	C4068 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM 
TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM. LARGURA 50CM. CONFORME PROJETO 	M 	4,80 	249.11 	1.195,74 

16.4 742281001 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (10,45M) SEM ARESTAS, 
CONFORME PROJETO 	 M 	4,80 	162,27 	778,86 

16.5 	C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 
1=140CM (LAVATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	2,00 	238,50 	477,00 

16.6 	C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1112", 
1=80CM (LAVATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	8,00 	238,50 	1.907,98 

16.7 	741251001 ESPELHO PLANO 41VM 	 M2 	4,50 	296,36 	1.333,62 
16.8 	73603 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE 	 CJ 	1,00 	1.125,75 	1.125,75 
16.9 	73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	 CJ 	1,00 	1.910,23 	1.910,23 

16.10 	C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DEVOLEY 	 CJ 	1,00 	395,87 	395,87 
16.11 	C2286 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. 1=15CM, 6=2CM 	 M 	2.90 	26,95 	 78,15 
16.12 	9537 LIMPEZA GERAL 	 M2 	861,56 	 1,20 	1.035,67 

	

PREÇO TOTAL COM BDI DE 20% INCLUSO 	507.1 32,53 

ITAITINGA, CE. 28 DE FEVEREIRO DE 2014.  
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COMPOSIÇAO DE PREÇOS UNITARIOS - 

OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Item 	 Composlç5ollnsumo UN quantld. P.unitáulo 

738051001 ABRIGO PROVISÓRIO CIPAVIMENTO PARA 
ALOJAMENTO E DEPÓSITO 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 2,970 5,55 
PEDREIRO H 2,970 5,55 
SERVENTE H 2,376 3,70 
TO TAL MÃODEOBRA R$ 41 ,759 
MATERIAUSERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 0,180 54,65 
BRITA M3 0,110 76,03 
CHAPA COMPENSADO RESINADO lOmm (1,10x2,20m) M2 1,000 12,36 
CIMENTO PORTLAND KG 17,000 0,61 
CUMEEIRA FIBROC.ARTICULADA (VOGATEX) M 0,100 7.13 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA UN 1,000 113,46 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA UN 1,000 30,24 
CHUVEIRO PLASTICO UN 1,000 10,93 
PONTALETE/BARROTE DE 3 X3 M 2,000 6,53 
PREGO 15X15 KG 0,100 5,80 
PREGO 18X27 KG 0,600 5,26 
SARRAFO DE 1X4 M 1,000 4,78 
TABUADE1'DEY.L=3OCM M 0,600 6.59 
TABUA DE VIROLA DE 12"xl" M2 1,000 14.26 
TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX M2 3,000 27.32 
VIGA DE PERDOA DE 6X12CM M 1,400 19.31 
T O T A L MATERIAIJSER VIÇO R$ 344.987 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. 
41,76 51,783 344,99 

71 	11 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 
.- 	MAODEOBRA 

CARPINTEIRO H 1,188 5,550 
SERVENTE H 2,376 3,700 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 15,385 
MATERIAL/SERVIÇO 
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA UN 1,000 277,945 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 0.010 303,839 
PEÇA DE MADEIRA M 4,000 4,586 
PREGO 18X30 KG 0,110 7.295 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 300,029 

P.total 

438,53 	UM 

16,4839 
16.4839 
8,7914 

81,9741 
27,0277 

Equipam 
	

BOI 	Total Gera l 
438,53 

334.49 	M2 

Equipam. 	BOI 	Total Gera l 
334,49 

434 	M2 

0,83 
0,55 

0,51 
0,36 
0,18 
0,19 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
4.34 

244,73 	UN 

244,73 

Equipam. 	BOI 	Total Gera l 
244,73 

1.112.21 	UN 

25.05 
1319 

19,01
5.70 

19.66 
2,97 

52.27 
45,15 

71282 

BDI 	Total Gera l 
- 	1.112,21 

814.12 	UN 

Equipam 

19.0085
115,2359 
40,9870 

149,7512 
30,9838 

156,0240 
66,5297 

2 .63 15 
36,0315 

ENGEXIMIA (Fhs 

IND. E COM. DE CONSTRUÇÕES &r-LA 
' 

Moo de Obra Total L.S. MatiServ. 
15,385 19,078 350,029 

740771003 LOCAÇÃO DA OBRA. EXECUÇÁOD E GABARITO 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 0,150 5,55 
SERVENTE H 0,150 3.70 
TO TAL MÃODE OBRA R$ 1,385 
MATBRIAUSER VIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG M2 0,023 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3" M 0,055 
PREGO KG 0,025 
TÁBUA DEVIROLA1Z'Xl M2 0.013 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,234 

Mão de Obra Total L.S. 
1,38 1,717 

C2845 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAGECE. LIGAÇÃO DE ESGOTO UN 1.000 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 244,734 
Moo de Obra 

739601001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA 	 H 	3.564 
SERVENTE 	 H 	3.564 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	41,237 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA 	UN 	1.000 
CABO ISOLADO PVC 750V 1OMM2 	 M 

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELET RODUTO DE 1" 	UN 	2,000 

14.000 
COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA 	 UN 1.000 
CONECTOR PARA CABO 10.OMM2 	 UN 	4.000 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1' 	 M 	6,000 
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" 	UN 2.000 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8"x 2.40M 	UN 	1.000 
NOFUSE DE 70 A. 	 UN 1,000 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 	UN 	1,000 
TOTL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	1.01 9,838 

617,19 
l 

	

- 	814,12 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ  

1.50m 	 25,96 	M3 	 - 	 - 
MAODE OBRA 	 / 

- 	SERVENTE 	 H 	 3,132 	 3,70 	11.5871  

AV. ANTÔNIO SALES, N° 746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 
CNP.] No 00.087.86J 1 - -21

CGC N° 06.924977-6 

	

BOI 	Total Gera 

Moo de Obra 
41,24 

C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 
SERVENTE 	 14 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 
32x1" 	 UN 
CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA 	 UN 
CAIBRO DEZxl" 	 M 
CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L. COM  
TAMPA 	 UN 
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1) 	 M 
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6'x3" 	 M 

LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4r.2" 	 M 
PREGO 21/2"xlO 	 KG 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 

Mão de Obra 
87.91 

1.000 
1.000 

10.000 

617.186 
Total L.S. 

109.017 

Total L.S. 

Total L.S. 
51,135 

21,98 
6,53 
7.37 

14.26 

Mal/Serv. 
1,23 

244,73 

MaL/Serv. 
244,73 

Mat./Serv. 
1,019,84 

19,01
115,24 

4.10 

29950 
7.75 

15,60 
13,31 
5,26 

28825 

3,33 
66,53 

1,49 

45,15 

49,16 

4,75 
2,85 
3,28 

5227 

712.82 

7,87 
3,70 

Equipam 

0.500 
4,000 

10,000 
5.000 
0,500 
0,125 

Mat/Serv. 

9.8369 
8,3637 

12.3555 
10,3002 
0.7128 
113,46 
30,24 
10.93 

13,0683 
0,5790 
3,1578 
4,7759 
3,9561  

14,2564 

6,594 
8.791 

277,845 
3,035 

15,343 
0.902 

49,16 
46,57 
66,53 

	

9.504 	 5.55 	52,7485 

	

9.504 	 3,70 	35,1657 
87,914 

,y 

(/ 	 1) 



ENGEX1MIA £JFhs.U3) 
IND. E COM. DE CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕS L A 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. P.unitãrio 	P.total 

TO TAL MÃODE OBRA 	 R$ 	 11,587 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

11.59 	 14,368 	 - 	 25,96 
739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MAT. C/AQUISICÃO 	 46,82 	M2 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 2,614 	 3.70 	 9,67 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 9,671 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO 	 M3 	 1,200 	 20.97 	 25.16 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 25,162 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

9,67 	 11,992 	 25,16 	 - 	 46,82 
739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL 

S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA 	 15,80 	M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 1,907 	 3.70 	 7,06 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 7.055 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

7.06 	 8,749 	 - 	 15,80 
72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 	 10,20 	T 

Equipam. IC/HORARIO1 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI) 	 H 	 0,230 	 24,52 	5,8360 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 5,836 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 0,526 	 3.70 	1,9473 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,947 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,95 	 2,415 	 5,8360 	 - 	 10,20 
72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 1 K 	 2,56 	M3 
Equipam. iCIHORARIOI 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) 	 H 	 0,0331 	 77,22 	2.5560 
T O TAL Equipam. 	 R$ 	 2,556 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Sem. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2.5560 	 - 	 2,56 
C1611 LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, 

ESPESSURA MECÂNICO 	 26.60 	M2 
Equipam. iC1HORARIOI 
BETONEIRA ELÉTRICA 5901— CHP 	 H 	 0,0360 	 17,63 	 0,63 

TOTAL Equipam. 	 R$ 	 0,6346 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,6534 	 5,55 	 3,63 
SERVENTE 	 H 	 0,7259 	 3,70 	 2.69 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 6,3122 
MATERIAUSER VIÇO 
AREIA MEDIA 	 M3 	 0.0332 	 54.65 	 1,81 

BRITA 	 KG 	 0,0440 	 76.03 	 3,35 
CIMENTO PORTLAND 	 M3 	 11.0000 	 0,61 	 6.66 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 11,8247 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	Mal/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

6,31 	 7,8275 	 11,82 	 0,63 	 - 	 26,60 
5651 FORMA DE TÁBUAS DE 1 DE 3A, P/FUNDAÇÕES 

UTIL. 5X 	 52,45 	M2 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 1-1 	 1.604 	 3,70 	 5,93 
CARPINTEIRO 	 H 	 1,604 	 5,55 	 8.90 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 14,836 
MATERIAL/SERVIÇO 
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 	 L 	 0,100 	 9,50 	 0,95 
PECA DE MADEIRA 3N4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA 	 M 	 0.275 	 7,13 	 1,98 
PECA DE MADEIRA 3N4A QUALIDADE 2.5 X 5CM 

NAO APARELHADA 	 M 	 0.240 	 2,97 	 0.71 
PREGO DE ACO 18 X 27 	 KG 	 0,150 	 7,78 	 1,17 

TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,5CM (1 X 
125 NAO APARELHADA 	 M 	 1,650 	 8,74 	 14,43 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 19,218 

	

MOO deObra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

14,84 	 18.397 	 19,22 	 - 	 52,45 
741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, 

INCLUSIVE LANCAMENTO 	 443,81 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 7,128 	 3,70 	26.3743 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 26,374 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO USINADO FCK=25MPA BOMBEADO 	M3 	 1,020 	377,19 	364.7338 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 384,734 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mal/Sem. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

26,37 	 32,705 	384,73 	 - 	443,81 
C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM 

FUNDACÕES 	 ' 	33,43 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,1880 	 5,55 	6,5936 
SERVENTE 	 EI 	 1,1880 	 3,70 	4,3957 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 10,9893 

MATERIAL/SERVIÇO 	 1 TINTA BETUMINOSA 	 L 	 0,3150 	 27,98 	8,8131 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 8,8131 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatiSemv. 	Equipam, 	BOI 	Total Geral 	 - 	 1" 

	

10,99 	 13,6272 	 8,81 	 - 	 33.43 
72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 

ESP=12M1v1UTIL5X 	 42,80 	M2 
Equipam. 1CIHORARIOI 
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) 	H 	 0.0030 	 77,17 	 0,23 
PÓRTICO 27 TON 	 H 	 0,0030 	 68,91 	 0.21 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 0,4382 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 0,71 	 4,00 	 2.85 
CARPINTEIRO 	 H 	 0,59 	 5,55 	 3.30 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 6,15 	

, \ 
MATERIAUSERVIÇO 

7-,  
AV. ANTONIO SALES, N°746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TAVORA - FORTALEZA -  CE - (85J3244.2102 

CNP.] No 00.087.89IiÔ124 -GC N° 06.924977-6 
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- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composlçãollnsumo UN quantid. P.uflltáriO P.total 
SEPAROL L 00060 19.01 0,11 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESP=12MM UTIL 5X M2 0,0670 425,08 28,48 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 28,59 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
6,15 7.62 28,59 0,44 . 42,80 

742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (6=12CM). 
INCLUSIVE CAPEAMENTO IE4CMI E ESCORAMENTO 62,18 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,4158 5,55 2,31 
SERVENTE H 0,4158 3,70 1,54 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,8462 
MATERIAL/SERVIÇO 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), 
INCLUSIVE CAPEAMENTO IE4CMI E ESCORAMENTO M2 1,0000 53,57 53,57 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 53,5683 

Mão de Obra Total L.S. MallServ. Equipam. BOI Total Geral 
3,85 4,7695 53,57 - 62,18 

739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 
E=0,10M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2.8 - 

CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2 0CM 30,61 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,713 5,55 3,06 
SERVENTE H 0.713 3,70 2,64 
TOTALMÃODEOBRA R$ 6,594 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,015 54,65 0,82 
CAL HIDRATADA KG 2.180 0,59 1,29 

... 	CIMENTO PORTLAND KG 2.180 0,61 1,32 
JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS M 1.0200 1,51 1,54 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 1OX20X2OCM UM 25,000 0,43 10,87 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 15,845 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
6.59 8.176 15,84 - 30,61 

739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24(CM, 
E0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 62.15 
CIMENTO/CAUAREIA). JUNTA DE 2.0CM M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 11 1,533 5,55 8,51 
SERVENTE H 1.533 3,70 5.67 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 14,176 
MATERIAUSER VIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,046 54,65 2,53 
CAL HIDRATADA KG 6,190 0,59 3,68 
CIMENTO PORTLAND KG 6,190 0,61 3,75 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X2SCM UN 47,000 0.43 20,44 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,394 

Mão deObra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
14.18 17,579 30,39 . 62,15 

72132 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17(CM, 
E=0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 

CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2.0CM 31,79 M3 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,356 5,55 1,9781 
SERVENTE H 0,356 3,70 1.3187 
TOTAL MÃODEOBRA R$ 3,297 
MATERIAUSERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,081 54,65 4,4266 
CAL HIDRATADA KG 6.370 0,59 3,7839 
CIMENTO PORTLAND KG 6,370 0,61 3.8596 
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 4X9X17CM UN 87,400 0,14 12,3355 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,405 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
3,30 4,088 24,41 . 31,79 

73L 	3 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA 
TRACO 1:31 86,81 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,108 5.55 6.59 
SERVENTE H 1,180 3,70 4.40 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,989 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ4OX4O(50(X7(10(CM UM 25,500 2,21 55,21 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 
1:4 M3 0,030 232.50 6,97 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 62,189 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
10,99 13,627 62,19 - 86,81 

730371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(40X50(50(X1 0CM) ANTI.CHUVA ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) 86,81 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,188 5,55 6,59 
SERVENTE 
TOTAL MÃO DEOBRA 

H 
R$ 

1,188 
10,989 

3,70 4,40 

MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50)X7(I0)CM UN 25,000 2.21 55,21 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 
1:4 M3 0,030 232,50 6.97 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 62,189 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
10.99 13,627 62.19 - 86,81 

72114 	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M 96.79 M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 1,9008 4,00 7.6034 
MONTADOR 
TOTALMÃODEOBRA 

H 
R$ 

1,9008 
18,1531 

5,55 10,5497 

MATERIAL/SERVIÇO 
COMPONENTES ESTRUTURAIS DO AÇO KG 11,1810 5,02 56,1222 
TOTALMATERIAUSERVIÇO R$ 56,1222  

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral  
18,15 22,5106 56,12 - 96,79 
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ENGEXIMIA - L) 
IND E COM DE CONSTRUÇÕES 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

(tem 	 Composlçaollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitâilo 	P.total 
753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E0,5MM 

34,66 	M2 
MAO DE OBRA 	 - 
AJUDANTE DETELHADISTA 	 H 	 0,287 	 4,00 	 1,19 
TELHADISTA 	 H 	 0,297 	 5.55 	 1,65 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,836 
MATERIAUSERVIÇO 
TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0.5MM 

M 	 0,848 	 29,86 	28,30 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 26,303 

	

MOO de obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2.84 	 3,517 	 28.30 	 - 	 34,66 
739101001 PORTA DE MADEIRA (1,00X2,I0M) COM BANDEIRA 

(1.00X0,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 	 460,58 

PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 4,00 	 9,50 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 5,55 	 13,19 
TOTAL MÃOOEOBRA 	 R$ 	 22,691 

MATERIAUSER VIÇO 
I"UKIAUE MADONA (1,UUÂ2,1UM) COM BANUEINA (1.00X0 

 . 8OM) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 	 1,0000 	409.75 	409,75 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 409,752 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MutlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

22.69 	 28,138 	409,75 	 - 	460,58 
739 "07 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,1OM) INCLUSIVE 	

46058 
FERRAGENS. CONFORME PROJETO DE 	 ' 	UN 

- MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 4,00 	 9,50 
CARPINTEIRO 	 H 	 2.376 	 5,55 	 13,19 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 22,691 
MATERIAUSERVIÇO 
PONTA DE MADEIRA (0,00X2,1OM) INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE 	 UN 	 1.0000 	409,75 	409,75' 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 409,752 

	

MOO de Obra 	 Total LS. 	Mal/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

22.69 	 28,138 	409,75 	 - 	460,58 
739101001 PORTADO MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 

	 28255 
0.60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 	 ' 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 4,00 	 9,50 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 5,55 	 13,19 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 22,691 
MATERIAUSERVIÇO 
PORTADO MADEIRA BANHEIROS E SANITÁRIOS 
0.6CM COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 	UN 	 1.0000 	231,73 	231,73 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 231,725 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mut/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

22,69 	 28,138 	231.73 	 - 	282,55 
PORTA DE MADEIRA- BANHEIROS E SANITÁRIOS- 

73910/005 0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 	 289,37 
WCPNE 	 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 4,00 	 9,50 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,376 	 5,55 	 13,19 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 22,691 
MATERIAUSERVIÇO 
FOKIA UL MAULINA- GANhIEISOS E GANI IANIUS - 
0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 
WC PNE 	 UN 	 1,0000 	238,54 	238,54 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 238,545 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mot/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

22,69 	 20,138 	238,54 	 - 	289,37 
731 	2 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MANUAL 	 4,00 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,092 	 5,55 	 0,51 
SERVENTE 	 H 	 0,119 	 3,70 	 0.44 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,951 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,007 	 54,65 	 0,38 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 2,460 	 0,61 	 1,49 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,873 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,95 	 1,179 	 1,87 	 - 	 4,00 
739271001 Emboço cl argamassa de cimento e ateia si peneirar, 	 , ', 

traça 1:7 	 15,23 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,594 	 5,55 	 3,30 
SERVENTE 	 H 	 0,594 	 3,70 	 2,20 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 5,495 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL 	 M3 	 0,015 	194,84 	 2,92 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,923 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

5, 49 
	 6,814 	 2,92 	 - 	 15,23 

740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO 
DE ALTA ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÕXI ESP51VM 	 13,03 
P/PAREDE 	 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,356 	 5,55 	 1,68 
SERVENTE 	 H 	 0.356 	 3,70 	 1,32 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 3,297 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 
1:3 	 M3 	 0,026 	220,97 	 5,65 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 9,848 

 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mal/Sare. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 	 7 

	

3,30 	 4,088 	 5,65 	 - 	 13,03 	 ( 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA- 	-(85) 3244.2102 
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IND. E COM DE CONSTRUÇOES LTD 

.1 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS / 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

item 	 Composl000llnsumo UN quantld. P.unitárlo P.00tai 
73912)001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - 

CERÂMICA 20X2OCM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 2577 	M2 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 0,535 5,55 2,9671 
SERVENTE H 0,535 3,70 1,9781 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,945 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERÃMICA ESMALTADA 20X20cm - PEI-5/PEI-4 P/ 
PAREDE M2 1.000 11,01 11,0130 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 <O 0.020 184,14 3.6829 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,696 

Mão de Obra Total L.S. MaI/Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
4,95 6,132 14,70 - 	25,77 

73667 	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PÉ[ IV - 
CERÂMICA 10XIOCM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 121,63 	M2 
MAO DE OBRA 
PASTILHEIRO H 0,594 5,55 3,30 
SERVENTE H 0,713 3,70 2,64 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,934 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA TIPO MASSA FINA KG 7,000 1,84 10,81 
ACIDO MURIATICO L 0,100 2,57 0,26 
CERAMICA I0X1OCM M2 1.020 05,36 97,27 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 108,338 

Mão de Obra Total L.S. Mal/Sem. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
5,93 7,359 108,34 - 	121,63 

742ae1001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP6CM) 
101.14 	

M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 0,889 3,70 3,29 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,288 
MATERIAUSERVIÇO 
BRITA N 2 M3 1,000 93,77 93,77 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 93,771 

Mão de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
3,29 4.077 93,77 - 	101.14 

72183 	Piso em concreto armado com tela ajuntas de dilatação 
(esp.=lOcm) 5581 ' 	M2 
MAO DE OBRA 
ARMADOR OUFERREIRO H 0,0238 5,55 0,13 
PEDREIRO H 0,3089 5,55 1,71 
AJUDANTE H 1,5001 4.00 6,32 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 8,1665 
MATERIAL/SERVIÇO 

CONCRETO ESTRUTURAL FCK20MPA, VIRADO EM 
BETONEIRA. NA  OBRA. SEM LANÇAMENTO M3 0,0700 308,89 21.62 
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-106, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO O FIO = 5,0 MM, LARGURA = 
2,4506,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAM 
FNTO flA MAlHA = III XIS CM M2 1,0500 15,14 15,89 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 37,5144 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BDI 	Total Geral 
8,17 10,1268 37,51 - 	55,81 

73675 	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO 
(ESP5CM), INCLUSIVE CONTRAPISO 

49,59M3 

EQUIPAMENTOS 1CIHORARIOI 
BETONEIRA ELÉTRICA 500 L (CHP) H 0,050 17,63 0,88 
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 0,881 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,1880 5,55 6,59 
SERVENTE Ii 1,188 3,70 4.40 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,989 

..... 	MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,050 54.65 2,73 
BRITA M3 0,040 76.03 3,04 
CIMENTOPORTLAND KG 19,000 0,61 11,51 
RIPA DE PEROBA DE IX7C10 M 1.820 3,74 6,81 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,097 

Mão de Obra Total L.S. MatiSere. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
10,99 13,627 24,10 0,88 	 - 	49,59 

741211001 Jantada relraçâo, serrada com disco diamantado, para 
pavimentos em placa de concreto, protund.= 5cm, 
inclusive Øreeochimento com masliaue 25,24 	M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,475 5,550 2,637 
SERVENTE H 0,119 3.700 0,440 
TOTALMÂODEOBRA R$ 3,077 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE Á BASE 

DE POLIURETANO SIKAFLEX IA PLUS OU 
EQUIVALENTE ML 0,334 54,946 18,352 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 18,302 

Mão de Obra 
3.077 

Total L.S. 
3.816 

Mal/Sem. 
18,352 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	25,24 

738291001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA IA PEI-V, PADRAO 
MÉDIO. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 43.23 	M2 
MAO DE OBRA 
LADRILFIISTA 
SERVENTE 

H 
H 

0,594 
0,594 

5.55 
3.70 

3,2968 
2,1979 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 5,495 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERAMICA ESMALTADA lA - PEI 5/PEI4 
ARGAMASSA COLANTE 

M2 
KG 

1,100 
0.020 

27,85 
14,26 

30,6322 
0.2851 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,917 
Mão de Obra Total L.S. MatlSemv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

5,49 6,814 30.92 - 	43,23 
742331001 APLICADOR DE SELADOR ACRILICO 

MAO DE OBRA 
4,12 	M2 

AJUDANTE DE PINTOR H 0.154 4,00 0,6178 
PINTOR H 0,154 5,55 -  0,8572 
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______ 	 ENGEXIMIA 
IND E COM DE CONSTRUÇÕES L\TL?A ç. 

COMPOSIÇAO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantld. 	P.unitario 	P.total 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,475 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELADORACRILICO 	 LT 	 0,036 	 22,57 	0,8126 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 0,813 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI Total Geral 

	

1.47 	 1,829 	 0.81 	 - 	 4,12 
742451001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 

QUADRAS POLIESPORTIVAS 	 8,22 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,2376 	 4.00 	 0,95 
PINTOR 	 H 	 0,3564 	 5,55 	 1,98 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 2,93 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA CREPE 	 M 	 2.0000 	 0,59 	 1.19 
TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS( 

L 	 0,0500 	 9,50 	 0,48 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,66 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mal/Sem. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,93 	 3,63 	 1,66 	 - 	 8,22 
739551002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA 

AMBIENTES INTERNOS, DUAS OEMAOS 	 7,73 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,235 	 4.00 	0,9504 
PINTOR 	 H 	 0.238 	 5,55 	1,3187 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 2,269 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRNMASSA 	 UN 	 0,300 	 1,00 	0.2994 
MASSA CORRIDA  BASE DE PVA 	 KG 	 0,350 	 6.71 	2.3493 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,649 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,27 	 2,814 	 2.65 	 - 	 7,73 
741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA AÇO 

CARBONO 50 MICRA C/RE VOLVER 	 5,33 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,0832 	 4,00 	 0,33 
PINTOR 	 El 	 0,1746 	 5,55 	 0,97 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,30 
MATERIAUSERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL 	 LT 	 0,0330 	 7,13 	 0,24 
ESMALTE SINTÉTICO 	 LT 	 0,1760 	 9,50 	 1.67 
LIXA PARA FERRO 	 UN 	 0,2750 	 1,84 	 0,51 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 2,41 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mal/Sem. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,30 	 1,61 	 2,41 	 - 	 5,33 
738651001 Pintura c/ primar epom em estrutura de aço carbono 25 

micra com revólver 	 8.05 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,0475 	 4.00 	 0,19 
PINTOR 	 1-1 	 0,0950 	 5,55 	 0,53 
TOTA L MÃODE OBRA 	 R$ 	 0.72 
MATERIAL/SERVIÇO 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 	LT 	 0.1880 	 032 	 1,56 
LIXA PARA FERRO 	 UN 	 0,2750 	 1,84 	 0,51 
TINTA A BASE DE RESINA EPDXI ALCATRÃO, (PASTA 
PARA REVESTIMENTO 	 LT 	 0,1200 	 36,47 	 4,38 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 6,45 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mal/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.72 	 0,89 	 6,45 	 - 	 8,05 
739541002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 	 13,04 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 El 	 0,356 	 4,00 	1,4250 
PINTOR 	 H 	 0,356 	 5,55 	1.9781 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,404 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIftuJMASSA 	 UN 	 0,250 	 1,00 	0,2500 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 	 LT 	 0,120 	 8.02 	0,9624 
TINTA LÁTEX ACRILICA 	 LT 	 0,170 	 24,71 	4,2007 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,413 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3,40 	 4,221 	 5,41 	 - 	 13,04 
737501001 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 

DEMAOS 	 8,52 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,238 	 4,00 	0,9504 
PINTOR 	 H 	 0,238 	 5,55 	1,3187 
TO TAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 2,269 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 	 UN 	 0,200 	 1,00 	0.2000 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 	 LT 	 0,080 	 9,02 	0.6416 
TINTA LÁTEX 	 LT 	 0,170 	 15,27 	2,5959 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,438 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mal/Sem. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,27 	 2,814 	 3,44 	 - 	 8,52 
72783 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 20MM.112" 	 10,74 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 El 	 0,054 	 4,00 	 0,21 
ENCANADOR 	 - 	 El 	 0,070 	 5,55 	 0,39 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,602 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 20MM. 112" 	 UN 	 1.000 	 9.39 	 9.39 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 9,391 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Sere. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.60 	 0,747 	 9,39 	 - 	 10,74 
72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA.ROSCA 

PARA REGISTRO 25MM - 314" 	 12.87 	UN 
MAO DE OBRA 	 - 
AJUDANTE 	 II 	 0,064 	 4.00 	 0.26  
ENCANADOR 	 H 	 0,084 	 5,55 	 0,46 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,721 

AV. ANTÔNIO SALES, N° 746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 
12

CNPJ N° 00.087.8/t0-J7 2-° CGC N° 06.924977-6 



7 
F 

ENGEXIMIA 
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- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

tem 	 Composiçoollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO CIBOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 314" 	 UN 	 1.000 	 11,25 	 11,25 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 11.250 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.72 	 0,895 	 11,25 	 - 	 12,87 
72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 32MM-1" 	 1745 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0087 	 4.00 	 0,35 
ENCANADOR 	 H 	 0,113 	 5,55 	 0,63 
TOTAL MÃO,  DEOBRA 	 R$ 	 0,979 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO CIBOLSA.ROSCA 
PARA REGISTRO 32M1v1 -1" 	 UN 	 1.000 	 15,26 	 15,26 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,260 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.98 	 1,214 	 15,26 	 - 	 17,45 
72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 5OMM 1112" 	 39,44 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 11 	 0.197 	 4,00 	 0.79 
ENCANADOR 	 H 	 0.256 	 5,55 	 1.42 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,212 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 50MM. 1.1/2" 	 UN 	 1,000 	 34,49 	 34,49 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 34,488 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,21 	 2.743 	 34,49 	 - 	 39,44 
72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 

40MM 	 13,80 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,069 	 4.00 	 0,28 
ENCANADOR 	 H 	 0,090 	 5,55 	 0.50 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,774 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM. 
40MM 	 UN 	 1.000 	 12,07 	 12,07 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 12,071 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.77 	 0,960 	 12,07 	 - 	 13,80 
72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 

25MM 	 5,10 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,025 	 4.00 	 0,10 
ENCANADOR 	 H 	 0,033 	 5,55 	 0,18 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,286 
MATERIAUSER VIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 
25MM 	 UN 	 1,000 	 4,46 	 4,46 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,456 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,29 	 0,354 	 4,46 	 . 	 5,10 
737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 3.000 

LITROS 	 6.090,30 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 30,451 	 4,00 	121,01 
ENCANADOR 	 H 	 39,587 	 5,55 	219,71 
TO TALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 341,513 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO. CAP. 3.000 
LITROS 	 UN 	 1,000 	5.325,29 	5.325,29 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	5.325,291 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

341.51 	 423,491 	5.325,29 	 - 	6,090,30 
C1242 ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 	 6,78 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.034 	 4,00 	 0,14 
ENCANADOR 	 H 	 0,044 	 5,55 	 0,24 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,380 
MATERIAUSERVIÇO 
ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 	 UN 	 1,000 	 5,93 	 5,93 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,932 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,38 	 0,472 	 5,93 	 - 	 6,78 
72704 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA.ROSCA 

PARA REGISTRO 25MM. 314" 	 12,87 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,064 	 4,00 	 0,26 
ENCANADOR 	 H 	 0,004 	 5,55 	 0,46 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,721 
MATERIAUSERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA.ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM .3/4" 	 UN 	 1,000 	 11,25 	 11,25 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,250 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.72 	 0,895 	 11,25 	 - 	 12,87 
72787 FLANGE PARA CAIXA DAGUA 50MM 	 28,73 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,144 	 4,00 	 0,57 
ENCANADOR 	 H 	 0,107 	 5,55 	 1,04 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,611 
MATERIAL/SERVIÇO 
FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM 	 UN 	 1,000 	 25,12 	 25,12  
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,118 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,61 	 1,998 	 25,12 	 - 	 28,73 
72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 251VIM. 

FORNECIMENTOS INSTALACAO 	 4,30 	UN  
MAODEOBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,022 	 4,00 	 0,09 
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IND E' COM DE CONSTRUÇÕES LTDA 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item Composiçaollnsumo UN 	quantid. P.unitdrio P.total 

ENCANADOR H 0,025 5,55 0,16 

TOTALMÂODEOBRA R$ 0,241 

MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 950 AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 3,76 3,76 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,760 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0,24 0,299 3,76 - 	 430 

72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' 	 5,33 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.027 4,00 0,11 
ENGANADOR H 0,035 5,55 0,19 

TO TAL MÂODE OBRA R$ 0,299 
MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 4.66 4.66 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,664 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0,30 0,371 4,66 - 	 5,33 
72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,36 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,047 4,00 0,19 
ENCANADOR H 0,061 5,55 0,34 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,525 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLOAVEL 900  AGUA FRIA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 8.19 8,19 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 8.186 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

0,52 0,651 8,19 - 	 9.36 
72572 JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 

20MM- 112" 4,11 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,021 4,00 0,05 

ENCANADOR H 0,027 5,55 0,15 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,231 

MATERIAUSER VIÇO 
JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 

20MM- 112" UN 1,000 3,59 3,59 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,994 

Mão de Obra Total L.S. MaliServ. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

0,23 0,286 3,59 - 	 4,11 
75602 JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL 32MM - 25MM ' 	 6,38 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,032 4,00 0,13 
ENCANADOR H 0.041 5,55 0,23 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,358 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL 32MM - 251VM UN 1,000 5.58 5,58 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,578 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,36 0,444 5,58 - 	 6,38 

72601 JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE LATÃO 25MM - 112" 5,37 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,027 4,00 0.11 
ENCANADOR H 0.035 5,55 0,19 
TOTAL MÃODEOBRA R$ 0,301 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE LATÃO 25MM.112" UN 1,000 4,70 4.70 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,695 

Mão de Obra Total LO. Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,30 0,373 4,70 - 	 5,37 

72645 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM- 32MM 5,33 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,027 4,00 0,11 
ENCANADOR H 0.035 5,55 0,19 
TOTAL MÃODEOBRA R$ 0,299 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM UN 1,000 4,66 4,66 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,664 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0.30 0,371 4,66 - 	 5,33 

72646 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM 5.73 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,029 4,00 0,11 
ENGANADOR H 0,037 5,55 - 0,21 'a 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,321 '1 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 5OMM-2SMM UN 1.000 5,01 5,01 J 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,007 1,1 

Mão de Obra Total L.S. Mat.lServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0.32 0.398 5,01 - 	 5,73 

72644 LUVA SOLDÁVEL 321VM 3.49 	UN -' 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TOTAL MÃO OEOBRA 

H 	- 

H 
R$ 

0,017 
0,023 
0,196 

4,00 
5,55 

0.07 
0,13  

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 1,000 3,05 3.05 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,054 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,28 0.243 3,05 - 	 3,49 

72639 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" 3,08 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,015 4,00 0,06 
ENCANADOR H 0,020 5,55 0,11  
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,173 

' 
MATERIAL/SERVIÇO 
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- COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 com6osiçãollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitárlo 	P.total 
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314' 	 UN 	 1,000 	 2.69 	 269 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,690 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,17 	 0,214 	 2,69 	 - 	 3,08 
741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 	 90,73 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 1-1 	 0,454 	 4,00 	 1,81 
ENCANADOR 	 H 	 0,590 	 5,55 	 3,27 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,088 
MATE RIAUSERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 	UN 	 1,000 	 79,33 	 79,33 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 79,333 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

5.09 	 6,309 	 79,33 	 - 	 98,73 
741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 

1/2" 	 85,31 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 1-1 	 0.427 	 4,00 	 1,71 
ENCANADOR 	 H 	 0,555 	 5,55 	 3,08 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,784 
MATERIAUSERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 
1/2" 	 UN 	 1,000 	 74.60 	74,60 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 74,596 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MaliServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4,78 	 5,932 	 74,60 	 - 	 85,31 
74 1-,1001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 	 76,59 	UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,383 	 4,00 	 1,53 
ENCANADOR 	 1-1 	 0,498 	 5,55 	 2,76 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4.295 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 	UM 	 1,000 	 66,07 	 66.97 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 66,972 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4.29 	 9,326 	 66,97 	 - 	 76,59 
741761001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 77.82 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,389 	 4,00 	 1.56 
ENCANADOR 	 H 	 0,506 	 5,55 	 2,81 
TO TAL MÃODE OBRA 	 R$ 	 4,364 
MATERIAUSER VIÇO 
REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 68,04 	68,04 
T O T A L MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 68,042 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mal.loerv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4.38 	 5.411 	 68,04 	 - 	 77.82 
739751001 REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 77,59 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.390 	 4,00 	 1,56 
ENCANADOR 	 H 	 0.507 	 5,55 	 2,81 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,374 
MATERIAUSERVIÇO 
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 	 UM 	 1,000 	 60,20 	 68.20 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 68,197 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

437 	 5,423 	 68,20 	 - 	 77,99 
72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 4,61 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANÏE 	 H 	 0,023 	 4,00 	 0,09 
ENCANADOR 	 H 	 0,030 	 5,55 	 0,17 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 0,258 
MATERIAUSERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 4,03 	 4,03 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,031 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.26 	 0,321 	 4,03 	 . 	 4.61 
72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 10,87 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,054 	 4,00 	 0,22 
ENCANADOR 	 H 	 0,071 	 5,55 	 0,39 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,e10 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UM 	 1.000 	 9,51 	 9,51 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 9,505 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	Matioerv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.61 	 0.756 	 9,51 	 , 	- 	 10,87  
72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM- 	 A 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 12,13 	UM  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,061 	 4,00 	 0,24 
ENCANADOR 	 I'l 	 0,079 	 5,55 	 0,44 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,680 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UM 	 1,000 	 10,61 	 10,61  
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,606 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiSer-v. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
 

	

0,68 	 0,843 	 10,61 	 - 	 12,13 
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ENGEXÍMIA (h flL  
IND. E COM DE CONS TRUÇÕESÇJDÀ 	 J 

- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 ComposiãolInsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

72451 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 8,22 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,041 	 4.00 	 0,16 

ENCANADOR 	 H 	 0,053 	 5,55 	 0,30 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,461 

MATERIAUSERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1.000 	 7,19 	 7,19 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,189 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,46 	 0,572 	 7,19 	 - 	 8,22 

72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 18.13 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,096 	 4.00 	 0,36 

ENCANADOR 	 H 	 0,124 	 5,55 	 0,69 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,073 

MATERIAUSER VIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 16,72 	 16,72 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 16,725 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,07 	 1,330 	 16,72 	 - 	 19,13 

739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 	 64,09 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 -1 	 0,320 	 4,00 	 1,26 

ENCANADOR 	 H 	 0,417 	 5,55 	 2,31 

- T O TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,594 

MATERIAUSER VIÇO 
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 	UN 	 1,000 	 56,04 	56,04 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 56,043 

Mão de Obra 	 Total L.$. 	MatiServ, 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

359 	 4,457 	 56,04 	 • 	 64,09 

	

740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D314" 	 53,59 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,265 	 4,00 	 1,07 

ENCANADOR 	 H 	 0,348 	 5,55 	 1.93 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,005 

MATERIAUSER VIÇO 
TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC 0=314" UN 	 1,000 	 46.06 	 46.86 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 46,860 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3.01 	 3,727 	 46,86 	
-

53,59 

750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM 	 12,59 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 11 	 0,063 	 4,00 	 0,25 

ENCANADOR 	 H 	 0,082 	 5,55 	 0,45 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,706 

MATERIAUSERVIÇO 
TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -2OMM 	 M 	 1,000 	 11.01 	 11,01 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11.011 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MaliServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,71 	 0,876 	 11,01 	 - 	 12,59 

750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM 	 12,59 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 11 	 0,063 	 4,00 	 0,25 

ENCANADOR 	 H 	 0,082 	 5,55 	 0,45 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,706 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -25MM 	 M 	 1,000 	 11,01 	 11,01 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 11,011 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MutiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,71 	 0,876 	 11,01 	 - 	 12,59 

75L.,,,,_ 2 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM 	 10,90 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,095 	 4,00 	 0,38 

ENGANADOR 	 4 	 0,123 	 5,55 	 0,68 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,060 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32M1M 	 M 	 1,000 	 16.53 	 16,53 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 16,527 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,06 	 1,314 	 16,53 	 - 	 18,90 

750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 	 23,52 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.118 	 4,00 	 0,47 

ENCANADOR 	 li 	 0.153 	 5,55 	 0,85 

TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 1,319 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 	 M 	 1,000 	 20,57 	20,57 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 20,568 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,32 	 1,636 	 20,57 	 - 	 23,52 	 '1 
750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50M10 26,81 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 II 	 0.134 	 4,00 	 0,54  
ENCANADOR 	 14 	 0.174 	 5,55 	 0.97 

TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 1,504 

MATERIAL/SERVIÇO 	 / 
TUBO PVCRÍGIDD SOLDÁVEL -5OMM 	 M 	 1,000 	 23,45 	 23,45 	 .f 7 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 23,446 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,50 	 1,865 	 23,45 	 - 	 26,81 

72477 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112" - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 	 15,89 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,094 	 4,00 	 0,38 
ENCANADOR 	 H 	 0,123 	 5,55 	 0,68 
TO TALMÃODE OBRA 	 R$ 	 1,059 
MATERIAL/SERVIÇO 
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ENGEXIMIA 
IND E COM DE CONSTRUÇÕL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composiçâollnsumo UN quantid. P.unitário P.total 

UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112' - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 1,000 16,52 16,52 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 16,517 

Mão de Obra Total L. S. Mat.lServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

1,06 1,314 16,52 - 	18,89 

72476 	UNIÃO DE ACO GALVANIZADO 1". FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 26,83 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,134 4,00 0,54 

ENCANADOR -4 0.174 5,55 0,97 

TOTALMÂODEOBRA R$ 1,504 

MATERIAL/SERVIÇO 
UNIÃO DE ACO GALVANIZADO 1". FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 1,000 23.46 23,46 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,486 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

1,50 1,865 23,46 - 	26,83 

72739 	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE 
VFDACÂC) TIIRC) PVC DF 1 IGAC.ÂO 955,40 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,564 4.00 14,26 

ENCANADOR H 3,564 5,55 19,78 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 34,037 

MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PARA BACIA UN 1,00 2,73 2.73 

BUCHA PLASTICA 8M1v1 UN 2,00 0,13 0,26 

" 	ENGATE CROMADO UN 1,00 10,24 18,24 
FITA DE VEDAÇÃO M 0,56 0.26 0,15 
JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 1 OOMM UN 1,00 6,46 6,46 

MASSA PARA VIDRO KG 0,10 4,75 0,48 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÀO SANITÁRIOS UN 2.00 1.60 3,21 

ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL UN 1.00 18,24 18,24 

BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ 
DEFICIENTE M 1,00 829,40 829,3994 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 879,158 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

34.04 42,207 879,16 - 	955,40 

6021 	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
PADRÃO POPULAR. COM  CONJUNTO PARA 163,32 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR N 2.3761 4,00 9,50 

ENCANADOR H 2.3761 5,55 13,19' 

TOTALMÃODEOBRA R$ 22,691 

MATERIALJSER VIÇO 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA UN 1,000 81,91 81.91 

BOLSA DE BORRACHA DE 1 112" PARA BACIA UN 1,000 3,71 3,71 

BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,000 0.13 0,26 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS UN 2.000 0,83 1,66 

TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA UN 1.000 14,26 14,26 

TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA UN 1.000 10,69 10,69 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 112,495 

MOO de Obra Total L.S. MatjServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

22,69 28,138 112,49 - 	163,32 

C0489 	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 401v1M 6,19 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,031 4.00 0,12 

ENCANADOR H 0,040 5,55 0,22 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,347 

MATERIAUSER VIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50M1v1 - 40MM UN 1,000 5,41 5,41 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,412 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

0,35 0,430 5,41 - 	 6,19 

741861001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 
60X60CM 102,74 	UN 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,594 5,55 3.30 

SERVENTE H 0,594 3,70 2,20 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,495 

MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D0.60M, O = 
0.60M UN 1,000 48,51 48,51 

ARMADURA CA-60 MÉDIA 0=6,4 A 9,5mm KG 1.045 8,60 8,99 

CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIQD' M3 0.0922 207,91 19,17 

CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,0363 219,79 7,98 

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTIL 5 X M2 0,200 28,51 5,70 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 0,006 14,72 0,09 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 90,434 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. BOI 	Total Geral 

549 6,814 90,43 - 	102,74 

72292 	CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) 29,83 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,149 4,00 ' 0,60 

ENCANADOR li 0.194 5,55 1,00 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,673 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA SIFONADA(100X100X5OMM) UN 1,000 26,08 26,08 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 26,084 

Fhs- 
tXDA 	? 

.01 

.. 	/ 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1.67 	 2,074 	 26,08 	 ' 	 29,83 

40777 CAIXA SIFONADA (I50XI50X5OMM) 	 28.62 	 - 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,143 	 4,00 	 0.57 

ENCANADOR 	 H 	 0,186 	 5,55 	 1,03 

TOTAL MÃODE OBRA 	 R$ 	 1,605 

MATERIAUSER VIÇO 
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ENGEXÍMIA 
IND E' COM DE CONSTRUÇÕES 

- - 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composiçoollnsumo UN quantld. P.unitárlo P.total 
CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) - 1000 25,02 25,02 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 25,025 

Mão de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
1.60 1,890 25,02 - 	 28,62 

72547 	CURVA 90 CURTA - 40MM 6,74 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,034 4,00 0,13 
ENCANADOR H 0,044 5,55 0,24 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,378 

MATERIAUSERVIÇO 
CURVA 901  CURTA - 40MM UN 1,000 5,89 5,89 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 5,890 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

0,30 0,468 5.89 - 	 6,74 

741971001 Fossa séptica, em concreto armado, (42,50 o h 12,00) 782,43 	UN 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 3,564 5,55 15,78 
SERVENTE H 3.564 3,70 13,19 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 32,968 

MATERIAUSER VIÇO 
AREIA MEDIA M3 0,109 54,65 5,96 
CIMENTO PORTLAND KG 72,900 0,61 44,17 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D1,20M, 6=0,501 UN 6,000 37,76 226.53 
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E 
SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M UN 2,000 29,70 59,40 
LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE 0=1 ,20M, E=0,I0M UN 1,000 57,45 57,45 
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO O100MM (4) M 4,000 15,82 63,30 

- 	 ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1  CAT. PROF. DE 
1.51 a 3.00m M3 8,040 8,61 69,20 
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 0,230 44,18 10,16 
LASTRO DE BRITA M3 0,230 65,03 14,96 
REATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL 
S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 5,520 28,52 157.44 

TOTAL MATERIALJSER VIÇO R$ 798,578 
MOO de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

32.97 40,882 708.58 - 	 782,43 
72559 	JOELHO PVC 451  ESGOTO 40MM- FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 6,65 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0,034 400 0,14 
ENCANADOR -1 0,045 5,55 0,25 
TOTAL MÃODEOBRA R$ 0,384 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 45 ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 1.000 5,99 5,99 
T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 5,994 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BDI 	Total Geral 
0,38 0,477 5,99 - 	 6.85 

72561 	JOELHO PVC 45 ESGOTO 50MM- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 8,54 	M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 1-1 0.043 4,00 0,17 
ENCANADOR 14 0,056 5,55 0,31 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,479 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 45 ESGOTO 501v1M- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M2 1,000 7,47 7,47 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,469 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0.48 0,594 747 - 	 8,54 

72556 	JOELHO PVC 90 ESGOTO IOOMM- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 17,07 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,085 4,00 0,34 
ENCANADOR H 0,111 5,55 0,62 
TOTALMÃOOEOBRA R$ 0,957 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 90 ESGOTO 100MM- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 1.000 14,93 14,93 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,928 

MOO de Obra Total L.S. MaLIServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,96 1,187 14,93 - 	 17.07 

72348 	JOELHO 90 C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 4OMM- 
1.1/2" 6,62 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.033 4,00 0,13 
ENCANADOR H 0,043 5,55 0,24 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,371 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 90 C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 

1.1/2" - 1,000 5,79 5,79 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,786 

ç_- ) 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,37 	 0,469 	 5,79 	 - 	 6,62 
72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM . FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 	 27.00 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,135 	 4,00 	 0,54 
ENCANADOR 	 H 	 0.176 	 5.55 	 0,97 

} 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,514 
MATERIAL/SERVIÇO  
JUNCAO PVC ESGOTO 100X100M1v1 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 23,61 	 23,61 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 23,612 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MaL/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,51 	 1,878 	 23,61 	 - 	 27,00 
72604 JUNÇÃO SIMPLES 100M1v1 - 50MM 	 11.61 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 0,058 	 4,00 	 0.23 
ENCANADOR 	 H 	 0,075 	 5,55 	 0,42 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,651 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104 - CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVO - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 ( 
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ENGEXÍMIA  
IND E COM DE CONS TRUÇ ÕES L 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

[tem 	 Composlçao!insumo 	 UN 	quantld. 	P.unitarlo 	P.total 
MATERIAUSERVIÇO 
JUNÇÂO SIMPLES 100MM-5OMM 	 UN 	 1,000 	 10,15 	 10,15 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,149 

	

Moo de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,65 	 0,807 	 10,10 	 - 	 11,61 
72604 JUNÇÃO SIMPLES 50MM . 50MM 	 11.61 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.058 	 4,00 	 0,23 
ENCANADOR 	 H 	 0.075 	 5,55 	 0,42 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,651 
MATERImUSER VIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 5OMM-5OMM 	 UN 	 1,000 	 10,15 	 10,15 
T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 10.149 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.65 	 0,807 	 10,15 	 - 	 11,61 
C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.1121' 	 16,94 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,085 	 4,00 	 0.34 
ENCANADOR 	 H 	 0,110 	 5,55 	 0.61 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,950 
MATERIAL/SERVIÇO 
SIFÃO DE COPO PARA PIA ELAVATÓRIO 1". 11/21' 	UN 	 1,000 	 14,01 	 14,81 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,813 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ.Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.95 	 1,178 	 14.81 	 . 	 16,94 
741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA. D 2,30 X H 6,00 	 841,50 	UN 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 2,3761 	 3,70 	 8,75 

'-.- TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 8,791 
MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA 	 M3 	 0,924 	 76.03 	70.26 
CURVA 90 PVC LONGA DN 100 	 UN 	 1,000 	 26.73 	26.73 
TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 (NBR 5688) 	M 	 1.500 	 8,32 	 12.47 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=lOcm 	 M2 	 4,050 	 32,43 	131,35 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 cm 	 M2 	 1.020 	 67,72 	68,07 
ARMADURA DE AÇO CASO MÉDIA 0=6.3 A 10,Omm 	KG 	 12,000 	 8,91 	106,82 
CONCRETO PNIBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	 M3 	 0,112 	338,59 	 37,92 
CONCRETO PNIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	 M3 	 0,198 	367.10 	 72,69 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTILIZACÃO 5X 	 M2 	 0.814 	 25,48 	20.75 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA 
PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP5cm 	 M2 	 4,000 	 19,33 	 77,32 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF, ATÉ 
1.50m 	 M3 	 12,240 	 16,04 	196,32 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 821,811 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MaI/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

8,79 	 10,902 	821,81 	 - 	841,50 
72457 Tê SANITÁRIO 100MM . 50MM 	 35,13 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 II 	 0,176 	 4,00 	 0.70 
ENCANADOR 	 H 	 0,228 	 5,55 	 1,27 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 1,970 

MATERIAL/SERVIÇO 
Tê SANITÁRIO 100MM- 50MM 	 UN 	 1,000 	 30,72 	 30.72 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 30,717 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,97 	 2,443 	 30,72 	 - 	 35,13 
74 	2 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA . 50MM 	 24.03 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,120 	 4.00 	 0,48 
ENCANADOR 	 H 	 0.156 	 5.55 	 0,87 
TOTAL MÃODE OBRA 	 R$ 	 1,348 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROL.A- 50MM 	M 	 1,000 	 21,01 	 21,01 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 21,015 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,35 	 1,671 	 21,01 	 - 	 24,03 
741651004 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM 	 35,05 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,175 	 4.00 	 0,70 
ENCANADOR 	 - 	 H 	 0,228 	 5,55 	 1,26 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,965 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIOO O/PONTA LISA 100MM 	 M 	 1,000 	 30,64 	 30,64 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 30,645 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MaIJServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,97 	 2,437 	 30,64 	 - 	 35,05 
741651001 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 	 17,36 	M 

MAODEOBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,087 	 4,00 	 0.35 
ENGANADOR 	 H 	 0,113 	 5,55 	 0,63 
TOTAI.MÃODEOBRA 	 R$ 	 0,973 
MATERIAL/SERVIÇO 	 . 
TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 	 M 	 1,000 	 15,18 	 15,18  
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,177 	 (14/ 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,97 	 1,207 	 15,18 	 - 	 17,36 
741651002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM 	 24,03 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 0.120 	 4,00 	 0.48 
ENCANADOR 	 14 	 0,156 	 5,55 	 0,87 	 . 	 /1 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,348 	 .,., 

MATERIAL/SERVIÇO 	 . .. 
TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 5OMM M 	 1,000 	 21,01 	 21.01 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 21,015 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat.Ioerv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral  
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ENGEXI lvi IA 
IND. E COM.. DE CONSTRUÇÕES .DA 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Com5osiCâollnsumo UN quantid. P.unItárlo P.tOtal 

1.35 1,671 21,01 

741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,036 4.00 0,14 

ENCANADOR H 0,047 5,55 0,26 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,404 

MATERIAL/SERVIÇO 
VÁLVULA PARA LAVATÓRIOE TANQUE 1" UN 1,000 6,31 6,31 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 6,306 

Mão de Obra Total L.S. Mat,JServ. Equipam. 

0,40 0,501 6,31 

72105 	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,210 4,00 0,04 

ENCANADOR H 0,273 5,55 1,51 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,352 

MATERIAL/SERVIÇO 
CALHA EM CHAPA DE AÇO  GALVANIZADO N°24 - 1,000 36,67 36,67 

TOTAL MATERIAIJSERVIÇO R$ 36,670 

MOO de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. 

2.35 2,916 36,67 

741681001 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=1 5OMM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,354 4,00 1,42 

ENCANADOR H 0,460 5,55 2,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,969 

MATERIALISERVIÇO 
TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DNI 50MM M 1.000 61.89 61.89 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 61.892 

MOO de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. 

3,97 4,922 61,89 

75542 	JOELHO PVC 90° 0.1 5OMM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,490 4,00 1,99 

ENCANADOR H 0,648 5,55 3,60 

TOTAL MÃODE OBRA R$ 5,591 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 90° D-1501v1M - TUBULAÇÃO PLUVIAL - 1.000 67,18 87.18 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 87,176 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 

5,59 6,933 87,18 

72685 	RALO HEMISFÉRICO TIPO 'ABACAXI' COM TELA DE 
ACO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,083 4,00 0,33 

ENCANADOR H 0,107 5,55 0.60 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,927 

MATERIAL/SERVIÇO 
RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE 
ACO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO UN 1,000 14,46 14.46 

TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 14,460 - 

Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 
1,150 	 14,46 

4,000 9,65 38,6000 
0,250 96,90 24,2250 

0,060 281,56 16,8938 

0,400 35,70 14,2800 

0,100 5,57 0,5570 
94,556 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 

11,7253 94,56 - 115,74 

14,49 UN 

0,072 4,00 0,29 
0,094 5,55 0,52 
0,813 

1,000 12,67 12,67 
12,673 

Total L.S. MatJServ, Equipam. BDI Total Geral 

1.008 12,67 - 14,49 

13,02 UN 

0.065 4,00 0,26 
0,085 5,55 0,47 
0,730 

11,39 1,000 
11,385 

11,39 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
0,905 11,39 - 13,02 

14,49 UN 

0.072 4,00 0,29 
0,094 
0,813 

5,55 0,52 

CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 UN 	 1.000 	 12,67 	 12.67  

T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 12,673 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE -(85) 3244.102 
CNPJ N° 00.087,8W!iÕ€f-d ftGC N° 06,924977-6 

MOO de Obra 
0,93 

C4026 	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM 
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO 
MATERIAL/SERVIÇO 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 11/4" Xl 1/4" M 

CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 1 114" M2 

CONCRETO PNIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP. 	12mm UTIL. 3 X M2 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 
1.sonl M3 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 
MOO de Obra 

9,46 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAUSER VIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 . 

Mão de Obra 
0,81 

738611014 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS UN 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,73 

738811020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MÃO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 

	

- 	 24,03 

	

7,21 	UN 

	

BOI 	Total Geral 

	

- 	 7,21 

	

41,94 	 - 

	

BOI 	Total Geral 
41,94 

	

70,78 	M 

	

BOI 	Total Geral 

	

- 	 70,78 

	

99,70 	 - 

	

BDI 	Total Geral 

	

- 	 99,70 

	

16,54 	UN 

	

BOI 	Total Geral 

	

- 	 16,54 

	

115,74 	M2 



ENGEXIMIA 
IND E COM DE CONS TRUÇÕESL A 

COMPOSIÇAO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA 	

DE PREÇOS UNITÁRIOS 
Item 	 Com0osi050/Insumo 	 UN 	quantid. P.unitário 	P.total 

	

0.81 	 1,008 	 12,67 	 - 	 14,49 

738011020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XÁ DE 314, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 1449 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 1-1 	 0,072 	 4,00 	 0,29 

ELETRICISTA 	 H 	 0.094 	 5,55 	 0,52 

TOTAL MÃODE OBRA 	 R$ 	 0,813 

MATERIAUSER VIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XÁ DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 UN 	 1,000 	 1267 	 12.67 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 12,673 

	

Mão de obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.81 	 1,000 	 12,67 	 - 	 14,49 
72335 CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO 	 2,89 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,014 	 4,00 	 0,06 
ELETRICISTA 	 H 	 0,019 	 5,55 	 0,10 

TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 0,162 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO 	 UN 	 1,000 	 2,52 	 2,52 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 2,824 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,16 	 0,201 	 2,52 	 - 	 2,89 
72336 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 	 5,35 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.027 	 4,00 	 0,11 
ELETRICISTA 	 H 	 0,035 	 5,55 	 0,19 
TOTA L MÃODE OBRA 	 R$ 	 0,309 

- MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 	 UN 	 1,000 	 4,67 	 4,67 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,675 

	

Mão de Obra 	 Total LS. 	Mat./Se"' 
	

Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.30 	 0,372 	 4,67 	 - 	 5,35 
738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
oor'Ân çup.t 2,23 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,011 	 4,00 	 0,04 
ELETRICISTA 	 H 	 0,015 	 5.55 	 0,08 
TOTALMÂODEOBRA 	 R$ 	 0,125 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVCI70C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

M 	 1,000 	 1,95 	 1,95 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,953 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	Mat.lServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.13 	 0,158 	 1,95 	 - 	 2,23 
738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÂO EM 

PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM 
soc.Âo 4MM7 3,34 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,017 	 4.00 	 0,07 
ELETRICISTA 	 H 	 0,022 	 5,55 	 0,12 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,187 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVCT70C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 

- 750V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
RPrÃraMM7 	 M 	 1,000 	 2,92 	 2,92 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,919 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,19 	 0,232 	 2,92 	 . 	 334 
739601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVCÍ70C. CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM 
SFrÂn lot,tw 8,35 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,042 	 4,00 	 0,17 
ELETRICISTA 	 H 	- 0,054 	 5,55 	 0,30 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,468 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC170C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXÍVEL, COM 
SF(0n IRMU7 M 1,050 7,30 7,30 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 7,303 

	

MOO de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.47 	 0,581 	 7,30 	 - 	 9,35 	 / 
738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/90C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXÍVEL, COM 
RPrÃflÇp.4M7 	 16,62 	M 
MAO DE OBRA  
AJUDANTE 	 H 	 0,083 	 4.00 	 0,33 	 /Al 
ELETRICISTA 	 H 	 0,108 	 5,55 	 0,60 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,932 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/90°C. CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 	 r 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXIVEL, COM 
SSr.Ân su 	 M 	 1.000 	 14,53 	 14,53 
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ENGEXÍMIA (Fhs.__ 
- 	 / 

IND E COM DE CONSTRUÇOES £7'DA 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

[tem 	 Composiçãollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unit4rio 	P.total 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,533 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

093 	 1,156 	 14,53 	 - 	 16,62 

72339 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, 1 OA, COMPLETA 	 29.49 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.147 	 4,00 	 0,59 
ELETRICISTA 	 14 	 0.192 	 5,55 	 1,06 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,653 

MATERIAUSERVIÇO 
TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, 1 OA, COMPLETA 	UN 	 1,000 	 25,70 	 25,78 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,783 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Sem. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,65 	 2,050 	 25,78 	 - 	 29,49 

72339 TOMADA 2P*T PARA PISO, lOA, COMPLETA 	 29.49 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,147 	 4.00 	 0,59 

ELETRICISTA 	 H 	 0.192 	 5,55 	 1,06 

TOTAL MÃOOEOBRA 	 R$ 	 1,653 
MATERIAUSERVIÇO 
TOMADA 2PT PARA PISO, lOA, COMPLETA 	 UN 	 1,000 	 25,78 	 25,78 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,783 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat.lServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1.65 	 2,050 	 25,78 	 - 	 29,49 

72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 8,52 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 0,043 	 4,00 	 0,17 

ELETRICISTA 	 H 	 0,055 	 5,55 	 0,31 

'- TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,478 

MATERIAUSERVIÇO 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO 
B (NSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 7,45 	 7,45 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 7,448 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ, 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,48 	 0,592 	 7,45 	 - 	 8,52 

741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( 	 8,83 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,044 	 4,00 	 0,18 

ELETRICISTA 	 H 	 0,057 	 5,55 	 0,32 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,495 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 UN 	 1,000 	 7,72 	 7,72 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 7,718 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Sem. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,49 	 0,614 	 7,72 	 - 	 8,83 
741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 49,22 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,246 	 4,00 	 0,98 
ELETRICISTA 	 14 	 0,320 	 5,55 	 1,78 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 2,760 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 UN 	 1,000 	 43,04 	43,04 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 43,038 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ, 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,76 	 3,423 	 43,04 	 - 	 49,22 
741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 49,22 	UN 

MAGOE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 0.246 	 4,00 	 0,98 
ELETRICISTA 	 14 	 0.320 	 5,55 	 1.78 

_ TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,760 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 UN 	 1,000 	 43,04 	 43,04 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 43,038 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,76 	 3,423 	 43,04 	 - 	 49,22 
741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A, 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 212,16 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 1,061 	 4,00 	 4,24 
ELETRICISTA 	 14 	 1,379 	 5,55 	 7.65 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 11,897 

MATERIAUSERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO 0114 (LINHA BRANCA) 	 UN 	 1,000 	185,51 	185,51 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 185,509 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

11,98 	 14,753 	185,51 	 - 	212.16 
741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 685,42 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 3,427 	 4.00 	 13,71 
ELETRICISTA 	 H 	 4,455 	 5,55 	24,73 
TOTALMÂODEOBRA 	 R$ 	 38,435 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 UN 	 1,000 	598,33 	599,33 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 599.326 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

38,44 	 47,661 	599,33 	 - 	685,42 	 -. 
72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - OR 125A 1H 

3OMA (TOMADA UNVERSAL) 	 29,49 	UN 
 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 14 	 0,147 	 4.00 	 0,59 	 / 
ELETRICISTA 	 14 	 0,192 	 5,55 	 1,06  
TOTAL MÂODEOBRA 	 R$ 	 1,653 
MATERIAL/SERVIÇO 
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ENGEXIMIA is 

IND.. E COM.. DE CONSTRUÇÕES LT 

- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composicãollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
30 MA (TOMADA UNVERSAL) 	 UN 	 1,000 	 25,78 	 2570 
T O TAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 25.783 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,65 	 2,050 	 25,78 	 - 	 29,49 
741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES * 8 BIPOLARES + 1 
TRIPOLAR • IDR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
PRAJI'A FYI 1 ISOlO flISIl IMT('ROS 	 277,32 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1,387 	 4,00 	 5,55 
ELETRICISTA 	 H 	 1,803 	 5,55 	 10,00 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 15,551 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES * 8 BIPOLARES + 1 
TRIPOLAR • 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
RRAMI"A\ PYI 1 ISIlF 01511 INT000S 	 UN 	 1,000 	242.45 	242,49 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 242,487 

	

Mão deObra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

15,55 	 19,284 	242,49 	 - 	277,32 
741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPQLAR + 5 BIPOLARES * 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
0*11 ISI\lF 01511 IMTÇ100S 	 79,78 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,399 	 4,00 	 1,60 
ELETRICISTA 	 H 	 0,519 	 5,55 	 2,88 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,473 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES * 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
0*11 ISIVF filO. II IMT0005 	 UN 	 1,000 	 69.76 	 69,76 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 69,756 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiSer'.'. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

447 	 5,547 	 69,76 	 - 	 79,78 
742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25M1v1 (1'), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 10,18 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,051 	 4.00 	 0,20 
ELETRICISTA 	 H 	 0,066 	 5,55 	 0,37 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0.571 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1'), 
FORNECIMENTO EINSTALACAO 	 M 	 1,000 	 8,90 	 8,90 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 8,903 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0.57 	 0,708 	 8,90 	 - 	 10,18 
73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 

(3141 FORNECIMENTO E INSTALA 	 8,73 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,044 	 4,00 	 0.17 
ELETRICISTA 	 H 	 0,057 	 5,55 	 0.32 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0.490 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 
(3/41 FORNECIMENTO E INSTALA 	 M 	 1,000 	 7,64 	 7,64 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,635 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatJServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,49 	 0,607 	 7,64 	 - 	 8,73 
55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 

112). FORNECIMENTO E INSTAL 	 16,79 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,084 	 4,00 	 0.34 
ELETRICISTA 	 H 	 0,109 	 5,55 	 0,61 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,941 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
1121. FORNECIMENTO E INSTAL 	 M 	 1,000 	 14,68 	 14,68 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,678 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MutiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0.94 	 1,167 	 14,68 	 - 	 16,79 
72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D314" - 	 - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 17,17 	M 	
\ MAO DE OBRA 

AJUDANTE 	 H 	 0,086 	 4,00 	 0,34 
ELETRICISTA 	 H 	 0,112 	 5,55 	 0.62 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,963 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 M 	 1,000 	 15.01 	 15,01 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,011 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Sem. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 

72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" -  

	

0.96 	 1,194 	 15,01 	 17,17 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 18,47 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,092 	 4,00 	 0,37 
ELETRICISTA 	 H 	 0,120 	 5,55 	 0,67 
TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 1,036 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 M 	 1.000 	 16.15 	 16,15 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 16,153 	

/ 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
1,04 	 1,285 	 16,15 	 - 	 18,47 	

/ 
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ENGEXIMIA 
IND E COM DE CONSTRUÇÕES LTLÇ  

ã 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA; CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

[tem 	 Composlçãollr.sumo 	 UN 	quantid. 	P.unttaulO 	P.total 

72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112 - 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 3249 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,162 	 4,00 	 0,65 

ELETRICISTA 	 H 	 0,211 	 5,55 	 1,17 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,822 

MATERIAUSERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112' - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 M 	 1.000 	 28,41 	 28,41 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 28.411 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

1.82 	 2,259 	 28,41 	 - 	 32,49 

739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	

89,26 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,446 	 4.00 	 1,79 

ELETRICISTA 	 H 	 0.580 	 5,55 	 3,22 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 5,005 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	 1,000 	 78,05 	 78,05 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 78,045 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

5,01 	 6,207 	 78,05 	 - 	 89,26 

7 	'15 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 

' 	ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	
63,50 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,318 	 4.00 	 1,27 

ELETRICISTA 	 H 	 0,413 	 5.55 	 2,29 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,561 

MATERIAUSERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE IX40W, COMPLETA, INCL. REATOR 

ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	 1,000 	 55,52 	 55.52 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 55,524 

	

Mão de Obra 	 Total LS. 	Mat.lServ. 
	

Equipam. 	BOI 	Total Geral 

3,56 	 4,416 	 55,52 	 - 	 63,50 

742461001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA LÂMPADA 
DE LUZ MISTA DE 500W. COM  PROTEÇÃO DA 

	

264,05 	UN 
1 ÃMPAnA  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1,320 	 4,00 	 5,28 

ELETRICISTA 	 H 	 1,716 	 5,55 	 8,53 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 14,507 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA LÂMPADA 
DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
lÂMPADA 	 UN 	 1.000 	230,88 	230,88 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 230,884 

	

Mão deObra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

14,81 	 18,361 	230,88 	 - 	264,05 

C0E36 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO 	 87,46 	M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 3,5641 	 5,55 	19,7807 

SERVENTE 	 H 	 2,3761 	 3,70 	8.7914 

T O TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 28,5721 

MATERIAUSER VIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0610 	 54,65 	3,3336 

CAL HIDRATADA 	 KG 	 5,0000 	 0,59 	2,9701 

CIMENTO PORTL.AND 	 KG 	 11,8400 	 0,61 	7,1738 

TIJOLO MACIÇO COMUM 	 UN 	 84,0000 	 0,12 	9,9795 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 23,4569 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

28,57 	 35,4307 	 23,46 	 - 	 87,46 

737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 9,56 	UN  

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,048 	 4,00 	 0,18 

ELETRICISTA 	 H 	 0,062 	 5,55 	 0,35 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 8,536 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 UN 	 1,000 	 8,36 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 8,362 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,54 	 0,665 	 8,36 	 - 	 9,56 

72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 20,79 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,104 	 4,00 	 0,42 

ELETRICISTA 	 H 	 0,l35 	 5,55 	 0.75 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,166 

MATERIAL/SERVIÇO 
CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 M 	 1,000 	 18,18 	 18,18 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 18,179 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. . 	EDI 	Total Geral 

	

1,17 	 1,446 	 18,18 	 - 	 20,79 	 Á 

68069 HASTE TIPO COOPERWELD5/8"-3M 	 38.31 	UN  

MAODEOBRA 	 1W 
AJUDANTE 	 H 	 0.192 	 4,00 	 0,77 

ELETRICISTA 	 H 	 0.249 	 5,55 	 1,38 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,148 

MATERIAL/SERVIÇO 
HASTE TIPO CODPERWELD 518-3M 	 UN 	 1.000 	 33,50 	 33,50 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 33,501 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 	 '7 

	

2,15 	 2,664 	 33,50 	 . 	 38,31 

72296 TUBOPVC4OMM 	 48,88 	UN 

MAO DE OBRA 
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ENGEXIMIA 
IND. E COM.. DE CONSTRUÇÕES 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

item 	 Composlçoollnsumo 	 UN 	quantid. P.unitário P.total 

AJUDANTE 	 H 	 0,244 4,00 0,98 

ELETRICISTA 	 H 	 0.318 5,55 1.76 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,741 

MATERIAUSERVIÇO 
TUBO PVC40MM 	 UN 	 1,000 42,74 42,74 

T O T A L MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 42,736 

Mão de Obra 	 Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

2,74 	 3,399 42,74 - 	 48,88 

72260 	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS 9,27 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0.046 4,00 0,19 

ELETRICISTA 	 11 	 0,060 5,55 0.33 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,520 

MATERIAUSERVIÇO 
TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS 	 UN 	 1,000 8,10 8,10 

T O TAL MATERIAIJSERVICO 	 R$ 	 8,103 

Mão de Obra 	 Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

0.52 	 0,644 	 8.10 	 - 	 9,27 

737871001 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 
malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro 
galvanizado 2" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 	 H 

SERRALHEIRO 	 H 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 

" 	MATERIAUSERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.10 BWG 	 KG 

ARAME GALVANIZADO N.14 BWG 	 KG 

ESMALTE SINTETICO 	 L 

SOLDA 50X50 	 KG 

TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO F'L14 BWG 	M2 

TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50M1M (2') 	 M 

ZARCÃO 	 L 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 

MOO deObra 
16,54 

742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 
2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FPCHAOI IRA 
MAO DE OBRA 
ARMADOR/FERREIRO 	 H 

SOLDADOR 	 H 

SERVENTE 	 H 

TO TAL MÃO DEOBRA 	 R$ 

MATERIAUSER VIÇO 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 
2". REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FF/.HArS IRA 	 M2 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 

MOO de Obra 
59.34 

C406E 	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 

SERVENTE 	 H 

TO TAL MÃODEOBRA 	 R$ 

MATERIAUSER VIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 

CIMENTO PORTL.AND 	 KG 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm 	M2 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 
MOO deObra 

16,70 
742281001 BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 

10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 10X3OCM. 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 

SERVENTE 	 H 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 

MATERIAUSER VIÇO 
BAÍ'E.0 LOa OONOF<E lo AP/KEN 1 E 	 E 

10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 10X3OCM. 	 IJN 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 	 M3 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. AtE 
1.50m 	 M3 

T O T A L MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 
MOO de Obra 

5,49 
C1898 	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 

GALVANIZADO DE 1112", 1=140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 
MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 

PEDREIRO 	 1-1 

SERVENTE 	 1-4 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 

MATERIAUSERVIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 

	

144,42 	M2 

	

0,5940 	 4,00 	 2,38 

	

1,0692 	 4,00 	 4,28 

	

1,7820 	 5,55 	 9,89 
16,54 

	

0,1500 	 8,08 	 1,21 

	

0.0700 	 8,32 	 0.58 

	

0,1200 	 10,69 	 1,28 

	

0,1500 	 41,58 	 6,24 

	

1,0500 	 24,25 	25,46 

	

2,7300 	 26,14 	 71,35 

	

0,1000 	 12,33 	 1,23 
107,36 

	

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

20,51 	107,36 	 - 	144,42 

657,20 

M2 

	

3,564 	 5,55 	 19,78 

	

2,376 	 5,55 	 13,19 

	

7,128 	 3,70 	 26,37 
59,342 

	

1,000 	524,35 	524,35 
534,349 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

73.587 	524,35 	 - 	657,28 

	

249,11 	UN 

	

1,4256 	 5,55 	7,9123 

	

2,3761 	 3,70 	8,7914 
16,7037 

	

0,0080 	 54,65 	0,4372 

	

3,2000 	 0,61 	1,9389 

	

1,0000 	209,32 	209.3190 
211,6951 

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	. 	BOI 	Total Geral 

	

20,7133 	211,70 	 - 	249,11 

	

162,27 	M 

	

0,5940 	 5,55 	 3,30 

	

0,5940 	 3,70 	 2,20 
5,49 

	

1,0000 	143,36 	143.36 

	

0,0250 	231,67 	 5.79 

	

0,0900 	 8,97 	 0,81 

	

Total L.S. 	MabSera. 	Equipam. 	BOI - 	Total Geral 

	

6,81 	 149,96

238,50 	M2 

	

1,168 	 5,55 	 6.59 

	

0,297 	 5,55 	 1,65 

	

0,416 	 3,70 	 1,54 
9,780 

	

0.001 	 54,65 	 0,03 

	

0,150 	 0,51 	 0,09 

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 	
' 

GALVANIZADO DE 11/2", 1140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	 1.000 	216,47 	216,47 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO 	 R$ 	 216.589  

	

MOO de Obra 	 Total L. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

9,78 	 12,128 	216,59 	 . 	- 	238,50 	

LY 
AV. ANTÔNIO SALES, N° 746 - SALA 104 - CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CE - (85) 3244.2102 

CNPJ N° 00.087.89~ iô15- GC N° 06.924977-6 
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ENGEXÍMIA 4 
IND E - COM DE CONSTRUÇOES LTD5 

/ 

- COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

(tem Composicão/Insumo UN 	quantld. P.uniIdIlo P.total 
C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 

GALVANIZADO DE 11/2. 1=80CM (LAVATÓRIO). 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 23850 	M2 
MAO DE OBRA 
MONTADOR II 	 1.188 5.55 6,59 
PEDREIRO H 	 0,297 5,55 1,65 
SERVENTE H 	 0,416 3.70 1,54 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 	 9.788 
MATERIAL/SERVIÇO - 

AREIA GROSSA M3 	 0,001 54,65 0.03 
CIMENTO PORTLAND KG 	 0,150 0,61 0,09 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 11/2", 1=80CM (LAVATÓRIO). 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA M 	 1,000 216,47 216,47 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 	 216,589 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
9,78 12,128 216,59 - 	 238,50 

741251001 ESPELHO PLANO 4MM 296,38 	UN 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 	 2,376 5,55 13,1871 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 	 13,187 
MATERIAUSERVIÇO 
ESPELHO PLANO 4MM UN 	 1,000 268,82 266,8197 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 	 266,820 
Mão deObra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

13.19 16,353 266.82 - 	 296,36 
ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE 1.125,75 	CJ 
MAO DE OBRA/MATERIAL 

- ESTRUTURA METÁLICA P/BASQUETE CJ 	 1,0000 771,54 771,54 
TABELAS DE BASQUETE CJ 	 1,0000 338,59 338.59 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPu COM AGREGADO 
PRODUZIDO (SITRANSP1 M3 	 0,0865 157,00 13.58 
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL R$ 	1,1 23,7112 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
2,0371 1.123,71 - 	 1.125,75 

73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 1.910,23 	CJ 
MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL M2 	 1,0000 1.429,81 1.429,81 
T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL R$ 	1.429,6060 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

214,47 265,9532 1.429,81 - 	 1.910,23 
C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 

(COLOCADO( 395,87 	CJ 
MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 
(COLOCADO) M2 	 1,0000 296,31 296,31 
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL R$ 	296.3066 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
44,45 55,1149 296,31 - 	 395,87 

C2286 SOLEIRA DE MÁRMORE L=15cm 26,95 	M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 	 0,095 5,55 0,53 
SERVENTE H 	 0,059 3.70 0,22 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 	 0,747 
MATERIAL/SERVIÇO 
SOLEIRA DE MÁRMORE L=15Crn M 	 1.000 24,34 24,34 
ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 1:1:. KG 	 0,004 244,73 0.93 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 	 25,273 

Mão de Obra Total L.S. MutiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
0,75 0,927 25,27 - 	 26,95 

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,20 	M2 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 	 0,127 3.70 0.4703 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 	 0,470 
MATERIAL/SERVIÇO 
ACIDO MURIÁTICO L 	 0,050 2,97 0,1485 
TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 	 0,149 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 
0,47 0,583 0,15 . 	 1,20 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

1 
arico da Cunha

010173,u3U3 

: 
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ENGEXIMIA Fhs 	E 
IND. E COM. DE CONSTRUÇÕES .JDA 

ç 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

GRUPO 	 DESCRIMINAÇAO 
	

% 
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 

A.1 	Previdência Social 
	

20,00% 
A.2 Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 

	
8,00% 

A.3 Salário Educação 
	

2,50% 
A.4 	Serviço Social da Industria (Sesi) 

	
1,50% 

A.5 	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
	

1,00% 
A.6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 

	
0,60% 

A.7 	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
	

0,20% 
A.8 Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS) 

	
3,00% 

Total do Grupo A 
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A 

B.1 	Repouso semanal e feriados 	 22,52% 
B.2 Auxílio enfermidade 	 0,79% 
B.3 Licença Paternidade 	 0,34% 
B.4 	131  Salário 	 10,57% 
B.5 	Dias de chuva, falta justificada, acidente do trabalho, etc. 	 4,57% 

Total do Grupo B 
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO A 

C.1 	Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+(A2x13)] Supondo Apenas 
Recisões no Desnedida Iniusta' 

	
5,91% 

C.2 	Férias (Indenizadas) 
	

14,06% 
C.3 Aviso-Prévio Indenizado 

	
13,12% 

Total do Grupo C 
D TAXAS DAS REINCIDENCIAS 

D.1 Reincidência Do Grupo A sobre o Grupo B 
	

14,27% 
D.2 Reincidência de A2 Sobre C3 

	
1,05% 

Total do Grupo D 
Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais % 

Importa A presente Taxa de Leis Sociais em 124,00% (CENTO E VINTE E QUATRO POR CENTO) 

ITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

% PARCIAL 

36,80% 

38,79% 

33,09% 

15,32% 
124,00% 

n 	 \ 

. 	sar Carneiro da Cunha 
C7F: O1O.1787 	U3 
l-FAl2n:nç 
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ENGEXIMIA Fh 

IND E COM DE CONSTRUÇÕES 	A

OBRA: CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE BDI 

ITEM 	 DISCRIMINAÇÃO 	 PERC. (°') 

1 	 __ Administração central 3,44% 
2  LUCRO 4,10% 
3 	 _ Despesas Financeiras 1,20% 
4 Risco e Garantias 2,44% 
5 ISS 3,00% 
6 PIS 0,65% 
7 COFINS 3,00% 

BDI CALCULADO 17,83% 

BDI ADOTADO 	 20,00%I 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

AV. ANTÔNIO SALES, N°746 - SALA 104- CEP: 60.135-100 - JOAQUIM TÁVORA- FORTALEZA- CE -(85) 3244.2102 
CNPJ N° 00.087.894/0001-07 - CGC N°06.924977-6 
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Fortaleza-Ce, em 28 de Fevereiro de 20J4 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

OMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 	 -_ 
TAITINGA - CEARÁ 	

: 

Ç 
.EF.: TOMADA DE PREÇOS N 1202.02/2014 TP. 

rezados  Senhores, 

.\presentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS N 1202.02/2014 TP, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
COBERTA NA ESCOLA MANOEL FERREIRA NA LOCALIDADE DO PARQUE DOM 
;EDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, pelo preço de R$ 501.781,31 
:UIN1-IENTOS E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E UM 
ENTAVOS), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 

u,sinatura do contrato. 
eclararnos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos relativos 

is instalações, veículos, máquinas, equipamentos, materiais e ferramentas, sua 
uuisição, aluguel, manutenção e depreciação, mão-de-obra direta e indireta, encargos 

)ciais e trabalhistas, benefícios, seguros, taxas, emolumentos, impostos, tributos e 
demais despesas diretas e indiretas pertinentes à perfeita realização dos serviços, bem 
c )O OS benefícios e despesas indiretas (BDI). 
i'ec1ararnos que conhecemos o local das obras e que os projetos e especificações 
ornecidas são compatíveis com mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a 

;sponsabi1idade pela execução das mesma. 
aso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 
contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse 

m o Sr. ALEXANDRE EDSON CAETANO SALES, Carteira de Identidade n. 94004014594 
P-CE expedida em 12/08/1994, órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 785.063.873-53, 
)rno representante legal da empresa. 

jformamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 
orridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
ivrviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e 

)ntratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, 
)ntados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

\ tenciosamente, 

mponente: HB CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS LTDA. 
idereço: RUA JÚLIO GASPAR, N.° 781, SL B -  PARANGABA 
idade: FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.710-095 f 	

/1 

1 NPJ: 10.343.303/0001-60  
NSTRUÇÕES 'EOS LTDA 

øALEXANDRE EDSOMC T SAL 	/ 
Sócio/Admin ador 

 
Rua Júlio G'ar, 781, Sala B, Par,án a - F rt eza-Ce. 

CEP: 60.710-095 - CNPJ 10.343.303/0001-60 - Fon/Fax: 	 -1363/8817.3704/8790.5762 
Email: hb—ltda@yahoo.com.br  



HB CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA 
RUA jÚLIO GASPAR. 781 SALA B. PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 	f Fh 	J 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hbitda@vahoo.com.br 	L'= 	-d' 
CNPI/CPF:10.343.303/0001-60 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 	 \ C 	• / 
LOCAL: NO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE 

Orçamento 
1 ITEM 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 UND. 1 QUANT. 1 P.UNIT 1 P. TOTAL 1 

1 	SERVIÇOS PRELIMINARES 	 12.044,58 

1.1 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO 	UN 	12,00 	433,90 	5.206,83 

1.2 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 	 M2 	3,00 	330,96 	992,89 

1.3 LOCAÇÃODAOBRA - EXECUÇÃODEGABARITO 	 M2 	861,56 	4,29 	3.696,71 

1.4 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 	 UN 	1,00 	242,15 	242,15 

1.5 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 	 UN 	1,00 	1.100,47 	1.100,47 

1.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 	 UN 	1,00 	805,53 	805,53 

2 	MOVIMENTO DE TERRA 	 15.828,52 

2.1 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 	 M3 	54,00 	25,68 	1.386,81 

	

2.2 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 	295,00 	46,33 	13.667,59 

2.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA 	M3 	37,40 	15,64 	584,82 
VALA 

2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 	 M2 	15,00 	10,09 	151,36 

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM 	M3 	15,00 	2,53 	37,94 

3 	INFRAESTRUTURA 	 35.509,78 

3.1.1 LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, ESPESSURA MECÂNICO 	M2 	15,00 	26,32 	394,78 

3.1.2 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X 	 M2 	26,60 	51,90 	1.380,46 

3.1.3 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	6,30 	439,13 	2.766,52 

'3.2.1 FORMA DE TÁBUAS DE1DE3A.P/FUNDAÇÕESUTIL. 5X 	 M2 	260,60 	51,90 	13.524,33 

3.2.3 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	34,30 	439,13 	15.062,17 

3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES 	M2 	72,00 	33,08 	2.381,53 

4 	SUPERESTRUTURA 	 29.164,40 / 

	

4.1.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL 5X M2 	185,50 	42,35 	7.856,42» 

4.1.3 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	18,00 	439,13 	7.904,34/ 

	

4.2.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL 5X M2 	110,00 	42,35 	4.658,79 

4.2.3 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	7,50 	439,13 	3.293,48 

4.3.1 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO 

	

M2 	88,60 	61,53 	5.451,36 
(E=4CM) E ESCORAMENTO 

 

5 	PAREDES E PAINÉIS 	 /35.396.15 f\j  
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• HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 	 / 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B. PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 	f 	i 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@vahoo.com.br 	 Á- 

 CNP.! / CPF: 10.343.303/0001-60 	 ' 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 	 O) 
LOCAL: NO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE 

5.1 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,1OM, COM M2 331,00 30,29 10.026,58 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM 

5.2 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,19M, COM M2 183,00 61,49 11.253,33 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM ' 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17)CM, E=0,04M, COM M2 28,00 31,45 880,74 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM 
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) ASSENTADOS COM 

M2 6,00 85,89 515,33 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) 
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X50(50)X10CM) ANTI-CHUVA 

M2 148,10 85,89 12.720,17 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) 

6 COBERTURA 144.881,59 

6.1 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VAO 30M M2 1.114,00 95,76 106.681,74 

6.2 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM M2 1.114,00 34,29 38.199,85 

7 ESQUADRIAS 3.058,10 

7.1 
PORTA DE MADEIRA (1,00X2,1OM) COM BANDEIRA (1,OOXO,80M) - UN 2,00 455,72 911,44 
INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO  DE ESQUADRIAS 

7.2 
PORTA DE MADEIRA (0,00X2,1OM) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 

UN 1,00 455,72 455,72 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

7.3 
PORTA DE MADEIRA- BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,60M COMPLETA 

TJN 4,00 279,57 1.118,29 
INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 

7.4 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,80M COMPLETA 

UN 2,00 286,32 572,64 
INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - WC PNE 

REVESTIMENTOS 	 35.197,32 

CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
M2 960,10 3,96 3.802,13 

ESP;=5MM P/ PAREDE 

EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 409,10 15,07 6.165,16 

REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA 
M2 551,00 12,90 7.105,41 

RESISTÊNCIA P/TINTA F.PÓXI ESP=5MM P/PAP.EDE 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X2OCM, 

M2 328,00 25,50 8.364,44 
INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X1OCM, 

M2 81,10 120,35 9.760,18 
INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

PISOS 

LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) 

PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO 
(ESP=1OCM) 
PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM), INCLUSIVE 
CONTRAPISO 
JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA 
PAVIMENTOS EM PLACAS DE CONCRETO, PROFUND.=5CM, INCLUSIVE 
PISO CERÂMICO ESMATADA PEI V - 33X33CM - INCL. REJUNTE - 
CONFORME PROJETO 

10 PINTURA 
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66.690,48 

M2 	37,99 	100,07 	3.801,63 

M2 	633,20 	55,22 	34.964,58 	/ 

1 M2 	195,40 	49,07 	9.588,54 

M 	627,05 	24,98 	15.662,64 

M2 	62,50 	42,77 	2.673,09 

40.657,66 



H13 CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA 
RUA jÚLIO GASPAR. 781 SALA B. PARÂNGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 l 	, 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@vahoo.com.br 	f 
CNP.I / CPF: 10.343.303/0001-60 	 ---_--: 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 
LOCAL: NO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE 

Orcamento 

10.1 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRIUCO M2 847,20 4,07 3A56"   fl 

102 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRIUCA M2 36000 8,14 2 92911 

EMASSAMENTODE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 10 3 
MASSA ACEíLICA 

M2 88,60 7,65 67780 

10.4 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM 
M2 1.114 00 5,27 5.875 72 

REVOLVER 

10.5 PINTURA C/PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 
M2 1.114,00 7,97 887740 

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 10.6 
ACRLICA 

M2 847,20 12,90 10.928,53 

10.7 PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI M2 480,00 8,14 3. 905,48 

10.8 PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00 8,43 4.012,88 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.363,35 

111 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20MM 
UN 4,00 10,63 42,51 

11.2 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM 
UN 1200 12,73 152,77 - 3/4" 

11.3 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32MM 
UN 4,00 17,27 69,07 

11.4 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50MM 
UN 4,00 39,03 156,11 

11.5 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 5OMM - 40MM UN 2,00 13,66 27,32 

11.6 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 25MM UN 2,00 5,04 10,09 

11.7 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS UN 1,00 6.026,03 6.026,03 

11.8 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO UN 10,00 6,71 67,12 

11.9 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 25MM UN 3,00 12,73 38,19 

11.10 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA5OMM UN 2,00 28,42 56,85 

11.11 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
UN 11,00 4,26 46,81 INSTALACAO 

11.12 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 32MM -FORNECIMENTO E 
UN 6,00 5,28 31,67 INSTALACAO 

1113 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 

UN 8,00 9,26 74,10 INSTALACAO 

11.14 JOELHO 90 0  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20MM - 1/2' UN 2,00 4,07 8,13 

11.15 JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL 32MM - 25MM UN 4,00 6,31 
/ 

25,25 

11.16 
JOELHO DE REDUÇÃO  900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - UN 16,00 5,31 85,01 

11.17 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 4OMM-32MM UN 4,00 5,28 21,11 

11.18 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 5ØMM-2OMM UN 2,00 5,67 11,33 

11.19 LUVA SOLDÁVEL 3 2 MM UN 4,00 3,46 13,82 

11.20 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA -3/4" UN 8,00 3,04 24,36 

11.21 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" UN 2,00 89,77 	/ 179,54 
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HE CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA  
RUA jÚLIO GASPAR. 781 SALA B. PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@vahoo.com.br  
CNP.I/CU: 10.343.303/0001-60 	 oJ 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA  
LOCAL: NO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE 

Orçamento 
ITEM 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 UND. 1 QUANT. 1 P.UNIT 1 P. TOTAL 

11.22 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAI) 1. 1/2" 	 UN 	2,00 	84,41 	168,82 

11.23 REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 	
UN 	200 	75 78 	:151 57 

SIMPLES - FORNECIM 	 ' 	 ' 
11.24 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 	 200 	7699 	15399 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
11.25 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 	UN 	800 	77,17 	.61737 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
11.26 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 	 UN 	5,00 	4,56 	22,80 

INSTALACAO 
11.27 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 	 UN 	8,00 	10,76 	86,05 

INSTALACAO 
11.28 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 5OMM- FORNECIMENTO E 	

UN 	4,00 	12,00 	48,01 
INSTALACAO 

11.29 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E 	
UN 	400 	8,13 	32,54 

INSTALACAO 

11.30 	
PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E 	UN 	2,00 	18,93 	37,85 

INSTALACAO 

11.31 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2 	 UN 	8,00 	63,42 	507,34 

11.32 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=3/4" 	 UN 	1,00 	53,03 	53,03 

11.33 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 20MM 	 M 	27,00 	12,46 	336,43 

11.34 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM 	 M 	38,00 	12,46 	473,49 

11.35 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM 	 M 	28,00 	18,70 	523,66 

11.36 TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -4OMM 	 M 	14,00 	23,27 	325,85 

11.37 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM 	 M 	36,00 	26,53 	955,11 

11.38 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	6,00 	18,69 	112,14 

11.39 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1' - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	2,00 	26,54 	53,09 

11.40 VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE 	 2,00 	945,32 	1 890 64 
DESCARGA, EM LOUCA  BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE 

-11.41 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM 	
UN 	400 	161,60 	64640 

CONJUNTO PARA 

12 	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 	 5.259,50 

12.1 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 40MM 	 UN 	5,00 	6,12 	30,62 

12.2 CAIXA DE INSPEÇÃO  DE ESGOTO SIFONADA 60X60CM 	 4,00 	101,66 	406,63 

12.3 CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) 	 UN 	6,00 	29,52 	177,10 

12.4 CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) 	 4,00 	28,32 	113,27- - 

12.5 CURVA 9O° CURTA -4OMM 	 UN 	14,00 	6,67 	93,31 

12.6 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO CD 2,5OXH 12,00) 	 UN 	1,00 	774,17 	774,17 

12.7 JOELHO PVC 45 0  ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	3,00 	6,78 	20,35 

12.8 JOELHO PVC 45 0  ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	M2 	6,00 	8,45 	50,71 

12.9 JOELHO PVC 900  ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO 	UN 	7,00 	16,89 	/ 118,24 
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HE CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR. 781 SALA B. PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095  
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@vahoo.com.br 	( Fhs. 
CNP.I / CU: 10.343.303/0001-60 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 
LOCAL: NO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE 

(Jrcamnto 

12.10 JOELHO 900  C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.1/2" 10,00 6,55 6547 

12.11 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 5,00 26,72 133,5 

12.12 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - SOMM UN 6,00 11,48 •8,9Í 

12.13 JUNÇÃO SIMPLES 5OMM - 50MM UN 8,00 11,4$ 91,88 

12.14 SIFÃO DE COPO PARA PIA ELAVATÓRIO 1"- 1.1/2/' UN 9,00 16,76 150,86 

12.15 SUMIDOURO EM ALVENARIA -  D 2,30 X H 6,00 UN 1,00 832,62 832,62 

12.16 Tê SANITÁRIO 100MM - 5OMM UN 1,00 34,76 34,76 

12.17 TUBO PVC PONTA E BOLSA C/VIROLA- 50MM M 3,00 23,7k 71,34 

12.18 TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 100MM M 35,00 34,68 1.213,70 

12.19 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM M 20,00 17,17 343,48 

12.20 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM M 17,00 23,78 404,26 

12.21 VÁLVULA PARA LAVATÓRIOE TANQUE 1" UN 9,00 7,14 64,22 

13 DRENAGEM PLUVIAL 13.093,85 

13.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24 72,00 41,49 2.987,63 

13.2 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150MM M 20,00 70,04 1.400,72 

13.3 JOELHO PVC 900  D-15OMM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 4,00 98,65 394,59 

13.4 
RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE 

UN 400 16,36 65,45 
SAÍDA CÔNICO 
CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 

13.5 M 72,00 114,52 8 24545 
(0,25X0,25X0,25)M ' 

14 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 	 14.752,63 

14.1 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	5,00 	14,34 	71,71 

14.2 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	5,00 	12,88 	64,42 

14.3 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	4,00 	14,34 	57,36 

14.4 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	1,00 	14,34 	14,34 

14.5 CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO 	 UN 	16,00 	2,86 	45,70 

14.6 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 	 UN 	7,00 	5,29 	37,03 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 

	

M 	190,00 	2,21 	419,89 
14.7 PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 

	

M 	820,00 	3,30 	2.708,57 
14.8 PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 

	

M 	14,00 	8,26 	115,69 
14.9 PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 

Á 

	

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90°C, CAMADA DE M 
	41,00 	16,45 	674,25 

14.10 PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
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9 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 
LOCAL: NO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE  

Orçamento 
1 ITEM 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 IJND. 	1 QUANT. 	1 P.UNIT 1 P. TOTAL 1 

14.11 TOMADA 2P-i-T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA 	 UN 	2,00 	29,18 	58,35 

14.12 TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA 	 UN 	1,00 	29,18 	29,18 

14.13 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	7,00 	8,43 	59,00 

	

14.14 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLÁR lOA, PADRÃO DIN (UNHA UN 
	5,00 	8,73 	43,67 BRANCA) 

14.15 DISJUNTOR TERNOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (UNHA 	
UN 	5,00 	48,70 	243,50 BRANCA) 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (UNHA 	UN 	8,00 	48,70 	389,61 14.16 BRANCA) 
14 17 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (UNHA 

BRANCA) 	
UN 	2,00 	209,92 	419,84 

14 18 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (UNHA 	UN 	1,00 	678,19 	678,19 BRANCA) 
14.19 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 30 MA (TOMADA 	UN 	1,00 	29,18 	29,18 UNVERSAL) 
14.20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM 

CHAPA DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 	
UN 	1,00 	274,40 	274,40 

14.21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM 	
UN 	1,00 	78,93 	78,93 

CHAPA DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 
1422 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1'), FORNECIMENTO E 	

M 	22,00 	10,07 	221,63 INSTALÁCAO 
14.23 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO 	

M 	32,00 	8,64 	276,48 E INSTALA 
14.24 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), 

	

M 	22,00 	16,61 	365,41 FORNECIMENTO E INSTAL 
14.25 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4" - INCLUSIVE 

	

M 	86,00 	16,99 	1.460,79 
BRAÇADEIRAS 

	

14.26 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 	17,00 	18,28 	310,74 

14.27 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 1/2" - INCLUSIVE 

	

M 	34,00 	32,15 	1.093,09 BRAÇADEIRAS 
14.28 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, 

	

UN 	6,00 	88,31 	529,89 COMPLETA, INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 
14.29 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 1X40W, 

	

UN 	1,00 	62,83 	62,83 COMPLETA, INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 
-14.30 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, UNHA INDUSTRIAL PROJETOR 

HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO 	
UN 	15,00 	261,27 	3.918,98 

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 	 2.145,81 

15.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 	M2 	5,00 	86,54 	432,68 

15.2 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8" 	 UN 	12,00 	9,46 	113,55 
/ 

15.3 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 M 	24,00 	20,57 	493,71 

15.4 HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" - 3M 	 UN 	5,00 	37,91 	189,55 

15.5 TUBO PVC 401\1M 	 UN 	18,00 	48,36 	870,48 

15.6 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS 	 UN 	5,00 	9,17 	45,84 

16 	SERVIÇOS DIVERSOS 	 33.737,59 

16.1 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 1211WG, MALHA 
2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 	

M2 	147,00 	142,89 	21 005 40 
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HJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 	 , .. 
RUA JÚLIO GASPAR. 781 SALA B. PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 	 3 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@vahoo.com.br 	j• ír 

CNP.I / CPF: 10.343.303/0001-60 

OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 	 < o  / 
LOCAL: NO MUNICÍPIO ITAITINGA/CE  

162 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME M2 400 650 2601 

• GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE ' 

163 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM 

M 480 246 4 1. 18312 
TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM, LARGURA 5 0CM, CONFORME PROJETO ' 

164 
BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (I=0,45M) SEM ARESTAS, M 4,80 160,55 
CONFORME PROJETO ' 

16 5 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 

M 200 235,98 471,96 
• 1/2, 1=140CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ' 

166 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 

M 800 23598 1 88785 
• 112, 1=80CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ' ' 

16.7 ESPELHO PLANO 4MM M2 4,50 293,23 1.319,54 

16.8 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 1.113,87 1.113,87 

16.9 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 1.890,07 1.890,07 

16.10 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY CJ 1,00 391,69 391,69 

1611 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1=15CM, E=2CM M 2,90 26,66 77,32 

16.12 LIMPEZA GERAL M2 861,56 1,19 1.024,74 

TOTAL GLOBAL 	 1 	501.781,311 
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 501.781,31 (QUINHENTOS E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM 

REAIS E TRINTA/,,UM CNT7VOS/ 

HB CONSTR4ES  E(VIGq LTDA 
' L-' 

JOSÉ EDILSON RICARDO 
ENO.° CIVIL CREA N.° 272910-CE 

RESP. TÉCNICO 
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IB CONSTRUCÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JULIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_Itda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 	f 	 Composição/Insumo 1 UND.  1 guantid. 	1 P.unitário 	1 P.total 

73805/001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA 
ALO lAMENTO E DEPÓSITO 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 2,939 5,55 16,3100 
PEDREIRO H 2,939 5,55 16,3100 
SERVENTE H 2,351 3,70 8,6986 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 41,319 
MATERIAL/SERVICO 
AREIA MEDIA M3 0,180 54,07 9,7331 
BRITA M3 0,110 75,23 8,2755 
CHAPA COMPENSADO RESINADO lOmm M2 1,000 12,23 12,2251 
(1.1 0x2.20m 
CIMENTO PORTLAND KG 17,000 0,60 10,1915 
CUMEEIRA FIBROC.ARTICULADA (VOGATEX) M 0,100 7,05 0,7053 
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA UN 1,000 11226 112,26 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA UN 1,000 29,92 29,92 
CHUVEIRO PLASTICO UN 1,000 10,81 10,81 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3" M 2,000 6,47 12,9304 
PREGO 15X15 KG 0,100 5,74 0,5736 
PREGO 18X27 KG 0,600 5,21 3,1245 
SARRAFO DE 1X 4 M 1,000 4,73 4,7255 
TABUA DE 1 DE 3 - L=3OCM M 0,600 6,52 3,9144 
TABUA DE VIROLA DE 1 2"xl" M2 1,000 14,11 14,1059 
TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX M2 3,000 27,04 81,1090 
VIGA DE PEROBA DE 6X1 2CM M 1 ,400 19,10 26,7425 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 341,347 

433,90 	UM 

BDI 	Total Geral 
- 	 433,90 

330,96 	M2 

Mão de Obra 
41,32 

74209/001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 
SERVENTE 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVICO 
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 
PECA DE MADEIRA 
PREGO 18X30 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
15,223 

74077/003 LOCACÃO DA OBRA - EXECUCÃOD E GABARITO 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 
SERVENTE 
TO T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 
PONTALETE/BARROTE DE 3' X3 
PREGO 
TÁBUA DE VIROLA 12"X1" 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
1,37 

C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 

73960/001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA 
SERVENTE 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA 
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 
COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA 
CONECTOR PARA CABO 10.OMM2 

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" 
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8 x 
2.40M 

Total L. S. 	Mat./Serv. 
51,237 	341,35 

H 1,175 5,550 
H 2,351 3,700 

R$ 15,223 

UN 1,000 274,913 
M3 0,010 300,632 
M 4,000 4,537 
KG 0,110 7,218 

296,862 
Total L.S. Mat./Serv. 

18,877 296,862 

1-1 	 0,148 
H 	 0,148 

R$ 	 1,370 

M2 0,023 
M 0,055 
KG 0,025 
M2 0,013 
R$ 1,222 

Total L.S. 
1,699 

UN 1,000 
R$ 242,152 

Total L.S. 

H 3,526 
H 3,526 

40,801 

48,64 
3,29 

65,83 
4,70 

2,82 

3,24 
1,47 

UN 	 1,000 
	

51,72 

5,55 
3,70 

21,75 
6,47 
7,29 

14,11 

Mat/Serv. 
1,22 

242,15 

Mat./Serv. 
242,15 

7,87 
3,70 

UN 1,000 
M 14,000 

UN 1,000 
UN 4,000 

UN 2,000 

M 6,000 
UN 2,000 

Equipam. 

6,524 
8,699 

274,913 
3,006 

18,150 
0,794 

Equipam. BDI 	Total Geral 
- 	 330,96 

4,29 	M2 

0,82 
0,55 

0,50 
0,36 
0,18 
0,18 

Equipam. 

242,15 

Equipam. 

27,75 
13,05 

BDI 	Total Geral 
- 	 242,15 

1.100,47 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 4,29 

242,15 	UN 

48,64 
46,08 
65,83 
18,81 

5,64 

19,45 
2,94 

51,72 

",/ 1\~1 
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HB CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 

	

RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 	 / 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br   
CNP-J/CPF: 10.343.303/0001-60 	

S-4 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 1 	 Composição/Insumo 	 1 UND. 1 	guantid. 	1 P.unitário 1 	P.total 	1 

NOFUSE DE 70 A. 	 UN 	 1,000 	44,67 	44,67 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9 	 UN 	 1,000 	705,30 	705,30 

T O T A L MATERIAL/SERVICO 	 R$ 	1.009,076 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
40,80 	 50,595 	1.009,08 	 - 	1.100,47 

C2851 INSTALACÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 	 805,53 	UN 

MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 	 9,404 	 5,55 	52,1919 

SERVENTE 	 H 	 9,404 	 3,70 	34,7946 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 86,986 
MATERIAL/SERVICO 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 	UN 	 1,000 	18,81 	18,8079 
32x1" 
CAGECE - LIGACÃO DE ÁGUA 	 UN 	 1,000 	114,02 	114,0228 
CAIBRO DE 2"xl" 	 M 	 10,000 	 4,06 	40,5545 
CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM UN 	 0,500 	296,34 	148,1709 
TAMPA 
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') 	 M 	 4,000 	 7,66 	30,6569 
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" 	 M 	 10,000 	15,44 	154,3775 

LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" 	 M 	 5,000 	13,17 	65,8276 

PREGO 2 1/2" x 10 	 KG 	 0,500 	 5,21 	2,6037 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 	M3 	 0,125 	285,21 	35,6512 

T O T A L MATERIAL/SER VICO 	 R$ 	610,673 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

86,99 	 107,867 	610,67 	 - 	805,53 

	

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 	 25,68 	M3 
1.50M 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 3,099 	 3,70 	11,4648 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 11,465 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

11,46 	 14,217 	 - 	25,68 

	

73904/001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 	 46,33 	M2 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 2,586 	 3,70 	 9,57 
TO TALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 9,569 
MATERIAL/SERVICO 
AREIA DE CAMPO - EXTRACÃO 	 M3 	 1,200 	20,75 	24,90 
T O T A L MATERIAL/SER VICO 	 R$ 	 24,897 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

9,57 	 11,865 	24,90 	 - 	46,33 
73964/004 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 	 15,64 	M3 

S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 1-1 	 1,887 	 3,70 	 6,98 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 6,981 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

6,98 	 8,656 	 - 	15,64 
72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 	 10,09 	T 

Equipam. (C/HORAIUO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI) 	 H 	 0,238 	24,26 	5,7744 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 5,774 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 0,521 	 3,70 	1,9268 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,927 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,93 	 2,389 	 5,7744 	 - 	10,09 
72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 2,53 M3 

CAMINHÃO ATÉ 1KM  
Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) 	 H 	 0,0331 	76,41 	2,5291 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 2,529 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,5291 	 - 	 2,53 
C1611 LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, 	 26,32 	M2 

ESPESSURA MECÂNICO 
Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP 	 H 	 0,0360 	17,44 	 0,63 
T O TAL Equipam. 	 R$ 	 0,6279 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,6465 	 5,55 	 3,59 
SERVENTE 	 H 	 0,7182 	 3,70 	 2,66 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 6,2456 
MATERIAL/SERVICO 
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H 
	

1,587 
H 
	

1,587 
14,679 

L 
	

0,100 

M 
	

0,275 

M 
	

0,240 

KG 
	

0,150 

M 
	

1,650 

R$ 
	

19,015 
Total L.S. 

18,203 

H 
	

7,053 
26,096 

M3 
	

1,020 
380,674 

Total L.S. 
32,360 

H 
	

1,1755 
H 
	

1,1755 
R$ 
	

10,8733 

L 
	

0,3150 
8,7201 

Total L.S. 
13,4834 

H 
H 
R$ 

H 
H 

L 

M2 

R$ 

0,0030 
0,0030 
0,4336 

0,71 
0,59 
6,08 

0,0060 

0,0670 

28,29 
Total L.S. 

7,54 

HB CONSTRUÇõES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JULIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNI1J / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 1 	 Composição/Insumo 	 1 UND.  1 	guantid. 	1 P.unitário 1 	P.total 

AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0332 	54,07 	 1,80 

BRITA 	 KG 	 0,0440 	75,23 	 3,31 

CIMENTO PORTLAND 	 M3 	11,0000 	 0,60 	 6,59 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	11,6999 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 
6,25 	 7,7449 	 11,70 	0,63 

5651 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
IJTIL. SX 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 
CARPINTEIRO 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 
PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM 

(3X3) NAO APARELHADA 
PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM 

NAO APARELHADA 
PREGO DEACO 18 X 27 
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12) NAO APARELHADA 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
14,68 

74138/003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, 
INCLUSIVE LANCAMENTO 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO USINADO FCK=25MPA BOMBEADO 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
26,10 

C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM 
FIJNDACÕES 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 
SERVENTE 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
TINTA BETUMINOSA 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
10,87 

831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 
PLASTIFICADA ESPI2MM IJTIL SX 
Equipam. (C/IIORARIO) 
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) 
PÓRTICO 27 TON 
T O T A L Equipam. 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
CARPINTEIRO 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
SEPAROL 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 
PLASTIFICADA ESP=1 2MM IJTIL SX 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
6,08 

74202/001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), 
INCLUSIVE CAPEAMENTO (E4CM) E ESCORAMENTO 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 
SERVENTE 	 H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 

IA TE PREMOLDADA PARA PflPPfl (P1 7CM 

INCLUSIVE CAIEAMENTO (E=4CM) E ESCORAMENTO M2 
	 1,0000 

0,4114 
0,4114 
3,8057 

( Fhs.Q' 

BDI 	Total Geral 
26,32 

51,90 	M2 

3,70 5,87 
5,55 8,81 = 

9,40 0,94 

7,05 1,94 

2,94 0,71 

7,70 1,15 

8,65 14,28 

Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
19,02 - 	51,90 

439,13 	M3 

3,70 26,0959 

373,21 380,6742 

Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
380,67 - 	439,13 

33,08 	M2 

5,55 6,5240 
3,70 4,3493 

27,68 8,7201 

Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
8,72 - 	33,08 

42,35 	M2 

76,36 0,23 
68,18 0,20 

4,00 2,82 
5,55 3,26 

18,81 0,11 

420,59 28,18 

Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
28,29 0,43 - 	42,35 

61,53 	M2 

5,55 2,28 
3,70 1,52 

53,00 53,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	53,0030 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,81 	 4,7192 	 53,00 	 - 	61,53 
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I-FB CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA 

	

RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 	 / 

	

FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br 	 / 
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 	 vhs. 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

tem 1 	 Composição/Insumo 	 1 UND. 1 	quantid. 	1 P.unitário 1 	P.total 

ALVENARIA DE TIJOLO  CERÂMICO (9X19X24)CM, 
73982/001 E=0,IOM, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 	 3O,29 	M2 

CTMFNTfl/C41 /411i4) IITT\JTA tW 2 flCM 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,705 	 5,55 	 3,91 
SERVENTE 	 H 	 0,705 	 3,70 	 2,61 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 6,524 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,015 	54,07 	 0,81 
CAL HIDRATADA 	 KG 	 2,180 	 0,59 	 1,28 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 2,180 	 0,60 	 1,31 
JUNTA PLASTICA 1' 27MM PARA PISOS 	 M 	 1,0200 	 1,49 	 1,52 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X2OCM 	 UN 	 25,000 	 0,43 	10,76 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,678 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

6,52 	 8,090 	15,68 	 - 	 30,29 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 

73987/001 E=0,19II, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 	 61,49 	M2 
(MFJTfl/CM /ÂRF!A) IITNTa flP 2 (1CM 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,516 	 5,55 	 8,42 
SERVENTE 	 H 	 1,516 	 3,70 	 5,61 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 14,027 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,046 	54,07 	 2,50 
CAL HIDRATADA 	 KG 	 6,190 	 0,59 	 3,64 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 6,190 	 0,60 	 3,71 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X2OCM 	 UN 	 47,000 	 0,43 	20,22 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 30,073 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

14,03 	 17,394 	30,07 	 - 	61,49 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17)CM, 

72132 E0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 	 31,45 	M3 
CIMFJTO/CÂI /M?F141 TINTa flF 7 (1CM 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,353 	 5,55 	1,9572 
SERVENTE 	 H 	 0,353 	 3,70 	1,3048 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,262 
MATERIAL/SERVICO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,081 	54,07 	4,3799 
CAL HIDRATADA 	 KG 	 6,370 	 0,59 	3,7439 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 6,370 	 0,60 	3,8188 
TIJOLO CERÂMICO MACICO 4X9X17CM 	 UN 	 87,400 	 0,14 	12,2053 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 24,148 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,26 	 4,045 	24,15 	 31,45 
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

	

7.. /003 (40X-10(50)X701) ASSENTADOS COM ARGAMASSA 	 85,89 	M2 
(('IMF'JTfl F aR1Ia TRÂCO 1 I1 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,175 	 5,55 	 6,52 
SERVENTE 	 H 	 1,175 	 3,70 	 4,35 
T O TA L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 10,873 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50)X7(10)CM 	 UN 	 25,000 	 2,19 	54,63 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 	M3 	 0,030 	230,04 	 6,90 
1:4 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 61,532 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

10,87 	 13,483 	61,53 	 - 	85,89 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

	

73937/003 (40X50(50)X1OCM) ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM 	 85,89 	M2 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,175 	 5,55 	 6,52 
SERVENTE 	 H 	 1,175 	 3,70 	 4,35 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 10,873 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50)X7(10)CM 	 UN 	 25,000 	 2,19 	54,63 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 	M3 	 0,030 	230,04 	 6,90 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 61,532 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

10,87 	 13,483 	61,53 	 - 	85,89 
72114 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VAO 30M 	 95,76 	M2 
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Mat./Serv. 	Equipam. 
55,53 

	

4,00 	 1,18 

	

5,55 	 1,63 

	

29,54 	28,00 

Mat/Serv. 	Equipam- 
28,00 

4,00 9,40 
5,55 13,05 

405,43 405,43 

Mat/Serv. Equipam. 
405,43 

4,00 9,40 
5,55 13,05 

405,43 405,43 

Mat/Serv. Equipam. 
405,43 

BDI 	Total Geral 
- 	279,57 

286,32 	UN 

	

4,00 
	

9,40 	 / 

	

5,55 
	

13,05 	 . 

	

236,03 
	

236,03 

Mat/Serv. 	Equipam. 
	

BDI 	Total Geral 

4,00 9,40 
5,55 13,05 

229,28 229,28 

Mat/Serv. Equipam. 
229,28 

FB ÉONSTRUÇõES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 	1 	 Composição/Insumo 1 UND. 1 quantid. 	1 	P.unitário 	1 P.total 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 1,8808 	 4,00 7,5232 

MONTADOR H 1,8808 	 5,55 10,4384 
T O TAL MÃO DE OBRA R$ 17,9615 
MATERIAL/SERVICO 
COMPONENTES ESTRUTURAIS DO ACO KG 11,1810 	 4,97 55,5300 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 55,5300 

BDI 	Total Geral 
-. 	. 	 76 

34,29 	M2 

Mão de Obra Total L.S. 
17,96 22,2731 

75381/001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA 
E=0. SMM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE TELHADISTA H 0,294 
TELHADISTA H 0,294 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 2,806 
MATERIAL/SERVIÇO 
TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA M 0,948 
E=O»MM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 28,004 

Mão de Obra Total L.S. 
2,81 3,480 

PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA 
73910/001 (1,00X0,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 

PROIFTfl DF FnhIAr)RIA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,351 
CARPINTEIRO H 2,351 
TO TALMÃO DE OBRA R$ 22,452 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA 
(1,00X0,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME UN 1,0000 
PPOIFTfl flF FSOIIADRIAÇ 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 405,428 

Mão de Obra Total L.S. 
22,45 27,841 

73910/007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME 

PROJETO  DE ESQUADRIAS 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,351 
CARPINTEIRO H 2,351 
TO TALMÃO DE OBRA R$ 22,452 
MATERIAL/SERVIÇO 

PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE 
UN 1,0000  

FERRAGENS, CONFORME PROJETO  DE ESQUADRIAS 
 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 405,428 
Mão de Obra Total L.S. 

22,45 27,841 

73910/001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 

0,60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,351 
CARPINTEIRO H 2,351 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 22,452 
MATERIAL/SERVIÇO 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS 
- U N 1,0000 

0,60M COMI'LETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 229,280 
Mão de Obra Total L.S. 

22,45 27,841 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 

73910/005 0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 

wr ij 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,351 
CARPINTEIRO H 2,351 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 22,452 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 

0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - UN 1,0000 
WC PNF 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 236,027 

Mão de Obra Total L.S. 
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BDI 	Total Geral 
34,29 

455,72 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	455,72 

455,72 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	455,72 

279,57 	UN 



73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MANUAL 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTALMÃODEOBRA 
MATERIAL/SER VIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
CIMENTO PORTLAND KG 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,94 

73927/001 Emboço c/ argamassa de cimento e areia si 
Deneirar. traco 1:7 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), M3 

AL PREPARO MANUAL 
 O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
5,44 

REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO 
74001/001 DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP=SMM 

p/pprnp 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO M3 
1:.I 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,26 

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - 

73912/001 CERÂMICA 20X20CM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PT?fl IPTÍ1 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA 20X20cm - PEI-5/PEI-4 P1 M2 

- 	 PAREDE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 KG 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

4,89 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - 

73667 	CERÂMICA 10X10CM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PRfl IPTÍI 
MAC) DE OBRA 
I'ASTIII-IEIRO H 
SERVENIE H 
TOTALMÃODEOBRA Ri 
MATERIA.jSERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA TIPO MASSA FINA KG 
ÁCIDO MURIÁTICO L 
CERAMICA 10X1OCM M2 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
5,87 

74249/001 LSTIJO DE BRITA GRADUADA APILOADA 
(ESI'=EC Ml 
MAC) DE OBRA 
SER\ETE 	 H 	 0,879 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 Ri 	 3,253 
MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA N° 2 	 M3 	 1,000 
T O T A 1, MATERIAL/SERVIÇO 	 Ri 	 92,782 

Mão de Obra 	 Total L.S. 
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E 

- 	286,32 

3,96 	M2 

3,55 3,26 
3,70 261 

1,53 10,70 
2,54 0,25 

94,36 96,24 

Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
107,19 - 120,35 

100,0 M3 

3,70 3,25 

92,78 92,78 

Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

1 

UB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 1 	 Composição/lastimo 	 j UND. 1 	guantid. 	1 P.unitário  1 	P.total 	1 

22,45 	 27,841 	236,03 

0,091 
0,118 
0,941 

0,007 
2,460 
1,853 

Total L.S. 
1,166 

0,588 
0,588 
5,437 

0,015 

2,892 
Total L.S. 

6,742 

0,353 
0,353 
3,262 

0,026 

5,588 
Total L.S. 

4,045 

0,529 
0,529 
4,893 

1,000 

0,020 

14,541 
Total L.S. 

6,068 

0,588 
0,705 
5,872 

7,000 
0,100 
1,020 

107,195 
Total L.S. 

7,281 

	

5,55 	 0,51 

	

3,70 	 0,43 

54,07 0,38 
0,60 1,47 

Mat/Serv. Equipam. 
1,85 

5,55 3,26 
3,70 2,17 

192,78 2,89 

Mat/Serv. Equipam. 
2,89 

5,55 1,96 
3,70 1,30 

218,64 5,59 

Mat/Serv. Equipam. 
5,59 

5,55 2,9358 
3,70 1,9572 

10,90 10,8968 

182,20 3,6440 

Mat/Serv. Equipam. 
14,54 

BI . Total Geral 
3,96 

15,07 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	15,07 

12,90 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 12,90 

25,50 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	25,50 

120,35 	M2 



HE CONSTRUCÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JULIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 ., 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ/CPF: 10.343.303/0001-60 

( 

\ COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

1C; 1 
Item 	1 	 Composição/Insumo 	 1 UND. 1 quantid. 	1 P.unitário 	1 P.total 	1 

3,25 4,034 92,78 - 	100,07 

72183 	
Piso em concreto armado com tela e juntas de 55,22 	M2 
d Ia tac3o (esu.= 1 0cm) 
MAO DE OBRA 
ARMADOR OU FERREIRO H 0,0235 5,55 0,13 
PEDREIRO H 0,3056 5,55 1,70 

AJUDANTE H 1,5634 4,00 6,25 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 8,0803 
MATERIAL/SERVIÇO 

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO M3 0,0700 305,63 21,39 
EI\I BETONEIRA. NA  OBRA. SEM LANCAMENTO 

TELA .ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, 0-196, 
(3,11 KG/M2), DIÂMETRO D FIO = 5,0 MM, LARGURA 

M2 1,0500 1498 15,72 
= 2,-I5 x 6,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAM 
ENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 37,1185 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

8,08 10,0200 37,12 . 	55,22 

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO 49,07 	M3 
(ESI'=SCM). INCLUSIVE CONTRAPISO 
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) H 0,050 17,44 0,87 

T O T A L EQUIPAMENTOS Ri 0,872 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,1755 5,55 6,52 

SERVENTE H 1,175 3,70 4,35 

TOTAL MÃO DEOBRA Ri 10,873 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,050 54,07 2,70 

BRITA M3 0,040 75,23 3,01 

CIMENTO PORTLAND KG 19,000 0,60 11,39 

RIPA DE PEROBA DE 1X7CM M 1,820 3,70 6,74 

T () TA L MATERIAL/SERVIÇO Ri 23,843 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

10,87 13,483 23,84 0,87 - 	49,07 

junta de retração, serrada com disco diamantado, 
74121/001 pala pavimentos em placa de concreto, profund.= 24,98 	NI 

Seio, inclusive preenchimento com mastique 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,470 5,550 2,610 

SERVENTE H 0,118 3,700 0,435 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 3,045 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE 

POLIURETANO SIKAFLEX IA PLUS ou ML 0,334 54,367 18,158 

Ff1 I1V41 FNTF 
T O TA L MATERIAL/SERVIÇO Ri 18,158 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
3,045 3,775 18,158 - 	24,98 

73829/001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA lA PEI-V, PADRAO 
I\IED1O, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 

42,77 	M2 

MAO DE OBRA 
L-\DRILHISTA H 0,588 5,55 3,2620 
SERVENTE H 0,588 3,70 2,1747 
T O) TAL MÃO DE OBRA Ri 5,437 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA lA - PEI 5/PEI4 M2 1,100 27,55 30,3089 
ARGAMASSA COLANTE KG 0,020 14,11 0,2821 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO Ri 30,591 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Ger 
5,44 6,742 30,59 - 	42,7 

74233/001 AILICADOR DE SELADOR ACRILICO 4,07 	)M2 
MA0 DE OBRA 
AJUDANTE DEPINTOR 
PINTOR 

H 
H 

0,153 
0,153 

4,00 
5,55 

0,6113 
0,8481 

TOTAL MÃO DEOBRA Ri 1,459 
MATERIAL/SERVIÇO 
SEL-\DOR ACRILICO LT 0,036 22,33 0,8040 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO Ri 0,804 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
1,46 1,810 0,80 - 	 4,07 

74245/001 IflNTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 8,14 	M 
OIJAI)RAS POLIESPORTIVAS 
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4,00 	0,9404 
5,55 	1,3048 

0,99 	0,2962 
6,64 	2,3245 

Mat/Serv. 	Equipam, 
2,62 

4,00 	 0,33 
5,55 	 0,96 

7,05 	 0,23 
9,40 	 1,66 
1,82 	 0,50 

Mat/Serv. 	Equipam. 
2,39 

4,00 	 0,19 
5,55 	 0,52 

8,23 	 1,55 
1,82 	 0,50 

36,09 	 4,33 

Mat/Serv. 	Equipam. 
6,38 

BDI 	Total Geral 
8,14 

7,65 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 7,65 

5,27 	M2 

BDI 	Total Geral 
5,27 

7,97 	M2 

EDI 	Total Geral 
- 	 7,97 

12,90 	M2 

Total L.S. Mat/Serv. 	Equipam. 
3,59 	 1,65 

0.235 
0,235 
2,245 

0,300 
0,350 
2,621 

Total L.S. 
2,784 

0,0823 
0,1728 

1,29 

0.0330 
0,1760 
0,2750 

2,39 
Total L.S. 

1,60 

0,0470 
0,0940 

0,71 

0,1880 
0,2750 

0,1200 

6,38 
Total L.S. 

0,88 

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095  FONE: (085):3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_Itda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 	 j 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

item 1 	 Composição/Insumo 	 1 UND.  1 	quantid. 	1 P.unitário 1 	P.total 	1 
\' 

MAO DE OBRA 
AI JOANTE DE PINTOR 	 H 	 0,2351 	 4,00 	 0,94 
PINTOR 	 H 	 0,3526 	 5,55 	 1,96 
TOTALMÂO DE OBRA 	 R$ 	 2,90 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA CREPE 	 M 	 2,0000 	 0,59 	 1,18 

TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) L 	 0,0500 	 9,40 	 0,47 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,65 
Mão de Obra 

2,90 
73955/002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA 

AMBIENTES INTERNOS. DIJAS DEMÃOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
PINTOR H 
TOTALMÃODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,25 

74145/001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA AÇO 
CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
PINTOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 
ESMALTE SINTÉTICO LT 
LIXA PARA FERRO UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
1,29 

73865/001 Pintura c/ primer epo,d em estrutura de aço carbono 
25 micra com revolver 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
PINTOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS LT 
LIXA PARA FERRO UN 
TINTA A BASE DE RESINA EPDXI ALCATRÃO, 
(PASTA PARA REVESTIMENTO 

LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

0,71 
73954/002 PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
PINTOR H 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX LT 
TINTA LÁTEX ACRILICA LT 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,37 

73750/001 PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
1 )EMAOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
I'INT( )IJ H 
TOTAL MÃO DEOBRA Ri 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 	 UN 	 0,200 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX 	 LT 	 0,080 
TINTA LÁTEX 	 LT 	 0,170 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,401 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 

	

2,25 	 2,784 
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0,353 
0,353 
3,368 

0,250 
0,120 
0,170 
5,356 

Total L.S. 
4,176 

0,235 
0,235 
2,245 

4,00 	1,4106 
5,55 	1,9572 

0,99 	0,2475 
7,93 	0,9516 

24,45 	4,1565 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
5,36 	 - 	12,90 

8,43 	M2 

4,00 	0,9404 
5,55 	1,3048 " 

0,99 	0,1980 
 

7,93 	0,6344 
15,11 	2,5687 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
3,40 	 - 	 8,43 

A 



Total L.S. 
0,739 

H 0,064 
H 0.083 

0,714 

UN 1,000 

R$ 11,131 
Total L.S. 

0,885 

H 0,086 
H 0,112 

R$ 0,968 

UN 1,000 

R$ 15,099 
Total L.S. 

1,201 

H 0,195 
H 0,254 

R$ 2,188 

UN 1,000 

R$ 34,124 
Total L.S. 

2,714 

Mat./Serv. 	Equipam. 
9,29 

4,00 0,25 
5,55 0,46 

11,13 11,13 

Mat./Serv. Equipam. 
11,13 

4,00 0,35 
5,55 0,62 

15,10 15,10 

Mat./Serv. Equipam. 
15,10 

4,00 0,78 
5,55 1,41 

34,12 34,12 

Mat./Serv. Equipam. 
34,12 

H 0,068 
H 0,089 

R$ 0,766 

UN 1,000 

R$ 11,943 
Total L.S. 

0,950 

H 0,025 
H 0,033 

R$ 0,283 

UN 1,000 

R$ 4,409 
Total L.S. 

0,351 

4,00 0,27 
5,55 0,49 

11,94 11,94 

Mat./Serv. Equipam. 
11,94 

4,00 	 0,10 
5,55 	 0,18 

4,41 	 4,41 

Mat./Serv. 	Equipam. 
4,41 

4,00 	120,52 

BDI 

5,04 

d 
BDI 

6.026,03 

Total Geral 
13,66 

UN 

Total Geral" 
5,04 

UN 

FB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 	1 	 Composição/Insumo 1 UND. 1 quantid. 	1 	P.unitário 	1 P.total 

72783 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 20MM - 112" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,053 	 4,00 0,21 
ENCANADOR H 0,069 	 5,55 0,38 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,596 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA UN 1,000 	 9,29 9,29 
PAR A REGISTRO 20MM - 1/2" 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,292 

Mão de Obra 
0,60 

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 72784 
PARA REGISTRO 25MM - 3/4" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 3/4" 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,71 

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 72790 
PARA REGISTRO 32MM - 1" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TO T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 32MM - 1" 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,97 

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 72792 
PARA REGISTRO 5OMM - 1.1 /2" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
'ARA REGISTRO SÍ)MM - L1/2" 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

2,19 

72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 5OMM- 
40M11 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 5OMM- 
-lO j\ 1H 
T O T A L MATERIAL/SERVICO 

Mão de Obra 
0,77 

BUCHA DE REDUÇÃO  SOLDÁVEL CURTA 40MM- 72701 
2SM'I 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TO T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 

2.SMM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,28 

73735/001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 
LEIR OS 
MAO DE OBRA 
A JUDANTE H 	 30,130 
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( 

cj 

	

10,63 	UN 

BDI 	Total 

	

12,73 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 12,73 

	

17,27 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	17,27 

	

39,03 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	39,03 

	

13,66 	UN 



HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JULIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_Itda@yahoo.com.br  
CNP-J / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 1 	: 	Composição/Insumo 	 1 UND. 1 guantid. 	1 P.uxutário 	1 P.total 

ENGANADOR H 39,169 5,55 217,39 
T (.) T A L MÃO DE OBRA R$ 337,909 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 
LITROS 

UN 1,000 5.269,09 5.269,09 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5.269,095 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

337,91 419,022 5.269,09 
C1242 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 

N1 `\O DE OBRA 
AJCDANTE H 0,034 4,00 0,13 
ENGANADOR H 0,044 5,55 0,24 
TO TAL MÃO DE OBRA R$ 0,376 
MATERIAL/SERVIÇO 
ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO UN 1,000 5,87 5,87 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,869 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam, 
0,38 0,467 5,87 

72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PAR A REGISTRO 25MM - 3/4" 
MO DE OBRA 
AR DANTE H 0,064 4,00 0,25 
ENGANADOR H 0,083 5,55 0,46 
TO'FAL MÃO DEOBRA R$ 0,714 
M.-\ FERIAL/SER VIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

UN 1,000 11,13 11,13 PALA REGISTRO 25MM - 3/4" 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 11,131 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,71 0,885 11,13 

72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM 
MAO DE OBRA 
AJCDANTE H 0,142 4,00 0,57 
ENGANADOR H 0,185 5,55 1,03 
TO T A L MÃO DE OBRA R$ 1,594 
MATERIAL/SERVIÇO 
FL\NGE PARA CAIXA DÁGUA 5OMM UN 1,000 24,85 24,85 
TO T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,853 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
1,59 1,976 24,85 

72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
MUDANTE H 0,021 4,00 0,09 
ENGANADOR H 0,028 5,55 0,15 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,239 
M':FERIAL/SERVIÇO 
JOl LHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 25MM - UN 1,000 3,72 3,72 FOENECIrIENTO E INSTALACAO 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,721 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,24 0,296 3,72 

72575 JOILHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 32MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAC) DE OBRA 
AJLDANTE H 0,026 4,00 0,11 
ENGANADOR H 0,034 5,55 0,19 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,296 
MA IERIAL/SERVIÇO 
J( )C LHO I'VC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 32MM - UN 1,000 4,61 4,61 
FOiNECIMENTO E INSTALACAO 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,615 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,30 0,367 4,61 

72579 JOITLHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 5OMM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AjUDANTE 	 H 	 0,046 
ENGANADOR 	 H 	 0,060 
TOTAL MÃO,  DEOBRA 	 R$ 	 0,519 
MVFERIAL/SERVIÇO 
J()CLHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA SOMM - 	UN 	 1,000 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
T T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 8,099 

	

Mão de Obra 	 Total L. S. 

	

0,52 	 0,644 
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4,00 0,19 
5,55 0,33 

8,10 8,10 

Mat./Serv. Equipam. 
8,10 

h F 

0/ 

Lê- 

EDI 	Total Geral 
- 	6.026,03 

6,71 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,71 

12,73 	UN 

BDI 	Total Geral 
12,73 

28,42 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	28,42 

4,26 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 4,26 

5,28 	UN 

BDI 	Total Geral 
• 	 5,28 

9,2 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 9,26 



C 

(Fhs. L 

t 

E,TÃY 

Total L.S. 
0,283 

0,032 
0,041 
0,354 

1,000 

5,519 
Total L.S. 

0,439 

H 
	

0,027 
H 
	

0,035 
R$ 
	

0,298 

UN 
	

1,000 

4,646 
Total L.S. 

0,369 

H 	 0,026 
H 	 0,034 

0,296 

UN 	 1,000 
R$ 	 4,615 

Total L.S. 
0,367 

H 
	

0,028 
H 
	

0,037 
R$ 
	

0,318 

UN 
	

1,000 
R$ 
	

4,954 
Total L.S. 

0,394 

H 
	

0,017 
H 
	

0,022 
R$ 
	

0,194 

UN 
	

1,000 
R$ 
	

3,022 
Total L.S. 

0,240 

Mão de Obra 
0,23 

75602 	JI)F.LI-IO DE REDUÇÃO 90 0  SOLDÁVEL 32MM - 25MM 

NI. 0 DE OBRA 
AL DANTE H 
EANADOR H 
TOTALMÃODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 

JOELHO DE REDUÇÃO 90 0  SOLDÁVEL 32MM - 25MM UN 

T 0 TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 

72601 

72645 

72639 

72644 

146 

Mão de Obra 
0,35 

JOELHO DE REDUÇÃO 90 0  SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE ATÃO 2SMM - 1/2" 
MA() DE OBRA 
A E DANTE 
EN( ANADOR 
TO TAL MÃO DE OBRA 
MÁ FERIAL/SERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA 
1)! LATÃO 2SMM - 1/2" 
T E) T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,30 

L '\ A DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM 
MAO DE OBRA 
A 'DANTE 
E: ANADOR 
1 ) TA L MÃO DE OBRA 
MJERIAL/SERVIÇO 
LI 'A DE REDUCÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,30 

LI VA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM 
MAO DE OBRA 
A' 'DANTE 
1:: LANADOR 

)TALMÃODEOBRA 
M \FERIAL/SERVIÇO 

-\ DE REDLICÃO SOLDÁVEL 5OMM - 20MM 
T ) T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,32 

LI:VA SOLDÁVEL 32MM 
M.\O DE OBRA 
A UDANTE 
ECANADOR 
TO TAL MÃO DE OBRA 
M '-TERJAL/SERVICO 
II LA SOLDÁVEL 32MM 

E T A E MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

0,19 
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 3/4" 
M kO DE OBRA 
,-\ EJDANTE 
ELCANADOR 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
LI A SOLDÁVEL COM ROSCA - 3/4" 
'11 T A L MATERIAL/SERVIÇO 

H 0,015 
H 0,020 

0,171 

UN 1,000 
R$ 2,662 

Mão de Obra Total L.S. 
0,17 0,212 

HB CONSThUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLIO ASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_Itda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONSIAUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 	1 	Composição/Insumo 1 UND. 1 quantid. 	1 	P.unitário 	1 P.total 

72572 	JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 

- 112" 
L')DE OBRA 

ALDANTE H 0,020 	 4,00 0,08 
E2AANADOR H 0,026 	 5,55 0,15 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,228 
IOXFERIAL/SERVICO 
JOELHO 90 0  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 

- UN 1,000 	 3,56 3,56 
2L;\IM - 	 /2' 
TOTALMATERIAL/SERVICO R$ 3,556 

Mat./Serv. 	Equipam. 
3,56 

6,1 	UN 

	

4,00 	 0,13 

	

5,55 	 0,23 

	

5,52 	 5,52 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

5,52 	 - 	 6,31 

5,31 	UN 

	

4,00 	 0,11 

	

5,55 	 0,19 

	

4,65 	 4,65 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,65 	 - 	 5,31 
5,28 	UN 

	

4,00 	 0,11 

	

5,55 	 0,19 

	

4,61 	 4,61 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,61 	 - 	 5,28 
5,67 	UN 

	

4,00 	 0,11 

	

5,55 	 0,20 

	

4,95 	 4,95 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,95 	 5,67 
3,46 	UN 

	

4,00 	 0,07 

	

5,55 	 0,12 

	

3,02 	 3,02 

Mat./Serv. 	Equipam. 	Bj)I 	Total Geral 

	

3,02 	 / - 	 3,46 
3,04 	UN 

	

4,00 	 006 

	

2,66 	 2,66 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,66 	 - 	 3,04 
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FONE: (08. 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br 	 Fhs CNPJ/CPI: 10.343.303/0001-60 	 I 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  SL- 

OBRA: CONSI RUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 	
7A 

Item 1 	 Composição/Insumo 	 1 UND. 1 	quantid. 	1 P.unitário 1 	P.total 	1 

74175/001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 	 89,77 	UN 

MAO DE OBRA 
AÍ1JDANTE 	 H 	 0,449 	 4,00 	 1,80 
[E (ANADOR 	 H 	 0,584 	 5,55 	 3,24 

T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 5,034 
R IER1AL/SERVIÇO 

Ri GISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 	UN 	 1,000 	78,50 	78,50 

To T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 78,496 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

5,03 	 6,242 	78,50 	 - 	89,77 
74182/001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 	

84,41 	UN 1 /T 
M\O DE OBRA 
.\I(IDANTE 	 H 	 0,422 	 4,00 	 1,69 
ENCANADOR 	 H 	 0,549 	 5,55 	 3,05 
TO T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,733 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 	UN 	 1,000 	73,81 	73,81 

1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 73,809 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,73 	 5,870 	73,81 	 - 	84,41 
74177/001 Ri GISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA 	

75,78 	UN 
\C-OIAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 

MAO DE OBRA 
E UDANTE 	 H 	 0,379 	 4,00 	 1,52 

LENADOR 	 H 	 0,493 	 5,55 	 2,73 
1 ) TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,250 
E E IEIUAL/SERVIÇO 
L (;ISTR0 GAVETA 1/2' COM CANOPLA 	 UN 	 1,000 	66,26 	66,26 

\]IAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 
1 OT A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 66,265 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,25 	 5,270 	66,26 	 - 	75,78 
REGISTRO GAVETA 3/4' COM CANOPLA 

74176/001 ARAIIAMENTO CROMADO SIMPLES - 	 76,99 	UN 
[U1rJFC1,\IFNTO F TNTAT ÂCÂO 

MAO DE OBRA 
.•\JUDÁNTE 	 H 	 0,385 	 4,00 	 1,54 
IRCANADOR 	 H 	 0,500 	 5,55 	 2,78 
1 1) T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,317 
MATERIAL/SERVIÇO 
E EGISTRO GAVETA 3/4' COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 	 UN 	 1,000 	67,32 	67,32 
1:(?NÇ('1MFNTO F TMÇTAI ArAfl 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 67,323 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,32 	 5,354 	67,32 	 76,99 
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA 

73975/001 \CAIIAEIENTO CROMADO SIMPLES - 	 77,17 	UN 
IIFClEtFJTflF 1IJÇTM \C4fl 
1i\() DE OBRA 
Ci DANTE 	 H 	 0,386 	 4,00 	 1,54 
N\NADOR 	 H 	 0,502 	 5,55 	 2,78 
()T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,327 
E IERIAL/SERVIÇO 

REGISTRO IRESSAO 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 	 UN 	 1,000 	67,48 	67,48 
I0RrJFC1MFNTí) P INÇTAI ÂCO 
TO T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 67,478 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,33 	 5,366 	67,48 	 - 	 77,17 
72439 IR DE P\'C SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM -

! 4 56 	UN 1 DIINECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
E1GI)ANTE 	 H 	 0,023 	 4,00 	 0,09 

1 ECANÀDOR 	 H 	 0,030 	 5,55 	 0,16 
FOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,256 
Mv FEIUAL/SERVICO 
[E DE I'VC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 	 1 UN 	 1,000 	 3,99 	 3,99 1011 EJECIEIENTO E INSTALACAO 	 / 

.1 .  O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,988 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,26 	 0,317 	 3,99 	 - 	 4,56 
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Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 
0,748 	 9,40 

0,060 
0,078 
0,673 

1,000 

10,494 
Total L.S. 

0,835 

0,041 
0,053 
0,456 

1,000 

7,113 
Total L.S. 

0,566 

0,095 
0,123 
1,061 

1,000 

16,548 
Total L.S. 

1,316 

0,317 
0,412 
3,556 

1,000 
55,452 

Total L.S. 
4,410 

0,265 
0,345 
2,973 

4,00 0,24 
5,55 0,43 

10,49 10,49 

Mat./Serv. Equipam. 
10,49 

4,00 0,16 
5,55 0,29 

7,11 7,11 

Mat./Serv. Equipam. 
7,11 

4,00 0,38 
5,55 0,68 

16,55 16,55 

Mat./Serv. Equipam. 
16,55 

4,00 1,27 
5,55 2,29 

55,45 55,45 

Mat./Serv. Equipam. 
55,45 

	

4,00 	 1,06 

	

5,55 	 1,91 

HB CONS'1'UÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPI: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

item 	1 	 Composição/Insumo 1 UND. quantid. 	1 	P.unitário 	1 P.total 

72441 	TE DE PVC SOLDAVEL ACUA FRIA 40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AIUDANTE H 0,054 	 4,00 0,22 
ENCANADOR H 0,070 	 5,55 0,39 
'E O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,603 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM 

- UN 1,000 	 9,40 9,40 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
T () T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,405 

Mão de Obra 
0,60 

72442 TI DE l'VC SOLDAVEL AGUA FRIA SOMM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AIIIDANTE H 
ENCANADOR H 
TO T A L MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE I'VC SOLDAVEL AGUA FRIA 5OMM 

- UN 
H )RNECIMENTO E INSTALACAO 
'1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,67 

72451 'LI REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TAO DE OBRA 
.\IUDANTE H 
E'ICANADOR H 
'IOTAL MÃO DEOBRA R$ 
M. \TERIAL/SERVIÇO 
II REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM 

- UN 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
E 1) T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,46 

72456 11, REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - 

ORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
.ARJDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
M.'II'ERIAL/SERVIÇO 
11 REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM 

- UN 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
- 1,06 

73949/005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2 
MAl) DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCAN.-\DOR H 
'FOFAL MÃO DEOBRA R$ 
M.\TERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2 UN 
1 (i) T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,56 

T )ITNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC 74058/002 
1) 	T/1" 
ID J) DE OBRA 

H 
EC.-\NADOR H 
TO T A L MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
'T 	1 NE1RA flP 1U'IA P/C"TVA fl' ÁrTTA 	M DUC 

I 
- 

rA 

	

10,76 
	

ON 

BDI 
	

Total Geral 
10,76 

	

12,00 
	

UN 

BDI 	Total Geral 
12,00 

8,13 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 8,13 

18,93 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	18,93 

63,42 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	63,42 

53,03 	UN 

DlC 	" 	":/ " 	'- 	UN 	 1,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 46,366 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 

	

2,97 	 3,687 
75030/001 1 EU PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 2OMM 

)E) DI,OBRA 
FIDI)ANTE 	 H 	 0,062 
INCANADOR 	 H 	 0,081 
1 E) 'E A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,699 
IDA FERUU/SER VIÇO 
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46,37 	46,37 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Ger 
4;; 	

d 	
:30 

12:
\ 



HB CONS'I'iUÇÚES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLI(, GA'PAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (08) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPI: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

item 1 	 Composição/Insumo 	 1 UND. 1 	guantid. 	1 P.unitário 1 	P.total 

1 DEU IVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM 	 M 	 1,000 	10,90 	10,90 
TO T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,895 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 
0,70 	 0,866 	10,90 

75030/001 TUBO P\'C RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM 
J\AO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,062 4,00 0,25 

ENCANADOR H 0,081 5,55 0,45 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,699 
rUA I'ERIAL/SERVICO 
1 UBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM M 1,000 10,90 10,90 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,895 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,70 0,866 10,90 

75030/001 1 J1() I'VC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM 
rUAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,094 4,00 0,37 

IISL\NADOR H 0,122 5,55 0,67 
1 ()T A L MÃO DE OBRA R$ 1,049 
rUATERIAL/SERVICO 
1 UlrO P\C RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM M 1,000 16,35 16,35 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,353 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

1,05 1,300 16,35 
75030/003TUIrO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 

NIAO DE OBRA 
.\RI)ANTE H 0,116 4,00 0,47 
EDEANADOR H 0,151 5,55 0,84 
1 O T A L MÃO DE OBRA R$ 1,305 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM M 1,000 20,35 20,35 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 20,351 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
1,31 1,618 20,35 

75030/004 TUBO I'VC RÍGIDO SOLDÁVEL - 5OMM 
NIAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,133 4,00 0,53 
FUI ANADOR H 0,172 5,55 0,96 
1 O) T A L MÃO DE OBRA R$ 1,488 

lERIAL/SERVICO 
1 O) PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 5OMM M 1,000 23,20 23,20 
1 O) T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,198 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam, 
1,49 1,845 23,20 

72477 	
NUlO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - 

1- )RNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO) DE OBRA 
AJUDANTE H 
IYICANADOR H 
1OTAL MÃO DEOBRA R$ 
1\ olERIAL/SERVICO 
O \I\O DEACO GALVANIZADO 1/2"- UN 
O0 1,' NEC:IMEN'rO E INSTALACAO 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
1,05 

72476 	1 i!AO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO 
E JNST\LACAO 
rIA() 1)E OBRA 
AJUDANTE H 
INC ANADOR H 
10 IAL MÃO DEOBRA 
Ml À ERIAL/SERVICO 
ORO lO DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO UN 
1 	IN-1,-\IACAO 

1 Oi 1 A E MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

1,49 

\.\SO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA 
1 ÁJVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 

72739 
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE 

EDÀÇO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO 

MAO) DE OBRA 
UJDANTE DE ENCANADOR 

1 O \N\DOR 
H 	 3,526 
H 	 3,526 
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0,093 4,00 0,37 
0,121 5,55 0,67 
1,048 

1,000 16,34 16,34 

16,343 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

1,300 16,34 

0,133 4,00 0,53 
0,173 5,55 0,96 
1,488 

1,000 23,21 23,21 

23,209 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

1,846 23,21 

( 

IT 

BDI 	Total Geral 

11,46 

I 	1tOÍfP 

BDI 	TotaliGeM1 
12,46 

18,70 

BDI 	Total Geral 
- 	18,70 

23,27 	M 

BDI 	Total Geral 
23,27 

26,53 	M 

BDI 	Total Geral 
- 	26,53 

18,69 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	18,69 

26,54 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	26,54 

9 5,32 	UN 

	

4,00 	14,11  

	

5,55 	19,57 	 '711:2 



89,479 
Total L.S. 

6,742 

0,148 
0,192 
1,655 

0,006 

	

14,56 	 0,09 

	

Mat./Serv. 	Equipam. 
89,48 

	

4,00 	 0,59 

	

5,55 	 1,06 

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLI(; GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (08) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hbjtda@yahoo.com.br  
CNP-J / Cl`; *: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: C0N;rIwÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 	1 	 Composição/Insuino 	 1 UND. 1 guantld. 	1 P.unitárjo 	1 P.total 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 33,678 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PARA BACIA UN 1,00 2,70 2,70 
Ru(:HÀ PLASTICA 8MM UN 2,00 0,13 0,26 
LDÀTF CROMADO UN 100 18,04 18,04 
PUA DE \'EDACÃO r'4 0,56 0,26 0,14 
JUFIJ-lO PVC PARÁ ESGOTO DE 100MM UN 100 6,39 6,39 

-\SS-\ PÁRA VIDRO KG 0,10 4,70 0,47 
1 \RÀFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS UN 2,00 1,59 3,17 
\SSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL UN 1,00 18,04 18,04 
E -\CJA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, I'/ 

M 1,00 820,65 820,6469 
)1l-tCIENTE 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 869,880 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

33,68 41,762 869,88 

6021 \ ASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
l\DRA() POPULAR. COM  CONJUNTO PARA 
'A() 1) 1: OBRA 

E DANTE DE ENCANADOR H 
E 	AN.•\DOR H 

O TA L MÃO DE OBRA R$ 
I.XI1iRIAL/SERVIÇO 
E \CIÀ SIFONÀDA DE LOUCA BRANCA UN 
LUISA DE BORRACHA DE 11/2" PARA BACIA UN 
IUJCHA I'LASTICA 8MM UN 
'.RAF1JSO CROMADO P/FIXACÃO SANITARIOS UN 
.-\SIPA PLÁSTICA PARA BACIA UN 
ELO DE LIGÁCÃO CROMADO COM CANOPLA UN 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

22,45 
C0489 E E 1 L DE REDUCÃO LONGA 5OMM - 40MM 

I\O DL OBRA 
.-\JUDANTE H 
ENCANADOR H 

O TA L MÃO DE OBRA 
1 ..'FERIAL/SERVIÇO 
LI 7 C1 IA DE REDUCÃO LONGA 50MM - 40MM UN 
T O T A 1. MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,34 

74166/001 C.-\I.'P-\ DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 
\IDI(: SI 

SL\() DE OBRA 
)REIRO H 

E EVENTE H 
E) T A L MÃO DE OBRA 

rIATERIAL/SI3RVIÇO 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h 

= UN 
O.LDM 
ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 
(ONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

M3 
)I )J IRIDO 

((INCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO M3 
EDOILI1IDO 
V )EM.-\ DE TÁBUAS DE 1 DE 3A. P/FUNDAÇÕES 

DL. 
M2 

],'!:]}OCO  C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREJA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE 

M2 

1 O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

5,44 
72292 CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) 

S:AO DE OBRA 
.\IUI)ANTE H 
PLANADOR H 
1 01 .', LMÃODEOBRA R$ 
IA lI-E AL/SERVIÇO 

SIFONADA (100X100X5OMM) UN 
O 1 . \ L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,66 

40777 (:.\L\À SIFONÁDA(150X150X50MM) 
MAO DE OBRA 
AJuDANTE 	 H 	 0,142 
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1,000 
25,809 

Total L.S. 
2,052 

2,3510 4,00 9,40 
2,3510 5,55 13,05 
22,452 

1,000 81,05 81,05 
1,000 3,67 3,67 
2,000 0,13 0,26 
2,000 0,82 1,65 
1,000 14,11 14,11 
1,000 10,58 10,58 

111,307 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

27,841 111,31 

0,031 4,00 0,12 
0,040 5,55 0,22 
0,343 

1,000 5,36 5,36 
5,355 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,426 5,36 

0,588 5,53 3,26 
0,588 3,70 2,17 
5,437 

1,000 48,00 48,00 

1,045 8,51 8,89 

0,0922 205,71 18,97 

0,0363 217,47 7,89 

0,200 28,21 5,64 

jo -  

-I--íi' 	'" 	-1•- 

BDI 	Total Geral 
945,32 

161,60 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	161,60 

6,12 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,12 

101,66 	UFJ 

BDI 	Total Geral 
- 	101,66 

29,52 	UN 

25,81 

Mat./Serv. 
25,81 

4,00 

25,81 

Equipam. 	BDI 	Total Geral\ 
29,52 

8,32 	 - 

0,57 



HB ONS11WÇOES E SERVICOS LTDA 
RUA JULIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_Itda@yahoo.com.br  j 	vhs. 
CNRJ / CPF: 10.343.303/0001-60 

\ COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS / 
OBRA: CONS1 RUÇÁO  DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA r 

Item 	1 	- 	Composição/Insumo UND. 1 quantid. 	1 P.unitário 	1 P.total 	1 

NCANADOR H 0,184 5,55 1,02 
10 FÁ L MÃO DE OBRA R$ 1,588 
MATERIAL/SERVIÇO 
(AI\A SIFONADA (1 50X1 50X50MM) - 1,000 24,76 24,76 
1' O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,761 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
1,59 1,969 24,76 - 	28,32 

72547 	(JJRV.\ 90° CURTA -4OMM 6,67 	Üt 
MAO DE OBRA 
.:.JUD\NTE H 0,033 4,00 0,13 
[1CÀ)ADOR H 0,043 5,55 0,24 
1 O TA L MÃO DE OBRA R$ 0,374 
MATERIAL/SERVICO 
(Jj\!\ 90° CURTA - 40MM UN 1,000 5,83 5,83 
T O TA L MATERIAL/SERVICO R$ 5,828 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. EDI 	Total Geral 
0,37 0,463 5,83 - 	6,67 

74197/001 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 774,17 	UN 

MAO DE OBRA 
EDREIRO H 3,526 5,55 19,57 

SEOJNTE H 3,526 3,70 13,05 
•1 DI A L MÃO DE OBRA R$ 32,620 
M.\TIiIUAL/SERVIÇO 
-DElA MEDIA M3 0,109 54,07 5,89 
CIMENTO PORTLAND KG 72,900 0,60 43,70 
ANEL FRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,51 UN 6,000 37,36 224,14 
TAMP-\ PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E UN 2,000 29,39 58,77 
SUMIDOURO DE D=I.20M.E=0.I0M 
CML DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M UN 1,000 56,85 56,85 
11 , 1 110 I'VC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 4,000 15,66 62,63 
ISCA\AÇA.O MANUAL SOLO DE IA CAT. PROF. DE M3 8,040 8,52 68,47 

111 a lOOm 
ASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 0,230 43,72 10,06 

[ASTRO DE BRITA M3 0,230 64,35 14,80 
lILATF[IRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL M3 5,520 28,22 155,78 
5/CONTR0LE. MATERIAL DA VALA 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 701,101 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. EDI 	Total Geral 
32,62 40,450 701,10 - 	774,17 

72559 	•]OEIHO IVC 45 0  ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 6,78 	LI  
INSTA LACAO 
MAO DE OBRA 
AL1DsNTE H 0,034 4,00 0,14 
['-LANADOR H 0,044 5,55 0,24 

O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,380 
F. ClINIAL/SERVIÇO 

:CLH) I'VC 45 0  ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E UN 1,000 5,93 5,93 
I'11 5'1 A 	-5 CAO 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,931 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
0,38 0,472 5,93 - 	6,78 

72561 	RI1H0 PVC 450  ESGOTO 5OMM - FORNECIMENTO E 8,45 	M2 
ID 5 [A LA CAO 
MAO DE OBRA 
AJLJD\NTE H 0,042 4,00 0,17 
1 \CÀNADOR H 0,055 5,55 0,30 
'1 0 1 A L MÃO DE OBRA R$ 0,474 
IA IEI&IAL/SERVIÇO 
IUiL1IO i'VC 45 0  ESGOTO 5OMM- FORNECIMENTO E M2 1,000 7,39 7,39 

1 O T A L MATERIAL/SER VICO R$ 7,390 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

0,47 0,588 7,39 - 	8,45 

72556 	JELFIO P\C 90 1  ESGOTO 1001v1M - FORNECIMENTO 1689 	UN 
1 INSTALACAO 
ICA() DE OBRA 

1I1D\NTE H 0,084 4,00 0,34 
FNCANADOR H 0,110 5,55 0,61 
II) T A L MÃO DE OBRA R$ 0,947 
/\fFAIAL/SERVIÇO 

] , \ , C 900  ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO UN 1,000 14,77 14,77 

1 O 1 A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,770 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

0,95 1,175 14,77 -4Y/, 	16,89 
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•1 • 	 j 

6,55 

BDI 	Total Ger 

26,72 	U 

HE ÈONSI.WCÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONS ERUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

1 

	

Item 	TComposição/insumo 	 1 UND.  1 guantid. 	1 	P.unitário 	1 P.total 

72348 	
E FilO) 990  C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM 

ÍN 	E OBRA 
AJUl)AFE 	 H 0,033 4,00 0,13 
I1NCANADOR 	 H 0,043 5,55 0,24 
Y O TA L MÃO DE OBRA 	 R$ 0,367 
) IAITRIAL/SERVICO 
JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM 	

- 1,000 5,73 5,73 

1  T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 5,725 
Mão de Obra Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 

0,37 0,455 5,73 

72603 NCAO PVC ESGOTO 100X100MM - 

)I1N)LCIMENTO E INSTALACAO 
\AO DL OBRA 
2, (O 	TE H 

iCAADOR H 
1 OTALMÃO DE OBRA Ri 
MATERIAL/SERVIÇO 

1 NCAO PVC ESGOTO 100X100MM 
- UN 

ORNECIMENTO E INSTALACAO 
T 0 T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,50 

72604 1 NC\O SIMPLES 100MM - SOMM 
)A() DE OBRA 

1 D\TE H 
1DL A>ADOR H 

O T AL MÃO DE OBRA R$ 
NA IERIAL/SERVIÇO 
11 NCAO SIMPLES 100MM - 5OMM UN 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO Ri 

Mão de Obra 
0,64 

72604 l'Q SIMPLES 5OMM - 5OMM 
N'.() DE OBRA 

H 
1 'Dl ANAI)OR H 

1 (1 I",\ L MÃO DE OBRA R$ 
MAl ERIAL/SERVICO 
ii 'NCÀO SIMPLES 5OMM - 501v11v1 UN 

O TA L MATERIAL/SERVIÇO Ri 
Mão de Obra 

0,64 

C2272 SIF.\O DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.1/2/ 

EI,\O DE OBRA 
:.R'I)ANTE H 
1 NLANADOR H 

1) 1 A L MÃO DE OBRA Ri 
.\ Ii (IAL/SERVIÇO 

.-O DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1 - 1.1/2/ UN 

O E A L MÃTERIAL/SERVICO R$ 
Mão de Obra 

0,94 
74198/001 SENIIOURO EM ALVENARIA - D 2.30 X H 6,00 

MAO DE OBRA 
L i1(\F.NTE 

o r A L MÃO DE OBRA 
j\ Ali &IAL/SERVICO 
AlFA 

CV. 90 PVC LONGA DN 100 
19) 'VC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 (NBR 5688) 

ID ENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(xl 9x  9)cin C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
ll)I\T$fl4 ÇÇP=lflem 

L\ENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(xl Dxl D)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIi)Ih\rfl4 FÇP2fl em 

•\iU\IADURA DE AÇO CA 50 MÉDIAD= 6,3 A 	KG 	 12,000 

(NlCRFTO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 	M3 	 0,112 
)( )1lll(lI)O 
)llCREFO P/VIBR., FCK 15 lolPa COM AGREGADO 	M3 	 0,198 
)()11111 1)0 
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0,134 4,00 0,53 
0,174 5,55 0,96 
1,498 

1,000 23,36 23,36 

23,363 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

1,858 23,36 

0,057 4,00 0,23 
0,075 5,55 0,41 
0,644 

1,000 10,04 10,04 
10,042 

Total L. S. Mat./Serv. Equipam. 
0,799 10,04 

M2 	 1,020 

H 2,3510 
R$ 8,699 

M3 0,924 
UN 1,000 
M 1,500 

M2 	 4,050 

0,057 4,00 
0,075 5,55 
0,644 

1,000 10,04 
10,042 

Total L.S. Mat./Serv. 
0,799 10,04 

0,084 4,00 
0,109 5,55 
0,940 

	

1,000 	14,66 

14,657 
Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

1,166 	14,66 

3,70 

75,23 
26,45 

8,23 

32,09 

67,00 

8,82 

335,02 

363,23 

0,23 
0,41 

10,04 

Equipam. 

0,34 
0,60 

14,66 

Equipam. 

8,70 

69,51 
26,45 
12,34 

129,97 

68,34 

10579 

37,52 

71,92 

BDI 	Total Geral 
- 	26,72 

11,48 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	11,48 

11,48 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	11,48 

16,76 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 16,76 

832,62 	UN 



HB CONS1G]CÕES E SERVIÇOS  LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 

	

FONE: (083) 396-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hbjtda@yahoo.com.br 	 1 Fhs  
CNP.J/Ci:: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONS 1 LUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA  

.- 

Item 1 	Composiçao/Jnsumo 	 1 UND. 1 	quantid. 	1 P.unitario  1 	P.total 	1 

1 ORSIADE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÓES 	M2 	 0,814 	25,21 	20,53 

010(0 C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREJA 	M2 	 4,000 	19,13 	76,50 
IENE-IRADA TRACO 1:3 ESP 5cm 
IOA-(N 	MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ M3 	 12,240 	15,87 	194,25 

1 O E A 1, MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	813,139 	 = 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

8,70 	 10,787 	813,14 	 - 	832,62 
72457 	E SANITÁRIO 100MM - 5OMM 	 3476 	UN 

MAC) DE OBRA 
AR:DÀNTE 	 H 	 0,174 	 4,00 	 0,70 
I1CANADOR 	 1-1 	 0,226 	 5,55 	 1,25 
1 O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,949 

ATERIAL/SERVICO 
1 SANITÁRIO 100MM - 5OMM 	 UN 	 1,000 	30,39 	30,39 
O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 30,393 

Mão de Obra 	 Total L. S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,95 	 2,417 	30,39 	 - 	34,76 
74165/002 :1:0 l'VC PONTA E BOLSA C/VIROLA - SOMM 	 23,78 	M 

A:) DE OBRA 
AEV1)ANTE 	 H 	 0,119 	 4,00 	 0,48 
LOCANADOR 	 H 	 0,155 	 5,55 	 0,86 
1 O TA L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,333 

A ILRIAL/SERVIÇO 
1 'IO I'VC PONTA E BOLSA C/VIROLA - SOMM 	M 	 1,000 	20,79 	20,79 
2 O TA L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 20,793 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,33 	 1,654 	20,79 	 - 	23,78 
74165/00-4 1 10 1IGIDO C/PONTA LISA 100MM 	 34,68 	M 

)E OBRA 
1 L:)NTE 	 H 	 0,173 	 4,00 	 0,69 
1 .<C.\NADOR 	 H 	 0,225 	 5,55 	 1,25 
1 O E A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,945 

VIL RIAL/SERVJCO 
1 1 II) RIGIDO C/PONTA LISA 100MM 	 M 	 1,000 	30,32 	30,32 
2 O 1 A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 30,321 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,94 	 2,411 	 30,32 	 - 	34,68 
74165/001 1 II) RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 	 17,17 	M 

1 \:) 
 

DE OBRA 
2 !)ANTE 	 H 	 0,086 	 4,00 	 0,34 
( ARADOR 	 H 	 0,112 	 5,55 	 0,62 

1 E) 1 A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,963 
1 1. '  ILRIAL/SERVICO 
1:1:0 RIGIDOC/PONTA LISA 4OMM 	 M 	 1,000 	15,02 	15,02 
2 O E A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,017 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,96 	 1,194 	15,02 	 - 	17,17 
74165/002 ]!'W RIGIDO C/PONTA LISA 5OMM 	 23,78 	M 

\C) DE OBRA 
ANDANTE 	 H 	 0,119 	 4,00 	 0,48 
E (ANADOR 	 H 	 0,155 	 5,55 	 0,86 
1 O E A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,333 

14IAL/SERVIÇO 
.1 DOIDO C/PONTA LISA 5OMM 	 M 	 1,000 	20,79 	20,79 

1 O 1 A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 20,793 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,33 	 1,654 	20,79 	 - 	23,78 
74127/001 \I\1JLA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 	 7,14 	UN 

1(0 DE OBRA 
AiLI)ANTE 	 H 	 0,036 	 4,00 	 0,14 
ENCANADOR_ 	 H 	 0,046 	 5,55 	 0,26 
4 O TA L MO DE OBRA 	 R$ 	 0,400 

Ali IIAL/SERVIÇO 
\LVJ LA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 	 UN 	 1,000 	 6,24 	 6,24 
O 1 A L MATERIAL/SERVICO 	 R$ 	 6,239 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,40 	 0,496 	 6,24 	 - 	 7,14 

72105 O \1I-IA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24 	 41,49 

\) DI OBRA 

	

H 	 0,207 	 4,00 	 0,83 
LRCANADOR 	 H 	 0,270 	 5,55 	 1,50 
E O r A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,327 	 / COA ELRIAL/SERVIÇO 
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BDI 	Total Gera 
- 	41,49 

70,04 	;M 

HB CONS1'RUCÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (085) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_Itda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPI: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONSÍIWCÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

Item 	 Composição/Insuino 	 1 UND. 1 	quantid. 	1 P.unitário  1 	P.total 

C.-\LI I-\ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24 	 1,000 	36,28 	36,28 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 36,283 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

2,33 	 2,885 	36,28 
74168/001 -1 1 :W DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=1 5OMM 

Mat./Serv. 	Equipam. 
12,54 

BDI 	Total Geral 
- 	14,34 

1288)UN 

	

4,00 	 0,26  

	

5,55 	 0,46 

	

11,27 	11,27 

Mat./Serv. 	Equipam. 	1 DI 	Total Geral 

1AO DE OBRA 
.-JLJI).ANTE H 0,350 
ENCÀADOR H 0,455 
TO E A L MÃO DE OBRA R$ 3,927 
E 	J FIOIAL/SERVICO 
lELO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=15OMM M 1,000 

DE A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 61,239 
Mão de Obra Total L.S. 

3,93 4,870 

75542 	:HELIIO PVC 900  D-15OMM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 

'íAO DE OBRA 
\LJl)ÀNTE H 0,493 

CÀNADOR H 0,641 
O T A L MÃO DE OBRA R$ 5,532 

LEtAL/SERVIÇO 

ELIlO) PVC 900  D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL - 1,000 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 86,256 
Mão de Obra Total L.S. 

5,53 6,859 
IE\LO NEMISFÉRICO TIPO ABACAXI COM TELA DE 72685 
-\(O COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO 
rIX AO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,082 
INCANADOR H 0,106 
T O TA L MÃO DE OBRA R$ 0,918 
!\O1ERIAL/SERVICO 

',L0 IIEMISFÉRICO TIPO ABACAXI' COM TELA DE UN 1,000 
1) COM FUNIL DE SAIDA CÔNICO 

T OT A L MATERIAL/SERVIÇO Ri 14,308 
Mão de Obra Total L.S. 

0,92 1,138 

C4026 	\NALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA 
Cl lAPA DE ALIJMÍNIO CORRI ]GADO 

MATERIAL/SERVIÇO 
( \N TONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" Xl 1/4" M 4,000 
( 	 AIA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 11/4" M2 0,250 
( )N( RETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO M3 0,060 

OOIRIDO 
'E-O PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, M2 0,400 

1 2rnm IITIL. 3 X 
[EC.\\AÇÃO 	MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ M3 0,100 
1. Min 
T O) T A L MATERIAL/SERVIÇO Ri 93,562 

Mão de Obra Total L.S. 
9,36 11,6021 

73861/020 M )NDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4', 
INCINISIVE ACESSÓRIOS 

I.\() DE OBRA 
ACDANTE H 0,072 
El 	FRICISTA H 0,093 
TI TA L MÃO DE OBRA Ri 0,804 
1 	1 2UAL/SERVIÇO 
C 	iIiULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4', UN 1,000 
1 	II SIVE ACESSÓRIOS 

'A L MATERIAL/SERVIÇO Ri 12,540 
Mão de Obra Total L.S. 

0,80 0,997 
73861/014 (E NOULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", 

1 	11 JSIVE ACESSÓRIOS 
MAo DE OBRA 

E DANTE H 0,064 
Ii: FRICISTA H 0,084 
E ) TAL MÃO DE OBRA R$ 0,722 

FERIAL/SER VIÇO 
M EDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", 

UN 1,000 
E CLIJSIVE ACESSÓRIOS 
E 0 TAL MATERIAL/SERVIÇO Ri 11,265 

Mão de Obra Total L.S. 
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4,00 	 1,40 

	

5,55 	 2,53 

61,24 	61,24 

Mat./Serv. 	Equipam. 
61,24 

	

4,00 	 1,97 

	

5,55 	 3,56 

86,26 	86,26 

Mat./Serv. 	Equipam. 
86,26 

	

4,00 	 0,33 

	

5,55 	 0,59 

14,31 	14,31 

Mat./Serv. 	Equipam. 
14,31 

9,55 38,2000 
95,87 23,9675 

278,59 16,7154 

35,32 14,1280 

5,51 0,5510 

Mat/Serv. 	Equipam. 
93,56 

	

4,00 	 0,29 

	

5,55 	 0,52 

BDI 	Total Gerl 
- 	70,04 

98,65 

BDI 	Total Geral 
- 	98,65 

16,36 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	16,36 

114,52 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	114,52 

14,34 	UN 

12,54 	12,54 



HB C-ON:IAUCÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚIC ;ASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (OU) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPU: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONS I RUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

1 	Item 	 Composição/Insumo 	 1 UND.  1 	quantid 	1 P.unitário 1 	P.total 	1 

0,72 	 0,896 	11,27 

73861/020 ( ONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 3/4", 
I7C11JSIVE ACE.SSORIOS 
7' íAO. DE OBRA 
AJUDANTE H 
1 LETRICISTA H 
TO T A L MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
O)NDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 3/4", UN 
IN(LIJSIVE ACESSÓRIOS 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,80 

73861/02 	:LJDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 3/4", 

1
1i USIVE ACESSÓRIOS 

7';•\ODEOBRA 
H 

LIRICISTA H 
1 {)TALMÃO DE OBRA R$ 
7L\TERIAL/SERVIÇO 
(UNDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 3/4", 

UN 
INC IJSIVE ACESSÓRIOS 
1 () 1 A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,80 

72335 	E INA DEPVC 4X2M INCLUSIVE ESPELHO 
7L AO DE OBRA 
A 	DANTE H 

RICISTA H 
lOTALMÃODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
C 'UNA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO UN 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,16 

72336 	E \IXÃ PVC OCTOGONAL 4X4 
MAO DE OBRA 
A 	DANTE H 

F 	ITRICISTA H 
I"(, TALMÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
E \I\A PVC OCTOGONAL 4X4 UN 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,30 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
C/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 

7J/00S ILUJ'AGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
7 AOV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

,N.\O DE OBRA 
A1 DANTE H 
L, ITRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
(A )NDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
l'\ C/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
ITUPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO M 

7 AOV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

r u T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

0,12 
)NDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
C/ 70`C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 

73860/009 IT)J'AGADOI( DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
7 0\', ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
IOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 

- 	 12,88 

	

14,34 	UN 

BDI 	TotaI el 
14,34 

	

14,34 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	14,34 

2,86 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 2,86 

5,29 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 5,29 

0,072 4,00 0,29 
0,093 5,55 0,52 
0,804 

1,000 12,54 12,54 

12,540 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

0,997 12,54 

0,072 4,00 0,29 
0,093 5,55 0,52 
0,804 

1,000 12,54 12,54 

12,540 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

0,997 12,54 

0,014 4,00 0,06 
0,019 5,55 0,10 
0,160 

1,000 2,50 2,50 
2,498 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,199 2,50 

0,026 4,00 0,11 
0,034 5,55 0,19 
0,297 

1,000 4,63 4,63 
4,625 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,368 4,63 

2,21 	M 

0,011 	 4,00 	 0,04 
0,014 	 5,55 	 0,08 
0,124 

1,000 	 1,93 	 1,93 

1,932 
Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

0,154 	 1,93 	 - 	 2,21 

3,30 	M 

0,017 
	

4,00 	 0,07 
0,021 
	

5,55 	 0,12 
0,185 
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7,23 

Equipam. BDI 	Total Geral 
- 	 8,26 

16,45 	M 

M 	 1,000 	 7,23 

7,226 
Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

0,575 	 7,23 

4,00 
5,55 

H 	 0,042 
H 	 0,055 

R$ 	 0,473 

14,38 

Equipam. 

0,58 
1,05 

25,51 

Equipam. 

0,58 
1,05 

BDI 	Total Geral 
- 	16,45 

29,18 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	29,18 

29,18 	UN 

Mão de Obra 
0,19 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
1VC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 

73860/01:: PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
cl,' 	 1flfl4') 

MAO DE OBRA 
.-\ !ODANTE 
ELETRICISTA 
TO T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
C )NDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
E l  C/O°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
730 	ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

TO T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

0,46 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
1', C/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 

73860/00: 1'1\>O1AGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, 
\1 CICXfl 	)rfljflt') 

r\ AO DE OBRA 
A !UDANTE 
Ei ETRICISTA 
I OTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
!'l'C/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, 

,', crrZn onn,n 

1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

0,92 
72339 50 )MADA 2P+T DE EMBUTIR. lOA, COMPLETA 

MAODEOBRA 
A.! UDANTE 
ELETRICISTA 
5 OTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
FOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA 
10 T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
1,64 

72339 1 O\IADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA 
.\O DE OBRA 

A IUDANTE 
ELETRICISTA 
1' O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
1,64 

72331 1::1"ERIwPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
0 ! 00 ANTE 
01.0 .TRICISTA 
P0 TAL MÃO DE OBRA 
M. TERIAL/SLRVIÇO 
1' 	PTflmPTfll? ÇTNIPT P1 - 1 TP! A - pnTTrn,!pMT(-1 

.,- 1LW2 ..._.....---- .; 
ç*- 

BDI 	Total Geral 
- 	 3,30 

8,26 	M 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 
0,230 	 2,89 

H 	 0,041 	 4,00 	 017 
FI 	 0,054 	 5,55 	 0,30 

0,463 

H 	 0,082 	 4,00 	 0,33 
H 	 0,107 	 5,55 	 0,59 

0,922 

E !NSTALACAO 
UN 	 1,000 	 7,37 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,370 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

0,47 	 0,586 	 7,37 
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HB CONLIWÇÕES E SERVIÇOS  LTDA 
RUA Jiiji.O GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (OS) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hbjtda@yahoo.com.br  
CNP-J / (.: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: COS FRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

1 Item 1 	 Composição/Insumo 	 1 UND. 1 	quantid. 	1 P.-unitário---F 	P.total 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
i'VC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
I'ROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 	M 	 1,000 	 2,89 	 2,89 

3OV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

T OTALMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,888 

M 1,000 14,38 

14,379 
Total L.S. Mat./Serv. 

1,144 14,38 

H 0,146 4,00 
H 0,190 5,55 

1,636 

UN 1,000 25,51 
R$ 25,511 

Total L.S. Mat./Serv. 
2,029 25,51 

H 0,146 4,00 
H 0,190 5,55 

R$ 1,636 

UN 1,000 25,51 
R$ 25,511 

Total L.S. Mat./Serv. 
2,029 25,51 

25,51 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	29,18 

8,43 ) UN  

0,17 

:: 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 8,43 



H 	 0,244 
H 	 0,317 

R$ 	 2,731 

UN 	 1,000 

R$ 	 42,583 
Total L.S. 

3,386 

H 0,244 
H 0,317 

2,731 

UN 1,000 

R$ 42,583 
Total L.S. 

3,386 

H 1,050 
H 1,364 

R$ 11,771 

UN 1,000 

R$ 183,552 
Total L.S. 

14,597 

H 3,391 
H 4,408 

38,029 

UN 1,000 

R$ 593,002 
Total L.S. 

47,158 

H 0,146 
H 0,190 

R$ 1,636 

UN 1,000 

R$ 25,511 
Total L. S. 

2,029 

\JM'p 

• 	__ 

ITÇJ 

8,73 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 8,73 

48,70 	UN 

H13 CON'FRUÇÕES E SERVICOS LTDA 
RUA JÚlIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (GSS) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNP / ('PF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: C(,..: S IRUÇÃO  DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

tem 	 Composição/Insunio 1 UND. 1 quantid. 	1 	P.unitário 	1 P.total 

74130/00 	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, 
P\DRAO DIN (LINHA BRANCA) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,044 	 4,00 0,17 
ELETRICISTA H 0,057 	 5,55 0,32 
TO T A L MÃO DE OBRA R$ 0,490 

IATERIAL/SERVICO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, UN 1,000 	 764 764 
I\DRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,637 

Mão de Obra 
0,49 

74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
P\DRAO DIN (LINHA BRANCA) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
E O TAL MÃO DE OBRA 
r'iATERIAL/SERVICO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 

\DRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
2,73 

74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
\DRAO DIN (LINHA BRANCA) 

'AO DE OBRA 
A IUDANTE 
ELETRICISTA 
1 OTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
I\DRÃ3 DIN (LINHA BRANCA) 
1 O T A L MATERIAL/SERVICO 

Mão de Obra 
2,73 

74130/000 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
1 OTALMÃO DE OBRA 
i\IATERIAL/SERVIÇO 
1 )ISJUNTOR  TEIIMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 1 50A, 
I'\DRÂO DIN (LINHA BRANCA) 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
- 11,77 

74130/010 1 ISJUNTOR TEI{MOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 
O DRAO DIN (LINHA BRANCA) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
1 LETRICISTA 
1 O T A L MÃO DE OBRA 
3 IATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 
I.\DRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
38,03 

72339 1 OSPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
O lOA (TOMADA IJNVERSAL) 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
II ETRIC ISTA 
1 OTALMÃO DE OBRA 
3 (ATERIAL/SERVICO 
1 ISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
LI lOA (TOMADA IJNVERSAL) 

O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

1,64 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 
0,607 	 7,64 

4,00 0,97 
5,55 1,76 

42,58 42,58 

Mat./Serv. Equipam. 
42,58 

4,00 0,97 
5,55 1,76 

42,58 42,58 

Mat./Serv. Equipam. 
42,58 

4,00 4,20 
5,55 7,57 

183,55 183,55 

Mat./Serv. Equipam. 
183,55 

4,00 13,56 
5,55 24,47 

593,00 593,00 

BDI 	Total Geral 
- 	48,70 

48,70 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	48,70 

209,92 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	209,92 

678,19 	UN 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

593,00 	 - 	678,19 

29,18 	UN 

	

4,00 	 0,58 

	

5,55 	 1,05 

	

25,51 	25,51 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

25,51 	 - 	29,18 
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69,02 	69,02 

Mat./Serv. 	Equipam. 
69,02 

	

4,00 	 0,20 

	

5,55 	 0,36 

	

8,81 	 8,81 

Mat./Serv. 	Equipam. 
8,81 

	

4,00 	 0,17 

	

5,55 	 0,31 

	

7,55 	 7,55 

Mat./Serv. 	Equipam. 
7,55 

4,00 0,33 
5,55 0,60 

14,52 14,52 

Mat./Serv. 	Equipam. 
14,52 

4,00 
	

0,3 / 

HE CONS IRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
RUA JÚL GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (OV) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / Cl: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CO' 1RUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

1 	Item 	- 	 Composição/Insuino 1 UND. 1 guantid. 	J 	P.unitário 	1 P.total 

ADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
\RRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 

74131/00-1 	ISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 
1 RIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 

1) A K,r A\ 	rv, 1 ;e1 Ir fllC II ,hrrnnrc' 

siAO DE OBRA 
UDANTE. H 1,372 	 4,00 5,49 

I LETRICISTA H 1,784 	 5,55 9,90 
IOTALMÂODEOBRA R$ 15,387 
\ ÍATERIAL/SERVICO 

VADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
\RRA\IENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 

1 ISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 UN 1,000 	239,93 239,93 

1 RIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
II A KTC AI 	—I 1 1C',s,r flTC TV It,TTflflC 

1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 239,929 
Mão de Obra 

15,39 
()UADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
I;.\RRAI\IENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 

1/00:) ISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 
RIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
IIICIVÏC flTC lllhfl'flflrc 

MAO DE OBRA 
UDANTE 

.IiTRICISTA 
O T A L MÃO DE OBRA 
ATERIAL/SER VIÇO 
LADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

LARRAIIENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
1 1SJUNTOR UNII'OLAR + 5 BIPOLARES + 2 
1 ID POLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
' . 1 1 It IV 'C fiO TI html, ro 

1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

4,43 
74252/001 LETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), 

• )RN IA II MENTO E INSTALACAO 
I.AO DE OBRA 

1 UD NTE 
1 1ETRICISTA 

1 OTA L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ILETRODUTO DE I'VC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), 
1 ()RNECIMENTO E INSTALACAO 

O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

0,56 

73613 
i.I IITRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 

4) FORNECIMENTO E INSTALA 
AO DE OBRA 

ILJDANTE 
1 4TRICISTA 

O TA L MÃO DE OBRA 
•\.ATERIAL/SERVIÇO 
ILETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 
(1/4) FORNECIMENTO E INSTALA 
l'0 T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,48 

55865 ILETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
/"). FORNECIMENTO E INSTAL 

AO DE OBRA 
- UDANTE 
•ETRICISTA 

1 OTALMÃO DE OBRA 
\ÍATERIAL/SERVIÇO 
ILETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 

1 /21. FORNECIMENTO EINSTAL 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,93 

72308 1 ETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4" - 

1 CLI SIVE BRACADEIRAS 
AO DE OBRA 

; IMANTE 	 H 	 0,085 
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Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

19,080 	239,93 

H 	 0,395 	 4,00 	 1,58 
H 	 0,513 	 5,55 	 2,85 

R$ 	 4,426 

UN 	 1,000 

R$ 	 69,019 
Total L.S. 

5,489 

H 0,050 
H 0,065 

R$ 0,565 

M 1,000 

R$ 8,809 
Total L.S. 

0,700 

H 0,043 
H 0,056 

R$ 0,484 

M 1,000 

R$ 7,555 
Total L.S. 

0,601 

H 0,083 
H 0,108 

0,931 

M 1,000 

R$ 14,523 
Total L.S. 

1,155 

L 	 777z) (- .J 

274,40 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 274,40 

78,93 	UN 

BDI 	Total Geral 
78,93 

10,07 	lO 

BDI 	Total Geral 
- 	 10,07 

8,64 	lO 

BDI 	Total Geral 
- 	 8,64 

16,61 	lO 

BDI 	Total Geral\\ 
16,61 

lO 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CO \STRUÇÂO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

1 	Item 	i 	 Composição/Insunio 	 1 UND.  1 guantid. 	1 	P.unitário 	1 P.total 

ELETRICISTA H 0,110 5,55 0,61 
TO T A L MÃO DE OBRA R$ 0,952 
MATERIAL/SERVIÇO 
LI.TRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4" 

- M 1,000 14,85 14,85 
INCLuSIVE BRACADEIRAS 
1:0 T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,852 

Mão de Obra Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 
0,95 1,181 14,85 

72309 	ÉLEIRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - 

INCLTISIVE BRACADEIRAS 
(AO DE OBRA 

\'IUbANTE H 0,091 4,00 0,37 
LIETRICISTA H 0,119 5,55 0,66 
TO T A L MÃO DE OBRA R$ 1,025 
\ATERIAL/SERVIÇO 
ELETIIODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" 

- M 1,000 15,98 15,98 
'ICLI ISIVE BRACADEIRAS 

l'0 T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 15,983 

BDI 
	

Total :Gerãl 
:16,99 

18,28 
	

M. 

Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

1,271 	15,98 

	

0,161 	 4,00 

	

0,209 	 5,55 
1,803 

	

1,000 	28,11 

28,111 
Total L.S. Mat./Serv. 

2,236 28,11 

0,442 4,00 
0,574 5,55 
4,952 

1,000 	77,22 

77,222 
Total L.S. Mat./Serv. 

6,141 77,22 

0,314 4,00 
0,408 5,55 
3,523 

	

1,000 	54,94 

54,938 
Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

4,369 	54,94 

	

1,306 	 4,00 

	

1,698 	 5,55 
14,650 

, 

F1 

HB CONFIWÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚl jO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FONE: (0) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / (i'I: 10.343.303/0001-60 

1,000 	228,45 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	228,448 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

14,65 	 18,167 	228,45 
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Mão de Obra 
1,02 

310 	LETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 1/2" - 

INCLIJSIVE BRACADEIRAS 
MAO DE OBRA 
.\ RJDANTE H 
ELETRICISTA H 

OTALMÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
HITRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 1/2" 

- M 
(LIJSIVE BRACADEIRAS 
O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,80 

1 HIIINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
73953/001 ILUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 

II PTR()M1CO F ï 	MPÂflÂ 
I\AO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
IOTAL MÃO DEOBRA R$ 
L\TERIAL/SERVICO 

MINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
1 LUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR UN 

FTRC11JIrO F 1 ÂMPAflAÇ 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
4,95 

Li JN1INÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
,--33/00: ILUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 

II FTR(1N1CO F 1 ÂMPAflÇ 
,',!AO DE OBRA 
\IUDANTE H 
1' ETRICISTA H 

OTAL MÃO DEOBRA R$ 
LTERIAL/SERVIÇO 

1 	MINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
ILIJORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL. REATOR UN 

ITI1ÔNTflO F 1 	MP4flÇ 
T 0 T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
3,52 

LI I.MINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
74246/001 INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA 

1. \NIPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO 
SMPAJIA fl \ 	i 

\ÀO DE OBRA 
\IUDANTE H 
E ETRICISTA H 
IOTAL MÃO DEOBRA R$ 
\IATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR  HERMÉTICO PARA UN 
LNIPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO 
I 	\ 1 U1PAnA 

BDI 	Total Geral 

	

- 	18,28 

	

32,15 	M 

BDI 	Total Geral 

	

- 	32,15 

	

88,31 	UN 

BDI 	Total Geral 

	

- 	88,31 

	

62,83 	UN 

BDI 	Total Geral 

	

- 	62,83 

	

261,27 	UN 

1 
228,45 

Equipam. 	BDI 
	

Total Geral 
261,27 

Equipam. 

0,64 
1,16 

28,11 

Equipam. 

1,77 
3,19 

77,22 

Equipam. 

1,26 
2,27 

54,94 

Equipam. 

5,23 
9,43 



(Fhs. 	CA 
H13 C1JN•;l'RUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JÚlIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FON: (Oi) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / ( F: 10.343.303/0001-60 

OBRA: CC 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

; IRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

1 	Item Composição/Insumo 	 1 UND. 1 guantid. 	1 P.unitário 	1 P.total 

C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE 
li RRO FUNDIDO 
'IAO DE OBRA 
PEDREIRO H 3,5265 5,55 19,5720 
SERVENTE H 2,3510 3,70 8,6986 
T OT A L MÃO DE OBRA R$ 28,2706 
MATERIAL/SERVIÇO 
.\REIA MÉDIA M3 0,0610 54,07 3,2984 
C.\LHIDRATADA KG 5,0000 0,59 2,9387 
CIMÊNTO PORTLAND KG 11,8400 0,60 7,0981 
T IQLO MACIÇO COMUM UN 84,0000 0,12 9,8741 
TO f A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 2 3,2094 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
28,27 35,0568 23,21 

73767/00 NTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8" COEC 
MÁÕ DE OBRA 
AIUDANTE H 0,047 4,00 0,19 

FLETRICISTA H 0,062 5,55 0,34 
IOTALMÃODEOBRA R$ 0,531 
MATERIAL/SERVIÇO 

:)NECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8" UN 1,000 8,27 8,27 

O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,274 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

0,53 0,658 8,27 
72927 (ORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 

MAO DE OBRA 
\JUDANTE H 0,103 4,00 0,41 

lLETRICISTA H 0,134 5,55 0,74 

TÕTAL MÃO DEOBRA R$ 1,154 
LATERIAL/SER VIÇO 

LORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 M 1,000 17,99 17,99 

[O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 17,987 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

1,15 1,430 17,99 
68069 E 1 \STE TIPO COOPERWELD 5/8" - 3M 

MAO DE OBRA 
UDANTE 

LETRICISTA 
O TAL MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 
\STE TIPO COOPERWELD 5/8" - 3M 

1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

2,13 
72296 ILIBO PVC 40MM 

AO DE OBRA 
'IUDANTE 
1 LETRICISTA 
E O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
II BO PVC 40MM 
TO T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
2,71 

	

72260 	
ERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 

E\RAFIJSOS 
MAO DE OBRA 

LJDANTE 
1 ETRICISTA 
E O TAL MÃO DE OBRA 

ATERIAL/SERVIÇO 
1 ERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
I'\RAFIJSOS 
1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,51 

.\=brado com tela de arame galvanizado fio 12 

	

73787/00 	\g, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos 
ferro aaIvani7adn 7" 

AO DE OBRA 
UDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,5877 

IUDANTE DE SERRALHEIRO 	 H 	 1,0579 
SERRALHEIRO 	 H 	 1,7632 

1 OTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 16,37 
MATERIAL/SERVIÇO 
.:\R AME GALVANIZADO N.10 BWG 	 KG 	 0,1500 
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H 0,190 4,00 0,76 
H 0,246 5,55 1,37 

2,126 

UN 1,000 33,15 33,15 
R$ 33,148 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
2,636 33,15 

H 0,242 4,00 0,97 
H 0,314 5,55 1,74 

2,712 

UN 1,000 42,29 42,29 
42,285 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
3,363 42,29 

H 0,046 4,00 0,18 
H 0,060 5,55 0,33 

R$ 0,514 

UN 1,000 8,02 8,02 

8,017 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

0,638 8,02 

86,54 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	86,54 

9,46 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 9,46 

20,57 	M 

BDI 	Total Geral 
20,57 

37,91 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	37,91 

48,36 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	48,36 

9,17 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 9,17 

142,89 	M2 

	

4,00 	 2,35 

	

5,55 	 9,79 

	

4,00 	 4,23 

	

7,99 	 1,20 



113 ONSlRUCÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA JULI() GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 

	

FONE: (085)3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mau: hb_Itda@yahoo.com.br 	
AÍ 

CNPJ / CPF:10.343.303/0001-60 
• - 
	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  

OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 	 ' .' 	 ' / 

Item 	 Composição/Insumo 	 -1 URUT-quantid. 	1 P.unitário 1 	P.total 	1 

•-.RAME GALVANIZADO N.14 BWG 	 KG 	 0,0700 	 8,23 	 0,58 
.SMALTE SINTETICO 	 L 	 0,1200 	10,58 	 1,27 
SOLDA 50X50 	 KG 	 0,1500 	41,14 	 6,17 	E 

	

TELADEARArvIE GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG M2 	 1,0500 	23,99 	25,19 

TUBOACO GALVANIZADO DE 50MM (2') 	 M 	 2,7300 	25,86 	70,60 	1 

ZAR(;ÂO 	 L 	 0,1000 	12,20 	 1,22 
T 61A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 106,23 

E 	 Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral,  

	

16,37 	 20,30 	106,23 	 - 	142,89 
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 

74238/002 4DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 	 650,34 
2,t{7ESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 

rtT-4fl1TDA 

Ad»E OBRA 
\RMÁbOR/FERREIRO 	 H 	 3,526 	 5,55 	19,57 

SOLDADOR 	 H 	 2,351 	 5,55 	13,05 
SLRVÉNTE 	 H 	 7,053 	 3,70 	26,10 
T Ô TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 58,716 
NIAÏERIAL/SERVICO 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 

	

1 ELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA M2 	 1,000 	518,82 	518,82 
E, REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
1 II14AflT TI? A 

E O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	518,816 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

58,72 	 72,810 	518,82 	 - 	650,34 
C4068 PANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 	 246,48 	UN 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 1-1 	 1,4106 	 5,55 	7,8288 
SERVENTE 	 H 	 2,3510 	 3,70 	8,6986 
TO T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	16,5274 
NIATERIAL/SERVICO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,0080 	54,07 	0,4326 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 3,2000 	 0,60 	1,9184 
li \NCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm 	M2 	 1,0000 	207,11 	207,1101 
Y0 TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	209,4611 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

16,53 	 20,4947 	209,46 	 - 	246,48 
BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 

74228/001 1 l)C1 ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 	 160,55 	M 
MTflTAI ('flM SF('ÂÍ) flP 1flXflCM 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,5877 	 5,55 	 3,26 
SERVENTE 	 H 	 0,5877 	 3,70 	 2,17 
TO T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 5,44 
MATERIAL/SERVIÇO 
I.ANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 
1 )CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 	UN 	 1,0000 	141,85 	141,85 

TFRiM ('riM SFCÂfl flF 1fl3('flCM 

E EGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 	 M3 	 0,0250 	229,22 	 5,73 

	

F CAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ M3 	 0,0900 	 8,87 	 0,80 .0m 
1 O T A L MATERIAL/SERVICO 	 R$ 	 148,38 

Mão de Obra 	 Total L.S. Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

5,44 	 6,74 	148,38 	 - 	160,55 

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
C1898 GALVANIZADO DE 1 1/2, 1=140CM (LAVATÓRIO), 	 235,98 	M2 

INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA 

AO DE OBRA 
:ONTADOR 	 H 	 1.175 	 5,55 	 6,52 

PEDREIRO 	 H 	 0,294 	 5,55 	 1,63 
SERVENTE 	 H 	 0,411 	 3,70 	 1,52 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 9,677 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,001 	54,07 	 0,03 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 0,150 	 0,60 	 0,09 

E \RRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 	 N 
GALVANIZADO DE 1 1/2, 1=140CM (LAVATÓRIO), 	M 	 1,000 	214,19 	214,19 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA 

1 O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	214,304 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. / 	BDI 	Total Geral 

	

9,68 	 12,000 	214,30 	 / 	 - 	235,98 
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HiS CONS'!RUCÕES E SERVIÇOS LTDA 
RUA-JÚLIO GASPAR, 781 SALA B, PARANGABA - FORTALEZA-CE - CEP: 60.710-095 
FON,: (08) 3296-9325 CEL: 8817-3704/8790-5762 - e-mail: hb_ltda@yahoo.com.br  
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA 

!tem 	1 	 Composição/Insuino 	 1 UND. 1 quantid. 	1 P.unitário 	1 P.total 

FARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
C1898 	(ALVANIZADO DE 1 1/2", 1=80CM (LAVATÓRIO), 

11,1C1 ITÇIVF I'ARAFÍTÇOÇ flF PDCACO F PINTITRA 

MAO DE OBRA 
\IONTADOR H 1,175 5,55 6,52 

PEDREIRO H 0,294 5,55 1,63 

SERVENTE H 0,411 3,70 1,52 

lO1"AL MÃO DEOBRA R$ 9,677 
LATERIAL/SERVICO 

AREIA GROSSA M3 0,001 54,07 0,03 

CIMENTO PORTLAND KG 0,150 0,60 0,09 

IC\Í1RA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
LALVAN1ZADO DE 1 1/2", I=80CI (LAVATÓRIO), M 1,000 214,19 214,19 

1 X ITÇIVF PARAFIIÇflÇ DF FixaíÃn P PINTURA 

T ) T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 214,304 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

9,68 12,000 214,30 

74125/001 IPEIHO PLANO 4MM 
MAO DE OBRA 

!ON'tADOR H 2,351 5,55 13,0480 

IOTALMÃODEOBRA R$ 13,048 
- 	ÍAÊR1AL/SER VIÇO 

ESPELHO PLANO 4MM UN 1,000 264,00 264,0040 

T 0  A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 264,004 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

13,05 16,180 264,00 

73603 	1 TRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE 

AO DE OBRA/MATERIAL 
ITRUTURA METÁLICA P/BASQUETE CJ 1,0000 763,40 763,40 

[(BELAS DE BASQUETE CJ 1,0000 335,02 335,02 
ONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO M3 00865 155,34 13,44 

l'iIODIIZIDO (S/TRANSP 
l'0 TAL MÃO DE OBRA/MATERIAL R$ 1.111,8530 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
2,0156 1.111,85 

73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 
MAO DE OBRA/MATERIAL 
HTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FIJTSAL 	M2 	 1,0000 	1.414,72 	1.414,72 
T O TAL MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	1.414,7176 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

	

212,21 	 263,1466 	1.414,72 

C1351 	:,TIWTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 
:OLQCADO) 

.'[AO DE OBRA/MATERIAL 
1 STRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 	 M2 	 1,0000 	293,18 	293,18 

OLOCADO) 
T O TAL MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	293,1797 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

	

43,98 	 54,5333 	293,18 
C2286 	)LEIRA DE MÁRMORE L=lSem 

. , :AO DE OBRA 
1 LDREIRO 	 H 	 0,094 	 5,55 	 0,52 
'LRVENTE 	 H 	 0,059 	 3,70 	 0,22 

O TAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,739 
MATERIAL/SERVIÇO 

OLEIRA DE MÁRMORE L=I Sem 	 M 	 1,000 	24,09 	24,09 

	

\RGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 1: KG 	 0,004 	242,15 	 0,92 
TO T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,006 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

	

0,74 	 0,917 	25,01 
9537 	LIMPEZA FINAL DA OBRA 

MAO DE OBRA 
'ERVENTE 	 H 	 0,126 	 3,70 	0,4654 

O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,465 
ATERlAL/SERVIÇO 
UDO MURIÁTICO 	 L 	 0,050 	 2,94 	0,1469 
O TA L MATERIAL/SER \Q 	/ 	 R$ 	 0,147 

/ / 	/Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

!- CONSTR(JÇJ y E SEJt%(ÇOS DA 	0,47 	 0,577 	 0,15 

Ç 
JOSE EDILSON CARDO 

[NO.* CIVIL CREA N.° 2729/D-CE 	 j 
RESP. TÉCNICO 	

/ 

/ 
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235,98 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	235,98 

293,23 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	293,23 

1.113,87 	CJ 

BDI 	Total Geral 
1.113,87 

1.890,07 	CJ 

BDI 	Total Geral 
1.890,07 

391,69 	CJ 

BDI 	Total Geral 
- 	391,69 

26,66 	lvi 

BDI 	Total Geral 
- 	26,66 

1,19 	M2 

BDI ) Total Geral 
- 	 1,19 



JPL CONSTRUÇÕES LTDA 
Via Coletora VIII N°400-A - Porto das Dunas - Aquiraz - Co 
CNPJ 02.960.99810001-00 

ITAITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2014 

-- 

TA 

Prefeitura Municipal de ITAITINGA-CE 

Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1202.01/2014-TP 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TP epigrafa acima, pelo 

preço global de R$ 505.715,63 (QUINHENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E QUINZE 

REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), com prazo de execução de até 60(SESSENTA) 

DIAS, a contar da data da emissão da ordem de serviço. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e 

contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamen e, 

JPL CONS CÕES LTDA. 

PAULO A 
	

FEIJÃO. 

2 



JPL CONSTRUÇÕES LTDA 
	

(t'g 01 

CNPJ :02.960.998/0001-00 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM INSUMDESCRIÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNIT. TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.718,18 

1.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 833,49 4,30 3.584,00 

1.2 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 131,68 790,08 

1.3 C2102 LIMPEZA DA ÁREA A SER CONSTRUÍDA M2 833,49 2,38 1.983,70 

1.4 C0043 BARRACÃO DA OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA M2 24,00 223,35 5.360,40 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.250,11 

2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 30,24 25,19 761,74 

2.2 C2921 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 30,24 16,15 488,37 

3.0 FUNDAÇÕES 14.673,31 

3.1 C0000 
FUNDAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, PARA PILARES 

M3 9,99 1.46880 14.673 31 
NA ESTRUTURA DE COBERTA METALICA 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 79.559,44 

4.1 C0837 
FCK= 1OMPA, INCL PREPARO E LANÇAMENTO ESP.= 

M2 41,67 394,76 16.449,64 
6CM P/ PISO MORTO 

4.2 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= lZmm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 558,00 113,10 63.109,80 

5.0 COBERTA 386.706,60 

5.1 C1353 ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHA AÇO ZINCADA E=0,5MM M2 895,56 173,50 155.379,66 

5.2 C0819 COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m M2 126,00 61,44 7.741,44 

5.3 C2435 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26m M2 895,56 249,66 223.585,50 

6.0 DIVERSOS 11.807,99 

6.1 C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA M 269,31 21,30 5.736,30 

6.2 C1347 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE Ci 1,00 3.845,23 3.845,23 

6.3 C1349 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL Ci 1,00 1.587,19 1.587,19 
6.4 C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/  REDE DE VOLEY Cl 1,00 639,27 639,27 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 505.715,63 

1' 
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JPL CONSTRUÇÕES LTDA 
Via Coletora VIII N°400-A — Porto das Dunas - Aquiraz - Ce 
CNPJ 02.960.99810001-00 

ITAITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2014 

/ 

(1 

44 Fhs.j 

-. çs 

Prefeitura Municipal de ITAITINGA-CE 

Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1202.01/2014-TP 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TP epigrafa acima, pelo 

preço global de R$ 505.715,63 (QUINHENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E QUINZE 

REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), com prazo de execução de até 60(SESSENTA) 

DIAS, a contar da data da emissão da ordem de serviço. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e 

contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente, 

JPL CONSTRUCOES LTDA. 

PAULO AYRTO(%1 LINHRES FEIJÃO. 
CREA"N74 / D 



JPLCONSTRUÇÕESLTDA 
CNPJ :02.960.998/0001-00 	 (Fhs. !IZÁ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 
 

TAC /  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM INSUMDESCRIO DOS SERVIÇOS UNID. J QUANT. 
PREÇO 

UNIT. TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PREUMINARES 11.718,18 

1.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 833,49 4,30 3.584,00 

1.2 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 131,68 790,08 

1.3 C2102 LIMPEZA DA AREA A SER CONSTRUÍDA M2 833,49 2,38 1.983,70 

1.4 C0043 BARRACÃO DA OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA M2 24,00 223,35 5.360,40 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.250,11 

2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 30,24 25,19 761,74 

2.2 C2921 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 30,24 16,15 488,37 

3.0 FUNDAÇÕES 14.673,31 

3.1 C0000 
FUNDAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, PARA PILARES 

M3 9,99 1.468,80 14.673,31 
NA ESTRUTURA DE COBERTA METÁLICA 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 79.559,44 

4.1 C0837 
LASTRO DE CONCRETO FCK= 1OMPA, INCL PREPARO E LANÇAMENTO ESP.= 

M2 4167 394,76 16.449,64 
6CM P/ PISO MORTO 

4.2 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 558,00 113,10 63.109,80 

5.0 COBERTA 386.706,60 

5.1 C1353 ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHA AÇO ZINCADA E=0,5MM M2 895,56 173,50 155.379,66 

5.2 C0819 COLUNAS P/pÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m M2 126,00 61,44 7.741,44 

5.3 C2435 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26m M2 895,56 249,66 223.585,50 

6.0 DIVERSOS 11.807,99 

6.1 C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA M 269,31 21,30 5.736,30 

6.2 C1347 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE Cl 1,00 3.845,23 3.845,23 

6.3 C1349 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL Ci 1,00 1.587,19 1.587,19 

6.4 0351 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY Ci 1,00 639,27 639,27 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 505.715,63 1 
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WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD4.... 
1F3 	Zi--: 

PROPOSTA DE PREÇOS  

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF: TOMADA DE PREÇO N° 1202.0212014 TP 

PREZADOS(AS) SENHORES(AS), 

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA 
DE PREÇO N° 1202.02/2014 TP, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 
NA ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DO JABUTI NO MUNICIPIO DE 
ITAITINGA-CE', CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO, PELO PREÇO GLOBAL DE R$ 
507.137,99 (QUINHENTOS E SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E 
NOVE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 9 (NOVE) MESES. 

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS 
COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO 
DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO WILTON UCHOA 
NOGUEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°.308479996 SSP-CE E CPF N° 
839.946.293-49, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA. 

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) 
DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. 

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS 
CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO 
DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE 
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. 

FORTALEZA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

U CONST. E SERVIÇOS LTDA 
i'tc4. 	ud k J.Á. t'w-- 

1ranc1sco Wilton U. Nogueira 
CPF: 839.946.29348 
Socio Administrador 

/1 

Rua Dr. Manoel Teófilo, 878 Altos - Bairro Itaperi. - CNPJ: 10.932.123I0001-1 
Telefone/fax (085) 3055.5803E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com  



Í!: 
j,v1Y 	 Ç7J51  J 5Ç  WÇ?JAS £J4E -- 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO  
LOCAL-  ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA-BAIRRO JABUTI-ITAITINGA-CE 

ITEM COMP 1 	 DESCRIÇÃO UN 1 QUANT. VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.146,52 
1.1 738051001 ABRIGO PROVISÓRIO CII PAVIMENTO PIALOJAMENTO E DEPÓSITO M2 12,00 440,33 5.283,96 
1.2 742091001 PLACA DE OBRA -PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 3,00 387,93 1.163,79 
1.3 740771003 LOCA CAO DE OBRA- EXECUÇÃO  DE GABARITO M2 861,56 3,11 2.679,45 
1.4 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 151,52 151,52 
1.5 739601001 INSTALACÕES PROVISORIAS DE ENERGIA UN 1,00 1.232,72 1.232,72 
1.6 C2851 INSTALAÇÕES  PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 635,08 635,08 

2.1 6430 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE IA CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 54,00 15,98 862,92 
22 739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 295,00 35,78 10.555,10 
23 739641004 REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 10,29 384,85 
2.4 72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 15,00 9,42 141,30 
25 72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 1 KM M3 15,00 16,41 246,15 

:.:.. NS1RW 	....... 
	 . 	. .. 

	:.• ... ... . 	:• 39f9•51 
3.1 SAPATAS 

3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESP-5CM, PREPARO M2 15,00 17,19 257,85 
MECÂNICO 

" 5651 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A PIFUNDAÇÕES UTIL 5X M2 26,60 47,56 1.265,10 
3r'3 74138/003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 6,30 435,50 2.743,65 
3.2 VIGAS E BALDRAMES 

3.2.1 5651 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X M2 260,60 47,56 12.394,14 
3.2.2 741381003 CONCRETO ARMADO FCI< 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 34,30 435,50 14.937,65 
3.2.3 C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES M2 72,00 4,46 321,12 

. SUPERES1*ITURAI .. .. .:. 	 . 	.. 	 . 	.. 	 .. .... 
.. 

.... 
. 

4.1 PILARES 
4.1.1 72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=I2MM UTIL 5X M2 185,50 47,56 8.822,38 
4.1.2 741381003 CONCRETO ARMADO FCI< 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 18,00 435,50 7.839,00 
4.2 VIGAS 

4.2.1 72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP I2MM UTIL 5X M2 110,00 47,56 5.231,60 
4.2.2 7413W03 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 7,50 435,50 3.266,25 
4.3 VIGAS E BALDRAMES 

4.3.1 742021001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, (E=I2CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO 
M2 88,60 48,72 4.316,59 

(E=4CM) E ESCORAMENTO 
5 .. ...... . 	.. PAREbESEP4!IS 	 :... . 	:. : 	. 	: 	... . 

5.1 739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERA MICO 9X19X24CM, E=0, IOM, COM ARGAMASSA m2 331,00 27,82 9.208,42 
(TRACO 1:2:8 CIMENTO. CALE AREIA). JUNTAS 200CM 

5.2 739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERA MICO 9X19X24CM, E=0, 19M, COM ARGAMASSA M2 183,00 49,35 9.031,05 
(TRACO 12:8 CIMENTO. CALE AREIA). JUNTAS 2.00CM 

5.3 72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERA MICO MACICO 4X9XI7CMESP=0,04M, COM M2 28,00 24,71 691,88 
ARGAMASSA (TRACO 1:2:8 CIMENTO/CAUAREIA). JUNTA DE 20CM 

5.4 739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM), ASSENTADOS COM M2 6,00 71,35 428,10 
ARGAMASSSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) 

73937/003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40(50)X50XIOCM), ANTI-CHUVA 
A,SSFNTAflOS CMARAMASSSA ÍCIMFNTO F AREIA TRACO 1-3) 

M2 148,10 97,46 14.433,83 

6 	:.• . coBERr.  'Jft• ...  

6.1 72114 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M M2 1.114,00 76,20 84.886,80 
6.2 753811001 TELA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5M10 M2 1.114,00 31,22 34.779,08 

.7 . .......... . 	

:. 	 . 	. 	... 	 . 	:. . 
.: .. 351717 

7.1 739101007 PORTA DE MADEIRA (1,00X2, IOM) COM BANDEIRA (1, 00X0 80M)-INCLUSIVE UN 2,00 524,95 1.049,90 
FERRAGENS. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

7.2 739101007 
PORTA DE MADEIRA (0,90X2, IOM) -INCLUSI VE FERRAGENS, CONFORME 

UN 1,00 424,55 424,55 
PROJETO DE ESQUADRIAS 
PORTA DE MADEIRA -BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) COMPLETA 7.3 739101001 
INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 

UN 4,00 338,39 1.353,56 

PORTA DE MADEIRA -BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) COMPLETA 74 739101005 UN 2,00 344,58 689,16 
INCLU

STI
SIVE TARÇETA METÁLICA t4C PNE 

REVEMENTOS 	. 	 . .. 	 . 	: 	 .. 	. 	.. 	. 	.... :.. 	: 	: •. •. 

8.1 739281002 CHAPISCO C/ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
M2 960,10 4,95 4.752,50 

ESP=5MM PIPAREDE 
8.2 73927/001 EMBOÇO C/ARGA MASSA DE CIMENTO EAREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7 M2 409,10 9,99 4.086,91 

8.3 74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA 
M2 551,00 14,85 8.182,35 

RESISTÊNCIA PITINTA EPÓXI ESP=5MM. P/PAREDE 

8.2 739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES, PEI-I V, CERÂMICA 20X20CM, M2 328,00 39,28 12.883,84 
INCL REJUN TE-CONFORME PROJETO 

8.3 73667 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES, PEI-IV,CERAMICA IOXIOCM, 
INCL REJUN TE-CONFORME PROJETO 

M2 81,10 41.51 336646 

Rua Dr. Manoel Teófilo, 878 Altos - Bairro Itaperi. - CNPJ: 10.932.12310001-14 

Telefone/fax (085) 3055.5803 E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

	
: 

LOCAL ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA-BAIRRO JABUTI-ITAITINGA-CE 

ITEM 1 	COMP DESCRIÇÃO UN QANT. TOTAL 

9.1 742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) M2 633,20 4,74 3.001,37 
9.2 72183 PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO M2 633,20 49,15 31.121,78 

9.3 73675 PISO EM CONCRETOSIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM) INCLUSIVE 
M2 195,40 322,09 62.936,39 

CONTRAPISO 
JUNTA DE RETRACAO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO PARA 

9.4 741211001 PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROF. =5CM, INCL M 627,05 35,98 22.561,26 
PREENCHIMENTO COM MAS TIQUE 

9.5 738291001 PISO CERA MICO ESMALTADO PEI-V, 33X33CM INCL REJUNTE-CONFORME 
P9 	9 

M2 62,50 43,94 2.746,25 

'lo 60 611 08 
10.1 742331001 APLICAÇÃO DE SELADORACRILICO M2 847,20 9,48 8.031,46 

10.2 742451001 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRIUCA M2 360,00 4,65 1.674,00 

10.3 739551002 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
M2 88,60 7,44 659,18 

MASSA ACRILICA 

741451001 EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM 
REVOLVER M2 1.114,00 8,38 9.335,32 

105 738651001 
PINTURA 
	

EPDXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA 
V' M2 1.114,00 4,31 4.801,34 

10.6 739541002 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 
M2 847,20 11,53 9.768,22 

ACRILICA 
10.7 742451001 PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI M2 480,00 36,82 17.673,60 
10.8 73750/001 PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00 18,21 8.667,96 
11 INSTALAS HIoR4UL1tAS 572870 

11.1 72783 ADAPTADOR SOLD.CURTO CIBOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20MM-112" UN 4,00 8,96 35,84 
11.2 72784 ADAPTADOR SOLD. CURTO CIBOLSA -ROSCA PARA REGISTRO 25MM-314" UN 12,00 10,22 122,64 
11.3 72790 ADAPTADOR SOW.CURTO C/BOLSA -ROSCA PARA REGISTRO 32MM-1" UN 4,00 12,03 48,12 
11.4 72892 ADAPTADOR SOLD.CURTO CIBOLSA -ROSCA PARA REGISTRO 50MM-1. 112° UN 4,00 20,48 81,92 
11.5 72707 BUCHA DE REDUCAO SOLDA VEL CURTA 5OMM-4OMM UN 2,00 4,33 8,66 
11.6 72701 BUCHA DE REDUCAO SOLDA VEL LONGA 40MM-25MM UN 2,00 4,31 8,62 
11.7 737351001 CAIXA DÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP=3. 000 LITROS UN 1,00 658,30 658,30 
11.8 C1242 ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO UN 10,00 3,12 31,20 
11.9 72784 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 25 MM UN 3,00 8,21 24,63 
11.10 72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50 MM UN 2,00 12,10 24,20 
11.11 72573 JOELHO 900  SOLDA VEL 25MM UN 11,00 6,85 75,35 
11.12 72575 JOELHO 900  SOLDA VEL 32MM UN 6,00 8,47 50,82 
11.13 72579 JOELHO 90° SOLDA VEL 50MM UN 8,00 12,10 96,80 
11.14 72572 JOELHO 900 SOLDA VEL COM BUCHA DA LATÃO - 20MM - 112° UN 2,00 19,99 39,98 
11.15 72602 JOELHO DE REDUCAO 90° SOLDA VEL 32MM - 25MM UN 4,00 8,47 33,88 
1 	' 72601 JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDA VEL COM BUCHA DA LATÃO - 25MM- 112° UN 16,00 21,13 338,08 
l'r.-rT 72645 LUVA DE REDUCAO 90° SOLDA VEL 40MM- 32MM UN 4,00 6,22 24,88 
11.18 72646 LUVA DE REDUCAO 90° SOLDA VEL 50MM - 2OMM UN 2,00 6,97 13,94 
11.19 72644 LUVA SOLDA VEL 32 MM UN 4,00 6,70 26,80 
11.20 72639 LUVA SOLDA VELCOM ROSCA - 314° UN 8,00 2,78 22,24 
11.21 74175/001 REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADO (r) UN 2,00 60,30 120,60 
11.22 741821001 REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADO (1 . 112") UN 2,00 92,10 184,20 
11.23 74177/001 REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADO (112") UN 2,00 45,65 91,30 
11.24 741761001 REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADO (314") UN 2,00 50,97 101,94 
11.25 739751001 REGISTRO DE PRESSA 	COM CANOPLA CROMADO 314" UN 8,00 51,51 412,08 
11.26 72439 TE 900  SOLDA VEL 25MM UN 5,00 4,07 20,35 
11.27 72441 TE 900  SOLDA VEL 40 MM UN 8,00 9,57 76,56 
11.28 72442 TE 900 SOLDA VEL 50 MM UN 4,00 10,63 42,52 
11.29 72451 TE DE REDUCAO 90° SOLDA VEL 32MM - 25MM UN 4,00 6,77 27,08 
11.30 72456 TE DE REDUCAO 90° SOLDA VEL 50MM- 40MM UN 2,00 13,38 26,76 
11.31 739491005 TORNEIRA CROMADAPARA LAVATÓRIO 112° UN 8,00 44,47 355,76 
11.32 740581002 TORNEIRA DE BOlA PARA CAIXA DAGUAEM PVC D= 314" UN 1,00 20,06 20,06 
11.33 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDA VEL- 20MM M 27,00 3,01 81,27 
11.34 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDA VEL- 25MM M 38,00 4,06 154,28 
11.35 750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDA VEL- 32MM M 28,00 7,06 197,68 ( 

11.36 750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDA VEL- 40MM M 14,00 9,83 137,62 
11.37 750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDA VEL-50MM M 36,00 11,58 41688 
11.38 72477 UN!AO SOLDA VEL -50 MM UN 6,00 4,84 29'Q4 
11.39 72476 UNIAO SOLDA VEL -20 MM UN 2,00 17,47 3_4)4 

Rua Dr. Manoel Teófilo, 878 Altos - Bairro Itaperi. - CNPJ: 10.932.12310001-14 
Telefone/fax (085) 3055.5803 E-mail: wuconstrucoes@hotmajI.com  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA-BAIRRO JABUTI - ITAITINGA-CE 

ITEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. VALOR TOTAL 

VASO SANITA RIO PARA DEFICIENTE FÍSICOS PNÁLVULA DE DESCARGA 
1140 72739 EM LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS,INCLUSÍ VE ASSENTO, CONJUNTO UN 2,00 394,80 789,60 

DE FIXA ÇÃO,ANEL DE VEDA ÇAÕ, TUBO PVC DE LIGAÇÃO 
VASO SANITARIO SIFONADO P/VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUCA 

11.41 6021 BRANCA, COM ACESSORIOS,INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO,ANEL DE UN 4,00 160,32 641,28 

VEDA ÇAÕ,TUBO PVC DE LIGAÇÃO 
.12 MIrALACOWSANITÁRL4S •. 	 • 

:. .. 

12.01 C0489 BUCHA REDUÇÃO LONGA 50MM-40114M UN 5,00 4,14 20,70 

12.02 741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X60CM UN 4,00 21,99 87,96 

12.03 72292 CAIXA SIFONADA I00XI00X50M114 UN 6,00 4,83 28,98 

12.04 40777 CAIXA SIFONADA I50XI50X50M1I4 UN 4,00 29,14 116,56 

12.05 72547 CURVA 90° CURTA 40MM UN 14,00 3,87 54,18 

12.06 741971001 FOSSA SEPTICA, EM CONCRETO ARMADO(D 2,50XH 12,00) UN 1,00 815,45 815,45 

12.07 72559 JOELHO 450  40114M UN 3,00 5,99 17,97 

12.08 72561 JOELHO 450  50M114 M2 6,00 6,70 40,20 
"09 72556 JOELHO 900  IOOMM UN 7,00 8,12 56,84 

10 72603 JOELHO 90° C/ANEL PiSGOTO SECUNDÁRIO 40MM- 1.1/2" UN 10,00 13,92 139,20 

12.11 72603 JUNCAO SIMPLES IOOMM - IOOMM UN 5,00 18,55 92,75 

12.12 72604 JUNCAO SIMPLES IOOMM- 50MM UN 6,00 18,57 111,42 
12.13 72604 JUNCAO SIMPLES 50MM - 50MM UN 8,00 12,10 96,80 
12.14 C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA ELA VATÓRIO 1- 1.1/2" UN 9,00 48,34 435,06 

12.15 741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA (D2,30 X H 6, 00) UN 1,00 583,56 583,56 

12.16 72457 TE SANITÁRIO 100M114-50M114 UN 1,00 19,11 19,11 

12.17 741651002 TUBO PVC PONTA EBOLSA CNIROLA-5OMM M 3,00 13,77 41,31 
12.18 741651004 TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA IOOMM M 35,00 13,85 484,75 

12.19 741651001 TUBO RÍGIDO CIPONTA LISA 40M114 M 20,00 7,01 140,20 

12.20 741651002 TUBO RÍGIDO CIPONTA LISA 50MM M 17,00 10,31 175,27 

12.21 741271001 VALVULA PARA LAVA TOR!OE TANQUE 1" UN 9,00 11,80 106,20 

13 DRENAGEM PUM4L fl 
13.1 72105 CALHA EM CHAPA DEACO GALVANIZADO N.24 M 72,00 30,58 2.201,76 
13.2 741681001 TUBO DE QUEDA- AGUA PLUVIAL DN=ISOMM M 20,00 46,08 921,60 
13.3 75542 JOELHO PVC 90" D=I50MM-TUBULAÇÃO PLUVIAL M 4,00 15,83 63,32 

13.4 72685 RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE UN 4,00 46,02 184,08 
.ÇAÍnA ('6A11(Y) 

13.5 C4026 CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE 
ACO(0.2X ,5X0.25MI 

M 7200 84,38 6.075,36 

14 INSTALA 	ELETRICAS 1271220 6.53L47 
14.1 738611020 CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO '7" DE 3/4' INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 10,24 51,20 

2 738611014 CONDULETE EMALUMÍNIO TIPO "L"DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 9,07 45,35 

`m.3 738611020 CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "TA" DE 314" INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 4,00 10,24 40,96 

14.4 7386 1/020 CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "XA" DE 3/4" INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 11,35 11,35 

14.5 72335 CAIXA DE PVC 4X2", INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 1,83 29,28 
14.6 72336 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" UN 7,00 2,02 14,14 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLA ÇÃO EM PVCJ70°C, CAMADA DE 
14.7 738601008 PROT.EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, M 190,00 0,69 131,10 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 2,5MM2 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLA ÇÃO EM PVCJ70"C, CAMADA DE 

14.8 738601009 PROT.EM PI/C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, M 820,00 1,15 943,00 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 4MM2 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLA ÇÃO EMPVCJ7O"C, CAMADA DE 

14.9 738601012 PROT.EM PI/C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, M 14,00 5,06 70,84 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 16M1142 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLA ÇÃ0 EM PVC/90"C, CAMADA DE 

14.10 738601022 PROT.EM PI/C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO M 41,00 10,07 412,87 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 35114M2 

14.11 72339 TOMADA 2P+7  DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA UN 2,00 7,16 14,32 
14.12 72339 TOMADA 2P+TPARA PISO, lOA, COMPLETA UN 1,00 7,16 7,16 
14.13 72331 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 7,00 7,25 / 	501 75 

14.14 741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10^PADRAO DIN (LINHA UN 500 792 39,60 
BRANCA) ' ' 

Rua Dr. Manoel Teófilo, 878 Altos - Bairro Itaperi. - CNPJ: 10.932.12310001-14 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA-BAIRRO JABUTI - ITAITINGA-CE 

IFhs »zJ 
J7i"4L 

/ 

ITEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. VALOR TOTAL 

14.15 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 20A, PADRAO DIN (LINHA UN 5,00 39,76 198,80 
BRANCA) 

14.16 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 25A, PADRAO DIN (LINHA UN 8,00 39,76 318,08 
BRANCA) 

14.17 
741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIOPOLAR 150A, PADRÃO DIN (UNHA 

UN 2,00 171,37 342,74 

14.18 
741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIOPOLAR 175A, PADRAO DIN (UNHA 

UN 1,00 154,90 154,90 

14.19 72339 	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL-DR 1254 IN 30 M4 (TOMADA UN 1,00 89,72 89,72 
UNIVERSAL) 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 

14.20 741311004 DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES +8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR UN 1,00 236,65 236,65 

+ 1 DR. PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 

14.21 741311003 DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR +5 BIPOLARES +2 TRIPOLARES + UN 1,00 220,35 220,35 

1 DR. PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES 
1422 742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCA VEL 1", INCLUSIVE CURVAS M 22,00 10,91 240,02 

23 73613 	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCA VEL 314", INCLUSIVE CURVAS M 32,00 7,17 229,44 
74.24 55865 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCA VEL 1 112", INCLUSIVE CURVAS M 22,00 15,66 344,52 

14.25 72308 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D= 3/4", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 86,00 5,97 513,42 

14.26 72309 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D= 1", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 17,00 6,06 103,02 

14.27 72310 	
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D= 1.1/2", INCLUSIVE 

M 3400 12,89 438,26 
BRAÇADEIRAS 

14.28 
739531006 LUMINA RIA CALHA SOBREPOR PJLAMP. FLUORESCENTE 2X40W, 

UN 600 5337 32022 
COMPLETA. INCL.REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 

14.29 739531005 LUMINA RIA CALHA SOBREPOR PJLAMP. FLUORESCENTE IX40W, UN 1,00 41,81 41,81 
COMPLETA, INCL.REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 
LUMINA RIA BLINDADA P/ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR 

14.30 742461001 HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA UN 15,00 58,84 882,60 
LÂMPADA 

15 51$? EMA DE PROlEÇÃO CONTRA 055(lARGAS 1 221,85 
15.1 C0636 	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO M2 5,00 80,36 401,80 
15.2 737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" UN 12,00 2,74 32,88 
15.3 72927 	CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 M 24,00 22,07 529,68 
15.4 68069 	HASTE TIPO COPPERWEW 5/8"- 3M UN 5,00 18,21 91,05 
15.5 72296 	TUBO PVC 40MM UN 18,00 6,43 115,74 
15.6 72260 	TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS UN 5,00 10,10 50,50 
16 SERVIÇOS DIVERSOS 22581,89 

1 
737871001 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO I2BWG, MALHA 2" 

M2 14700 6307 9 271 29 
REVESTIDO EM PI/C, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANOZ4DO 2" ' 
PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2"E TELA DEARAME 

16.2 742381002 GALVANIZADO FIO I281MG, MALHA 2" REVESTIDO EMPVC, INCLUSIVE UN 4,00 298,49 1.193,96 
DOBRADICAS E FECHADURA 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LA VATÓRIO COM 163 C4068 M 480 11728 56294 
TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM. CONFORME PROJETO 

16.4 742281001 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM M 4,80 102,17 490,42 

16.5 C1898 	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11I2' 
UN 200 272,15 54430 

L=I40CM (LA VATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2" 

16.6 C1898 	L=80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE UN 8,00 154,82 1.238,56 
FIXAÇÃO E PINTURA 

16.7 741251001 ESPELHO PLANO 4MM M2 4,50 81,52 366,84 
16.8 73603 	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 1.942,24 1.942,24 
16.9 73604 	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 795,34 795,34 
16.10 C1351 	ESTRUTURA METÁLICA P1 REDE DE VOLEY CJ 1,00 323,83 323,83 
16.11 C2286 	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,L=I5CM, E=2CMDE MARMORE L= M 2,90 36,40 105,56 
16.12 9537 	LIMPEZA GERAL M2 861,56 6,67 5.746,61 

TOTAL GERAL f 	5O7.13 7,99 

(QUINHENTOS E SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) 

A FORTALEZA. CE. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

Francisco Wilton U. Nogueira 
CPF: 839.946.293-49 

Rua Dr. Manoel Teótilo, 87AIto Bjie1t4rj. - CNPJ: 10.832.123I0001-14 
Telefone/fax (085) 3055.5803 E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com  

iç 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 	 \:c, 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 	 i 

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA-BAIRRO JABUTI-ITAITINGA-CE 

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BD.I. - EDIFICAÇOES 

- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO 	 - 

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 	 4,55% 

II- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO 
1 - IMPOSTOS (1) 
1.1 - COFINS 	 3,00% 

1.2-PIS 	 0,65% 

1.3 - iss 	 5,00% 
8,65% 

2- LUCRO (L) 	 5,00% 

- 3-GARANTIA (G) 	 0,50% 

4- RISCO 
( 

R) 	 0,30% 

5-SEGUROS (5) 	 0,40% 

6- DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 	 0,60% 

III - CÁLCULO DO B.D.I. 

BDI = ((((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)xl00 

BDI- 	20,00% 

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

; ~~s~ Frane 
CPF: 839.948.29 49  

SocO Ad1itraor 
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WU CONSTRUÇÕESE SER VIÇOS LTLk 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA-BAIRRO JABUTI-ITAIT1NGA-CE 

COMPOSIÇAO DE LEIS SOCIAIS 

1 GRUPO DESCRIMINAÇAO % PARCIAL 
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 

A.1 Previdência Social 20,00% 
A.2 Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 8,00% 
A.3 Salário Educação 2,50% 
A.4 Serviço Social da Industria (Sesi) 1,50% 
A.5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00% 
A.6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60% 
A.7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 0,20% 
A.8 Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS) 3,00% 

Total do Grupo A 	36,80% 
B 	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A 

B.1 	Repouso semanal e feriados 	 23,52% 
B.2 	Auxílio enfermidade 	 0,79% 
B.3 	Licença Paternidade 	 0,34% 
B.4 	131  Salário 	 10,57% 
B.5 	Dias de chuva, falta justificada, acidente do trabalho, etc. 	 4,57% 

	

Total do Grupo B 	39,79% 
C 	ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO A 

C.1 	Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+(A2x13)] Supondo 
Apenas Recisões po Despedida Injusta) 	 5,91% 

C.2 	Férias (Indenizadas) 	 14,06% 

C.3 	Aviso-Prévio Indenizado 	 13,12% 

	

Total do Grupo C 	33,09% 
D 	TAXAS DAS REINCIDENCIAS 

D.1 	Reincidência Do Grupo A sobre o Grupo B 	 14,27% 
D.2 	Reincidência de A2 Sobre C3 	 1,05% 

	

Total do Grupo D 	15,32% 

	

Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais % 	125,00% 

Importa A presente Taxa de Leis Sociais em 125,00% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO) 

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 
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ITA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito 

	

Código 	Descrição 	Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

	

10498 	CARPINTEIRO 	 H 	 0,13 	 4,36 	 0,57 

	

12543 	SERVENTE 	 H 	 0,13 	 2,77 	 0,36 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 0,93 
MATERIAIS 

ARAME 

	

10101 	GALVANIZADO 	 KG 	 0,02 	 9,56 	 0,19 

N.16 BWG 

PONTALETE / 

	

11691 	BARROTE DE 	 M 	 0,04 	 5,10 	 0,20 

3"X3" 

	

11724 	PREGO 	 KG 	 0,01 	 5,29 	 0,06 

TABUA DE 

	

12429 	VIROLA DE 12X 	M2 	 0,01 	 17,67 	 0,16 

1 " 

	

TOTAL MATERIAIS 	 0,62 

	

Total Simples 	 1,54 

	

Encargos 	 1,16 

	

BDI 	 1,12 

	

TOTAL GERAL 	 28,44 

Placa da obra - padrão governo federal 
Unid: M2 

	

Código 	Descrição 	Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

BARRACÃO 

	

10735 	
2JTORIO 	

H 	 1,00 	5.430,00 	5.430,00 

TIPO A2 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	5.430,00 
MAO DE OBRA 

	

12543 	SERVENTE 	 H 	 0,05 	 2,77 	 0,14 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 0,14 

	

Total Simples 	 5,00 

	

Encargos 	 164,54 

	

BDI 	 965,76 

	

TOTAL GERAL 	 12,32 

Locação da obra - execução de gabarito 

	

Código 	Descrição 	Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

	

11530 	MONTADOR 	 H 	 3,00 	 386 	 1158 



12391 PEDREIRO 

12543 SERVENTE 

COTOVELO AÇO 
10871 GALVANIZADO 

DE 1 1/2" 

TE AÇO 
11945 GALVANIZADO 

DE 1 1/2' 

TUBO AÇO 
GALVANIZADO 

12170 
DE 4OMM (1 
1/2) 

LONA C/ 
APLICAÇÃO DE 
ILHOSES E 
LACRES, 

8395 
IMPRESSA 
LOGOMARCAS E 
DESCRIÇÃO DA 
OBRA 

H 	 3,00 3,86  

H 	 3,00 2,45 r 
TOTAL MAO DE OBRA 

MATERIAIS 

UN 	 0,17 8,04 1,37 

UN 	 0,17 10,19 1,73 

M 	 1,50 	 25,35 	 38,03 

M2 	 1,00 	 1,30 	 13,80 

TOTAL MATERIAIS 	 85,00 

SERVIÇOS 

CONCRETO 
CICLÓPICO FCK 

C0830 15 MPA COM 
AGREGADO 
ADQUIRIDO 

Instalações provisórias de esgoto 

Código Descrição 

12391 PEDREIRO 

12543 SERVENTE 

10108 AREIA GROSSA 

DEMOLIÇÃO DE 
10163 

PISO CERAMICO 

10280 BRITA 

CIMENTO 
10805 

PORTLAND 

11605 PEDRISCO 

Instalações provisórias de energia 

M3 	 0,01 	 193,96 	 2,42 

	

TOTAL SERVIÇOS 	 2,42 

	

Total Simples 	 57,50 

	

Encargos 	 38,57 

	

BDI 	 13,09 

	

TOTAL GERAL 	 109,16 

Unid: M3 

Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

H 	 0,10 	 4,36 	 13,08 

H 	 0,30 	 2,77 	 27,70 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 2,00 
MATERIAIS 

M3 	 0,40 	 35,00 	 1,50 

XC 	 0,20 	 2,38 	 0,40 

M3 	 2,00 	 55,00 	 0,70 

KG 	 2,00 	 0,40 	 0,45 

M3 	 2,00 	 48,00 	 0,47 

	

TOTAL MATERIAIS 	

': .4 

	

Total Simples 

Encargos 	 0,20 

	

BDI 	 0,38 

	

TOTAL GERAL 	 6,58 



Código Descrição 

12391 PEDREIRO 

12543 SERVENTE 

10169 AÇO CA-60 

PONTALETE/ 
11691 

BARROTE DE 3"X3' 

11728 PREGO 18X27 

11846 SARRAFO DE 1"X4" 

TABIJA DE 1" DE 
11916 

3A. - L = 30CM 

LAJE PRÉ- 

FABRICADA 

TRELIÇADA P/ 

FÔRRO, DE 8 CM 
18283 

DE ALTURA E 2 CM 

DE CAPEADO - 
VÃO DE 3,01 A 4,0 

M 

CONCRETO 

P/VTBR., FCK 15 

C0840 MPA COM 

AGREGADO 

ADQUIRIDO 

LANÇAMENTO E 

APLICAÇÃO DE 
C1603 

CONCRETO C/ 

ELEVAÇÃO 

Instalações provisórias de água 

Código 	 Descrição 

12543 	SERVENTE 

RETIRADA DE 

PORTAS E 
C3130 JANELAS, 

INCLUSIVE 

BATENTES 

( 

Unidade 

MAO 

Coeficiente 

DE OBRA 

7M2 

Preç 	 r 

H 0,35 4,36 1,53 

H 0,35 2,77 0,97 

TOTAL MAO DE OBRA 2,50 
MATERIAIS 

KG 0,74 2,48 1,84 

M 1,30 5,10 6,63 

KG 0,03 5,16 0,15 

M 0,97 2,23 2,16 

M 0,65 6,59 4,28 

M2 	 1,00 	 26,77 	 26,77 

	

TOTAL MATERIAIS 	 12,00 
SERVIÇOS 

M3 	 0,04 	 213,66 	 6,55 

M3 	 0,01 	 43,96 1,76 

TOTAL SERVIÇOS 8,30 

Total Simples 24,43 

Encargos 3,24 

BDI 0,54 

TOTAL GERAL 28,21 

Unld: M3 

Unidade 	 Coeficiente 	 Preço Total 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

MAO DE OBRA 

H 	 0,60 	 2,77 1,62 
TOTAL MAO DE OBRA 1,62 

SERVIÇOS 

M3 
	

0,87 	 4,66 	 4,04 

	

TOTAL SERVIÇOS 	 4,04 

 

	

Total Simples 	 5,66 

	

Encargos 	(\Ç'\ 	0,22 

	

BDI 	 1,64 

	

TOTAL GERAL 	 7,52 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 



UN 

( 	 123
Ç 	M2 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Pre 	
o

tal 

MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 	 H 	 0,01 	 4,36 	 0,44 

12543 	SERVENTE 	 H 	 0,02 	 2,77 	 0,31 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 0,75 

MATERIAIS 

DEMOLIÇÃO DE 

10109 	REVESTIMENTO 	 M3 	 0,02 	 35,00 	 0,53 
COM ARGAMASSA 

	

TOTAL MATERIAIS 	 0,53 

	

Total Simples 	 2,27 

	

Encargos 	 2,65 

	

BDI 	 0,24 

	

TOTAL GERAL 	 5,16 

DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITARIA 

Unid: M2 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 	 H 	 1,50 	 4,36 	 6,54 
12543 	SERVENTE 	 H 	 1,84 	 2,77 	 5,10 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 11,64 
MATERIAIS 

10109 	AREIA MEDIA 	 M3 	 0,04 	 35,00 	 1,45 
10441 	CAL HIDRATADA 	 KG 	 6,19 	 0,49 	 3,03 

10805 

	

	 KG 	 6,19 	 0,40 	 2,48
CIMENTO  

PORTLAND 

TIJOLO CERÂMICO 

12081 	FURADO 	 UN 	 47,00 	 0,38 	 17,86 
9X 19X 19CM 

	

TOTAL MATERIAIS 	 24,81 

	

Total Simples 	 3,64 

	

Encargos 	 0,53 

	

BDI 	 2,81 

	

TOTAL GERAL 	 9,81 

ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO DE IA CAT. PROF. 1.50M 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 	 H 	 1,88 	 4,36 	 8,20 
12543 	SERVENTE 	 H 	 1,05 	 2,77 	 2,91 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 11,11 
MATERIAIS 

COBOGÓ ANTI- 
108 10 	

CHUVA (50X40)CM 	
UN 	 5,00 	 2,44 	 12,20 

	

TOTAL MATERIAIS 	 12,20 
SERVIÇOS 

ARGAMASSA DE 
C0164 	CIMENTO E AREIA 	M3 	 0,01 	 326,85 	 1,73 

PEN. TRAÇO 1:3 

	

TOTAL SERVIÇOS 	 1,73 

	

Total Simples 	 5,04 

	

Encargos 	 14, 45 



BD 	 7 
TOTAL GERAL ,( 	21f)) 

ATERRO COM COMPASCTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT. COM  AQUISIÇÃO 

Código Descrição Unidade 	Coeficiente 	Preço Total 
MAO DE OBRA 

11530 MONTADOR H 	 3,00 3,86 	 11,58 

12391 PEDREIRO H 	 3,00 3,86 	 11,58 

12543 SERVENTE H 	 3,00 2,45 	 7,35 

TOTAL MAO DE OBRA 	 30,51 
MATERIAIS 

COTOVELO AÇO 

10871 GALVANIZADO UN 	 0,17 8,04 	 1,37 
DE 1 1/2' 

TE AÇO 

GALVANIZADO 

DE 1 1/2' 

TUBO AÇO 

GALVANIZADO 

DE 4OMM (1 

1/2')  

LONA C/ 

APLICAÇÃO DE 

ILHOSES E 

LACRES, 

IMPRESSA C/ 

LOGOMARCAS E 

DESCRIÇÃO DA 

OBRA 

CONCRETO 

CICLÓPICO FCK 

C0830 15 MPA COM 

AGREGADO 

ADQUIRIDO 

	

TOTAL SERVIÇOS 	 2,42 

	

Total Simples 	 13,32 

	

Encargos 	 2,00 

	

BDI 	 0,50 

	

TOTAL GERAL 	 15,82 

11945 

12170 

18395 

UN 
	

0,17 	 10,19 	 1,73 

IM 
	

1,50 	 25,35 	 38,03 

M2 
	

1,00 	 1,30 	 8,00 

	

TOTAL MATERIAIS 
	

5,00 
SERVIÇOS 

M3 
	

0,01 	 193,96 
	

2,42 

CARGA MAUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	Coeficiente 	 Preço 	 Total 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

BETONEIRA 
10682 	EL1TRICA 580L 	 H 	 0,71 	 11,57 	 8,26 

(CHP) 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	) 	8,26 
MAO DE OBRA 

10037 	AJUDANTE 	 H 	 12,30 	 3,13 	 38,50 
ARMADOR/FERREI 	 \ ïT 10121 	
RO 	

H 	 4,80 	 4,36 \47 	20,93 

10498 	CARPINTEIRO 	 H 	 7,50 	 4,36 	 32,70 
12391 	PEDREIRO 	 H 	 2,00 	 4,36 	 8,72 



Fhs. J 
12543 SERVENTE H 12,00 2 

TOTAL MAO DE OBR 

MATERIAIS 

ARAME RECOZIDO 
10103 

N.18 BWG 
KG 1,20 9,14 	 10,97 

10109 AREIA MEDIA M3 0,62 35,00 	 21,82 
10157 AÇO CA-25 KG 60,00 2,23 	 133,80 
10280 BRITA M3 0,88 55,00 	 48,29 

CIMENTO 
10805 

PORTLAND 
KG 327,60 0,40 	 131,04 

PONTALETE / 11691 
BARROTE DE 3"X3" 

M 0,60 5,10 	 3,06 

11728 PREGO 18X27 KG 2,00 5,16 	 10,32 
TABUA DE 1 DE 

11916 
3A. - L = 30CM 

M 5,00 6,59 	 32,95 

TOTAL MATERIAIS 	 392,25 

Total Simples 	 5,34 

Encargos 	 1,13 

BDI 	 2,75 

TOTAL GERAL 	 11,89 

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 0,5 KM 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 
MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 	 H 	 0,70 	 4,36 
12543 	SERVENTE 	 H 	 0,70 	 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 
SERVIÇOS 

Unid: M2 

Total 

3,05 

1,94 

4,99 

ARGAMASSA DE 

C0173 	CIMENTO E AREIA 	M3 
	

0,02 	 167,46 
	

3,35 
S/PEN. TRAÇO 1:6 

	

TOTAL SERVIÇOS 
	

3,35 

	

Total Simples 
	

8,34 

	

Encargos 
	

7,01 

	

BDI 
	

1,16 

	

TOTAL GERAL 
	

16,51 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA 

Unid: M3 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

12543 	SERVENTE 	 H 	 10,00 	 2,77 	 27,70 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 27,70 
MATERIAIS 

10109 	AREIA MEDIA 	 M3 	 0,63 	 35,00 	 22,12 
10112 	ARENOSO 	 M3 	 0,95 	 24,00 	 22,75 

CIMENTO 
10805 	

PORTLAND 	
KG 	 190,00 	 0,40 	

) 	
76,00 

	

TOTAL MATERIAIS 	 120,87 

	

Total Simples 	 221,00 

	

Encargos 	34,63 

	

BDI 	 2,13 

	

TOTAL GERAL 	 257,76 



ALVENARIA DE DE EMBASAMENTOEM TIJOLO CERAMICO FRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 	
( 	 - 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente 	 Preço Total 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 	 10,00 	 2,77 27,70 

TOTAL MAO DE OBRA 27,70 
MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 	 0,80 	 35,00 28,00 

10112 ARENOSO M3 	 0,80 	 24,00 19,20 

CIMENTO 
10805 

PORTLAND 
KG 	 160,00 	 0,40 64,00 

TOTAL MATERIAIS 111,20 

Total Simples 138,90 

Encargos 34,63 

BDI - 

TOTAL GERAL 362,88 

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAÇÃO EM FERRO 

Unld: M3 

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 
MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 10,00 2,77 27,70 

TOTAL MAO DE OBRA 27,70 
MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,67 35,00 23,35 
10112 ARENOSO M3 0,93 24,00 22,39 

CIMENTO 
10805 

PORTLAND 
KG 160,00 0,40 61,00 

TOTAL MATERIAIS 109,74 

Total Simples 137,11 

Encargos 34,63 

BDI - 

TOTAL GERAL 408,51 

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10CM (1:28) 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 
MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 0,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 
MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,53 35,00 
10112 ARENOSO M3 1,07 24,00 

10805 
PORTLAND 

KG 160,00 	

- 

0,40 

TOTAL MATERIAIS 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

Unid: M3 

Total 

2,70 

2,70 

18,66 

25,61 

64,00 

8,26 	* 

25,00 

5,44 

4,00 

34,44 

f \ 



F. 	2iT- 

COMBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente 	 Preço Total 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 	 10,00 	 2,77 27,70 

TOTAL MAO DE OBRA 27,70 

MATERIAIS 

COMBOGÓ DE 

10033 CIMENTO TIPO m2 	 1,00 	 16,00 16,00 

DIAMANTE 

TOTAL MATERIAIS 16,00 

Total Simples 43,70 

Encargos 23,78 

BDI 2,54 

TOTAL GERAL 69,87 

PLACA EM ALUMINIO COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente 	 Preço Total 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 	 8,00 	 2,77 22,16 

TOTAL MAO DE OBRA 22,16 
MATERIAIS 

10799 CIMENTO BRANCO KG 	 188,70 	 1,59 300,03 

11684 PODE MARMORE KG 	 566,00 	 0,20 113,20 

TOTAL MATERIAIS 4,13 

Total Simples 4,35 

Encargos 2,75 

BDI 2,54 

TOTAL GERAL 13,04 

PORTA TIPO PARANA (0,80X 2,10), COM FERRAGENS 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

12543 	SERVENTE 	 H 	 10,00 	 2,77 	 27,70 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 27,70 
MATERIAIS 

AGLUTINANTE 

10033 	ORGANO- 	 L 	 0,47 	 7,65 	 3,58 
SINTETICO 

10107 	AREIA FINA 	 M3 	 0,94 	 21,00 	 19,64 	/1 

10805 	 KG 	 182,00 	 0,40 	 72,80 PORTLAND 

	

TOTAL MATERIAIS 	 96,01 

	

Total Simples 	 123,71 

	

Encargos 	 34,63 

	

BDI 	 - 

	

TOTAL GERAL 	 454,42 



sJi 

Total 

27,70 

27,70 

PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

MATERIAIS 

AGLUTINANTE 

10033 ORGANO- L 0,70 7,65 

SINTETICO 

10109 AREIA MEDIA M3 0,94 35,00 

CIMENTO  
10805 KG 182,00 0,40 

PORTLAND 

TOTAL MATERIAIS 

Total Simples 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

5,36 

32,73 

72,80 

110,89 

138,59 

34,63 

454,42 

DOBRADIÇA CROMADA 3" X 112" X 3" 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 
MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 27,39 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,94 35,00 

CIMENTO 
10805 KG 753,00 0,40 

PORTLAND 

IMPERMEABILIZAN 
11249 KG 20,00 7,43 

TE 

TOTAL MATERIAIS 

Total Simples 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

Total 

75,87 

75,87 

32,97 

301,20 

148,60 

48,27 

8,64 

9,84 

10,91 

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 

nld: M3 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

12543 	SERVENTE 	 H 	 32,45 	 2,77 	 89,89 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 89,89 
MATERIAIS 

10109 	AREIA MEDIA 	 M3 	 1,22 	 35,00 	 42,56 

CIMENTO 
10805 	 KG 	 365,00 	 0,40 146,00 PORTLAND 

IMPERMEABILIZAN 
11249 	 KG 	 20,00 	 7,43 148,60 TE 

	

TOTAL MATERIAIS 	 337,16  

	

Total Simples 	 42,70 

	

Encargos 	 12,36 



i 

Í-Z 

(Fh. 
DI 

TOTAL GERL 	 ui 2 

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/ FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLAS E PEITORIL, SEM VIDRO - 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 
MAO DE OBRA 

12391 PEDREIRO H 	 0,25 4,36 
12543 SERVENTE H 	 0,31 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

MATERIAIS 
10109 AREIA MEDIA M3 	 0,01 35,00 

10805 
PORTLAND 

KG 	 2,92 0,40 

TOTAL MATERIAIS 

Total Simples 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE 

Total 

1,09 

0,86 

1,95 

0,25 

1,17 

1,42 

3,37 

1,44 

1,01 

240,70 

Código 	 Descrição 

12391 	PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 
MAO DE OBRA 

H 	 0,70 	 4,36 

H 	 0,70 	 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

Total 

3,05 

1,94 

4,99 
SERVIÇOS 

ARGAMASSA DE 

C0173 	CIMENTO E AREIA 
	

M3 	 0,02 	 167,46 
	

3,35 
S/PEN. TRAÇO 1:6 

	

TOTAL SERVIÇOS 
	

3,35 

PORTA TIPO PARANA (0,I0X 2,10), COMPLETA 

Total Simples 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

88,34 

55,93 

111,44 

492,65 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 	 H 	 0,70 	 4,36 	 3,05 
12543 	SERVENTE 	 H 	 0,70 	 2,77 	 1,94 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 4,99 
SERVIÇOS 

PORTA TIPO 
C0173 	PARANA (0,70X 	 M3 	 0,02 	 167,46 	 3,35 

2,10), COMPLETA 

	

TOTAL SERVIÇOS 	 3,35 

	

Total Simples 	 88,34 

Encargos 
N 

	

BDI 	 111,44 

	

TOTAL GERAL 	 434,54 



ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 
MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

MA'l'EEIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,63 35,00 

10112 ARENOSO M3 0,95 24,00 

CIMENTO 
10805 KG 190,00 0,10 

PORTLANT) 

TOTAL MATERIAIS 

Total Simples 

Encargos 

BDT 

TOTAL GERAL 

Total 

27,70 

27,70 

22,12 

22,75 

76,00 

120,87 

1,18 

3,41 

5,21 

FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,80 35,00 

10112 ARENOSO M3 0,80 24,00 

CIMENTO 
10805 KG 160,00 0,40 

PORT'LAND 

TOTAL MATERIAIS 

Total Simples 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

Total 

27,70 

27,70 

28,00 

19,20 

64,00 

111,20 

13,80 

6,63 

3,05 

23,48 

VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS COM MASSA E= 4MM, COLOCADO 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,47 35,00 
10112 ARENOSO M3 1,11 24,00 

10805 KG 190,00 0,40 
PORTLAND 

TOTAL MATERIAIS 

Total Simples 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

Total 

2,77 

27,70 

16,59 
26,54 

) 	
7,69 

19,13 

41,40 

33,43 

20,61 

95,25 ,_ 	Çj 



LE 	s. 
j) 

RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA 
o) 

ITY '  
Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço TotI 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 10,00 2,77 27,70 

TOTAL MAO DE OBRA 27,70 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,67 35,00 23,35 

10112 ARENOSO M3 0,93 24,00 22,39 

CIMENTO  
10805 KG 160,00 0,40 64,00 

PORTLAND 

TOTAL MATERIAIS 109,74 

Total Simples 13,44 

Encargos 14,65 

BDI - 

TOTAL GERAL 28,96 

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA OU C 
ONCRETO VÃO DE 7A 10M (TESOURAS/TERÇAS/CONTRAVENTAMENTOS/ FERRAGENS 

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 10,00 2,77 27,70 

TOTAL MAO DE OBRA 27,70 
MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,53 35,00 18,66 

10112 ARENOSO M3 1,07 24,00 25,61 

CIMENTO 
10805 KG 160,00 0,40 64,00 

PORTLAND 

TOTAL MATERIAIS 108,26 

35,96 

Encargos 34,63 

BDI 12,23 

TOTAL GERAL 72,43 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
MAO DE OBRA 

12543 	SERVENTE 	 H 	 8,00 	 2,77 	 22,16 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 22,16 
MATERIAIS 

10799 	CIMENTO BRANCO 	KG 	 188,70 	 1,59 	 300,03 

11684 	P0 DE MARMORE 	 KG 	 566,00 	 0,20 	 113,20 

	

TOTAL MATERIAIS 	 413,23 

	

Total Simples 	,. 	39,30 

	

Encargos 	,' 	27,70 

	

BDI 	 - 

	

TOTAL GERAL 	 5,77 



ROTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 
RUA 78, N° 159-A - JEREISSATI II- PACATUBA-CEARÁ 
TELEFONES: (085) 3384-0119 / (085) 8772-0994 /(085) 9785-9776 
CNPJ: 17.325.907/0001-23 - Email: rotadosoLconstrucoes(üyahoo.c9 .. 

; _- 

Pacatuba-CE, 28 de Fevereiro de 2014. 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.02/2014 - TP 

PROPOSTA COMERCIAL 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente a 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.02/2014 - TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA 

HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-

CEARÁ. Conforme especificações constantes em anexo, com o seguinte prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias. Conforme Edital. 

O VALOR É DE R$ 508.853,25 (Quinhentos e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Três 

Reais e Vinte e Cinco Centavos) 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias 

corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 

R07AL3. 	 LYÁ 

O 

®OTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 	\ 



ROTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA s>. 1 	RUA 78, N- 159 -A - JEREISSATI II- PACATUBA-CEARÁ 	 / 
TELEFONES: (085) 3384-0119 / (085) 8917-7491 /(085) 9785-9776 /c 
CNPJ: 17.325.90710001-23 - Email: rotadoso1.construcoes(ãyahoo.co1,r 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 	 e / LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 	 \ 	c 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARÁ 	 e 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito m2  12,00 208,10 2.497,20 
1.2 Placa da obra - padrão governo federal m2  3,00 143,57 430,71 
1.3 Locação da obra - execução de gabarito m2  861,56 3,35 2.886,2 
1.4 lInstalações provisórias de esgoto un 1,001 295,75 295,7 
1.5 Instalações provisórias de energia un 1 	1,001 428,32 428,3 
1.6 Instalações provisórias de água un 1,001 941,96 941,96 

Subtotal Item 1 7.480,1 
2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 Escavação manual solo de la.cat. prof. até 1.50m m 3 54,00 21,00 1.134,0 
2.2 Aterro c/ compactação manual 5/ controle, mat. c/ aquisição m 295,00 50,21 14.811,9 

_2.3 Reaterro c/ compactação manual si controle, material da vala m° 37,40 14,70 549,7 
2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante m 15,00 8,80 132,0 
2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m 15,00 2,29 34,3 

Subtotal item 2 16.662,0 
3 INFRAESTRUTURA 

3.1 SAPATAS 
3.1.1 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecãnico m2  15,00 23,17 347,5 
3.1.2 Forma de tábuas de 1 de 3ap/fundações util. 5x m 2 26,60 43,87 1.166,94 
3.1.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m3  6,30 775,43 4.885,2 
3.2 VIGAS BALDRAMES 
Ti Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m2  260,60 43,87 11.432,52 

3.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m3  34,301 775,43 26.597,2 
3.2.3 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m2  72,001 20,93 1.506,96 

Subtotal Item 3 45.936,43 
4 SUPERESTRUTURA 

4.1 PILARES 
TiTi Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m2  185,50 28,75 5.333,13 
4.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m 18,00 775,43 13.957,74 
4.2 VIGAS 

4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m2  110,001 28,75 3.162,50 
4.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m' 7,50 775,43 5.815,73 
4.3 LAJE PREMOLDADA 

.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e'4cm) e escoramento m2  88,60 58,86 5.215,00 

Subtotal item 4 33.484,10 
5 PAREDES E PAINÉIS 

5.1 Alvenaria de tijolo cerámico (9x19x24)cm, e= 0, 10m, com argamassa (traço 1:2:8 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m 2 331,00 28,25 9.350,75 

5.2 Alvenaria de tijolo cerãmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 
-cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m' 183,00 57,37 10.498,71 

- 
Alvenaria de tijolo cerãmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 

-cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m 28,00 27,19 761,32 

Elemento vazado de concreto (40x40(50(x7cm( assentados com argamassa (imento e areia 
traço 1:3) m2  6,00 86,22 517,32 

Elemento vazado de concreto (40(50)x50x10cm( anti-chuva assentados com argamassa 
(imento e areia traço 1:3) m2  148,10 86,22 12.769,18 

Subtotal Item  33.897,28 
6 COBERTURA 

6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m m2 	1 1.114,001 93,26 103.891,64 
6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm m2  1.114,00l 35,63 39.691,82 

Subtotal item6 143.583,46 
7 ESQUADRIAS  

7.1 
- 

Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, 
conforme projeto de esquadrias und 2,00 388,50 777,00 

7.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m( - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias und 1,00 388,50 388,50 

7.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m( completa inclusive targeta metálica und 400 238,67 954,68 

Página 1 de 4 
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Fhs.L 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO  

LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL 

Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica 
- 

WCPNE 
und 2,00 244,56 489,12 

Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm 

p/ 

 parede 

Subtotal item 7 2.609,30 
8 REVESTIMENTOS  

8.1 m2  960,10 3,72 3.571,57 

8.2 Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 m° 409,10 12,38 5.064,66 
8.3 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp 	Smm m° 551,00 12,41 6.837,91 
8.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 em - ind. rejunte - m° 328,00 34,19 11.214,32 
8.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10cm - ind. rejunte - m° 81,10 124,40 10.088,84 

Subtotal item 8 36.777,30 

9 PISOS  
Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) m° 1 	633,20 9,82 6.218,02 

9.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=lOcm( m° 633,20 54,07 34.237,12 

9.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=Scm(, inclusive contrapiso m° 195,40 48,47 9.471,04 

- 

Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de 
concreto, profund.= Sem, inclusive preenchimento com mastigue 

m 627,05 23,12 14.497,40 

9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V -33 x 33 em - ind. rejunte - conforme projeto m2  62,501 68,93 4.308,13 
Subtotal item 9 68.731,71 

LO PINTURA  
10.1 Aplicação de selador acrilico mi 847,20 3,41 2.888,95 

1112 Demarcação de quadra com tinta acrilica m 360,00 7,281 2.620,80 

10.3 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica m° 88,60 3,61 319,85 

10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver mi 1.114,00 9,70 10.805,80 

10.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver m° 1.114,00 7,30 8.132,20 

10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaós de tinta acrilica m2  847,20 11,38 9.641,14 

10.7 Pintura de piso com tinta á base de resina epóxi m° 480,00 7,28 3.494,40 

10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos(, inclusive emassamento m' 476,001 7,34 3.493,84 
Subtotal item 10 41.396,98 

Li - INSTALAÇõES HIDRÁULICAS  
11.1 - Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2' un 4,00 10,12 40,48 

- 11.2 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" un 12,00 12,13 145,56 
- 11.3 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" un 4,00 16,46 65,84 

11.4 Adaptador soldãvel curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" un 4,00 37,21 148,84 
1.5 Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm un 2,00 13,04 26,08 

-11.6 Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm un 2,00 4,82 9,64 
11.7 Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros un 1,00 1.793,12 1.793,12 
11.8 Engate flexível plástico un 10,00 4,67 46,70 
11.9 Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 12,13 36,39 

11.10 Flangeparacaixadáguasümm un 2,00 27,08 54,16 
11.11 Joelho 90° soldável 25 mm un 11,00 3,97 43,67 
11.12 Joelho 90° soldável 32 mm un 6,00 4,86 29,16 
11.13 lJoelho 90° soldável 50 mm un 8,00 8,42 67,36 
11.14 lJoelho 90° soldável com bucha de latão -20 mm - 1/2" un 	1 2,00 3,79 7,58 
11.15 Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 5,80 23,20 
11.16 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" un 16,00 4,881 78,08 
11.17 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 4,99 1996, 
11.18 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 5,35 10,70 
11.19 Luva soldâvel 32 mm un 4,00 3,26 13,04 
11.20 Luva soldável com rosca - 3/4' un 8,00 2,87 22,96 
11.21 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") un 	1 2,00 57,25 114, 
11.22 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 55,78 111. 

Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 48,96 97. 
11.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") un 2,00 49,70 99,40 
11.25 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") un 8,00 50,14 401,1 
11.26 Té 90° soldável - 25 mm un 5,00 4,39 21,9 
11.27 Tê 90° soldável - 40 mm un 8,00 10,79 86,3 
11.28 Tê 90° soldável - 50 mm un 	1 4,00 12,00 48,0 
11.29 Té de redução 90° soldável 32 mm -25 mm un 	1 4,00 8,11 32,44 
11.30 Tê de redução 90° soldâvel 50 mm -40 mm un 2,00 19,19 38,38 
11.31 Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,001 57,721 461,76 
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" 4 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL 

11T52 Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4" un 1,00 46,66 46,66 
11.33 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 11,83 319,41 
11.34 Tubo PVC rígido soldável -  25 mm m 38,00 11,83 449,54 
11.35 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 17,78 497,84 
11.36 lTubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 22,13 309,82 
11037 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 25,22 907,92 
11.38 União soldável - 20 mm un 6,00 17,23 103,38 
11.39 União soldável - 50 mm un 2,00 24,40 48,80 

11.40 
Vaso sanitario para deficientes fisicos para válvula de descarga, em louca branca, com 
acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação 

un 2,00 528,97 1.057,94 

TT Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, 
inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação 

un 4,00 514,45 2.057,80 

Subtotal item 11 9.994,98 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
12.1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 5,00 6,47 32,35 

12.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) un 4,00 99,34 397,36 

12.3 Caixa sifonada)lOOxlOOxSOmm) un 6,00 28,62 171,72 

12.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 28,07 112,28 

12.5 Curva 90° curta - 40 mm un 14,001 7,74 108,36 

12.6 Fossa séptica, em concreto armado, )d 2,50 x h 12,00) un 1,00 1.008,07 1.008,07 

12.7 Joelho 45° - 40 mm un 3,00 6,28 18,84 

12.8 Joelho 45° -50 mm un 6,00 7,78 46,68 

12.9 Joelho 90° - 100 mm un 7,00 15,41 107,87 

12.10 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2' un 10,00 6,00 60,00 
12.11 Junção simples 100 mm - 100 mm un 5,00 23,92 119,60 
12.12 Junção simples 100 mm - 50 mm un 6.0 10,34 62,04 
12.13 Junção simples 50 mm - 50 mm un 8,00 10,341 82,72 
12.14 Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2' un 9,00 17,521 157,68 
12.15 Sumidouro em alvenaria )d 2,30 x 	6,00) un 1,00 721,941 721,94 
12.16 Tê sanitário 100 mm - 50 mm un 1,00 35,75 35,75 
12.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm m 3,00 23,33 69,99 
12.18 Tuborigidoc/ ponta lisa 100 mm m 35,00 34,02 1.190,70 
12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 16,75 335,00 
12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 23,40 397,80 

1.21 Válvula para lavatório e tamgue 1" un 9,00, 7,34 66,06 
Subtotal item 12 5.302,81 

13 DRENAGEM PLUVIAL  
13.1 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 m 72,00 39,38 2.835,36 
13.2 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm m 20,00 61,31 1.226,20 
13.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial m 4,00 36,08 144,32 
13.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saida cónico un 4,00 15,94 63,76 
13.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço )0,25 x 0,25 x 0,25m) m 72,001 147,76 10.638,72 

Subtotal item 13 14.908,36 
14 INSTALAÇÔES ELÉTRICAS 1271220  

14.1 Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 13,76 68,80 
14.2 Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 12,30 61,50 
14.3 Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios un 4,00 13,76 55,04 
14.4 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios un 1,00 13,76 13,7 
14.5 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 2,95 47,2 
14.6 Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 5,56 38,9 
14.7 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não m 190,00 2,11 400.9 
14.8 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não m 820,00 2,99 2.451. 
14.9 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não m 14,00 7,97 111, 

14.10 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não m 41,00 15,88 651,0 
14.11 Tomada 213 + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 30,08 60, 
14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 30,08 30.0 
14.13 Interruptor 1 tecla simples un 7,00 8,51 59.5 
14.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN )linha branca) un 5,00 9,42 47,1 
14.15 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN )linha branca) un 5, 00 46,98 234,9 
14.16 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN )linha branca) un 8,00 ' 	46 ,98 375,84 

P1 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 	 e) 
LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNICIPIO: ITAITINGA- CEARÁ 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL 

14.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 203,18 406,36 
14.18 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 654,47 654,47 
14.19 Dispositivo residual diferencial - DIZ 125A In 30 mA un 1,00 30,08 30,08 

14.20 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 
disluntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca),  

un 1,00 248,38 248,38 

14.21 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor 
unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores 

un 1,00 78,50 78,50 

14.22 Eletroduto de pvc rígido roscãvel, 1', inclusive curvas m 22,00 9,65 212,30  
14.23 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas m 32,00 5,60 179,2 
14.24 Eletroduto de pvc rígido roscãvel, 1.1/2", inclusive curvas m 22,00 18,25 401,5 
125 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras m 86,00 15,46 1.329,5 

-t4.26 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras m 17,00 16,57 281,6 
14.27 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras m 34,00 28,94 983,9 
14.28 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e un 6,00 81,23 487,3 
14.29 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e un 1,00 57,84 57,84 

14.30 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de 
luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada  un 15,00 248,81 3.732,1 

Subtotal item 14 13.791,60 
ii SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  
15.1 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido un 5,00 88,93 444,6 
15.2 Conector de bronze para haste 5/8" un 12,00 9,06 108,72 
15.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm 2  un 24,00 33,50 804,00 
15.4 Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 38,08 190,40 
15.5 Tubo PVC4Omin un 18,001 45,19 813,42 
15.6 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,001 8,47 42,35 

Subtotal item 15 2.403,54 
16 SERVIÇOS DIVERSOS 

16.1 
- 

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada 
com tubos de ferro galvanizado 2 m 147,00 131,92 19.392,24 

16,2 Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", 
revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura un 400 , 546,73 2 186 92 

16.3 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, 
largura 50 cm, conforme projeto m 4,80 161,35 774,48 

14 Banco de concreto armado polido (1=0,45m( sem arestas, conforme projeto m 4,80 125,78 603,74 

-16.5 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = 140cm (lavatório), 
inclusive parafusos de fixação e pintura un 2,00 398,54 797,08 

16.6 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = 80em (bacia sanitária e 
mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura un 8,00 227,74 1.821,92 

16.7 Espelho plano 4mm m2  4,50 334,81 1.506,65 
16.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 1.133,21 1.133,21 
16.9 Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 2.261,99 2.261,99 

16.10 Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 356,53 356,53 
16.11 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e 	2 cm m 2,901 32,22 93,44 
16.12 Limpeza geral m2 861,56 1,121 964,95 

Subtotal item 16 31.893,15 

CUSTO TOTAL SEM BDI 508.853,251 

José Eihda 
genheiro Civil 

140.791.550-9 
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1 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 	 ' 	O 
LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARÁ 	 '\0', 

c 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TEM DISCRIMINAÇÃO 
MESES 

TOTAIS 
4 

% 
2 3 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
7.480,17 7.480,17 1,47% 

100%  

2 MOVIMENTO DE TERRA 
9.997,25 3.332,42 3.332,42 

16.662,08 3,28% 
60% 20% 20%  

3 INFRAESTRUTURA 
18.374,57 18.374,57 9.187,29 45.936,43 9,03% 

40% 40% 20%  

4 SUPERESTRUTURA 
6.696,82 13.393,64 13.393,64 

33.484,10 6,69% 
20% 40% 40%  

5 PAREDES E PAINÉIS 
_________ 13.558,91 13.558,91 6.779,46 ___ 33.897,28 

20%  
6,67%  

40% 40% 

6 COBERTURA 
28.716,69 57.433,38 28.716,69 28.716,69 

143.583,46 28,24% 
20% 40% 20% 20% 

7 ESQUADRIAS 
___________ 1.304,65 1.304,65 __ 

2.609,30 
50%  

0,51% 
50% 

8 REVESTIMENTOS 
_________ ___________ 7.355, 46 14.710,92 14.710,92 

36.777,30 7,23% 
20% 40% 40% 

9 PISOS 
_________ 13.746,34 20.619,51 20.619,51 13.746,34 

68.731,71 13,52% 
20% 30% 30% 20% 

10 PINTURA __________ __________ 20.698,49 20.698,49 
41.396,98 

50%  
8,14% _________ 

50% 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
_________ 1.999,00 2.998,49 2.998,49 1.999,00 

9.994,98 1,97% 
20% 30% 30% 20% 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
_________ 1.060,56 1.590,84 1.590,84 1.060,56 

5.302,81 1,04% 
20% 30% 30 % 20% 

13 DRENAGEM PLUVIAL 
_________ __________ 5.963,34 5.963,34 2.981,67 

14.908,36 2,83% 
40% 40% 20% 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 
_________ 2.758,32 4.137,48 4.137,48 2.758,32 

13.791,60 2,71% 
20% 30% 30% 

15 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

_______ ________ 721,06 721,06  
2.403,54 0,47% 

 30% 30%  

M12.757,26 
16 SERVIÇOS DIVERSOS _________ ___________ 9.567,95 9.567,95 31.893,15 6,20% 

30% 30% 

TOTALDOMÊS(R$) 42.548,81 96.940,45 151.164,43 117.808,89  508.853,25 100,00% 

TOTAL ACUMULADO (R$) 42.548,81 139.489,26 290.653,69 408.462,58 508.853,25  

PERCENTUAL ACUMULADO 8,37D/ol 27,43% 57,14%1 80,29% 1 	100,00% 

rN40
nheirp"CI
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Pacatuba-CE, 28 de Fevereiro de 2014. 	 Fhs.Jj~ _ 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.02/2014 - TP 

PROPOSTA COMERCIAL 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente a 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.02/2014 - TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA 

HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-

CEARÁ. Conforme especificações constantes em anexo, com o seguinte prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias. Conforme Edital. 

O VALOR É DE R$ 508.853,25 (Quinhentos e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Três 

Reais e Vinte e Cinco Centavos) 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a 
contar da data de abertura da licitação. 

Informamos que a taxa de BDI adotada para essa execução da obra e serviço é de 20 (vinte) 
por cento, conforme composição analítica em anexo. 

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, 
impostos, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros. 

Declaramos que visitamos o local da obra e serviço, e que tomamos conhecimento de todas as 
facilidades e dificuldades para execução da obra e serviço. 

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos da obra e serviço, estando de acordo com 

as obra e serviço a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as conlições 

estipuladas no Edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 

SOTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 	 *•.- 	,<1 	' 
LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARÁ  

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
LI Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito m2  12,00 208,10 2.497,20 
1.2 Placa da obra - padrão governo federal m2  3,00 143,57 430,71 
1.3 Locação da obra - execução de gabarito m2  861,56 3,35 2.886,23 
1.4 jInstalações provisórias de esgoto un 1,001 295,75 295,75 
1.5 lInstalações provisórias de energia un 1,001 428,32 428,32 
Ló Instalações provisórias de água un 1,001 941,96 941,96 

Subtotal item 1 7.480,17 
2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 Escavação manual solo de la.cat. prof. até 1.50m m 1 	54,00 21,00 1.134,00 
2.2 Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição m 295,00 50,21 14.811,95 

Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala m3  37,40 14,70 549,78 
2.4 1 Carga manual de entulho em caminhão basculante m 15,00 8,80 132,00 
2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m 15,001 2,29 34,35 

Subtotal item 2 16.662,08 
3 INFRAESTRUTURA 

3.1 SAPATAS 
3.1.1 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico m2  15,00 23,17 347,55 
3.1.2 Forma de tábuas de 1' de 3a p/fundaçóes util. 5x m2  26,60 43,87 1.166,94 
3.1.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m' 6,30 775,43 4.885,21 
3.2 VIGAS BALDRAMES 

3.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m2  260,60 43,87 11.432,52 
3.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m 3 34,30 775,43 26.597,25 
3.2.3 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m2  72,00 20,93 1.506,96 

Subtotal item 3 45.936,43 
4 SUPERESTRUTURA 

4.1 PILARES 
4.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m2  185,50 28,75 5.333,13 
4.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m3  18,00 775,43 13.957,74 
4.2 VIGAS 

4.2 .1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m 110,00 28,75 3.162,50 
4.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m3  7,50 775,43 5.815,73 
4.3 LAJE PREMOLDADA 

1 .3.1 Laje premoldada para forro (e= 12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento m2  88,60 58,86 5.215,00 

Subtotal Item 4 33.484,10 
5 PAREDES E PAINÉIS 

5.1 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0, 10m, com argamassa (traço 1:2:8 
-cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m2  331 00 , 2825 935075 

5.2 Alvenaria de tijolo cerâmico )9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 
-cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m2  183,00 57,37 10498,71 

Alvenaria de tijolo cerãmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 
- cimento/cal/areia), Junta de 2,0cm m2  28,00 27,19 761,32 

Elemento vazado de concreto (40x40(50)x7cm) assentados com argamassa (imento e areia 
traço 1:3) m2  6,00 86,22 517,32 

Elemento vazado de concreto (40(50)x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa 
(imento e areia traço 1:3) m2  148,10 86,22 12.769,18 

Subtotal item 5 33.897,28 
6 	ICOBERTURA 

6.1 Estruturada aço em arco vão de 30m m2  1.114,00 93,26 103.891,64 
62 Telha metálica em chapa galvanizada e=0. 5mm m 1. 114,00 35,63 39. 6,82 

______ Subtotal Item 6 143.51'3,>46 
7 ESQUADRIAS 

7.1 
- 

Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

 
und 2,00 388 50 7 

7.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias und 1,00 388,50 3 	,50 

7.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica und 4,00 
) 	

238,67 954,68 
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360,00 7,28 

88,60 3,61 

1.114,00 9,70 

1.114,00 7,30 

847,20 11,38 

480,00 7,28 

476,001 7,34 
Subtotal item 10 

4,00 10,12 

12,00 12,13 
4,00 16,46 

4,00 37,21 
2,00 13,04 

2,00 4,82 

1,00 1.793,12 

10,00 4,67 
3,00 12,13 
2,00 27,08 

11,00 3.97 
6 , 00 4,86 
8,00 8,42 
2,00 3,79 
4.00 5.80 

1.0 	 5,3 
4,00 	 3,2 
8,00 	 2,8 
2,00 	57,2 
2,00 	55,7 
2,00 	48,9 

49,7 
8  00 50,1 $--

4,3 
8. 	10.7 

I1I 

-T 

V 

m 

m2  

M2  

m2  

M2  

un 

un 
un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 

2.620,8 

319,8 

10.805,8 

8.132,2 

9.641,1 

3.494,4 

3.493,8 

41.396,9 

40,4 

145,5 
65,8 

148,8 
26,0 

ii 

67 

99:40 
401,12 

21,95 
86,32 
48,00 
32,44 
38,38 

461,76 Ç) 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 	
?, 

LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI  

MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARÁ 	 NJA Ç >" 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 1 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 UNID. QUANT. VALOR UNIT. 	TOTAL 

Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - 

WC PNE 	
und 	2,00 	244,56 	489,12 

	

Subtotal item 71 	2.609.30 

8 IREVESTIMENTOS 

8.1 Chapisco c/ argamassa de cimento e areias! peneirar traço 1:3 esp.= 5mm 

p/ 

 parede m° 960,10 3,72 3.571,57 

8.2 Emboço c/ argamassa de cimento e areias! peneirar, traço 1:7 m° 409,10 12,38 5.064,66 

8.3 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= Smm m° 551,00 12,41 6.837,91 

8.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - m° 328,00 34,19 11.214,32 

8.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - ind. rejunte - m° 1 	81,10 1  24,40 10.088,84 
Subtotal item 8 36.777,30 

9 PISOS  
9.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) m2  633,20 9,82 6.218,02 

9.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação )esp.=lOcm) m° 633,20 54,07 34.237,12 

9.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso m° 195,40 48,47 9.471,04 

- 

Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de 

concreto, profund. 	5cm, inclusive preenchimento com mastigue 
m 627,05 23,12 14.497,40 

9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - ind. rejunte - conforme projeto m2  1 	62,501 68,93 4.308,13 
Subtotal item 9 68.731.71 

10 

10.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica 

10.3 Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica 

10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver 

10.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver 

10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica 

10.7 Pintura de piso com tinta ã base de resina epóxi 

10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
11.1 Adaptador soldãvel curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2' 
11.2 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" 

11.3 Adaptador soldâvel curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" 

11.4 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1 .1 / 2" 
1.5 Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm 

11.6 Bucha de redução soldãvel longa 40 mm - 25 mm 

11.7 Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros 

11.8 Engate flexivel plástico 

11.9 Flange para caixa dãgua 25 mm 
11.10 Flange para caixa dãgua 50 mm 
11411 Joelho 90° soldável 25 mm 
11.12 Joelho 90° soldãvel 32 mm 
11.13 Joelho 90° soldável 50 mm 
11.14 Joelho 90° soldãvel com bucha de latão - 20 mm - 1/2" 
11.15 Joelho de redução 90° soldâvel 32 mm - 25 mm 
11.16 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" 
11.17 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm 
11.18 Luva de redução soldãvel 50 mm - 20 mm 
11.19 Luva soldável 32 mm 
11.20 Luva soldável com rosca - 3/4" 
1.21 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") 
1.22 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") 
1.23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") 
1.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") 
1.25 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") 
L26 Té 90° soldável - 25 mm 
1.27 Tê 90° soldável - 40 mm 
1.28 Tê 90° soldãvel - 50 mm 

11.29 Té de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm 
11.30 Té de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm 
11.31 Torneira cromada nara lavatório 112" 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 UNID. QUANT. VALOR UNIT. 	TOTAL 

iT 	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" 	 un 	1,00 	46,66 	46,6 

11.33 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm 	 m 	27,00 	11,83 	319,4 

1T5 Tubo PVC rigido soldável - 25 mm 	 m 	38,00 	11,83 	449,5 

1T5 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm 	 m 	28,00 	17,78 	497,8 

1T5 Tubo PVC rigido soldável - 40 mm 	 m 1 	14,00 	22,13 	309,8 

11.37 Tubo PVC rigido soldável - 50 mm 	 m 	36,00 	25,22 	907,9 

1.38 União soldável - 20 mm 	 un 	6,00 	17,23 	103,3 

11.39 União soldável - 50 mm 	 un 	2,00 	24,40 	48,8 

11.40 Vaso sanitario para deficientes fisicos para válvula de descarga, em louca branca, com 	
un 	2,00 	528,97 	1.057,94 

acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação 

141 Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, 	
un 	4,00 	514,45 	2.057,80 

inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação  
______ 	Subtotal item 11 	9.994,98 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
12.1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm 	 un 	5,00 	 6,47 	32,35 

12.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) 	 un 	4,00 	99,34 	397,36 

12.3 Caixa sifonada )lOOxlOOxSO mm) 	 un 	6,00 	28,62 	171,72 

12.4 Caixa sifonada)lSOxlSOx5Omm) 	 un 	4,00 	28,07 	112,28 

12.5 Curva 900  curta - 40 mm 	 un 	14,00 	 7,74 	108,36 

12.6 Fossa séptica, em concreto armado, )d 2,50 x h 12,00) 	 un 	1,001 	1.008,07 	1.008,07 

12.7 Joelho 45° - 40 mm 	 un 	3,00 	 6,28 	 18,84 

12.8 Joelho 45° -50 mm 	 un 	6,00 	 7,78 	46,68 

12.9 Joelho 90° - 100 mm 	 un 	7,00 	15,41 	107,87 

1T15 Joelho 90° c/ anel p/  esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" 	 un 	10,00 	 6,00 	60,00 

12.11 Junção simples 100 mm - 100 mm 	 un 	5.00 	23,92 	119,60 

12.12 Junção simples 100 mm - 50 mm 	 un 	6,00 	10,34 	62,04 

12.13 Junção simples 50 mm - 50 mm 	 un 	8,00 	10,34 	82,72 
12.14 Sifão de copo para pia e lavatório 1"- 1.1/2' 	 un 	9,00 	17,52 	157,68 
12.15 Sumidouro em alvenaria )d 2,30 x h 6,00) 	 un 	1,00 	721,94 	721.94 

12.16 Tê sanitário 100 mm - 50 mm 	 un 	1,00 	35,75 	35. 
12.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm 	 m 	3,00 	23,33 	69, 
12.18 Tubo rigido c/ ponta lisa 100 mm 	 m 	35,00 	34,02 	1.190,7 
12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm 	 m 	20,00. 	16,75 	335. 
12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm 	 m 	17,001 	23,40 	397. 
2.21 Válvula para lavatório e tamque 1" 	 un 	9,001 	7,34 	66. 

- 	 Subtotal item 12 	5.302,8 

13 DRENAGEM PLUVIAL  
13.1 lCalha em chapa de aço galvanizado n° 24 	 m 	72,00 	39,38 	2.835,3 

13.2 Tubo de queda - água pluvial DN= 150 mm 	 m 	20,00 	61,311 	1.226,2 

13.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial 	 m 	4,00 	36,08 	144,3 

13.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cónico 	 un 	4,00 	15,94 	63,7 

13.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço )0,25 x 0,25 x 0,25m) 	 m 	72,00 	147,76 	10.638,7 

	

Subtotal item 13 	14.908,36 
14 INSTALAÇÔES ELÉTRICAS 1271220  

14.1 ICondulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios 	 un 	5,00 	13,76 	68,80 

14.2 Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios 	 un 	5,00 	12,30 	61,50 
14.3 Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios 	 un 	4,00 	13,76 	55,04 
14.4 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios 	 un 	1,00 	13,76 	 13.7 
14.5 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho 	 un 	16,00 	 2,95 	47. 
14.6 Caixa PVC octogonal 4x4" 	 un 	7,00 	 5,56 	38. 
14.7 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não 	m 	190,00 	 2,11 	400. 
14,8 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não 	m 	820,00 	 2,99 	2.451, 
14.9 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não 	m 	14,00 	 7,97 	111, 

14.10 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não 	m 	41,00 	15,88 	651: 
14.11 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa 	 un 	2,00 	30,08 	60. 	7 14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa 	 un 	1. 	 30,08 	30.0 
14.13 Interruptor 1 tecla simples 	 un 	7,00 	 8,51 	59, 
14.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN )linha branca) 	 un 	5,00 	 9,42 	47,1 
14.15 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN )linha branca) 	 un 	5,00 	46,98 	234,9 
14.16 Dis)untor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN )linha branca) 	 un 	8 00 	46,98 	375,84 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL 

14.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca( un 2,00 406,36 

14.18 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca( un 1,00 654,47 654,47 

14.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 30,08 30,08 

14.20 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 

disiuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tnpolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca(,  
un 1,00 248,38 248,38 

14.21 

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor 
unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive 
disjuntores  

un 1,00 78,50 78,50 

14.22 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas m 22,00 9,65 212,3 

14.23 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas m 32,00 5,60 179,20 

14.24 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas m 1 	22,00 18,25 401,5 

4.25 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras m 86,00 15,46 1.329,5 

..14.26 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras m 17,00 16,57 281,6 

14.27 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1 / 2' - inclusive braçadeiras m 34,00 28,94 983,9 
14.28 ILuminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e un 6,00 81,23 487,3 
14.29 luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e un 1,00 57,841 57,84 

14.30 
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de 
luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada 

15,00 
' 

248,81 3 732 1 

Subtotal item 14 13.791,60 
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  

15.1 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido un 5,00 88,93 444,6 

15.2 Conecto r de bronze para haste 5/8" un 12,00 9,06 108,7 

15.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm' un 24,00 33,50 804,0 

15.4 Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 38,08 190,4 

15.5 Tubo PVC 40 mm un 18,00 45,19 813,4 

15.6 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,001 8,47 42,3 

Subtotal Item 15 2.403,5 
16 SERVIÇOS DIVERSOS  

16.1 
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada 
com tubos de ferro galvanizado 2" 

m2  14700 
, 

131,92 19 392 24 

16 2 
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", 
revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

un 4,00 
' 

546,73 2 186 92 

16.3 
- 

Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, 
largura 50 cm, conforme projeto 

m 4,80 161,35 774,48 
____ 

16.4 Banco de concreto armado polido (1=0,45m( sem arestas, conforme projeto m 4,80 125,78 603,74 

-16.5 
- 

Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = 140cm (lavatório), 
inclusive parafusos de fixação e pintura  

2,00 398,54 797,08 

16.6 
- 

Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = 80cm (bacia sanitãria e 
mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura  

un 8,00 227,74 1.821,92 

16.7 Espelho plano 4mm m2  4,50 334,81 1.506,65 
16.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 1.133,21 1.133,21 
169 Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 2.261,99 2.261,99 

16.10 Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 356,53 356,53 
16.11 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 cm m 2,90 32,22 93,44 
16.12 Limpeza geral m2  861,56 1,12 964,95 

Subtotal Item 161 31.893 15 1  

CUSTO TOTAL SEM BDI 508.853,251 

José/ 
 Civil 

RNP:140.791.550-9 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
LOCAL: ESCOLA HERINQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 	 CITA 
MUNICIPIO: fl'AITINGA- CEARÁ 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TEM DISCRIMINAÇÃO 
MESES 

TOTAIS 
5 

% 
1 2 3 4 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.480,17 __________ 
7.480,17 1,47% 

100% 

2 MOVIMENTO DE TERRA 
9.997,25 3.332,42 3.332,42 __________ __________ 

16.662,08 3,28% 60% 20% 20% 

3 INFRAESTRUTURA 
18.374,57 18.374,57 9.187,29 

45.936,43 9,03% 
40% 40% 20% 

4 SUPERESTRUTURA 
6.696,82 13.393,64 13.393,64 

33.484,10 6,69% 
20% 40% 40% 

5 PAREDES E PAINÉIS 
_________ 13.558,91 13.558,91 6.779,46 _ 

33.897,28 6,67% 40% 40% 20% 

6 COBERTURA 
_________ 28.716,69 57.433,38 28.716,69 28.716,69 

143.583,46 28,24% 20% 40% 20% 20% 

7 ESQUADRIAS 
_________ ___________ 1.304,65 1.304,65 __ 

2.609,30 0,51% 
50% 50% 

8 REVESTIMENTOS 
_________ ___________ 7.355,46 14.710,92 14.710,92 

36.777,30 7,23% 
20% 40% 40% 

9 PISOS 
_________ 13.746,34 20.619,51 20.619,51 13.746,34 

68.731.71 13,52% 
20% 30% 30% 20% 

10 PINTURA 
_________ ___________ __________ 20.698,49 20.698,49 

41.396,98 8,14% 
50% 50% 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
_________ 1.999,00 2.998,49 2.998,49 1.999,00 

9.994,98 1,97% 20% 30% 30% 20% 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
_________ 1.060,56 1.590,84 1.590,84 1.060,56 

5.302,81 1,04% 
20% 30% 30% 20% 

13 DRENAGEM PLUVIAL 
_________ __________ 5.963,34 5.963,34 2.981,67 

14.908,36 2,83% 
40% 40% 20% 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 
__________ 2.758,32 4.137,48 4.137,48 2.758,32 

13.791,60 2,71% 
20% 30% 30% 20% 

15 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 721,06 721,06 961,42 
2.403,54 0,47%  30% 30% 40% 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 
__________ ___________ 9.567,95 9.567,95 12.757,26 31.893,15 6,20% 

30% 30% 40% 
TOTAL DO MÊS (R$) 42.548,81 96.940,45 151.164,43 117.808,89 100.390,67 1 508.853,25 100,00% 
TOTAL ACUMULADO (R$) 42.548,81 139.489,26 290.653,69 408.462,58 508.853,25 
PERCENTUAL ACUMULADO 8,37% 27,43% 57,14-/.1 80,29% 100,00% 

José 

:140.741.550-9 	 .4iP'!LflÁ 
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Pacatuba CE, 27 de Fevereiro de 2014 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.02/2014 - TP. 

DECLARAÇÃO 

ROTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 

17.325.907/0001-23 RUA 78, N° 159-A - JEREISSATI II - PACATUBA-CE, aqui 

representada pelo seu Procurador o Sr. MARIO PAES CAVALCANTE, CPF: 

004.704.453-51, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e 

contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Atenciosamente, 

®OTA DO SOL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 	 ~/ 
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CONFAHT 
CONSTRUTORA & INCORPORADORA 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI 
NO MUNICIPIO DE ITAITINGA 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

Eng. ° José Vandsberg Costa Lima 
CREA 7190 D — CÈ RNP 0601587669 

DECLARAÇÃO 

Nossa empresa CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, inscrita no CNPJ n. °  
07.501.40710001-41, com sede Av. Desembargador Moreira, n. 02120, Sala 605, Bairro: 
Aldeota, Cep.: 60.170-002, Fortaleza-Ceará, representada legalmente pelo Sr. FÁBIO MOTA 
HOLANDA, Carteira de Identidade n°. 90002151257 expedida em 3011012008, órgão Expedidor 
SSP CE e CPF n° 518.152.903-82, DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que 
assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que 
serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do 
prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Serviço. 

Atenciosamente 
Fortaleza (Ce), 26 de Fevereiro de 2014 

CONFAHT ~STRUTORA HOLANDA LTDA 

(yoMota Holanda 
Sócio Proprietário 
RG 90002151 257 

CPF 518.152.903-82 

	

CNPJ 07.501.40710001-41 REGISTRO NO CRE N.° 38749 CE :! 	 • 

CARTÓRIO MORAIS CORREIA 1° OF. Dr NOTAS r 2 1  RTDPJ  
ESTADO DO CEARÁ - An rsú)o Morai, correia - 	 . ( 

ua maior ?&c 

Cód.: 055134. %~o a(s)assinatura(s) por SEMELHANÇ 	e 	p.: 6 	ART RIO IVIO 	
. 	 E 20 RTDPJ 

(1) FARI. 	LANDA - 	 ril A 	 T 	Ijã 	 . 	. 	 ORREIA 
Do que dou? 	ortilexa. 28 da 9.0 a o da 2014. 	 . 	 d 	 . - 	

85 3464.5900 
Total: R$ 	 CAÇ 	N° O 	- 

ute 	pr sen 	 rárii 	mento que me foi 

1 Francisco da A M. Corroia -( 	iria A. L. Soarei -(1  - Silvmn 	 a es 	a 	n 	tés 	 pá
, 
arte ii 	essada. Dou fé. 

i- a 

M

orais Corrais Nato -o - Casar AI.xandre Germino Rod 	 Fo ez 26 de fever ro de 2 * 	1tS $ 1.73 

Em est 	dave de 

(1- F 	ciaco de A. M. Correia- (1 -  Maria A. L. Soarei -(1- Silvaria M. P. de Souza 

Lu Moreis Correia Neto -1)- Casar Alexandra G.RodrlgueS - Escreventes 
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CONSTRUTORA & INCORPORADORA 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI 
NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

Eng. ° José Vandsberg Costa Lima 
CREA719OD—CE RNP 0601587669 

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 
Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA 
DE PREÇOS N° 1202.02/2014 TP, pelo preço global de R$ 508.665,62 (QUINHENTOS E OITO 
MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), com 
prazo de execução de 09 (nove) meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
FÁBIO MOTA HOLANDA, Carteira de Identidade n°. 90002151257 expedida em 3011012008, 
órgão Expedidor SSP CE e CPF n o  518.152.903-82, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 
Fortaleza (Ce), 28 de Fevereiro de 2014. 

CONFAH'T QOISTR 
	

LT 

/ 	 6io Mota Holanda  
Sócio Proprietário F. Técnico - CREA 71900 

RG 90002151257 CM 
CPF 518.152.903-82 

CNPJ 07.501.40710001-41 REGISTRO NO CRE N.° 38749 CE 

Av: Desembargador Moreira, n. °  2120, Sala 605 —Cep.: 60.170-002 - Aldeota-Fortaleza-Ceará —Brasil 
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 

Skype: construtora.confahtl Site:.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  

................ 
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A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 	 coI1FJI'r 

/ 

ç 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 	 'CORD4 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA 
HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669  

ITEM DESCRICÃO 	 1 	UNtO. 	1 	QUANT. 1 	R$ UNT. R$ TOTAL 
01. SERVIÇOS PRELIMINARES   R$ 	11180,57  

01.01 
ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO 

M2 12,00 R$ 44165 R$ 	5.299,80 

01.02 PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 3,00 R8389,10 R$ 	1.167,30 

01.03 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 861,56 R$ 3,12 R$ 	2 688,07 

01.04 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UNIU. 100 R8 15198 R$ 	151,98 

01.05 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA UNIU. 1,00 R$ 1.236,43 R$ 	1 236,43 

01.06 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UNIU. 1,00 R$ 636,99 R$ 	636,99 

02. MOVIMENTO DE TERRA R$ 	12.227,79 

0201 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA CAT. PROF. ATÉ 1,50M M3 54,00 R$ 16,03 R$ 	865,62 

02.02 
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL SI CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO 

M3 295,00 R$ 35,89 R$ 	10587,55 

02.03 
REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUIAL S/ CONTROLE, MATERIAL DE 
VALA M3 37,40 R$ 10,32 R$ 	385,97 

02.04 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 15,00 R$9,45 R$ 	141,75  

02.05 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO DE ATÉ 10 
KM . 

M3 15,00 R$ 16,46 R$ 	246,90 

03. 'NFRAESTRUTURA 
R$ 	32.014,51 

03.01 SAPATAS 	 _______ 	__________ R$ 	4.279,47 

03.01.01 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8 ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECÂNICO M2 15,00 R$ 17,25 R$ 	258,75 

03.01.02 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM UTIL 5X 

M2 26,60 R$ 47,70 R$ 	1 268,82 

03.01 .03 
CONCRETO ARMADOR FCK 25 Mpa, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M3 6,30 R$ 436,81 R$ 	2 751,90 

03.02 VIGAS E BALDRAMES  R$ 	27.735,04 

03 01 .02 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM UTIL 5X 

M2 260,60 R$ 47,70 R$ 	12 430,62 

03.01.02 
CONCRETO ARMADOR FCK 25 Mpa, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M3 34,30 R$ 436,81 R$ 	14982,58 

03.01.03 IMPERMEABILIZACÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES M2 7200 , R$ 447 R$ 	321,84 
'  04. 	SUPERESTRUTURA R$ 	29.563,01 

04.01 	PILARES 	 ____________ _________ R$ 	16.710,93 

04.01 .01 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM UTIL 5X 

M2 185,50 R$ 47,70 R$ 	8848.35 

04.01.02 
CONCRETO ARMADOR FCK 25 Mpa, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M3 18, 00 1 R$ 436,81 R$ 	7862,58  
04.02 	VIGAS 	 ________ ___________ ______________ R$ 	8.523,08 

 
04.02.01 	

]FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= I2MM UTIL 5X 
M2 110,00 R$ 47,70 R$ 	5247,00 

1 

04.02.02 
CONCRETO ARMADOR FCK 25 Mpa, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M2 7,50 R$ 436,81 R$ 	3.276,08 

04.03 	LAJE PREMOLDADA  R$ 	4.329,00 

04.03.01 
JLAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM) INCLUSIVE CAPEAMENTO 

(E=4CM1 E ESCORAMENTO M2 88,60 R$ 48,86 R$ 	4.329,00 

05. 	PAREDES E PAINÉIS  	_____________ R$ 	33.893,44 

05.01 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,09M, COM 
ARGAMASSA (TRAÇO 1.2:8 - CIMENTO, CAL E AREIA) JUNTA DE 2,0CM 

M2 331,00 R$ 27,90 R$ 	9234,90 

05.02 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,19M, COM 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO, CAL E AREIA) JUNTA DE 2,0CM 

M2 183,00 R$ 49,50 R$ 	9058,50 

05.03 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17) ESP=0,04M, COM 
ARGAMASSA (12:8 - CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA DE 2,0 CM 

M2 28,00 R$ 24,78 R$ 	693,84 

05.04 
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7CM) ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAGO 1: 3 ) M2 6,00 R$ 71,57 R$ 	429,42 

05.05 
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X1OCM) ANTI-CHUVA 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3) M2 148,10 R$ 97,75 R$ 	14.476,78 

06. 	COBERTURA R$ 	120.033,50 

06.01 1 ESTRUTURA EM AÇO EM ARCO VÃO DE 30M M2  1.114,001 R$ 76, 43 R$ 	85.143,02 

06.02 TELHA METALICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM M2 1 	1.114,001 R$ 31,32 R$ 	34.890,45 

07. 	ESQUADRIAS -3.927-,7-7 ,77 

Av. argador Moreira, n 605, Aldeota-Cep.: 0. 1 70-002-Fortaleza-Ceará 
Fone/Fax: 85 32260118 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.02/2014 TP 	 COI4J'I"T 
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO D 8AR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA 
HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669 

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. R$ UNT. R$ TOTAL 

07.01 
PORTA DE MADEIRA (1,00X2,101VI) COM BANDEIRA (1,00X0,801VI) - INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUDRIAS UNID. 200 ES 526,53 R$ 	1.053,06 

07.02 
PORTA DE MADEIRA (0,90X2,101VI) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS UNID. 100 R$ 425,83 R$ 	425,83 

07.03 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) COMPLETA 
INCLUSIVE TARGETA METALICA 1 	UNID. 1 	 4,00 R$ 339,41 R$ 	1.357,64 

07.04 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) COMPLETA 
INCLUSIVE TARGETA METALICA - WC PNE 1 	UNID. 2,00 R$ 345,62 R$ 	691,24 

8. REVESTIMENTO    R$ 	33.365,87 

08.01 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
F.SP=5MM P/PAREDE M2 960,10 R$ 4,96 R$ 	4.762,10 

08.02 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 

M2 409,10 R$ 10,02 R$ 	4.099,18 

08.03 
REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESITÊNCIA 
P/ TINTA EPDXI ESP= 5MM P/ PAREDE M2 551,00 R$ 14,89 R$ 	8.204,39 

0804 
REVETIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV - CERAMICA 20X2OCM - 
INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 1 	 M2 1 	 328,00 R$ 39,40 R$ 	12.923,20 

08.05 
REVESTIMENTO CERAMICO D EPAREDE PEI IV- CERAMICA 1OX1OCM - 

INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 1 	81,10 R$ 41,64 R$ 	1377,00 

9. PISOS __  R$ 	122.734,99 
09.01 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) M2 633,20 R$ 4,75 ES 	3.007,70 

09.02 
PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO 
(ESP.=IOCM) M2 633,20 R$49,30 R$ 	31.216,76 

09.03 
PISOS EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM) INCLUSIVE 
CONTRAPISO M2 195,40 R$ 323,06 R$ 	63.125,92 

09.04 

JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO PARA 
PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND=5CM, INCLUSIVE 
PREENCHIMENTO COM MASTIOLIF M 627,05 R$ 36,09 R$ 	22.630,23 

09.05 
PISO CERÃMICO ESMALTADO PEI V - 33X33CM - INL. REJUNTE - 

CONFORME PROJETO M2 62,50 R$ 44,07 R$ 	2.754,38 

10. PINTURA    R$ 	60.791,45 
10.01 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO 
10.02 

 M2 847,20 R$ 9,51 R$ 	8.056,87 

DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRILICA  360,00 R$ 4,66 R$ 	1.677,60 

10.03 
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
MASSA ACRILICA M2 88,60 R$ 7,47 R$ 	661,84 

10.04 ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50MICRA COM M2 1.114,00 R$ 8,40 R$ 	9.357,60 

10.05 
PINTURA C/ PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25MICRA 
COM REVOLVER M2 1.114,00 R$4,32 R$ 	4.812,48 

10.06 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 
ACRILICA M2 847,20 R$ 11,57 5$ 	9.802,10 

1007 INTURADEPISOCOMTINTAABASEDERESINAEPDXI M2 480,00 R$36,94 R$ 	17.731,20 

10.08 
PINTURA EM TINTA PVA LATEX, 02 DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO 

M2 1 	476,00 ES 18,26 R$ 	8.691,76 

11. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS    R$ 	5.746,35 

11.01 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTO 20MM - 112" 

UNID. 4,00 R$ 8.99 R$ 	35,96 

11.02 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTO 251VIM - 314" 

UNID. 12,00 R$ 10,25 R$ 	123,00 

11.03 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTO 321VM - 1" 

UNID. 4,00 R$12,07 R$ 	48,28 

11.04 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTO 50M1V1 - 1.112" 

UNID. 4,00 R$ 20,54 R$ 	82,16 
11.05 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50MM - 401VM UNID. 2,00 R$ 4,34 R$ 	 8,68 
11.06 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 401VM - 25MM UNID. 2,00 RS 4,32  
11.07 CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS UNID. 1,00 R$ 660,29 ES 	660,29 
11.08 ENGATE FLEXIVEL PLASTICO UNID. 10,00 ES 3,13 ES 	31,30 
11.09 FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25MM UNID. 3,00 R$ 8,23 R$ 	24,69 
11.10 FLANGE PARA CAIXA D'AGUASOMM UNID. 2,00 R$12,14 R8 	24,28 
11.11 JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM UNID. 11,00 R$ 6,87 R$ 	75,57 
11.12 JOELHO90SOLDAVEL32MM UNID. 6,00 R$8,49 R$ 	50.94 
11.13 JOELHO 90 SOLIJAVEL 501VM UNID. 8,00 RS 12,14 R$ 	97,12 
11.14 JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20MM - 112" UNID. 2,00 R$ 20,05 ES 	40,10 
11.15 JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 32MM - 251VM UNID. 4,00 R$ 8,49 R$ 	33,96 

11.16 
JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 112" 

UNID. 16,00 R$ 21,20 R$ 	339,20 
11.17 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL4OMM-32MM UNID. 4,00 R$6,24 R$ 	24,96 

Av. Desembargador Morei , n°2120, Sala 605, Aldeota-Cep.: 60.170-002-Fortaleza-Ceará 
Fone/Fax: 85 3226 0118 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  CNPJ: 07.501.467/0001-41 CGF: 06.192453-9 
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TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 	
-. 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 	 XÀ -AR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTANA 
HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME ,  28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME. 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 O - RNP 0601587669  

ITEM DESCRICÃO UNID. QUANT. R$ UNT. R$ TOTAL 
11.18 LU" UE REDUÇÃO SOLDAVEL5OMM-2OMM UNID. 200 1487,00 R$ 	1400 

LUVA SOLUAVEL32MM UNIU. 4,00 R$6,72 R$ 	26,88 
11.20 LUVA SOLUAVEL COM ROSCA - 314" UNID. 8,00 R$ 2,78 14$ 	22,24 
11.21 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (1»)' UNIU. 2,00 R$ 60,48 R$ 	120,96 
11.22 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1.1/2")' UNID. 2,00 R$92,37 R$ 	184,74 
11.23 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1/2")" UNID. 2,00 R$45,79 R$ 	91,58 
11.24 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (3/4")" UNID. 2,00 R$51,13 R$ 	102,26 
11.25 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (314")' UNIU. 8,00 R$ 5167 14$ 	413,36 
11.26 TÊ 90' SOLDAVEL - 25 MM UNIU. 5,00 R$ 4,08 R$ 	20,40 
11.27 TÊ 90' SOLDAVEL - 40MM UNIU. 8,00 R$ 9,60 14$ 	76,80 
11.28 TE 90°SOLDAVEL- 50MM UNIU. 4,00 14$ 10,66 14$ 	42,64 

11.29 TÊ DE REDUÇÃO 90' SOLDAVEL 32MM - 25MM UNID. 4,00 R$ 6,79 R$ 	27,16 
11.30 TÊ DE REDUÇÃO 90' SOLDAVEL 50MM - 40MM UNID. 2,00 R$ 13,42 14$ 	26,8 
11.31 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2" UNIU. 8,00 R$ 44,60 14$ 	356,80 
11.32 TORNEIRA DE BOlA PARA CAIXA D'AGUA EM PVC D= 314" UNID. 1,00 R$ 20,12 R$ 	20,12 
11.33 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 20MM  
11.34 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 25MM  
11.35 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 32MM  28,00 14$ 7,09 R$ 	198,5 
11.36 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 40MM  14,00 R$ 9,86 R$ 	138,0 
11.37 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 50MM  36,00 14$ 11,62 R$ 	418,32 
11.38 UNIÃO SOLDAVEL2OMM UNIU. 6,00 R$4,85 14$ 	29,10 
11.39 UNIÃO SOLDAVEL5OMM UNIU. 2,00 R$17,52 14$ 	35,0 

11.40 

VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE 
DESCARG, LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, 
CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO 

UNID. 2,00 R$ 395,99 R$ 	791,98 

11.41 

VASO SANITARIO SIFONADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, ANEL DE 
VEDACÃO TUBO PVC DF  IRACÃO UNID. 4,00 R$ 160,81 R$ 	643,24 

12. 	INSTALAÇÃO SANITÁRIA  R$ 	3.875,44 
12.01 BUCHA DE REDEÇÃO LONGA 50MM - 40MM UNIU. 5,00 14$ 4,15 14$ 	20,75 
12.02 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60 CM) UNIU. 4,00 14$ 22,06 14$ 	88,24 
12.03 CAIXA SIFONADA (I00X100X50MM) UNIU. 6,00 14$ 4,84 R 	 29,04 
12.04 CAIXA SIFONADA (I50XI50X50MM) UNIU. 4, 14$ 29,23 14$ 	116,92 
12.05 CURVA9O' CURTA -4OMM UNIU. 14, R$3,88 R$ 	54,32 
1206. A SEPTICA, EM CONCRETO ARMADO, (D 250 X H 12,00) UNIU. 1, R$ 817,91 R$ 	817,91 
12.07 JOELHO 45' - 40MM UNIU 3, R$ 6,01 R$ 	18,03 
12.08 JOELHO 45' - 50MM UNIU. 6, R$ 6,72 R$ 	40,32 
12.09 JOELHO 90' - 100MM UNID. 7, R$ 8,14 14$ 	56,98 
12.10 JOELHO 90' C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 40MM - 1.1/2' UNIU. ID, 14$ 13,96 R$ 	139,60 
12.11 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 100MM UNIU. 5, R$ 18,60 R$ 	93,00 
12.12 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM UNIU. 6, R$ 18,62 R$ 	111,72 
12.13 JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM UNIU. 8, R$ 12,14 R$ 	97,12 
12.14 SIFÃO DE COPO PARA PIA ELAVATÓRIO1"-1.1/2" UNIU. 9, R$48,48 R$ 	436,32 
12.15 SUMIDOURO EM ALVENARIA (D 2,30XH 6,0) UNIU. 1, 14$ 585,32 R$ 	585,32 
12.16 TÉ SANITÁRIO 100MM-5OMM 
12.17 

 UNIU. 1, 14819,17 14$ 	19,17 

TUBO PVC PONTA E BOLSA C/VIROLA-5OMM __ 3, R$13,81 14$ 	41,43 
12.18 TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA IOOMM 
12.19 

  35. 14$ 13,89 14$ 	486,15 

TUBO RIGIUOC/ PONTA LISA 4OMM 
12.20 TUBO RIGIDOC/ PONTA LISA 5OMM  17, 14$ 10,34 R$ 	175,78 
12.21 VALVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" UNIU. 9.00 14$ 11,84 R$ 	106,56 
13. DRENAGEM PLUVIAL  ________ R$ 	9.474,16 

13.01 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N' 24  72,00 14$ 30,67 14$ 	2.208,24 
13.02 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL UN=150MM  20,00 R$ 46,22 14$ 	924,40 
1303 JOELHO PVC 90' D=150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL  

13.04 
RALO HEMISFERICO TOPO ABACAXI COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE 
SAIDACONICO UNIU. 4,00 R$46,16 14$ 	184,64 

13.05 
CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVI VEL EM CHAPA DE AÇO 
'0,25X0.25X0.25M) M 72,00 14$ 84,63 R$ 	6.093,36 

14. INSTALAÇAO ELETRICAS 127/220 _ __________  R$ 	6.561,58 
14.01 CONDULETE EMALUMINIO TIPO TDE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS í 	UNIU. 5,00 R$ 10,27 R$ 	51,35 
14.02 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314" INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIU. 5,00 14$ 9,10 14$ 	45,50 
14.03 CONUULETE EM ALUMINIO TIFO TA DE 314" INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIU. 4,00 R$ 10,27 14$ 	41,08 
14.04 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIU. 1,00 R$11,39 R$ 	 11,39 
14.05 CAIXA DE PVC 4X2, INCLUSIVE ESPELHO UNIU. 16,00 14$ 1,84 _____________ R$ 	29,44 ______________ 
14.06 CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4X4"   7,00 R$ 2,03 14$ 	 14,21 

Av. Desembargador Moreira, n 02120, alaS605, Aldeota-Cep.: 60.170-002-Fortaleza-Ceará 
Fone/Fax: 85 3226 0118 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  CNPJ: 07.501.407/0M1-41 CGF: 06.192 53-9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 	 CONFAJÍr 
_- 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 	 X*t?YtAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA 
HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669  

ITEM DESCRICÃO UNID. QUANT. R$ UNT, R$ TOTAL 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM OVC170C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVCM NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
TENSÃO 750VM ENCORDOAMENTE CLASSE 5, FLEXIVELM COM SESSÃO 

14.07 2 ' MM M 190,00 R$ 0,69 R$ 	131,10  

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM OVC170C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVCM NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
TENSÃO 750VM ENCORDOAMENTE CLASSE 5, FLEXIVELM COM SESSÃO 4 

14.08 MM M 820,00 R$ 1,16 ES 	951,20  

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM OVC/70C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVCM NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
TENSÃO 750VM ENCORDOAMENTE CLASSE 5, FLEXIVELM COM SESSÃO 16 

1409 mm l  M 14,00 R$ 5,08 R$ 	71,12 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM OVC170C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVCM NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
TENSÃO 750VM ENCORDOAMENTE CLASSE 5, FLEXIVELM COM SESSÃO 35 

14.10 M 41,00 R$ 10,10 R$ 	414,10 

14.11 TOMADA 2P + 1 DE EMBUTIR 10 A, COMPLETA 
14.12 

 UNID. 2,00 R5 7,19 R$ 	14,38 

TOMADA 2P+1 PARA PISO, 10A.COMPLETA UNID. 1,00 R$7,19 R$ 	 7,19 

14.13 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES UNID. 7,00 R$ 7.28 R$ 	50,96 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR lOA, PADÃO DIN (LINHA 
14.14 BRANCA) UNID. 5,00 R$ 7,94 R$ 	39,70 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 20A, PADÃO DIN (LINHA 
14.15 BRANCA) UNID. 5,00 R$ 39,88 R$ 	199,40 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 25A, PADÃO DIN (LINHA 
14 16 BRANCA) UNID. 8,00 R$ 39,88 R$ 	319,04 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIOPOLAR 150A, PADÃO DIN (LINHA 
14.17 BRANCA) UNID. 2,00 R$ 171,89 R$ 	343,78 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIOPOLAR 175A, PADÃO DIN (LINHA 
14.18 BRANCA) UNID. 1,00 R$ 155,37 R$ 	155,37 
14.19 DISJUNTOR RESIDUAL DIFERENCIAL - DE 125A IN 30MA UNIU. 1,00 R$ 89,99 ES 	89,99 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR 
* DR , PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES 

14.20 UNID. 1,00 R$237,36 R$ 	237,36 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, 
PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES 

14.21 UNID. 1,00 R$221,02 R$ 	221,02 
14.22 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1", INCLUSIVE CURVAS  22,00 R$ 10,94 R$ 	240,68 
14.23 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 314", INCLUSIVE CURVAS  

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.112", INCLUSIVE CURVAS 
14.24 M 22,00 ES 15,71 R$ 	345.62 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 314", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 
14.25 M 86,00 R$ 5,99 R$ 	515,14 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 
14.26 M 17,00 R$ 6,08 R$ 	103,36 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.112", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 
14.27 M 34,00 ES 12,92 R$ 	439,28 

LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, 
14.28 COMPLETA, INCL. REATOR ELETRONICO E LAMPADAS UNID. 6,00 R$ 53,53 R$ 	321,18 

LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP. FLUORESCENTE IX40W, 
14.29 COMPLETA, INCL. REATOR ELETRONICO E LAMPADAS UNID. 1,00 R$ 41,94 R$ 	41,94 

LUMINARIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR 
HERMETICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 

14.30 ÂMPADA UNID. 15,00 R$ 59,02 R$ 	885,30 
15. SISTEMA DE PROTESÃO CONTRA DESCANGA    R$ 	1.225,29 

15.01 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UNID. 5,00 R$ 80,60 ES 	403,00 
15.02 CONCTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 
15.03 

 UNID. 12,00 R$ 2,74 R5 	32,88 

CORDOALHA DE COBRE NU 35MM UNID. 24,00 R5 22,14 R$ 	531,36 
15.04 HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M" UNID. 5,00 R$ 18,26 R$ 	91,30 
15.05 TUBO PVC4OMM UNID. 18,00 R$6,45 R$ 	116,10 
15.06 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS UNID. 5,00 R$ 10,13 R$ 	50.65 
16. SERVIÇOS DIVERSOS R$ 	22.649,86 

ALAMBRADO COM TELA DE ARAMA GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", 
REVESTIDO EM PV, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" 1  16.01 M2 147,00 ES 63,26 R$ 	9.299,22 

Av. Desembargador Moreira, n 02120, Sala 6ota-Cep.:60.170-002-Foaleza-Ceará 
Fone/Fax: 85 3226 0118 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  CNPJ: 07.501.40710001-41 CG: 06.192453-9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 	
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TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 	 C0NFAJrr 	
/1 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 	 A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERT A 
HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669 

ITEM DESCRICÃO UNID. QUANT. R$ UNT. R$ TOTAL 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO FALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BWG MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE 

16.02 )OBRAÍ)ICAS E FFCHADURAS UNID. 4,00 R$ 299,39 R$ 	1.197,56 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM 
TESTEIRAS - ESPESSURA 20 CM, LARGURA 50 CM, CONFORME PROJETO 

16.03 M 4,80 R$ 117,63 R$ 	564,62 
BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM ARESTAS, SEM 

16.04 ARESTAS CONFORME PROJETO M 4,80 R$ 102,47 R$ 	491,86 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1112", 
L=140CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA 

1605 UNID. 2,00 R$ 272,97 R$ 	545,94 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1112", 
L=80CM (BACIA SANITARIA E MICTORIO) INCLUSIVE PARAFUSOS DE 

16.06 FIXARÃO F PINTI IRA UNID. 8,00 R$ 155,29 R$ 	1.242,32 
16.07 ESPELHO PLANO 4MM M2 4,50 R$81,77 R$ 	367,97 
16.08 ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 R$ 1.945,10 R$ 	1.948,10 
15.09 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 R$ 797,74 RE 	797,74 
16.10 ESTUTURA METALICA PARA DE REDE DE VOLEY CJ 1,00 R$ 324,51 R$ 	324,51 
16.11 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L-15, E=2CM  
1b.1 LIMPEZA EM GERAL M Obl,Ob , b,b 

TOTAL GERAL: R$ 	508.665,62 
IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA A QUANTIA DE R$ 508.665,62 (QUINHENTOS E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS 

CFNTAVOS1 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 (NOVE) MESES 

FORTALEZA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

Av. Desembargador Moreira, n°2120, Sala 605, Aldeota-Cep.: 60.170-002-Fortaleza-Ceará 
Fone/Fax: 853226 0118 Email: Confaht@construtoraoonfaht.com  br CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 
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A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N 1202.02/2014 TP 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G 
DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA 

DATADO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME:13 HORAS 

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 
VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669  ORÇAMENTISTA:_JOSE 

Seq_ Discriminacão % VALOR % 1 MES 2 MES % 31  MES 41  MIES 

_1 - ERVIÇOS PRELIMINARES 2,20% R$11.180.571 100.00°/e -0$%%.1i80(9' R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 00 
_2_ IOVIMENTODETERRA 3% R$12.227. Q% .$7.927i3 R$0.0 R$0,0 R$0.0 
_3_ NFRAESTRUTURA 629% R$32.014, 50,00% .:GR$i18i002'. 50.009 GIRSJII R$0,0 R$0.0 

4 SUPERESTRUTURA 5,81% R$29.562 R$ 0.001 100,009 G1588  R$0,0 R$0,0 
5 F-  'AREDESEPAINOIS 88T R$33893 R$00 S000 BiS9487 R$00 
6 COBERTURA 230% R$120.033. R$0,0 - 

R$ 0 ,0 
R$0,0 

7 ESQUADRIAS QL R$3527 R$00 R$00 10000°Á° 13$3927 
6,56% R$33.365, R$0,0 R$0,0 R$0,0 R$0, 

PISOS 24,13% R$ 122.73 R$0,0 R$0,0 R$0,0 R$0 
PINTURA 5% R$60 791 R$0,0 R$0,0 R$0,0 $0, 

_8[14

REVESTIMENTO 

INSTALAÇOES 
113/ R$57463 R$00 R$00 R$00 'tØ0.0% $57'46 

NSTALAÇÃOSANITARIA V'T R$36754 R$00 R$00 R$00 5000°! )8$4533 
DRENAGEM PLUVIAL 1,86% 9.474,1 R$ 0,0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0. 
INSTALAÇAOELETRICAS 

129/ 65615 R$00 R$00 R$00 89% 

SISTEMA DEPROTESAO 
CONTRA DESCANGA  024% 1.225.2 

PR$ 

R$0,0 R$0,0 R$0,0 R$ 0,00  

16 1ERVIÇOS  DIVERSOS 22.649,8 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 
TOTAL GERAL 

TOTAL PARCIAL 
TOTALACUMULADO 

100,00% 08.665,6.. - 
7,75% R$ 39.415,62 12,29% R$ 62.516,99 26,93% R$ 136.980,22 2,83% R$ 14.392,65 

 '"?7$ R$ 39.415,62 20,04% RS 101.932,61 46,97% $ 238.912,83 49,80% .$ 253.305,48 

CRONOGRAMAFISICO - FINANCEIRO   
iOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP ORÇAMENTISTA: 0601587669  

q_ Discrimiriacão VALOR % 5°MES % 6°MES % 
- 

7°MES 81 MES 9°MES 

1 - - PVIÇOS PRELIMINARES  R$ 11.180,5 R$ 0. R$ O 
- 

R$ O R$ 0,00 R$ O,OC  

- - MOVIMENTO DE TERRA  R$ 12.227,7 R$ 0,001 R$ O R$ O R$ 0,0 R$ O,OC  

- - RAESTRUTURA R$ 32.014,51 R$ 0. R$ O R$ O R$ 0,0  

- - SUPERESTRUTURA 

n23,60  

 R$29.563,01 R$0. R$0 R$0 R$0.0 O. 00  

- - REDESEPAINIS  R533.893,4 R$0. R$0 R$ R$ 0,0 R$0, 

- - COBERTURA  R$ 120.033.5 R$0, R$0 R$ R$0,00 O,Oõ  
C'UADRIAS  R$3.527,7 R$O.  R$0 R$ R$00 R$0. 

- - 
'ESTIMENTO , R$ 33.365,5 50,001 :584$:i.18SS 50,00%:

- 
R$ R$ 0,0 R$ O 

OS 24,1 3% R$122.734,9 R$0. 100.009 Bã2í R$ R$0,0 R$0. 
10 PINTURA 11.95% R$60.791,4 R$0. R$ 'GR88%SH R$0,0 R$0 

ii 
HIDRAúLICAS 

1,13% R$5,746,3 R$0,0' R$0,0 R$0,0 R$0,0 R$0,0: 

12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0.72% R$ 3,675,4: o 	Ti 37(7 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0.00 
13 DRENAGEM PLUVIAL '1.86% R$ 9,474.1: R$ 0,0 100,00°/ :%:3$:9474(7 R$ 0.0 R$ 0,0 R$ 0.5 

14 
INSTALAÇAO ELETRICAS 

1.29%  R$ 6 561 5 5000/ I$ 	,7.O-'7 R$ 0,0( R$ 00 R$ 0,00 R$ 00 

15 
SISTEMA DEPROTESAO 

024/ R$ 1 2252 R$ 00 R$ 00 R$ 00 064 1$ T225 R$ 000 

16 3ERVIÇOS DIVERSOS j R$ 22.649,8 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 ::3$jO2549 	. R$ 0,00 
TOTALGER.AL 

TOTAL PARCIAL 
TOTAL ACUMULADO 

100,00% 

- 

R$508.665,6 - 
4,29% R$ 21.801,46 

- 
29,27% R$ 148.892,08 

- 
11,95% R9 60.791,45 4,69% R$23.975,15 1  0,00% R$ 0,00 

 54,U9% ,$ 275.106,94 8$ R9 423.999,02 953'T$ R5 484.790,47 T0808$, R5 5UU.bb5,bZI 100,00% 1 R$ 508.665,62 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 (NOVE) MESES 

FORTALEZA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

ábio rjt Hotand 
SÓCIO Adm:1Istrador 

Av. Desembargador Moreira, n 12120, Sala 605, Aldeota-Cep.: 60.170-002-Fortaleza-Ceará 

Fone/Fax: 85 32260118 Email: confahtconstrutoraconfaht,com.br CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 
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CONFAW 
CONSTRUTORA & INCORPORADORA 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI 
NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

Eng. ° José Vandsberg Costa Lima 
CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME: Fábio Mota Holanda 
NACIONALIDADE: Brasileiro 
ESTADO CIVIL: Casado 
PROFISSÃO: Empresário 
RG: 90002151257 SSPDS CE 
CPF: 518.152.903-82 
DOMICÍLIO: Rua Barbosa de Freitas, 2560, ap 
CIDADE: Fortaleza 
UF: Ceará 
TELEFONE: 8532260118 
FAX: 8532260118 

Atenciosamente 

300, D. Torres, Cep.: 60.170-021 

Fortaleza (Ce), 28 de Fevereiro de 2014 

A 

/ 	 F/bio Mota Holanda 

/ 	 Sócio Proprietário 
RG90002151257 

CPF 518.152.903-82 
CNPJ 07501.40710001-41 REGISTRO NO CRE N.° 38749 CE 

Av: Desembargador Moreira, n. °  2120, Sala 605 —Cep.: 60.170-002 - Aldeota-Fortaleza-Ceará —Brasil 	II 
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 	 í Skype: construtora. confahtl Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  
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CONFANT 
CONSTRUTORA & INCORPORADORA 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRU9ÁO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI 
NO MUNICIPIO DE ITAITINGA 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

Eng. O  José Vandsberg Costa Lima 
CREA 7190 D -CE RNP 0601587669 

DECLARAÇÃO 

Nossa empresa CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, inscrita no CNPJ n. °  
07501.40710001-41, com sede Av. Desembargador Moreira, n. 02120, Sala 605, Bairro: 
Aldeota, Cep.: 60.170-002, Fortaleza-Ceará, representada legalmente pelo Sr. FÁBIO MOTA 
HOLANDA, Carteira de Identidade n°. 90002151257 expedida em 3011012008, Órgão Expedidor 
SSP CE e CPF n° 518.152.903-82, DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que 
assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que 
serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do 
prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Serviço. 

Atenciosamente 
Fortaleza (Ce), 26 de Fevereiro de 2014 

CONFAHT 	STRUTORA HOLANDA LTDA 

bio Mota Holanda 
Sócio Proprietário 
RG 90002151257 

CPF 518.152.903-82 
CNPJ 07.501.40710001-41 REGISTRO NO CRE N.° 38749 CE 

ES 	 ruj Moral, Correi 	 /\ 

C51.RecçO 

a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇAlo!Ill 	P.0 
(1)FÀSIO MOT 	LANDA

axa Do que dou 
Total: 	

ortai, 25 de v 	ode2014 

II Francisco de A M. Correi, - 	 Fortalez 
- 	o Morais Correi, Neto - ( 1 - Casar Alexandre Germeno Rod Em test. 

de 

que 

- Franci4co/d, A. Miorreis -(1 - Maria A. L. Soar.. - ) - SiiV$fl M P de Souza 
1) - Luiz Mcfis CorreM Neto - i - Cegar Alexandre G.RodriQUeg - Escrevente. 
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CONSTRUTORA & INCORPORADORA 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI 
NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

Eng. ° José Vandsberg Costa Lima 
CREA719OD—CE RNP 0601587669 

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 
Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA 
DE PREÇOS N° 1202.02/2014 TP, pelo preço global de R$ 508.665,62 (QUINHENTOS E OITO 
MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), com 
prazo de execução de 09 (nove) meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
FÁBIO MOTA HOLANDA, Carteira de Identidade n o . 90002151257 expedida em 30110/2008, 
órgão Expedidor SSP CE e CPF n° 518.152.903-82, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 
Fortaleza (Ce), 28 de Fevereiro de 2014. 

EVIrz 
Lá 

Á. 

CONF 
	

NWLI)71I 

/ 	Fbio Mota Holanda 

/ 	sócio Proprietário 
/ 	 RG90002151257 

CPF 518.152.903-82 
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CRE N.° 38749 

Av: Desembargador Moreira, n. °  2120, Sala 605 —Cep.: 60.170-002 - Aldeota-Fortaleza-Ceará —Brasil 
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 

Skype: construtora.confahtl Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  
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A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 	 COIFAI{F 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 	 ' 	 •\ j , r 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA 
HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAM ENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669  

ITEM DESCRICAO 	 UNID. 1 	QU ANT 	1 	R$UNT R$ TOTAL  
01. SERVIÇOS PRELIMINARES    R$ 	11.180,57 

01.01 
ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO 

M2 12,00 R$ 441,65 R$ 	5299,80 

01.02 PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 3,00 R$ 389,10 R 	1.167,30 $ 

01.03 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 86156 RS 3,12 R$ 	2 688,07 

01.04 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UNID 100 R$ 151,98 R$ 	151,98 

01.05 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA UNID. 1,00 R$ 1 236,43 R$ 	1 236,43 

01.06 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA UNID. 100 R$ 636,99 R$ 	636,99 

02. MOVIMENTO DE TERRA R$ 	12.227,79 

02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1  CAT. PROF. ATÉ 1,50M M3 54,00 R$ 16,03 R$ 	865,62 

02.02 
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO 

M3 295,00 R$ 35,89 R$ 	10587,55 

0203 
REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUIAL S/ CONTROLE, MATERIAL DE 
VALA M3 37,40 R$ 10,32 R$ 	385,97 

02.04 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 15,00 R$9,45 R$ 	141,75 

0205 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO DE ATÉ 10 
KM M3 15,00 R$ 16,46  R$ 	246,90 

03. INFRAESTRUTURA R$ 	32.014,51 

03.01 SAPATAS  	_____________ R$ 	4.279,47 

03.01 .01 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8 ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MFCÃNIC()  M2 15,00 R$ 17,25 R$ 	258,75 

03.01 .02  
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM UTIL 5X 

M2 26,60 R$ 47,70 R$ 	1 268,82 

03.01 .03 
CONCRETO ARMADOR FCK 25 Mpa, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M3 6,30 R$ 436,81 R$ 	2.751,90  
03.02 VIGAS E BALDRAMES  R$ 	27.735,04  

03.01 .02 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM UTIL 5X 

M2 260,60 R$ 47,70 R$ 	12430,62 

0301.02 
CONCRETO ARMADOR FCK 25 Mpa, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M3 34,30 R$ 436,81 R$ 	14982,58 
03.01.03 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES M2 72,00 R$ 4,47 R$ 	321,84 

04. 	SUPERESTRUTURA R$ 	29.563,01 

04.01 	PILARES    R$ 	16.7 10,93 

04.01 .01  
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM UTIL 5X 

M2 185,50 R$ 47,70 R$ 	8848,35 

0401 02 
CONCRETO ARMADOR FCK 25 Mpa, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M3 18,00 R$ 436,81 R$ 	7.862,58  
04.02 	VIGAS   R$ 	8.523,08  

04. 02 .0 1 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12MM UTIL 5X 

M2 110,00 R$ 47,70 R$ 	5247,00 

04 02 02 
CONCRETO ARMADOR FCK 25 Mpa, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO 

M2 7,50 R$ 436,81 R$ 	3276,08 
04.03 	LAJE PREMOLDADA  R 	4.329,00  $ 

04.03.01 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM) INCLUSIVE CAPEAMENTO 
(E=4CM) E ESCORAMENTO { 	M2 ] 	 88,60 R$ 48,86 R$ 	4329,00 

05. 	PAREDES E PAINÉIS   R$ 	33.893,44 

05.01 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO (9X19X24)CM, E=0,09M, COM 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO, CAL E AREIA) JUNTA DE 2,0CM 

M2 331,00 R$ 27,90 R$ 	9234,90 

05.02 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO (9X19X24)CM, E=0,19M, COM 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO, CAL E AREIA) JUNTA DE 2,0CM 

M2 183,00 R$ 49,50 R$ 	9058,50 

05.03 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17) ESP=0,04M, COM 
ARGAMASSA (1:2:8 - CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA DE 2,0 CM 

M2 28,00 R$ 24,78 R$ 	693,84 

05.04 
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7CM) ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) M2 6,00 R$ 71,57 R$ 	429,42  

05.05 _____  
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X1OCM) ANTI-CHUVA 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) M2 148,10 R$ 97,75 R$ 	14.476,78 

06. COBERTURA R$ 	120.033 ,50 
06.01 ESTRU TURA EM AÇO EM ARCO VÃO DE 30M M2 1 . 114 , 00  1 	R$ 76,43 R$ 	85.143,02 
06.02 TELHA METALICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM M2 1 	1.114,001 R$ 31,32 R$ 	34.890,48 

07. 	ESQUADRIAS R$ 	3.527,77 

Av. Desembargador Moreira, n 02120, Sal 605, Aldeota-Cep.: 60.170-002-Fortaleza-Ceará 
Fone/Fax: 85 3226 0118 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 	 ?' / 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 	 CONFAJIT 
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO D? PA 	 AR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESb'.-  - 

HENRIQUE O. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATADO CERTAME 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669  

ITEM DESCRICÃO UNID. QUANT. R$ UNT. R$ TOTAL 

07.01 
PORTA DE MADEIRA (1 ,00X2,1OM) COM BANDEIRA (1 ,OOXO,80M) - INCLUSIVE 

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUDRIAS  UNID 2,00 R$ 526,53 R$ 	1 053,06 

07.02 
PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS UNID. 1,00 _______  R$ 425,83 R$ 	425,83 

07.03 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) COMPLETA 
INCLUSIVE TARGETA METALICA UNID 4,00 _______  R$ 339,41 R$ 	1 357,64 

07.04 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) COMPLETA 
INCLUSIVE TARGETA METALICA - WC PNE UNID 2,00 R$ 34562 R$ 	691,24 

8. REVESTIMENTO  	_____________ R$ 	33.365,87 

08.01 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 
ESP=5MM P/PAREDE M2 960,10 R$ 4,96 R$ 	4.762,10 

06.02 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:7 

M2 409,10 R$ 10,02 R$ 	4 099,18 

06.03 
REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESITÉNCIA 
P/ TINTA EPDXI ESP= 5MM P! PAREDE M2 551,00 R$ 14,89  _____________ ES 	6204,39 

08.04 
REVETIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV - CERAMICA 20X2OCM 

-' NCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 328,00 R$ 39,40 R$ 	12923,20 

08.05 
REVESTIMENTO CERAMICO D EPAREDE PEI IV - CERAMICA 10X1OCM 

- INCL. REJUNTE- CONFORME PROJETO M2 81,10 R$ 41,64  R$ 	3.377,00 

9. PISOS R$ 	122.734,99 
09.01 ASTRO DE BRITA GRADUADA  APILOADA (ESP=6CM) M2 633,20 R$ 4,75 R$ 	3.00 7,70 

09.02 
PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO 
ESP=10CM M2 633,20 R$ 49,30 R$ 	31 216,76 

09,03 
PISOS  EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM) INCLUSIVE 
CONTRAPISO - M2 195,40 R$ 323,06 R$ 	63 125,92 

09.04 

JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO PARA 
PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND=5CM, INCLUSIVE 
PR EENCHIMENTO COM MASTIQUE  M 627,05 R$ 36,09 R$ 	22 630,23 

09.05 
PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 33X33C1M - INL. REJUNTE 

-CONFORME PROJETO M2 62,50 R$ 44,07 R$ 	2 754,38 

PINTURA R$ 	60.791,45 
10.01 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO M2 647,20 R$ 9, 51 R$ 	8.056,87 
10.02 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRILICA  360.00 R$ 4,66 R$ 	1 677.60 

10.03 
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
MASSA ACRILICA M2 88,60 R$ 7,47 R$ 	661,84 

10.04 ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50MICRA COM M2 1.114,00 R$ 8,40 R$ 	9.357,60 

10.05 
PINTURA C! PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25MICRA 
COM REVOLVER M2 1.114,00 R$ 4,32 R$ 	4812,48 

1006 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

M2 84720 R$ 11,57 R$ 	9.802,10 
10.07 

A CRI
1,20 PINTU

LICA  
RA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPDXI M2 o oo F$ 36,94 ES 	17 . 73_______  

1008 
PINTURA EM TINTA PVA LATEX, 02 DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO 

M2 47600 ,, R$ 1826 R$ 	8.69176  
11 	INSTALAÇÕES HIDRAÚ LICAS   R$ 	5 .746 , 35 

11.01 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTO 20MM - 112" 

UNID. 4,00 R$ 8,99 R$ 	35,96 

11.02 
ADAPTADOR SOLDAVEL C! BOLSA-ROSCA PARA REGISTO 251AM - 314" 

UNID. 12,00 5$ 10,25 R$ 	123,00 

11.03 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTO 32MM - V- 

UNID. 4,00 R$ 12,07 5$ 	48,28 

11.04 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTO 50MM - 1.112" 

UNID. 4,00 R$ 20,54 R$ 	82,16 

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50MM - 4OMM UNID. 2,0 R$ 4,34 5$ 	 8,68 

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40MM - 25MM UNID.  
ftI37 CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS UNID. 1, R$ 660,29 R$ 	660,29 
11.0 ENGATE FLEXIVELPLASTICO UNID. 10, R$3,13 R$ 	31,30 

- FLANGE PARA CAIXA D'AGIJA25MM UNID, 3, R$8,23 R$ 	24,69 
rLANGE PARA CAIXA D'AGUA5OMM UNID. 2, R$12,14 R$ 	24,28 
JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM UNID. 11, 5$ 6,87 R$ 	75,57 
JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM UNIU.  
JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM UNID. 8, R$ 12.14 R$ 	97,12 
JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20MM - 112" UNID. 2, R$ 20,05 R$ 	40,10 

T 1 . 15 JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLOAVEL 32MM - 25MM  UNID. 4,0 5$ 8,49 R$ 	33,96 

11.16 
JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 112" 

UNID. 16,00 R$21,20 5$ 	339,20 
1117 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL4OMM-32MM UNID. 4,00 556,24 5$ 	24,96 

Av. Desembargador Moreira, n 02120, Sala 60 a-ce 
-41 CGF:"06. 192453-9 

p.:6O.170-0Q2-Foaleza-ceará 	 // ( 
Fone/Fax: 85 3226 0118 Email: confaht@construtoraconfaht  com br CNPJ: 07.501.40710001  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 	
- J 

TOMADA DE PREÇOS N°1202.02/2014 TP 	 CONFAI{  
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DW AR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA 

HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669  

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT R$ UNT. R$ TOTAL 
1118 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50MM - 20MM UNID. 2,0 R$ 7,00 R$ 	14,00 

11.19 LUVA SOLDAVEL 32MM UNIIJ. 4, E56,72 R$ 	26,88 

11.20 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA -3/4" UNIU. 8, R$2,78 ES 	22,2 

11.21 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA (1»)» UNID. 2, ES 60,48 R$ 	120,9b 

11.22 REGISTRO DE GAVETA CI CANOPLA CROMADA (1.1/2")' UNIU. 2, R$ 92,37 RS 	184,7 

11.23 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1/2")" UNID. 2, R$45,79 R$ 	91,58 

11.24 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (3/4")" UNID. 2, R551,13 R$ 	102,2 

11.25 REGISTRO DE GAVETA CI CANOPLA CROMADA (314'°')° UNID. 8, R$ 51 67 ES 	413,36 

11.26 TÊ 90° SOLDAVEL -25 MM 
11.27 

 UNID. 5, ES 4,08 R$ 	20,4 

TE 90° SOLDAVEL - 40MM UNID. 8, R$ 9,60 ES 	76,8 

11.28 TÊ 90° SOLDAVEL - 50MM UNID. 4, RS 10,66 R$ 	42,6 

11.29 TÊ DE REDUÇÃO 90 0  SOLDAVEL 32MM - 25MM UNID. 4,00 R$ 6,79 R$ 	27,16 

11.30 TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL 50MM - 40MM UNID. 2, R$ 13,42 R$ 	26,8 

11 31 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 
11.32 

 UNID. 8, R$ 44,60 R$ 	356,80 

TORNEIRA DEBOIA PARA CAIXA D'ÁGUA EMPVCD=3/4" 
11.33 

 UNIU. 1, R$20,12 R$ 	20,1 

TUBO PVCRIGIDOSOLDAVEL-2OMM __ 27, R$3,02 R$ 	81,5 

1134 TUBO PVCEIGIDOSOLDAVEL-25MM 
11.35 

  38, R54,07 R$ 	154,6b 

TUBO PVCRIGIDOSOLDAVEL-32MM _ ______ 28, R$7,09 R$ 	198,5 

11.36 TUBO PVCRIGIDOSOLDAVEL-4OMM __ 14, R59,86 R$ 	138,0 
11.37 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 50MM  36, R$ 11,62 R$ 	418,3 
11.38 UNIÃOSOLDAVEL2OMM UNID. 6, R$4,85 ES 	29,1 
11.39 UNIÃO SOLDAVEL 50MM UNID. 2, R$17,52 ES 	35,0 

11.40 

VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE 
DESCARG, LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, 
CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO 

UNID. 2,00 R$ 395,99 R$ 	791,98 

11.41 

VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA 
BRANCA, COM ACESSÕRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE 
VFDA(',ÃO TIIR() PVC DE LIGAC,ÃG UNID. 4,00 R$ 160,81 ES 	643,24 

12. 	INSTALAÇÃO SANITÁRIA    R$ 	3.675,48 

12.01 - BUCHA DEREDEÇÃO LONGA 5OMM-4OMM UNID. 5, ES 4,15 R5 	20,75 
12.02 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60 CM) UNID. 4,00 RS 22,06 R$ 	88,24 
12.03 CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) UNID. 6, R$ 4,84 ES 	29,04 
1204 CAIXA SIFONADA (150XI50X50M1VI) UNID. 4, R$ 29,23 R$ 	116,92 
12.05 CURVA 9O° CURTA -4OMM UNID. 14, R$ 3,88 R$ 	54,32 
12.06 FOSSA SEPTICA,EM CONCRETO ARMADO, (D250 XH12,00) UNID. 1, R$817,91 R5 817,91 
12.07 JOELHO 45°-4OMM 
12.08 

 UNID. 3, RS6,01 R$ 18,03 

JOELHO 45°-5OMM 
12.09 

 UNID. 6, R$ 6,72 RS 40,32 

JOELHO 90°-100MM 
12.10 

 UNID. 7, R58,14 R$ 56,98 

JOELHO 90°C/ ANELP/ ESGOTO SECUNDÁRIO 4OMM-1.1/2" UNID. 10, RS13,96 R5 139,60 
12.11 JUNÇÃO SIMPLES IOOMM-100MM UNIU. 5, R$18,60 R$ 93,00 
12.12 JUNÇÃO SIMPLES 100MM-5OMM UNID. 6, R$ 18,62 R$ 	111,72 
12.13 JUNÇÃO SIMPLES 5OMM - 50MM UNID. 8, RS12,14 R$ 97,12 
12.14 SIFÃODE COPO PARA PIA ELAVATÓRIO1"-1.1/2" UNIU. 9, R$48,48 R$ 436,32 
12.15 SUMIDOUROEM ALVENARIA (D2,3OXH6,0) UNIU. 1, R$585,32 RS 585,32 
12.16 TÉ SANITÁRIO 100MM-5OMM 
12.17 

 UNID. 1, E519,17 R$ 19,17 

TUBO PVC PONTA E BOLSA C/VIROLA-5OMM ___ 3,00 R$13,81 R$ 41,43 
12.18 TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100MM __ 35,00 R513,89 ES 	486,15 
12.19 TUBO RIGIDOC/ PONTA LISA 4OMM  20,00 R57,04 R$ 	140,80 
12.20 TUBO RIGIDOC/ PONTA LISA 5OMM _____ 17,00 R$10,34 R$ 175,78 
12.21 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO[ TANQUE 1» UNIU. 9,00 RS11,84 ES 106,56 
13. DRENAGEM PLUVIAL    R$9.474,16 

13.01 CALHAEMCHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24  72,00 R$ 30,67 R$2.208,24 
13.02 TUBODEQUEDA- ÁGUA PLUVIAL DN=1SDMM 
13.03 

  20,00 ES46,22 R$ 924,40 

JOELHO PVC90°D=15OMM- TUBULAÇÃOPLUVIAL  

13.04 
RALO HEMISFERICO TOPO ABACAXI COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE 
SAIDACONICO UNID. 4,00 R$46,16 R$ 	184,64 

13.05 
CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO 
(0.25X0.25X0.25M) M 72,00 R$ 84,63 R$ 	6.093,36 

14. INSTALAÇÃOELETRICAS127/220  R$6.561,58 
14.01 CONDULETEEM ALUMINIO TIPO T DE3/4",INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNID. 5,00 H$ 10,21 E$ 51,35 
14.02 CONDULETEEMALUMINIO TIPO LDE3/4",_ INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNID. 5.00 R$9,10 ES 45,50 
14.03 CONDULETEEMALUMINIO TIPO TADE3/4",INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNID. 4,00 ES 10,27 K$ 	41,08 
14.04 CONDULETEEMALUMINIO TIPO XADE3/4",INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNID. 1,00 R$11,39 ES 	11,39 
14.05 CAIXA DEPVC 4X2,INCLUSIVEESPELHO UNID. 16,00 K$ 1,U4 ES 	2,44 
14.06 CAIXA DEPVC OCTOGONAL 4X4° UNID. 7,00 R52,03 1 ES 	_44,21 

Av. Desembargador Moreira, n 12120, Sala 605, Ald ta-Cep.: 60. 1 7O-OO eará 
Fone/Fax: 85 3226 0118 Email: confaht@construtoraconfaht.c .brCNPJ:  07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 



UPhÁ-jÇ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 	 CONPIIT 
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO Dft 	 Xi1d1j -AR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA E L4 Ç 
HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669  

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. R$ UNT. R$ TOTAL 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM OVC170C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVCM NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
TENSÃO 750VM ENCORDOAMENTE CLASSE 5, FLEXIVELM COM SESSÃO 

1407 M 190,00 R$ 0,69 R$ 	131,10 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM OVC170C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVCM NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
TENSÃO 750VM ENCORDOAMENTE CLASSE 5, FLEXIVELM COM SESSÃO 4 

14.08 M 82000 R$ 1,16 R$ 	951,20 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM OVC170C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVCM NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
TENSÃO 750VM ENCORDOAMENTE CLASSE 5, FLEXIVELM COM SESSÃO 16 

1409 M 14,00 R$ 5,08 R$ 	71,12 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM OVC/70C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVCM NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE 
TENSÃO 750VM ENCORDOAMENTE CLASSE 5, FLEXIVELM COM SESSÃO 35 

14.10 IM' M 41,00 R$10,10 R$ 	414,10 

14.11 TOMADA 2P + 1 DE EMBUTIR 10 A, COMPLETA UNID. 2,00 R$ 7,19 R$ 	14,35 

14.12 TOMADA 2P *1 PARA PISO, 10 A, COMPLETA UNID. 1,00 R$ 7,19 R$ 	 7,19 

14 . 13 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES UNIU. 7,00 RS 7,28 R$ 	50,96 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR lOA, PADÃO DIN (LINHA 
14.14 BRANCA) UNIU. 5,00 R$ 7,94 R$ 	39,70 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 20A, PADÃO DIN (LINHA 
14.15 RANCA) UNtO. 500 R$ 39,88 R$ 	199,40 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 25A, PADÃO DIN (LINHA 
14.16 BRANCA) UNID. 8,00 R$ 39,88 R$ 	31904 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIOPOLAR 150A, PADÃO DIN (LINHA 
14.17 BRANCA) UNID. 2,00 R$ 171,89 R$ 	343,78 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIOPOLAR 175A, PADÃO DIN (LINHA 
14.18 BRANCA) UNID. 1,00 R$ 155,37 R$ 	155,37 
14.19 DISJUNTOR RESIDUAL DIFERENCIAL - DR 125A IN 30MA UNID. 1,00 R$ 89,99 R$ 	89,99 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTQ, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR 
+ DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES 

14.20 UNID. 1,00 R$ 237,36 R$ 	237,36 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTQ, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPQLAR + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, 
PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES 

14.21 UNID. 1,00 R$ 221,02 R$ 	221,02 
14.22 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1", INCLUSIVE CURVAS  22,00 R$ 10,94 R$ 	240,68 
14.23 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 314", INCLUSIVE CURVAS  

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.112", INCLUSIVE CURVAS 
14.24 M 22,00 R$ 15,71 R$ 	345,62 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 
14.25 M 86,00 R$ 5,99 R$ 	515.14 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 
14.26 M 17,00 R$ 6,08 R$ 	103,36 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.112", INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 
14.27 M 34,00 R$ 12,92 R$ 	439,28 

LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, 
14.28 COMPLETA, INCL. REATOR ELETRONICD E LAMPADAS UNID. 6,00 R$ 53,53 R$ 	321,18 

LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP. FLUORESCENTE IX4OW, 
14.29 COMPLETA, INCL. REATOR ELETRONICO E LAMPADAS UNID. 1,00 R$ 41,94 R$ 	41,94 

LUMINARIA BLINDADA P1 ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR 
HERMETICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 

14.30 ÃMPAOA UNID. 15,00 R$ 59,02 R$ 	885,30 
15. SISTEMA DE PROTESÃO CONTRA DESCANGA ____ R$ 	1.225,29 

15.01 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UNID. 5,00 R$ 80,60 R$ 	403,00 
15.02 CONETOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8" UNID. 12,00 R$ 2,74 R$ 	32,88 
15.03 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM' UNIU. 24,00 R$ 22,14 1* 	531,36 
15.04 HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M" 
15.05 

 UNID. 5,00 R$ 18,26 R$ 	91,30 
TUBO PVC4OMM UNID. 18,00 H$6,45 R5 	116,10 

15.06 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS UNIU. 5,00 R$ 10,13 R$ 	50,65 
16. SERVIÇOS DIVERSOS R$ 	22.649,86 

ALAMBRADO COM TELA DE ARAMA GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", 
REVESTIDO EM PV, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" 

16.01 M2 147,00 R$ 63,26 R$ 	9.299,22 

/ I4 
Av. Desembargador Moreira, n °2120, Sala 605, Ald6-Cep.: 60.170-002-Fortaleza-Ceará 

Fone/Fax: 85 3226 0118 Email: COnfaht@construtoraconfaht,com.br  CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 	 - 

TOMADA DE PREÇOS N°1202.02/2014 TP 	 CONFIIf 
LICITAÇÃO DO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO Dg 	1° WX*&)IAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 

HENRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. - 

DATA DO CERTAME 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CREA: 7190 D - RNP 0601587669  

ITEM DESCRICÃO UNID. QUANT. R$ UNT. R$ TOTAL 

16.02 

PORTÃO EM TUBO DE FERRO FALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BWG MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE 
'DOBRADICAS E FECHADURAS UNID. 4,00 R$299,39 R$ 	1.197,56 

16.03 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM 
TESTEIRAS - ESPESSURA 20 CM, LARGURA 50 CM, CONFORME PROJETO 

M 4,80 R$ 117,63 R$ 	564,62 

16.04 
BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM ARESTAS, SEM 
ARESTAS, CONFORME PROJETO M 4,80 R$ 102,47 R$ 	491,86 

16.05 

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1112", 
L=140CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA 

UNID. 2,00 R$ 272,97 R$ 	545,94 

16 . 06 

DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 
L80CM (BACIA SANITARIA E MICTORIO) INCLUSIVE PARAFUSOS DE 
rIXACÃ() F PINTURA UNID. 8,00 R$ 155,29 R$ 	1.242,32 í
BARRA 

ESPELHO PLANO 4MM M2 4,50 R$81,77 R$ 	367,97 

ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 R$ 1.94810 R$ 	1.94810 

ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 
ESTUTURA METALICA PARA DE REDE DE VOLEY CJ 1,00 
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L-15, E=2CM 

1b.1 LIMPEZA EM GERAL mz ?ibl,Ob b,bY .Ib3J34 

TOTAL GERAL: R$ 	508.665,62 
IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA A QUANTIA DE R$ 508.665,62 (QUINHENTOS E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS 

CFNTAVflS1 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 (NOVE) MESES 

FORTALEZA, 28 DE FEVEREIRO DE 2 

Av. Desembargador Moreira, n 02120, Sala 605, Aldeota-Cep.: 60.170-002-FortaIeza-Cear 
Fone/Fax: 85 3226 0118 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 



LQ I  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. 
DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA. 

DATA DO CERTAME 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 
ORÇAMENTISTA: JOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CROA: 7190 D - RNP 0601587669 

Se Iiscriminacão VALOR % 1°MES % 2~5 % 31 MES 4°ME5 

- SERVIÇOS PRELIMINARES 2,20% R$ 11.180,5 100,00% :(:$',808 R$ 0,0 R$0.0 R$ 0,0 
_2_ MOVIMENTO DE TERRA 2,40% R$ 12.227,7 100,00%/'i/8/.t2203ÇX R$0,0 0.001 - R$0. - 

3 'JFRAESTRUTURA 629/ R$3201451 50,00%'=R0%. 807 5000/ R$1800? R$00 R$00 
4 SUPERESTRUTURA 5.81% R$ 29,563,01 R$0,0 100.00%:::: ....  Rii653A R$0.0 R$ 0.0 
5 PAREDES EPAINÉIS 666/ R$338934 R$00 5000A R818946T 8000% 594Y R$00 
6 COBERTURA 23,60% R$ 120.033,5 R$0,0 R$O,0 50000% :1520D03% - R$0,0 - 
7 ESQUADRIAS 0,69% R$3,527,7 R$0,0 R$0,0 R$0,0 
8_ REVESTIMENTO 6,56% R$ 33.365,8 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 
9 PISOS 24,13% R$ 122 734,9 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 
10 PINTURA 1t95% R$60.791,4 R$0,0 R$0,0 R$0,0 . . 

11 
HIDRAúLICAS 

113,5 R$57463 R$ 0,0( R$ 0,0( R$00 $46 

12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5'Ç R$3.675,41 R$ 0,0 R$ 0,0( R$0,0 0J2080 :i',s7?; 
13 DRENAGEM PLUVIAL TÇ R$ 9.474,16 R$ 0.0( R$ 0.0( R$0,0 R$0,0 

U'JSTALAÇAO ELETRICAS 
129/ R$ 6.561,58 R$ 001 R$ 001 R$ 00 0J% i$2G 

1 
SISTEMA DE PROTESAO 
CONTRA DESCANGA 

'7 0.24/o R$1.225,2, R$ 0,0C R$0,0' R  00 R$ 000 

16 1 SERVIÇOS DIVERSOS 4,45% R$ 22.649,81 R$ 0,01 ' R$ 0,0' - R R$ 0,0 
TOTAL GERAL 

TOTAL PARCIAL 
TOTALACUMULADO 

10000% R$ 508.665,62 
7,75% R$ 39.415,62 12,29% R$ 62.516,99 26,93% R2,83% R$ 14,392,65 
'775 R$ 39.415,62 ,s$ 101.932,61 9148,80% 1 ,$ 253.30545 

CRONOGRAMA_FISICO - FINANCEIRO  
ORÇAMENTISiJOSE VANDSBERG COSTA LIMA - CROA: 719 NP 0601587669  

Se Discriminação % VALOR % 51  MES 61  MES 7°  MES 8°  MES % 9°MES 

1_ SERVIÇOS PRELIMINARES 2,20% R$11.180,5 R$0,0 R$0 R$ R$0,0 R$0 
_2 - MOVIMENTO DE TERRA R$ 12.227,7 R$ 0,0 R$ O R$ R$ 0,0 0 

. WRAESTRUTURA 6,29% R$ 32.014,51 R$ 0,0 R$ R$ R$ 0,0 R$ O P3 - 
4 SUPERESTRUTURA R$ 29.563,E R$ 0.0 R$ R$ R$ 0,0 5 O 
b - PAREDES E PAINÉIS 66% 9$ 33.893,4 R$ 0,0 R$ R$ R$ 0,0 R$ 

_6 - COBERTURA 330% R$ 120.033.5 R$ 0,0 R$ R$ R$ 0,0 R$ 
7 Q,o R$ 3.527,7 R$ 0,0 R$ R$ R$ 0,00 
8 - REVESTIMENTO 

R$ 1

SQUADRIAS 
6,56% R$ 33.365.8 -it9$1.65Z 50,00% R$ R$ 0.0 

PISOS 24,13% 22.7349 R$ 0,0 100,00°f. 'rR I50871 R$ R $0,0 
PINTURA 11,95% R$60.791,4 R$0,0 R$ R$0,0 R$0 

r

12 
HIDRAÚLICAS 

1,13% R$5.746.3' R$0,0 R$O,0 R$0,0 R$0,0 R$0.0' 

'NSTALAÇÃDSANITÂRIA R$3.675,4: 38o :'1::%$4%337 R$0,0 R$0,0 R$0,0 R$0,0 
DRENAGEM PLUVIAL 1,86% R$ 9.474,1 R$ 0,0 100,00% ':':'i"1%8'HT.4i' R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 
INSTALAÇAOELETRICAS 

129/ R$6561 5 5000/ $G R$00 R$00 R$00 R$000 

SISTEMA DEPROTESAO 
CONTRA 0 

024/ R$'1 2262 R$ 00 R$ 0,0 R$ 00 ,)30% 19$ 9.226 R$ 00 

16 ISERVIÇOS DIVERSOS R$ 22.649,8' R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 0%/3.88S 	. R$ 0,00 
TOTAL GERAL 

TOTAL PARCIAL 
100,00% 

- TOTAL ACUI MULADO 

R$ 508.665,62 
4,29% R$ 21.801,46 29,27% R$ 148.892,08 11,95% R$ 60.791,45 4,69% R$23.875,15 0,00% R$ 0,00 

93275.106,94 83,36% R$423.999,02 -$r% R$484.790,47 t86882O R$508.665,62 100,00% R$508.665,85 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 (NOVE) MESES 

FORTALEZA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

o  R 	 Civil 

Av. Desembargador Moreira, n. 12120, Sala 605, Aldeota-Cep.: 60.170-002-Fortaleza-Ceará 
Fone/Fax: 853226 0118 Emafl: confahtconstrutoraconfaht.com ,br CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06,192453-9 



CONFAHT 
CONSTRUTORA & INCORPORADORA 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N° 1202.0212014 TP 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI 
NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA 

DATA DO CERTAME: 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
HORA DO CERTAME: 13 HORAS 

Eng. O  José Vandsberg Costa Lima 
CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME: Fábio Mota Holanda 
NACIONALIDADE: Brasileiro 
ESTADO CIVIL: Casado 
PROFISSÃO: Empresário 
RG: 90002151257 SSPDS CE 
CPF: 518.152.903-82 
DOMICÍLIO: Rua Barbosa de Freitas, 2560, ap. 300, D. 
CIDADE: Fortaleza 
UF: Ceará 
TELEFONE: 8532260118 
FAX: 8532260118 

Atenciosamente 

Torres, Cep.: 60.170-021 

Fortaleza (Ce), 28 de Fevereiro de 2014 

CON FAHT 
	

TORA HOLANDA LTDA 

/ 	 Ftio Mota Holanda 
/ 	 ácio Proprietário 

RG90002151257 
CPF 518.152.903-82 

CNPJ 07.501.40710001-41 REGISTRO NO CRE N.° 38749 CE 

Av: Desembargador Moreira, n.° 2120, Sala 605 —Cep.: 60.170-002 - Aldeota-Fortaleza-Ceará —Brasil 
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 CNPJ: 07.501.40710001-41 CGF: 06.192453-9 	 / 

Skype: construtora.confahtl Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br  

/ 

IN 



CONSTRUTORA 
Edmilson Pinheiro Ltda. 

R. Eng . Antonio Ferreira Antero, 428- Parque Manibura - Fortaleza - CE  
CEP 60.821-765 CNPJ: 01.025.226/0001-00 _ 
Fone: (85)3229.1029/3239.2620 Email:cep_1tda@yahoo.com.br  

PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇO 
N° 1202.02/2014 TP 

(ITAITINGA - CE) 

	 1 
1 



.fNCONSTRUTORA  
Edmilson Pinheiro Ltda.  

R Eng'. Antônio Ferreira Antero, 428 - Parque Manibura - Fortaleza - CE 

CEP 60.821-765 	CNPJ: 01.025.22610001-00 	 e / 
Fone: (85) 3229.1029/ 3239.2620 Email:cepjtda@yahoo.com.br  

\C T/ 

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2014 

À 
ComissãoPermanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE. 
Itaitinga - CE. 

Tomada de Preços N° 1202.02/2014 TP 
Objeto: Contratação de empresa para executar a construção de uma quadra coberta na Escola 
Henrique G. da Justa na localidade de Jabuti no Município de Itaitinga - CE. 

CARTA PROPOSTA 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS N 
1202.0212014 TP, pelo preço global de R$ 509.399,64 (Quinhentos e nove mil, trezentos e noventa 
e nove reais e sessenta e quatro centavos), com prazo de execução de até 09 (Nove) meses. 

Casa nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 

ocontrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. JOSÉ 

EDMILSON CARVALHO PINHEIRO, Carteira de Identidade n°. 686.486 expedida em 08112187 Órgão 

Expedidor: SSP - CE e CPF n°.: 091.595.923-20, bem como o Sr. THIAGO REIS PINHEIRO, Carteira de 

Identidade n°. 99013007946, expedida em 21/07/1999 Órgão expedidor SSP - CE e CPF n°. 

897.699.373-04, como representantes legais dessa empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da dará de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão 

iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de 

recebimento da Ordem de Serviços. 

Atenciosamente, 

CEP - CONSTKUTORA OMIL N/INHEIRO LTDA 
JOSÉ EDMION C.P1$HEIRO 

ENGENHEIRÇYCWIL(CR.ÉA 4685 - D)  
RG: 6864v / CPF: 091.595.923-20 	 ./ 	

) 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG. ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.226/0001-00 //FONE: 3229-1029/! FAX:(85)3239-2620 II CEP:60.821-765 

OBRA: 	
] 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO \ 
- O 

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE T  à  C4 
REF.:WN21202.02/2014W/2014 

ORÇAMENTO BÁSICO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.459,92 

1.1 ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO M2 12,00 207,48 2.489,76 

1.2 PLACADAOBRA - PADRÃOGOVERNOFEDERAL M2 3,00 - 	 143,32 429,96 

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO M2 861,56 3,34 2.877,61 

1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UNIDADE 1,00 295,15 295,15 

1,5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA UNIDADE 1,00 427,46 427,46 

1.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UNIDADE 1,00 939,98 939,98 

E 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 18.851,38 2,1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 54,00 20,93 1.130,22 

2.2 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 295,00 57,65 17.006,75 

2.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 14,67 548,66 

2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 15,00 8,76 131,40 

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 15,00 2,29 34,35 

3 INFRAESTRUTURA 45.828,70 

3.1 SAPATAS 

3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5cm, PREPARO MECÂNICO M2 15,00 23,11 346,65 

3.1.2 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 26,60 43,74 1.163,48 

3.1.3 CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 6,30 773,84 4.875,21 

3.2 IVIGASBALDRAMES 

3.2.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X M2 260,60 43,74 11.398,64 

3.2.2 CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 34,30 773,84 26.542,80 

3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES M2 72,00 20,86 1.501,92 

4 SUPERESTRUTURA 37.864,30 

4.1 PILARES 

4.1.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.» 12mm UTIL. SX M2 185,50 43,74 8.113,77 

4.1.2 CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 18,00 773,84 13.929,17 

4.2 VIGAS 

4.2.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 110,00  43,74 4.811,40 

4.2.2 CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 7,50 773,84 5.803,82 

4.3 LAJE PREMOLDADA 

4.3.1 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (e=12cm), INCLUSIVE CAPEAMENTO (e=4cm) E 

ESCORAMENTO  
M2 88,60 58,76 5.206,14 

5 PAREDES E PAINÉIS 33.824,77 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9x19x24)cm, e=0,09m, C/ARGAMASSA (TRAÇO 

1:2:8-CIMENTO/CAL/AREIA),JUNTADE2,Ocm  
M2 331,00 28,19 9.330,89  

5.2 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9x19x24)cm, e=0,19m, C/ARGAMASSA (TRAÇO 

2,0cm  
M2 18300 5723 1047309 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4x9x17)cm, esp0,04m, C/ARGAMASSA 

~TR 	1.2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA  JUNTA DE 2,0cm  
M2 2800 27, 16 760,48 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40x40x7cm) ASSENTADOS C/ARGAMASSA 

(CIMENTO E 	____  
M2 6,G0 8605 51630 

--- 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50x50x10cm) ANTI-CHUVA ASSENTADOS 

CIARGAMASSA (CIMENTO  E AREIA TRAÇO  1:3) 
M2 148,10 8605 12 74801 

6 COBERTURA 143.238,12 

6.1 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE3Om M2 1.114,00 93,05 103.657,70 

6.2 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm M2 1.114,00  35,53 39.580,42 - 

7 ESQUADRIAS - - - 2.603,90 

Página 1 de 5 	 - 

/ 

(1 



CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
	

FhC3 
END.: RUA ENG. ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.226/0001-00/! FONE: 3229-1029/! FAX:(85)3239-2620 // CEP:60.821-765 

1 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: 1ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE 

REF.: 1V N 2  1202.02/2014 TP/2014 

ORÇAMENTO BÁSICO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

7.1 
PORTA DE MADEIRA (1,00x2,10m) C/BANDEIRA (1,00x0,80m) - INCLUSIVE FERRAGENS, 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  
UNIDADE 2,00 387,70 775,40 

7.2 
PORTA DE MADEIRA (0,90x2,10m) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS  
UNIDADE 1,00 387,70 387,70 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60m) COMPLETA INCLUSIVE 

TARGETA METÁLICA  
UNIDADE 4,00 238,18 952,72 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80m) COMPLETA INCLUSIVE 

TARGETA METÁLICA - WC PNE  
UNIDADE 2,00 244,04 488,08 

8 REVESTIMENTO 33.103,95 

8.1 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm 

PIPAREDE 
M2 960,10 3,72 3.571,57 

8,2 EMBOÇOC/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 409,10 
-__- __- 

 12,34 5.048,29 

8.3 
REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA 

EPóXI  SP5mmP PAREDE 
M2 551,00 12,41 6.837,91 

8.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20x20cm - INCL REJUNTE 

- 

CONFORME PROJETO  
M2 328,00 34,14 11.197,92 

8.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI 1V-CERÂMICA lOxlOcm - INCL. REJUNTE 

- 

CONFORME PROJETO  
M2 81,10 79,51 6.448,26 

9 PISOS 68.566,87 

9.1 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (esp=Gcm) M2 633,20  9,80 6.205,36 

9.2 PISO EM CONCRETO ARMADO C/TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (esp=lOcm) M2 633,20 53,90 34.129,48 

9.3 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (esp=5cm), INCLUSIVE CONTRAPISO M2 195,40 48,38 9.453,45 

JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA C/DISCO DIAMANTADO, P/PAVIMENTOS EM PLACA 

DE CONCRETO, PROFUND=Scm, INCLUSIVE PREENCHIMENTO C/MASTIQUE 
M 627,05 23,09 14.478,58 

9.5 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 33x33cm - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 62,50 68,80 4.300,00 

10 PINTURA 43.258,31 

10.1 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO M2 847,20 3,42 2.897,42 

10.2 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA M 360,00 7,27 2.617,20 

10.3 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, C/APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA M2 88,60 3,62 320,73 

10.4 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER M2 1.114,00 9,64 10.738,96 

10.5 PINTURA C/PRIMER EPÓXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER M2 1.114,00 7,28 8.109,92 

10.6 PINTURA DE ACABAMENTO CJAPLICAÇÃO  DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA M2 847,20 11,40 9.658,08 

10.7 PINTURA DE PISO C/TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI M2 480,00  7,27 3.489,60 

10.8 PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00 11,40 5.426,40 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.018,40 

11.1 "ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 20mm - 1/2" UNIDADE 4,00 10,09 40,36 

11.2 "ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 25mm - 3/4" UNIDADE 12,00 12,10 145,20 

11.3 "ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 32mm - 1" UNIDADE 4,00 16,42 65,68 

11.4 "ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO SOmm - 1.112" UNIDADE 4,00 37,15 148,60 

11.5 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50mm - 40mm UNIDADE 2,00 12,98 25,96 

11.6 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40mm - 25mm UNIDADE 2,00 4,79 9,58 

11.7 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3000 LITROS UNIDADE 1,00 1.789,52 1.789,52 

11.8 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO UNIDADE 10,00 4,64  46,40 

11.9 FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25mm UNIDADE 3,00 8,25 24,75 

11.10 FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA SOmm UNIDADE 2,00 27,05 54,10 

11.11 JOELHO 90' SOLDÁVEL 25mm UNIDADE 11,00 3,95 43,45 

11.12 JOELHO 9O' SOLDÁVEL 32mm UNIDADE 6,00 4,84 - 	 29,04 

11.13 JOELHO 90'SOWÃVET50mm   UNIDADE 8,00 - 	 8,41 J67,28 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG° . ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.226/0001-00//FONE: 3229-1029/! FAX:(85)3239-2620 II CEP:60.821-765 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE 1 
REF.: TP NQ 1202.0212014 TP12014 

ORÇAMENTO BÁSICO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

11.14 "JOELHO 90' SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20mm - 1/2" UNIDADE 2,00 20,09 40,18 

11.15 JOELHO DEREDUÇÃO 90' SOLDÁVEL 32mm - 25mm UNIDADE 4,00 5,77 23,08 

11.16 "JOELHO DE REDUÇÃO 90' SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25mm - 1/2" UNIDADE 16,00 21,24 339,84 

11.17 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40mm - 32mm UNIDADE 4,00 4,93 19,72 

11.18 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL SOmm - 20mm UNIDADE 2,00  5,33 10,66 

11.19 LUVA SOLDÁVEL 32mm UNIDADE 4,00 3,26 13,04 

11.20 "LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA - 3/4" UNIDADE 8,00 2,88 23,04 

11.21 "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1")" UNIDADE 2,00 57,12 114,24 

11.22 "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1.112")" UNIDADE - 	 2,00 55,68 111,36 

11.23 "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPI.A CROMADA (1/2")" UNIDADE 2,00 48,88  97,76 

11.24 "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (314"')" UNIDADE 2,00 49,62 99,24 

11.25 "REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA (314")' UNIDADE 8,00 50,03 400,24 

11.26 TÊ9O'SOLDÁVEL-25mm UNIDADE 5,00 4,37 21,85 

11.27 TE 90' SOLDÁVEL - 40mm UNIDADE 8,00 10,76 86,08 

11.28 TE 90' SOLDÁVEL - SOmm UNIDADE 4,00 11,95 47,80 

11.29 TE DE REDUÇÃO 90' SOLDÁVEL 32mm - 25mm UNIDADE 4,00 8,11 32,44 

11.30 TE DE REDUÇÃO 9O' SOLDÁVEL SOmm -4Omm UNIDADE 2,00 19,19 38,38 

11.31 "TORNEIRA CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2" UNIDADE 8,00 57,58 460,64 

11.32 "TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" UNIDADE 1,00 46,54  46,54 

11.33 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 201VIM M 27,00 3,03 81,81 

11.34 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 251VIM M 38,00 11,78 447,64 

11.35 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 321VIM M 28,00 17,75 497,00 

11.36 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 4OMM M 14,00 22,07 308,98 

11.37 TUBOPVCRÍGIDOSOLDÁVEL - SOMM M 36,00 25,15 905,40 

11.38 UNIÃO SOLDÁVEL -2Omm UNIDADE 6,00 17,23 103,38 

11.39 UNIÃO SOLDÁVEL -5Omm UNIDADE 2,00 24,35 48,70 

11.40 

VASO SANITÁRIO P/DEFICIENTES FÍSICOS P/VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA 

BRANCA, C/ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE 

VEDACÃO, TUBO PVC DELIGÇÃ 

UNIDADE 2,00 527,90 1.055,80 

11.41 

VASO SANITÁRIO SIFONADO, P/VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, 

C/ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE 

LIGAÇÃO  

UNIDADE 4,00 513,41 2.053,64 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.576,31 

12.1 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOmm - 40mm UNIDADE 5,00 6,48 32,40 

12.2 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60x60cm) UNIDADE 4,00 99,12 396,48 

12.3 CAIXA SIFONADA (100x100x50mm) UNIDADE 6,00 28,56 171,36 

12.4 CAIXA SIFONADA(150x150x50mm) UNIDADE 4,00 27,98 111,92 

12.5 CURVA 90' CURTA - 40mm UNIDADE 14,00 7,70 107,80 

12.6 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO, (D 2,50 x H 12,00) UNIDADE 1,00 1.006,06 1.006,06 

12.7 JOELHO 45'-40mm UNIDADE 3,00 6,26 18,78 

12.8 JOELHO 4S'-SOmm UNIDADE 6,00 7,78 46,68 

12.9 JOELHO 90'- lOOmm UNIDADE 7,00 15,37 107,59 

12.10 "JOELHO 90' C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm - 1.1/2" UNIDADE 10,00 5,98 59,80 

12.11 JUNÇÃO SIMPLES lOOmm- 100m  UNIDADE 5,00 23,86 119,30 

12.12 JUNÇÃO SIMPLES lOOmm - 50mm UNIDADE 6,00 18,66 111,96 

12.13 JUNÇÃOSIMPLESSOrnm - SOmm UNIDADE 8,00 10,33 82,64 

12.14 SIFÃO DE COPO P/PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.1/2" UNIDADE 9,00 48,58 437,22 

12.15 SUMIDOURO EM ALVENARIA (D 2,30 x H 6,00) UNIDADE 1,00 720,48 720,48 

12.16 TE SANITÁRIO lOOmm - SOmm  UNIDADE 1,00 19,21 19,21 

12.17 TUBO PVC PONTA E BOLSA C/VIROLA-5Omm M 3,00 13,84 41,52 

12.18 TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA lOOmm M 35,00 33,97 1.188,95 

12.19 TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA 40mm M 20,00  16,73 334,60 

12.20 TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA 5Dmm M 17,00 23,271 395,59 

12.21 'VÁLVULA P/LAVATÓRIO E TANQUE 1"   UNIDADE 9,00 7,33 65,97 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 

END.: RUA ENG'. ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.226/0001-00/! FONE: 3229-1029/! FAX:(85)3239-2620 II CEP:60.821-765 

IOBRA: JCONSTRUCÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO "'C'; 

LOCAL: 1ESCOLA HENRIQUE O. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE 

REF.: W N 2  1202.0212014 TP12014 

ORÇAMENTO BÁSICO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

13 DRENAGEM PLUVIAL  14.957,92 
13.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N' 24 M 72,00 39,31 2.830,32 

13.2 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=lSOmm M 20,00 61,20 1.224,00 

13.3 JOELHO PVC 90' D=150mm - TUBULAÇÃO PLUVIAL M 4,00 35,99 143,96 

13.4 
"RALO 1-ILMISFÉRICO TIPO 	ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA 

CONICO"  
UNIDADE 400 46,25 185,00 

13.5 
CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 

M 7200 146,87 10.57464 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1271220   9.041,77 

14.1 "CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIDADE 5,00 13,75 68,75 

14.2 "CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO IDE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIDADE 5,00 12,29  61,45 

14.3 "CONDUIETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIDADE 4,00 13,75 55,00 

14.4 "CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIDADE 1,00 11,41 11,41 

14.5 "CAIXA DE PVC 4x2", INCLUSIVE ESPELHO" UNIDADE 16,00 2,95 47,20 

14.6 "CAIXA PVC OCTOGONAL 4x4" UNIDADE 7,00 5,54 38,78 

14.7 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70'C, CAMADA DE PROTEÇÃO 

EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 2,Smmz  

M 190,00 0,69 131,10 

14.8 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO  EM PVC/70'C, CAMADA DE PROTEÇÃO 

EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, 

ENCORDOAMENTO CLASSE S. FLEXíVEL, COM SECÃO 4mm' 

M 820,00 1,16 951,20 

14.9 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70'C, CAMADA DE PROTEÇÃO 

EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, 

ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXÍVEL, COM 	 Ç,O16oim .__.  

M 14,00 5,09 71,26 

14.10 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90'C, CAMADA DE PROTEÇÃO 

EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1000V, 

CLASSE 5 	COM SECÃO3Smm 2  

M 41,00 10,12 414,92 

14.11 TOMADA 2P +T DE EMBUTIR, iDA, COMPLETA UNIDADE 2,00 7,20  14,40 

14.12 TOMADA 2P + T PARA PISO, lOA, COMPLETA UNIDADE 1,00 7,20 7,20 

14.13 INTERRUPTOR 1TECLA SIMPLES UNIDADE 7,00  8,48 59,36 

14.14 DISJUNTOR TERMOMAGNËTICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 5,00 9,41 47,05 

14.15 IDISJUNTORTERMOMAGNÉTICO BINOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 5,00 46,90 234,50 

14.16 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BINOPOLAR 2SA, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 8,00 46,90 375,20 

14.17 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIOPOLAR 1SOA, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 2,00 202,06 404,12 

14.18 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIOPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 1,00 653,15 653,15 

14.19 - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR 125A IN 30MA UNIDADE 1,00 90,17 90,17 

14.20 

- 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, C/BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, P/4 

DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR + 1 DR, PADRÃO EUROPEU 

'1 BRAÍÇA, EXCLUSIVE DISJUNTORES  

UNIDADE 1,00 247,85 247,85 

14.21 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, C/BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, P11 

DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA 

ÇCWSJVSJUNTORES_________ 

UNIDADE 1,00 247,85 247,85 

14.22 "ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1", INCLUSIVE CURVAS" M 22,00 9,62 211,64 

14.23 "ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CURVAS" M 32,00 5,58 178,56 

14.24 "ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2", INCLUSIVE CURVAS" M 22,00 18,19 400,18 

14.25 "ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS" M 86,00 15,42 1.326,12 

14.26 "ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS" M 17,00 16,54 281,18 

14.27 "ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1.1/2" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS" M 34,00 28,86 981,24 

14.28 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, INCL. 

REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS  
UNIDADE 600 8102 48612 

14.29 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 1x40W, COMPLETA, INCL. 

REATOR ELETRÔNICO,  ELÂMPADAS  
UNIDADE 100 

' 
5771 5771 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG°. ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.226/0001-00 1/FONE: 3229-1029// FAX:(85)3239-2620 /1 CEP:60.821-765 

OBRA: I CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO  

LOCAL: i ESCOLA HENRIQUE 6. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE 

REF.: TP N 2  1202.0212014 TP/2014 

ORÇAMENTO BÁSICO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

14.30 
LUMINÁRIA BLINDADA P/ALTA PRESSÃO LINHA INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO 

P/LÃMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, C/PROTEÇÃO DA LÂMPADA 
UNIDADE 15,00 59,14 887,10 

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 2.398,56 

15.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 30x30x40cm C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO UNIDADE 5,00 88,78 443,90 

15.2 'CONECTOR DE BRONZE P/HASTE 5/8" UNIDADE 12,00 9,04 108,48 

153 CORDOALHA DE COBRE NU 35mm2  UNIDADE 24,00 33,42 802,08 

15.4 'HASTE TIPO COOPPERWELD 518" - 3m" UNIDADE 5,00 38,00 190,00 

15.5 TUBO PVC4Omm UNIDADE 18,00 45,10  811,80 

15.6 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA C/4 PARAFUSOS UNIDADE 5,00 8,46 42,30 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 32.806,46 

16.1 
"ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO 

fyÇ FIXADA Ç/1BOSDE FERRO GALVANIZADO 2" 
M2 147,00 131,64 19.351,08 

16.2 
"PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO 

FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA" 
UNIDADE 400 545,38 2.181 52 

163 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA P/LAVATÓRIO C/TESTEIRAS - ESPESSURA 

LARGURAÇONFORME PROJETO 
M 4,80 161,03 772,94 - 

16,4 
BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (I=0,45m) SEM ARESTAS, CONFORME 

PROJETO  
M 4,80 123,34 592,03 

16.5 
"BARRA DE APOIO P/DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 1=140cm 
(LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS D FIXAÇÃO EPINTURA" 

UNIDADE 2,00 397,72 795,44 

16.6 
"BARRA DE APOIO P/DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 1=80cm (BACIA 

SANITÁRIA E MICTORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA" 
UNIDADE 8,00 397,72 3.181,76 

16.7 ESPELHO PLANO 4mm M2 4,50 334,13 1.503,59 

16.8 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE Ci 1,00 1.130,93 1.130,93 

16.9 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL Ci 1,00 1.883,20 1.883,20 

16.10 ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY Ci 1,00 355,81 355,81 

16.11 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1=15cm, e=2cm M 2,90  32,14  93,21 

16.12 LIMPEZA GERAL M2 861,56 1,12 964,95 

TOTAL: 	 1 	1 	1 	509.399,64 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R$ 509.399,64 (QUINHENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS 

E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). 

FORTALEZA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

CEP- CONST. 

JOSE EDMILS C P1NHlRO 

ENG. CIV - CREA 4685-D 

CIO/ADM 

( Y 

/1 
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CONSTRUTORA 
Edmilson Pinheiro Ltda.  

R. Eng°. Antônio Ferreira Antero, 428- Parque Manibura - Fortaleza - CE 
 

CEP 60821-765 CNPJ: 01.025.226/0001-00 / 

Fone: (85)3229.1029/3239.2620 Email: cep_ltda@yahoo.com.br  

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2014. 

À 
ComissãoPermanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE. 
Itaitinga - CE. 

Tomada de Preços N° 1202.02/2014 TP 
Objeto: Contratação de empresa para executar a construção de uma quadra coberta na Escola 
Henrique G. da Justa na localidade de Jabuti no Município de Itaitinga - CE. 

CARTA PROPOSTA - 2A VIA 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS N2 
1202.0212014 TP, pelo preço global de R$ 509.399,64 (Quinhentos e nove mil, trezentos e noventa 
e nove reais e sessenta e quatro centavos), com prazo de execução de até 09 (Nove) meses. 

Casa nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 
ocontrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. JOSÉ 

EDMILSON CARVALHO PINHEIRO, Carteira de Identidade n°. 686.486 expedida em 08112/87 órgão 

Expedidor: SSP - CE e CPF n°.: 091.595.923-20, bem como o Sr. THIAGO REIS PINHEIRO, Carteira de 
Identidade n°. 99013007946, expedida em 21/07/1999 órgão expedidor SSP - CE e CPF no. 
897.699.373-04, como representantes legais dessa empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da dará de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços 
objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão 

iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviços. 

Atenciosamente, 

/ 
CEP - CO)QSTRUTORYEDM1L5ON PJ1)(HEIRO LTDA 

JOSÉ ED ILSON C. PINHERO 
ENGENHY^O CIVIL(CREA 4685 - D) 

RG: 691W86 / CPF: 091.595.923-20 	 1 SÓCIO-ADM 



CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG. ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.226/0001-00/! FONE: 3229-1029/! FAX:(85)3239-2620 // CEP:60.821-765 

1'- 
1 FhS'L- I 

-, 	r-1 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO Q, 
O 

LOCAL: 1 ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE 1 

REF.:TPNQ12O2.02/2014TP/2014 

ORÇAMENTO BÁSICO - 2A VIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI). QUANT. PREÇO UNIT. - PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.459,92 

1.1 ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO M2 12,00  207,48 2.489,76 - 
.2 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 3,00 143,32 429,96 

.3 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃODEGABARITO M2 861,56 3,34 2.877,61 

.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UNIDADE ,00 295,15 295,15 

.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA UNIDADE  427,46 

.6 'JSTAIAÇÕESPROVISÓRIASDE ÁGUA UNIDADE ,00 

P1,00 427,46 

939,98 939,98 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  18.851,38 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 150m M3 54,00 20,93 1.130,22 

2.2 ATERRO C/COMPACTAÇÂOMANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 295,00 57,65 17.006,75 

2.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 14,67 548,66 

2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 15,00 8,76 131,40 

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 15,00 2,29 34,35 

3 INFRAESTRUTURA 45.828,70 

3.1 SAPATAS 

3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5cm, PREPARO MECÂNICO M2 15,00 23,11 346,65 

3.1.2 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 26,60 43,74 1.163,43 

3.1.3 CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa,USINADO,INCLUSIVELANÇAMENTO M3 6,30 773,84 4.875,21 

3.2 VIGAS BALDRAMES 

3.2.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=l2mmUTIL.5X M2 260,60  43,74 11.398,64 

3.2.2 CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO,INCLUSIVELANÇAMENTO M3 34,30  773,84 26.542,80 

3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES M2 72,00 20,86  1.501,92 

4 SUPERESTRUTURA 37.864,30 

4.1 PILARES 

4.1.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL SX M2 185,50 43,74 8.113,77 

4.1.2 CONCRETO ARMADO FCK 25Mpa,USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 18,00 773,84 13.929,17 

4.2 VIGAS 

4.2.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 110,00 43,74 4.811,40 

4.2.2 CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa,USINADO,INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 7,50 773,84 5.803,82 

4.3 LAJE PREMOLDADA 

4.3.1 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (e=12cm), INCLUSIVE CAPEAMENTO (e=4cm) E 

ESCORAMENTO  
M2 88,60 58,76 5.206,14 

5 PAREDES E PAINÉIS 33.824,77 

5.1 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9x19x24)cm, e=0,09m, C/ARGAMASSA (TRAÇO 

M2 33100 28,19 9 33089 

5.2 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9x19x24)cm, e=0,19m, C/ARGAMASSA (TRAÇO 

1:2:8 : 	 JUNTA DE .2ocm 
M2 18300 5723 1047309 

_______ 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4x9x17)cm, esp=0,04m, C/ARGAMASSA 

(TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2 ,Ocm  
M2 2800 27,16 76043 

______ 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40x40x7cm) ASSENTADOS C/ARGAMASSA 

(CIMENTO E AREIA TRAÇO 	 ) _  
M2 600 8605 51630 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50x50x10cm) ANTI-CHUVA ASSENTADOS 
M2 148,10 8605 12 74401 

6 COBERTURA  143.238,12 

6.1 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m M2 1.114,00 93,05 103.657,70 

6.2 	- TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA e0,5mm M2 1.114,00 35,53 39.580,42 

ESQUADRIAS   
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG. ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

	

( 

CNPJ: 01.025.226/0001-00/! FONE: 3229-1029/! FAX:(85)3239-2620 // CEP:60.821-765 

OBRA: 1 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: 1 ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE 
 

REF.: 1V N 9  1202.0212014 7P12014 	 ".- 	 '>' 

ORÇAMENTO BÁSICO - 2A VIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

PORTA DE MADEIRA (1,00x2,10m) C/BANDEIRA (1,00x0,80m) - INCLUSIVE FERRAGENS, 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  
UNIDADE 2,00 387,70 775,40 

7.2 
PORTA DE MADEIRA (0,90x2,10m) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS  
UNIDADE 1,00 387,70 387,70 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60m) COMPLETA INCLUSIVE 

TARGETAMETALICA 
UNIDADE 4,00 238,18 952,72 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80m) COMPLETA INCLUSIVE 

TARGETA METÁLICA - WC PNE  
UNIDADE 2,00 244,04 488,08 

8 REVESTIMENTO 33.103,95 

8.1 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= Smm 

/PAREDE  - P 
M2 960,10 3,72 3.571,57  

8.2 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 409,10 12,34 5.048,29 

REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA PTrINTA 

EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE  
M2 551,00 12,41 6.837,91 

8.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20x2Ocm - INCL. REJUNTE 

- 

CONFORME PROJETO  
M2 328,00 34,14 11.197,92 

8.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA lOxlOcrn - INCL. REJUNTE 

- 

CONFORME PROJETO  
M2 81,10 79,51 6.448,26 

9 PISOS 68.566,87 

9.1 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (esp=6cm) M2 633,20 9,80 6.205,36 

9.2 PISO EM CONCRETO ARMADO C/TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (esp=lOcm) M2 633,20 53,90 34.129,48 

9.3 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (espScm), INCLUSIVE CONTRAPISO M2 195,40 48,38 9.453,45 

JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA C/DISCO DIAMANTADO, P/PAVIMENTOS EM PLACA 

DE CONCRETO, PROFUND=5cm, INCLUSIVE PREENCHIMENTO C/MASTIQUE 
M 627,05 23,09 14.478,58 

9.5 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 33x33cm - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 62,50 68,80 4.300,00 

PINTURA 43.258,31 

10.1 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO  M2 847,20 3,42 2.897,42 

10.2 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA M 360,00 7,27 2.617,20 

10.3 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, C/APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA M2 88,60 3,62 320,73 

10.4 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÕLVER M2 1.114,00 9,64 10.738,96 

10.5 PINTURA C/PRIMER EPÓXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER M2 1.114,00 7,28 8.109,92 

10.6 PINTURA DE ACABAMENTO C/APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA M2 847,20 11,40 9.658,08 

10.7 PINTURA DE PISO C/TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI M2 480,00 7,27 3.489,60 

10.8 PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00  11,40 5.426,40 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  10.018,40 

11.1 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 20mm - 112" UNIDADE 4,00 10,09 40,36 

11.2 'ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 25mm - 314" UNIDADE 12,00 12,10 145,20 

11.3 "ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO _C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 32mm - 1" UNIDADE 4,00 16,42 65,68 

11.4 "ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA P/REGISTRO 50mm - 1.1/2" UNIDADE 4,00 37,15 148,60 

11.5 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50mm - 40mm UNIDADE 2,00 12,98 25,96 

11.6 BUCHA DE REDUÇÃO  SOLDÁVEL LONGA 40mm - 25mm UNIDADE 2,00 4,79 9,58 

11.7 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3000 LITROS UNIDADE 1,00 1.789,52 1.789,52 

11.8 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO UNIDADE 10,00 4,64 46,40 

11.9 FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25mm UNIDADE 3,00 8,25 24,75 

11.10 FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 50mm UNIDADE 2,00 27,05 54,10 

11.11 JOELHO 9O' SOLDÁVEL 25mm UNIDADE 11,00 3,95 43,45 

11.12 JOELHO 9O SOLDÁVEL 32mm UNIDADE 6,00 4,841 29,04 

11.13 JOELHO 9O'  SOLDÁVEL SOmm  UNIDADE 8,00 _J 1 67,28 
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CEP - CONSTRUTORAEDMILSONPINHEIROLTDA 
END.: RUA ENG". ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE  

CNPJ: 01.025.226/0001-00//FONE: 3229-102911FAX:(85)3239-262011CEP:60.821-765  

OBRA: 	ICONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: 	1 ESCOLA HENRIQUE O. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE  

REF.: TP N2  1202.0212014 TP12014 

ORÇAMENTO BÁSICO - 2A VIA 

TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1114 "JOELHO 90' SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20mm - 1/2" UNIDADE 2,00 20,09 40,18 

11.15 JOELHO DE REDUÇÃO 90' SOLDÁVEL 32mm - 25mm UNIDADE 4,00 5,77 23,08 

11.16 'JOELHO DE REDUÇÃO 90' SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25mm - 112" UNIDADE 16,00 21,24 339,84 

11.17 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40mm - 32mm UNIDADE 4,00 4,93 19,72 

11.18 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 5Omm-2Omm UNIDADE 2,00 - 5,33 10,66 

11.19 LUVA SOLDÁVEL 32mm -  UNIDADE 4,00 3,26 

- 

13,04 

11.20 "LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA-3/4" UNIDADE 8,00 2,88 23,04 

11.21 "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1")' UNIDADE 2,00 57,12 

- 

114,24 

11.22 "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1.1J2")" UNIDADE 2,00 55,68 111,36 

11.23 "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1/2")' UNIDADE 2,00 48,88  97,75 

11.24 "REGISTRO DE GAVETA c/CANOPLA CROMADA (314")' - UNIDADE 2,00 49,62 - 99,24 

11.25 "REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA (3/4'")" UNIDADE 8,00 50,03 400,24 

11.26 TÊ9O"SOLDÁVEL-25mm UNIDADE 5,00 4,37 21,85 - 

11.27 TÊ9O'SOLDÁVEL-4Omm UNIDADE 8,001 10,76 86,08 

11.28 TÊ9O' SOLDÁVEL -5Omm  UNIDADE 4,00 11,95 47,80 

11.29 TÉDE REDUÇÃO 9O' SOLDÁVEL 32mm-2Smm UNIDADE 4,00 8,11 32,44 

11.30 TÊ DE REDUÇÃO 90' SOLDÁVEL SOmm - 40mrn UNIDADE 2,00 19,19 38,38 

11.31 "TORNEIRA CROMADA P11-AVATÓRIO1/2" UNIDADE 8,00 57,58 460,64 

11.32 "TORNEIRA DEBÓIAP/CAIXA D'ÁGUA EMPVCD=3/4" UNIDADE 1,00 46,54 46,54 

11.33 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 201VIM M 27,00 3,03 81,81 

11.34 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL -25MM  M 38,00 11,78 447,64 

11.35 TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -32MM M 28,00  17,75 497,00 

11.36 TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -4OMM M 14,00 22,07 

-- 

308,98 - 

11.37 TUBOPVCRÍGIDOSOLDÁVEL - SOMM M 36,00 25,15 905,40 

11.38 UNIÃOSOLDÁVEL-2Omm UNIDADE 6,00 17,23 103,38 

11.39 UNIÃO SOLDÁVEL - 50mm UNIDADE 2,00 24,35 48,70 

11.40 

VASO SANITÁRIO P/DEFICIENTES FÍSICOS P/VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA 

BRANCA, C/ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE 

VEDAÇÃO, TUBO PVC DE UGACÃO  

UNIDADE 2,00 527,90 1.055,80 

11.41 

VASO SANITÁRIO SIFONADO, P/VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, 

C/ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE 

LIGAÇÃO  

UNIDADE 4,00 513,41 2.053,64 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.576,31 

12.1 BUCHA DEREDUÇÃOLONGA 50mm -  40mm UNIDADE 5,00 6,48 32,40 

12.2 CAIXA DE INSPEÇÃO DEESGOTO SIFONADA (60x60cm) UNIDADE 4,00 99,12 396,48 

12.3 CAIXA SIFONADA(lOOxlOOx5Omm) UNIDADE 6,00 28,56 

- 

171,36 

12.4 CAIXA SIFONADA(l5OxlSOxSOmm)  UNIDADE 4,00 27,98 111,92 

12.5 CURVA 9O' CURTA -4Qmm UNIDADE 14,00 7,70 107,80 

12.6 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO, (D 2,50 x H 12,00) UNIDADE 1,00 1.005,06 1.006,05 

12.7 JOELHO 45'-4Omm UNIDADE 3,00 6,26 18,78 - 

12.8 JOELHO 45'-50mm UNIDADE 6,00 7,78 46,68 

12.9 JOELHO 90'- lOOmm UNIDADE 7,00 15,37 

- 

107,59 

12.10 	- "JOELHO 90' C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm - 1.1/2" UNIDADE 10,00  5,98 59,80 

12.11 JUNÇÃO SIMPLES lOOmm - lOOmm UNIDADE 5,00 23,86 119,30 

12.12 JUNÇÃO SIMPLES lOOmm - 50mm UNIDADE 6,00 18,66 11196 

12.13 JUNÇÃO SIMPLES 5Omm - 5Omm UNIDADE 8,00 10,33 82,64 

12.14 SIFÃO DE COPO P/PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.112" UNIDADE - 	 9,00 48,58 437,22 

12.15 SUMIDOURO EM ALVENARIA (02,30 x H 6,00) UNIDADE 1,00 - 	 720,42 720,48 

12.16 ITÊ SANITÁRIO lOOmm - SOmrn  UNIDADE 1,00 19,21  19,21 

12.17 TUBO PVC PONTA E BOLSA C/VIROLA - SOmm M 3,00 13,84 41,52 

12.18 TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA lOOmm 	 - M 35,00 33,97 1.188,95 

12.19 TUBO RÍGIDOC/PONTA LISA 4Omrn M 20,00 16,73 334,60 

12.20 TUBO RÍGIDO C/PONTA LISA SOmm M 17,00  23,27 395,59 

12.21 "VÁLVULA P/LAVATÓRIOETANQUE 1" 	 - 	 - UNIDADE 9,00 7,33 1 	 65,97 

Lti 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 

END.: RUA ENG. ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.22610001-00 //FONE: 3229-1029/! FAX:(85)3239-2620 II CEP:60.821-765 
	

1 
OBRA: ICONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

om 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE 

REF.: TP NQ 1202.0212014 TP12014 

ORÇAMENTO BÁSICO - 2A VIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

13 DRENAGEM PLUVIAL 	 -- 14.957,92 

13.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N' 24 M 72,00 39,31 2830,32 

13.2 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=lSOmrn M 20,00 61,20 1.224,00 

13.3 JOELHO PVC 90 D=150mm - TUBULAÇÃO PLUVIAL M 4,00 35,99 - 143,96 

13.4 	
- "RALO HEMISFRICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA 

CÔNICO"  
UNIDADE 4,00 46,25 185,00  

13.5 
________ 

CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 

'02x0,25x0,25m)  
M 72,00 146,87 10.574,64 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - 9.041,77 

14.1 "CONDULETEEM ALUMÍNIO TIPO T DE3/4",INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIDADE 5,00 13,75 68,75 

14.2 "CONDULETEEMALUMÍNIO TIPOL DE3/4",INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIDADE 5,00 12,29 61,45 

14.3 "CONDULETEEM ALUMÍNIO TIPO TADE3/4",  INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIDADE 4,00 13,75 55,00 

14.4 "CONDULETEEMALUMÍNIO TIPO XADE3/4",  INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNIDADE 1,00 11,41 11,41 

14.5 "CAIXADEPVC 4x2' -, INCLUSIVE ESPELHO" UNIDADE 16,00 2,95 47,20 

14.6 "CAIXA PVC OCTOGONAL 4x4" UNIDADE 7,00  5,54 38,78 

14.7 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70C, CAMADA DE PROTEÇÃO 
EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5,FLEXÍVEL. COM  SEÇÃO 2,Smm 2  

M 190,00 0,69 131,10 

14.8 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC170C, CAMADA DE PROTEÇÃO 

EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5. FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 4mm________________  

M 820,00 1,16 951,20 

14.9 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70'C, CAMADA DE PROTEÇÃO 
EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5,FLEXÍVEL,COM SEÇÃO_16mm 2  

M 14,00 5,09 71,26 

14.10 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90C, CAMADA DE PROTEÇÃO 
EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1000V, 

ENCORDOAMENTO CLASSES. FLEXÍVEL, COM SECÃO 35mm 2  

M 41,00 10,12 414,92 

14.11 TOMADA 2P + T DE EMBUTIR,lOA,COMPLETA UNIDADE 2,00 7,20 14,40 

14.12 TOMADA 21) + TPARA PISO, iDA,COMPLETA UNIDADE 1,00 7,20 7,20 

14.13 INTERRUPTOR 1TECLA SIMPLES UNIDADE 7,00 8,48 59,36 

14.14 DISJUNTOR TERMOMAGNËTICO MONOPOLAR LOA, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 5,00 9,41 47,05 

14.15 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BINOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 5,00 46,90 234,50 

14.16 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BINOPOLAR 25A, PADRÃO DIN (UNHA BRANCA) UNIDADE 8,00 46,90 375,20 

14.17 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIOPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 2,00 202,06 404,12 

14.18 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIOPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UNIDADE 1,00 653,15 653,15 

14.19 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR 12SAIN30MA UNIDADE 1,00 90,17 90,17 

14.20 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, C/BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, P/4 

DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR + 1 DR, PADRÃO EUROPEU 

(LINHA BRANCA). EXCLUSIVE DISJUNTORES  

UNIDADE 1,00 247,85 247,85 

14.21 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, C/BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, P/1 
DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
'JRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES  

UNIDADE 1,00 247,85 247,85 

14.22 "ELETRODUTODEPVCRÍGIDOROSCÁVEL,1",  INCLUSIVE CURVAS" - M 22,00 9,62 211,64 

14.23 "ELETRODUTODEPVC RÍGIDO ROSCÁVEL,3/4", INCLUSIVE CURVAS" M 32,00 5,58 178,56 

14.24 "ELETRODUTODEPVC RÍGIDO ROSCÁVEL,1.1/2", INCLUSIVE CURVAS" M 22,00 18,19 400,18 

14.25 "ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS" M 86,00 15,42 

- 

1.326,12 

14.26 "ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=" - INCLUSIVEBRAÇADEIRAS" - M 17,00 16,54 281,18 

14.27 "ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=11/2" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS" M 34,00 28,86 981,24 

14.28 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, INCL. 
REATOR ELETRÔNICOE LAMPADAS 

UNIDADE 600 81,02 486 12 

14.29 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE lx4OW, COMPLETA, INCL. 
REATOR ELETRONICOELAMPADAS  

UNIDADE 100 57 71 57 71 
 __________ 

lNN.. 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG. ANTÔNIO F. ANTERO, 428- P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.22610001-00 // FONE: 3229-1029/! FAX:(85)3239-2620 // CEP:60.821-765 

I'4 

6í riw 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO \ 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE  
REF.: TP N 9  1202.0212014 T1312014 

ORÇAMENTO BÁSICO - 2A VIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

14.30 
LUMINÁRIA BLINDADA P/ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO 

P/LAMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, C/PROTEÇAO DA LAMPADA 
UNIDADE 1500 59,14 887,10 

15 	- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 2.398,56 

15.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 30x30x40cm C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO UNIDADE 5,00 88,78 443,90 

15.2 "CONECTOR DE BRONZE P/HASTE 5/8" UNIDADE 12,00  9,04 108,48 -- 
15.3 CORDOALHA DE COBRE NU 35mm 2  UNIDADE 24,00 33,42 802,08 

15.4 "HASTE TIPO COOPPERWELD5/8"-3m" -  UNIDADE 5,00 38,00 190,00 

15.5 TUBO PVC 40m  UNIDADE 18,00 45,10 811,80 

15.6 TERMINAL DEPRESSÃO TIPOPRENSA C14 PARAFUSOS UNIDADE 5,00 8,46 42,30 

16 	- -  SERVIÇOS DIVERSOS 32.806,46 

16.1 
"ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2, REVESTIDO 

. EM PVC,FIXADA C/TUBOSDEFERRO GALVANIZADO 2" 
M2 147,00 131,64 19.351,08  

16,2 
"PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO 

FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA" 
UNIDADE 400 545,38 2.181,52 

16.3 
_______ 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA P/LAVATÓRIO C/TESTEIRAS - ESPESSURA 

2cm,LARGURA 50cm, CONFORME PROJETO  M 4,80 161,03 772,94 

16.4 
BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (I=0,45m) SEM ARESTAS, CONFORME 

PROJETO  M 4,80 123,34 592,03 

16.5 ______ 
"BARRA DE APOIO P/DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 1=140cm 

ftAVATORIOI,INCLUSIVEPARAFUSOSDEFIXAÇAOEPINTURA"  
UNIDADE 2,00 397,72 795,44 

16.6 
"BARRA DE APOIO P/DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 1=80cm (BACIA 

SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA" 
UNIDADE 800 397,72 3.18176 

16.7 -- ESPELHO PLANO 4mm M2 4,50 334,13 1.503,59 

16.8 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELASDEBASQUETE Q 1.130,93 1.130,93 

16.9 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL -  O 1,00 1.883,20 1.883,20 

16.10 ESTRUTURA METÁLICA P/REDEDE VOLEY Ci 1,00 355,81 355,81 

16.11 SOLEIRAEMGRANITOCINZA ANDORINHA,1=15cm,e=2cm M 2,90 32,14 93,21 

16.12 LIMPEZA GERAL M2 861,561 1,12 964,95 

TOTAL: 	 1 	1 	1 	509.399,64 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R$ 509.399,64 (QUINHENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS 

E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). 

FORTALEZA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
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SemServIço Descrição doServiço II - _________ I500mo,./Auo Descriçáo Unidade Coeficiente PreçolJnitãrio Preço Teta l 
74209/001 PLACA DAOBRA - PAORÃO GOVERNO FEDERAL M' 01/10/2013  

1 0101213 C/SRPII'-ITEIPO DE FORMAS H 4,01 4,781 

1 01116111 SERVENTE H 1,40 3,17 4,68' 

Sob-Total de MÃO DE OBRA 9.47  

Encargo, Sociais % 110,40 11,2 1- 

Total MãodeObracom Encargos Sociais 20,69 
2 0234417 PECA DOMAD EIRA DE LEI 2,587,5CM)l"X3",t'IÃOAFM 1,00 4,97 4,97' -- 

2 5204491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,587,5CIxl/3X31 81  4,00 6,63 _20,51 

1 0204013 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA ,  1,'F 000 64,68 _04,60 

2 02058175 PREGO POLIDO COM CAOECA10830 (CO 0,11 7,64 0,04 

Sob-Total de MATERIAIS 97,30 

Serviços Auxiliares 

A 5652 CONCRETONAO ESTRUTURAL CONSUMO MIt'-IIIoID150K: M' 0,01 171,64 1,74 

Total ele Serviços Auo,Oares  1.14  

Custo Direto Total 119,42 

Taxa de EDI % 20110 23,89 

Total5Composição  143.32 

Preço Unitarin Adotado 142,22 

Item Ser/Içe DescriçdndoSei - iço 

J rno/Aox Descrição UnIdade Coetmc,onte PreçoUnitário _PreçoTotal __ _ 
LL4077m03  LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃODEGABARITO M' 01/10(2013 

213 	_CARPINTEIRODEFORIrSAS H 0,06 _4,31 O08j 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END, RL1Q ENGO ANTÔNIO F. ANTEEO, 428 - P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.22E/0001-00 // FONE: 3 21'29-1029// FALO:(E5)3239'2620 7/  CEP:60.221-765 

lERA: 	ICONSTRUÇÁO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

OcAL: 	ESCOLA HENRIQUE O DA JUSTA- RAIRROJARUTI - ITAITINGA [E 

REF.: IR N 1 20 2M212014  OP10014 

ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

1 PA 

t35 

!CsT2 
tem ser/Iço Descrição do Serviço  

losumo/Aux Descdção Unidade Coeficiente Preço UnItàrIo 	Preço Total 

73E05/001 ABRIGO PROVISORIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO 0 1/10/20 13 

E 183232 AUXILIAR DE SERRALHEIRO H 007 3,1 11 i  025 

8101214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 3,81 2202 

6102436 ELETRICISTA H 8130 4,31 044  

1 0106110 SERRALHEIRO H 007 4,01 0,34 

1 0106111 SERVENTE H 6,00 317 18,02 

Sub-Total de MÃ.O DE OSPA 43,07 

Encargos Sociais % 10,40 51,03 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais  84 lO 

2 0201 346 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,28 1,15, 5,9 039 21,63 0,35 

2 0201 60/ CONJIJNTO APPUELAS DE VEDACAO 5/I6" 81TELHA FIES Ci 021 8,16 0,8:3 

2 0202370 DISJUNTOR TEPMOMAONETICD, LA/POLAR. DE 30/5)0811-IN 0,01 6,2E 0714 

2,0204448 PECA DE MADEIRA NATI"/NREGIONIAL 7,5812,50 CM (38/EI 870 12.10 0,47 

2 0234491 PECADO MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,58 7,5CM /3X3( M 0,90 6,63 5,96 

2 0205075 PREGO POLIDO COM CASECA 18 X'30 NO [1,18 7,04 0,76 

2 T1205095 CADEADO LATAO CROMADO H = I5MM / 5 FINOS / HASTE IJN 0.01 13,40 8.06 

2 020 , 088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO LIS 0.01 4.04 0,C12 

2 0207194 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 61dM -2,44 Xl .10 M2  0,14 10,35 2.62 

2 0210493 01080 LISO INCOLOR 31v1M - SEM COLDCALAO M 0.02 69.65 1,60 

2 0210555 POETA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA HE 801/ OZI 74.66 0,66 

2 0210067 TABIJA MADEIRA IA QUALIDADE 2,5823,0CM 1 89") NA/ M 0,25 9.64 2,16 

2 0210952 CANTONEIRA ACO ASAS IGUAIS (QUALQUER 6/TOLA) E = NO 0,30 4,36 1,32 

2 0211650 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA PESE 05 1.28 0,12 [1,15 

2 0211443 OCIERADICA FERRO POLIDO 0810.00V 383" E=2MM PINO UN 0,03 350 0,12 

12 0211467 FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANI UN Ll,n/ 955 0,06 

2 0211091 FIO/COPDAO CORRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO El 054 1.97 1,0/ 

2 0212120 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILEI Ut'I 0,01 3,79 [1,04 

2 0212147 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 1043250V, TIPO SILE 01/ 0,01 9,00 8,05 

2 0212296 BOCAL/SOOIJETE/RECEPTACULO DE PORCELANA UN 0,05 1,57 0,09 

2 0212298 GLOBO ESPERICO 065.1080 LISO TAMANHO MEDO UN 0.05 /0,25 0.47 

2 0221127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM0 UN 12,02 1,31 5,03 

ErjO-Total cIo MATERIAIS 34,34 

Sereços Aooiliares 

A 7 3,293 CONCRETO DOSADO 1 5MPA SOMENTE MATEPIAIE INCL / MI 0,8115 214.60 3,72 

A 73372 PINHO DE TERCEIRA lx 12" E 1" 85" 119 1,314 39,70 40,25 

A 73420 LANCAMENTO CONCRETO 8/PECAS S/ARMAD 88002 M' M 111115 32,119 13,40 

A 13444 PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA EAMASSAI'.'tENSM' E,I'IIS 34,10 - 3,51 

Total de Serviços Auxiliares 44.46 - 
CLislo Direto Total 172.90  

Taxa deBDI8, 20,00 - 1-4,58 

TotaldaComposição 207.48 

Preço L'nitario Adotado 207,/j 



CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO UDA 
END,: RUA ENG*.  ANTÔNIO E, ANTERO, 429 - P. MANIBI IRA -FORTALEZA-CE 

CNPJ, 01025.225/0001-00 // FONE: 3220-1022 // F.A7,(55)3289-2520 1/ CEP:50.E21-765 

OBRA: 	CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI O 

LOCAL: 	000CIL&I'IENRIQUE 0. DA JUSTA-BAIRROJAOUTI - 2TAITOIGA- CE 

sÀO 

i 
E{F.: TP N° 12O0.O2/I14 TP/2014 

ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 
	

I lrA 
E 

lterr Ser/iço Descrição do Serviço  

lrsurrro/,AuN Descrição Unidade CneflcieOte Preço_lJnitãrio preCe Total 

1 0100111 TER' ENTE H 3,17 0.111 

SuB-ToDO de MÃO DE OBRA   0.47 

Encargos 805010% 110,40  0,55 

Total Mão de OBra coro Encargos Sociais 1.02 

2 022111337 APOIOS ERETO RECOZIDO , PARA ARMA0110 DE FERRAG NO 0,32 7,90 0,15 

2 11204491 PECA DE MADEIRA NATIVA! REGIONAL 7,587.3CM (383) M 0.10 6.03 0.06 

1 2 0205001 PREGO POLIDO COM 080000 18  27 NO 001 0,21 - 	0.00 

2 0210507 TABLI0. MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5X23,0CM (180')NA( lO 0,10 0,64 0,06 

SEIO-TotaldeMATERIAIS  1,76 

Gosto Direto Total  2,70 

- 

 Taxa deBDI%  211,00  056 

Total daComposição  -  3.34 

PreçoUnit000Adotado  

Item Ser/Iço DOs riçãodoServiço  

l000ma/Aoo Descoção Unidade Coeficiente Preço Unitário PreçoTotal 

C2849 INSTALAÇÕES  DE ESGOTO _PROVISÓRIAS UN 0310912013  

2 0210402 CAGECE - LIGAÇÃODEESGOTO UN 100 245,90 245,06 

SUE-Total de MATERIAIS 245,06 

Custo Direto Total  

Taxa de 001%  20.00  -49,111 

Tota100Composição  205,15 

Preço iJoltorio Adotado  291,15 

Ibm 	Serviço Descrição do Oco/iço  

lnsuroo/Aoe Descrição Unidade coeficiente Preço_Lirstãrin Preço Total 

73960/001 INSTALAÇÃO PROV SORIAS DE ENERGIA  UN Oh!lOi'20t3  

0102436 ELETRICISTA H 4,90 4.01 23.93 

0100111 SERVENTE H 4,90 3,17 15,77 

OcrE-Total de MAO DE OBRA  39,70 

Encargos Sociais %  11 8Ç0  47,04 

Total lelán de GEro coro Encargos Sociais 00,74 

2 0250302 AER000DEIRA TIPO D 1/2" 0! PARAFUSO" 138 1 , 00 0,35 0:95 

2 21200979 CABO DE COBRE FLEAVEL DE 10 MM2, COM ISOLAMEN'I 1, 20,00 1,39 30,00 

2 75 CURVA R'C 900 P/ ELETRODIJTO POSCAVEL 1 1/2" IJN 2.00 2.09 4,10 

7:3 ELETPODIJTODE PVC ROSCA\/EL DE 1/2)12,7 MM), SEI M 12,O5 1,52 16,27 

06 SOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO, DE 15KV UN 4,00 7,50 

PECADO MADEIRA DE LEI *758 15* CM i, 3" 50"), NÃO A lI 6,90 111,47 02.00 

0207701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA, DIN 2440/N13R 5500 CLASS M 2,50 24,23 40,40 

2,0212056 ELETRODUTO METALICO PLB73VEL TIPO DONDUITE O = M 1,130 7,43 753 

2 1 0212 ,192 CHAVE FACA TRIPOLAR O/BASE DE AR005I'VIs1SRIaIORE UN 100 26,39 2659 

PUSI"/EL FACA 1000- 250V PICO 50 0,00 6,42 19,25 

7 0212353 PUSI'/EL ROSCA iSA - 250 1,1  PINO 121/ 4,00 1,214 4,10 

2 0212303 ISOLADOR TIRO CARRETILHA- 11IARRCiI,,I 72872 Isi 58 4,130 2,00J 0.30 

So0TÜtal de MATERIAIS 269,45 

C u s to Dueto Tota l _ 

 

iTotal da Compo ~çâo  42 7,46 

eioi Oel';iço Descriçãodo Soe/Iço 

Insumo!Aoojperiçâo Uoi0090 Coeficiente Preço Uoitario Piei- o Total 

C2851 INSTALAÇÕESPROVISÕRIASDEÁGUA UN 03/00120(3  

1 0110490 CAPPINTEIRU   H 7.96 4,01 2009 

1 0112543 _SERVENTE  H 7,96 3,17 2500 

Sob-Total Ele li'I 

-

AO DE GERA 

- 

 67.52 

Encargos Sociais  O  110,40 75.26 

Total Mão deOBra coro EncargosSociais 138,20 

2 0210920 ADAPTADOR SOLDAVELC/FL000EP/CXD'ÃG1JA32X1" UNI 1,i30 12.12 12.12 

0210403 2 

 

CAGECE - LIGAÇÃODE ÁGUA 2114 1 ,CiCI 04.49 04.49 

2 0210405 CAIBRO OE2"et" 1.1 10,00 7,03 20,26 

2 02113409 CAIXAD'AGUADEFIEROCIMENTO DE 1000 L. COM  TAMP U  0,50 309.03 154,51 

_2 0212201 TUBOP"CSOLDAVELDE32MM)l') 1,1 4,00 5,07 22,40 

_2 0212367 UNHA DE MADEIRADE LEI DE 6"x3" lei lUIS 25,07 250,70 
7 0212369 LINHA 51.1MADEIRADE LEI DE 402" Si 5,10 

2 0212410 PREGI1/7"elO 00 E.5E 0,44 4,22 

OcrE- TERIAIS Totalde MA

O 

 011,591 
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4" 
CEP - CONsTRUTOftAEDMÍLSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG'. ANTÔNIO F. ANTEE 425- E. MANIBI IRA - FORTALE-CE 

CNPJ: 01 025.226/0001-00 /ç FO1,.lE: 3229-1029//_F774/65)3239-2020//CEP:60.821-765 	 F 
RA ----]CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VEIO  

REF.: TP 8/120202/2014 TP/2014 

1 	 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

ln5R,to 	De:,riçãa  do SerOço  

bisuioo/Auo 	Descrição 	 IJoidade 	Cueticiento 	Preço lJndãSo 	Preço Total 

Sereços Auxiliares 

A 	001535 	CONCRETO NÃ.O ESTRUTURAL PREPARO I.IANUAL 	M3 	 513 	263,96  
Total de Son/iços Auxiliares 	 22,99 
Custe Direto Total 	 763,32 

f 	

Taxa 61301% 	 20,60 	 156,63 
Total da Composição  	 93986 
Preço IJnitarm Adotado 	 539,18 

Item Ser. iço Descrição do Serviço  

lnsumo/Aux 	Descniçãn 	 Unidade 	CoeflCientO 	Preço ijnit100 	Preço Total 

6430 	ESCAVAÇÃO _MANUAL SOLO DE la. CAT. PROF. ATÉ 11-50M 	 M' 	 011 0/2913 

110106111 	SERVENTE 	 E 	 2,52 	 :3,17 	7,16 

Sol-Total do MÃO DE OBRA 	 752 

Encargos Sociais % 	 116,48 	 9,46 

Tot11alde Obra c,,?ri Encargos. Cc 	1110 	

353  

1-, ust3 DireD Total 	 174 

Total da Compnticão 	 20,33 

Prece Uni/Coo Adorado 	 20,K,  

11cm Ser:xço Descrição do  

:mn/Ane 	Descrição 	 - 	 Unidade 	coeficiente 	Preço lJr,,tãrio 	Preço Total 

73904/001 	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO_MANUAL 5/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO 	M' 	51/10/2012 

1 9106111 	SERVENTE 	 5 	 289 	 3,17' 	01,43 

Sub-Total de MÃO DE OBRA 	 0,46 

Encargos Sociais % 	 119,49  

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 	 20,67 

2 02016076 	SAIBRO PAPA APGAMASSA( COLETADO NO COMERCIO ru' 	 1.10 	 24,00 	27,37 

Sub-Total de MA.TEPLAIS 	 1 	 27,07 

Custo Direto Total 	 40,04 

Taxa do EM 	 20,00 	 9,61 

lota ,  da Composição  	
57,60 

L_ 	 Preço Usitanio Adotado 	 57,85 

Item Serviço Descriçáo do Serviço 	 - [ 
Insumo/Au'C 	Descrição 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço Ur/tár,o 	Preço Total 

74004REAERROC.í9MPACTAÇÃO MANUAL 5/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA M' 	Ji201_ 
1 	0106/ti 	SER/ENTE 	 Ii 	 1,72 	 3,17 	5,60 

Sob-Total de MÃO DE DERA 	 0,68 

Encargo,Sociais % 	
[ 	

tio,s 	 6,63 

Total Mân de Obra cnrr: Bricaigns Sociais   	12,22 

Custo Direto Total  	 12,22 

Taxa de BOI % 	 20,60 	 2,44 

Total da composição 	 14,67 

Preço IJnitar:o Adotado 	 14,67 

Item Ser'xçc: Descrição do Ser/Iço 

Loso.."Açix 	Descrição 	 Ur/dade 	CaIciente 	PçoUr/tãrio 	M1ÇOT%dl 

72850 	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 	 T 	 0/18/2013 

Ausiliareo 

A 	5024 	 C.CMINHAO CAPPOCERIA ABERTA EM MADEIRA. TOCO. t CHP 	 0,09 	 03 /,25 

Total de Seraços Aouiliaies 

Custo Direto Total  	 7,36 

!l onição 	

29,010 	 1 ,46 

Preço Uni/Iria Adotado 

111m Ser'iço Descrição do Serviço 

InsurnOiALJ1 	 Jilidade 	Coeticier,te 	PieçeUnitãria 	Preço Total 

72550 	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10km 	M' 	Ot/t 9h20 ia 

Serviços 4.0v/lare3 

A 	5911 	 CAMINHAO 6AãCULANTE. 3M' 12T - 16211P (VIJ'SANOS) - COO 	 0,52 	 90.771 	. 1.9t 
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11cmSerAco Descrição doSer2çn  

lnsurso/Au:' 	_Descrição Unidade Coeficiente PreçoUnitãric: Preço Total 

74138:003 CONCRETO ARMADO FCK25Mpa. USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M 01/10:2013  

1 8104758 PEDREIRO ri 0,71 4.01 3,40 

1 0106111 SERVENTE ri 1,56 3,17 5,05 

1 '0180370 ARMADOR h 0,75  4,01 :359 

1:5101213 CARPINTEIRODEFORMA O 0,75 4,01 2,59 

Sub-Totalde MÃO DEOBRA  10,63 

E:scargos Sociais % 118,40 15,52  

Total Mão deObra com Encalços Sociais  34,15 

7 0201527 CONCRETO USINADOROMBEADOFCI< = 20,0MPA m 2,55 204,01 604,10 

Suo-Total de MATERIAIS 604,10 

Snrdços _Auxiliares 

A 73460 AROA1.IASOACIMENTO/APELA1,3 -  PREPARO RIEC/51'IICC LA 0,02 290,15 5,07 

A 70298 GERADORDEIMERSÃO MOTOR ELETR2CV(CI)TUBO E  0,23 1,25 0,20 

A 73299 VIBRADOR DEIMERSÃO MOTOR ELETR20V(CI)TUBO h 0,91 0,36 

Total de Serviços Aos/lares 552 

Cootc: Dueto Total  644,07 

Taxa deEDITO  20.00  123,97 

Total daCompc:sição  773,84 

- PreçoUoitarlxAdotada  7,04 
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CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LIDA 
EVA,: RUA ENGP ANTÓNIO F. ANTERO, 470- P. MANUOURA - FORTALEZA-CE 

CNPi: 31.025226/0001-00/! FONE: 
-.. :1029 // FAZ:(05)02S9-2520 /1 CEP:60.0-21- 7 65 

O6RA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: 	ESCOLA HENRIQUE O. DA JUSTABAIRRO IABUTI - ITAITINGA- CE 

ORE.: 10 N°1202.02/2014 

ANALÍTICA DE 

oeTa DeSCrIÇãO do dRoGo  

Insuroú/AuO Descriçuo Uni400e Coeticleote Preço Unitário Preço Total  

Total de SacOLAS AuxiSares  

Custo Direto Total 

Taxa deEDl%  20.00  0,35 

Total da Composição 2.26 

Preço Unitaria Adotado  

Item Sxr:,'içu Descrição do Serviço _ 

I000mu/Aoo Descrição    Unidade Coetifieote Preço_Unitãrlo Preço Total 

C1EI 1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA Sem, PREPARO rs M2 03!09!2d1 O 

1 0112391 PEDREIRO H 0,40 4,01 1,51 

0112542 SERVENTE H 09 3,17 3,47 

Sub-Total de MÃO DE OBRA  

Encargos Sociais % 1 lO,4e  

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 11 , -', 5 

2 0213106 AREIA MEDIA Ml 0,03 34,63 tIO 

2 0210289 BRITA iutã 0,04 55,72 2.45 

_2 0210805 CAIENTO PORTLAND 1<0 6,90 0,46 :3,19 

Sob-Total de MATERIAIS  600 

3 0310652 BETOI'.IEIPA ELETRICA SOOU )CHP) H 5,04 16,70 0,71 

Sub-Total de Auoiliar de calcula topogratics  0,71 

Custo Direto Total  19,20 

Tosu de BOI 16  20,00  3,05 

-  Total da Composição  2:0,1 

Preço Lloitario Adotado 23 1 i 

tem Serdes Descrição do Serviço -r - 

Losumo/Auo Descrição Unidade 000t:cierite Preço Uoitãr:o Preço Total 

5651 FORMA DE TÁBUAS DEI "DE 3a. P/FUNDAÇÕES UTIL, SX M' E 1/15/2013  

1 0101213 CARPINTEIRO DE FORI,IAO - ri 3.00 4,01 303 

110106111 SERVENTE h :0,17 2A 2  

Suo- Total de MÃO DE OBRA  8.35 

Er:carouo Sociais 16  110,40 7,52 

ToLal 1,150 de cibra com Encargos Sociais  ______ 13,07 

2 0202692 DEOMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 1 010 9.32 0,93 

2 5204491 PECA DE MADEIRA NATIVA! REGIOI'JAL 7,5 O 7,5CM (303) m 0,20 0,63 1.02 

2 0204912 PECA DE MADEIRA 3AJ4AQUALIDADE 2,505CM NAOAPOrÍi 0,24 - 	2,10 0,50 

2 0205081 PREGOPOLIDO COM CAEECA18027 kg 0.15 8,21 1 

2 0208212 T.ABU.AMADEIRAãAQUALIDADE2,5030,0CM(1>:12)NEm 1,50 12,09 18,18 

Fub-TotaldeMATERIAIS  22,50  

Custo DiretoTotal  36,45  

Taxa deBOI70 3055 779 

TotaldaComposição 4:0,73 

Preço Lnitario Adotado  43,74 

o 

1cJT/ 



11010 Serviço DescrIção do Serviço  

lnsumnn/Auo Descriç3o iJrodade Cc:et,ciente Preço IJoitáso Preço Total 

74202/001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E12cm), INCLUSIVE CAPEAMENTO IE41 M OlslO/2013 

10101213 CARPINTEIRO DE FORMAS 5 7,16 4,01 077 
1111104750 PEDREiRi 5 3,35 4,01 1,6:0 

061 11 SER-/ENTE 	 - 5 2,36 2,17 1,14 

- 10106117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO O 7,10 3,50 0,57 

SUS-Total de MÃO DE GERA 4,16 

Encargos Sociais A 113,30  4,93 

Total Mão de Obra coro Encargos Sociais 9,09 

2 0200035 ACO CU60 - SOM Eg  :3,47 4,22 1,09 

2 0203736 LAJE PRE-MOLDADA (LAJOTAS * s!IOOTAE/ PARA EORRC lO 1,00 19.93 16,93 

2 0204491 PECA DE MADEIRA FIA/IvA..' REGIONAL 7,51<7,5CM (3X3) mi '37_9 6,63 1,92 

2 0205Ci61 PREGO POLIDO CDII CAEEC.A 101<27 kg 3 1 03 0,21 0,25 

2 0236213 TAEIJAMADEIRA:JA QUALIDADE 2S 1<30.0CM (1/1 12) SAro 3,17 12,09 2,06 

SUO-Total do IsIATRR1AIS 2615 

Serviços Auxiliares 

A 72072/002 CONCRETO ESTRUTURAL FCIOR2OMPA 5/IRADO EM EETC R1 Li 3 O3 290,60 9:05 

A 74157/003 LANCAMRNTO/APLICACAC: MANUAL DE CONCRETO Elo E: 10 0,03 117,62 2,00 

Total de Serviços Aosiliares 13.73 

Custo Direto Total 40,97 

Taxa de ODI /5.  20.00  9,70 

Total da Composição 50,/ Si 

Preço Llnitario Adota30  

tem Serviço Desci iç ao do Ser/iço 

Descriçac, LinidOde Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

73982/001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9019x24)Cm, E= 0,09m, COM ARGAMASl M2  D 1/10/2013 

1 01,34750 PEDREIRO H 4,01 2,57 
1 0106111 SERVENTE  H 3,1T[ l2 

Pái ria Dde 39 

/ 

çPL o 
CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: FlUA ENGO ANTÕNIO E. ANTESO, 420 - E. N'IGNIBURA. - FORTALEZA-CE 

CNPJ: cI1.025,220/0001-00 // FONE: 5229-1029 // FP25:(05 2210-202íJ // CEP:60.521-765 

OBRA 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: 	i ESCOLA HENRIQUE A. DAI USTA - RAIRROIARUTI - ITAITINGA- CE 

REF.: TI? N2 1202.0212014 TP12014 

DE PREÇO UNITÁRIO 

[m Serviço Descrição CIO Serviço  

/SSLII5ORJJX 	Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

item Serviço Oeucriçao ao Serviço 

Descrição Unidade Coeticiente Preço Unitario Preço Total 

C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES M2 03/09/2013 

0112391 PEDREIRO 1-1 0.50 4,01 2,39 

0112543 SERVENTE H 0,50 3.17 1,50 

Sub-Total de MÃO DE OBRA  3,07 

Eocargos Sociais % 110.40  4,70 

Total Mão de Obra coro Encargos Sociais  0.67 

2 0210109 AREIA MEDIA Md 0,04 04,53 1,27 

2 0210005 CIMENTO PORTLAND NO 0,70 0,46 4,40 

2 0211249 IE,PERMEAEILIZONTE KG 13,40 7,30 2,96 

Sus-Total de MATERLAIS  

Custo Direto Total  17,30 

Taxa de BOI %  20.00  3,40 

Total da Composição -  20,06 

Preço Unitario Adotado 20,06 

tem Serviço Desc0005 45 Selo/CO 
 

InoumoORux Descrição Unidade Cocociente Preço unitãrIo Preço Total 

72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP.= 12mm UTIL. 5  M2  01/10/2013 

1 0101214 CARPINTEIRO DE ESOLIADRIA h 401 4,21 

0106117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 3,59 1,53 

SUO-Total de MAO DE OBRA 5,01 

- - Encargos Sociais %  110,40 ,  2,00 

Total Mão de Obra com Encargos 500315  17,01 

2 0201047 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PAPA FORMAS DE Ctm :3,22 25,121 5,52 

2 0202692 DESIs1OLDANTE PAPA FOPMA DE RODEIRA 1 '3,t i7 9,72 0,0:7 

2 0204491 PECA DE MADEIRA NATIVA/REOIOI1AL 7,51<7,5CM (3X3 co '7,30 9,63 1,00 

2 0204509 IBM PROCESSO DE OESATIVAÇÁOI PECA DE MADEIRA 39 [Ti 17,30 3.40 1,132 

2 0205000 PREGO POLIDO COM CARECA 171<27 69 3,20 7,55 1,52 

SUO-Total de MATERIAIS 10.96 

Tosto Direto Total 2:0,09 

Tava de BOI A  20,00  4,78 

Total da Composição  28.67 

Preço iJnitar:o .0401040 20,67 



11ev Ser/iço 005'sção do Ser'/iço 

- Insuroo/Aox Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

73957/001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9019x24)Cm, E= 0.19m, COM ARGAMAS M - 01/10/2013  

0104750 PEDREIRO O 1,19  4,31 5,74 

01106111 SEBe/ENTE E 1,19 3,17 3,70 

Sub-Total de MÃO DE OBRA  8.52 

Encardas Sociais '00 110,40  11,20 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 20,65 

2 1:1207271 BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 6 FUROS - dx io X 19 C 00 44,22  0,40 17,60 

Sub-Totol 00 MATERIAIS  

Serviços AoxillaieS 

A 6520 ARGAMASSA TRACO 1.20 (CIMENTO CALE AREIA MEDI 09 [1,07 296,10 0,29 

Total de Serviços Auxiliares 3,20 

Custo Direto Total  47,59 

Taxa 000011% 20,00  0,54 

Total do Composição  57,23 

Preço Unitarin Adotado 07,22 

11010 Sei'..'iço Descrição dc Seroçu  

Iosuino/Acix IDescrição Unidade ,]Coeec:eete IPieco Untaria Preço Total 

72132 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO(9x19024)Cm, E= 0.04m, COM ARGAMAS Mj 01/10/2013  

0104750 PEDREIRO O 0,70 4,31 3,35 

1 0106115 SERVENTE O 0,70  :3,17 2,20 

Sub-Total de MÃO DE OBRA  5,55 

Encargos Sociais % 110,49  5,53 

Total Mãe de Obra coro Encargos Sociais 12,13 

2 0207250 TIJOLO CERAIx11CO MACICO 5CIE x20C 00 46,00 0,217 9,15 

Sub-Total de MATERIAIS  

Serviços Auxiliares 

A 5029 ARGAMASSA TPACO 1.2.0 (CIMENTO CALE AREIA MEDI 09 0,0046 206,10 

letal de Serviços Auxiliares 1.75 

Custo Direto Total 22.63 

Taxa ele EDI % 2000, 4,50 

- Total da Composição 27,16 

Preço Ur/tonie Adbturlo 27,16 

Iterni Sei-viçx 005cr içOu '30 Serviço  

p/7Çriçã_ Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

ELEMENTRO VAZADO DE CONCRETO(4Ox4Ox7cm) ASSENTADOS COM ARG6 M 01/1 0/2013 

1 0104750 PEDREIRO E 0,35 4,51 4,06 

1 Olrietll SERVENTE Is 0,04 :7,17 - 2,67 

Sob-Total de letÃO DE URRA  

Encargos Sociais 15 110716 - 7,97 

Total Mão de Obra curo Eocargss Sociais 14,70 

2 0290665 ELEMENTO VAZADO CONCRETO 40X40X7CM 00 4,00 1:0.03 55,72 

Sub-letal de MATERIAIS  55,32 

Serviços Auxiliares 

A 4904 ARGAMASSA TRACO 1 3 (CIMEI'ITO E AREIA) PREPARO 1 teR 9,0040 053,70 1715 
Total de Serviços Auxiliares liSO 

Custo Direto Total 71,71 

ToxadeBDlls  2000,  14.34 

Total da Compouiçao "C 05 

Precu Ui itario Adotado 66,05 
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CEP - CONSTRUTORA [UM ILSON PINHEIRO [TUA 
0140. RUA ENG,  ANTÔNIO F. ANTER0, 425 - P, IV1ANIBLIEA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01,025.226/0001-00 /1/ FONE: 3229-1029/7 FA,d.(05)9239-2620 // CEP:60.d21-765 

OBRA: 	C0NSTRUÇÃ000 QUADRA CORERTACOM VESTIÁRIO 

.JOCAL: 	ESCOLA HENRIQUE G. DAJUSTA - BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - CE 

ELE,: TE NO 1202.0211114 OP/2914 

DE 

tem Servo Descrição de Serviço 

- :riuomo/Aux Descrição Unidade Coeficiente Preço l_Iriitãrio Prece Total 

Sub-Total de MÃO DE OBRA - 4 

Eecarqos Sociais % 1 10,45  5,7% 

Total 1,190 de Obra com Encargos Sociais  10.60 

2 0207271 BLOCO CERÂMICO './EDACÂO SF12805- 9 	is x 190 UNI 2400  0,40 0,55 

duo-Total de MATERIAIS _________ ________ 9.55 

__________ Serviços Auxiliares 

A 31123 ARGAMASSA TRAC O 1.28 (CIMENTO CALE AREIA MEDI teR 0,121 296,18 221 

Total de Serviços Auxiliares  

Custo Direto Total 22,4d 

Taxado EDIS 20.00 4,75 

Total da Composição 

Preço iJnitarlo Adotado  20,1 d 

-J 
_ o 



CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.. RUA ENG', ANTÔNIO F. ANT[FíO, 423 O MANIBIJRA - FORTALEZOS-CE 

CNPj 01.025.220/0001-00 // FONE 3229-1329 ,.i/  FAZ (05)321-2020 // CEP730,1021-765 

O0R 	 :oNoTRuçÃo ['E QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOL: i/O HENRIQUE 0. DA JUSTA- BAIRROJARUTI - ITAITINGA - CE 

REF.: TP NO 12.014 TP114 

/
,
ow C1P41 

? 

g2 
- 

IrAÇY 
ANALÍTICA DE PRECO UNITÁRIO 

item  Serxiço Descrição rio Sei/iço 

Losoino/Au 	De<crição 	 iJoidacie 	Coeticlente 	Preço Ur<tai io Preço 

Itèm Servif o De -,coça, do Serviço  
In<umc:/Aux Doscriçao Unidade ioeticiente Preço Urutario Preo Total 

72~ESTRUTUR.A EAÇOEMARCOVÃO DE  M< 01 00/231.2 ________ - 

02700 MONTADOR n 4,01 4,70 

1(0106115 AJUDANTE 5 cio 7,53 3,59 

Sob-Total de 1//AO DE OBRA  3,37  

Encargos Sociais O 133,46  0,52 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 10,29 

20210366 PERFIL/O-O ESTRUTURAL/A- 642" /QUALQiJBR ESPE kg 15,00 2,95 53,25 

Sob-Total de MATERiAIS  

Gosto Direto Total  77,54 

TaocieEDl%  2033 SOl 

Total da Composição  93,05 

Preço iJnitarlo Adotado 93,05 

Iters Se'ioc o Desrriçao cio Eer'açc 

losaroo/Auo Descrição iJr<riade Coeticieste Preço Uratario PrecoTotol 

75381.1001 TELHA METÃLICAEM CHAPA GALVANIZADA EO,Smm M2 01/10/2013 

1 0102700 MCiNT.O.DCIR H  

1 0106120 AJUDANTE 025 3,50 0,09 

Sob-TOSSI de MÃO DE 01600 2,03 

Encargos Sociais %  

Total lido cio Cibra coro Encargos Sociais _________  

20211029 HASTE PETA P/G.o.NCHOFGC/ROSCA- t/4"X300M-R/ Ci 1.32 0,52 

2 0225007 TELHA. CHAPA ACO ONDiJLADAZINCAOA E =3,5  1dM 11M2 117j 20,40 23,37j 

Sub-Total rle MATEPIOIS  

Corto Direto Total - 1l 

Taxa cIo 001%  20A8  

Total da_Composição  
Preço Uoitarlo Adotado  35.53 

0=  

[Soro Sex/iço Descrição rio 300rOn 	 - 

Ir:surnO:Aox DoscriçaO Unidade 000tirierite Preço Unitário Preo Total 

73910/007 PORTA DE MADEIRA (1 ,00x2,lOm) COM BANDEIRA (1 ,00x0,80m) - INCLUSIVE UN -1111 u12013 

1 0101214 CARPIIITEIRO DE ESQUADRIA li 2,07 4,61 9,90 

0 104 75[i PEDREIRO h 4/O 6,03 

110106115 AJUDANTE 5 353 050 12,51 

Sob-Total de MAC: DE OBRA 

Encargos Sociais %  11390  34,74 

Total EtãO rio fibra com Encargos Sociais  64.b14 

2 3302103 ADUELA IGHAPNICAO, BATENTE OU CAIXADi DE PORTA. A .00 61,01 dl 

2 2200107 ALIR /GIJAPNICAO 542C1,,1 I01ADEIPAFPE4rIOGNO?CEPlro 10,25 625 74 

2203419 PECA DE MADEIRA DO LEI 1.IATIVNRBOICiNAL 100 1043 se 0,00 0,80 4 90 

2 1c20,1987 PC1PTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CEPAOU 5/ES 00 1,00 83,00 09,80 

2 i2211447 DOBp.00II:o LATAC' CROMADO 3 '43" O/ANEIS os 10,15 3Ci,45 

7 2275247 PREGO DE ACO 154150/ CA000A 03 061 0,69 5,32 

Sob-Total de 1.iIATER1A1S 25593 

Ser 'iças Auxiliares  

o 5617 APO-Al-1ASSATRAGO 1:4 	CIMENTO E APBLANAC' PENEIR1'P 1101 - 	 33557 7117 

Total de Serviços Auxiliares  2,12 

Custo Direto Total  322, ,CiS 

Taxa de BOI % -  30,00 04,62, 

Total da Composição 

Preço Unitario Adotado  

30770 

Lterri SerAco [le/cricão do Serviço  
O_-A- 

lrixomci/,Auo Desrriçao iJnidadH foeticiente Preço Unitário Preço TOSSI 

73910<001 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA. 0,600210M. INCLU UN O 1/10<2013  

0101214 CARPINT0IPO DE E0DiJDPIA O 1,49 4,01 7,10 

:1104750 - PEDREIRO 5 1 3 401 6,43 

1 3106115 A,I1JDAI.ITE 

Encargos Teciam 	% 

Sob-Total de RAiD DE OBRA  

5 1,09 

110,48 

3,50 7,12 

-- 	 24,56 

Total Mão de Obra coro Encargos Sociais 45,29i 

2 0200104 ADIJELAIBATENTE DUPLCl/CAI'4AD<ORADE CAIXA 137 3Cljg 1 00 242 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
EGO.: RI IAENGx  ANTONIO E. ANTEP.O, 423 O. MANISURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025.226/0001-OO // FONE: 3220-1020/! FAX:(55)3239-2620 // cEP60.321-765 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COO ERTA COM VESTI ARIO 

REF.: TP No 12020212014 OP/2014 

ES Ci3H ENRI13UE 0. DA IUSTA BAIRRO II-ITAIT! IOGA CE 

COMPOSICÃO ANALmCA DE PRECO UNITÁRIO 

tem SerAco Descdçâo do Sen,iço 

Iosur000Aum 	Descrição 	 I1r035de 	Coeticiento 	Preço Unitário 	Preço Total 

2 0202427 	DOSPADICA LAT.AO CROMADO 3% 3 SEM ANEIS 	un 	 3,00 	 9,94 	29,02 

2 0304419 	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA(REGiONAL 1031033 1 ao 	 8,00 	 0,00 	4.70 

2 021 0552 	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PAPA PINTURA 60 / 00 	 1.00 	50,25 	50,25 

2 0220006 	ALIZAR/ OUARNICAO 532CM MADEIRA CEDPO/IMBIJISJJE rI: 	 9,60 	 2,12 	29,99 

2 0220217 	PREGO DE oCO 153150/CARECA 	 Cg 	 0,50 	 0,69 	5,00 

Sob-Total de MATERIAIS 	150.26 

Serviços Auxiliares 

A 	5017 	ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA NAD RENOIR M 	 0,131 	3125.57 	2,03 

Total de Ser/coo Auxiliares  	2,03 

Custo Direto Total 	 1110,40 

Taxa de 001% 	 20,30 	 1 	39,70 

Total da Composição 	 220,10 

Itom Seraco Dos r:ção do Serviço  

Iruurno/Aua 	Descrição 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço Unitário 	Preço Total 

739101005 	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA. 0100X2101VI. INCLU UN 	 01/10/2013 	 - 

1 0101214 	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 	E 	 1,49 	4,01 	7,15 
1 01114750 	PEDREIRO 	 O 	 1,39 	4,61 	6,712 
1 01136115 	AJUDANTE 	 E 	 1,99 	3,56 	7,12 

Sub-Total do MÃO DE OBRA. 	 21.00 
Encmgoo Sociais Si 	 1 td,-'16 	 21,50 
Total Mão do Obra com Encargos Sociais  

20200104 	ADUELA8ATENTE DUPLO/CAIXAO/DRADE CANA 13320110 	 1.00 	20,42 	30,42 
2 0202427 	DOEPADICA LATAO CROI',iAOO 333" SEM ANEIS 	sri 	 3,00 	9,94 	29,02 
2 0204419 	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 100 1033 urs 	 6,010 	0.00 	4,73 
2 02105 	 A 55 	PORTA MaDEIRA COMPENSaD 	LISA PARA PINTURA 601 Mi 	 1,130 	52,91, 	52,96 
2 0220006 	ALISAR 1 OUAR1.IICAO 53 	2C MADEIRA CEDRDÍIMEUIN2E 0 	 10,03 	3,12 	31,24 
2 0220247 	PREGO DE ACO 15319 C/CAEECA 	 kq 	 3,:39 	5,21 

SuO-Total de MATERIAIS 	154,43 
Sor-'iços AiJoiIiareO  

5617 	ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA tJAQ RENOIR N'E 	 0,01 	305,57 	3,0:6 
Total de SelxJçoo Aaxiliares 	 3,06 
Custo Dileto Total  	203.27 
Taxa do EDI % 	 20,00: 	 4067 
Total da Composição   	 244,04 

Lnreço Linitario Adotado 	 344,04 

Item 	Descrição do SerAco  
Descrição 	 Unidade 	000ticioote 	Preço Uoitãrio 	Preço Total 

73928/002 	CHAPISCO TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO 	 01/1012012  
1 0104750 	PEDREIRO 	 lç 	 057 	1,01 	Lç26 
1 0106111 	SERvENTE 	 5 	 1333 	3,17 	0,25 

Sul-Total de 6140 DE OBRA 
Eocargas Sociais '5 	 116,40 	 0,72 
Total Mão de OOra com _Encargos SocIais  

________ 	Seraços Au//aros 
A 	4004 	ARGAMASSA TRACO 33 (CIMENTO E AREIA) PREPARO NoS 	 6,01 	353,70 	1,77 

Total de Ser-arcos Asa/lares 	 1.77 
Casto Direto Total 	 2.10  
Taxa d500l% 	 23130 	 3,62 
Total da Composição 	 3,72 

2.72 

aer.'go Descrlçãu do ServIço__ 	 1ade 	
ticieotçalJriitárioçoTotal 

EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 1.5CM. PREPARO MA M 	01/10/2013 
1 0166111 	SERVENTE 	 6 	 0,45 	2,17 	1,42 
1 0112065 	ESTUCADOR 	h 	1,32 

SLI E-Total do MÃO DE QERA 	 039  
Encargos Sociais Si 	 00,40] 	1 	'.oi 
Total Mão de Otra curn Encargw Sociais 	 75E 
8:iviçoVAooilmre: 

 

A 	72526 	ARGAMASSA TRACO 37 (CIMENTO E AREIA/ PREPARO E M 	 0.014 	206,05 	3.80 
Total do Serviços Aaorliares 	 2,00 
Costa Direto Total  
Taxa de 001%  

7» 
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CEP - CONSTRUTORA [UM ILSON PINHEIRO [TUA 
FRIO.. RUA ERGO ANTÓNIO F. ANTERO, 420 - P. rvIANIBLIRA FORTALEZA CE 

CNPJ:D1.025.226/000i-OO// FONE: 3229_1029/jFAiK:('05)0230-2620 // CEP:60.821-765 

CORA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL 	ESCOLA HENRIQUE '3. DAIIJSTA - OAIOISOJASUTI - ITAITINGA- CE 

REF.: TP No  1202.0210014 TP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

Item.Rer"iço Descctçã000Sersoço  

I550mO/Aucc DescríCão JiliclaSe Coe~ lpreço Total 

Total da Composição 1 234 

Preço Un4300 Adotado 1 2,34 

Sem Ser/iço Descrição do Sol090 

[tisiimo/ALJo  Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESPESSURA 0.5CM. PREPARC Mz 01.10/2013  

0104243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃ.0) E 0,0036 4,01 0,02 

0104750 PEDREIPO 5 043 4,01 2,06 

1 0106111 SER'./ENTE E 3,41 3,17 1,30 

Sob-Total de MÃO DE OBRA  

Encargos Sociais A   11645 4,01 j 

Total fvIãi, de Obra com Encargos Sociais 7291 

2 02010271 MASSA PRONTA PARA REBOCO/EMBOCO (PRE-FABRICA kg 7.00 0,42 2,03 

Sub-Total do ARTERIAIS J 2,93 

3 0310532 BETONEIRA 00320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E li 0,0240  0,01 0,02 

Si de Au//lar de Calculo topogratico 

Custo Direto Total  

Taco CIO BOI 55. 20,00 

Total da Composição  

Preço IJoitaris Adotado 12,41 

Item Sereiço Descrição_cIo Ser/Iço  

Iosumo/Aoo Descrição - 17055099 Coeficiente Preço Lloitãrlo Preço_Total 

73912/001 CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES IA. PEI-4. 2OX2OCM. PADRAO MEDIO. M2  01/1 5/2013 

1 0104760 .AZULEJISTAOIJ LAOPILHISTA E 5,64 4,61 3,10 

10106111 SEP'.'El'ITE 11  3,17 1,09 

Sub- Total de MÃO DE 'DERA 400 

Encargos Sociais A ti 0,49  SAI 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 10,001 

2 92131314 CEPAMICA EStcIALT,uDA EXTRA OU 1  DIJALIO Pc PAREDE triz '05 10,02 0,79 

2 0201300 CIMENTO BRANCO kg 0,25  1,51 0,30 

520 139t - ApoAra/aSSA OU CIMENTO COLANTE EM PC PARA FIXAC, kg 4,00 0.35 1,39 

Sou-Total de MATERI,uls  

Custo Direto Total  

Toco de RL'l A 20,00  

Total 'Ia Composição  

Preço UnTado Adotado -. 	 «-- «- 34,14 

ltem Serviço Descrição do Ser/iço 

lnsumo/,u,no Descrição Unidade Coeficiente Preço Llnitãrio Preço Total 

73667 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI 1V-CERÂMICA lOxlOcm - INCIM 00/15,2013  

1 0104755 PEDREIRO O 0,75 4,01 3,59J 

5 01061 11 SERVENTE 9 0,79  3,57 2,37 

Sob- Total de MAO DE OBRA   5,96 

Encargos Sociais A 1 tb,4R 7,136 

Total oUso do Obra com Encargos Sociais 13,012 

2 APOAMAS6A COLANTE PRÉ-FABRICADA 09 5,00 2,991 14,93 

2 0,00 ou  

EIAEciiLLA:ADlldErluO nxlOciltdOcilf i 

Sub-Tri de MATERIAIS '32,24 

Lust, Owieto Total C.6 -, r, 

Tocado B[il 55 20,110 13,29 

Total da Composição  79,51 

Preço Ufliiario Adotado 79,51 

item 	[5er;iço Descrição do Serviço  

lnsurOO/Sua 	Descricãs Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

74249/001 LASTRO DE BRITA25MM. ESPESSURA3CM. INCLUSO COMPACTACAO MANIM 

1 0106111 SERVENTE 5 092 3,17 2,92 

Si b-Total de MÃO DE OBRA 2,92 

Encargos Sociais % 110,40 3,46 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 6,39 

2 0204710 PEDP.A BRITADA N 2- POSTO PEDPEIRA/ FOPNECEDO9r55 0,04 44,75 .......1 .791 
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CEP - CONSTRUTORA [UM ILSON PINHEIRO [TUA 
ENLI.: RUA ENOC ANTÔNIO F. ANTENO, 420 - P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: U1, 0 1- 15.226/0001-00// FONE: 3223-1029 ,// 0900(85(3239-2020// CEP0,821-765 

OBRA: 	CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

LOCAL: 	JESCOLAHENRIQUE O. DA JUSTA - BAIRROJABUTI - ITA1OTNGA- TE 

REF.: TP No 02D10212004 BP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

tem ser, ço Descrição 00 Ser/iço 

lnsorno,Aoo Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

SUE-Total Se M.ATEPIAIS .79 

Casto Direto Total  0,17 

TU/a de 001% 20,50 1 

Total da Composição 930J 

- PreçoLinitario.Adotado 	- 	 -- 	 J - 

Seio Serviço Descrição do Serviço 

Ioourno/AU0 000criçao Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

72183 PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECÂNICO. COM  ARM M 2  01110/2013  

1 0100370 ARMADOR E 0,52  4,91 

1 0104753 PEDREIRO O 0,25 4.01 1,20 

1 0106115 AJUDANTE Is 1,74 3,50 0,23 

SUE- Total de MO DE OBRA  7,53 

Encargos Sociais 60  0.92 

Total 1./ão de Obra Coro Encargos Sociais 10,45 

2 0207156 TELA DEACO SOLOADACA-6S, 0-196 (3,11 KO/M2), DIARrrT 1,05 10,06 10,50 

200-Total de l..1ATERIA.l:S 10,56 

Serviços Au~ 

A 73072/1302 CONCRETO ESTRL1TUPALFCK=2OMPA VIRADO EM EETCM 356 296,50 17,01 

Tota, de Serviços Auxiliares  - 17,91 

Co -/tU Direto Total  44,52 

Taxa de BDI  %  20,130 

Total da 	
ic?do __ 

Preço Unitario  

rnSeriçO Descrição do Serviço  

'JoidoEle COeoCierite Preço iJrntãrre Preço Total 

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO ÍESPSCM). INCLUSIVE CON'UN 01/1012013 	- 

1 0104750 PEDREIRO h 1,00 4.01 4,79 

1 0106111 SERVENTE O 1,69 3,17 9,36 

Sob-Total 06 MÃ.O DE OBRA 0,15 

Encargos Sociais %  100,40 12,53 

Total Más de Obra coro Encargos Sociais 22,10 

2 0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (SEM FRE' 190 0,04 34.03 1,53 

2 0201379 CIMEI'ITO PORTLAND COMPOSTO LA 11-22 kg  21,67 0,46 9,92 

2 0204700 PEDRA BRITADA N 2- POSTO PEDREIRA/ FORNEC0009 rr0 0,04 44,70 1,93 

2 0204721 PEDRA BRITADA 01 1- POSTO PEDREIRA/FORNECEDOFrrP 0,02 46,36 0,060 

2 0204505 PEÇA DE MADEIRA 3A'4A QUALIDADE 1 O 7CM 1-tiO PARE 04 1,46 2,62 3,02 

Sob-Total de MATERIAIS f8,05 

3 0310532 BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E E 0,I 1 0,61 0,09 

Sob-Total de ,Aooilior de calculo topogratiCo 3,09 

Custo Direto Total 40,32 

Tona 06 BOI % 20.013 3,13r 

Total da Composição 40,35 

Preço iJsitaria Aclot000 40,30 

J ~em Spi-v irj Descriçãodn0eiviço  

lrisolrio/Aov Descri ç ão' Unidade Coeficiente Preço Unitario Preço Total 

74245/001 PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPDXI M° 01/10/2013 

1 3104703 PINTOR O 0,31 4,01 J/J 
1 0106119 AJUDANTE O 0,22 3,56 0,70 

SUE- Total de intAO DE OBRA  2,26 

Encargos Sociais 60 1 I0,40 2,60 

Total Mão de Obra Corri_Encargos Sociais 

2 0297340 TINTA ACRILICA PARA PISO 1   0,17 6,62 1,12 

SoE-Total de MATERIAIS 1, 12 

Costa Direto Total 0,06 

Taxa de BOI 66 20,00 

Total da Composição 7,27 

Preço iJr/tario Adotado 7,27 

tem 	Ser/iço Descrição 40 Serviço  

I060mo/Aae Descrição Linidacle Coeficiente Preço iJoitãno Preço Total 

74121/001 JUNTA DE DILATACAO COM SENTE ESTIO MONOCOMPONENTEABAS M 0V 1W2013 

110104750 	IPEDREIRO  h 490 
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CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LIDA 
El',l[t RUA 	ANTÔNIO F OSNTERO. 420 P. MDNi IRA FORT/OLEZS CO 

COJPJ. (-31,0 2 5. 2 -?b/0001 001//FONE' 3229-10,1 9 /,1 	 705 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

OU: CL' 	ESeoCAHENR ,aUE 6. DAJUSTA BAIRROJARUT ITAITINGA CO 

REF.: TPN2102.0212014 TP/2014 

COMPOSICÃO ANALÍTICA DE PRECO UNITÁ 

I ' 
L4 	•5, 	ri. 
c 	 - z 

lucro 0610100 loescr 030 Ele  

oxuisu/Aje Dxcrri000 Unidade E Retinente Preço Unitário Preço Total 

1 o 10511 i SEPSIENTE O 010 3, 1 032 

Sub-Total de MCC DE DORA 2 23 

Eecxrcixs SoTia 5% 11040 265 

Total Mau de Doía com Ei 	argos O ja e 4,65 

2 1200142 SEL//NTE EL//STICO M00000MP050J'ITEABASE DE PCI StOml 0,32 - 42,30 14,3e 

SEIO Total dP MATERIAIS 14,36 

Custo Direto Total 1004 

Toca rIo BOI % 20 , 00 3 , 85 

TotaldaCempeeiuão 23 OS 

PreçoUndurieAdotado 23 EIS 

11cm SM-viço DescilçãocioSer/Iço  

oumo/AU- Descrlçao Unidade O Jeticreote Prelo Ue Orio Preço Total  

73829-001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA IA PEI-V.PADRAOMEDIO. ASSENTADA COM 1  0111012013 

10114750 PODRE PC 0 1.73 4,01 061 

0100111 DEPOENTE ri  3.17 451 

SuE-lotou de MAO DE 'DEMO lO 	12  

Encargos Sociais 00 - 110,40 15,54  

Total tutElede Obra corri EncargosSociais 28 bO 

2 0200370 APEIA MEDIA _ POSTO JAZIDA ,_F_1PNE0000P(SEM ORE m1  004 34.00 1 , 3q 

2 0200374 AROAMADSAPPONTA PAPA REVESTIMENTO INTERNO Et 1.9 746 0,25 0,10 

2 0101264 CEPAM100 ESMALTADA EXTRA UI_1A QUALIDADE P/ PIS( rIO 1,05 10,14 10,1 _J 

2 7201379 CMEN O POPILANO CiOMPOSTO CM 11-32 kg lo 34 L,40 7,02 

Cacto Dileto Total 5710 

Tana do 001 % 2000 11 47 

TotaldaComposição 66_00 

Pi eco _40 tario 00010110  

tem 3erlçJ Descreao 40 .Soic' 	o 

xsumo!Ain 0050rieao Unidade Coeficiente Preçn Urltárir, PreçoTotal 

74233,001 FUNDO SELÂDOR ACRILICOAMBIENTESINTERNOS/EXTERNOS.UMADEMA M1  01110,2013 

I 0 100242 AJUDANTE Ii 0,10 2,50 O Ji 

1 104703 PINTOR li 510 4,01 046 

Sai -Trtal 00 MAO DE OIOPA 1 44 

Eocsr9es Sociais O 110.46 1 , 00 

-___________ Total Mãode Obra roioEncargosSociais 1 04 

2 1206005 SECADOR ACRILI2O xiS 531 1 	Si 

Sub-Tctal de MOTEPIAIS 1,01 

CoZo Direto Total2 

Taxa de BOI % 20_00 Ei 51 

Total daromposuçao 342 

Preço iJoitario Adotado 3.42 

Item Seroso Descrircâo cio Sermco 

Insurnn/Au,'  Lioldade C oeficiente Pieço Unitari, PreçoTotal 

73955,002 EMASSAMENTOCOMMASSALATEXPVAPARA AMBIENTES M 1  111/10./2013 

1 _100242 AJODANITE O 0,05 3,90 0,18 

1 0104760 FIIOTOR li 0,10 4,61 0,40 

Sub-Totalde 0/ÃO DEOEPA 0,00 

Ei__argos Sociais /. 111,40 0.10 

Total Maode Obra coro Encargos Sociais 1,44 - 2 0203767 LIXA RI PAREDE OU MADEIRA se  5,40 0 , 2.6 010 
20204040 MASSA ÍORPIDAAEAOELATEXPVA I 0170 2,11 045 

-_________ Sub-Tola_deMATERIAIS 1 , 5 11 

Custo Direto Total 3 02  

Taxa do BOI % 20,00 

- 

O 30  

Total aoCompoxiçao  362 
Prece Ueitoiiu Adotado  

ltem ScS/5ú _Descriçac_doSeiuiço -  - 
050mo,Aus Desrriçaj iJ 	idade Coeficiente PreçoUoiiaro Preço Teta _ 

74145/001 _PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICASUTILIZ  ANDO REVC M 2  01/1012013 

1 0104703 	PINTOR E 015 4,61 071 
1 I 0106115 	AJIJEe5IOTE Ii Oti 2,50 O30 
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CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENGD ANTÔNIO F. ANTEP.O. 42b -  P. MANIE.IJRA - FORTALEZA-CO 

CNPJ: 01.025.221 6/0001-00,1/ FONE: 5229-1029// F/i<:(S5)0239-2020 // CEP:EíJ.521-705 

088k 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA CObERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: 	ESCOLARENRIOLCE O. DAJUSTA- AAIRROIAEUTI - ITAIT1NGA- CC 

REF.: IP NO UO2.O2/314 TP/2014 

ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

tem Serviço Descrição do Ser/iço  

Descrição Lirodade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

Sub-Total de MÃO DE OBRA  1.10 

Encargos Sociais ¼ 118.48 1,20 

Total alão CIA Cora Corri Encargos Sociais 2.40 

2 0203768 LIXA P1 FERRO 011 0.45 1,37 0,61 

2 

2 

L1205326 

0207288 

REMOVEDOR DE TINTA OLEQ1/ESMALTE VERNIZ 

TINTA ESMALTE SIIITETICO FOSCO 

1 

1 

6.04 

 0,16 

27.41 

14,25 2,27 

2 0207307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV 1 070 15,01 1.55 

Sub-Total de MATERIAIS 5,62 

Taxa de EDI 55 2005 1,01 

Total do Composição 9.64 

Preço 1101050 Adotado 9.64 

item 	 er.,iço Descrição do Serviço 

insurro/Aux  Unidade Coeficiente - Preço Unitário Preço Total 

70865/001 PINTURA EM PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONOAPLICADO i M 01/1012013 

1 0108242 AJUDaNTE 9 51,04 3.50 0,15 

1 0104703 PINTOR 9 :105 4,61 0,39 

Sob-Total de MÃO DE OBRA 0.54 

Encargos Sociais ss 11 0,48 0,64 

Total Islão de Obre com Encargos Sociais 1.10 

2 0200154 TINTA ABASE DE RESIEOAEPDXI ALCATRÃO. (PASTA PARI 611 28,21 3,10 

2 :2207768 LISA E/PERECI ciii 0,25 1,37 5,34 

2 0205310 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 1 5.03 8,96 027 

Sob-Total CIA Is1ATERIAIS 3,71 

i1301514 COMPRESSOR DE AR DIESEL PEECCAVEL 365PC O 005 2356 1,10 

SUO-Total de AUxiliar de calculo topografico 1,18 - 
Costc: Direto Total 6,07 

Taxa de 80115  20,00 1,21 

Total da Composição  7,20 

Preço Unitario Adotado 7,20 

11cm Oco/iço Descrição do Serviço 

losrrncr/AU'v Descrição IJilidade Coeficiente Preço Unitário Prelo  Total 

739541002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAO M 01/10/2813 

0100242 AJUDANTE Ii c,35 3,58 1,25 

0104703 PINTOR 6 5,30 481 1,44 

Sob-Total de tufÃO DE OSPA 2.69 

Encargos Sociais ¼ 118,48 3,19 

Total lolão de Obra com Encargos Sociais 5,60 

2 0203767 LIXA RI PAREDE OU MADEIRA 00 050 0,28 0.11 

8207356 TINTA LATEX,ACRILICA 1 0,24 14,61 3,91 

Oijh-Total de MATERIAIS  

Custo Direto Total 9,50 

Tasa cio BOI ¼ 20,20 1 , 9U 

Total da Composição  11,40 

Preço Ijoltaso Adotado 11,40 

Item Sei'viçe Oes ricão do Snrvlço  

InsomofAoo Descrição Unidade Coeficiente Preço Liriltário Preço Total 

73750s001 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS. DUAS DEMAOS M 01/10/2012 

1 0104783 PINTOR 6 0,18 4.01 5,57 

1 0106115 AJUDANTE ri 5,15 05:2 0.54 

Sob-Total de MÃO DE OiOPA 1,4 1 

Encargos Sociais 55 110,28 ______ 1,67 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 3,00 

d707345 TINTA LATEXPVA  l 8,13 12,38 3,55 

Sob-Total de MATERIAIS 3,55 

Conto Direte Total 6,12 

Taxa 0600116 20JiS 1.22 

Total rIa_Composição  756 

!f Preço Unitario Adotarlo 7,36 

/ 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO UDA 
END.: RUA ENG ANTÔNIO E AS'ITERO, 420- P. MA.NIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025 220/0001-00 // FONE: 3220-1020 // FAJI:(35)0209 - 2020 // CEP:60.621-7C5 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE OUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

`> 
 o LOCAL: 	i ESCC'LA HENRIQUE O. DA JUSTA - BAIRROIABUTI - ITAITINGA- CE 	 ..' J 

RBI.: TP NO 1202.0712004 TP12014 

DE PREÇO UNITÁRIO 

lITro Seroço Doscsçao do SeO'iÇO ..__ - 

72783 

	

H °''° 	Descrição 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANOES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 20 

	

IC:2606 	ENOOIJADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO 

junicricie 

UN 

11 

CoebciBste 

01/10/2013 

0,07 

Preço Uoitarin 

4,01 

PoRco Total 

0,34 

0106116 AJUDANTE -  1: 0,07 3,50 006 

SuS-Total de MAO DE OBRA 5,60 

Eroargos lIVros A -  118.111  0,71 

Total Mao de Obra com Encargos Socia:t 1.31 

2 0200090 ADAPTADOR P00 SOLDAVEL 0/ FLANCOS E ANEL DE VEI un 1.00 6.00 6,86 

2 0200122 ADESIVO P\/C FRASCO 0.0000 50 0,00 25,00 0,00 

2 0203143 FITA VEDA ROSCA Et,'t POLOS 16MMX25 ao 13,01 4,33 0,04 

2 0220083 SDLIJCAO LIMPADORA FRASCO PLOSTICO 01 10000M3 ao 0,00 30,67 :3,12 

Sub-Total de MATERIAIS 7,iO 

Custo [::reto Total 0,41 

Taoa ele 0Dl%  2000  
Total da Composição  

Preço UOitar:O Adotado 

lte:r, Ser.'iça Descr:çaõ do Serviço 

Insorr:s/Aou ['escr:cao Unidade Coeficiente Preço Imitado Preço Total 

~72784 _ ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 25 UN 0111 312013  

0102696 ENCAI'-IADOP OLi  BOMBEIRO HIDRAIJLICO l i  :3 1 07 4,01 0,34 

1 0106116 AJUDANTE  8 :3,07 3,58 0,26 

Sob-Total de MA C) [:0 CERA 

Sociais A 110,40 01,7 

Total btãu de Obra coro Encargos Sociais 1 
1,31 

2 0200096 ADAPTADOR P00 SOLDIVv'EL C/ FLANGES E ANEL DE VE au COO 503 353 

-1 1020012-2  ADESIVO P00 FR.0000 C. -  350(-1 - ou 2,00 25,09 :2,08 

20203143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS I8MMO2J' un 11,01 433  

2 3220083 SOL'JCAO LIMPADORA FRASC.O PLASTICO 0! 100001,13 rio :3001 2.13,67 LI ,  1 - 

Sub-Total de MATERIAIS 5,77 

Custo [rireIs Total  10,00 

Taoa de BOI % 20,00 2,02 

Total Ou Composiçào  12,1 Cl 

F'reçs LIr,itar:o 'AlIarIa 12,10 

iturr: Serocc: Dos .riçlo do Seroço 

[iescriçao IJo,ciade Coeficiente Preço iJortãr:a Proçc: Tola: 

72790 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 32 UN 01/101/20 IS 
- T 

1 01 026% BNLANAL:OP OU BOMBEIRO HIDPA[ILICO 5 0,07 4,81 0,34 

01061 16 AJUDANTE 5 [sUO 2,513 0,261 

Sub-Total de 'AO DE C1ERA 0,60 

Encargos Sociais TE 110,30  0,71 

Total Mau do Obra com Encargos Sociais 

2 0200068 ADAPTADOR P'.,"C SOLDAVEL PLANOES LIVRES E' CAIXA un 1,00 1204 12,04 

-1 , 020:71  22  /'DESI\/O P00 PPA500 0/8500 un 1.60 25,89 DII 

2 0203143 PITA.VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25 ar, b,Ot 4,33 005 

2 022058:3 NDLUC AO LIMPADORA FRASCO PLASTICO 0/ 10000M3 so [.01 30,67 [1,17 

IIaIS 

Taxa de BOlA - 0,00  

Total da Compss:ç0s  

F'roço linitano Adotado 16,42 

Item Seosiço Descr:çao do Serviço 

1055100/Aro Descrição IJr,rdade Cuetrc:eote Preço ijflitario Preço Total 

72792 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA5O UN St!iO/2i3l3  
8102696 	- ENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRAULICC'  li 511 :354 

0106116 AJUDANTE O 0,1': 357 :3,40 

Sub- ístal de MÃO' DE OBRA 6,94, 

Eocarçto's Sod:o:s ':1. 11840  1,11, 

Total Mão de Obra corri Encargos Sociais 

2 0200066 ADAPTADOR P00 SOL[:AVEL FLANOES LIVRES E/ CAIXA um: 1,00 25,26 28.26 

2 52:7:3I2'7 ADESIVO PVO FRAO'2O 0/8500 00 031 25,89 0, 23, 

2 [:200143 ,  FITA VEDA ROSCA EM POLO0 I3MMX25 ar: 6,02 '1,33 8.00. 

2 :3725053 5OLUAO LlI,IPADORA FRASCO FLASTICO 0/100001,13 ar: 0,01 3007 0,34 

'Sub-Total de MATEPLuIS 20,91 

Custo Direto Total   70,961 

TaaaOeEDI "5   20,00 

/ 	- 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END. RIJA ENG ANTÔNIO E. ANTERO. 42' P FIAM SLFA - FO'F,T4/LZA E 

("IPi: Cl 02G2212/OíUI rIU J/ FONE 22:i 1 79 // FA( (00)2229 2620// CEP CO-21- 7,1—'  

Y.1 	C 

FhsJC_ 
DERA: 
	

QUADRA o '°BE RTA M 

LOCAL 
	

HENRI'oLIE 	DA JUSTA- BRIRR0106LJT ITAI11NGA- (E 

REF.: TP N9 1202.0212014 OP12014 
	

o 

DE PREÇO  UNITÁRIO 
	

1 TAÇ/ 

tom Soro cc Eeocrca0003er ,iço 

lnouroo.a o. 	IDESetic o Unidade Caeflolnnte Preço lJn:t3rIo 	Pico 	Total 

T ota l 	 LOrnpO0IC . 

110 	cola Deonç00%er'IÇa  

Ile Unitario  

72707 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X401VIM - FORNECIMENTO EINS UN 111/1182013 

_I 0102696 EIJCANADAP 02 OGMEO P0 HJDPAI 1212 CI b 3,22 4,81 1 	 15 

0105115 AJUDANTE  - O 022 350 076 

SuO-Teta de 1-150 DE COPA 

Enar500 Sociais 1   1,17 

Teta Mão de Obra raro Encargos 
 

2 071 0122 ADESIVO P00 FPANOIJ 0/0500 	 jun 555 25 1 01 

5221215 611 HAPEDUCAOPVC SOLD LONGA PAÍSUAFRIAPPEDur: IDO 3.92 3,92 

210220083 SOLUI:sO LIMPADORA FPA3IO PI-4S1 ico r/ 10000M3 ar: 0,05 30.27 1.52 

SLIO-TOtoI do l,IATER AIS 6,02 

custo Coreto IStO 10 . 82 

Ta0a :le BEI  

ÉEli Total :10 	ompvsir.00 1205 

Plo5u 71/lar o .ArlOtada  200 

Item 000oIço Clesrrlçao do Serviço  

Irsorno/Aux Descriç ã o - Ululode CoetlrIentn Pico lindar o PIe;o Total 

72701 REOUCAO DE PVC SOLOAVEL AGUA FRIA 40X251VIM - FORNECIMENTO E INS UN 01/100313  

ENI ANADuP ulJ B01',IEEIPu HIDPAUUC A Ir S,I 401 - 051 

1 01 36115 AJUDANTE O O 12 50 043 

SUE Total de tRAIA [IR TOPA 1 	,I1íl  

Encargos Sroia0% 112,40 

Total Mao de Obra corri EnrarrJo0 Sociais 210 

2 020012 -21  ADES!'C FAC FPA3 10: 0/553u 10 1101 25.09 024 

2 3203034 PUC HA. PEDUCAIPVC S,-)LI) LONGA P ACUA FRIA PRED 1111 1 ,00 132 1,12 

2 02-2 0u83 S CILi, IC AOL MPADOPA FPAS°O PLAST CO 	/1003 513 00 0 , 01 30,67 025 

5/1 Total do MAIOR A O  1,81 

-,jAo Direta Total 

Taxa De BDIS0 

3 'ao 

20 06 0 , 30 

Tata da lielnpeoiaa  

Prelo Jaitario Adotado 

Dos 	coo rio Seio çe  0dm Serei 

nsumo./Aux 	Desoriças Unidade o aetlr note Pre 	oUrrtsiri,3 Preç 3 T 1101 

737351001 RESERV. DE FIBROC. CAP3000L CIACESSORIOS UN 01/10/201.2_-  

0102090 , ElILA1.IADOF OU O: MEEIRO HIOPAULICA -  - O 195 4,8 1  J7 ,O6 

0100116 OFICIANTE 3 , 91 3,80 - 3501 

SoL-Total de MAO DECEPA _- 3345 

EI__,arqo0eja__':-, - II __43  

Total lIa _O aelISTa com 05601 	OO0011010 132,101 

2 0111025 CAI/A D'ROl A DE FIOPDCIMOI',TD 'SEI'i AMIANTO: PAPA ar: 

cri 

'  00 11302_14 1 _082,14 

2 021u3 141 FIToVEDAR:__5 6 ,0 51/1 PI-- LOS 1 P 1,11,1;1 1 11 1,80 1,80 1,00 

2 3231151 FL000E P1:: cr PÓSCA _DE1/2' _SE1,TAV.ADD SEM FUP uri 2.00 015 °  19 

2 JOF3255 FLONAE PV: 	1 / PLITI A TE/'TAVAD: 	0/IIIPUS PEF 0/4" os '00 16,4/ :01,85 

2 3203280 FL-NC.EFV(_O.'ROSCASESTAVADOSIFU005RFF _1l/ uri 4 80 6,55 6,L 

3704433 PECA DOMADEIRADE LEI °7.5O7,5°CI'/,NAOAFAPELHArn 10:10 14,65 l4e.,70 

3110_TotalOeMATERIAIS 1:00.01 

Casto Direto Total ' 4017 

- 'Taxa de ODI 8' 2016  250,15 

TotalrioCoroposlçao 

PioçaIlriltal ii Adot.odo 

 118'2,5 

1 707 52 

11210 Selo rr Neo rIr ad rio  Ser.'iço 

Ui ,idade Continente Preço UnItaIlo Preço Total 

C1242  PLÁSTICO (INSTALADO)  UN 03/0012111 - 

02120 ElLANAD: E H 11 , 14 4,61 - [,#u 
.301:_ TotaldoMAODECERA  0,66  

Encargos Sar:aio'5 11546  0,70 

Total MOa cio OEra:__loEnrario'. .105:41 1,44 

10211052 

 

ENGATE OEP''l UN 100 2 , 26 1  

/ 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: 1/LIA ENG ANTONRI E. ANTERO, 425 - E. t\.-IANJBI IRA - FOR.TALI100-CE 

CHPJ: 1-1 1 025.226/0001 00 j/FONE: 3229-1u29 // FAO(55)5239-2520 s/ CEP .CiJ.521-755 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTI ARIO 

L':CAL 	ESCOLA HENRIQUE 5 DAJUSTA-RAIRROIA2UT1 -ITAIT1NGA-CE 

REI.: TE NT 1)2.O2/201 TP/2014 

C  1 PA 

4 
itO4 

Fs. 

'&CI TWV 
ca, ia Ser,iço 

Custo Direto Tot.31 

± 
Preto iJr:Tario Adotado  

[ioSooz,ço DescnçáodoServiço - 

insumo/Aus Descrição Unidade Coeficiente Preço iJrl,tãrIo Preço Total 

.72787 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 50 UN Ei 1/ISOlO 13 

0102696 ENCANADOR 011 R.OtstEEIPO HIDPUIJLICO 5 Oj1 4,01 5,54 

0106115 3411051/TE 11 5,1 50 0,4 

Sub-Total de MÃO DE OBRA Li74J 

Eoc argos OoC1ais % 115,40 

Total Mão rle Ouro com Encargos Sociais 2.05J 

2 0705999 ADPPT000RR'/CSOLD/O/ELC/FLAI.IOE-SE ANEL DEVEIuO  1,00 19,84 

2 0200122 ADESIVO: PVc FRASCO' 0/0000 1,10 Sol 7539 0 . n 
i'7O3t43 FJTA'UEDAPOSCAEM ROLOS 13MM525 ur, E02 4,33 0,03 

2 5220003 SC1L1JCRC1 UMPADOPA FRASCO P055TICO Ci 10000M3 uli LJO 1 30,67 0,34 

Sub-Total de MATERIAIS  

Custo Direto Total 2253 

Ta:O4R Bui % 20770 - 4,51 

Total da Composição 	 - 	 - 2005 

pf 	 0 1j1i,tor1oAc1otado 

tem Tei"-sico Doo riçuo do Serviço  
05ulo:o/Aou Unidade O oeticleote pi ec01Jari:2PreçfiTc:tal jbesco5ão 

72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 ACUA FRIA 2511VIM - FORNECIMENTO E INSTALA UN 01/1013013  
O 1132595 ENOANADOP 0/2 BOMBEIRO HIORAULICO [, 0.10 4,01 0,71 

1 E05115 AJI1['ASITE 5 , 	0.15 050 053 

SuS-Total de MÃO' DE OBRA 1,23 

Encargos Sociais '/5 11040 1,47 

Tc:tal 'tão de Obra coro Ericaigos Sociais 2,71 

2 0200122 ADESIC'Cl P00 FPA500 Ci 0500 ao 0,01 25.09 0,10 

'7 0293531' JOELHO PvC s:on 5900 SOVA FRIA PR:ODIRL 25 MM cio 1,50 034 

5220007 SOLI,IOAO LIMPADORA FRASCO' PLASTIC') 0' 1 0000193 00 5,0025 3067 5O7 

SUL/-Total Se MATERIAIS  

Custo Direto Total 

Tu//a Se 0111SS 20,50 

Total da C'orrpos1ção   

Pi eço lirotar,0 Aclotacici  

item Seroso [lescrlção do Servço 

losomo,-iAuo 	Descrição [10,4450 Coeficiente Rieçu Linitaoo Preço Total 

72575 JOELHO PVC SOLOAVEL 90' AGUA FRIA 32M1V1 - FORNECIMENTO E INSTALA UN o 1 0/2013 

1 0102590 EtlC At',ADiDP OU BOMBEIRO HIDRAULICO O 0 . 15 4.01 6,72 

1 ri i rói 15 
3  

I 0 

_ 
iTllvUD 

Total Mão de ClOro com Encargos Sociais 2,73' 

2 0206122 ADESIVO R'/C FRASCO 0/0500 00 25,00 0.24 

2 0253536 JOELHO P00 SOLO 9013 F/AGIJA FRIA PREDIAL 321414 00 1,00 0,50 597 

LIMFAflDPFRaSc 	PLATl O Ci 1000 EI 111 0 , 0113L1 O Li 01 

SubTotal 

C~  isto  Direto Total 4, 

Ta,a ele BDI 1% 20 0u  11  

72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 1  AGUA FRIA SOMM - FORNECIMENTO E INSTALA  UN 

0—, 5 1  

01/10/2013  
4,81 

_ 

_15 

2 K~~ _ 

Sub-Total de MAO DE (TEP.A 2,95 

EO3inia 15 59 	 <~~ 



CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO UDA 
END RUA ENGO ANTÓNIO F. ANTERO, 425 - 0. IvtANIBURA - FORTAL0730-CE 

CNPJ: 01.025.225/0001-05 // FONE: 0220-1025 // F7%S:(05 209-2020 7 CEP:EO.021-755 

OBRA: 	C0NS1RUÇA0 DE QUADRA COBERTA CO/O VESTI ARIO 

LOCAL 	ESCOLA HENRIQUE 0, DA JUSTA - BAIRRO JACUTI ITAITINGA CE 

REI.: TP No  120L0212014 TP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

1 tem Snr»:co Oeocriçao Elo Ser/Ice 1 

l500rflo/Au/ Deocoção IJrcdaSe Coetirlente Preço UflitãllO PERCO Total 

Encargcs S oc iais 
 - 

Total 	Obra colíri Focalg 	OS 	131 

2 0200122 A005I'/O P00 FRASCO 0/0500 OS 0.01 25.05 0,31 

20203540 JOELHO P'./1 SOLO 900 P/AOUA FRIA FREDIAL 50 MM OS 1,00 2,01 2,01 

SCCIJCAO UMPADOPA FRASCO PLASTICO 0/10000513 ElE 13 , 00 30,67 0.12 

'~ LJh - Tc,tqi de NAATERIMS  2.44 

_ 

Cu sto Di re to T o tal _ _ 

Total cJa Cnmpo ~ icào  8,41  

Itom Ser/Iço Descrição00 Ser/IÇO 

OxUmo/AE/s De/crição Unidade OOeticieflte preço Linda/lo F'i eço Total 

72572 JOELHO PVC SOLDAVEL 45 ACUA FRIA 20M1M1 - FORNECIMENTO E INSTALA UN 01/15/2013  

11102095 ESCALA/DOR OU ROMOEIPO HIDRAIJUC/2 5 0,15 4,01 0,72 

u- Inh115 031 ID30TE 

EU 395 

Encargos Sociais %   11040 .20 

Total Mao de O/Era cum Encargos _Sociais 	 -  2,36 

1 0200 122 P005120 PIO FRASCO 0/6500 CIO 0,006 15,09 0.15 

2 0203499 JOELHO PIO SOLO 450 P3 AOLIA FRIA P500 20 MM 00 1,00 1,60 0.1-211 

2 0220093 SOLU000 LIMPADORA FRASCO PLASTI000/10000M3 Ufl 0.0020 

- 

.00,137 LISO 

Sob- Total de MATERIAIS  

Chato Otreto Total 0,17 

Toca de CDI %  20,LI0  

Total da Composuç90  

Preço_[Initarla Adotado 1 2330 

tOlo Ser/Iço Descr'ç-So 30 Serviço  
Insuroo/Asx Descrição  Uoidade Coetuclel'ute Preço lJnitãrlo LPreço Total 

72602 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL W ACUA FRIA 32X25MM - FORNECIMEI UN 01/1 [1/2013 li 
1 [1  102696 ENCAI'IAOOP OIJ EOMEEIPO HIDRALILICO E 0.20 4,91 0,9Ó 

0106115 Il[AtlTE O11 3,58 o 53 

Sob-Total Se MÃO DE ORPA 049 

Encargos Sociais O 11040 1,77 

Total Mão de ORra coro Encargos Sociais 3,26 

2 0200122 ADESIVO P\/C FPASIICI 0/ 9500 ao SEI 25,09 1711 

2 0203530 JOELHO PEDUCAO 900 P00 SOLO P/AGLIA FRIA PREDIAL 30 1,120 1.15 1,151 

2 0220003 SOLLI000 LIMPADORA FRASCO PLASTICO 0/ 1050CM3 Os 0,120 20,62 [1091 

Sob-Total de M.ATEPIAIS 

00010 Direto Total 

Taxa de CDI % 15 1 00  1:1913 

Total lia Composição  

_Preço Ur/torlo Adotado 	____--.------ -- 77 

Iteini ISco/Iço Descrição 50 Sei,/IÇO,  

lnsurrro'Anc 	Descnçao Unirlade Coeficiente Preço Lusitano 	. Preço Total 

72601 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVELSOLAGUAFRIA25X2OMM - FORNECIMEIUN 01/10/2013 

1 [1102606 EN005AOOP OU BOMBEIRO HIDRALILICO 0,0 4,01 0.06 

1 0106115 .0JLIDAIIITE E 0,15 3,59 0,50 

Sob-Total de 114/2 DE OBRA 1,39 

Encargos Sociais %  0040 065 

Total 1.130 de 0/Ora COlO Er/cargos SocIais 3,174 

2 0200122 ADESIVO P/C FRASCO O' 0500 /10 0,01 25,07 0,15 

2 0233533 JOELHO REDIJCAO 900 P/O SOLO P/AOIJ r CFRIA PREDIAL liS 1,00 12,73 079 

1 2 0220083 SOLLICAO LIMPO/DOIRA FRASCO PLOSTICCI 0,1 10000lr'13 011 0,6525 20,67 o,00H 
SoIs-Total Se t/IATSRIAIS  1.50 

Cesto Direto Total 4,04 

Taxo de EDI % 2050  0,81 

TotalaxComposição J - 

lrSeo'Iça 

Unidade C oef iciente Preço Unitário Preço Total 

Diescriçor'Iç3__ 

LUVA PVC SOLDAVEL ACUA FRIA 4OMM -FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 01/1012013 - 

C 1  PAI 

7p 

1 

505100 16 de 00 



11cm Ser, çc Des:riçao elo Seru,ço 

li sumo/rxj' DercrIo_00 111116 mOO CaCto elite Preço 11011300 Preço Total 

72646 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 5OMM - FORNECIMENTOEINSTALACAO UN - 011 013013  

IIOI°Ou ElO Al'IADOP TU BOMBEIP[' HIDP.AULIC_r O 1 , 14 4,81 0,87 

0186115 ,  O,JIJDA'/TE o 213 — 3.00 11,40 

Duo-Total de 91.50 DE CEPO 1,13 

EncargouSacais'/. 113,40 1,14 

42 

Total Mão de Obra 'um Encargos Sociais 247 

1 32012112 ADESIVO P\'C_ FPASCO0/3500  15 1.02 - 35,80 1,43 

0203063 LuAPV_SFLDPIAOIIOFRIAPREDIAL 53 MII rio 1,83 C0 1 , 0.1 

2 021,3003 SULIJLAL L MPAD[1PA FPASLU PLJ,STOO 0/ I00001v13 ori 1,02 21 0 ,  c, 13 , 55 

Sob- [0101 ele MATEPIAIS 1 	.17 

Custa Direto Total 444 

Taxade601% .01db 0,/9 

Tltal,2aCompo___ 40  

Rn_ OcO 1 111,10,10 AdOtado 5,31 

Solrr bel. Co Descr,çbodooer__acm 

looumo'Aoe Der - riras Lin rIade Loel [lente Preço1loutario Preç_11101 

72644 ILUVA PVC SOLOAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTOS INSTALP,CAO UN  

1 1 03006AD0F_uLI BOMBEIRO -TE , PAULICe'I 5 11,10 4.01 1,40 

1 OlOnllb AJUDANTE [1 0 , 10 2.50 0.36 

Sob Total de MAO DE OBRA O 04 

03 

50/01 Moo de Obra rolo Encargos Saclol 1 04 

2 9100122 ADESIsO P01 FF55001118500 011 [II 155" 11 21 

2102039U3 LUVA. PvC O JLD P/AGUA FRIA PREDIAL .12 MM 00 1. 	130 jj4n '240 

2 0_20002 SC'LJCC_LIMPADORAEPARCOPLOSTII'__ - i0/10000MS ar' E 01 13 , 21 

Sub-Total de MATERIAIS  3:10 

[uMO Direto Total 

Taxa 0060 	1, 

Total baCbnn/Osao 

Preço Deitar o /'rintaclo 

 20.00 

- 
2,72 

154 

3 

3 26j 

leS Oersrç Deu r çao FIO SI-r' cc 

lo' orlo/Au,' Deuriçao Unidade 1 	oeIiclei te Ploço [nitariu Pleço Total  

72639 LUVA PVC ROSOUEAVEL AGUAFRIA 3/4" - FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 01110/2013  

91122096 ENCANADuPOUBOMBEIRO HIDPA[LICC O 1110 451 — 243 

1 0100 /10 0113351.00 Ii o 1 350 El 36 

Sub Total de MOO DE OBRA  1 14 

Encargos Sociais . 1/040 1,100  

Total Moa de fibra com 0000rçlos do' luis ' 	-14 

1 9233143 FITA VEDAPuSCAEMPULOS1OMMX2S uo LI 	12 4 '3 O lO 

2 0103804 LII"__ARO_C/PSSÍAP000LLA_FRIAPREDIAL, 34' os 1 	130 13,46 34u 

00Im-Tj,l lo MATEPIAIS [Ou  

Custo Direto Total 240 

TaoocieE[ 	".0 - — 	20,0I3 8,42 

Total rIa_Lolop00900  

Preço 11 11 taro' Odutariu 000 

Som 	Cxl" iço 	005,nçao OJ ColOco 1 
losumo_Abu 	_Desrriçoo Unidade _000tS_ente _PreçoUmtaro Tc 

Pupr 517'Je 39 

CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END. EI' 1,3  ENI' ANTÔNIO E. APITERO, 4:0 P MANIEI IRA FORTALEO-CE 

CNPi: 31 0125 326/rIr 1 UCI /.' FONE 3225 1tj 20!'  

OBRA: 	'11sTRUCÂ0 DO QUADRA CuBERTA ':orvI VESTIÁR1 3 

[(CAL 	I ESOLAHENRIQUE G. DA JUSTA BAIRRI1 IARUTI I TAI TI NuA- 'O 

REF., OP N 112.0212014 TP/I14 

COMPOSIÇÃO ANALITICA DE PREÇO UNITÁRIO 

c 1 p4% 

FI . 
tem hea]Desj_.30 ia Ser, IÇO 

rum 1/A DetEnção Urxdaue 000fiDento Pleco Unitário P100 Total 

- 1 10 10266 

313615 

EN:aI'JADOPOU EUMOEIPO HIDPAIILI' 0 

AjUDAI/TE Ir 

li  

0 , 13 

- 	431 

354 

0.62 

0,46 

Suo-Total ele MÃO DEOBPA 

EnrarqolEaraD _5 113.46 

 1.86 

Total I'lao Ele Obra coo' Encardes Social' 

2 82313/23 ,-,D03103 PUf  FRASCO 6/0500 ao bOI 2539 027 

2102033c, 2 LUVA PVC_AOLDP/AL,UAFRIO_PREDIAL4[_MM 1,00 7 1.17 

2 0220003 SOLIJCAO LIMPADORA `PASCU ,  PCASTI O 	1090cM? 00 3,01 30,67 8,31 

540-Total de MATERIAIO 1 15 

Custo Direto Total  4, 1 	1  

1 L Ta,a rIO 6011  28,00  092 

Total _laComposiçao  4 32 

II li Preço Linitarlo 0601460 4,q1 



lIde Ser,- Ço  

110-4100/Ai.' Dr-o i urSo 	 jUnici ade Coeficiente Preço iinutario Pi 20-O T stal 

74170/001 REGISTRO GAVETA 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES UN 01,1 1/2013  

1H02602 iElsiCEl.100C,P si 1 EOt,IEEIPu HI[PAULICO O 11 ,61 - 	 4,81  

iLoirolic. O,JIJDANTE   1 'dl 358 2,17 

Sob Total 0011013 DE COPA  

Encargos Sociais A 11848 03 

Total Mão Oe Obra com Encargos Sociais  
020Sl46 2 

 

FITA VEDA PuSCAEIaI Pi -)LOS IPMMA1O un .8' 

2 8206005 PEo-ISS E/O ['E GAVETAã/4'CGM VGLOI TE CROMADO 01 1 , 00 - .10,05 20 15 

Sub Total de MATERIAIS  23 22 

Susto Diu elo TolA    li/OS 

Taxa de 001%  21130  

Total d3- ,-cmljosiç3o -1161 

Preço - nitaro Adotado 49.01 

ci cão do Se 

lo' 110010,12 	 fleori ir Si 	 De dado 	ICoetcieote 	Ipreco Dl /tal ia 	Procr T tal 

Pars E... de 29 

CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 

[MU:EU/O ENG ANTONICI E. ANTEPO, 428 - 8 I4NIBUFI/O. - FORTALEA-LE 
	

Fhs 
41-lEi. '21 U15.222/OlJU1 OU//FONE. 3229-10 --, 9 // F°, S)2239-2S.Nj/ 2EP:60.201-765 

ObRA: 	CcN',TRUÂOOE QUADRA ,,000RTA' rMvEsTiÁRlC 

IL000L 	JESUOLAHENRIC/UE o. DA JUTA- BAIRROJABUTI I TAITINISA [E 

REF.: IP N- 1070212014 OP12014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

Descnç ao do Ser/iço  

3iinu/Au- DeTcriç   Unidade coeficiente  Preço lJr/tal 0 Preço Tcdal 

4175.201 REGISTRO GAVETA I"COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - UN 01,10/2012 - 

/82656 ENL.Al'IADP Dli BOMBEIRO H1DPA1JLI[ 2 li li/IS 461 215 

n, 11 r, AJUDANTE 8 1145 35 10-0 

Sub Total de MÃO DE OOP 0- 

Encargos SOflal .10- 11246 444 

letal Mão de ObrI colo Enoal go 250014/O  

2 203146 FITAOEDAPOA AEM POLOS I014MN1[ 50 2 1,88 023 

0206013 PEGISTPO c,A\/E1A 1' POS 1.509-C -  21 	ANOPLAACAB C 00 40 

Suli-Total de 1.IATEPI0-IS  2341 

Ou,.to Direto Total  47.20 

Taoa do EU! A  28 TI] S2 

Total da LompOsJc33 - 

E'c'o Unhtaqo Adotado 521 

ltarr Senso [,eor., 0-3 0  do '3e1'/i6O  
unidade O acto 	ei ite Preço lindãrio Ei oco To13 

74182.001 REGISTRO GAVETA 1.1'2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN ÜlilE,1113  

ENCA000'P '_3.5' IAEEIPC HIDPA1JL/ i O  55 4,81 4,67' 

10182116 AJUDANTE 
15 0,05 3,58 ri 

Sua-Total de MÃO DE 06PA 1 7.11 

Enr arijjs Sociais 0-0-  

Total Mão de Obra coro Encarqas Sociais 1551 

2 0283146 FITA VEDE POSCA EM POLOS IOMMI/lu: ao 1118 l'08 5/I5 

2 0206018 PEGISTRU GASTA 1 112' SRI )TO LATAS PEF 	502-6 ':ri 1,80 10S4 :r54 

Sub Total de MATEPIAI'2  30 4" 

Custo Direta Total  

Taxa Se 60 A  

Total ia_nampooioãe  I Preso 1 ifliAlio 4001300  

terr, 300.00-o De003çie ,IO Ser ,  iço - 

1 ,orno//Ock Eioacriçao Unidade Coelicie, ,te Preço Unitário Preço Tr ti 

74177,001 REGISTRO GAVETA 17 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES UN Otl[/Jril 

1 

1 

0182s02 

8180110 

ElIl AI/SE DP OU EuMEdlPS HIDPAIJLIC) 

 

Eniargns 3d cia o  

AJUDANTE  

Suo-T0UI de 1-10-O DO OBRA  

Is [1 81 461 

Total Mão de Gola com Encargos Sociais 11,12 

2 3203140 FITA VEDA ROSCA EM P21425 14MMA1[ 'ir rç 1 , 3R 11 

2 02860180 PEoIOTPCI OA'VETA 1/2" POS 1509-2 	C/ 005IOPLA ACAE 00 1 	50 ,O,sÜ 20,50 

Sub-Total de MATEPIAIS A - 

O/isto Direto Total 4 	1 	.2 

Ta,ade 001%  20 JO 

Total da 0-empoo/ao 4 

listar j Adotado  



11000 1400-' 	U Descís040 00 S ,n ! iL ,  

Ir,Tarr o/A ii De3 r - ao 1 oldade O 3011(101 te Preço 130110010 Os eoe Tela 

72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 251VIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 01/102013  

1 0I069G 51106! IADOP OU BOMBEIRO HIDPOULICI 1 li TIO 4,011 - 	5,72' 

101011110 AJUDANTE  E 1215 2_531 0.531 
Fali-Tola 40 100 DE 0500 125 

Eocasqo 500iolo' 5/.  

2 0203122 

0207139 

Total mão de 	Ora com EricA 3005001310  

ADESIVO OVO_ FRASCO C/65íO 

TE P' 	SOLO S[3  P/ AGUA FRIA PPEDI.L 251,M 

Liii 

ul 

, 

CIO 

CI_J9 

15:11 

127 

2 0374083 OULI II AI 	L MPADOP'e FPAJLO ECISTI í, 	/ 1 0EJOM3 251 11,00 30,6 ri 	11 

SUS Total de 0-IATEPtEIO  j 
O 71 

uoto Direto Total  1 

Taxa de SDI 20 

L 
- Total lau oTp, 	,. 

 

Preçc I,Ir tarso .0001300  

Selo 000osco [0 	iSCO do Ser, CO  

los liT , O/Js :eocrlçac 1 Ir dado Lucho ente 	- Preço [lOs 10010 PreoO Total 

1 72441 TE DE PVC SDLDAVELAGUA FRIA4OMM - FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN 0111012013 

IEl,IOOIIIADOP Co 1  BOMOEIPU HI[RAOLICOJ O ii 33 4.01 

AJUDANTE 020 300 

Sub Total 10 MALi DE IJ5A 1,01 

rKI11 

SILaISOs SOCiaIS 11040 

Total Mão de 001: 	010211000905 Só - ia 

60581,1 	Es/O FRASCO C 0500  01 [02 _5 10 

TE OVO ROLO 900 Ri COlA FEIA PPEDI4L4OMI,1 051 1,001 4.3' 4_E 

2 0220003 O ,  LJCA/' LI-IPA000A FPASCO ELACTI" O C1 1 000CM3 /o 0,01 0161' 13,  IS 

Solo Total de 1,1ATERIFIS 4 .0 

sAIote Direto Total 

1:': de BOI 'o  20 00 1,70 

Total 01 	ompo5 	an  l
i 	

e  

Preo_iJrltal o Adotado  

I1srso, o ,,_, 	005(5510 0111:00 CoelIclerte PÍ000 ir/tal 1 	PIOÇOTOIIU 

'HEDEPVCSOLDAVEL AGUA FRIA 50M1V1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 01/10/2013  

1 01021100 ENcANA0OP GU BCIMBEIPO HlOPAIlLlcC li 02' l 1,25 

1 0111131 11 AJUDANTE 8 127 3 '  5 'se, 

SuL,-Tot,1 de MAO DE OBRA  

Er,rarrloo BóCIO, 'o 11046 Cl." 

Total lvlao de Obra com [- 01 ai doo 000:15 40,. 

3 0200122 ADESI51 i PIsO P06000' / 0500 O/Os 0,0. CIO) 0.-5 

_2 0027142 TE P00 5'3LD 000 P/AO/Jo FEIA FPE0IAL 501,1V 53/, 1.012 4,0 4 40 

132 1 008 -  / 2 

 

SOLULAD LIMPADORA FRASCO PL, ,  ST lu 13 	/ IE00C1,1 3 iin 011 3057 001 '  

SUE Total do  

O loto Dileto Total 	 . 

CIo: de BOI '1 

Pioro 1,1011:010 Adotado 

Total da LoroPo'LCao  

- , 

20010 

 0090 

1 99 

11,05 

Pagirsi 113 de CI 

CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDÂ 
[[ID PUA ENO' s-'NTONICr F ANTEF.0, 4,o E. MANISUPA FORTALEZA DE 

L.NPJ 01.025.20,°j0001 OU // FONE 2213 1029 	̀A"(sS)C'-CIfl,/CEP.CO 421 

32 LA. 	CONSTRUÇÃO DE UUAC RA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL 	ES COLA HENRIQUE 13. DA JUSTA BAIRRIIABUTI TAI TI NGA- CE 

CIp 

c 

REF.: TP NO 1202.02J2B14  OP12014 

COMPOSIÇÃO ANALiTICA DE PREÇO UNITÁRIO 	 '...j F., 

lteir,er.0 DRSIÍIÇOO de serviço  

0H03 lO 30 _jUmOQU'5  unidade 1 Oe5000te Proç j L OItarO Piec,i etal 	1 

íoi REGISTRO PRESSAO 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLE UN 01.10/201,3  

1 LIIO2R06 ENCOIIADi 50 1OU El 4EFIPO HIOP/.OLIC1 1 070 45/ 

1 0106110 AjIICINTE 1 'LO 1.50 214 

Sur-T —tal de IsIAO DE CERA 

EosarOlUC Cosia 	'o 112,40 

040 

'CCI 

Total 1,1:0 de Obla coro Eseir505 53(1:11 11 	00 

2 0200013 ESTOPA  Lo 301 C 04 

2 1jCI0524 REoISTPO PPESSAO 3/4" 0FF 1416- o 	614' 'PLA A  AS 30 lOS CISC 1/50 

2 020 7 307 FUNDO 	NTILC,PPUSI'-C, TIPO Z,4PC'0 011 E/TI its' 1 1 153! 

duo-Total de MATERIAIS  10,01 

LUt0 Direto Total   1 4' ci 

Talo de BOI  

Total da 00Ie!/OSIÇde CI 

Pr05 e IJI 11:510 AiUtSdO 5 	TU 



4;: UlCIS\  

I4 Ç 

CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LIDA 
END.: RUA ENGT ANTÔNIO E. ANTERO, 425 - P. MANIBURA FORT.ALEIA-CE 

CNPJ: 440325.226/0001-DO /1 FONE: 5229-10 1-9// FA1o(5)02-2020//CEP:60.521-765 

OBRA, 	ITROD JUADRA CObERTA CUM VESTIÁRIO 

ESO3LA HENRIQUE G. DA JUSTA- BAIRRO JABUTI - ITAITINGA - [E 

ARFo HP No 1202.02/2014 TP/2014 

ANALÍTICA DE PRECO UNITÁRIO 

Página 21/de 39 

Item Ser..iço Desci 	 o cio Ser 

Unidade Coeficiente Precr,,tário0recoT0taI 

terr, Sorn'IcojDescr ição CIO Seruiço 

InsumoiAux  DoMado Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

72451 TE DE REDUÇÃO W SOLDÁVEL 32mm - 25mm UN 01/1 0/2013  

1 1U102,396 00030JADOR CL' BOMBEIRO HIOPAULICO 5 [:13 4,01 0.40 

131061 IR AiuDA/.JTE 0 ['10 3,50 [1:36 

Sub-Total de M/áO DE OBRA 0,04 

Encaroos Sociais A  118,40 1,00 

10131 Mão de Obra coro Encargos Sociais  Q04 

2 0200122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 0500 Ri -, 4.03 25,00 0,76 

2 4287131 TE PEDL'CAO P\./C SOLD 900 P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 lan 1,00 3,32 3,02 

2 0220003 SOLLICAO LIMPADORA FRASCO PLA6TICO 0/10000103 uni 0,31 :00,07 0,:34 

Sub-Total de MATSPIAIS  

Custa Direto Total 6,70 

Taxa de BOI A 20,00 1,35 

Total da Composição 0,11 

Preço Lifl,tarjo .0,001000 0.11 

Item Soro/o Descrição 00 Sei•.'iç0  

[nsur - ofAus, Descrição unidade Coeficiente Preço 4443 rio Precu Total 

72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ACUA FRIA 5OX4OMM - FORNECIMENTO E INS UN 01/10/2013 

1 0102090 ENCANADOR cru BOMBEIRO HIDRAULICC is 0,0i1 4,01 1,44 

1 0106115 AJUDANTE  E 0,2.0 0,50 1,07 

_- 

 

Suls-Total 
 

, lbláodeO0ra com Encargos Sociais 5,40 

2 0200122 ADESIVO FVC FRASCO 0/0000 cio 0,03 35,00 0,70 

2 0207131 TE RED'JCACI P\/C SOLO 900 Pc AG1JA FRIA PREDIAL 50 t. un 1,00 0,41 0,41 

2 0220003 000JC.AC LIMPADORA FRASCO FLASTICOC/I000CM0 03 0,01 30,67 [634 

Sob-Total de MATERIAIS 10,51 

Custo Direto Total  

Taxa 0eBDI% 20,00 3,20 - 
Total da Clrnpos,ção  10,1 o] 

______ - _.0Ôreco iJoitario Adotado 19 1  

Itero Oco/iço Dou ação do Seiv,ça 	 - 
crição Unidade Caetiriente Preço unitário Preço Tolo 1 arno,"Aci0 

1 739491005 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO. PADRAI UN 01/10/2013  

1 0102000 ENCANADOR 01.1 BOMBEIRO HIDRAULICCI E 0.50 4.01  

1 0100116 021 J[IONTE O 0,50 3,50 1,70 

SUb-TotaldeM/ODEOBRA 4,17 

Er,cargos Sociais A 110.40 4,04 

Total Islão de Obra com Encargos Sociais 2,11 

2 0253140 FITA VEDA. ROSCA EM ROLOS tHtstlofXlO uri 0,03 1,88 0,05 

2 021 1003 EI'IOATE OU RABICHO FLEXIVEL 011 METAL CROIIADO 1/ uri 1.00 10,07 10,07 

2 0210415 TORI'IEIRÁ/ CROMADA 1/2" OU 314" SER 1190 EI LAVATOR ar, 1,00 20,75 20.75 

Sub-Total de I'..IATERIAIS 30.07 

CLIOI0 DIreto Total 

Taoa de BOI A 211,410 9,00 

Total da Composição 

_;OiJniltarr 0 AcIota 4 o 	 _ 50. 

11cm Sen.'lço Descrição do Seroiço 

Ir,sonro,1ALro Descrição iJiriaade Coeficiente Preço Usitaruu Preço Total 

74058/002 TORNEIRA DE BOlA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIME UN 01/10/2012 

10103696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO E 0,Sci 4,01 2,30] - 
0106116 AJUDANTE  Is 0,50 3,50 - 1.75 

Sub-TotaldeRAID DE OBRA 4,17 

EncargosSooro A 110,4E 4,94 

Total Mão de Obra com EocargosSociais 0,11 

2 0303146 PITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18M1MXI0 ao O,J3 1,00 0.00 

2 02/ 1024 ]TOPI.IEIRA CE BOA '/AZOOTOTAL 3/4" C/ BALAOPLASTII cio 1,00 20,61 29,61 

Sob-Total deMATERIAIS  

Costa Direto Total 00.70 

TaooOeBDI% 20,00 7,76 

Total da Co/Oposição 40,54 

Pr eco _Uo,tarioAdotado  . 

1. 



11cm Serviço Descrição da Serviço  

cIIoo,tAuxDescnçáo Unidade Coeticierste Preço [101/300 Preço Tu/-aI 

76030,003 TUBO PVC SOLDAVELAOUA FRIA ON4OMM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNIM 01/10,20 13 

1400102696 ENCAI:I000F OU BOMBEIRO HIDRAIJLICO H 4.01 1,01 

1 0106116 AJUDANTE H 0,27 3,56 1,211 

Sob-Total de MÃO DE OBRA 312 

Encargos Sociais % 110,48  3,701 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 6,132 

2 02120122 ADESIVO PVC FRASCO 0/9500  iJ5 0,00 25,89 0,E3 

2 0209074 TIJEO PVC SOLDAVEL EB-892 PJAGUA FRIA PREDIAL 05001 150 7,60 jjj 
2 0225003 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1 500CMS UN 0,50 30,67 0.02 

SuS-Total de MATERIAIS 11,57 

Costa Direto Total 10.39' 

Taxa de BOIS- 20,00 3,60 

Total da Composição  22,07 

Preço [Ositario Adotado 
-221 0-11  

11 cm 	Ser/iça IDesrrição do Serviço 

Insumo Diçáo Ur,daae Coeficiente Preço Unitário Preco Total 

76030,004 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA ON SOMM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNI M 01 1 1012013 

/ 0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDP,AIJLICO E 0,50 4,01 2,29 

/ 0100116 AJUDANTE E 0,40 3,55 5,42 

Sob-Total [lo lo/ÃO DE OBRA 3,01 

Encargos Sociais % 110,30 4.51 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 0,32 

2 0200122 ADESIVO PVC FRASCO -  0500 UN 0,00/7 25.09 5,04 

2 0209075 TL1BC. FaC SOLDA /EL ES-592 P,/AOUA FRIA PREDIAL DN 01 1,40 9,01 12.50 

2 c1225053 5OLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO Cx 1000CM3 iJN o,00071 30,67 5,52 
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CEP - CONSTREJTORÃ EDMILSON PINHEIRO [DA 
END.: RUA ENtOO ANTÔNIO F. ANTERO, 420 - E, MANIELIRA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01.025r225/0001-00 // FONE: 0229-1029 // F.°X:(05)5239-2620 // CEP:60021-765 

CONST0UÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTI ARI O 

CE 

REF.: TP N 1202.0212014 TP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

FIem Cor/iço Descoção do Seraco 

surno/Aux 	Descrição 	 Unidade 	coeficiente 	Preço iJriitário Preço Total 

ltoro ServIço Descrição 40 Sei/iça  

Umoade Coeficiente Preço Limtãrio Prece Total 

L - 

5030/001 TUBO PVC SOLOAVSL AGUA FRIA ON 251MIM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNI M 01/10/2013  

T0269 ENC166ADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO E [1,32 4,61 U52 

2106116 AJUDANTE E 0.32 3,00 1,14 

Sob-Total de MAO DE OBRA 2,67 

Encargos Sociais 16 11 0,45 3,16 

Total lo/ão de Obra com_  Encargos _Sociais 5,031 

2 0200122 	- ADESI'.OPVCFR0500c/5500 iJ 000 25,03 02 I 
2 0209061 TUBO PVC SOLDAVEL EB-e92 P/AOIJA PELA PREDIAL ON : E .60 2,40 3,90 

2 0220003 SOUJCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICOC/ l0000lal3 35 [1.00 30,07 [1,01 

Sub-Total de IoIATERIAIS 1 2,99 

Casto Direto Total 9.02 

- TaoadeBDl%   20,00  1.901 
Total da Composlçao  

Preço Lir:itario Adotado 11,70 

1/era Serviço Descrição cIo  

losomo/Ane Descrição Unidade Coeticierite Preço  Unitário Preço Total 

75030/002 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNI M 01/10/2015  

0102696 ENCANADOP1 013 BOMBEIRO HIDPAULICO H [1,25 4,01 1,67 

0106116 AJUDANTE E3 3,50 1,21! 

Sub-Total de MÃO DE OBRA. - 

Encargos Sociais 110,40  3.41 

Total Mão cIo Obra com Encargos Sociais L 	6,29 

2 0200122 ADESIVO PVC FRASCO C.'9500 USI 0/30 29,581 0,02 

2 5209069 1300 PVC SOLDAVEL E8-902 P/AGU.A FRIA PREDIAL 01:1 Id 1,50 5,64 [ 	0,40 

2 0220003 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO 0/ 1000CMO 313 0,09 30,67! 0.02 

500-Total de MATERIAIS 9,50 

Custo Direto Total l4.79! 

Taxa de BOI % 20,00 2 /3 61 
Total da Composição  J 1 	17.75 

Pr eco UOitarioAdotado  li 17,75 



CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END,: RUA ENGC ANTÔNIO F ANTEF:O, 428 - P MANIP.UP.A - FORTALEZA-CO 

CNPJ. 01.025.226/0001-00 // FONE: 32294029 // FAA/85)3209-2620 // CEP:60,021-765 

ObRA: 	CONSTOUÇÃODE QUADRA COBERTA COM VESTIÁMO 

IOCAI 	IESfOLAHENRIQLJEIS.DAIIJSTA- OÁIRROIARLJTI - ITAITINGA- CE 

REF.: OP NO  1202.02/2014 EP12014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

1 P41 

L.&r-  
... r It,. 

1 
TP' 

!ltero SAn/iço DescriçãodoSorxrço  

lonLlrno/Aux IDescriçáo 110101dB Coelciente Preço Unitário Preço Total 

20,00 4.10 

ITDtal  

Preto Undario Adotado 25.15 

Iteiri Ser..içalDescrição  Elo Oerxiço 

IosomolAuo. Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário 	i Preço Total 

72477 UNIÃO SOLDÁVEL -2Omm UN 01/10/2013 

1 0102096 ENCANtaDOR OU EOMEEIRO HIOP.AIJLICO E 0.38 4.01 Q60 

1 0106115 AJUDANTE O 0.35 3.50 1,25 

Sob-Total de MÃO DE OBRA  

Encargos 	% _Sociais 110,40 3,47 

Total Mão de Obra Coro Encargos Sociais 0.40 

2 0203143 PITA VEDA ROSCA EM ROLOS 10l,IMX25 o   0,02 4.33 0,09 

2 5209003 UNIAO FERRO GALO ROSCA 1/2" ciO 1.00 7.07 7.97 

Sub-Total de MATERIAIS 7,06 

Conto Direto Total 4,26 

Taxa de EDIS   2030 2,07 

Total da Componição______________________________  II Preço UoitariOAdotado 17,22 

Itelo Soroiço Descr:ção 00 Ser.'iço  

l050mo/Aox Descrição Unidade Coeticieote Preço Uod000 Floco Total 

72476 UNIÃO SOLDÁVEL - SOmm UN 01/10/2013 

1 01 02696 ENOANADOP 014 BOMBEIRO HIDRAULICO O 0,40 4,021 141 

1 0106115 AJUDANTE h 3,58 142 

Sob-Total de MÃO DE CERA 3.23 

Encargos Sociais 5 	 ' 110,40 3.95 

Total toldo de Obra Com Encargos Sociais - 7,20 

2 0292143 FITA sEDA ROSCA EM POLOS IOMMX25 00 0,04 4.32 0,17 

2 0209006 LJNIAO FERRO 0020/ROSCA 1" ao COO 12,04 12,54 

Sub-Total do MATERIAIS 13.01 

Conto Direto Total 20,20 

Taxa de BOI Si, 20,2:5 4.06 

Total da Corriposição 2445 

Preço Uriltario Adotado 24,05 

Itelo Soluça Descrição do Ser/ç_  

lesumo/Aux Oescrlçao IJOidado 1-, oeticl000e Preço Unitário Preço Total 

72729 VASO SANITARIO PIOEFICIENTES PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUC UN 01/1 0/2cit :3 

0102696 ENCANADOR 1311 BOMEEIR'O HIDRAULICO H 320 4,01 15,79 

0106128 AJUDANTE H 3,50 11,75 

Sub-Total de MÃO DE OBRA  

Encargos Sociais 5  

Total Mão de Obra coro Encargos Sociais 60,17 

2 0201300 CIMENTO BRANCO  ES  o '51 1,51 0,35 

0206030 VEDACAÕ PVC 100 MM P/SAIDA VASO SANITARIO TIPO Ei IJIS 1,00 249 2,59 

2 0206140 BOLSA DE LIOAC//O BEl F\/C FLEX../EL P0 VASO SANITARi UN 1300 1,00 1 ,Oci 

3 021 1761 ASSENTO P/ VASO SSNITARIO iJN 1,00 80,15 50,15 

2 0211706 VASO SANITAPIO SIFONADO - BRANCO 034 100 310,16 310,06 

2 02110155 PARAFUSO LATAO ACAE CPOI:.'IADO P/ FIXAR PECO. SANO UNI 2,00 1.50 3,10 

2 0212012 CONJUIITO DE LIGACAO (TUBO * CA1'IORLAO P'ç'C P10100 2115  1,00 3.49 3.49 

Sub-Total de MATERIAIS  270.75 

Custo Direto Total 430,92 

Toca de EDIS  

Total da Composição  - 527,921 

Preço Unitario Adotado 527,90 

tem Serviço Descrição do Serviço 

lonur001Aux Descrição Urcoacle Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR. COM  CON UN 01/10/2013 

1 01 020,06 ENCANADOR 021 BOMBEIRO HIDRAULICO O 3,50 4,01 19,14 

1 0106130 AJUDANTE 9 3,00 3,50 14,25 

Sijb-T0EaI ele MÃODEOBRA 32.30 

- _ Encargos Sociais 5 - 	110,40 

Total Is'lão de Obra corri Encargos Sociais 72 

Pa5i ria 22 de 39 
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[terri Serviço Descrição de Serviço 

u'romAuv Desrriçao _Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total _ 
CAIXA SIFONADAPVCI5OX150X5OMM COM GRELHA REDONDA BRANCA - F UN 81..' 1012013 1 10102696 	_ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDP'ALiLICO 

_ 
_E 8,50 _4,91 
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CEP - CONSTRUTORA EDMftSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG7 ANTÔNIO E. ANTEAOç 429 - P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01025.220/0001-00/1 R0NE: 0229-1029 // FAX:(05)3205-2629 /,/ CEP:60.821-76 

OBRA: 	1 CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÃRI O 

lOcAL: 	E5CO HENRIQUE A. DA JUSTABA1RROJABUT1 - :TAJT100A- CO 

REF.: TP NO 0202.0212014 1012014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

Item Seroço IDescrição do SerMço 

l looumo/Aux Descrição Unidade Coeficiente Preço UOitãoe Preço Total 

2 0201380 CIMENTO BRANCO kg 0,20 1.51 0,38 

2 0204384 PARAFUSO I3IOLIELADO P/ FIXAR PECA SANITAP.IA- INCL ao 2,013 8,86 15,31 

0206002 JUNT.A PM.STICA DE V0000AO- BISNAGA 2500 kg 0,10 31.51 3,15 

2 0210420 SACIA SANJTARIA (VASO) CON' ENCIOIIAL DE LOUCA OR- ao 1,00 390.13 330,13 

2021t782 ASSENTO P/ VASO SANITAPIO PLASTICO um 1,00 20,26 28,28 

Sus-Total rle MATERIAIS 354,89 

Custo Direto Total 427,04 

Taxo de BOI % 2000  180,57 

Total da Composição  513,41 

Preço Ilnitarlo Adotado 01:9,41 

Item Serviço Descrição do Serviço 

loraioo/Auv Deucrição lJeicl040 Coeficiente Preço iJnitãrin Preço Total 

C0489 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D1 1/2"X1 114 (50040mm) UN 00109/2013 

1 0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 024 .3,50 0,50, 

0112320 ENGANADOR H 0,14 4,01 0,67 

Sul-Total de MÃO DE OBRA t 	.1 

Encargos Sociais % 11040 1 . 281 

Total 0130 de OEra Corri Encargos Sociais  2,56' 

2 02111309 BUCHA REDUÇÃO PVC P.OSCAVEL DE t 1/21<1 1/4" UNI  100 2,90  
2 0211180 FITA OEVEDAÇÃO tal 1,42 0,38 0,04 

Sul-Total de tvIATERIAIS 

, 
2,04 

Conte Direto Total 5,40 

Taxa 00001%  

Total da Composição  

Preço iJniitario Adotado 6,40 

Itero SOe/co Descrição do Serviço  

Ieoomo/.Aou Descrição Unidade Coeticierite - Prece lJnitanio Preço Total 

74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN60MM COM TAMPA UN 01/10/2813 

1 3102896 ENCANADOR CiU BOMBEIRO HIDPAIJLICO 5 190 4 , 81  4,79 

0104750 PEDREIRO 5 1,49 4,81 7,10 

3106111 SEP\'ENTE 5 1,49 2,17 /173 

-1106116 	- AJUDANTE 5 1,08 3,55 2,56 

Ocos-Total cio MÃO DE OBRA 20,26 

Encargos Sociais % 110,48  24,00 

Total Mão de Obra Corri Encargos Sociais 44,28 
2 5200370 AREIA MEDIA- POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (SEM P00 co' 0,00 3492 0,07 

2 0201379 CIMENTO POPTLANO COMPOSTO CP 11-32  2,0E 0,48 0,92 

2 0203279 CAIXA INOPECAO CONCRETO PRE l.,'lOLiAOO CIRCULAR ao 1 , 00 37,35 27,35 

Suo-Total de l-.'lATERIAIS 39:04 

Gosto Direto Total 02,61-1 

lava deEOI% 20 1 05  0,52 

Total da Composição 

Preço Unitanio Adotado 99,1 2 

Item Ser-iço Desci içao rIo Ser-iço 

losL imo rAa -v Descrição Unidade Coeficiente Preço Uoitàrio Preço Total 

.72292 CAIXA SIFONADA EM PVC 1000I00050MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INS UN 01/19/2013  
1 01E2096 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO e [1,90 4,01 3,02 

II OlEOtlS AJUDANTE 8 111,80 3.55 -- 2,95 
Sal-TotaldeMÃODE OBRA 369  
Encargos Sociais % 1101,40  7,81  
Total Mão de Obra com EncargosSoriais 14,59 

2 5205103 CAIXASIFONADA_PO/OtOil X 1091450MEI _7/ GRELHA PEDi ao 100 9/21 9,21 
SuS-Total de 4ATERLAIS  
Casto Direto Total  
Taxa de BOI O 20,00  4,76 
Total rio_Compesiçãe   20.50 
Prece Unitario Adotado  28,56 

1. 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LIDA 
END.: RUA ENGO ANTÔNIO E. ANTERO, 435 - P, 1.JtANIEURA - FORTALEZA-CE 

1INPJ: 031325,226/0001-00 /7  FONE: 0229-10257/ F.A0:5)3259-02O /7 CEP:00.821-705 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
	 o 

LOCAL: 	ESCOLA HENRIQUE O. DA JUSTA- PAI RROJASUTI - ITAITO'JGA- CE 

REF.: TP 99  12.9212914 1P12014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

Sem Ser/iço Descrição co Ser/iço  
InJurnu/Aus Descrição Unidade Coeficiente Preço Uoitãrio Preço TeSE 

1 9106111 SER/ENTE 5 5,85 3.17 1,50 

Sub-Total de MÃO DE OBRA 307 

Encargos Sociais %  118,48 4,75 

Total São Se Obre coro Er :cargos Sociais 0:67 

2 0200 122 ADROS/O P'./C FRASCO 0/8500 Uo LISO 2589 0.08 

2 0211717 CAII/AOIFONADAP\/C 150 X 15OX5OMM Cf GRELHA PEDI 00 1,00 - 14,57 14,57 

Sub-Total de MATERIAIS  14,65 

Custo Direto Total 13 , 3? 

Tot al da  '27 gi _ _ 

Item Ser/iço DescriçãodoServiço  

1lurfb0e 
Descrição Uni0080 Coeficiente  PrecoUnitátio Preço Total 

72547 CURVA PVC CURTA 90 ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 01/10/2913 

1 To102056 Ei.ICANADOP0:13BOIsIBEIROHIDRAULICCI O Li, 13 4,81 0,62 

1 8106118 AJUDANTE 5  0,12 :0,17 0,38 

Sub-Totalde MÃO DEOBRA 1 .011 

Encargos Sociais O  110,40  1,10 

Total MãodeObra com Encargos Sociais 2,10 

2 0200122 ADESIVOPVC FRASCO O/ OSSO ao 0,02 25,09 0,44 

2 0201933 CURVAPVC900 CURTA PVCP/ ESC- PREDIAL DN40MM uo 1,00 3,66 3,66 

2 0220003 SC1LIJCAOLIMPADORA FRASCO PLASTICO0/1000CM3 uo 0,00 3C,67 1ÇI 2  

Sub-Total de MATERIAIS 4,24 

Custo Diretc: Total 6,42 

Taxo deEDI% 25:313 1,20 

Total daComposição  

Preço iJoitario,Adotods 7,70 

Itern Ser/iço Des riçãorIoSer/iço  

j
ZAurou/Aur/ sc0São DOESSe CoetiCieste Preço Unitario Pre ç o Total 

74197/001 FOSSA SEPTICAEM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICOMACICODIMENSOEI UN 01/10/2013 

1 0100242 AJUDANTE ESPECIALIZADO h 1 02 3,50 6.53 

1 JI0037E API.,J000R O 1,02 4,01 0,77 

1 [104750 PEDREIRO 1/ 19,02 4.01 91,51 

1 0106111 SERVENTE O 23,27 3,17 73,78 

Sub-TotI Se MÃODEOBRA 100,59 

EocargosSoCiais % 119,40 213,94 

Total Mão de Obra com Encargos Sai iais 054,55 

2 0290033 A íCO 08-58 0/1 6"(7,54MM) /< 26,29 3,00 192,50 

2 0200337 ARAIrIE PRETO RECOZIDO, PARAARMACAO DE FERRAG Ig 0,40 7,80 3,65 

2 0200367 AREIAGROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR 1501,1EFm 0,:94 34,03 11,54 

2 0200370 AREIA MEDIA- POSTO 	FORNECEDOR (SEM RRE' eS 0,48 34,82 14,09 

2 0201106 CAL HIDRATADA. DO lA. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA kg 30,9.5 0,65 19595 

7 5201357 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X1,114 (12 00 1,00 35,24 28,24 

2 0201375 CIMEIJT(-i PORTLANO COMPOSTO CP11-32 kg 194,43 0,46 09.119 

2 0204509 PECADO 1SADEIRA 34, QUALIDADE 2,SX10CMN/J0 APAR ir 7,10 3,40 23,02 

2 0204710 PEDRA BRIT/ODAIJ2- PQSTC1 PEDREIRA /FOPNECEDOFrrO 0,24 44,78 10,87 

7 0204721 PEDRA BRITADA EI.1 - POSTO: PEDREIRA /P17RNECEDOE rM 0,1:0 45,30 3,66 

2 0207290 TIJOLO CEEAMICOMAIO00 5 I 19 E 20C un 579513 0,20 113,43 

2 0207325 AOITI'./OIMPERMEARILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAI 60 3,iJt 5,26 15,03 

Suo-Total deMATERIAIS 443,61 

3 0310832 BETONEIRADE 320 A 600 LITROSCOMCARREGADOR E 11 0,37 8,01 5,23 

d e Auxilia ~ 

custo D1[ ~t0 Total 3%i,3p 

Taxa de BDI % 20,00  167,158 

Item Serviço Descrição do Ser/iço 

lssumos/Au:s Descriçau Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

72599 JOELHO PVC45"ESGOTO4OMM -FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 111/10/201 3 

1 0102606 ENCANADOR 014 BOMEEIROHIDRAULIC:D 5 0,20 4,01 0,96 
1 13106115 

 
AJUDANTE E 0,20 3,90 [1,71 

Suo-Totalde MÃO DEOBRA 1,67 

EncargosSuars % 110,40 1,00 

Total Mão de QOra corri RoCargos_Sociais  1  s5  

0ána 24 de 511 /-c? 



Item Sei'..'iço 	Descnç8o do Serviço 

lnsarso/Aas 	IDesciiç. ãc 	 junidade 	Coeri[ieote 	Preço lJr:Itãrio 	Preço Total 

JOELHO 90' C/ ANEL P1 ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm -1.1/2 	 UN 	O 1/10/2013  

0i02606 	ENCANADOR DEi BOMBEIRO HIDRAULICO 	 IS 	 0,00 	 4,01 	0,30 

0106115 	AJUDANTE 	 5 	[[00 	 3.50 	3,20' 

Sub-Total de MAO DE OBRA 	 0,65 

Encargos Sociais % 	 110.48 	0,70 

Total Mão cio Obra com Encargos Sociais 	 144 

2 0230122 	ADESIVO RVC FRASCO 0/0500 	 ao 	 0,05 	 25,00 	1:57 

2 0203028 	JOELHO 90' C/ ANEL P/ ESGOTO SEI2LINDÁP.1i3 40rnm - 1 	ar: 	 1,011 	 1.20 	125 

- 	 2 0220003 	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO 	/ 10000113 	un 	 0.03 - 	30.67 	0,52 

SOE-Total de MATERIAIS 	 2.04 

Casto Direto Total 	 4.96 

Taxa do BOI % 	 2000 	DOO  
Total daComposição  

PreçoIioitarioAdotado  

ifdiri Seraco 	descrição cio Serviço  

cIrno/Aos 	_Descruçaa 	 IJr:Idade 	Coeficiente 	Preço IJoitãr:n 	Prece Total  - 

72603 	JUNÇÃO SIMPLESIOOMM - 100MM 	 UN 	01/1012013 

112ANAOOROLI BOMBEIRO HIDRAULICO 	 _6 	 0.45 	 4,61  

_AJUDANTE 	 _0 	 E 4 	 3,53[ 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LIDA 
END,: RI_IA ENGO ANTÔNIO F. ANTEEO, 426 - P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: TJI_025.22E/0001-00 // FONE: 3229-1029 // FAX:(05)5239-2025: 2/ CEP:00.$21-755 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: 	i  ESCOLA BENRIQUE IS. DA IUSTA- BAIRRÕJABUTI - ITAITINGA- CE 	 - 

REF.: SP NO 1202.0212014 TP121114 

COMPOSIÇÃO ANALITICA DE PREÇO UNITÁRIO 

EFhs. 

TPA/' 

Sem SBr'aiço Ioescnç0o do ServIÇo     
Osurno/Auo 	DescrIção 	 Ur/003e 	Coeficiente 	Preço Ijnitãrio 	Preço 

2 0200122 	ADESIVO RiO FRASCO 0/BOBO 	 ori 	0,0110 	26021 	0.31 
2 0203516 	JOELHO P'vC SOLO 49060 P5690 PREDIAL DO 4OMM 	Elíl 	 1,00 	1,11 	1.11 
2 022L1503 	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLA.STICO 0/1 000CM3 	un 	 0,01 	30,07 	0.19 

Sob-Total de MATERIAIS 	 157 
Casto Direto Total 	 5,22 
Taxa de BDI% 	 20.00 	1,04 
Total da Composição  
Preço IJnitorio Adotado  

Item Serviço Descrição do Seroso 

losamo!Auo 	Descrição 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço IJoIt3rIn 	Preço Total 

72561 	JOELHO PVC 45 ESGOTO 5OMM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	 -111, 1012r113 

5102696 	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORA1JLICO 	 h 	 4,01 	 1.20 

0106115 	AJUDANTE 	 O 	 ['.20 	 3,50 	0,71 

Sob-Total 0 	N.40 DE OBRA. 	 fOI 

Encargos 500am 111.. 	 Ii 8,40 	2,26 

Total Mão de Obra Com Encargos Sociais 	 4,17 

2 0200122 	ADESIVO RUO FRASCO 0/0500 	 ar: 	 0,02 	 25,09 	:2,46 

12 0203518 	JOELHO PVC SOLO 450 P0 P1000 PREDIAL DO 500'lll 	ar: 	 1,00 	 1,04 	1,64 

2 0220003 	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1001JCMO 	un 	 0,01 	 30,67 	cI,21 

Sub-Total clx MATERIAIS 	 2,31 

Custo Direta Total  	. 	6,40  
Taxa de BOI % 	 20,05 	1,301 

Total da Composição 	 -  	7,70 

Preço Joitanuo Adotado 

lImo Serviço Desrrição do Ser'sço 

__________ 	- IssorooAJj5 	Descrição 	 Un:cIade 	Coeficiente 	Preço Llnidario 	F'reç:o Total 

72556 	JOELHO PVC 90 ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALÃCAO 	IJN 	0111012013 

0102696 	ENOANADOR OUEOMEEIPC:HIDRAULICO 	 h 	 4,31 	 1,91 

5106115 	AJUDANTE 	 5 	 546 	 350 	1,42 

0u0-Total de MÃO DE DERA 	 -   	333 

Encargos Sociais 	 16,48 	3,95 

Total Mão de Obra corri Encargos Sociais 	 7,20  
0203122 	ADESIVO PVC FRASCO 0/0500 	 ari 	 [1,05 	 25.65 	1,37, 

2,U203520 	JOELHO PVC SOLD 900 P0 P1660 PREDIAL [iN 100MM 	un 	 1.00 	 2.24 	3,24 

EE
2 t220002 	SOLIJCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO 0/1 000CIol3 	ijn 	 003 	 30.67 	0,92

Sob-Total de MATERIAIS

_________CesSa DiretoTotal

_______ TAra de BDI O 	 20,00 	2,56 

________Total daComposição

_________  Preço Urstarlo Adotado  



Item  do 30041/o _Dei-',_cojoesr_ri/ão 

Jjiio1/A_o Descrlçao iJo/dade Coeficiente Preço 0/fitar/o Pre io Tola 

72604 JUNÇÃO SIMPLES 5011VIM -5OMM U  E1/1C/211.x 

E106 1 0 ON04at.S,[ÍiE Co SAt.IE.EIPOI-II000IJL 	O li 0,21 4,01 1 	CII 

1 0100115 o21/DSNTE O 5 350 FI4S 

- SilO TAxI de MAU DE OOP.A !,?u 

Ei CarjOS SociaisT 

Total 1 ,lai, de Obra cxix Encargo, Sociais 

0090  

4 lO 

1 0200122 .00001//O PVL FOA500 C/  1350C,  00 0,01 25.00 0 ,i7  

2 0203662 oCNICOfl SIMPLES SUO 0/EDO PPEDSAL DII 50Y501,1 - lo 1.00 40' 4,1111 

2 , 022000.3 000010400 LIMPADORA FOSSO il PLOSTAO O.' 	0000013 un 0,00 30,07 li DL. 

Sub TatO de MATES xix 

iJ,t 	Di CIO Tital 

Tar a de BOI 'O 

TAtO da C,3mpoSição  

Preço 21/dar O  

2000 

445 

0:01 

l7 

toro 0010100 DOCE i /30 do Ser'oç 

Ir/Cair 0100< Doo r cai 0/o lado  ti c lorde PreÇO iJfl itã  i  /0 Preço Total 

1C2272 SIFÃO DE PVC RiOIDO D=  2" (INSTALADO)  

Cl 0042 	 AHTrE El iíAN/0o O 

UN 

H 

03/09/240/2  

n,50 1.50 1 IR 

1 11112 - 21, EIICO1I000P O 3,11 5 4,01 i .20 

1/til 'lo MAS' ['EI 	ERA  

Eni orjO Soc i ais T'  11040 7,53 

Total 1,1 So do 1-l3i 	om Er 	.xrEtOO SE: ia:S 051 

0211100 FITA CE  V000Ç AO lxi 0.20 13.W, [.11 

2 0211065 Sr000\/opI,oiD, 	TIPI-1 CCPn0N2'-,/ 

Sob TOtIl 40 ICOATEPIAIS  

200/o Dileto Total 

lIN 100 "/0 

c; L171 

 IA 5o 

To.a le EDIl, 	 212111 

Total da TOrnpO 	coo 	 7,50 
1 

loro/o 	o/tarOS A lotado 

doAr SerrA De cnÇao 10 Soro/o J - 

lUOidadO Coeticreote Pre o Uir lar o Preço Total 

74198:001 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIÂMETRO 1.21 UN fl li] O/20i.r 

0(0014.. A,iiJD'oI'ITE ESPEi (ALI/AD' li (75 3 58r  2,i.0 

I I ri 100378 Al h  »± 4,01 2,01 

610-47501 500/AlOr 1 Ir 0,70 4,011 147 05 

L 
1 

0l04'52 

1210611 i 

POEIPD 

SERVENTE 

ir 

h 

0,52 

I 	O" 

4,0i 

1 17 

500° 

1 -1,40 

SilO Total de MAO DE O/AO 1:31, 11b 

Encargos 50/ia/o '4 11040  

Total :100 De Obra coro Enargos Social, 147 20 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

0200033 

2200027 

0200370 

1120110o 

020 07 5  

00421o 

2114721 

'C' 0.050o/lo 	(7,94 	4141 

ARAME PRETO: RECOZIDO, POPAARM.A2AIJ DE FEPPAO 

APErA tODA - 01501 JA 0IDA / FuPNEC000P_(SEt'.l ORE 

CAL HIDRATADA, DE Le, oOiJi,LIDA[E POp/- APOAMARA 

n..IEIIT.OS PUPTLAND COOtOÍ .10'' 011 :02 

PODOA BRITADA 1:1 2-FOoTUPEDREIPAI FOPNEOEDOP 

PEDRA 8011/-Co A 	1 	POSTOS PE[rPE 0/-' FOPNE 0005io' 

1 	r...rr0000t,ll:r"rMA0005/' tO 0200 

kg 

l.q 

:0' 

03 

, g 

is' 

E/ri 

1 0 70 

21 

10,20 

55,31 

0.25 

002 

1 	Oi'Jr[r 

0,10  

3.90 

04,0 

CJSS 

0 ,46 ,  

4478 

46,30 

1/ir 

40,04 

7'4 

coO 

25.22 

tI 7 

1.40 

247,53 

1 

- 

4710472 

0:0 Tcti 0.- i.100EP1OIL, 

EEC JI.IEIPA DE 220 A 000 LITPC1S COM 005PEOAD( SE 

OuIAlotal 0/Ao/li_ ar de, /00(0 tIA rgrat 	O 

O 

- 

0.11 

- 

0,01 

747/ 1  

0,01 

1 0,09 
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CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
EIID: RUA. ENO'ANTÔNIO E ANTERO, 42 0  O. 114AN OL}RA 00000LE/A 'E 

01105: /01 íj2. 226/U Dl U/0 // 00(10' 0229 1:129/ PA (/00)0229 - 2020 // LEP:€.c 021 75' 

fOFOS: 	0NSTRU 0A0 DE 0UADRA CEERTA CAM VE'CTIARI 

LrAL: 	ESCLA HENRIQUE /0. DA iDOSA- BOlOR rIABUTI ITAITIN'3A A 

REF.: TP N 1120212O14 TP12014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

lnourno//'ux D'sc[ licao 

SuL-Total de (1°O [E uEPA 

Jiridade 0001 rionto 0/0(0 lJnitar r, Prelo ir/tIl 

- 

2 1 0200L2 

Encairjos SoDaiS A 

Total 1.100 de COlo 	oro Encargo, Social, 

ODES/E/O P00 FPA500r 0/ 250 ir: - 

1 10,4C 

0,02 25,09 

 444 

19 

0/52 

040 A 	SIMOLES 0' 	Ei ES - PREDIAL [ii 1 000 5EMM 1 111 1/10 1 0,00 1 05/ 

2 T220ET0 AÍ/LI rÍAO LIMPADOFIA FRAT 	O P0TIC O 0/1 HOLIi- Mi  in 002 1007 E,E 1 

Sub 0. lxi do MArEPIA O lI 

20040 Direto Total  (E.E.0 

Taxa de 801 . 200 2, 9 8  

JTOtallA'ornPosicao 

23 ?i 



Item 	 e r'.'iç o Desc riç ao cIo Se rs'içu 

' l000/Ari " 
 

Desci icão Oni000e Coeficiente Preço Unitária Preço Total 

Custo Dileto Total  

Taxa de 

_ t r!I u_ 

tem Semiçe Descrição do SeLOço  

Inoumo/Aue Descrição li? çIade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

72457 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X501VIM - FORNECIMENTO E INS UN 01/10112013 

1 0102600 ENCANADOS DLI EOI.00EIPO HIDR.AULICO E 0,35 4,01 1,60 

1 0100115 SEP\/ENTE O 035 317 1,10 

Sub-Total de MÃO DE COPA  

Encargos Sociais 15 110.40  0,29 

Total Mão de 0h10 com Encargos Sociais 6,011  

2 0200122 ADESI\O p\/Q  FRASCO 0/0500 ari 0.03 25,19 0,00 

2 0207132 TE REDUCAO PVC SOLO 0012 PI ACUA FRIA PREDIAL 75 1 uni 1,00 22,30 22,20 

2 0220003 EOL'JCAO LIIsIPADORA FRASCO PLO.STICIJ Ci 1003CM3 jn 031 30,07 0/10 

Sub-Total de MATERIAIS 23,06 

Custo Direto Total 20,73 

Total ela Composição  3.5 6.2 

Itero Seraço Descrição do Seroiço  

Descrição Unidade C000cieflte Preço Onitanio Preço Total 

74165.1002 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 5OMM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIM M 0 1/1012013 

110102696 ENCANADOS OU SOMOEIRO HIDRAULICO H [.75 4,01 3,50 

1 0106110 AJUDANTE H 0,75 3,17 2,35 

Sub-Total de MÁO DE CERA 5,94 

Encargos Sociais % 110,40 7,0:3 

Total Mão de Obra colo Encargos Sociais 12,37 

2 0200122 AOES]\/O P'IC FRASCO C/ 0500 UN 0,0029 25,09 3,30 

2 0209030 TUBO PVC SERIE NORMAL- ESGOTO PREDIAL DN SOMEI 01 1,40 4481 6,25 

2 3220003 SOLIJCAO LIMPADORA FRASCO PLAOTICO 0/1003121.13 121.1 0,EE37 30.07 12,11 

Suo-Total de MATERIAIS 0/12 

Custo Direto Total  

Cana de BOI 55 20,110  3.00 

Total do Coinposiçuo  

Preço iinitarlo 4,001000  22,27 

Item Ser/iço Descrição 00 Seroiçu  

Insaroo/Aae 	IDe5criCa, 'JniOude Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN IOOMM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECII M 01/10/2013 

1 0102006 ENCANADOR OIJ BOMBEIRO HIDRAiJLICO 5 1_,M[ 4,01 4.93 

1 0100110 SJUDaEITE H 1,02 3,50 3,07 

Sob-Total Se MÃO DE CORA 0,601 

Encargos Sociais % 118,40  10,19 

- Total Mão de Obra com Encargos Sociais 10,79 

2 0200122 ADESIVO PIO FRASCO 0/0500 UEI 0,01 25,09 E,22 

2 0209030 11210 RVC SERIE NORI'ãSL- ESGOTO PREDIAL ON 100Mb II 1,30 6,05 0,OOj 

2 0220003 SOLUCAO LIMPADOPA FRASCO PLASTICO C! I00001 ,.43 EIS 0311 30,67 0,40 

Sol-Total de I-'IATERIAIS 

Custo Direto Total   20,31 

Taxa ao Boi 31. 20,00 

Total da Composição  3:3,97 

Preço Uoitarlo Adotado 2i c7 

tece SerolÇu Descrição rio Ser/iço 

 Unidade Coenciente PreçoUoitáSo Preço Total 

74185/001 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM. INCLUSIVE CONE006S - FDRNEI M 01/10/2015 

jo26os ENc'DROcIBi2MBElRoHIoRAULIco o _Fo5 4,01 

-Total4e01ÃOERA_  459 

11045 544 

TotM Mão de Obra com Encargos Sociais  112,03 

O2 ADE0lVORVcP5A5cO50G un n , C 0 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO UDA 
END,: SEJA ENGI ANTÓNIO E. ANTERO, 428-P. MANIBURA - FORTALEZA CE 

CNPJ: 01,025.226/1D001-00 ,1/ FONE 5229-1020 	FJ-LO:(S5)3239-2020 /7 CEP:60.821-765 

ORFIA: 	I CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI O 

LOCAL; 	ESCOLA HENRIQUE O. DA JUSTA - RA!RRO IAOUTI - CATINGA-CO 

500.; OP No 1202.0212014 1P/2014 

COMPOSIÇÃO ANALITICA DE PREÇO UNITÁRIO 

1 P41 

' che J1) 
1 	1,'• 

TOÇ2 



lterr: Serviço Descrição do Serviço 

lssarTrc:/Aus 	Descrição  iloidode Coeficiente Preço lJn:tãrio Preço Total 

74168r001 TUBO PVC ESGOTO SERIE A DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0 1 ,1 10/2013 

l OiO2596 EIJCANADCR OU BOMBEIRO HIDRAULICO O 0.20 4,01 0,06 

1 01:36116 AJUDANTE E 0.60 3.50 2,14 

'Sub-Total de MÃO DE 17ERA 0.10 

Encargos Sociais 110,40 3,67 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 6,77 

2 0200305 ANEL BORRACHA Pi  TUBO P00 REDE ESGOTO SE 644 DI Sri 0,17 5,07 1,00 

1 	3 0200640 TUBO P00 PEV SERrE R P1 ESC- OU ÁGUAS PLUVIAIS PPE m 1,05 41.17 43,23 

Sub-Total de MATERIAIS 44,23 

Custo Direto Total j 	51,110 

Taxa deBDl% 

Total da Composição 

 20,03 J 	10:20 

1 	61.20] 

Preço Uortario Adotado SI 

lIde Serviço Descrição do Serviço 

Insumo/Aus Der,cnçãe iJoidade Coeficiente Preço iJrstãrio Preço Total 

75542 JOELHO PVC 90" DI5OMM-TUBULAÇÃO PLUVIAL M 01/10/20 lã 

1 0102696 ENCAI'JAOOP OU BOMBEIRO HIDPA1JLICO li 0,57 4.01 2,73 

1 11106116 AJUDANTE O 0,5/. 3,50 109 

Sub-Total de MÃO DE OBRA 4 . C3 

- Encargos Sociais A 1 	11030 1  47 
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CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END. 53J/1 ENG ANTÓNIO E. ANTERO, 426 - P. vIANIBLIRA - FORTALEZA-CE 

CNPI ClL025.22E/OU01-00 // FONE. 3223-1029 // F.E2K:(85)3239-2620 / CEP0.321- 765 

OBRA: 	CDN5TRUÇAO DE QUADRA CORRETA COM VEST1ARIO 

LOCAL: 	ESCI3LA.HENRIOUEG. DAIUSTB- 8AIRROIARUTI - ITAIT1NGA- CC 

R[F.: OP NO 1200.02/2014 TP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

tem Ser/iço Descrição '10 Serviço 

Surj-Totai de MATERIAIS  3,q1 

Cu  'to Direlo Total-  13  l)4 

Preço (Init3rio Adotado 

Sem Serviço Descrição do Serviço  
limo/.AueEierçáa '70:00dB Coetrc,ente preço Ur:Itaou Preço Total 

74127/001 JVALVULA EM PLASTICO BRANCO 1 PARA PIA. TANQUE OU LAVATORIO SEIO UN 01/10.0613 

1 0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO E 0725 4,01 

1 0106116 AJUDANTE 

Sub-Total de MAO DE OBRA  
Encargos Secruis A 

E 0,25 

1 	0,40 

3,50 0,09 

2,09 

2/10 

Total Mão de 05,0 corri Encarçjoo SoLiaS 4,57 

2 i0202  140 PITA VEDA R'OSC.A EM P( - LOS 1 3MMX1 O rio 0.02 1,00 0,04 

210206152 \/ALVULA EM PLASTICO BRANCO 1' S/ UNHO (P1 PiA, TANi uri 1,00 1,50 1,1113 

Sub-Total de MATERIAIS 1,04 

Custe Direto Total 611 

Taça de BOI % 20)10 1,22 

Total do Composição 7.33 

Preço Uoitario Adotado 7,53 

ler'iço _De°cricão 

' A  Unidade boeficien te PVAo'Jortãnio Preçol 

CALHA EM CHAPA DEAcO GALVANIZADO N24. DESENVOLVIMENTO 50MM 01/10/2013 

2,70 

1 0106115 AJUDANTE 0.56 3,50 2)30 

Sub-Total OR MÃO DE OBRA  4)30 

Encargos Sociais A 116.40 5,66 

Total Islão de Obra coro Encargo, Sociais 10,44 

02011/0 DALI/A CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 500 m 0,00 10,30 14,64 

0205051 PREGO POLIDO COM CABEcA 101<27 Cg 015 0,21 1,23 

2 0205104 PEBITE DE ALUNi1INIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 0MB -(1kg 0,04 72.20 2.06 

SOLDA 5W50 kg  0,07 

Custo Direto TotaJ 

Taxa de BU % 20.u0 

Preço Unitano Adotado ~ 9,21 



CEP - CONSTRUTORA [UM ILSON PINHEIRO [TUA 
END.: FlUA ENG7 ANTÕNIO E ANTEPO, 425 - P. MANIBURA FORT/SLEZE.-CE 

CNN 01.025.226/0001 - O0 // FONE: 5229-1029 // FAN(E5)3239-2620 // CEP:E0.621-755 

OBRA 	CONSTRUÇÃODE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL: 	I ESCOLA HENRIOUE O. DA JUSTA- BAIRROJAOUTI-ITAITINGA- CE 	 - 

REF.: TP 5A  0202.0212014 OP/2I114 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

lt e4oSeniiço 

IosumoCpux Desci iça Unidaoe Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

Total Mac: de Obra coro Encargos Sociais 
-i 

l0 0 1  

JOELHO RUO OS 	0= ISOMM - TUBULAÇÃO PLUVIAL LIM I,0LI 19,07 19,96 

Buo-Total de MATERIAIS 1 9, 130  

Oeste Ciiretc: Total  

Taxa de 001% 26,50 6,05 

Total Jo 1-3r~ 

Preço UnitaOodotado _ 

Item Ser\%ço Descrição da Serviço  

I000reo/.Aux 	Descrição Unidade Coeficiente Preço Linitario Preço Total 

72686 RALO SIFONAOO DE PVC I00X100M1V1 SIMPLES - FORNECIMENTOS INSTAU UN 01/15/2013 

1101026q  000AI'LADOR OU BOMBEIRO HIDRAIJLICO 0 :1:45 4,01 2,10 

I 0106115 AJUDANTE E 6,45 3,50 1,60 

Sob-letal de totÃO DE OBRA  3,75 

Encargos Sociais % 116,46  4.44 

Total Mão Se Obra cnrn Encargo,-  Sociais E.t 

2 0211745 RALO 7IPON/SDO PVC QifuDP/sDC: 1 000I06553MM S.SIOA os :00 5,05 5,05 

Sub-Total de t.SATERIAIS 505 

cus to Direto Total 1324 

TaxadeBOI% 2000  2,6.0 _ 
Total da Composição  5.00 

reçx Linitario Adotado  -_ 

Item Serviço Descrição do Sereiço  

linsumu/Aux  IJnI000e Coeficiente Preço iJrstãmio Preço_TotOl 

C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm 020cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO M 01/67/2011 

111111 15 CHAPA DÍiDRÉ5DElf/4  012 025 24 nn 1  

Sulj-Total de MATEPIAIS 86,34 

4o 22, 01 

C 	4 

PiJACHAPAÍQmIPLURES 	050SF 	ti o_ 

E 052 CA 	tAOISJoL E LO DE 1AC.OT PPuF ATE t 	O ii 1- , 1 o  O O 	1 

Total ãeSeT.xçosAuxiliares  36,00 

Casto Direto Total 2230 

Taxa 0000l%  20,60  2440 

Total  daComposiçao 146,67 

PreçoLirltario.ruaotaclo 146,07 

Item Serviço Descrição do Serviço  

lrrsurnol0ux Descrição  - Unidade Coeficiente Preço Unitário 	Preço Totai 

73861/020 CONDULETE 3,4" EM LIGA DEALUMÍNIO FUNDIDO TIPO '7"  - FORNECIMEN1 UN 01/10/2013 

110243.6 ELEP,ICISTA O O 25  4,01 12E 

000-Total de MÃO DE OBRA 1,20 

Encargos Sociais % 116,40 1,42 

Total MaodeOOro cora Encargos Sociais 2,62, 

2 0200051 BOLHA E ARRUELA AL1JM1NIO FUNDIDO R/ ELETPODUTO ci ,00 0,67 2,66 

2 0202574 CONOULETE TIPO "T"EMLIGAALLiMII.IIO Ri ELETRODUTC un t .00 6,04 6,614 

SUO-Total de MATERIAIS  

CustoDiretoTotal  

Taxa de EDI % 201,50  

Total da Cornpo5ic4o  

- Preço Unitario Adotado  

Item 	ÍSe.iço Deocriçao do Serviço 

Descrição Unidade Coeficiente - Preço Unitário Prece Total 
orrioruoo 

738G1rD14 CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMEF UN 0111 0/2013  

TiE243 ELETRICISTA 

600-1otal de MÃO DO QEF'A 

O  0,25 4,01 

1,213,1 

Eocargas5000:550 110,40 1,42 

Total Moe de Obra coro Encargos Seciaio 2,62 

2 6200051 

 

BUCHA E ARPUELA ALUMIISIO FUNDIDO P/ELETPODUTCi cj - 2,00 nÇ67 1,33 

2 0702503 CONDULETETIPO"LR"El..'t LIGA ALUMIt.IIO P.f ELETFODLi1 cio 1.00 0,29 6,2% 

7b  

j CUsto  Direto Tota l 
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Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço TotOl 

J0 

Total da Comijosição 

_ 
_91 

ItErr, Seraiço Oeoroção do Ser-oiço  

Unidade Coetir/ente Preço Unitário Preço Total 

72335 ESPELHO PLÁSTICO -4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 01110/2013 

1 0106113 AJUDANTE E 0.10 350 30304 

Sub-Total de MÃO DE OBRA  5,36 

Encargos Sociais %  110,40 0,4:3 

Total Mão de Cola Com EnCar005 Sociais 3079 

2 0207340 ESPELHO EM 301C 402' 00 155 1.67 1.07 

Sob-Total de MATERIAiS 1.57 

Custo Direto Total  

Taxa de BOI %  20.00 :349 

2.93 

Preço Unitano ACAtado  2,90 

ltomSorxiço 0escráodoSennço ____ 1 
l050loo/Aux. 

___________________

Descriçáo Unidade Coeficiente Preço Uflitaric: Preço Total 

72336 ESPELHO PLÁSTICO -4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 01:10/2013 

1 0100113 AJUDANTE O d'A 350' 0:35 

Sob-Total de MÃO DE OBRA 0:36 

Encargos Sociais % 110,45 :34:3 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 0,79 

2 0207551 ESPELHO EM PVC 4X4" LIO 1 ,EiO 3,33 3,02 

ia- Total de MATERIAIS 3,03 

CL:sto Direto Total  4,62 

Taxa 0000130   20,00 0,92 

Total da Composição 5.54 

Preço CASario A4ntaIo 5.54 

lte m Se/Viço [/escritâo 40 Ser-iço  

flrisumooun Deccr:ção Unidade Coef:Oeote. Preço Unitário Preço Total 

736601008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450,750V 2.5 MM' FIM 01/10/2013 

1 0102436 ELETPlCIETA 11  0,05 4,51 0,24 

1 0106111 SERVENTE O 0,05 3,17 0,15 

Sub-Total de MÃO DEOBRA 

Encargos Sociais % 

0.40 

 110,45  0,47 

0200934 

Total dão de'Obra com Encargos Sociais 

CABO DE COBRE ISOLAMSNTO ANTI-CHA1oIA 430/750V 2,1 

0,07 

2 m 1,00 009 0,09 

2 3221127 FITA ISOLANTE ADESIVAAIJTI-CHAMA EM ROLOS I9MM Suo 0,01 1.31 9,01 

SUE-Total 40 MATERIAIS  0,90 

J Custo Direto Total 

Taxa deSOl%  20,00 0 , 35 

Total da Composição  

Preço IJortario Adotado 2.13 

11cm Ser-oiço Desci iÇão do SeIxiçc  

Inonimo/Aux. Descrição IJI'sdacte 

M 

E 

Coeticiente 

01/1022013 

0.00 

Preço Unitario Preço Total 

73860/009 CABO DE COBRE ISOLADO 

1 0102436 

1 	0100111 

PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4 MM' FOF 

ELETRICISTA 4,31 0,23 

SERVENTE Ti 3006 '0,17 0,19 

Sub-Total de MÃO DE OBRA 0,40 

Encargos Sociais % 110,40 0,97 

Total Mão de Obra curo Encargos Sociais 

2 0200001 CABO DE COBRE ISOLHMENTO ANTI-CHAISA 4531750V 4E rs 1,00  1.43 1,43 

2 0221127 FITA ISOLANTE ADESIVAANTI-CHAIoIA EM ROLOS IOMM 700 b,Ot IQI 0,01 

 1,44 Sob-Total de MATERIAIS 

Cato Orreto Total 2,49 

Taxa de Bolo  20,00  0,50 

- Total da Caisposicão 2,90 

Preço JJnitar:a Adorada Q09 
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CEP - CONSTRUTORA EDMIESON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENGT ANTÔNIO F. ANTER.0, 420 - P, M.ANIEURA -  FORTALEZA - CE 

CNPJ: 01.025,226/0001 - 00 1/ FONE: 0229 - 1029 //FAN:(05)3209-26201 //CEP:60.521 - 765 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÃRIO 

LOCAL. 	ESCOLA HENRIQUE O. DAJUSTA- RAIRROJABUTI ITAITINGA - CE 

REF.: OP NO 1202112/3014 TP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 



CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA EOGT ANT5NIC F ANTEFIO, 425 O. MANIBURO FDRTALEZA CE 

CNPJ: DI 025226!0001-30 /7 FONE: K'29-1029 ./ FAXCS:° 	2020 // CEP:O0.51-765 

lERA: 	CONsTRUÇAO DE DUADRA 'OCERTA COM VESTIAM 

LOCAL 	£01 OCA HENRIQUE a DAJUOTA OAIRRC JABUTI ITAITINGA- E 

REF.: eP501202.02/2014 nP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO  UNITÁRIO 

P47\ 

Fh' E..-. 	> 

tpm -cri, Dc,ao Uu Ser,  iço 

InsulTo/Ar! 	DesLiiçao Unidade Coeficiente Preço Unitaiií Preço Total 

leis Serrou Do.. 	licor 	lu aer!ii.o 

sol :roo/Auo 	Descrição UnO aJo O r COciente Preço Uoitar:o Preço Teta 

73560/012 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 16 MM 2  FC M 0100/2013 

1 1110242a SLETRR..ISTA O .09 4.01 0.43 

1 01061 1 1 SER/ENTE O COR 3.17 028 

Sub Total ele MO DE OBRA O 7  

Encargos S0LIaO % 110.48  0.24 

Total Mau te Obra rolo Erir ai 9O 	Canais i 55 

0200979 CABO DE COBRE PLE>l'/EL DE 140,1112 COM ISOLAMENT m 1.00  

Sub-Total de MATEPIAJS 5.16 

Custo Dueto Total 601 

Tara de BDI% 20110 1 32 

Total da Composição  93 

Preço Lieltarlu /201000 7 

Iterri Seraco De. iiçao da Coloro 

- InsornO/Aus Dei ruo LInIOaOe Coeficiente Preço 1  flitarlo Preço Tola 

73860,022 CASO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 35 MM FC M 01/1012017 

L102426 0LETPICISTA O 0,15 4,11 [04 

0106111 SEP',EIITE h 3,17 947 

Solo Total de MAU DE OBRA 1,19  

Encargos Sociais 11045 1.41 

Total Mao de DOa rolo Encargos Sociais 2,20 

2 0200907 CABO DE CORPO ISOLAMENTO ANTI-OH/TIA 450/7501! 35 ro 1,00 lOrO 1C.oO 

Sob Total de 050.TEPI.A5   11161 

Casto Diretr Total  1310 

TuA de 001% 20110 

Total da Compusioão 504 

Preço 011 tarlo Adotado 15,94 

11cm Serviço Ele oro ao 	lo oco-içO 

liisomc,Aiix Desrrçaa Unidade Coeficiente Preço U:stario Preço Tola 

72339 TOMADA 3P+T 30A - 440 5/ - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 01/10/2013 

010243e ELETRICISTA 5 045 401 9 , 15 

[11110111 AJUDANTE h 045 350 1 05 

Sub Total de 15100 DE 	EPA 1 i'S  

-- Encargos Serias % 1 1040 444  

Total 1.11 ao de Obra :010 Encargos Sociais o 15 

2 0207524 TOMADA Et..,IBIJTIP 3P * T 30.014400 PEF 50403 USO INDO 00 000 lO 57 102.. 

Sul,T,tal de MATERIAIS lo 14 

usto Direta Total 

Taxa de BOI  20,00  5,00 

Total da Co:ripasiçao 3110/ 

Pieço Llnitalio Adotada 30,02 

teirj 501/;r [e10riçae Ccl Ser-oco 

-- 	1 .uroo/x000 Deu.oçao Unidade 000tiriente Preço [biblIa Preço TolO 

72.331 INTERRUPTOR SIMPLES -1TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 01/10/2013 

0102426 ELETRICISTA. O [25 4,01 1,20 
0106113 aJlJ000lTE h 3,5a 

Sub Total de MAO DE OBRA  1_79j 
Ercaigooloc aia 1149  
Total Mão de Libra com Encargos Sor ais 

2 02075o4 INTEPPIJPTL P SIMPLES EMEUTIR lrN2500 5/PLACA. TIP un loa 7.00 LA 
Sob Total de MATERIAIS 

Custo Direto Teta[  

Taxa de BOI % 70 La  151 

Preço ijn latiu Adotado  

Iterr Serro IDescriça3 40 Seraco 

1some1Auo 	Eescriçao UnIdade Cobrir ei te Preço Uoitario Preço Total 

741301001 

L.._ 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO 

l010243b 	ELETRICISTA 

UN 

5 

01/10/2013 

0, 12 4Ol 

______ 

060 
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Eterri ServiçoJEscnição do Serviço  

Descrição   Urvaade Coeficiente Preço LloiLAio RTataI 

7413W010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 176 A 225A UN 01/10,2013 

1 0152430 ELETRICISTA E 0.40 4,01 1,91 

1 0106113 UJODANTE O 0.40 3,58 1,42 

SUE-Total de latAC,  DE LAPA  3,33 

Encargos Sociais 76 110,40  3,95 

Total Mão Se Obra caro Encargos Sociais  7,20 - 

7 0202277 DISJUNTORTERMOMAGNETICOTRIPOLAP200N600V Ti 00 1,00 537,51 507,01 

SUE-Total de MATERIAIS 537,51 

Custo Direto Total  544,29 

Taxa de 801% 28130 105,00 

1 11 
Total aaComposição   603,15 

PreçoiJodarlo Adotado _________ ________ 052,10 

tem Serviço Descrição ao Serviço 

insum13íAm Descrição junidaip Coeficiente Preço Uoitario Preço Totx1 

741311004 QUADRO DE OISTRIBUICAO DE ENERGIAEMCHAPAMETALICA. DESOBREP UN 01/10/2013 1 - 
i436 ELETRICISTA E 2,49 4.01 11,96 

1 0106111 SERVENTE   h 2,17 7,05 

Sub-Total de MÃO DE OBRA  19,05  

Encargos SocIaisSI 118.40  23,02 

Total Máo de Obra coro Encargos Sociais 43,37 

2 0212030 QUADRO DE OISTRIEUICAO DE SOOPEROP C/E,ARRAME1 or, 105U %317 

Sub-TotaldeMATERIAIS  1 33 , 171  

- Costa Direto Total  1 	206,54 
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CEP - CONSTRUTORA EDMIESON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENG ANTÔNIO F ANTERO, 428 - E. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ:_CI1.035,226/OOCrj-0O_// FONE: 3229-1029 // F4X:(S3)32S9-2620 // CEP:60.821-755 

OBRA: 	[CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCA[: 	ESiOLA HENRIQUE A. DA JUSTA- PAI RROJABUTI - ITAITINDA- CE 

REF.: IP NO 1202.02/2014 oP12004 

COMPOSIÇÃO ANALITICA DE PREÇO UNITÁRIO 

tolo Sersaco 'DeoCíiç 00 do Serviço  

0000lo/AUO Descrição IJniSade 'Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

Sul-Total cio MÀO DE OBRA  0,60 

Encargos Seriais 76  11530  1 071 

Total SISo de Obra cem Eocurgus Sociais 1,31 

2 0202370 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR, DE 30 A QUi 00 - 	 1,00 6,53 603 

Si E-Total de MATERIAIS  6,53 

Custe Direto Total 7.64 

Taxa de Rol 76  21.00  1,57 

Total da Composição 9,4 

Preço UrvfarloAsotado  9,41 

[tem Serviço Descrição do Serviço  
srjrrro/Aue Descrição Unidade Coefioorite iFreçc, IJriltãr,a PrA;O Total 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 UN 01110/2013  

[1102436 ELETRICISTA 6 11,15 4,01 11,72 

Sub-Total de 1v130 DE (DERA  5,72 

Ericoroos Sociais % 115,46 _________ 0.05 

Total Mão de Obra raio Encargos Sociais 1,57 

1 
2 0202300 DIE1JIJNTOR TERMOMAGI.IETICO EIROLAR 000 

Sob-Total de MATERIAIS 

 1,00 37,St 31I 

37,81 

- 
___________ 

____________ Custa Direto Total  39,05 

j 
Taxa de EDI SI 20,00  7.021 

 Tatal da Composição  

Preço 1/mIaria Adotado  

lIdo Serviço Descrição do Serviço  

limo/Su,< Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitária Preço Total 

74130v006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TR1POLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 12 UN 01/10,12013 

1 0102436 ELETRICISTA O 040 4.01 1,01 

[1106113 AJUDASTE O 0,40 3,50 1,42 

SUO-Total de letÃO DE OBRA  3,33 

Encargos Sociais 76 110,40  3,95 

Total Mãe de Obra com Encargos Sociais 7,25 

2 0202391 DISJ'JNTOP IERIa1OMAGIUETICfI TRIPOLAR 125A 00 1,00 161,10 161.10 

[Sall-TotUl de MATERIAIS 161,10 

b usto Direta Total leSAS 

jÇudeBDI9I  20,00  32.60 

Total da_Composiçâo  252.56 

Preio Unitano Adotado 2122,06 

O 

lei 



CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO [TUA 
END.: PUA ENtOO ANTÔNIO F. ANTERO, 423 - P. MANIBURA - FORTALEZD.-CE 

CNPJ: 01025.226/0001-00 // FONE: 3222-1029 // FAX:(S5)3239-2620 /1'  CEP:60.821-765 

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL. 	ESCOLAHENRIQUE O. DAJU5TA- BAIRROJABUTI - ITAITINGA- CE 

REC.: OP NO 1202.02/2014 TP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

C7) 

Fh iO 

I)AQ 
1Item SerUca IDe5criçan 00 Serviço  

risOrria/Atiií Descrição Unidade 000flcrerite Preço Unitária Preço Total  

Taxa cI000l%  2003 4II 

Total da Composição  24 1,85 

Preto Unitarin Adotada 

terri Ser/ido [:RndriCan do Seniiçü _

surno/Aox. Descrição Unidade —o Unitário Preço ToM 

741311003 QUADRO DE DISTR!BUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIF UN 01/10/2013  

1 0102435 ELETRICISTA E 1 09 4,31 9,57 

0106111 SERVENTE  5 195 3,17 6,31 

Sub-Total de MÃO DE OEPA - 15,06 

Encargos Sociais %  18,40 --l- 
 13,01  

Total falOude Obra com EncargosSitiara 34,59 

2 a? 13401 QUADRODSDISTPFBUICAODE EMBUTIR SEM BAREAMEIs 00 1.00 30.60 30,60 

Custe [(reto Total I, " 
Taxa deBDl%  

SoE-TotaldeMATERIAIS 

 

 20,80 

Total ria Composição  

PreçoUnitarioAdotado  

(tem Serviço DescriçãodoServiço  

lissurno/Aus IDescricão Unidade Coeficiente PreçoUnitãrie PreçoTstal 

74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIOOROSCAVEL 2SMM(1).FORNECIMENTOEIN M 01/10/2013  

1 0102435 ELETRICISTA 5 0,25 4,01 1,20 

1 3136113 AJUDASTE B t:3 
3.53 0,70 

SUB-TotaldeMÃODEOBRA 1 .53 

EncargosSociais% 113,40  2,05  

Total Man de Obra corri Encargos Suciais 4,33 

2 0202505 SLErRODUTODEPVCP000Á':'ELDE1"(25MIsI). SEM LL m 1,10 3,35 3,69 

SOE-Total de MATERIAIS  

Casta Direto Total  

Taxa de 501%  

Total daOoroposiçào  9,62 

Preço iJnitariçAdotado 9.62 

(tem Seraco DescriçãodoServiço  

Irisumo/Auo_ -  Descrição Unidade Coeficiente PreçoUrntârio PretaTc:tal 

73613 ELETRODUTO DE PVCRÍGIDOROSCAVEL20 MIM )3/4") FORNECIMENTO E M 01/1:42513 

1 0102436 ELETRICISTA Ii 0,10 4H01 L 	S,72 

0106113 AJUDANTE 5 Ci,15 3,501 353 

Sob-TotaldeMÃODEOEPA  1,25  

Encargos Sociais 73 110,40  .45 

Total Mãede Obro com EncargosSociais 2,72 

2 0202574 ELETPODiJTODEP\/CROSCÁVELDE3/4(19MM), SEM I rri 1.00 1,92 1.92 

Si b- Total de MATERIAIS  1,92 

- Conto Direto Total - 4,65 _ 
TasadeSDl% 20,00  

TotaldaComposição  

Preço Unitar'io Adotado 5,50 

Item Ser, Ro DescriçãodoServiço  

- lnsoino/Aox. Descrição Unidade Coeficiente PreçoUrritãria Preço Total 

65865 ELETRODUTO DE PVCRIGIDOROSCAVEL 401VIM(112").FORNECIMENTO EM 01/11212:312  

1101024 -36 ELETRICISTA R 0,50 451 2,55 

Otd6ltS A.3JDANTE h 0.50 3,53 1,7:3 

SOB-TotaldeMÃODEOBRA 4,17 

EncargosSociais% 11848 4,04 

Total Mão cIo Obra com EncargosSociais 9.11 

2 0202600 ELETRODUTODEAVOROSCÁVELDE11/2'_(30MM,SEI m 1,10 5,50 6,05 

SII0-TotaI de MATERIAIS  6,Li5 

CLI5tS [5610 Total  15,16 

Tasa de BOI % 20,00 .00:3 

TotaldaComposição  18,19 

PreçoLinitaoo _Adotado 10,10 
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CEP -CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LIDA 
END,: RUA ENG. ANTÔNIO E. ANTERO, 420 P. MANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ. 01.0125.226/000iI-DO // FONE: 0229-1029// FAJ<:(S5)0239-2020 // CEP:R0.021-705 

OBRA: 	CONOTRUÇAODE I3UADRACOOERTA COM VESTIARIO 

IJ[N LOCAL: 	EOCOLARICSU[ O. DAIU5TA- BAIRROJABUTI - ITAIT1NGA- CO 

SOE.: EP NO 12I32,Od/2014 TP/d014 

ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

tem Ser/iço Desci'ição do Ser:'iço 

f noornnooux 	Oescr:ç90 j unidade Caeticiente Preço iJn,tãrio Preço letal 

Ocre Ser/IÇO Deociiçao do Sewiçc: 

arno/Aue 	Descrição Unidade Coeticierite Preço UnItário Preço Total 

72308 	- ELETRODUTO DEACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3141 INCLUIM 01/10/2013 

1 0152435 ELETRICISTA E 0,40 ,  441 .01 

AJUDANTE E 11,40 350 .42 

Sul)-Total de MÃO DE OBRA  

Encargos Sociais 10 110.40  3,95 

Total tido de Obra Com Encargos Sociais 7,20 

210 1- -- 1128 ELETRODUTO PERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LE m 1,015 5.30 5,57 

SUB-Total de MATERIAIS 5.57 

Custo Direto Total -  1245 

Taxa de 001% 2040  

Total da Composição  15,42 

Preço Undario Adotada 15,42 

iterr, Ser-/iça Descrição do Ser /iça  

Insurno!Aao Deorriçao Unidade Coeficiente Preço Cloitário Preço Total 

72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVEI". INCLUSII M 01/1E/2013  

1 n1 02,13o ELETRICISTA Ti 3.40 4,01 1,51 

1 0106113 AJUDANTE 11,40 3,56 1,42 

Sub-Total de MAO DE OBRA  

Encargos Sociais % 110,40  344 

Total 1:150 de OCra com Encargos Sociais 7,27 

2 0221130 ELETRODUTO FERRO GALO OU ZINCADO ELETROLLT LO m 1,05 5,20 6.51 

Sob-Total de MATERIAIS  6,51 

Casta Direta Total 13.79 

Taxa de SOl %  20.00  2,70 

Total da Composição  1d.54 

Preço Unitario Adotado 1554 

Itero Ser/iça Descrlçaa dc: Ser/Iço 

Iasamo!Auo Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

72310 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1 M 01110/2013 

3102435 ELETRICISTA  h 4,01 2.39 

1 0105113 AJUDANTE E 0,50 3,50 1,75 

Sub-Total de MÃO DE OBRA 4,17 

Encargos Sociais 45 110,40  4,05 

Total 1.44005 Obra com 	Encargos Sociais 01,12 

2 11221130 ELETRODIJTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SE in 1.05 14,22 14,53 

Sub-Total de MATERIAIS 53 

Custo Direto Total 24 .1515 

Taxado NDI% 25,E5  4,01 

Total da Composição  20.00 

Preço 'Ji/itarin Adotado  

o 
, 

itein Oerocc: Deocrição do Sei/iço 

--_lnsuinc:/Aox. Deorrlçaa Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

73953/008 LUMINARIA TIPO CALHA. OS SOBREPOR. COM  REATOR DE PARTIDA RAPIDA UN 01/10/2013 

[0102436 ELETRICISTA O 0,50 4,01 2,39 

1,0106111 - SERVENTE E 450 :3,17 1,50 

Suo-Total de MÃO DE OBRA  3,97 

Encargos Sociais % 110,40 

Total Mão de Obra coro Encargos Sociais ___________  0,67 

2 02013799 LIJMII4URIA CALHA SOBREPOR El-A CHAPA ACO 0/2MP1on 140 55,E15 50,05 

Sob-Total cio MATERIAIS 	4 50,85 

Custo Direta Total 5795 

Taxa de EDITO 20,120 12,50 

Total da Cornpns,ção  01,012 

Preço Unitario Adotado 01.02 

Iterri Ser'xçc: Descrição: Eu Serviço 

Irisurnn/Aoo Descrição Unidade Coeticieote PrecoiJndarlo IPreço Total 

73953/005 LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM  REATOR DE PARTIDA RAPIDA UN 010012513 

10102435 	ELETRICIST.A E 0.50 4,5 11  2 39  
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1 e3er'.4çu Descrição do Seodço 

lnssroo!Aoo. Desrrlção 'JrcSade C—eficiente Preço Ur,,tãrro PreçO Total 

73767.006 CONECTOR DE PARAFUSOFENDIDOEMLIGA DE COBRE COM SEPARADOR UN 01 102013 

1 3100242 0JLIDANTE ri 0.05 3,90, 0,25 

Sub-Total00,140DEOBRA 0.25 

Encargos Socia,s % 110,40 0,30 

___________ TotalMãodeObra com Encar3osSociais 0,55 

0201502 CONECTORP,ARAPIJEO PENDIDO 0/SEPARADOROE CAI  or, 1,00 6,90 5,15 

SL1E-TotaldeMATEPIAIS 0,53 

Custo Dileto Total 

TasadoEDI% 20.00  t 

Total da Composição  J - 9,04 

Preço iJnitari, Adoçado  j 9,34 
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CEP - CONSTRUTORA [UM ILSON PINHEIRO LIDA 
ORO.: RUA ENGT ANTÔNIO F. ANTERO, 428- [5 MANIBURA FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01025.226/0001-007 FONE: 3229-1029 // F3Oí/35)3239-2620 1/ CEP:60,821-765 

OBRA 	CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

.00AL, 	ESCOLA. HENRIQUE O. DA JUSTA - BAIRRO JAOUTI -  ITAITINGA- CE 

I 

,_) 	;• 

IREs TP NO 12112,112/2014 1P12014 

COMPOSICAO ANALITICA DE 

tem Ser'.iço Descrição cio Serrço 

Unidace Olrinte P rece  Total 

_

S oc iais 

Total Mão de oirra cnm Encargos Sociais _ -1 ,6 7  

2 0203730 LUMINLARIA PARA LA1.,-tP,ODAFLUOPESOENTE_  CUM 	 ALH8  1.00 35.42 3942 

Sub-Total de MATERIAIS  3942 

Custe Direto Total  

TaoarJ050I% 20,00 402 

Total da Composrção  97.71 

Preço UnitarioAdotado 	 - .. 	 - . - 	--. - .. 	 _.[  
SI 

lterr, 30000 Descrição do Seruço  
ins 	roo/Aias. Descrição 'JnclaOe Coeficiente Preço Unitário Preço Tetal 

74246(001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 4001 UN 01/1 0/2012. 

ELETRICISTA 5 1,49 451 7,10  

i06flT 

Sub-Total 0e MÃO DE OBRA  11,01 

Encargos 000010% 110,40  14,11 

Total 1140 de Obra corei Encargos Sociais 20.02 

2 0233752 LAMPADA VAPOR METALICC' 4008! RASE E-40 un 1.00 07,51 07,51 

2 0212203 PROJETOR RETANGULAR FECHADOPARA LAMPADA VAN Ao 1,00 00,00 39,50 

_T21-2l -23  10 REATOR P/1 LAMPAD,A/APOR DE MERCURIO400WUSC 00 1,90 53,47 53,47 

SUB-Total de MATERiAIS 190,31 

Custo Direto Total  

Toca de SDI % 20.00 41,30 

Total da Composição 240,20 

Preço UnrtarroAdotado  

11cm Seos,ço Descrição do Eersrço 

mS/Ao0Denção Unolade Coeficrente Preço Unitário Preço Total 

LC0606  CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-TAMPA DE CONCRETO ESP.=Ecm M2 03(09/2013  
1 0110040 AJUDANTE DE AP.MAOOR!PERREIRO H 0,45 3,55 1.54 

1 0110041 UJIJC5SNITE DE CARPINTEIRO H 1,29 2.50 4.63 

1 0110121 ARMADOR/FERREIRO H 0,45 4,61 2,20' 

1 0110490 CARPI1'ITEIPO 9  1.29 4.01 6.22 
1 332391 PEDREIRO H 0 , 30 491 

1 0112543 SERVENTE H 3,513 2517 

Sub-Total do MÃO DE OBRA 17,71 

Encargos Sociais % 115,40 23,30, 

Total Mão do Obra Com Encargos Sociais 36,03' 

0210103 ARAME PECOZIDO 5.10 B'3/O 50 0,09 9,09 0,92 

2 02101E9 AREIA MEDIA 1s13  003 34.93 1,15 

2 090169 AÇO CA-SO 50 4,512 349 - I3,0S 

2 0210200 BRITA 613 [1,34 5572 2,20' 

2 0210529 CHAPA COMPENSADOPESINAOCI131-3Mri.1052201/) 512 040 30,05 11 

2 028105 CJMENTOPORTLAND 50 10/0 01,49 4 

0"19l6 TURVE DE 1" 0510 - L = 30cm '-1 0 , 12 6 , 16  0 ,  79 
cI, MATERIAIS 

Total da Compwição 88,78 

Pi eco Uirtai ia Adnt,,,Jo 88, 78 



Item Serviço Oescxçán do Seraco 

IrisumorAus Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 

72927 CORDOALHA DE COBRE NU. INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM - FORNEC M 01/102013 

1 U10243 ELETRICISTA  h 4,01 

Jot0oi_13 AJUDANTE E 1,14 2,56 

Sub-Total de MÃA DE DERA 

Encargos Sociais 15 110,45 

Total Más de Obra com Encargos Sociais 

m 1 23 

19,35 

2 0200857 CARO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-OURO  6,57 6,76 

7 0203396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA 0/ SOL 50 050 

 1,90 

2.75 1.30 

2 0207503 I BU CH.A SILOS 5-00/ PARAFUSO ACO 211.10 CAS CHATA. 600  0,33 0,23 

Sob-Total de MATERIAIS 3,47 

Custo Direto Total 27 ' 8~- 

TotIl  ", 	Composição  3i,42 

Iterri Serviço Deo 0540 da Serviço 

Iosumo 1/suo Descri000 Unnlarle Coeficiente Meço Unitário Preço Total 

68069 HASTE COPPERWELD 5/8" O 3.OM COM CONECTOR UN 01/10/2013 

1 0102436 ELETRICISTA 5 E,40 4,51 1,91 

0106113 52120/SOE E 0,43 7,50 1,42 

Encargos Sociais A 113,40 3.95 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 720 

2 0203300 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA 001,1 BAI un 000 24,39 24.39 

Sob-Total do MATERIAIS 24,35 

Costn Coreto Total 

Taxa de EDI 35 

31,67 

20,00 6,33 

Total da Oomposiçáo 30,00 

Preço Unitario Adotado  30,0S 

terri  

losOma/Aox Dosci'içao Osebriente Preço lJe,tario Preço Total 

72296 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO OE CORDOALHA -2'X3M PUN 

0102430 

r10/20t

1 ELETRICISTA 

0106113 AJUDANTE   0 , 74 234 

Sob-Total de táÂO DE OBRA  

Encargos Sociais A 110,40, 

Total Mão rio Obra com Encargos Sociais 1 3Àj 

2 0202601 ELETPODUTO DE P00 POSCÃ7/ELDE 2" (50 MM),SEM LI m 3,00 7, 119 73113 1  

SoE-Total de MATERIAIS 23,97 

Casto Direto Total 	 - 

Total da 	'oioposiçao 

20,00 _________ 45,t 0 

Unitarra Adotado 45,1 0 

lIdo Serviço Deocnçãa do Serviço  
1 losumoCAox Descrição Unioade coeficiente Preço Linit000 Pi'eço Total 

72260 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 161M1A - FORNECIME UN 

E 

r] 11f1 0,2013 

0,53 4,01 130 1 0102435 ELETRICISTA 

AJUDANTE 	 - 

Sob-Total de MÃO DE OBRA 

0,25 3,55 009 - 

2,09 

Encargos Socia,s A  110,40 2,20 

Total Mão ltd Obra coro Encargos Sociais 4/27 

2 0201506 TEPMFI1ALAPRE0SAO DE BRONZE P7 CABO A BARRA, 0/ Sri  1,00 - 	 2,46 2,46 

Sob -Total de MATERIAIS 2,40 

Custo Direto Total 735 

Taxa de BOI %  - 041 

Total 40 Composição   0,46 

Preço_iJoItarie Adotado 5,46 

Item Serviço DescrIção da Serviço 

Iosomo/Aux 	Descrição Unidade 	Coeficiente Preço Unitário 

Pária SE de 09 

1 

6V 

CEP CONSTRUTORA EDMftSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENGO ANTÔNIO E, ANTERO, 423 - O IoIANIBUPA- FORTALEZZE-CE 

ONPJ: 

 

01.025.220/i3001-00 //FONE: 3229-1020// FAX/85)3239-2520 // CEP:EiJ.921-7E5 

cOt4STRUO DE QUADRA COBERTA ODIaI VESTIÁRIO 

LOCAL: 	ESCOLA HENRIQUE G. DA JUS TA- BAIRRO JABUTI - ITIS1TINGA- CO 

REF.: TP NQ  1202.11212014 1P12014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

; 

o 



tem 	Serviço Descrição do Serviço 

lissoron/Aus Descriçoo Unidade Coeficiente Preço Lioitãrio Preço Total 

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E2cm M2 03/69/2013 

1 F0112391 PEDREIRO H 1,00 3,01 -1,79 

1 0112543 SER/ENTE  H 2,17 

Sub-Total ele MÃO DE OBRA 7,94 

Eocarqos_Sociais 55 116,30 9.31 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 17 1 35 

2 0218100 AREIA GROSSA  103 8,131 34,83 0,20 

2 0210805 CIMENTO PORTLAND NO 3,20 12,46 1,46 

2 021709:3 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cin 1-12 1,00 115,10 1 	1,  111 

Sub-Total de MATERIAIS 116.04 

Costci Direto Total  134,10 

1000 de 80150 251,00 26,84 

Total da Composição 161,03 

Preço IJoitario Adotado _[ Ir'I,i33 

iteiri  

lineu,aolAux._  Descrição 	 do tIcieistePreçoUi]itárlo Preço Total L 
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CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENGC ANTÔNIO F. ANTERO, 420 - P. M.ANIBURA - FORTALEZA-CE 

CNRJ: 01.025.226/0001 00 // FONE: 3220-1029 // FAZ:(05)0209-282O // CEP:E0.021-765 

OBRA, 	]CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

(-1r AI 	1ESCO HENRIOLIO O, DAJUSTA- BAIRRGIABUTI ITAITAJGA- CC 

REF.: OP Se  1202-02114 TP114 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

tem Seroçn Descrição do Serviço 

Ssumo/An:r Descriçao 	 ilinijaue Coeficiente Preço ijoitârie Preço Total 

73787.001 ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 3M ALTURA 3M. M2  o Ul0/2013 

0101214 ZARPINTEI000EES00008IA O 1 	 i 3 O0 4,01 4,79 

1 0104750 PEDREIRO Cl  .00 4,51 4.70 

0188118 SEPRALHEIP,O h 199 4,81 9,57 

ro'iootit SERVENTE Ii 2,29 3,17 7.25 

_j 
SUE-Total de MÃO DE OBRA '26,40 

Encargos 	55 _Sociais 118,48 31,20 

Total letão de Obra corri Encargos Sociais 57,60 

2 8280342 APAIIE GALVANIZADO 12 EWO - 2,ROMM- 48,000/ kg 8,03 11.25 0,36. 

2 0205075 PREGO POLIDO COleI CARECA 181<30  1:9 0,04 7,64 0,30 

2 0208000 TE FERRO GALVANIZADO 800 2" no 6,48] 23,29 11,71 

12 0207696 TUEOACOOALVC/ COSTURA DIN2440/NBR 5580 CLASSm [550 38,7BT 36 
2 0210935 TELA ARAME OALVREVESTIDO C/PVC P1012 EWO (2,77W '10 12,69 14,11 

Suo-Total de MATERIAIS 45,06 

Seracos Auxiliares 

A 73258 CONCRETO DOSADO 20IsIPA SOMENTE MATERIAIS II"ICL 1W 5502 236,57 4,25 

,A 73272 PINHO DE TERCEIRA 15 12" 0 1" X 9" Isp 6,135 39,70k 1.01 

Total de Ser/uns Auxiliares 1 	6,16 

Custo Direto Total 100,70 

Taxad000IS/ 20,80 21 94 

Total da Composição  131,64 

Preço Uflit000 Adotado  , 131,64 

Item Ser'içu Descrição do Serviço 	 - 

losurro/.Aoo Descrição Unidade Coeficiente Pi'eço i]nitariu Preço Total - 

74238/002 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"E MOLDURA EM TI M 01/10/2013 

1 i10i242 AJUDANTE E 3,90 3,50 14,25 

1 0106110 SERRALHEIRO E 4,90 4,01 23,83 

5106111 SERVENTE 8 4.90 3,17 15,77 

0106160 SOLDADOR E 2,90 4,81 1  16,14 

Siso-Total de MÃO DE OBRA 73,09  

Encargo,- Sociais 55   110,48 06,60 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais I5c3,i59 

J2 0207167 TELAARAME GALV FIO 14 EWO (2,11 MM) MALHA 2" 15/5cme  1.10 7,50 8,34 

lt27697 TUBO ACO OAL\," 0/ COSTURA OII:i 244011 ,1ER 5500 CLASS ei 143 27,7C1 0,75 

2 021[457 ELETRCiDO A/e:EE-7CiIO(Ok48 [0, 'AI 71S)D4MM (SOLIE5 7,37 15.57 53,35 

2 0221010 TUBO DE 400 GALVANIZADO COEI COSTURA, NBR 5500, o 6.10 15,06 97.25 

Sub-Total de MATERIAIS 193,82 

Serviços Auxiliai 

A 6309 MAQUINA SOLDA ARCO 3754 DIESEL 33C\/C'HP DIURNO 151 3,20 29,61] 04,72 

,A 6309 MAQUINA SOLDA ARCO 3754 DIESEL 33CV CHI DIURNO E H 51,67 5533 6,25 

Total de Serviços Auxiliares  

Custo Direto Total 453,40 

Ta/:adeBDI5'0 20.00 96,90 

Total 00 Composição 545,30 

Preço Ur:Itoriu Adotado  



~p4%í 
CEP - CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDÂ 
END.. RUA ENc3 1  ANTÕNIO E. ANTERO, 426 - E. MAINIBURA - FORTALEZA-CE 

CNPJ: 01/425.226/0001-007 FONE: 5229-1029/2 F/U/285)3239-2E2D // CEP:i5O,321793 

OBRA' 	I  CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTI ARI O 

LOCAL 	ESCOLA HENRIQUE O. DAJUSTA- BAIRROJARUTI - ITAITINGA- CE 	 - 

SEIO 0PN012.O2/14TP/2O14 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO 

742211001  BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA  SOBRE M 0v10/2013 
CI10U3I8 ARMADOR E 1,00 4,81 49' j 

1 01547561 PEDREIRO H 103 4.01 4.75 

1 01061 	1 SERVENTE H 199 3,17 6,31 

Sub-Total de MÃO DE OBRA 5,09 

EncargoS Sociais 54 110,48 1003 

Total Mão de Obra com Encargos Sociais  

2 0200022 ACO 00-25 1/4 (6.35 MM)  150 4,70 3,95 16,29 

0205075 PREGO POLIDO COM CABECA IS X 30 NO 0,05 7,64  o 38 

SUS-Total de MATERIAIS 10,67 

Serviços Auxiliai eS 

0 73350 CONCRETO DOSADO 201,1PA SOMENTE MATERIAIS INCL 1 M 307 236.07 15,37 

A 73392 FORNOS. PLACAS MADEIRIT APPOV 3 VEZES M 0.60 40,73 27,07 

0L 
PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMEN1 leR 637 34,19 

A 173520 LANCAMENTO CONCRETO P/PE000 ARMADAS PROD 2 E M 0.06 66.94 3,55 

Total 4e Ser'oos ALE<lliams 49,75 I Custo Direto Total  1Cl2,70 

Taxa Se EDI 54 20,50 23,56 

Total da Composição  

- PreçoUretario,Adcdado 123,34 

lera Serviço Descrição do Ser/IÇO 

Ia.'AuSDescriçao Drogado Coeficiente Preço Uriltàrio Preço Total 

C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CITUBO INDO PÍINC'S M 03/09/2013  
1 9111530 MONTADOR H '45 4,01 7,18 

0112391 PEDREIRO 24 4,91 5,90 

1 5112543 SER'./ENTE E 1,00 7,17 3,15 

Sob-Totalde MÃO DEOBRA.   

EncargosSOciais Tç ________ 110,40  

Total Mão de Obra coro Encargos SocIaIs 75.63 

202, 1010H AREIA GROSSA M3 0,0005 24,03 0,02 

2 0210055 CIIaIEISTO POPTLAND  NO 0,20 0,46 0,09 

3 0211646 PECAS DE APOIO DEFICIENTE 0/TUBO 15101< EM SE/OS M 1,00 295,69 295,69 

Sob-Total de MATERIAIS   295,00 

Custo Direto Total  33143 

Tasa de BOI 54. 20,30 66,25 

Total ela Composição  

Preço U004rtoAdot040 397 , 72 1  

Item Sein'lço 6çao do Seraiço  
Unidade C.npficiente PreçcLlisItarios542talj 

74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM  MOLDURA DE MADEIRA M 01/10/2013 

0101214 CARPINTEIRO DE ESQLEADPIA a 1,99  4,01 9,57 

5106111 SEIOeEI'ITE a 1,99 3,17 6,3i 

Sob-Total de MÃO DE 08R0 15,90 

Encoros Sociais 54  113.40  10,81 

Total Mão de Obra coro Encargos SOciois 34 , 69 

1

1 

5204275  BUCHAS 6 US 9,00 0,13 0,80 

2 371 11195 PARAFUSO ROSCA SObERBA ZINCADO COE CHATO FENE 00 3,00 0,25 1,95 

2 321 1189 ESPELHO CRISTAL E = 451 rSE 1,110 232,40 232,40 

2 0220017 AUZAP,/OUARNICAO 5615CM R14DEIPACEORO/IMBLILOjrn 4,20 2,02 0 .45: 

Sub-Total de MATERIAIS 243,75 

Custo Direto Total 270,44 

100400 ODI 54 20,16 

Preco 11011000 Ac lotado  

11010 Ser/Iço Descrição 40 Seroço 

lri3Limo0Aç DescrIção  Unidade licoenciente Preço LlriitáriO - Preço Total 

73603 CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL. INCLUSO REI CJ O 1.1 0/2013 

2 0225400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO 1</OS Sri 1,110 942,44 942,44' 

Sub-Total Ele MATERIAIS 942,44 

Custo Dileto Total 942,44 

Taxa CIO BDI% 20,00  109,49 

Total da Coioposição 1 	130,53: 

Preço Unitarlo Adotado -' 	 1 	 130 93 

( 	 - 

z/11/ 
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CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA 
END.: RUA ENIO. ANTONIO E. ANTERO, 4E 0, MANIBURA FORTALEZA-CE 

CNPJ. 01 03C22D/0001 00/7 FONE: 3229-1029 // F/E<'(85) 0230 2620 '/ CEP:c 021 760 

DERA: 	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

LOCAL 	ESCOLA RONRIQUE O. DAJUSTA OAIRRIIA8UT ITAIT NGA- [E 

0FF.: TP 51120202/2014 IP/2014 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO  UNITÁRIO 

serviço Descrição cio Se,, çu 

Irmulo i /.OiIx 	Descrição 	 [lo idadA 	LoeN lei cio Preço O iitário 1 Prec 3 Total 

ltem  _Serooco Descrição do Serviço  

Iosumo/Aua Oescricao 1 Irilclade Coeficiente Preço Llnrtarlr,  Preço TjNI 

73604 CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS. INCLUSO REDE CJ 01:10/2013  

122533E Í'O[ÇUNTO PAPA NITRAL 	PAR DE TRAVES OFIC I AL - 3,1 uO 1 00 1 560,33 1509.33 

Sul-Total de MATEPIA1S 1 569 . 22 

Custo Direto Total  1 SoR :33 

T3x.a de EDI 10  - 2010 31307 

Total da 'oiopoo çao  533.20 

Praça Unitar o Adotado 082.21 

Itero Per/!cO DeÁoção do 

losumo/Ao" Descr:c.ão Unidade Coeficiente Preço Urritarla °roco TSta 

C1351 ESTRUTURA METÁLICA p0  REDE DE VOLEY  CJ 03109i201 3 

ESTRUTURA METALCA P3 PEDE DE :/QLE'( ci 1.1:0 29011 2C SI 

Sub Total de MATERIAIS  

O outu Direta Total 

Taxa deBDl%  2000 ~ 9 301 

Total SI Composição  380.01 

Pieço uo:taro Adotado 

OSOfl,0O 000rr:çao do Oco' ço  

loLArsOCAuo 005'riçac Unidade Coeficiente PrecoUndairo Preço Total 

C2286 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1= 15CM, E=2CM UN 0310912013  

01 12301 PEDREIRO H [1 . 08 401 030 

1 0112543 SORO/ENTE H 3,17 0,11 

CIII Total de MÃO DE OBRA   

Encargos Sociais % 11039 0150 

Total Mão de 701v curo Encargos Sociais 1 	ii 

2 0211082 NOLEIPA DE MARMORE DE 15CM 14 1 00 1430 24 TE 

Sob Total de MATERIAIS  24,3C 

140,74 1.20 

Custe Dileto Total  

ToNa de BOI A ?0 . 1 10 53i' 

Total cia Compo s ição  132 , 14 

Preori Unitarla Adotado 314 

tora Serviço Des: rçãu do 500íiçc  

111iimo//5u/ De scrição unidade  te Preo 00501:0 Preciu Total 

9637 LIMPEZA FINAL DAOBRA M 13 111012011 

1 0100111 SERVENTE 0 0,12 2,1' 330 

Sub-Total 001.060 DE OBRA  0,30 

Encargo 	Sociais %  110.48  5.45 

lota Mão de Ulbra ram Encarqw Sociais 0,03 

2 [230001 -  OCIDC1.IJPIOTICO (SIOLJTAO ACIDAI 1 0.04 2,2" 11 , 111 

ceia Total de MATERAI-O O'L 

Costa Direto Total [,50 

Taco de BOIS 2000 li 

Total da Composição  

Preço Uolt000 Adotado 1 	12 

F01000EZD Ou DEFEVEIIEiRO DE 1014 	

LTDA 

Pag na Sã de "Sã 
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CONS A tAí •'-iA 

B R 	A 	 A N 

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 

Fortaleza, 28 de FEVEREIRO de 2014 

À 
Prefeitura Municipal de ITAITINGA 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Tornada de Preços N° 1202.0212014 TP 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de Tc' ca de 
Preços N° 1202.02/2014 TP pelo preço global de R$ 504.908,30 (QUINHENTOS E Q1it.<u MIL, 
NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), com prazo de execução de 270 .:os e 
SETENTA) dias. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco 	nches 
Lopes de Araújo, Carteira de Identidade n°. 96002286615 expedida em 20/08/19 	IIgão 
Expedidor SSP CE e CPF n° 646.549.403-59, como representante legal desta empresa. 

Jnform 	q.. o prazo oe validade da nossa proposta é de dC (Sassenta) dias corridos ..:1r da 
data de abertura d licitação. 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabeIecia 	1dital 
da licitação e seus anexos. 
Atencosame!itt, 

CONSTRUTOE IMOBIÁRIA BRILHANTE LTDA ME 	 () 

Francisco Sa i i U i~js Lopes de Araújo 
Eng° Civil Crea Ce 401790 
CPF: 

 

CNPJ: 06.974.509/0001-1 1, END: RUA BOGARI N° 148 A, PARANGABA, FONE/FAX: (85) 32920501 CEP: 60740-240, 
FORTALEZA -CL. 



Obra: ,.ONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI0(25,80X38M) 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

I. 

1—. 
i 	Á 

riS._........__- 

1'ci TfiL' 

ITEM j 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 f UNID. QUANT. 1 P. UNIT.jjpTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
- 1; 1 .195,82 

1.1 ABRIGO PROVISORIO C/1 	 RIALOJAMENTO E DEPÓSITO •M2 

M2 

12,00 

3,00 

39€ 	1 752 00 

209,99 	629,97 
1.2 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO Ci H4ANCHA 
DE 3 EIXOS 

1.3 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 861,56 2,gjl 2 524,37 
1.4 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO iJii 1,001 244,731 244,73 
1.5 INSTALAÇÕESPROVISÕRIASDEESGOTO iJi 1,00 1.512,90 1512,90 
1.6 JINSTALAÇOES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 1JTiT5 1,00 1.53135 1 53185 

E 00 

2 MOVIMENTO DE TERRA 	 ..- - 3 4846 
2.1 REMOÇÃO MECANIZADA DE BAREIRA EM SOLO 1Í 54,00 17,35 
2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF, ATE 1.50m M3 295,00 39,60 )1 682.00 
2.3 REATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 11, ' 5 417 01 

2.4 ATERRO MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE iÇi 15,00 10,50 157,50 

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 15,00 19 - 295 fl' 

0,00  
INFRA ES1 RU 1JRÂ E S. 639,02 

- SAPATAS  
3.1.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M3 15,00 32.67L 490,05 

3.1.2 ARMADURACA-5OA MEDIA D=6,3A10,Omm 26,60 52,.T 1395,70 

3.1.3 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 6,30 271,26 1 708,94 

3.2 VIGAS BALDRAMES  11 nn i ,  

3.2.1 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ELEVAÇÃO M3 260,60 4 .2 	383.71 

3,2.2 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES  í 34,30 27120, 	30422 

'5' 	 - 356,40 3.2.3 ANEL DE IMPERJDILIZAÇÃO O/ARMAÇÃO EM FERRO 	 -- 72,00 
0,00 

4 SUPER-ESTRUTURA - O 001 	27 509,4__3 ,  

4.1 PILARES -  0 . 00 ___ 

4.1.1 
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA M3 185,50 52,47 9733.19 

41 2 
LAJE PRE MOLDADA P/PISO SOBRECARGA 200KG/M2 - VÃO ATÉ 3,50 M - ESP=8CM E CAP= 
EM coNcRH -'o)rcK 2CMF/. E FERr77EV NOGATIVA M2 18,00 27'  

4.2 VIGAS  

4.2.1 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M2  52,47' 5 771,70 

4.2.2 
4.3 

CHAPIM PR...-MOLDADO DE CONCRETO 
LAJE PRE MOLDADA 

M2 7,50 

 0,00  
s.. 

4. 
LAJE PRE-MOLDADA PARA COBERTURA ITEIREIXO 38CM,I-I=12CM,ELEMENTO DE 
ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO CAPEAMENTO DE 4C, INCLUSIVE 
ARMADURA ESCORAMENTO,MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 

PAREDES EPAÍÉTS 

- 

M2 88,60 57.4;' 	5 087,41 

ü.õb 	i71 5 - 

5.1 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m M2 331.00 4(  

5.2 CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM M2 183,00 64.31) 	1776,05' 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=lOcm 

- 
M2 28,00 76,23 	2.134,44 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA E320 :r 

- 
M2 6,00 7 	.. 	 463 37 

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO D E CONCRETO (50X50X6cm) CARG. CIMENTO 
TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA M2 148,10 

--- 1 
7,22 	11436,28 77,221' 

6 COBERTURA - CDI) 

6.1 IRETELHAMENTOC/ TELHA CERÂMICA ATE 2O%NOVA ••KiT 1.114,00 84oï T3 74310 

6.2 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M2 1.114,00 29,fT085,80 

ESQUADRIAS 
0.0(1 

O 	.3;; 	3.2J 7 
7.1 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UM M3 2,00 465,3C 930,60 
7.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA M2 1,00 T61 435,60 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESP= 12MM, INCLS. JUNTAS DE DILATAÇÃO 
E POLIMENTO MECANIZADO M2 4,00 

- 

362,34 
-. 

1 4496j 

7,4 PISO CIMENTADORUSTICO TR 1:4(CIM/AREIA),ESP2CM PREP MANUAL M2 2,00 362,3i 	/24,6 - 

M2 960,10 - 	 . /05 9 ~) f' 
8 

8.1 

REVESTIMENTOS  

REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C1OLO 

8.2 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA M2 409,10 



(1i 
CONSIR,JTg*AE ,MOfl1sRIA 

1 1 	 1 1 

' f 	 ) 
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI0(25,80X38M) 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA- BAIRRO JABUTI 
MUNIÔIPIO: ITAITINGA - CE 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 0i1Í5 QUANT. P.RV- TAL 

8.3 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 13 ESP=5mm P/ TETO 

M2 551,00 1356 747156 
8.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 E= 5mm P/ TETO iM2 32800 50,00 16 400,00 
8.5 TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13X13)MM2 1i2 81,10 45,54 3693.29 

9 PISOS  - C'32324 
9.1 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") •M2 633,20 6336 10 119,5 5  
9.2 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES 0= 25mm (314") M2 633,20 73,... '49,4-, 

9.3 CABO ISOLADO PVC75OV4MM2 M2 195,40 29,0 5 803,38 

9.4 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M2 627,05 4,65 2915,78 

9.5 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 
C/BARRAMFNTC) M2 62,50 53 	O 141,25 

- 	 10 
10.1 

PINTURA  

PINTURA COM TINTAPÓ INDUSTRIAL M2 847,20 

' 

10.2 IPINTURA ESMALTE 2 DEMAOS,COM 1 DEMÃO DE ZARCAO PARA ESQUADRIAS DE FERRO M2 360,00 6,73 	2422,80 

10 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS M2 88,60 6,63 	587,42 

RECUPERAÇÃO DE LOUSA •iM2 1.114,00 8,911 	9.925,74 

1i LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 1.114,00 6,63 	7 385,82 

10.6 ESMALTE DUAS DEí.LJSEM EST3UAUftS SE MADEIRA 	 - 847,20 _4 - 

10.7 PINTURA HIDRACO 	 - 480,00 ' 
L .H 

10.8 PINTURA AÓLEO PARA FERRO FUNDIDO 1i 476,00 - 536 , 68 I 
6 

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  6,001 6.792,49 

11.1 ACENTO SANITARIO UFT5 4,00 4,9j 19,80 

11.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 1JfTÍ5 12,00 4,91Í 5940 

113 TORNEIRA DF ppÇ()  CROMADA LONGA P/PIA UNI 4,00 4 - To 
11.4 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UNID 4,00 4, 19,80 

11.5 LAVATÓRIO DE LOUÇA  BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UFi5 2,00 5,94 11,88 

11.6 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO tJFTi5 2,00 5.9 11.86 

11.7 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO UNI 1,00 594,J) 594 00 

11.8 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES 0= 25mm(314") UNID 10,00 

	

792 	- 	 790 

	

5)) 	- 	 29,70 11.9 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES 0= 32mm(1") tiFii5 3,00 

11.10 TUBO PVC SOLD. MARROMINCL.CONEXÔES D40mm(1 114")  tJi5 2,00 3 	 792 

' 	 ' 	 54 '0 

'  

1111 TUBO PVC 501. 	p1. '5CM NCL CONEX.LS D= 50mm (11/2") 	, 

REGISTRO DD L5AVE- 7/A C!C/ANOPLA CROMAL)A 0= 20mm (3/4") 

UNID 11,00 

11.12 UNID 6,00 

11.13 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UNID 8,00 ,12 63,36 

11.14 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (112") iJiib 2,00 7,92 15,84 

11 	- REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") Ui5 4,00 5,45 2180 

11. REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D32mm(1 114") U15 16,00 5.45 - 	 -- 87,20 

11.17 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 112") UNI 4,00 4,95 19,80 

11.18 BOMBA CENTRÍFUGADE1CV, INCLUSIVE MAT.DESUCÇÃO  UNID 2,00 495 990 

11.19 REGISTRODE (ISE 7J E3UTO5=20mï' 3,43 	 - T 4,00 "' 	1980 

4,951 	39,60 11.20 VÁLVULA DE RETENÇÃO DEPÉC/CRIVOD=32mm(11/4") UNID 8,00 

11.21 CONCRETO UNID 2,00 99 	j'' 	198 ool 
11.22 

11.23 
11.24 

ITORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA 

BACIA DE LOUÇA I3RANCAC/CAIXAACOPLADA 
LAVATÓRIODE LOUÇA BRANCA S/COLUNAC/TORNEIRAE ACESSÓRIOS 

URii5 
OTI5 
tJiiõ 

2,00 

2,00 

2,00 

	

- 	 - 237,60 
56,J 18,33 

59,i1' - 

1125 CHUVEIRO CROMADOC/ ARTICULAÇÃO 
1 	.26 

 UNID 8,00 59,40l4750 
DUCHA Pi 	C.F<07.,-'['3 (INSTALADO)   
TORNEIRA DEBOlA5=2Umr(3/4") 
TANQUE LAVANDJ0/EM AÇO INOXO/CUBAE ESFREGADOR DIMENOÃO1200X600X200MM 

CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA 

UNO 5,00 - 

	

, 	 24,75 

	

-") 	3060 

	

TET 	43o 

	

7707 	31,68 

11.27 

11.28 

UNID 
UNID 

UNID 

8,00 
4,00 

4,00 

11.30 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA EACESSÓRIOS UNID 2,00 17 '"H '2 
11.31 LAVA OLHOS DEEMERGENCIAO/ CUBA FLEXÍVELE CHUVEIRO P/LABORATÓRIO tJii5 8,00 I'0....... - 

1132 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBOINOXP/WC'S UNID 1,00 7f75 
11.33 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC(INSTALADO)  UNID 27,00 

- 
 96 

11.34 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (1 5X1 5)crn 	- 

PORTA SABAO LIQUIDO UE VIDRO (iNSTALADO) 

M 38,00 4 9T 	188,10 

. 	 .. 	22L'01 11.35 M 28,00 

11.36 PORTA TOALHADEPAPEL - METALICO(INSTALADO) M 14,00 1 '.35 	1'82! 

11.37 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL M 36,00 14,j 	534.L. 

11.38 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 1UNID 6,00 14,OSÏ 	89,10 

11.39 CONCRETO "iJTii 2,00 ic')r'ï, 
11.40 TIPO JARDIM CROMADA -  I TORNEIRA UNID 2,00 'i'ï) 

1 __41 BACIADE L OUÇ 	31 \N 	\C/CA 	?1.ADA  1JflT5 4,001 19L ,  

1' 
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Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI0(25,80X38M) 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNIIPIO: ITAITINGA - CE 

ITEM  DESS IÇ'O DOS SERVIÇOS 	- - Ui5 iT QUANT - AL 

12 INSTALAÇÕES SANITARIAS 000 6.692,40 
12.1 TUBO PVC BRANCO E/ESGOTO D=40mm (1 1/2") iUNID 5,00 5,94 29,70 
12.2 TUBO PVC BRANCO E/ESGOTO Dr50mm (7) -JUNTA C/ANÉIS UNID 4,00 34,535 138,60 
12.3 ITUBO PVC BRANCO E/ESGOTO D=lOOmm (4")- JUNTA C/ANÉIS UNID 6,001 34.355 20790 
12.4 ITUBO PVC BRANCO P/ESGOTO SR D=100mm (4")- JUNTA C/ANÉIS 1J1T5 4,00 34,65 138,60 
12.5 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO SR D=150rnm (6")  

TUBO PVC BRI\HCO kkSiDO ESGO 50 D=200n,rn (8") 
UNID 14,00 5 

2.117 
83 1 6 

112 56 12.6 UNID 1,00 

12.7 TUBO PVC ROSCTÏANCO D= 1" (32rnrn) UNID 3,00 O 29,70 

12.8 JOELHO 45PVC SOLDÁVEL D=32mm(1') 1UNID 6,00 

12.9 JOELHO 45PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm(1 114") UNID 7,00 14,85 103,95 

12.10 IJOELHO,  PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 112) iJii6 10,00 14,8i3 148,50 

12.11 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UNID 5,00 21.70 108.90 

12.12 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")- JUNTA C/ANÉIS 1UNID 6,00 21,78 130,68 

12.13 JOELHO 45PVC BRANCOPARA ESGOTO D=iOOmm(4")  UNID 8,00 5 	''5 7920 

12 14 JOELHO PVC bRANCO S'CSGOTO 
0= 

OSn,m «O) UNID 9,00 15, 142 Sr 

12.15 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm 1UNID 1,00 99°°0r 990,00 

'1 TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS 1UNID 1,00 23 

1--í TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4'X2") iT 3,00 10.9Í' 	671 

12.18 IJUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2') —ir 35,00 3 4, ,3 5 	1 212,75 

12.19 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EMALVENARIA 1T 20,001 21,781 	435,60 

12.20 CAIXA DE INSPFCAO FM ALVENARIA -TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm -ir 
UNID 

17,00 

9,00 

247551 	420,75 
O 	62.37 

o. ,3 

0,6 	15 919,20  

12.21 CONJCRETC' 	.- 	 - 

IA DRENAGEM PLUVL 13 

13.1 iTampa cega redonda de aluminio 250mm M 7200 34,55L -  

13.2 Porta grelha redondo cromado 250mm M 20,00 12C "3741560 

13.3 Porta grelha redondo cromado 150mm M 4,00 34, b 138,60 

13.4 Caixa de gordura UNID 4,00 44,535 178,20 

13.5 Caixa de gordura dpO, 120 litros, 60x60x95 cm 	 ' M 72,00 148,50 50 692,00 

14 NSTALAÇÕES ELETRICAS 127/220  00(5 - '7 

14.1 POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO UNID 5,00 14.5-5 's 
14.2 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W 1J1ii6 5,00 12,87 64,35 

14.3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W UMD 4,00 1337 - 	 53,48 

14.4 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) UNID 1,00 1,06 13,86 

14.5 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  
ICABO EM PoS IuOC\' 2 	nrn 2  

UNID 16,00 5,94 
- 	 '1 

190,00  

95.01 
5544 14.6 UNID 

M 

7,00 

1 CABO EM PVC 1000V LSMM2 

14 PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400W M 820,00 4,46 3657,20 

14.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ M 14,00 10,56 152,46 

14.10 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATÉ 32A TT 41,00 217I — 892,98 

14.11 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A DT5 2,00 14,85 29,70 

14.12 CABO ISOLADO PVC 750V6MM2 U N ID 1,00 14,55 14,85 

14.13 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UNID 

UNID 
7,00 
5,00 

15.32 

11" 

14.56 

138,60 
74 

74,2 
14.14 ELETRODUTO p\,/Ç 	.SCC D 	32mm íI" 

14.15 DE CONCRETO UNID 5,001 

14.16 POSTE CONCRETO H=1OM, 2 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W UT 8,00 14 510 118 801 

14.17 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES 0= 60mm (2") ijiU 2,00 7 2 356,40 

14.18 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES 0= 25mm (3/4) UNID 1,00 554,40 554,40 

14.19 ICABO ISOLADO PVC 750V4MM2 UNID 1,00 346,56 346,50 

14.20 CABO EM PVC 1000V 16MM2  D1T5 1,00 297 OOj)29700 

14.21 C/BARRAMENTO TNT5 1,00 395 	iS 	396 00 

14.22 DISJUNTOR TRIPOLAREM QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO4OA M 22,00 326,7O 

14.23 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A M 32,00 14,85tJ 	475,20 

14.24 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA M 22,00 14.'.3H i26.'OI 
14.25 IDUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm 	 - 1T 86,00 14,535 'iY7fõ1 
14.26 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm ir 17,00 14,6b252,451 
14.27 
14.28 

PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400W 
CAIXA DE LJCPÇ'\O 3M  CHAPA AÇO F.STMPADA, 3"X3',4"X2",4"X4"  

M 
UNID 
UNID 

34,00 
6,00 

1,00 

	

25,35 	1 009,5301 

115 	'( 

55-. 	' 	 , 	 5915 14.29 CAIXA DE PISO LVI [/OIAS) RI DUAS T0l',A1;AS DIAM.=2" 
14.30 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm UFIi5 15,001  5r_  4À55 ,00 

15 	ISISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)  SUL1 	1 .625,8 
15.1 Pára-raio tipo Gaiola de Faraday, conforme projeto (JNID 5,00 - 	 79165L 	T60i5f' 

(2 



ri-R 
It's H*1E 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI0(25,80X38M) 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

I 	Fhs. 

) 
01 

\..c, TPs" 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OFi5. QUANT. P. UNIT. EiÕTAL 
15.2 Cordoalha de cobre nú, têmpera dura, 35mm 2  UNID 12,00 5,94 71,28 

15.3 Cordoalha de cobre n,R'rnpera dura, 50rnm' UNID 24,00 2475 594,00 

15.4 Barra de aço galvanizado 10mmx6m UNID 5,00 3', i 	17325 

15.5 Conector de bronze fosforoso, haste 518", cabo 50mm 2  UNID 18,00 s3! 2 

15.6 lConector de split bolt, haste 518", p1 cordoalha 35mm 2  UNID 5,00 2415 — 123,75 

0,00 

16 SERVIÇOS DIVERSOS — 0,00 266091 

16.1 ALAMBRADO PIQUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M M2 147,00 99,00 14 553,00 

16.2 ESTRUTUPA k. E- 	:C 	DE TRAVES DE. EUTSAL 

LSLRU -JUI'\ v1. 	:L:CA 0/ REDE DE VQLEY 

UNID 4,00 5 	1:: 	20592 
39( 	1 	)0 SrI 16.3 M2 4.80 

16.4 ESTRUTURA METÁLICA CI TABELAS DE BASQUETE M2 4,80 18,20 8536 

16.5 GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO 1JTI5 2,00 140 02 297,00 

16.6 BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO 1 (1,30X0,40) flFD 8,00 128,70 - 1 029,60 

16.7 BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO 2 (2,80X0,40) M2 4,50 306,90 1 381,05 

16.8 MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO TELESCOPIO Ci 1,00 1.98000 1 980,00 

16.9 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa O/PREPARO E LANÇAMENTO Ci 1,00 2.561.IiI 

16.10 REGULARIZAÇÃO DL 13/\SE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - CJ 1,00 440 'sUl 	44550 

1 	' CERÂMICA ESMALTADA O! ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 om 2 ) - PEI-5/FEI-4 — 01 M2 2,90 30  

1-r2 LIMPEZA GERAL iM2 861,56 -- T,40 	1 283,72 

TOTAL  504.9O8,3O 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 504.908,30 (QUINHENTOS E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E [0.ISr Os 

CENTAVOS) 

CONSTRUTORA E I RIA BRILHANTE LTDA 
FRANCISCO SAN ES LOPES DE ARAUJO 

SCC:J,rLMINISTRADOR 

ENG°. CIVIL CREA/CE N°.:40179D 
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CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 

	 c- 
BR 1 LHA N 	E 	

c 
CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 

Fortaleza, 28 de FEVEREIRO de 2014 

À 
Prefeitura Murkipol de ITAITiNGA 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Tomada de Preços N° 1202.0212014 TP 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de Tcn.ca de 
Preços N° 1202.0212014 TP pelo preço global de R$ 504.908,30 (QUINHENTOS E QC\:..' MIL, 

- NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), com prazo de execução de 270 (Docntos e 
SETENTA) dias. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 	no 
prazo deoíoLJ no doounori.o de convocação, indicando pa fim o Sr. Franciso  
Lopes de Araújo, Carteira de Identidade n o . 96002286615 expedida em 20/08/1999 Órgão 
Expedidor SSP CE e CPF n° 646.549.403-59, como representante legal desta empresa. 

Informamos quo o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, 	c. tir da 
data de abertura da licitação. 
Finalizand0, J;oiaros quo ostamos de pleno acordo com tod 	ondições estabelecici 	dt J. 

da licitação e seus anexos. 
Atenciosamente, 

CONSTRUTORA E IMOBILlÁA BRILHANTE LTDA ME 
Francisco Sanches Lopes déJAraújo 
Eng° Civil Crea Ce 40179D 
CPF: 646.549.403-59 

LV 
CNPJ: 0ô.974.509i'OOOl-! 1, END: RUA BOGARI N° 148 A, PARANGABA, r UNE, lAX: (85) 3292050 1 C'EP. 	0, 
FORTALLLA*E. 
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Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI0(25,80X38M) 

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

MUNIÔIPIO: ITAITINGA - CE 
ITEM 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 UNID.I QUANT. 	P. UNI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   T1.195,82 

1.1 ABRIGO PROVISÓRIO Gil PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO M2 12,00 399,uu 	4 1 5z.uu 

2 
MOBILIZAÇÃO E DESMORILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA  
DE 3 EIXOH 

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 

M2 3,00 20 	:' 	329 97 

2,9 , 1 	2 524,37 1.3 M2 861,56 

1.4 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 1JT5 1,00 71 244 73 

1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UNID 1,00 1.512, j()  1 	5 1 2 : 9 0 

1.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA DTI5 1,00 1.531.1 .1.531,85 

(. 

2 MOVIMENTO DE TERRA - õb11.488,46 

2.1 REMOÇÃO MECANIZiDA DE BAREIRA EM SOLO  M3 54,00 17 	« 	 936,90 

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 295,00 39,0Wj 11.682,00 

2.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 11.15 417,01 

2.4 ATERRO MANUAL DE ENTULHO EMCAMINHÃOBASCULANTE M3 15,00 12'. .5730 

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 15,00 19.(7 

0,00 

INFRA-ESTRUTURA - 0.001 25.639,02 

SAPATAS 

FORMA pr N 	HP 	OMPENAD 	L/ 	FICADA ESP=l2mm'JL 5X 

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,Omm 

- 

T 
52,4/ 1 	1395./01  

TT M3 1500 

3.1.2 M3 26,60 

3.1.3 CONCRETO PNIBR , FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 6,30 271 2() 	1—7Õ-8—941 

3.2 IVIGAS BALDRAMES  VOU  

3.2.1 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 260,60 47,52 12 383,71 

3.2.2 

3.2.3 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES 

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO O/ARMAÇÃO EM FERRO 

M3 

lM3 

34,30 

72,00 

271.26 

4,95 

304,22 

356,40 

SUPERES1RLILJ,.  i3 4 

4.1 PILARES  

52, 	9 733,19 4.1.1 
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3ANTI-CHUVA M3 185,50 

4.1.2 
LAJE PRE MOLDADA P/PISO SOBRECARGA 200KG/M2 - VÃO ATÉ 3,50 M - ESP=8CM E CAP= 

EM CONCRETO FCK=20MPA E FERRAEM NEGATIVA M2 18,00 271,26 4.882,68 

4.2 VIGAS elo 0 

421 VERGARETPU(LR 	OARMADO 	 - M2 1l000 7I1 

27,,O1- 	2J34,4L 4.2.2 CHAPIM PR...-MOLDADODECONCRETO  M2 7,50 

LAJE PRE MOLDADA OUVI 

4. 
-' 

 
LAJE PRE-MOLDADA PARA COBERTURA ITEIREIXO 38CM,H=12CM,ELEMENTO DE 
ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO CAPEAMENTO DE 4C, INCLUSIVE 
ARMADURA, ESCORAMENTO,MATERIAL E MÃO-DE-OBRA,CONFORME M2 88,60 57,42 	5 087,41 

5 PAREDES E PrJNEIO - (' "2 	2353,47 

40; 	7 543,38 5 1 /', 	LÃ ARCO VÃO HE 3011 ESTRUTURA DL Ç 	C M2 331,00 

5.2 CHAPA CORRUGADA DEALUMÍNIOE=0.7MM M2 183,00 64,35 1.776,05 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm O/ARGAMASSA MISTA DE CAL  

HIDRATADA ESP.lOcm 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 cm 

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) O/ARO CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 AN FI-CHUVA 	--   

M2 

- 

M2 

M2 

28,00 

6,00 

148,10 

76,23 

77,22 

7-- -  
, 1 

2 134.44 

463,32 

 .1 	436.28 

6 COBERTURA  0700 126.828,90 

6.1 RETELHAMENTO 0/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA iM2 1.114,00 84,15 93 743,10 

6.2 IBEIRAE BICA EM TELHA COLONIAL 12 1.114,00 29,.b T085,80 

7 

7.1 

ESQUADRIAS 
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)rn 	UM 

FECHADURA CUAPLOlA PARA FOR A rN 1 LNA 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESP= 12MM, INCLS. JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTIC A\  
E POLIMENTO MECANIZADO 	 ,( 

iM3 2,00 

0.0 1 )1 
0,001 	3.540,24  

465 

43' 	. 	13 

367 	'1 	1 	149 IN  

7.2 

7.3 

M2 

M2 

1,00 

4,00 

7.4 PISO CIMENTADORUSTICO TR 1:4(CIM/AREIA),ESP=2CM PREP MANUAL M2 2,00 

8 REVESTIMENTOS  0.001 	17 182,34i 

8.1 	IREVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA O/ROLO 

RE - EMULSÃO 	E 	2 	RN.TT.5Tr0 2 DEMÃOS ÕÊTNA ACRiLft 	- 

iT 960,10 3 

1.... 8 2 i 409,10 

/ 
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Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI0(25,80X38M) 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNItIPIO: ITAITINCA CFT 

I 	ÀIr/ 
I L rhS 	3c3 
( - 

.- 

7A G 
ITEM 	 - 	 - 	DESAÕ1)ÕS SERVIÇOS 	-- 	- - Uïib. QUANT. 

8.3 	

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 13 ESP=5mrn P/ TETO 	 - 	 - - 

M2 	551,00 	1: « 	471 56 
8.4 	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 E= 5mm P1 TETO 	M2 	328,00 	50, DO 	640580 
8.5 	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 Xl 3)MM2 	 M2 	8110 	45,54 	3 693,29 

  0,00  
9 	PISOS 	 - 	 0.0.0 	102.329,40 

9.1 	ELETRODUTO PVC FIOCC.INCL.CONEXOES [3= 60mm (2") 	 M2 	633,20 	61. 	119 55 
9.2 	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES 0= 25mm (3/4") 	 M2 	633,20 	7H 	1  
9.3  CABO ISOLADO PVC75OV4MM2 	 ••iï 	195,40 	TJ' 	303,381 
9.4 	CABO EM PVC 1000V 16MM2 	 iíi 	627,05  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,  
C/BARRAMENTO 	 M2 	62,50 	53,46 	3,341,25 

O 90 
10 	PINTURA  

	

10.1 	PINTURA ( 	- 	T 	1 'NDUSTRIAL 	 - 	M2 	84720 	 339 	1 

	

10.2 	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS,COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO PARA ESQUADRIAS DE FERRO 	iT 	360,00 	6,73fl 	422 801 
10.3 	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS 	 M2 	88,60 	O 

RECUPERAÇÃO DE LOUSA 	 M2 	1.114,00 	6.9ij 	9 925,74 
ln 	ILATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 	 M2 	1.114,00 	C,GC 	7385.82 
10.6 	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 	 M2 	847,20 	11,38 	10064,74 
10.7 	PINTURA HIDRACOR 	. 	iW 	480,00 	O 99 	9 326.40 
108 	PINTURA AOL 	) P11 	rEF/ROruND)o 	 - 	 - 	476,001- 	1336,68 

L 	.) 
11 	INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS 	0,)01 	6.792,49 

11.1 	JACENTOSANITARIO 	 UNID 	4,00 	4,95 	19,80 
11.2 	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 	 UNID 	12,00 	4,90 	59A0 
11.3 	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 	 UNID 	4,00 	4,95j 	19,80 
11.4 	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 	 UNID 	4,00 	4,951 	19.80 
11.5 	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA_0/COLUNA, 0/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 	 UNID 	2,00 
11 6 	PONTO H9999. 	.909 	L"'9RIAL r E%O.,999,O 	 UNID 	2,00 	. 	1 159 
11.7 	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 iUNID 	1,00 	594,D(,! 	594,00 
11.8 	TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(314") 	 UNID 	10,00 	or - 
11.9 	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") 	 .. 	- iUNID 	3,001 	 29]õl 

11.10 	TUBO PVCSOLD. MARROM INCL.00NEXÕESD4Omm(1 114") 	 - 	- 	 2,00 	3.301 	7,92UNID 
11.11 	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.00NEXÕES D= 50mm (11/2") 	 - UNID 	11,00 	4,95  

	

11.12 	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (314") 	1UNID 	6,00 	7 32 	47 52 

	

11.13 	REGISTRO Dl  NO 	1_A lIKuM,"D/\ D= 25mm (1") 	 UNID 	8,00 	. 	63,36 

	

11.14 	REGISTRO DE HREbAO C/CANÕPLA CROMADA D= 15mm (112) 	 UNID 	200 	O 	1584 
1. 	REGISTRO DEGAJiEíACíCANOPLACRL)MADAD=25mm(1") 	 UNID 	4,00  
11.16 	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA, CROMADA D= 32mm (11/4") 	 1JF5 	16,00  87 20` 
11.17 	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D4Omm(1 112") 	 1UNID 	4,00 	'' 	- 	- 
11.18 	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE  SUCÇÃO 	 UNID 	2,00 	4.lJb 	9,90 
11.19 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=2Omm(3/4") 	 iUNID 	4,00 	4 	Tjo 
11.20 	VÁLVULA DERETENÇÃODEPÉC/CRIVOD=32mm(1 1/4") 	 1UNID 	8,00 	4,95 	39,60 
11 21 	CONCRETO 	' 	 •OT5 	2,00 	99 ' 	198 00 
11.22 	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA 	 UNID 	2,00 	118 90 	237 60 
11.23 	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXAACOPLADA 	 UNID 	2,00 	5940 - 	To 
11.24 1 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA 0/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 	 UNJ 	2,00 	59.40 	118.80 
11.25 	CHUVEIRO CROMADO 0/ARTICULAÇÃO 	 DFÍT5 	8,001 	59,b 	475,20 
11.26 	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 	 UNID 	5,00 	4,30 	24,75 
11.27 	TORNEIRA DE BÓIA 0= 20mm_(314") 	1J1T5 	8,00 	- - 39.60 
1128 	TANQUE IAVOtnLP'D 1-161 AÇO INOX OC'l)BAE ESFREGADOR DIMENI AO 1200X600x203M'1 	UNID 	4,00 	1" 	43 56 
11.29 	CUBA DE ii'OX )jj 	o CADA, COM 5LL1', 	 UNIO 	4,00 	- 
11.30 ICUBADE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA EACESSÓRIOS 	 UNID 	2,00 	17,32!- 	35.64j 
11.31 	LAVA OLHOS DE EMERGËNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/LABORATÕRIO 	 U115 	8,00 	4"]u 
11.32 	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CITUBOINOX P/WC'S 	 UNID 	1,00 	24 
11.33 	ESPELHO TIPO CIIISMETAL,MOD.P/WC(INSTALADO) 	 iUNID 	27,00 	3.fj 	106,92 
11.34 	PORTA-PAPEL DE LOUCP BRANCA (15X15)cm 	 •7M 	38,00 	 159 
11.35 	PORTA SABÂOLÍOU!DCnE VIDRO (INSTALAD0) 	 28,00 
1136 	PORTA TO'LH/ DE 	-2-7. L 	ME] AI9:NoTALADO) 	

' 	
14,00 	1' 	- 	6601 

11.37 	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 	 M 	36,00 	1 	- 	534,60 
11.38 	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 	 UNID 	6,00 	1O'LH 	891bi, 
11.39 	CONCRETO J 	tJF15 	2,00 	181: 
11.40 	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA 	 W 	tJïiii5 	2,00 	841,501 	T683,00 
11.41 	1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXAACOPLADA 	 ÍJNTI5 	4,00 	19 97D' 
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Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARI0(25,80X38M) 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE c) 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. _ 

12 
 i_ 

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D40mm (1 1/2') 
c 	692,40 

29,,'o 12.1 UNID 5,00 
12.2 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2)-JUNTA C/ANÉIS UNID 4,00 34.0L i 	138,60 
12.3 ITUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D'100mm (4")- JUNTA C/ANÉIS UNID 6,00 34.S1. 	207,90 
12.4 
12.5 

ITUBO PVC BRANCO P/ESGOTO SR D=lOOrnm (4")- JUNTA C/ANÉIS 
TUBO PVC BRANCO PIESGOTO SR D=150mm (6") 

UT5 
iJi5 

4,00 
14,00 

130,22 
83,16 

12.6 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") UT5 1,00 2.11 2.GP 	2 11266 

12.7 TUBO PVC ROSV. BFI!\NCOD= 1" (32nín'  
JOELHO'  2. 722 20: 1.'. 	.' 	D=3,rn ,: ' 
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm(1 114") 

UTÕ 3,00 " 	29,70 

1 	' 	' 	59 	10 

1 	' 	'03 
12.8 

12.9 

UT5 
UNID 

6,00 
7,00 

12.10 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D'40mm (11/2") tifli5 10,00 TT 	r"' 1 48.50j 

12.11 IJOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D50mm (2") ÏJiiTI5 5,00 2 	'2 :' 	- 
12.12 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=SOmm (2")- JUNTA C/ANÉIS UNID 6,00 21 ,2'1  fi306288 

9,9 	- 	
o  

12.13 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=lOOmm (4") UT5 8,00 

12.14 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO DlOOmm (4")  UFiT5 9,00 15,84 	142,561 
1215 BUCHA REDUÇ.OLONGAPVCP.'ESG OTO 50X40mm 	 - 

TÊPVC BRANCO P/EGOTOD=50mm2") -JUNTA C/ANÉIS 

UNID 1,00 990H 	99000J 
2, 	24,1 1' UNID 1,00 

1-/ TÉ PVC BRANCO O/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm(4"X2") 	 - Ti 3,00 132 

12.18 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") M 35,00 34 6' 	1 212.75 

12.19 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA TÇ 20,00 21.76. 435,60 

12.20 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm •W 17,00 24,76 420 75 

12.21 CONCRETO UNID 9,00 1  5,91'! 	62, 3 7 

DRENAGE'I 2 	"li. 6 	5 919 20! 

34.55., 	.... 	494 8C' 
13 

13.1 Tampa cega redonda de aluminio 250mm M 72,00 

13.2 Porta grelha redondo cromado 250mm M 20,00 120 " 	00' 

3'1,. 	_____ 13.3 Porta grelha redondo cromado lSOrnm M 4,00 

13.4 Caixa de gordura UNID 4,00 44.I 178,20 

13.5 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm M 72,001 148,501 10692.00 

7 	" 	7 014,26! 

T .. 
14 INSTALAÇÕES E...RTI'SICAS 1271220 

POR PROG 	u LÍ-LI t«jS rATICOETEiTOR EM ALUMiNIO A5bIZADO AL' 	l[ õ 14.1 j UNID 5,00 

14.2 LUMINÁRIA FLUOREULNTE COMPLETA 0/2 LÂMPADAS DE 40W UNID 5,00 i:. 	64.22) 

14.3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W 'tJTíTii 4,00 13137r 	53,481 

14.4 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) iJiíi5 1,00 T3,861 	13,8j 

14.5 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  tifli5 16,00 5,94 	- 	95.041 

14.6 CABO EMPVC 1000V 2,5 mm 2  iUNID 7,00 - 
T 

14 

CABO EM PVC 1000V 6MM2   

PROJETOR L 	'L.kN2 '1 !..AMPADA DL VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 7U 400W 

190,00 2 	959 

« 	5. M 820,00 

14.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 0/ TT 14,00 1c.3í5[ - 	152.46 

14.10 IDISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATÉ 32A •F 41,00 '792 06 
- 14.11 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A iJIÍ15 2,00 - 29 1 01 

14.12 CABO ISOLADO PVC 750V6MM2 flT5 1,00 1A.7 	14 	15 

14.13 

14.14 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32m 	(1") 

UNID 

iJT115 
7,00 

5,00 

1C  

1 4 ,851 	74,25 

14.15 DE CONCH 1'.) 

POSTE CONCAiO 	i-UM, 2 2ROE1ORES, LÂMPADA DE VAPOR 3EMERCURRJ460V 

UNID 5,00 1'. 	. 	. 	74 	24 

1 , 1 	 TãT30l 14.16 Jb 8,00 

14.17 ELETRODU'ÍO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") UNID 2,00 178.:'(! 	41 

14.18 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.00NEXOES D= 25mm (3/4") UNID 1,00 55' 	, 	54 4,"  
14.19 CABO ISOLADO PVC 750V4MM2 tJTi5 1,001 346.0Í 	346,50 

14.20 CABO EM PVC 1000V 16MM2 ïJfli 1,00 2'1)PT 	297 00 
14.21 C/BARRAMENTO UNID 1,00 390,:nJ 	39600 

14.22 DISJUNTOR TRIPOLAREM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4OA 	 - 
DISJUNTOR MONOF'6L.AR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 

22,00 1—,1   
1'' 	475 20 14,23 •M 32,00 

14.24 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA M 22,00 14,851 	326,70 

14.25 DUTO PERFURADO -ELETROCALHADE CHAPA DE AÇO (50X100)mm M 86,00 1" 	' 	1 	')77 	1(', 
14.26 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm M 17,001 14.35 	2 52 . 4 51 
14.27 PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400W iT 34,00 — 

	

29. 7 (1 	Ï009 801 

	

TfTID[ 	 731 14.28 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" 	 L IJFTÍ5 6,00 

14.29 CAIXA DE PISO EM LATÃO P/ DUAS TOMADAS DIAM.=2" ,T 1J1TI5 1,00 
14,30 CAIXA ALV E 	O/Ti i 	7) \0kl TO FUNDO BRITA 60>€'0x60cm UNID 15,00 29 	 - 

15 SISTEMA DE PROTÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)  
Para raio tipo Gaiola de Faraday ,  conforme projeto 151 UNIU  

1 o 



CER 
It.•t 

Obra: CONSTRUÇÃ )5 26.'. 	O2'I3ER A C•J.;i V;1lARI0(25,80X38M) 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

4' N!Ci 

7C 
' - 

r. 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS tiFiiõ. QUANT. 
15.2 Cordoalha de cobre nú, têmpera dura, 35mm 2  UNID 12,00 5,94 '7f8 
15.3 Cordoalha de cobre nO, têmpera dura, 50mm 2  iUNID 24,00 24,75 

15.4 Barra de aço galvanizado 10mmx6m DTi5 5,00 34,25 17325 

15.5 Conector de bron7o foforoo haste 518" cabo 50mm 2  LINID 18,00 14 75 	26730 
15.6 Conector de sp::: Solt, ha:,k 58", p ccrdsn5u 35rnm 2  UNID 5,00 2 	123 

(' cc 

16 SERVIÇOS DIVERSOS - C,O5 	26 607,91 

16.1 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M M2 147,00 99,001 	14.553,00 

16.2 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL iUNID 4,00 51,48 	205,92 

16.3 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY -•ii 4,80 396,30 	1900.80 

16.4 ESTRUTURA METÁLICAC/TABELAS DE BASQUETE M2 4,80 178,201 	855.36 

16.5 GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO 

BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO 1 (1,30X0,40) 

UNID 2,00 141 	'' 	297 00 

12 b.u1 	IQ29,6 16.6 UNID 8,00 

16.7 BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO 2 (2,80X0,40) M2 4,50 1 381.05 

16.8 MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO TELESCOPIO Ci 1,00 1 .980,uu i jão oc 
16.9 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO ci 1,00 2.561, I2H 

16.10 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 'T 1,00 445 	°l 

- CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm 2 ) - PEI-5/PEI-4 - P/ M2 2,90 39.601 	114,Üil  

I52 LIMPEZA GERAL M2 861,56 1 '"1 	1 28372 
__ ------- 

TOTAL ______ ______ _604,908,301 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 504.908,30 (QUINHENTOS E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS: -  

CENTAVOS) 

CONSTRUTORA E IM ILIÁRIA BRILHANTE LTDA 
FRANCISCO SANCI-S LOPES DE ARAUJO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

ENG°. CIVIL CRENCE N°.:40179D 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE 

strutora 
Queiroz e Holanda 

TOMADA DE PREÇOS 
N° 1202.0212014TP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
COBERTA NA ESCOLA HERRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO 
MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE. 

CARTA PROPOSTA 

Prezados (as) senhores(as), 

Apresentamo a V.sas., nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE 
PREÇOS N° 1202.0212014 TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA HERRIQUE G. DA JUSTA NA 
LOCALIDADE DE JABUTI:NO MUUCÍPIO DE ITAITINGA -CE., IMPORTANDO O PRESENTE 
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO EM R$ 459.042,35 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL 
QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) com prazo de execução até 09 (nove) 
meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim 
o(a) Sr(a) Thiago Lucas Pinto de Queiroz portador (a) da carteira de identidade n° 2007307695-8 
e CPF n°992,957.503-06 como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa prosta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da abertura da licitação. E o prazo de execução'dos serviços serão de 
até 09 (nove) meses. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e 
que serão iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data 
de recebimento da ordem de serviço. 

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço 
objeto da presente licitação. E que, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
serviços e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual. 

Jaguaribe - CE, 28 de Fevereiro de 2014 

Thiago Lntodeiroz 
Sócio dministro or 
CPF:9 2.957.503-06 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguari.be - Ge 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotsnail.com  
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I 

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCALIDADE: ESCOLA HENRRIQUE G. DA JUSTA - JABUTI 

strutora 
Queiroz e Holanda 

ITEM COMP DESCRIÇÃO U  QUANT. 
VALOR SEM 

BOI 
VALOR UNIT. 

CIBIDI 
TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - 6.747,80 

1,1 738051001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO UN 1200 15654 18785 2.25423 

1.2 742091001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 3,00 10800 129,60 388,80 

1.3 740771003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇ,OD E GABARITO M2 861,56 2,52 3,02 2.60093 

1.4 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 222,48 26698 266,98 

1.5 739601001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA UN 1,00 322,20 386,64 386,64 

1.6 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 708,59 850,31 850,31 

2 MOVIMENTO DE TERRA 15.042,02 

2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 54,00 15,80 18,96 1.023,77 

2.2 739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO M3 295,00 37,77 45,33 13.371,63 

23 739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 11,06 13,27 496,47 

2.4 72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EMCAMINHÃO M2 15,00 6,61 7,94 119,05 

2.5 72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM M3 15,00 1,73 2,07 31,10 

3 INFRAESTRUTURA 41.466,83 

1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, ESPESSURA MECÂNICO M2 15,00 17,44 20,92 313,87 

5651 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X M2 26,60 33,00 39,60 1.053,39 

3.1.3 74138/003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 6,30 583,32 69998 4.409,87 

3.2.1 5651 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. sx M2 260,60 3300 39,60 10.320,01 

3.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 34,30 583,32 699,98 24.009,29 

3.2.3 C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FLJNAÇÕES M2 ... 	72,00 15,75 18,89 1,360,41 

4 SUPERESTRUTURA 30.226,46 

4.1.1 72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MMUTIL5X M2 185,50 2163 25,95 4.81417 

4.1.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO. M3 : 	18,00 583,32 699,98 12.599,63 

4.2.1 72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL sx..... M2 110,00 21,63 25,95 2.854,76 

4.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25IF'A, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 7,50 583,32 699,98 5.249,84 

4.3.1 742021001 LAJE PREMOLDADA PARÁFORRO (E=12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM) E 
ESCORAMENTO 	/ M2 88,60 44,28 53,14 4.708,05 

5 PAREDES E PAINÈIS 30.597,32 

5.1 739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E0,10M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 
CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM 	 : M2 331,00 21,25 25,50 8.439,55 

5.2 739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)L.M, t-u, 1 MCOM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 
CIMENTO/CAL/AREIA), jhNTA DE 2,0CM 	 •.••• M2 183,00 43,15 51,78 9.476,58 

5.3 72132 ALVENARIADETIJOLO CERÂMICO )4X9X17)CM, E=0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 
CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM M2 28,00 20,46 24,55 687,32 

5.4 739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO )40X40)50)X7CM) ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
(CIMENTO EAREIA TRAÇO 1:3) M2 6,00 64,86 77,83 466,99 

5.5 739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X50(50)X1OCM) ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) M2 148,10 64,86 77,83 11.526,88 

6 COBERTURA 131.959,88 

61 72114 ÉSTRUTUMMETALIÊAEMTESOURAS,VAO3OM M2 1.1.14,00 70,15 84,18 93.777,87 

753811001 TELHA MÉTAUqA EMCI4APA GALVANIZADA E O5MM 	. M2 1 11400 2680 3216 3582658 

-'1 ESQUADRIAS 
7.1 739101001 PORTAE MADEIRA )1,00X2,10M) COM BANDEIRA )1,OOXO,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS UN 2,00 292,25 350,70 701,41 

7.2 739101007 PORTA DE MADEIRA )0,00X2,10M) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS UN 1,00 292,25 350,70 350,70 

7.3 739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA 
METÁLICA UN 4,00 179,54 215,44 861,77 

7.4 739101005 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA 
METÁLICA - WC PNE UN 2,00 183,97 220,77 441,54 

8 REVESTIMENTOS 33.194,43 

8.1 73928/002 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP;=51VM P/ 
PAREDE M2 960,10 2,79 3,35 3.219,8 

8.2 739271001 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 409,10 9,32 11,18 4.573,21 

8.3 740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI 
ESP=5MM P/PAREDE M2 551,00 9,33 11,20 / 	6.169,31 

8.4 739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X2OCM, INCL. REJUNTE - 
CONFORME PROJETO M2 328,00 25,72 30,87 -.j9' 	10.124,5C 

8.5 73667 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10XIOCM, INCL. REJUNTE - 
CONFORME PROJETO M2 81,10 93,58 112,30 '*' 9.107,5€ 

9 PISOS  

9.1 742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA )ESP=6CM) M2 633,20 7,38 8,85 A / 	5.605,94 

9.2 72183 PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP=10CM) M2 633,20 40,68 48,82 ('\l,/ 	30.910,67 

9.3 73675 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM), INCLUSIVE CONTR,APISO M2 195,40 36,45 43,75 '1 	8.547,9 

/ 

C'NPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP- 63.475-000 - Jaguari7ie - 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@liotinail.com  
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ffi: 
PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

	 C 
	 e Holanda 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 

LOCALIDADE: ESCOLA HENRRIQUE G. DA JUSTA - JABUTI 

TEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. 
VALOR SEM VALOR UNIT. 

TOTAL 

9.4 741211001 JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM  

PLACAS DE CONCRETO, PROFUND.=5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE 
M 627,05 17,40 20,88 13.089,67 

9.5 738291001 PISO CERÂMICO ESMATADA PEI V - 33X33CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 
M2 62,50 51,85 62,22 3,888,64 

10 PINTURA 37.369,23 

10.1 742331001 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO M2 847,20 2,56 3,07 2.604,36 

10.2 742451001 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA M2 360,00 5,48 6,58 2.369,43 

10.3 739551002 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACEÍLICA 
M2 88,60 2,72 3,26 289,10 

10.4 741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVÓLVER 
M2 1.114,00 7,29 8,75 9.750,77 

10.5 738651001 PINTURA C/PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER 
M2 1.114,00 5,49 6,58 7.333,30 

739541002 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DEO2 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA M2 847,20 8,56 10,27 8.704,63 .._.. 0.7 742451001 PINTURA DE PISO COM TINTA Á BASE DE RESINA EPÓXI M2 480,00 5,48 6,58 3.159,24 

10.8 737501001 PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00 5,53 6,64 3.158,41 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
9.022,07 

11,1 72783 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20MM - 112" UN 4,00 7,61 9,14 36,55 

11.2 72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-RO$CA PARA REGSTRO25MM-3/4" UN 1200 9,13 10,95 131,41, 

11.3 72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA -ROSCA PARA REGISTRO 32MM 	« 
UN 4,UC 12,38 14,86 59,44 

11.4 72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO CIBOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 5OMM - 1.112" UN 4,00 ' 	 27,99 33,59 134,35 

11.5 72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 40MM UM 2,00 9,81 11,77 23,54 

11.6 72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 25MM UM 2,00 : 	 3,63 4,35 8,70 

11.7 737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO- CAP. 3.000 LITROS UN 1,00 1.348,89 1.618,67 1.618,67 

11.8 C1242 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 	 ., UN 10,00 ... 	 3,51 4,21 42,12 

11.9 72784 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 251VM UN 3,00 9,13 10,95 32,85 

11.10 72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM UM 2,00 •. 20,38 24,45 48,90 

11.11 72573 JOELHO PVCSOLDAVEL9O°AGUA FRIA 25MM- FORNECIMENTO EINSTALACAO UM 11,00 2,99 3,59 39,44 

11.12 72575 JOELHO PVC SOLDAVEL90'AGUAFRIÁ,MM FORNEOIMNTOE INSTALACAO UN 6,00 3,65 4,38 26,31 

1113 72579 JOELHO PVCSO POVEL9C°AGUAFRIA5OM// wRNE.,IMENTOEINSTALACAO UN 800 634 760 6083 

11.14 72572 JOELHO 90' SOLDAVÉLCOM BUCHA DE LATÃO - 20MM - 112" 	 •. • UN 2,00 2,85 3,42 6,85 

11.15 75602 JOELHODERE" . ,,.,090°SOLDÁVEL32MM-251VM UN .4,00 4,36 5,23 20,91 

11.16 72601 JOELH0DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 112' UN 16,00 . 	 3,67 4,41 70,50 

11.17 72645 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM UN 4,00 ' 	 3,75 4,50 18,01 

11.18 72646 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 5OMM-2OMM UN 2,00 4,02 4,83 9,66 

11.19 72644 LUVA SOLDÁVEL 32M1V1 UN 4,00 2,46 2,95 11,79 

11.20 72639 LUV0 ~Ô1OÁVEL COM ROSCA -3/4" 	 ' UM 8,00 2,16 2,59 20,74 

11.21 741751001 •. aEOISTRODE GAVETA COM CAN0PLACR0MAD 1» 	.. 
UN . 	 2,00 43,07 51,68 103,36 

1122 741821001 

, 

REGISTROPE GAVETA COM CANOPLAcROMAÓI 1/2 UM 200 4196 5035 10070 

13 741771001 REGISTRO GAVETA V2 COM CANOPLAACABAMENTQCRÕMAOO SIMPLES - EORNECIM 
UM 2,00 36,83 44,19 88,39 

11.24 741761001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 37,39 44,86 89,73 

11.25 73975/001 REGISTRO PRESSAO 3/4' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 37,72 45,27 362,14 

11.26 72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 3,30 3,96 19,82 

11.27 72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 8,00 8,12 9,74 77,92 

11.28 72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UM 4,00 9,03 10,83 43,32 

11.29 72451 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM -FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 4,00 6,10 7,32 29,29 

11.30 72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 5OX4OMM-FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 2,00 14,44 17,32 34,6E 

11.31 739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" UN 8,00 43,42 52,10 416,79 

11.32 740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC Do3/4" UM 1,00 35,10 42,12 42,12 

11.33 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM M 27,00 8,89 10,67 288,1C 

11.34 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 25MM M 38,00 8,89 10,67 ) 	405,41 

11.35 750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 32MM M 28,00 13,37 16,05 449,37 

11.36 750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM M 14,00 16,65 19,98 ,ç',j' 	279,72 
11.37 750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM M 36,00 18,97 22,77 ç"j V 	819,59 

11.38 72477 UNIAODEACO GALVANIZADO 1/2"- FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 6,00 12,96 15,55 \l' 	93,31 

11.39 72476 UNIAODEACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 2,00 18,35 22,02 44,04 

11.40 72739 VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA 

BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE VEDAÇÃO, TUBO PVC 
DE LIGAÇÃO 2,00 397,93 47754 \,. 	955,02 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP: 63.4175-000 - Jaguarí1 - Ce 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotrnail.com  
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

IP47\ 

Fhs.i_ 
" '-Construtora 

Queiroz e Holanda 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 

LOCALIDADE: ESCOLA HENRRIQUE G. DA JUSTA - JABUTI 

ITEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. 
VALOR SEM VALOR UNIT. 

TOTAL 

11.41 6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA  
UN 4,00 387,00 464,41 1.857,62 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.785,59 

12.1 C0489 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 501VIM - 401VIM UN 5,00 4,87 5,84 29,21 

12.2 741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X60CM 4,00 74,73 89,67 358,69 

12.3 72292 CAIXA SIFONADA (100X100X5OMM) UN 6,00 21,53 25,83 155,00 

12.4 40777 CAIXA SIFONADA (I50X150X5OMM) 4,00 21,11 25,34 101,35 

12.5 72547 CURVA 90° CURTA - 40MM UN 14,00 5,82 6,99 97,83 

12.6 741971001 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO (D 2,50XH 12,00) UN 1,00 758,33 910,00 910,00 

12.7 72559 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 4,73 5,67 17,01 

12.8 72561 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 6,00 5,85 7,02 42,12 

12.9 72556 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 11,59 13,91 97,37 

12.10 72348 JOELHO 90° O/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.112" 10,00 4,52 5,42 54,22 

12.11 72603 JUNCAD PVC ESGOTO 100X100MM . FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 17,99 21,59 107,95 

1 912 72604 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM UN 6,00 7,79 9,34 56,05 

13 72604 JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM UN 8,00 7,79 9,34 74,74 

14 C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.1/2P UN 9,00 13,18 15,81 142,30 

12.15 741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA - D 2,30 X H 6,00 UN 1,00 543,09 651,70 651,70 

12.16 72457 Tê SANITÁRIO 100MM . 50M1V1 	 •• UN 1,00 26,45 31,74 31,74 

12.17 741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA- 5OMM M .'- 	3,00 17,55 21,06 63,18 

12.18 741651004 TUBO RIGIDO O/PONTA LISA 1001VIM 	..... 	•: M :••, 	36,00 25,60 30,72 1.075,03 

12.19 741651001 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 401VIM 	 ' 	: M . 	' 	20,00 12,60 15,12 302,40 

12.20 741651002 TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 5OMM M .: 	17,00 17,55 21,06 358,02 

12.21 741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1' 	 ':' , UN 9,00 5,53 6,63 59,68 

13 DRENAGEM PLUVIAL 13.458,12 

13.1 72105 CALHA EM CHAPADO AÇO GALVANIZADO N°24 	 " 72,00 29,63 35,55 2.559,86 

13.2 741681001 TUBO DE QUEDA. ÁGUA PLUVIAL DN=150M1V1 M 20,00 46,12 55,34 1.106,78 

13.3 75542 JOELHO PVC 90° O-I50MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 4,00 27,14 32,57 130,29 

13.4 72685 RALO HEMISFÊRICO TIPO 'ABACAXI' COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÓNICO 
UN 4,00 11,99 14,39 57,54 

13.5 C4026 CANALETA DE CONC'TO CÍTAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25X05X0,25)M 
M 72,00 111,15 133,38 9.603,65 

14 INSTALAÇ0ES.ELÉT1OLAS 1271220 -: 12.450,12 
14.1 738611020 CONDULETÉ EM ALUMINIO TIPO T DE 314', INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 10,35 12,42 62,10 

14.2 738611014 CONÓULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 9,25 11,10 55,51 

14.3 738611020 CONDULETEEMALUMINIO TIPO TADE3/4', INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 4,00 10,35 12,42 49,68 

14.4 73861/020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 10,35 12,42 12,42 

14.5 72335 CAIXA)EPVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO U  16,00 2,22 2,67 42,68 

14.6 72336 CAL*Á PVC OCTOGONAL 4X4" 	 .. 	 ' UN 700 4,18 5,01 35,08 

147 73860/008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR ISOLAÇÃO EMPVC/7Ot CAMADA DE PROTÉr,AO EM 

PVC NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS CLASSE DE TENSXO 750V ENCORDOAMENTO 
CLASSES, FLEXÍVEL, COM SECÂO 2,5MM2 M 190,00 1,59 1,91 363,20 

14.8 73860/009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM 

PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO 

CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 41V1M2 M 820,00 2,25 2,70 2.214,00 

14.9 738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM 

PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO 

CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 16MM2 M 14,00 5,99 7,19 100,70 

14.10 738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPDLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM 

PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1000V, ENCORDOAMENTO 
CLASSES, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 35MM2 M 41,00 11,94 14,33 587,60 

14.11 72339 TOMADA 2P'-T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA UN 2,00 22,64 27,16 54,32 

14.12 72339 TOMADA 2P*T PARA PISO, lOA, COMPLETA UN 1,00 22,64 27,16 27,16 

14.13 72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 6,40 7,68 53,75 

14.14 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 5,00 7,08 8,50 1 	42,50 

14.15 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 5,00 35,34 42,41 j 	212,06 

14.16 74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 8,00 35,34 42,41 )) 	339,29 
14.17 741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 2,00 152,31 182,77 ç.J 	365,54 
14.18 741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1,00 492,33 590,79 .Ç•J 	590,79 

14.19 72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 30 MA (TOMADA UNVERSAL) UN 1,00 22,64 27,16 \-' 	27,16 
14.20 741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4  

DISJUNTORES UNIPOLARES 1-8 BIPOLARES '-1 TRIPOLAR -'- IDR, PADRÃO EUROPEU 
(LINHA BRANCA), EXLUSIVE DISJUNTORES UNI 1,00 186,84 224,21 224,21 

14.21 741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR -'-5 BIPOLARES *2 TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
BRANCA), EXLUSIVE DISJUNTORES UN 1,00 59,06 70,87 

- . 	70,87 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP: 63.475-000 -1, 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotsnail.com  
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	 \.c, rACL 
Queiroz e Holanda 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICiPO: TAITINGA - CE 
LOCALIDADE: ESCOLA HENRRIOUE G. DA JUSTA - JABUTI 

TEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. 
VALOR SEM VALOR IJNIT. 

TOTAL 

14.22 742521001 ELETROCUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO  

M 2200 7,25 8,70 191,51 

14.23 73613 ELETRODUTODEPVCR(GJDOROSCÁVEL 2OMM(314") FORNECIMENTO EINSTALA M 32,00 421 5,05 16174 

14.24 55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40M1V1 (1112"), FORNECIMENTO E INSTAL M 2200 13,73 16,48 36258 

14.25 72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4"-INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 8600 11,63 13,95 1.200,01 

14.26 72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 17,00 12,47 14,96 254,29 

14.27 72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112" -  INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 34.00 21,77 26,13 888,26 

14.28 73953/006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR PILAMP. FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL, REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS UN 6,00 61,10 73,32 439,93 

14.29 739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS UN 1,00 43,52 52,23 52,23 

14.30 74246/001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA 
LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA LÂMPADA UN 15,00 187,16 224,60 3.368,95 

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 2.234,86 

1 5.1 C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO M2 5,00 77,77 93,33 466,63 

.2 737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" UN 12,00 6,81 8,18 98,11 

72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 M 24,00 25,20 30,24 725,76 

15,4 68069 HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" -  3M UN 5,00 28,65 34,38 171,88 

15.5 72296 TUBO PVC 401VIM 	 , UN 18,00 33,99 40,79 734,25 

15.6 72260 TERMINAL DE PRESSÂO TIPO PRENSA COM 4 PAijSs UN .. 	 5,00 6,37 7,65 38,23 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 	 . 	

. 

28.44468 
16.1 737871001 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM 

PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" M2 147,00 99,24 119,08 17505,32 

16.2 742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO TE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 
BW, MALHA 2", REVESTIDO EMVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA 	.. M2 4,00 411,28 493,54 1.974,15 

16.3 C4068 BANCADA EM GRANITO ÇIIA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM TESTEIRAS - 

ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO M 4,80 121,37 145,64 699,09 
16.4 74228/001 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (I=0,45M) SEM ARESTAS, CONFORME PROJETO 

M 4,80 94,63 113,56 545,07 

16.5 C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERROGALVMI23ÕOE1 1/2", !-140CM 
(LAVATÓRIO), INCLUS I VE PA1(F  USOS DE FIXAÇÃO ÉPINTURA 	 ... M 2,00 299,81 359,77 719,54 

16.6 C1898 BARRA DE AP0L PAPA DFFJ,ENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 1=80CM 
(LAVATÓRIO, 	.Luc.,.E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA M . 	 .8.00 171,32 205,58 1.644,63 

16.7 741251001 ESPELHO PLANO 4MM M2 4,50 25187 •, 	 302,24 1.360,09 
16,8 73603 ESTRUTURA METÁLICA CITABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 852 1 46 " 	 1.022,95 1.022,95 
16,9 73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 1.419,50 1.703,40 1.703,40 

16.10 C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DEVOLEY CJ 1,00 268,20 321,84 321,84 
16.11 C2286 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1=15CM, E=2CM 

- 	 M 2,90 24,24 29,09 84,35 
16.12 9537 LIMPEZA GERAL 	 , 'M2 86156 0,84 1,00 864,25 

PREÇO TOTAL COM BDI DE 20% INCLUSO R$ 459 04235 

1~
p_c RTA O PRESENTE VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM R$ 459.042,35 (QUATROCENTOS E '  CINQUENTA E NOVE MIL QUARENTA E DOIS 

REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) 

JAGUARIBE- CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

2 f/ 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe - Ce 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotmail.com  

BENDITO 0 HOMEM QUE CONFIA NO SENHOR. E CUJA CONFIANÇA É O SENHORcIFFMIAS 17 : 7 



( 

Fhs. 
	 fl 

7»A IA 
	

e Holanda 
COMPOSICÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 	 - 	 - - 

tem 
j 	

Composiçaollnsumo UN 	quantld. 	P.unitdrio P.00tal  
73805/001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA 

ALOJAMENTO E DEPÓSITO 15654 UM 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 2,250 5,55 124875 
PEDREIRO H 2,250 5,55 12,4875 
SERVENTE 14 1,800 3,70 6,6600 
TOTALMÂODEOBRA R$ 31,635 
MATERIAUSER VIÇO 
AREIA MEDIA M3 0.018 36,80 0.6642 
BR'TA M3 0,011 56,70 0,5854 
CHAPA COMPENSADO RESINADO lEmm (1,10x2.20m) M2 1,000 9,36 9,3600 
CIMENTO PORTLAND <O 7,000 0,41 2,8980 
CUMEEIRA FIBROC ARTICULADA (VOGATEX) M 0.100 5,40 0,5400 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA UN 1,000 20,84 20.84 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA UN 1,000 10.80 10,80 
CHUVEIRO PLÁSTICO UN 1.000 4.68 4.68 
PONTALETE/BARROTE DE 3 X3 M 2,000 4,95 9.9000 
PREGO 15X15 KG 0,100 4,39 0,4392 
PREGO 18X27 KG 0,600 3,99 2,3922 
SARRAFO DE IX 4 M 1,000 3,62 3,6180 
TÁBUA DE 1 D 3' - L3OCM M 0,600 5,00 2,9970 
TABUA DE VIROLA DE 12"xl" M2 1,000 7,20 7,2000 
TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX M2 1.010 5,61 5,6631 
VIGA DE PERDOA DE 6X12CM M 0,250 12,39 3,0983 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 85,680 

Mão de Obra Total L.S. MatJSorv. Equipam. BDI Total Geral 
31.64 39,229 85,68 - 156,54 

71091001 PLACA DA OBRA. PADRÃO GOVERNO FEDERAL 108,00 M2 
MAO DE OBRA 

.. CARPINTEIRO H 0,900 5.550 4,995 
SERVENTE H 1,800 3,700 6,660 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 11,655 
MATERIAL/SERVIÇO 
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA UN 1,000 65,068 65,088 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 0.010 230,175 2,302 
PEÇA DE MADEIRA M 4,000 3,474 13.896 
PREGO 10X30 KG .; 	o,/Q .. 	

. 	 5.526 0.608 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ - 	 81 894 

Mão de Obra Total L.S. Mat.IServ. Equipam. ODI Total Geral 
11,655 14,453 81,894 - ,. 	108,00 

740771003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUCÃOD E GABARITO 2,52 M2 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 0,098 5,55 . 0,52 , 

SERVENTE 14 0.095 3,70 
TOTALMÃO  DE OBRA 	 ,, R$ 0,874 
MATERIAUSERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG M2 0,023 4,05 0,09 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 M 0.055 4,95 0,27 
PREGO KG 021 . 	 3,15 0,08 
TÁBUA DEVIROLAI2"Xl" M2 013 8,70 0.11 
TOTALMATERIAUSERVIÇO R$ 

MOO dÚ Obra Total L.S. Mal/Serv. EquIpam. BDI Total Geral 
0.87 1,084 0,56 . 

C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SLO.T,J 222.48 UN 
MATE RIAUSER VIÇO 
CAGECE - LIGACÃO,CÊ ESGOTO UN 1.000 222,48 222,48 

. 

Total Geral 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 222,480 

Mão de Obra Total LS. Mat.iServ. Equipam. BOI 
- 222,48 - 222,48 

739601001 INSTALAÇÕES PROVISÔRIAS DE ENERGIA .. 	322,20 UN 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA 14 2,700 7.87 21,25 
SERVENTE 	. H .2,700 3,70 - 	 999 
TOTALMÃODEOBRA 3$ 31:21W 

..... 

- 	 •.... 2,52 

MATERIAL/SERVICO 
ARMAÇÃO REXTRtFASICACOMROWÃ UN .1.000 TI 	12,94 ,.- 	12,94 
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 14.000 1.62 22,60 
COELCE - LIGAÇÃOTRIFASICA UN 1,000 29,70 29.70 
CONECTOR PARA CABO 10 OMM2 UN 4,000 1,80 7,20 
CURVA DE PVC RIG IDO PARA ELETRODUTO DE l" UN 2.000 1.26 2.52 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" M 6,000 1,85 11.11 
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" UN 2,000 1,13 2,25 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" x 2.40M UN 1,000 12.60 12,60 
NOFUSE DE 70 A UN 1,000 16.20 16.20 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 UN 1,000 135.03 135.03 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 252,227 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. BOI Total Geral 
31.24 38,738 252,23 - 322,20 

C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 708,59 UN 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 7,200 5,55 39,9600 
SERVENTE H 7,200 3.70 26,6400 
TOTALMÃODEOBRA R$ 66,600 
MATERIAUSERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDA VEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 
32x1" UN 1,000 14.40 14.4000 
CAGECE - LIGAÇÃODEÁGUA UN 1.000 114.30 114.3000 
CAIBRO DE2"xl" M 10.000 3,11 31,0500 
CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM 
TAMPA UN 0,500 356.60 178,2990 
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM /1/ M 4.000 5,87 23,4720 
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 10,000 11,82 118,1970 
LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" M 5,000 10.08 50.4000 
PREGO 2 112"x 10 KG 0,500 3,99 1,9935 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,125 218.37 27,2959 
T O T A L MATERIAUSERVIÇO R$ 559,407 

Mão de Obra Total L.S. Mal/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
66.60 82,587 559,41 - 708,59 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATE 
1 50m 15.00 M3 
MAO DE OBRA 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pint, 	2 c
2—52 -Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe - Ce 

Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotmail.com  
BENDITO 0 HOMEM QUE CONFIA NO SENHOR. E CUJA CONFIANÇA É O SENHORIIEEFEIIAS 17 7 

1 rei 



C7> 

IFhs.' 

9- 

7r1 
'rAçt

wuuuu 0.816,1 0.8 

ueiroz e Holanda 
COMPOSICÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

item Composi090!Insumo 1 UN 	quanlid. 	P.unitarlo P.tOlal  
SERVENTE H 1906 3,70 7,0529 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 7,053 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BDI Total Geral 

7,05 8,746 - 15,80 

739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, 
MAT. CIAQUISICÂO 37.77 M2 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 1,990 3,70 7,33 

TOTALMÃODEOBRA R$ 7,326 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIADECAMPO - EXTRAÇÃO M3 1,200 17.80 21,36 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 21,362 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 	BOI Total Geral 

7,33 9,085 21,36 - 37,77 

739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL 
SICONTROLE. MATERIAL DA VALA 11,06 M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 1.335 3,70 4,94 

TOTALMÃODEOBRA RI 4,938 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BOI Total Geral 

494 6,124 - 11,06 
72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 6,61 M3 

Equipam, ICIHORARIOI 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI) H 0,238 13,91 3,3094 

T O T A L Equipam. R$ 3,309 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 0,399 3,70 1,4752 

TOTALMÂODEOBRA R$ 1,475 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. 	BOI Total Geral 

1.48 1,829 3,3094 	 - 6,61 

72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 
CAMINHÃO ATÉ IAM 1,73 M3 

Equipam. ICIHORARIOI 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) H 0,0231 52,20 1.7278 

T OTA LEquipam. R$ 1,728 

Mão de Obra Tpl L 5. Mat./Serv. Equipam. 	BOI Total Geral 
1,7278 	 - 1.73 

C1611 LASTRO DE CONCRETO 14:8, ESPESSURA 5CM, 
IESPESSURA MECÂNICO . . 17,44 M2 
Equipam. IC(HORARIOI 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801— CHP H 0,0360 13.35 0.48 
T O TA L Equipam. R$ 0,4808 
M AO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,3600 5,55 2.00 
SERVENTE H 0,5076 3,70 188 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 . R$ 3,8761 
MATERIAUSER VIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,0332 36,90 1,23 
BRITA KG 0,0440 56,70 2.45 
CIMENTO PORTLAND M3 . :" 	0,41 4,55 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5739 

1,100 de Obra Total L.S. MatiServ. Equlam. 	.. 	8DI Total Geral 
3.88 4,8066 8.27 0,48 	.: 	- , 17,44 

5651 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A: 'PIFlJ1/L.,ÇôES 
UTIL 5X 	 . 	 ' 33,00 M2' 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 1,215 3,70 4.50 
CARPINTEIRO H 1,215 5,55 6.74 
TOTALMÃODEOBRA R$ 11,239 
MATERIAL/SERVIÇO 
DESMOLDANTE PARAFORMA DE MADEIRA L 0,100 7.20 0,72 
PECA DE MADEIRA 3Ã'4A OL3ALIDAOE 7,5 X 7,5CM 

(3X3) NAO APARELHADA M 0:275 . 	 . 	 3.60 0,' 
PECA DE MADEIRA 3A14A CLJÀIJDADE 2,5 X 5CM . .' .. 

NAO APARELHADA 	 , 	 .. M . ' 	0,248 /' 	1.35 0,3: 
PREGO DE ACO 10'X 27 	'' ' 	 °...' 	. 	 . 'KB ' 	 0,053 .; 	4,95 . 	 ... 	' 	 0,.......... 

- TABUA MADEIRA 3A DUALIDADE 2,5 A 30.0CM (1 X 
12) NAO APARELHADA M 1,650 3.06 5,05 
T O TA L MATERIALJSERVIÇO RI 7,826 

Mão deObra Total L.S. MatiServ.  Equipam 	BDI Total Geral 
11.24 13,937 7,83 - 33,08 

741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, 
INCLUSIVE LANCAMENTO 583,32 M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 5,400 3,70 19,9800 
TOTALMÃODEOBRA R$ 19,980 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO USINADO FCK25MPA BOMBEADO M3 1,020 528,00 538.5600 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 538,560 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv.  Equipam 	BDI Total Geral 
19.98 24,776 538,56 - 583,32 

C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM 
FUNDACÕES 15,75 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,4500 5,55 2,4975 
SERVENTE H 0.4500 3.70 1,6650 
TOTALMÃODEOBRA R$ 4,1625 
MATERIAL/SERVIÇO 
TINTA BETUMINOSA L 0.3150 20,39 6.4213 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 6,4213 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ.  Equipam 	BOI Total Geral 
4.16 5,1617 6.42 - 15,75 

72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESP12MM UTIL sx 21,63 M2 
Equipam. ICIHORARIOI 
CAMINHÃO COMERC EQUIP CIGUINDASTE (CHP) H 0,0030 58.46 0,18 
PORTICO27TON H 0.0030 52.20 0.16 
T O T A L Equipam. R$ 0,3320 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.54 4,00 2,16 
CARPINTEIRO H 0.45 5,55 2,50 

C!NPJ:  09.595.82910001-59 - Rua Luiz pintg 9 T -Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe - Ce 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotinail.com  
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'IBP.A CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

tem 	1 ComposiãolInsumo UN 	quantid 	P.unitáiio P.total  

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,66 

MATERIAUSERVICO 
SE FAROL L 00060 14,40 0,09 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESPI2MM UTIL 5X M2 0,0670 160,83 10,78 

TOTAL MATERIAUSERVICO R$ 10,86 

Mão de Obra Total L.S Mat/Serv. Equipam BOI Total Geral 

4.66 5,78 10,86 0,33 - 21,63 

742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), 
INCLUSIVE CAPEAMENTO IE=4CM1 E ESCORAMENTO 44,28 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,3150 5,55 1,75 

SERVENTE II 0,3150 3.70 1,17 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,9138 

MATERIAUSERVIÇO 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (0=12CM), 
INCLUSIVE CAPEAMENTO IE=4CM1 E ESCORAMENTO M2 1,0000 37,76 37,76 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 37,7550 
Mão de Obra Total LS Mat!Serv, Equipam BOI Total Geral 

2.91 3,6132 37,76 - 44,28 
73982/001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 

E -0,1 0M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:6 - 

CIMENTOICALIAREIA) JUNTA DE 20CM 21,25 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 1 0,540 5,55 3,00 

SERVENTE H 0,540 3,70 2,00 

TO TAL MÃODEOBRA R$ 4,995 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0.015 36,90 0,55 
CAL HIDRATADA KG 2,180 0,32 0,69 

CIMENTO PORTLAND KG 2,180 0,41 0,90 
JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS M 1,0200 1,14 1.17 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X2OCM UN 79 000 0,27 6,75 

TOTALMATERIAUSERVICO R$ 1005 

Mão de Obra 7,651 L.5 MatiServ. Equipam BOI Total Geral 

5.00 6 194 10,06 - 21,25 

739571001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24(CM, ".. 
E=0, 19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8. 43.15' 
CIMENTO/CAL/AREIA) JUNTA DE 2 0CM M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,170 5,55 6,49 
SERVENTE H 1,170 3,70 ' 	 4.33 
TOTALMÃODEOBRA R$ 10,623 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 1 M3 0,046 36,90 1:71 
CAL HIDRATADA 	 ." KG 6,190 0,32 1,95 
CIMENTO PORTLAND KG 6,190 0,41 2,56 
TIJOLO CERÂMICO FURADO IOX20X2OCM UN 47,000 0,27 12.69 
T O TAL MATERIAUSER VIÇO R$ 18,911 

MãodeObra Total LS..... 'Mat/Sery. Equipam BOI Total Gemi 

10.62 13,420 19,91 - 43.15 
72132 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17)0M 

E=0,04M, COM ARGAMASSA /TRAÇO 128 .''  

CIMENTO/CAL/AREIA) JIIPITA OE.200I.1 20,46 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 « H 0,270 5,55 1,4985 
SERVENTE H 0,270 3,70 0,9990 
TO TAL MÃODEOBRA R$ 2.498 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,081 36,80 2,9889 
CAL HIDRATADA 	... 50 6,370 0,32 
CIMENTO PORTLAND/" 'LO 6,370 0,41 2.6372 
TIJ0LOCERÃMICOMACICO4XS%17CM UN ' 	 87,400 « 	 0,08 .72209 
TOTALMATERIAIJSERVIÇO 6$ 14,001 

2,0066 ....... 

Mao d. Obra .. Totof L.S. . :  ' 	MatJServ. Equipam EDI 	"" Total Geral 
250 ' 	 3,097 .- 	14,86 ,:. 	 ' ' 20,46 

73'81I)03 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ,4.'.40(5Q)X7CM( 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA 
TRACO 13) 64,86 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,900 5,55 5.00 
SERVENTE H 0,900 3.70 3,33 
TOTALMÃODEOBRA R$ 8,325 
MATERIAL/SERVIÇO 
CDBOGÕ 40X40I50IX7(10(CM UN 25,000 1,64 40,93 
ARGAMASSA DE CIMENTOS AREIA 5/PEN. TRAÇO M3 0,030 176,13 5,28 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 46.211 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam BOI Total Geral 
8.33 10,323 46,21 . 64,86 

739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(40X50(50(X1OCM( ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAGO 131 64,86 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,900 5,55 5,00 
SERVENTE H 0.900 3.70 3,33 
TOTALMÃDDEOBRA R$ 8,325 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40I50Ix7II0ICM UN 25,000 1,64 40,93 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO M3 0,030 176.13 5,28 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 46,211 

Mão de Obra Total L.S MatlServ. Equipam BOI Total Geral 
8.33 10,323 46.21 - 64,86 

72114 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M 70,15 M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 1,4400 4,00 5.7600 
MONTADOR H 1,4400 5,55 7,9920 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 13,7520 
MATERIAL/SERVIÇO 
COMPONENTES ESTRUTURAIS 00ACO KG 11,1810 3.52 39.3459 
T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 39,3459 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam BOI Total Geral 

/b 
ç' 
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Queiroz e Holanda 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

IOBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

ítem Composicão!Insumo UN 	quantid. 	P.unit4no P.total  

1375 17,0531 39,35 - 70,15 

753811501 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0.51AM 
26.00 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE TELHADISTA H 0,225 4.00 0,90 

TELHADISTA H 0,225 5.55 1,25 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,149 

MATE RIAUSER VIÇO 
TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM 

M 0,948 23,19 21,99 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 21,987 

MOO de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. BOI Total Geral 

2.15 2,665 21,99 - 26,80 

739101001 PORTA DE MADEIRA )1,00X2,10M) COM BANDEIRA 
(1 .00X0,80M) . INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 292,25 

PROJETO DE ESOUADRIAS UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,800 4.00 7,20 

CARPINTEIRO H 1,800 5,55 9.99 

TCTALMÁODEOBRA R$ 17,190 

MATERIAUSERVICO 
1 /S L) 	M/\UU0/S /1 ,UUAO,1UM/ COM 8/SNL)EI/SA 

(1.55X0,8SM)- INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS UN 1,0000 253.75 253,75 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 253,746 

MOO deObra Total L.S. Mal/Soro. Equipam. BDI Total Geral 

17.19 21,316 253,75 - 292,25 

01007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE 29225 
FERRAGENS. CONFORME PROJETO DE ' UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,800 4,00 7,20 

CARPINTEIRO H 1,800 5,55 9,99 

TOTALMÃODEOBRA R$ 17,190 

MATERIAUSER VIÇO 
IV PORIA LIS MAUSIRA )0,00X2,I0M) INCLUSE 

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE UN 1'' 31/' 253,75 253,75 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ ":. 	 253,74/ 

MOO de Obra Total L.S. MaUServ. Equipam. BOI Total Ges.I 

17.19 21,316 253,75 - 292,25 

739101001 PORTA DE MADEIRABANHEIROS E SANITÁRIOS'. 17954 
SOM COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA ' UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,800 4.00 7.20 

CARPINTEIRO 	 ,. H 1,800 5,55 .,, 	9,99 

TOTALMÃODEOBRA 	 " R$ 17,190 

MATERIAUSERVIÇO 
PORTA DE MADEIRABANHEIROS E SANITÁRIOS - 
O SOM COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA UN 10000 141,03 141,03 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO ES 141,030 

Moode.Obra ToLO/O. MtJSei. Oqoipam. BDI Total Gemi 

17.19 21,316 14103 - 179,54 

PORTA DE MADEIRA- BANHEIROS  SANITÁP,LOS- 
739101005 0.80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - " ' 	 18397 

WCPNE 	 ' ., 
' 	 10H 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,800 4,00 7,20 

CARPINTEIRO H 1,800 5,55 9,99 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 17,190 

MATERIAUSERVICO 
P015 l/S LIS M/SL)EIK/S - 	 Il15I15US 5 O/\NI 1/515105- 

S.50M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 
WC PNE 	 ' UN , 	 1,0000 , , 	 145,47 .. 	145,40 

TOTALMATERIAL/SERVIÇO ,, 	 .' R$ '' 	 , 	 1457'  

MAocleObra . 	 TotaILS. J''MatiSere... 'EquIpam. BDI 	o' TÕllI Gera I 

17.19 21,316 3 	145,41 " 	 ' 4 	183,97 

7281002 CHAPISCO TRACO. 1/3 )CIMENTO 'É AREIA), 
"  

ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MANUAL 2,79 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.062 5,55 0,34 

SERVENTE H 0,090 3,70 0.33 

TOTALMÂODE OBRA A  R$ 0,678 

MATERIAUSERVICO 
AREIA MÉDIA M3 0,007 36,90 0,26 

CIMENTO PORTLAND KG 2,460 0,41 1,02 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,277 

MOO de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. 81)1 Total Geral 

0.68 0,840 1,28 - 2,79 

739271001 Emboço c/ argamassa de cimento e areia sI peneirar. 
trace 1 7 

...... 

9,32 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,360 5,55 2,00 

SERVENTE H 0,360 3,70 1,33 

TOTALMÃODEOBRA 
MAT ERIAL/SERVIÇO 

R$ 3,330 

ARGAMASSA TRACO 17 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL M3 0,015 123,75 1,86 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 1,856 
MOO de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 

3,33 4,129 1,86 . 9,32 

74001/001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO 
DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP=5MM 9.33 

PIPAREDE M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,297 5,55 1,65 

SERVENTE H 0.315 3,70 1,17 

TDTALMÃODEOBRA R$ 2,814 

MATERIAUSERVICO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO M3 0,026 118,44 3,03 

T O TAL MATERIAUSERVICO R$ 3,027 
Moo de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

2.81 3,489 3,03 - 9,33 

C1NPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 22Í def•7oBí1. - CEP. 63.475-000 - 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotrnail.com  

BENDITO 0 HOMEM O.JE CONFIA NO SENHOR E CUJA CONFIANÇA É 0 SENHOR;pnpotios 177i 

Jaguaribe - Ce 



N 1 

'5- 

item  comoosiçsollnsumo UN 	quantid. 	P.unitáno P.total  

73912100 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES REI IV - 
CERÂMICA 20X2OCM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 2572 M2 

MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 0,450 5,55 2,4975 

SERVENTE /4 0,450 3,70 1,6650 

TOTAL MÃO DEOBRA RI 4,163 

MATERIAUSERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA 20X20cm - PEI-5IPEI-4 P1 
PAREDE M2 1,000 12,98 12,9780 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1 -5 KG 0,020 171.03 3,4206 

TOTAL MATERIAL/SERVICO R$ 16,399 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam BOI Total Geral 

4.16 5,162 16,40 - 25,72 

73667 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- 
CERÂMICA 10X1OCM. INCL. REJUNTE CONFORME 
PROJETO 93.58 M2 

MAO DE OBRA 
PASTILI-IEIRO /4 0,450 5,55 2.50 

SERVENTE H 0,540 3,70 2,00 

TOTALMÃODEOBRA RI 4,496 

MATERIAUSERVICO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA TIPO MASSA FINA KG 7,000 1,17 8,19 

ACIDO MURIATICO L 0,100 1,94 0,19 
CERAMICA 1OXIOCM M2 1,020 73,66 75,13 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO RI 83,514 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam BDI Total Geral 

4.50 5,575 83,51 - 93,58 

.9/001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA /ESP=6CM/ 7.38 M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE /4 0.673 3.70 2,49 

TOTAL MÃO DEOBRA RI 2,491 

MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA N-  2 M3 .0,036 49.55 1,80 

T O T A L MATERIAUSERVICO RI 1,798 
Mão deObra TotalL.S. MatlServ. Equipam BDI Totailàeral 

2,49 3,089 '- 	1,80 7,35 

72183 Piso em concreto armado com/ela e/untas de dilatação 4060 
lesa =lOcml ' . 	M2 

MAO DE OBRA 
ARMADOR OU FERREIRO /4 0,0180 5,56 0.10 

PEDREIRO 	 - H 0.2340 5,55 . 	1,30 

AJUDANTE 	 .. H 1,1970 4,00 - 	4,79 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 - R$ 6,1866  

MATERIAUSERVICO 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA NA OBRA. SEM LANCAMENTO M3 0,0700 234,00 16.38 

TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, 0-196, 
(3.11 KGIM2), DIÂMETRO D FIO = 5,0 MM, LARGURA = . 
24506,0 METROS DE COMPRIMENTO 
FNTO rIA MA] -IA = /01/10 C.M 'M2 1,0500 9,95 10,44 

T O T A L MATERIAUSERVIr.i"- R$ 26,8223 
Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam . 	BOI Total Geral 

6,19 7,6717 26,82 ' 	- 	." .; -' 	40,68 

73675 PISO EM CONCRETO LL'- '. 	,.ESEMPOLADO 36.45 
IESP5CM1, INCLUSliJ. 	oNTRAPISO M3 

EQUIPAMENTOS ICIHORARIOI 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) /4 0.050 13.36 0,67 

T O TAL EQUIPAMENTOS RI 0,668 

MAO DE OBRA 	-. 
PEDREIRO 	. 77 - 	/4 0.9000 5.55 5.0 

SERVENTE 	" 	' H 0.900 3.70 3,33. 

TOTAL MÃO DE OBRA , 	 . 	- RI - '.-' 	,,::' 	5,325 

MATERIAL/SERVIÇO  
AREIA MÉDIA 	 .- 	, M3' 0.050 36.90 1,55 7. 

BRITA 	 '::-----' 	- 	 -" 'M3' 0,040 56,70 - 	2,27 

CIMENTO PORT1ltiJ- KG 19.000 0.41 7.87 

RIPA DE PEROBÀ DE 1?bM M 1,820 2.84 5,16 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 17,139 

Mão de Obra Total L.S. MatiSern. Equipam BOI 

......... 

Total Geral 

8.33 10,323 17,14 0,67 - 36,45 

741211001 Junta de retração, serrada com disco diamanlado, para 
pavimentos em placa de concreto, protund.= 5cm, 
inclusive oreenchimento com maslioue 17.40 M 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.360 5.550 1,998 

SERVENTE /4 0,090 3.700 0,333 

TOTALMÃODEOBRA RI 2.331 

MATERIAL/SERVIÇO 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE Â BASE 
DE POLIURETANO SIKAFLEX IA PLUS OU ML 0,334 36,450 12,174 

TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 12,174 
Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam BOI Total Geral 

2.331 2,891 12,174 - 17,40 

738291001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA IA PE/-V, PADRAO 
MEOIO. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 51,85 M2 

MAO DE OBRA 
LADRILHISTA /4 1.080 5,55 5.9940 

SERVENTE H 1.080 3,70 3,9960 

TOTAL MÃODEOBRA R$ 9,990 

MATERIAL/SERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA lA- PEI 5/PEI4 M2 1,100 26.60 29,2545 

ARGAMASSA COLANTE KG 0,020 10.80 0,2160 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO RI 29,471 

Mão de Obra Total LS, Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 

9,99 12,388 29,47 - 51.85 

742331001 APLICADOR DE SELADOR ACRILICO 2.56 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,099 4,011 0,3960 

PINTOR H 0,099 5,55 0,5495 

,TOTALMÃODEOBRA RI 0,945 

CrNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 	IWova Brasília - CEP.- 63.475-000 - Jaguaribe - ce 
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OBRA:CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

tem ComposiCãollnsumo UN 	quantld. 	P.unitârlo P.total  

MATERIAL/SERMO 
SELADOR ACRILICO LT 0036 1233 04439 

10 T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 0,444 

Mão de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. BOI Total Geral 

0.95 1,172 0,44 - 2,56 

742451001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 
QUADRAS POLIESPORTIVAS 5.48 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 4 0.1800 4,00 0,72 

PINTOR 14 0,2700 5,55 1,50 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,22 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA CREPE M 2,0000 0,13 0,25 

TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS) L 0,0500 5.27 0,26 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 0,52 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

2.22 2,75 0,52 - 5,48 

739551002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA 
AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS 2,72 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 14 0,090 4,00 0,3600 

PINTOR 14 0,090 5,55 0,4995 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,860 

MATERIAUSERVICO 
LIXA PARA MADEIRPJMASSA UN 0,300 0.76 0,2268 

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,350 1,62 0,5670 

T O 1 A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 0,194 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.86 1,066 0,79 . 2.72 

14145I001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS 
METALICAS UTILIZANDO REVOLVERJCOMPRESSOR, 
DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
(-18100 DF FFRROI740r.AO VFPMI7 7,29 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 14 0,0960 4,00 0,40 

PINTOR 14 O 1890 5,55 1,05  

TOTALMÃODEOBRA R$ . 	 .' 	 1,44 . 

MATERIAL/SERVIÇO 
REMOVEDOR DE TINTA OLEOIESMALTE VERNIZ LI 0,0440 19,28 0,85 

ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO LT 0,1760 1*2,1 1,97 

ZARCÃO LT 0,120 3,92' . 	 0,4698 

LIXA PARA FERRO UN 0,5500 1.413 0.77 

TOTAL MATERIAUSER VIÇO R$ 4,06 

de Obra Total L .S. Mat!Serv. Equi89m. BOI Total Geral 

1,44 1,79 4,06 - 7,29 

738651001 Pintura cl primer epaxi em estrutura de aço carbono 25 
micra com revolver 5,49 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR li . , 	 4.00 0.14 

PINTOR H ,., 	 '0.0720 5.b,., 0.40 

TO TAL MÃODEOBRA RS 0,54 

MATERIAUSERVIÇO 	 . ,. 

SOLVENTE DILUENTE A EAE Q 	C( 'l,fta5 LT 0,1880 6,30 1,18 

LIXA PARA FERRO UN 0,2750 1,40 0,38 
. .... 

TINTA A BASE DE RESINA EPDXI ALCATRÃO. (PASTA 
PARA REVESTIMENTO LT 0,1200 22,50 2,70 

T O TAL MATBRIALJSER VIÇO R$ 4,27 

Mão de Obra Total L . S. Mat!Serv. Equipam. BOI Total Geral 

0.54 0,67 4,27 - 5,49 

739541002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS. DL)S DEMAOS 8,86 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DEPINTOR 	 ,,, 	 ' H 0.270 4,00 1,0800 

PINTOR 14 .' 	 0.270 .: 	5.55 . 	 1,4905 

TOTALMÃODEOBRA" 	
,.i.. 	 . 	 . 

-' 

 R$ Z578 
MATERIAL/SERVIÇO<  

LIXA PARA MADEIR.MASSA UN 0,250 0.76 0,1900 

LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 0,120 6,08 0,7296 

TINTALÁTEXACRILICA LT 0.170 10.98 1,8666 

T O TAL MATERIALISER VIÇO R$ 2,786 
Mão deObra T0taILS Matlãerv. Equipam. BOI Total Gemi 

2.58 3,197 2,79 - 8,56 

737501001 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMAOS 5.53 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,180 4.00 0.7200 

PINTOR 14 0,180 5,55 0,9990 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,719 

MATERIAUSERVIÇO 
LIXA PARA MADEIR#JMASSA UN 0,200 0,76 0.1520 

LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 0,080 6,08 0,4864 

TINTA LÁTEX LT 0,170 6,12 1,0404 

1 O IA L MATERIAUSERVIÇO R$ 1,679 
Mão de Obra Total L . S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 

1,72 2,132 1,68 - 5,51 
72783 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 20MM. 1/2" 7.61 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0.038 4.00 0,15 

ENCANADOR 14 0,049 5,55 0,27 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,427 
MATERIAUSERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO CIBOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 20MM- 112" UN 1,000 6,66 6,66 

10 TAL MATERIAUSERVIÇO R$ 6.658 

Mão de Obra Total L.S. Mat.Iãerv. Equipam. BOI Total Geral 

0.43 0,529 6,66 - 7,61 

72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM-314" 9,13 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0,046 4,00 0,18 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

§0C ,P47s\  

Fhs.L /"~~  11~ .~00 
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ítem  CornposicoIInsumo 	- UN 	quantid. 	P.unitarlo P.total  

ENGANADOR H 0059 5,55 0.33 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,512 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 25M1M - 314 UN 1.000 7,98 7,98 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,980 

Mão de obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. BDI Total Geral 

0.51 0,635 7,98 - 9,13 

72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO CIBOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 321MM- 1" 

12.38 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,062 4,00 0.25 

ENGANADOR H 0,080 5,55 0,45 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,694 

MATERIAUSERVICO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 32MM - 1" UN 1,000 10,83 10,83 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,828 
Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 

MOO de Obra 
0,69 0,861 10,83 - 12,38 

72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
UN 

PARA REGISTRO 5OMM. 1 112" 
27,99 

MAO DE OBRA 
H 0,140 4.00 0,56 

AJUDANTE 
ENCANADOR H 0,182 5,55 1,01 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,570 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO CIBOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 50MM- 1.1/2" UN 1.000 24,47 24,47 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,474 
Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

Mão de Obra 
27,99 

1.57 1,946 24,47 - 

72707 M BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50M- UN 
4OMM 

9.81 

MAO DE OBRA 
H 0,049' " 	 4,00 0,20 

AJUDANTE 
ENGANADOR H 

, 

"J.' 	0,064 . 	 5,55 0,35 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,550 

MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 5OMM- 

4OMM UN 1,000 8,58 . 	 8.58 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 . 

MO0'de Obra 

R$ 8,578 
Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.55 .. ' 	

M 

0,682 8.58 " 	 , - 9,81 

72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 4OM- UN 
25MM 

3.63 

MAO DE OBRA 
H 0.018 4.00 0,07 

AJUDANTE 
II : 	 :0,024 ... 	 5,55 ,, 0,13 

ENGANADOR 
TOTALMÃODEOBRA R$  

MATERIAL/SERVIÇO - . 

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEI. 'L 	A 4C'M 

25MM UN 1.000 3.17 3,17 

TOTAL MATERIAusERvI: R$ 3,171 
Total Geral 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
 

Equipam. BOI 

0.20 0,252 3,17 - 3,61 

737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 
UN 

LITROS 
1,348,89 

MAO DE OBRA 
H 6,744 4.00 26.98 

AJUDANTE 
ENGANADOR . H 8,768 5,55 48,66 

TOTAL MÃO DOBRA  R$ 75,639 

MATERIAL/SERVIÇO  

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DP.VIDRC) . CAP. 3.000'  .: ' 

LITROS 	 ' 	 , , 
Ulo , 	 1,000 ' 	 1.179,48 , 	 1,179.45 

'• TOTAL MATERIAJJSERVIÇO 	 ' 	 -' ' R$ 1,179,459 
Total L.S. 

' 

Mat.lSe. 
'- 

Equipam. BOI Total Geral 
Mão de Obra 

75.64 93,796 1.179,46 . 1.348,81 

C1242 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 
3.51 UN 

MAO DE OBRA 
H 0.018 4.00 0,07 

AJUDANTE 
ENGANADOR H 0.023 5,55 0,13 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,197 

MATERIAUSERVIÇO 
ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO UN 1.000 3,07 3.07 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO RI 3,069 

MOO de Obra Total L.S. Mat.lServ. Equipam. BOI Total Gera 

0.20 0,244 3,07 - 3,5 

72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM-3/4" 

9.13 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.046 4.00 0,18 

ENGANADOR H 0,059 5,55 0.33 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,512 

MATERIAUSERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO CIBOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 25MM-314" UN 1,000 7.98 7.98 

T O T A L MATERIAUSERVICO RI 7,980 

MOO de Obra Total L.S. Mat.lServ. Equipam. BOI Total Gera 

0.51 0,635 7,98 - 9.1 

72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 5OMM 20.38 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,102 4,00 0,41 

ENGANADOR H 0.132 5,55 0.74 

TOTAL MÃO DEOBRA RI 1,143 

MATERIAL/SERVIÇO 
FLANGE PARA CAIXA DÁGUA5OMM UN 1,000 17.82 17.82 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO RI 17,817 

Mão de Obra Total L.$. MatiServ. Equipam. BOI Total Gera 

1.14 1,417 17,82 - 20,2 

fl 
01 	

b1~1 	 J"CoasIrutora 
<1A 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA:CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

tem Comaosicãollnsumo IJN 	quantid 	P.unitãrio P.total  
72573 JOELHO PVC SOLOAVEL 90' AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,99 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,015 4,00 0,06 
ENCANADOR H 0,019 5.55 0,11 
TO TAL MÃODEOBRA R$ 0,168 
MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90' AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 1,000 2,61 2,61 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,613 

Mão de obra Total L.S. MatiServ.  Equipam. BOI Total Geral 

0.17 0,208 2,61 - 2,99 
72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 90' AGUA FRIA 32MM. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,65 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.016 4.00 0,07 
ENCANADOR H 0.024 5,55 0,13 

TOTALMÃOOEOBRA R$ 0,205 

MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 32MM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 3,20 3,20 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 3,195 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ.  Equipam. BOI Total Geral 

0.20 0,254 3,20 - 3,65 
72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 5OMM- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,34 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,032 4,00 0,13 

ENCANADOR H 0,041 5.55 0,23 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,355 

MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO PVC SOLOAVEL 900  AGUA FRIA 5OMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000 5,54 5,54 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5 ,540 

Mão de Obra Total L,S MatiServ Equipam. BOI Total Geral 

0.36 0,441 5,54 - 6,34 

72572 JOELHO 90' SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO- 
2OMM - 112" :' 2,85 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.014 4,00 0,06 

ENCANADOR • H 0,019 s• 0,10 

TOTALMÃODEOBRA 	 - R$ 0,160 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 
20MM- 112" UN 1,000 2.49 '249 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,495 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. BOI Total Geral 

0.16 0,198 2,49 - 2,85 

75602 JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL 32MM - 251VM .. •.... .. 	. - 4,36 UN 

MAODEOBRA 0 	..... 

AJUDANTE II 0.022 4,00 .009 

ENCANADOR H 0.025 5,55 -0,t6 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,244 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÁO9G '».AVEL32M1M-25MM UN 1,000 3,81 3.81 

TOTALMATERIAUSERVIo,O R$ 3,809 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. BDI Total Geral 

0.24 0,303 3,81 - 4,36 
72601 JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDAVEL COM BUCHA 

DE LATÃO 25MM - 112" 	.. 3,67 UN 

MAODEOBRA  
AJUDANTE H 0,018 4,00 0,07 

ENCANADOR 	 ' 	 .' H 0,024 . 5,55 - 	 0.13 

TOTAL MÃO DEOBRA 	. . R$ . 	 0,206 . 

MATERIAL/SERVIÇO 	. . 

-...- JOELHO DE REDUÇÃO 90' SOLDÃVEOCOM S/GHA . 	 . 

DE LATÃO 25MM -0/2' UN 1,000 3,21 3,21 

TOTAL MATERIALJSETGIICO R$ 3,211 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ Equipam. BOI Total Geral 

0.21 0,255 3,21 - 3,67 

72645 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM 3,75 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,019 4,00 0,08 

ENCANADOR H 0,024 5,55 0,14 

TOTAL MÃO 08OBRA R$ 0,210 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 401UM - 32MM UN 1,000 3,28 3,28 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,282 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ Equipam. BOI Total Geral 

0.21 0.261 3,28 . 3,75 
72646 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM 4.02 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,020 4,00 0,08 
ENCANADOR H 0,026 5,55 0,15 
TO TAL MÃODEOBRA R$ 0,226 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 5OMM - 2OMM UN 1,000 3.52 3,52 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3.518 

Mão de Obra Total L.S. MutiServ.  Equipam. BOI Total Geral 
0.23 0,280 3,52 - 4,02 

72644 LUVA SOLDÁVEL 32MM 2,46 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,012 4.00 0,05 
ENCANADOR H 0,016 5,55 0,09 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,138 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 1,000 2,15 2,15 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 2,148 

Mão de Obra Total L,S Mat.lServ.  Equipam. BOI Total Geral 
0.14 0,171 2,15 . 2,46 

72639 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA- 314" 2.16 UN 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 	0-° t'tova Brasília - CEP. 63.475-000 - Jaguarile 
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Queiroz e Holanda 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  
ítem Composiçàollnsumo UN 	quantld. 	P.uoitário P.total  

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,011 4,00 0.04 
ENCANADOR H 0,014 5,55 0,08 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,121 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" UN 1,000 1,89 1,89 

TOTAL MATERIAUSERVICO R$ 1,889 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral 

0,12 0,150 1,89 - 2,16 
741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPL.A CROMAD 1» 43,07 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,215 4,00 0,86 
ENCANADOR H 0,280 5,55 1,55 

TO TAL MÃO DEOBRA R$ 2,415 

MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLACRDMAD1" UN 1,000 37,66 37.66 

T D T A L MATERIAUSERVICO R$ 37,656 
Moo de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 

2.41 2,995 37,66 . 43,07 
741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CRDMAD 1. 

112" 41,96 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,210 4,00 0,84 
ENCANADOR 54 0,273 5,55 1,51 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,353 

MATERIAUSERVICO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CRDMAD 1. 
1/2" UN 1,000 36,69 36,69 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO RI 36,688 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

2.35 2.918 36,69 . 41,96 

741771051 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES. FORNECIM 30,03 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 54 0,194 4,00 0,74 

ENCANADOR H 0 , 239 5,55 1,33 
TOTALMÀODEOBRA R$ 2,065 

MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIM 1,000 32/20 32,20 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO RI 32,202 

Mão de Obra Total L.S. Mat.JServ. 'Equipam. BOI Total Geral 

2.07 2,561 32,20 "/,. . 36,83 
741761001 REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES. FGNECIMENTO 
E INSTALACAO 37.39 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 41 0,187 4,00 0,75 

ENCANADOR 11 0,245 ., 	 .. 	 555 1,35 

TOTALMÂODEOBRA RI 2,09€ 

MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 34" COM OA5/5 5 
ACABAMENTOCROMADO S/MPLE 	si/ECIMENTO . 

F /NSTALACAO UN 1.000 32,69 32,69 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO RI 32,690 
Moo de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

2.10 2.600 32,69 . 3739 
739751001 REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES . FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 , 37.72 UN 

MAODEOBRA 
AJUDANTE 	 :. 54 0,189 4.00 075 
ENCANADOR 	 ': " 	•, 54 '' 	 0 , 245 5,55 1,36 

TOTAL MÃO DESOBRA RI 2,115 
MATERIAUSERVt 	. .. . .. 

REGISTRO PRESSO:3/4"COM C0NOFL 
ACABAMENTO CROMDO SIMPLES- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO  UN 1,000 32,98 32,98 

T O T A L MATERIAL/SER VICO RI 32,984 
Moo de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

2.12 2,623 32,98 . 37,72 
72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 3.30 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 54 0.017 4,00 0,07 
ENCANADOR 54 0.021 5,55 0,12 
TOTALMÃODEOBRA RI 0,185 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 2.89 2.89 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO RI 2,888 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.19 0,230 2,89 . 3,30 

72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 4SMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 0,12 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 41 0,041 4,00 0.16 
ENCANADOR 41 0,053 5,55 0,29 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,4.55 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 4OMM- 
FORNECIMENTOEINSTALACAO UN 1,000 7,10 7.10 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,098 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 
0.46 0,564 7,10 . 8,12 

72442 TE DE PVC SOLDA VEL AGUA FRIA 5OMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9.03 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE II 0,045 4.00 0,18 
ENCANADOR H 0.059 5,55 0.33 
TOTAL MÃO DEOBRA RI 0,506 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz PjfltO, 	
j. de 

1Jova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe - Ce 
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COMPOSICÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 
JBRA'CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

tem Composicãollnsumo UN 	quantid. 	P.unitário P.tOtal 

MATERIAUSERVICO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 5OMM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1000 7,89 7,89 

T C T A L MATERIAUSERVICO R$ 7,893 
Total LS. Mão de Obra Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

0.51 0,628 7,89 - 9,03 

72451 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25M1V1 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,10 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,031 4,00 0,12 
ENCANADOR 4 0,040 5,55 0.22 

TOTALMÀODEOBRA R$ 0,342 
MATE RIAUSER VIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X2510M - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 5,34 5.34 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5.336 

MOO de Obra Total L.S. Mat.lServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.34 0.424 5,34 - 6,10 

72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X401MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 14,44 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,072 4,00 0,29 

ENCANADOR H 0,094 5,55 0,52 

TDTALMÃODEOBRA R$ 0.809 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 12,62 12,62 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 12,623 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.81 1,004 12,62 - 14,44 
739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112 43,42 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.217 4.00 0.87 

ENCANADOR H 0,262 5,55 1.57 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,8.38 

MATERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO1/2' UN 1,000 ••.. 	37,96 37,96 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 37,963 
Mão de Obra Total L.S. MatJServ, Equipam. BOI Total Geral 

2.43 3,019 37.96 - 43,42 

740581002 TORNEIRA DE BÓIA PICAS/A D'ÁGUA EM PVC D3/4" 35,10 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 .. 14 0,176 4,00 . 	0,70 

ENCANADOR H 0.228 5,55 .7,27 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,968 

MATE RIAUSER VIÇO 
TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D'34" UN 1,000 30,69 30,69 

T 0 T A L MATERIAUSERVICO R$ 30,691 

MOO de Obra .To/I LS. MOtJServ. Equipam. BDI Total Geral 

.1.97 :" J.' 	2,441 30.69. - 35,10 

750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 20M" 	,3. ' 8.89 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0,044 4,00 0,1.., 

ENCANADDR 	 . . 14 0,058 5,55 0,32 
O 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,499 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -2OMM M 1,000 7,78 7.78 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,775 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.50 0,618 7,78 - 8,09 

750301001 TUBO PVC RÍGIDO SQLbÁVEL- 25MM 8i89 M 

MAO DE OBRA 	". 
AJUDANTE 	 ..;;oi . 	0.044 4,00 0,18 

ENCANADOR 	
. 

'.H .. 	0,058 5,55 . 	0,32 

TOTAL MÃO DEOBRA 16$ 0,459 
,. MATERIAUSERVIC ,',... 

TUBO PVCRÍGIDCSOLOÁVEL.25MM M 1,000 7.78 7.78 

TOTAL MATERIAL/SERViÇO R$ 7,775 
Mão de Obra Total L.S. Mat.JSero. Equipam. BOI Total Geral 

0,50 0,618 7,78 - 8,89 
750301062 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL . 32MM 13,37 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0,067 4,00 0,27 
ENCANADOR 14 0.087 5,55 0,48 

TOTALMÃOOEOBRA R$ 0,750 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. 32MM M 1,000 11.69 11,69 

TOTAL MATERIAL/SERVICO R$ 11,694 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.75 0,930 11.69 
- 

13,37 
750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL . 401VM 16,65 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,083 4,00 0,33 
ENCANADOR H 0.108 5,55 0,60 
TO TAL MÃODEOBRA R$ 0,934 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL . 40MM M 1,000 14,56 14,56 
T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 14,559 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.93 1,158 14,56 - 16,65 

750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL. 50MM 18,97 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,095 4,00 0,38 
ENCANADOR H 0,123 5,55 0,68 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,064 
MATE RIAUSER VIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 50MM M 1,000 16,59 16.59 
T O TAL MATERIAL/SERVICO R$ 16,589 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
1.06 1,319 16,59 - 18,97 

fl 
Queiroz e Holanda 

1 

a 

1! 

GNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pint6,2i °1 0  ÍJova Brasília - CEP. 63.475-000 - Jaguaribe - Ce 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeliolanda@hotmail.com  

BENDITO 0 HOMEM (WE  CONFIA NO SENHOR. E CUJA CONFIANÇA É O SENHORIIFREMIAS 17 



4; 	2 

IFhs.2TA
2I 

f..ç' Ç?/ 
CCMPflSIC.Âfl flF PPF(fl IIPJITÁPIflS 

OBRA.CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  
Item Composicãollnsamo UN 	quantld 	P.anitárlo POntal 

72477 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 12,96 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,065 400 0,26 
ENCANADOR H 0,084 5,55 0,47 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,727 
MATERIAUSERVICO 
UNIAO DE ACOGALVANIZADO 1/2 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 1,000 11,33 11,33 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 11,332 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
0.73 0,901 11,33 - 12,96 

72476 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 18,35 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,092 4.00 0.37 
ENCANADOR H 0,119 5.55 0.66 
TOTALMÃOOEOBRA R$ 1.029 
MATERIAUSERVICO 
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 1,000 16,05 16,05 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,046 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

1,03 1,276 16,05 - 18,35 
72739 Vaso sanitario para deficientes físicos para vâlvala de 

descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive 
assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC 
d 	ii,re8e 397,93 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,700 4,00 10,00 
ENCANADOR H 2,700 5,55 14,99 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 25,785 
MATERIAL/SERVIÇO 
Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de 
descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive 
assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC 

saeãe UN •. 	1,050 v.,. 	315,12 315,12 
BUCHA PLÁSTICA 8MM UN . 	2,000 3. 	•. 	0,06 0,16 
ENGATE CROMADO UN 1,000 8,95 8,85 
FITA DE VEDAÇÃO 3M 0,560 0.10 0,10 
JOELHO 90 DE PVC P/ESGOTO DE 100MM 	 •. UN 1,000 2,39 2,39 
MASSA PARA VIDRO 	 . KG 0,100 3,60 0,36 
PARAFUSO CROMADO PIFIXACÃO SANITÁRI.O UN 2,000 1.22 2,43 
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA 	 ,.. UN 1,000 10,76 .10,76 
TOTALMATERIAUSERVIÇO 	,.' R$ 340,166 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

25.79 31,975 340.17 - 397,93 
6021 VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 

PADRAO POPULAR. COM  CONJUNTO PARA . 	. 387,00 LJN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H ' 	1,8000 ' 	4,00 7,20 
ENCANADOR H 1,8000 5,55 0,99 
TOTALMÃODEOBRA R$ 17,190 
MATERIAUSERVICO 
BACIA SIFONADA DE LOUCA OPANCA UN 1,000 314,98 314,98 
BOLSA DE BORRACHA DE 1 1i2" PARA BACIA UN 1,000 2,81 2,81 
BUCHA PLASTICA8MM UN 2.000 0,10 0,20 
PARAFUSO CROMADO P/FIXACÃO SANITÁRIOS UN 2,000 0,63 1,26 
TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 1,000 12,87 12,87 
TUBO DELIGACÃO CROMADO COM CANOPLA UN 1,000 16,30 16,38 
T O TA L MATERIAL.ISRVICO R$ 348,498 

Mão de Obra Total LS Mat.JServ. Equipam. BOI Total Geral 
17.19 21,316 .: 	 348,50 .. . 	, :. 	387.00 

'0489 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOMO . 996dM 4,80' UN 
MAO DE OBRA 	 - 
AJUDANTE 	 .. 	 . 	' 	' . H 0,024 4,00 0,I0 
ENCANADOR 	 . H 0,032 5,55 0,16 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,273 
MATERIAUSERVICO 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 40MM UN 1,000 4,26 4,26 
T O TA L MATERIAUSERVICO R$ 4,257 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Eqaipam. BOI Total Geral 
0.27 0,339 4,26 . 4,87 

741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 
60X6OCM 74.73 UN 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,450 5,55 2,50 
SERVENTE H 0,450 3,70 1,67 
TOTALMÃODEOBRA R$ 4,163 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, 5 = 
0.60M UN 1,000 33,64 33,64 
ARMADURA CA-65 MÉDIA D=6,4A95mm KG 1.045 6,52 6,01 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPS COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,0922 157,50 14,52 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,0363 166,50 6,04 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTIL 5 X M2 0,200 21,60 4,32 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA TRACO 1.3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 0,006 11,15 0,07 
T O T A L MATERtAUSERVICO R$ 65,404 

Mão de Obra Total L.S. Mat.iServ. Equipam. BOI Total Geral 
4.16 5,162 65,40 

- 
74,73 

72292 CAIXA SIFONAOA (1 SOXI OOX5SMM/ 21,53 IJN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,108 4,00 0,43 
ENCANADOR H 0,140 5,55 0,78 
TOTALMÃODEOBRA R$ 1,207 
MATE RtAUSERVIÇO 
CAIXA SIFONADA (1 00X100X50MM) UN 1.000 18.82 18,82 

"I/- fl 
enstrutora 
iroz e Holanda 
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COMPOSIÇÃO DE DE PRECOS UNITÁRIOS 
OBRA. CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

tem 	1 Composiçãollnsumo UN 	quantia. 	P.unitário P.total  

T O T A L MATERIAL/SER VICO 18,824 
Total L. Mão de Obra MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

1.21 1,497 18,82 - 21,53 
40777 CAIXA SIFONADA I150X150X50MMI 21,11 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,106 4,00 0,42 
ENCANADOR H 0,137 5,55 0,76 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,184 

MATERIAUSERVIÇO 
CAIXA SIFONADA (I50X150X50MM) . 1,000 18.46 18.46 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 18,462 

Mão de Obra Total Lã. Mat.lServ. Equipam. BOI Total Geral 

1.18 1,468 18,46 
- 

21,11 
72547 CURVA 90° CURTA. 401UM 5,82 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,029 4,00 0,12 
ENCANADOR 11 0,038 5,55 0,21 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,327 

MATERIAL/SERVIÇO 
CURVA9O° CURTA -4OMM UN 1,000 5,09 5,09 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,092 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

0.33 0,405 5,09 - 5,82 
741971001 Fossa séptica. em concreto armado. (42.5005 12,00) 758,33 UN 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 2,700 5,55 14.99 
SERVENTE H 2.700 3.70 9,99 
TOTALMÃODEOBRA R$ 24,975 

MATERIAUSER VIÇO 
.- AREIA MEDIA M3 0,109 36,90 4,02 

CIMENTO PORTLAND KG 72.900 0.41 30.18 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1 2DM. h=0,50 UN 6,000 56.83 340,90 
IAMPA F'RE-MULUAUA UE CUNCF/E 10 F°I 1-USSA E 
SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M UN 2,000 22,50 45,00 
LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE 0=1 2DM, E=0,10M UN 1 1000. 43,52 43,52 
TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D100MM (4') M 4.01(0 :  11,99 47,95 
ESCAVAÇAU MANUAL SOLO OS 1  CAI P1101-. DE 
(.5) a 3,00m M3 8,040 6,52 52,42 
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 0,230 3547 775 
LASTRO DE BRITA 'M3 0,230 4927. 11,33 
(<LA 1 EKI<U CI(JOMPAC 1 AÇAU MANUAL 
S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	 " MD 5,520 21,51 

.: 	
119,27 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 702,388 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 

24.98 30.970 702.39 - 758,33 
72559 JOELHO PVC 45 ESGOTO 40MM- FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 4,73 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 1-1 4.00 0,09 
ENCANADOR  7,Q3 5,55 0,17 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,265 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 451  ESGOTO 40MM - 	 'IEJJLMENTO E . 

INSTALACAO 	 . . UN 1,000 4.13 4,13 
T O T A L MATERIAUZER VIÇO R$ 4.131 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.26 0,329 4,13 - 4,73 

72561 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM . FORNECIMENTOS 
INSTALACAO 5,85 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.029 4,00 0,12 
ENCANADOR H 0,038 5,55 0,21"' 
TOTALMÃODEOBRA , R$ . 	 0.328 

MATERIAL/SERVIÇO -' 
JOELHO PVC 45° ESGOTO 500M . FORNECIMENTO O ' 	 •'< 	 .;' . 	 ..' 

.. INSTALACAO  M2 '  " 	 5,12 .° 	' 	 5,12 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 5,115 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
0.33 0,407 5,12 - 5,85 

72556 JOELHO PVC 90° ESGOTO IOOMM- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 11,59 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,058 4.00 0,23 
ENCANADOR H 0,075 5,55 0,42 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,650 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 90= ESGOTO 155MM- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 1,000 10,14 10,14 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 10,136 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.65 0.806 10,14 . 11.59 

72348 JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40M1M. 
1.112" 4.52 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.023 4,00 0,09 
ENCANADOR H 0,029 5,55 0,16 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,253 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTD SECUNDÁRIO 40M1M. 
11/2" . IODO 3,95 3,95 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,950 

Mão de Obra Total L. S. Matiãerv. Equipam. BOI Total Geral 
0.25 0,314 3,95 - 4,52 

72603 JUNCAO PVC ESGOTO 105X155MM-FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 17,99 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 11 0,090 4,00 0.36 
ENCANADOR 11 0.117 5.55 0,65 
TOTALMÃODEOBRA R$ 1,009 
MATERIAL/SERVIÇO 

C'NPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pínto,2321 °- Nova Brasília - CEP. 63.475-000 Jaguarílie - Ce 
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OBRA:CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
Item 1 	 Comøosic0ollnsumo UN 	quantid 	P.unitário P.total 

JUNCAO PVC ESGOTO 100XIOOMM - FORNECIMENTO 
E NSTALACAO UN 1,000 1573 15,73 
T O T A L MATERIAL/SERVICO R$ 15,731 

Mão de Obra Total L.5 MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
1,01 1,251 15,73 - 17,99 

72604 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM 7.79 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,039 4,00 0,16 
ENCANADOR H 0,051 5,55 0,28 
TOTALMÃOOEOBRA R$ 0,437 
MATERIAL/SERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM UN 1,000 6.81 6,81 
T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 6,807 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.44 0,541 6,81 - 7,79 
72604 JUNÇÃO SIMPLES 5010M - 5OMM 7.79 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,039 4.00 0,16 
ENCANADOR H 0,051 5,55 0,28 
TO TAL MÃO DEOBRA R$ 0,437 
MATERIAUSERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 50MM 5OMM UN 1,000 6,81 6,81 
T O T A L MATERIAL)SER VIÇO R$ 6,807 

Mão de Obra Total L.S. Mat.lServ. Equipam. BOI Total Geral 

9,44 0,541 6,81 - 7,79 
C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1121' 13,18 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,066 4.00 0.26 
ENCANADOR H 0,086 5,55 0,48 

.. TOTALMÃD DE OBRA R$ 0,739 

MATERIAL/SERVIÇO 
SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1-1 1/21' IJN 1,000 11,52 11,52 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 11,521 

Mão de Obra Total LS MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.74 0.918 11,52 - 13,18 

741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA. D 2,30 X H 6,00 . . 543,09 UN 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 1,8000 3,70 6.66 
TO TAL MÃODEOBRA R$ 6,660 
MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA M3 0,924 56,73 52,39 
CURVA 90 PVC LONGA DN 100 ..<:.. UN 1,000 20,25 ' 	20,25 
TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 (NBR 5688) M 1,500 6,30 9,45 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURAD,O' 
(9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP =lOrm M2 4,050 20,70 83,84 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP20 M2 1,525 34.20 34,88 
ARMADURA DE AÇO CASO MÉDIA D 6,3 A 10,Qmoi KG .. . ,'.: 	 12,000 4,95V . . . 	 59,40 
CONCRETO CONCRETO PNIER , FCK 10 MPa COM AGREGADO ' 
ADQUIRIDO 	 ." ' M3 0,112 165,60 18.55 
CONCRETO PUIBR . FCK 15 MPa COMAGREGADO 
ADQUIRIDO 	 . 	' ' M3 0,198 172,80 34,21 
FORMA DE TÁBUAS D 1' DE 3A. PIFUNDAÇÔES 
UTILIZACÃO 5X M2 0.814 19,31 15,72 
REBOCO CIARGAMASSA DE CAL HIORAT.E AREIA 
PENEIRADA TRACO 13 ESP 5cm M2 4,000 12,69 50,76 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m M3 12,240 12,15 148.72 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 528.168 

Mão de Obra Total L.
S. 

MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
6,66 , 	8,259 ,' 	528,17 . - ' 	543,99 

72457 Tê SANITÁRIO IOOMM 	50MM 	'., . 26.45 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 . . II 0.132 ' 	4,00' 0,53 . 
ENCANADOR H 0,172 5,55 0,95 
TOTALMÃODEOBRA R$ 1,483 

.... 

MATERIAL/SERVIÇO 
Tê SANITÁRIO 100MM. 5OMM UN 1.000 23,13 23,13 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,127 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
1.48 1,839 23,13 - 26,45 

741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CIVIROLA - 50M10 17,55 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,088 4,00 0.35 
ENCANADOR H 0,114 5,55 0.63 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,984 
MATE RIAUSER VIÇO 
TUBO PVC PONTA E BOLSA CIVIROLA-5OMM M 1,000 15,35 15,35 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 15,346 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. BOI Total Geral 
0.98 1,220 15,35 - 17,55 

741651004 TUBO P10100 CIPONTA LISA 100MM 25,80 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,128 4,00 0,51 
ENCANADOR H 0,166 5,55 0.92 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,435 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 150MM M 1,050 22,38 22,38 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 22.381 

Mão de Obra Total L.S. MatjServ. Equipam. BOI Total Geral 
1.44 1,780 22,38 - 25,60 

741651001 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 12,60 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.063 4,00 0,25 
ENCANADOR H 0.082 5,55 0.45 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,707 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 4OMM M 1,000 11,02 11,02 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 11.017 

v 

/ 
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r Construtora 
' jAg?/Queiroz e Holanda 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

item Composicão/Insumo UN 	quantid 	P.uflitário P.total _____ 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0,71 0,876 11,02 - 12,60 

741651002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM 17,55 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,080 4,00 0,35 

ENCANADOR H 0,114 5,55 0,63 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,984 

MATE RIAUSERVIÇO 
TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 5OMM M 1,000 15,35 15.35 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 15,346 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.98 1,220 15,35 - 17,55 

741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 5,53 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,028 4,00 0,11 

ENCANADOR H 0,036 5,55 0,20 

TOTALMÂODEOBRA R$ 0,310 

MATE RIAL/SER VIÇO 
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" UN 1,000 4.63 4,83 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO RE 4,832 

MOO de Obra Total L.S. MatjServ, Equipam. BOI Total Geral 

0.31 0.384 4,83 - 5,53 

72105 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 28.63 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,148 4,00 0.59 

ENCANADOR H 0,193 5,55 1.07 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,661 

MATERIAL/SERVIÇO 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 - 1,000 25,81 25,91 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 25,906 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

1.66 2,060 25,91 - 29,63 
741681001 TUBO DE QUEDA ÁGUA PLUVIAL ON1501AM 46,12 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H O 233 4,00 0.92 

ENCANADOR H '300 5,55 1,66 

TOTALMÂODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=I5OMM Mi 1.000 40,32 40,32 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 40,323 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ, Equipam. BOI Total Geral 

2.59 3.207 40,32 - 46,12 
75542 JOELHO PVC 90 O.150MM . TUBULAÇÃO PLUVIAL 27.14 

M AO DE OBRA 

,531... 

AJUDANTE H 0,136 4.00 0,54 
ENCANADOR 	 " H 0,176 5,55 0,98 

TO TAL MÂOOEOBRA R$ 1.522 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 90 D.150MM . TUBULAÇÃO PLUVIAL ISSO 23.73 23,73 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 .......' R$ 23,734 

MAo déObra : . TL/ILS. Mat.!Smv. Equipam, BDI Total Geral 
1.52 1,887 23,73 27,14 

72685 RALO HEMISFÉRICO TIPO .... .00. O 	O 'M TELA DE 
' 	

- 

ACOCOMFUNILDESP./ ':3N70. 1/9 UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.060 4,00 0.24 
ENCANADOR H 0.078 5,55 0,43 
TOTALMÂODEOBRA R$ 0,672 
MATERIAL/SE RVICO 
RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE 
ACO COM FUNIL DE.SAIACÕNICO IJN 1,000 10,48 10,48. 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,482 

MOo de Obra .o. 3, Tot9IL.ST MatJServ, . '  " 	 '9uipam. ' 	 .801 Total Geral 
067 04 1048 1199 

''fl26 CANALETA DE ONCP,ETO 20cm O 20Cm 04TAMPA Et  
CHAPA DEALUMÍNIOÇOREUGAOO 	'. 	" " 	 . ' 	 3 3' ' .. ' . 	 111,15 M2 
MATERIAL/SERVIÇb'. 
CANTONEIRA DEALUMiI'HO 1 114' Xl 114" M 4,000 11,43 45,7200 
CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÉS DE 11/4" M2 0,250 73,40 18,3500 
CONCRETO PTVIBR ,FCI< 18 MP0 COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,060 258,32 15,4992 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP 	12mm UTIL. 3 X M2 0,400 27,05 10,8200 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA CAT. PROF, ATÉ 
1 Som M3 0,100 4,22 0,4220 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 90,811 

Moo de Obra Total L.S. MatiServ, Equipam. BOI Total Geral 
9.08 11,2610 90,81 - 111,15 

738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 10,35 UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,052 4,00 0,21 
ELETRICISTA H 0,067 5,55 0,37 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,580 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUME/IO TIPO T 063/4", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,000 9,05 9,05 
T C T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,050 

Mão de Obra Total L,S, MaliServ, Equipam, BOI Total Geral 
0.58 0,720 9,05 - 10,35 

736611014 CONOULETE EM ALUMINIO TIPO LOS 3/4", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS 9,25 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,046 4,00 0,19 
ELETRICISTA H 0,060 5,55 0,33 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,519 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS UN 1,000 8,09 8,09 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8.090 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

GNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto ° 2 '-']'ova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe - Ge 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

Item Com500içãollnsamo UN 	quantid. 	P.unitário P.total  

0.52 - 0,643 8,09 - 9,25 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 3/4, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 10,35 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,052 4,00 0,21 

ELETRICISTA H 0,067 5,55 0,37 

TO TAL MÃODEOBRA R$ 0,580 
MATE RIAL/SER VIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", 
INCLUSIVEACESSÓRIOS UN 1,000 9,05 9,05 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,050 
MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

0.58 0,720 9,05 - 10,35 

738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 3/4". 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 10,35 UNI 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,052 4.00 0,21 

ELETRICISTA H 0,067 5,55 0,37 

TOTALMÂODEOBRA R$ 0,580 

MATERIAUSERVICO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,000 9,05 9,05 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,050 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.58 0,720 9,05 - 10,35 

72335 CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO 2,22 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,011 4,00 0,04 

ELETRICISTA H 0,014 5,55 0,08 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,128 

" MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO UN 1,000 1.94 1,94 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1944 

MOO de Obra TOGL L. 5, MatiServ. Equipam. BOI Geral -  

0.12 0,155 1,94  2,22 
72336 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 4,19. .. 	LJN 

MAODEOBRA 
AJUDANTE 0,021 ' 	 4.00 0,08 

ELETRICISTA H 0,027 5,55 0,15 

T D TAL MÃO DE OBRA , R$ 0,234 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" UN 1,000 3.65 .' 	3,65 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 ,« R$ 3,651 

de Obra ,Mo Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.23 0,290 3,65 4,18 

738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOL,AÇÃD EM 
PVC170C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
755V, ENCORDOAMENTO CLASSE S. FLEXÍVEL. COM  

1,59 M 

MAO DE OBRA 	 . 	 ''. .. 
AJUDANTE H 0,008 4,00 0,03 
ELETRICISTA H 0,010 5,55 0,06 
TOTALMÃODEO0P; R$ 0,089 
MATERlAL/SERVlC 
CONDUTOR DE O :EF.: ' 	 ..'OLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
755V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

M 1.000 1.39 1,39 
T O T A L MATERLAL!SER VIÇO R$ 1,393 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
009 . 5.111 1,39 . . 	 1,59 

738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR ISOEAÇb EM  

PVC/70C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC. NÃO . " . 	 .E• 

PROPAGADOR DE CHAMAS CLAASEQE TENSÃO " 	 ...'. . 	 .. . 

750V, ENCORDOAS/NISTO (LLTSSE 5, FLEXÍVEL, COM 
CÃO 4RAP.r2 2,25 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,011 4,00 0,05 
ELETRICISTA H 0,015 5,55 0,08 
TOTALMÂODEOBRA R$ 0,126 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR. ISOLAÇÃO EM 
PVC170C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXÍVEL, COM 

M 1,000 1,97 1,97 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,967 

Moo de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.13 0,156 1,97 . 2,29 

738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVCT7O°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

5,99 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,030 4,00 0,12 
ELETRICISTA H 0,039 5,55 0.22 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,336 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPDLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC170C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
9o,0r 1uq1.1 M 1,000 5,24 5,24 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,241 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
0.34 0,417 5,24 - 5,99 

strntora 
Queiroz e Holanda 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

I tem 	1 Composição/InsumO UN 	quantid. 	P.unitárlo P.total  

738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÂO EM 
PVCI90C CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
ÇPfl0O 'lÇRAUO 11,94 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,060 4.00 0,24 
ELETRICISTA H 0,078 5,55 0,43 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,670 
MATE RIAUSER VIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR ISOLAÇÃO EM 
PVC190C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXÍVEL, COM 

M 1.000 10,44 10,44 
T O T A L MATERIAL/SER VICO R$ 10,443 

Mão de Obra Total L.S. MatJSerV. Equipam. BOI Total Geral 

0.67 0,830 10,44 - 11,94 

72339 TOMADA 2POT DE EMBUTIR. lOA COMPLETA 22,64 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE /4 0,113 4.00 0,45 
ELETRICISTA H 0,147 5,55 0.82 
TOTALMÃODEOBRA R$ 1,269 
MATERIAUSERVICO 
TOMADA 2P*T DE EMBUTIR, lOA COMPLETA UN 1,000 19,79 19,79 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 19792 
MOO de Obra Total L. S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

1.27 1,574 19,79 - 22,64 

339 TOMADA 2PoT PARA PISO. lOA, COMPLETA 22,64 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,113 4,00 0,45 
ELETRICISTA H 0,147 5,55 0.82 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1769 
MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA 2P.TPARA PISO. lOA COMPLETA UNI l 19,79 19,79 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ /0,782 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

72331 
1.27 

INTERRUPTOR SIMPLES. 1 TECLA FORNECIMENTO 
1,574 ' 	 19,79 

, 

. 
22,64 

E INSTALACAO 6, :0 JN 

MAO DE OBRA 
'" AJUDANTE ,. H 0,032 4,0u  0,13 

ELETRICISTA  H 0,042 5,55 ''o., 	0,23 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 ,. R$ 0,359  
MATERIAL/SERVIÇO 
INTERRUPTOR SIMPLES. 1 TECLA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 1.000 5,60 5,60 
T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5.595 

Mão de Obra . To/Ol LO. Mat./Sern. Equipam. BOI Total Geral 

0.36 ., 	 : 0,440 ., 	 660 - 6,40 
741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MI°': T')1J8R 'lOA 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA' 	 ', « 	 7.08 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,035 4,00 0,14 
ELETRICISTA H 0,046 5,55 0,26 
TOTALMÃODETk.i R$ 0,397 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1,000 6,19 6,19 
TOTALMATERIAL/SFPACO R$ 6,193 

MOO de Obra Total LS. Mat./Sem. Equipam. A 	BDI Total Geral 
0,40 0,493 , 	 6,19 ' . 7,08 

741301003 DISJUNTOR TERMO/lo, 	 OL,AR 20A 
PADRÃO DIN(I'J-°T','°t 	 /.' . . 	 ,, 35.4°'UN 

MAODEOBRA  

AJUDANTE 	 ....  'H 0,177 ' 	 4.00 " 	 0,71 
' ELETRICISTA , H 0.230 5,55 1,27 

TOTALMÃODLOBRÃ R$ 1,982 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( UN 1,000 30,90 30.90 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,904 

MOO de Obra Total LS. MatJSerV. Equipam. BOI Total Geral 
1.98 2,458 30,90 - 35,34 

741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( 35,34 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,177 4,00 0.71 
ELETRICISTA H 0,230 5,55 1,27 
TOTALMÃODEOBRA R$ 1.982 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2SA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1,000 30,90 30,96 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,904 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
1.98 2,458 30,90 - 35,34 

741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A. 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 152,31 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,762 4,00 3,05 
ELETRICISTA H 0,990 5.55 5,49 
TOTALMÃODEOBRA R$ 8,541 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO DIN(LINHABRANCA( IJN 1,000 133.18 133,18 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 133,176 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. BOI Total Geral 
8,54 10,591 133,18 - 152,31 

741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TR(PDLAR 175A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 492,33 UN 
MAO DE OBRA 

ConstruIora'- 
Queiroz e Holanda 
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Queiroz e Holanda 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

íte- 
Com000icâollnsumo UN 	quantia. 	P.undário P.total  

AJUDANTE H 2,462 4.00 9,85 
ELETRICISTA H 3,200 5,55 17.76 

TOTALMÃODEOBRA R$ 27,607 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÊTICO TRIPOLAR 175A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( UN 1.000 430,49 430,49 

T O T A L MATERIAL/SERVIDO R$ 430,486 

Mão de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

27.61 34,234 430,49 - 492,33 

72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
30 MA (TOMADA UNVERSAL( 22,64 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,113 4,00 0,45 

ELETRICISTA H 0.147 5,55 0,82 

TOTAL MÃODEOBRA R$ 1,269 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
30 MA (TOMADA UNVERSAL( UN 1,000 19,79 19,79 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 19,792 
Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BDI Total Geral 

1.27 1.574 19,79 - 22,64 
74131/004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO, EM CHAPA DEAÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES * 5 BIPOLARES 	1 
TRIPOLAR 	1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
RR4J'JCA\ PYl 1 IRI\JR flIR II I,4flPRR 186,84 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,934 4.00 3,74 
ELETRICISTA H 1,214 5,55 6,74 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 10,477 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES *8 BIPOLARES • 1 
TRIPOLAR * 1OR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
P74KIC.fti 	ZYl i IRA/8 fliR II IKIrnpps UN 1 00) 163,37 163,37 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ (4,J7t. 

Mão deObra Total L.S. Mal./Serv. Equipam. BDI Total Gerl 

10.48 ' 	12,992 163,37 . 186.84 
741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

EARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 	., 
DISJUNTOR UNIPOLAR • 5 BIPOLARES * 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA,BRANCA), 
*YI 1 1814fF niç ii Ir,lrnpps - 59,06 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 ' H 0,295 4,00 1,18 
ELETRICISTA H 0,384 5,55 2,13 
TOTALMÃODEOBRA R$ 3,312 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 	..:•'. ' 
BARRAMENTO. EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES +2 
TR/POLARES. PADRÃO EUROPEU (LIO/HA BRANCA), 
8*111*14/8 fliR II IMT'Ç'Ç'Z UN 1,080 51,64 51,64 
TOTALMATFF'l,LL-'SERVICQ R$ 51,640 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Gerat 
3.31 4,107 51,64 - 88,06 

74252/001 ELETROOUTO DE PVC RIGIOO ROSCAVEL25MM (1'), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,25 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,036 4.00 0,15 
ELETRICISTA 	: H 0,047 5,55 0.26- 
TOTALMÁOOEOEPO R$  
MATERIAL/SERVIÇO , 
ELETRODUTO OR PVC 510100 ROSOAVEI, 25MM (1 :.,. •: 

FORNECIMENTO E)NSTALACAO 	 0/ M 1.000 04 ,6;34 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 6,343 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.41 0,504 6,34 - 7,25 

73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÂVEL 20 MM 
(311.. ) FORNECIMENTO E INSTALA 4.21 M 
MAIO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,021 4.00 0,08 
ELETRICISTA H 0,027 5,55 0,15 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,236 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 
/3/41 FORNECIMENTO E INSTALA M 1,000 3,68 3,68 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,683 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
0.24 0,293 3,68 . 4,21 

55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
1/25 FORNECIMENTO E INSTAL 13,73 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.069 4,00 0,27 
ELETRICISTA H 0.089 5,55 0.50 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,770 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 4OMM (1 
1/2), FORNECIMENTO E INSTAL M 1,000 12.01 12.01 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 12,009 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.77 0,955 12,01 - 13,73 

72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314"- 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 11,63 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE II 0,058 4.00 0.23 
ELETRICISTA H 0.076 5,55 0.42 
TOTAL MÃODEOBRA RE 0,652 
MATERIAL/SERVIÇO 
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JBRACONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  
Bem Comoosiçaollnsumo 	 - UM 	quantie. 	P.unitário P.total  

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS M 1,000 10.17 10,17 

TOTALMATERIAUSERVIÇO R$ 10,167 

Mão de Obra Total LS. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

0,65 0,809 10,17 - 11,63 
72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=1" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 12,47 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,062 4,00 0,25 

ELETRICISTA H 0,081 5,55 0,45 

TOTAL MÃODEOBRA R$ 0,699 

MATERIAUSER VIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D1"- 
INCLUSIVE BRACADEIRAS M 1,000 10,90 10,90 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 10,899 

Moo de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

0.70 0,867 10,90 - 12,47 

72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 21,77 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 11 0,109 4,00 0,44 
ELETRICISTA 11 0,142 5,55 0,79 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,221 

MATERIAUSERVICO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 1/2"- 
INCLUSIVE BRACADEIRAS M 1,000 19,04 19,04 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 19,036 

Moo de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

1.22 1,514 19.04 - 21,77 

31006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELF.TRÓNICOELÂMPADAS 61,10 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.306 4,00 1,22 
ELETRICISTA H 0,397 5,55 2,20 

TOTAL MÂODEOBRA R$ 3.426 

MATERIAUSERVICO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
FLETRÕNICO E LÂMPADAS UM 1,000 53.43 53,43 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 53,426 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. 3, 	Equipam. BOI Total Geral 

343 4.249 53,43 ' - 61,10 
739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 

FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, S'fCL. REATOR 
ELF,TRÓNICO E LÂMPADAS 	' 43,52 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 11 0,218 4.00 0.87 
ELETRICISTA H .2" 5,55 1,57 

TOTAL MÃO DEOBRA ES 2,441 

MATERIAUSERVICO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR' 
FLUORESCENTE IX40W. 	'J-'L 1-': 	"l.L, REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPA UM 1,000 38,06 38,06 

TOTAL MATERIALISERVFC( R$ 38,057 
Moo de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

2.44 3,026 38,06 - 43,52 
742461001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 

INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA LÂMPADA 
DE LUZ MISTA DE 500W. COM  PROTEÇÃO DA 
1 AMPAI3A 	 ••. . 	 197,16 UM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H . 	 0,936 , 	 4,00. 3,74 .. 
ELETRICISTA 	' 	

'• 	 '-: 
H . 	 1.7 .. 	5.55 . 	 6,75 

TOTAL MÃO D , OBRA R$ 10495 
MATERIAUSERVICO 
LUMINÁRIA BLINDADA P1 ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA LÂMPADA 
DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
1 ÃMPAI3A UN 1,000 163,65 163,65 
T O TA L MATERIAUSERVICO R$ 163,654 

Moo de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
10.50 13,015 163,65 - 187,16 

C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40C1M COM TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO 

77,77 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 3,1455 5.55 17.4575 
SERVENTE H 2,7000 3.70 9.9900 
TOTALMÃODEOBRA R$ 27,4475 
MATERIALJSERVICO 
AREIA MÉDIA M3 0,0610 36,90 2,2509 
CAL HIDRATADA KG 5,0000 0,32 1,5750 
CIMENTO PORTLAND KG 11,8400 0,41 4,9018 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 84,0000 0.09 7.5600 
T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 16,2877 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
27,45 34.0361 16,29 - 77,77 

737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 6.81 UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,034 4.00 0,14 
ELETRICISTA H 0,044 5,55 0,25 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,382 
MATERIAUSERVICO 
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" UM 1,000 5,96 5,96 
-10  T A L MATERIAUSERVICO R$ 5,957 

MOO de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.38 0,474 5,96 - 6,81 

72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35M1M2 25,20 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,126 4.00 0,50 

COMPOSIÇÃO DEPRECOS UNITÁRIOS 
	 1rrAÇ 

e Holanda 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

item Composiçãollnsumo UN 	quantid. 	P.unitário P.tolal  
ELETRICISTA 1-1 0,164 5,55 0,91 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1 ,413 

MATERIAUSERVICO 
CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 M 1,000 22,03 22,03 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 22,035 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 

1,41 1,752 22,03 - 25,20 

68069 HASTE TIPO COOPERWELD 5/8"- 3M 28,65 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,143 4,00 0,57 

ELETRICISTA H 0,186 5,55 1,03 

TOTALMÃOOEOBRA R$ 1.606 

MATERIAUSERVIÇO 
HASTE TIPO COOPERWELD 5/8"- 3M UN 1,000 25.05 25,05 

T O T A L MATERIALJSERVICO R$ 25,049 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

1.61 1.992 25,05 - 28,65 

72296 TUBO PVC 40MM 33,99 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.170 4,00 0,68 
ELETRICISTA H 0,221 5,55 1,23 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,906 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBOPVC4OMM UN 1,000 29.72 29.72 

T 	TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 29.723 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

1.91 2,364 29,72 . 3399 
72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 

PARAFUSOS 6.37 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,032 4,00 0,13 
ELETRICISTA H 0,041 5,55 0,23 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0157 

MATERIAUSERVIÇO 
TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS UN 5,57 5,57 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,572 

Mão de Obra Total LS. Matjserv. Equipam BOI Total Geral 

0.36 ' 0,443 5,57  6.37 
737871001 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg. 

malha 2", revestido em pvc, Soada com lobos de ferro 
OaloamZado 2" 	 ,' 99,24 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 ' H 0,4500 4,00  
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 	. H 0,8100 4.00 3,24 
SERRALHEIRO H 1,3500 5,55 7,49 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 12,53 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.10 BWG 	 . KG: 6,12 0,92 
ARAME GALVANIZADO N 14 BWG ' 	 0Â7 9,39 , 	 0,44 

1 0,1200 9.10 0,6 7 

SOLDA5OX5S KG 0,1500 31,50 4,73 
TELA DE ARAME GALVANIZADO 0E2 . vIOTLI4BWG M2 1,0500 15,71 16,45 
TUBO AÇO GALVANIZAE)00E5/7MM I2 M 2,7300 17,10 46,68 
ZARCÃO 	 .... L 0,1000 9,34 0,93 

ESMALTE SINTETICO ... ... 

TOTALMATERIAUSERVIÇO R$ 

...., 	0,1500 

71,16 

...... 

Mão de Obra Total L.S. MatjServ. Equipam BDI Total Geral 

12,53 15,54 71,16 . 994 
742381052 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 

TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 128W, MALHA .. 	411.28 
2", REVESTIDO EM P',"O. INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FEr'IHADI IRA . . . .: M2 
MAODEOBRA 	 5/ 	, - 

ARMAOOR/FERRIRO  H . 	 : 	 2,700 5.59 ' 	 14,9 
SOLDADOR 	 ,,.: 11 1,805 . 	 5,55 9,09 
SERVENTE 	',... 	 ' 5,400 3.70 19,00 
TOTAL MÃO 00OBRA ' R$ 44.955 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 
2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FEDHAOIIRÂ M2 1,000 310,58 310,58 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 310.581 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 
44.96 55,746 310,58 

- 

411,28 
C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 121,37 UN 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,0800 5,55 5,9940 
SERVENTE H 1,8000 3,70 6,0600 
TOTALMÃODEOBRA R$ 12,6540 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 0,0000 36,90 0,2852 
CIMENTO PORTLAND KG 3,2000 0.41 1,3248 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 1,0000 91,40 91,4040 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 93,0240 

Mão deObra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
12.65 15,6915 93,02 - 121,37 

742281001 BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 
10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS 00 MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 10X3OCM 94,63 M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,4500 5,55 2,50 
SERVENTE H 0,4500 3.70 1,67 
TOTALMÃODEOBRA R$ 4,16 
MATERIAL/SERVIÇO 
DANVU UL bUNUKt, 1 U AH/ntnbN 11- L/vImj4SUM 

1ara"I1 

e Holanda 

(C\ 
uL.IvI ESPESSURA SOBRE DOISAPOIOS DO MESMO

MATERIAL COM SECAO DE ISX3SCM. 	 UN 	 1.0000 	 80,31 	 80,31 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 	 M3 	 0.0250 	175.50 	 4,39 
SSCAVAÇAU MANUAL SULUU 1A.CAI, HROI-,AIE 
1 .55m 	 M3 	 0,0900 	 6,80 	 0.61 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
ítem com000iCão11nsumo UN 	quantid. 	P.unitário P.total 

TOTAL MATERIALJSERVICO 85,31 

Mão de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. BDI Total Geral 
4,16 5,16 85,31 - 94,63 

C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1112", I140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 299,81 M2 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 0,900 5,55 5,00 
PEDREIRO H 0,225 5,55 1,25 
SERVENTE H 0,315 3.70 1,17 
TOTALMÃOOEOBRA RI 7,409 

MATERIAUSERVICO 
AREIA GROSSA M3 0,001 36,90 0,02 
CIMENTO PORTLAND KG 0,150 0,41 0,06 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA M 1,000 283.13 283,13 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 283,212 
Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 

7,41 9,188 283,21 - 299,81 

C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=80CM (LAVATÓRIO). 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 171,32 M2 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 0,900 5,55 5,00 
PEDREIRO H 0,225 5,55 1,25 

SERVENTE H 0.315 3,70 1,17 
TOTALMÃODEOBRA R$ 7,409 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 0,001 36,90 0,02 

CIMENTO PORTLAND KG 0,150 0,41 0.06 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=80C1M (LAVATÓRIO). 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA M 1,000 184,64 154,64 

T O T A L MATERIALJSERVICO R$ 184,719 

Mão de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. BOI Total Geral 

741251001 
7.41 

ESPELHO PLANO 4MM 
. 	 . 9,188: . 	 154,72 . 

251,87 
171,32 

UN 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 1,800 •. 	:5,55 9,9900 
TOTALMÃODEOBRA R$ 9,998 
MATERIAL/SERVIÇO . 

ESPELHO PLANO 4MM UN 1,000 229,49 -., 	229,4910 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 229,491 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
12,388 229,49 - 251,87 

73603 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE 852.46 CJ 
MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA P/BASQUETB 	 .. Ci.  . 1,0088: 584,13 584,13 
1'ABELAS DE BASQUETE 	 .'. CJ.,•. 1.0000 '2$6.50 258,50 
CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MP' 	,',1.' 	c,rE::,ÁDo 
PRODUZIDO (S/TRANSP) M3 0,0865 118,94 ' 10 ,, 
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL R$ 850,9149 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BE! :Tutal Geral 
1,5432 850,91 - 852,48 

73604 ESTRUTURA METL0.,, ./E TRAVES DE FUTSAL 1.419,50 CJ 
MAO DE OBRAJMATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL M2 1.0600 1.062,50 1.062,50 
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL R$ 1.062,4950 

Mao de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. BDI Total Geral 
159.37 197,6310 1.062,58 ' - 1.419,50 

C1351 ESTRUTURA MÈTALICA PIREDE DE VDLEY 
(COLDCADO). 	 .': .. 	. 	 . 	 ' ' 26820 . 	 CJ 
MAO DE OBRA/MATERIAl. 
ESTRUTURA METÁLICA.P/REE DE VOLEY 	. ... 

.., (COLOCADO) 	=, 	" M2 ' 	 1,000)) 200,79 200,75 
T O 7 A L MÃO DEOBRA/MATERIAL R$ 200,7450 

Mão de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. BDI Total Geral 
30.11 37,3399 200,75 - 268,20 

C2286 SOLEIRA DE MÁRMORE L15cm 24.24 M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,072 5,55 0,40 
SERVENTE H 0,045 3,70 0,17 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,566 
MATERIAL/SERVIÇO 
SOLEIRA DE MÁRMORE Ll5crrr M 1,000 22,27 22,27 
ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID E AREIA TR li: KG 0.004 185.40 0,70 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 22,971 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
0.57 0,702 22,97 - 24,24 

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,84 M2 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 0.090 3,70 0.3330 
TOTALMÃOOEOBRA R$ 0.333 
MATERIAUSER VIÇO 
ACIDO MURIÁTICO L 0.050 1.80 0.0900 
T O T A L MATERIAUSERVIÇO R$ 0,898 

Mão de Obra Total L.S. MutiServ. Equipam. BOI Total Geral 
0,413 0,89  . 0,84 

torã 
e Holanda 

1 	JAGUARIBE- CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

ada  

	

Construt 	Queiroz e Holanda 

	

CNP4: 	5 B2910001-59 
r n 	de i 

	

 Engenhe rO Civil CR6,q/ 	
Reg 

cE 40 l8S pInto de Q1eIr0Z 

Paulo 	
nho 	o ,/'7 

Sácio-Adnl&0 t ador C?F; 992,997. 3-06 

	

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 	
20 

 ?'Jva Brasília - CEP: 63.475-000-Jaguaribe-Ce 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeliolanda@hotinail.com  

BENDITO 0 HOMEM QUE CONFIA NOSENHOR. E CUJA CONFIANÇA É O SENHORI000MIAS 17 



Coosirutora 
(FhS 

A 

)ueirozeHolanda 
\G. 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

GRUPO DESCRIMINAÇAO % PARCIAL 
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS ________  

A. Previdência Social 20,00%  
A.2 Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço  
A.3 Salário Educação 2,507.  
A.4 Serviço Social da Industria (Sesi) 1,50%  
A.5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00%  
A.6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60%  
A.7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 0,20%  
A.8 Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS) 3,00%  

Total do Grupo A 36,80% 
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A ___  

B.1 Repouso semanal e feriados 22,52%  
B.2 Auxílio enfermidade 0,7917.  
B.3 Licença Paternidade 0,34%  
B.4 13° Salário 10,57%  
B.5 Dias de chuva, falta justificada, acidente do tr?balho, etc. 4,57% __ 

Total do Grupo B 38,79% 
C JENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS 1NCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO A  

C.1 Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+A2x13)] Supondo Apenas 
Rr.ist!ís rn DP<,np(iid2Initist 5,91% 

C.2 Férias (Indenizadas) 14,06%  
0.3 Aviso-Prévio Indenizado 13,12%  

Total do Grupo C 33,09% 
D TAXAS QAS REINCIDENCIAS  

0.1 Reincidência Do Grumo A sobre o GruDo B 14,27%  
D.2_ Reincidência de A2 Sobre C3 1,05% __ 

Total do Grupo D 15,32% 
Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais % 124,00% 

Importa A presente Taxa de Leis Sociais em 124,00% (CENTO É VINTE E QUATRO POR CENTO) 

JAGUARIBE- CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

construt  
CNP 	 -59 	 9 

c1.-Ad 	r 
CP F: 

 99 r3-06 	 Engenheir civii CREA/CE 4060-D 
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Quiroz e Holanda 

CPF 
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	 e Holanda 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE BDI 

ITEM 	 DISCRIMINAÇÃO 	 PERC. (°') 

1 Administração central 3,50% 
2 LUCRO 8,00% 
3 Despesas Financeiras 0,50% 
4 Seguro, Risco e Garantias 1,07% 
5 liss 3,00% 
6 Ipis 0,65% 
7 ICOFINS 3,00% 

BDI CALCULADO 19,72% 

BDI ADOTADO 	 20,00% 

JAGUARIBE- CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe - Ce 
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Jaguaribe - CE, 28 Fevereiro de 2014 

rFhs. E 
	

struiora 
Queiroz e Holanda 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 	 AÇ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE 

TOMADA DE PREÇOS 
N° 1202.0212014 TP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
COBERTA NA ESCOLA HERRIQUE G. DA JUSTA NA LOCALIDADE DE JABUTI NO 
MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE. 

CARTA PROPOSTA 

Prezados (as) senhores(as), 

Apresentamo a V.sas., nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE 
PREÇOS N° 1202.0212014 TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA 1-IERRIQUE G. DA JUSTA NA 
LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA CE., IMPORTANDO O PRESENTE 
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO EM R$ 459.042,35 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL 
QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) com prazo de execução até 09 (nove) 
meses. 

CasÔ nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim 
o(a) Sr(a).Thiago Lucas Pinte de Queiro. portador (a) da carteira de identidade n° 2007307695-8 
e CPF n 0 92.957,503-06 como representante legã11estaempresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da abertura da licitação. E o prazo de execução dos serviços serão de 
até 09 (nove) meses. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edltalicla e contratual, e 
que serão iniciados ,  dentro do prazde até iQ(dez) dias consecutivos, contados a partir da datã 
de recebimento da ordem de serviço. 

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço 
objeto da presente licitação. E que, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
serviços e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual. 

1 
Thiago 
	

Pinto 

\ 
(-7 
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

MUN 
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Construtora 	- 

Queiroz e Holanda 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

LOCALIDADE. ESCOLA HENRRIQUE G. DA JUSTA - JABUTI 

ITEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. 
VALOR SEM VALOR UNIT. 

TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - 8.747,90 

1.1 738051001 ABRIGO PROVISÓRIOC/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO EDEPÓSITO UN 12,00 156,54 187,85 2.254,23 

1.2 74209/001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 3,00 10800 129,60 38880 

13 740771003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃOD E GABARITO M2 861,56 2,52 3,02 2.600,93 

1.4 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 222,48 266,98 266,98 

1.5 73960/001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA UN 1,00 322,20 386,64 386,64 

1.6 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 708,59 850,31 850,31 

2 MOVIMENTO DE TERRA 15.042,02 

2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 54,00 15,80 18,96 1.023,77 

2.2 739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 295,00 37,77 45,33 13.371,63 

2.3 739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÀO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 11,06 13,27 496,47 

2.4 72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EMCAMINHÃO M2 15,00 6,61 7,94 119,05 

2.5 72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM M3 15,00 1,73 2,07 31,10 

3 INFRAESTRUTURA 41.466,83 

3.1.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, ESPESSURA MECÂNICO M2 15,00 17,44 20,92 313,87 

1.2 5651 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X M2 26,60 33,00 39,60 1.053,39 

3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 6,30 583,32 699,98 4.409,87 

5651 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UT!L sx M2 260,60 33,00 39,60 10.320,01 

3.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLLSIVE LANÇAMENTO M3 34,30 583,32 699,98 24.009,29 

3.2.3 C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM Fr  INDAÇÕES M2 ::. 	 72,00 15,75 18,89 1.360,41 

4 SUPERESTRUTURA 	 . 	 , . . 30.226,46 

4.1.1 72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA P1AÉTIFICADAESP12lMOTIL5X M2 165,50 21,63 25,95 4.814,17 

4.1.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, INCLUSIVELANÇAMEI1TOí M3 18.00 583,32 699,98 12,599,63 

4.2.1 72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP12MMIJTIL5X M2 110,00 21,63 25,95 2.854,76 

4.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	.. M3 7,50 583,32 699,98 5.249,84 

4.3.1 742021001 LAJE PREMOLDADA PIIRÃFORRO (E'12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM) E ... 
ESCORAMENTO 	. ' M2 88,60 44,28 53.14 4.708,05 

5 PAREDES E PAINÉIS 30.597,32 

5.1 739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E0,10M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 
CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM 	 : M2 331,00 21.25 25,50 8.439,55 

5.2 739871001 ALVENARIA DE TI 'nL€P$4AICO (9X19X24)UM, E0,iM, COM ARGAMASSA (TRAÇO 12& 

CIMENTO/CAL1ANE' 	JUTA JE 2,0CM 	 - M2 183,00 43,15 51,78 9.476,58 

5.3 72132 ALVENARAOETíJOLu CERÂMICO (4X9X17)CM, E=0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 

CIMNtO/CAL/ARE!A), JUNTA DE 2,0CM M2 28,00 '/20,46 . 	 24,55 687.32 

5.4 739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
(CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) M2 6,00 64,86 77,83 466,99 

5.5 739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X50(50)XI0CM) ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM 
AR,GAIÃÀÊSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) 	 ,/ M2 148,10 , 	 64,86 77,83 11.526,88 

6 COERTURA, 131.959,88 
6.1 72114 ESTRUTUF"MÉT 	-A EM TESOURAS, VÃO 	' 	 . 	 : 	 : M2 ..,. 	 1.114,00 70,15 84,18 93.777,87 

6.2 753811001 TELHA MÈTALJC 	.:M CHAPA GALVANIZADA E51.l. 	 . M2 ... 	 1.114,00 .. 	 26,80 . 32,16 35.826,58 

ESQUADRIAS 

739101001 PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA (1,OOXO,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS UN 2,00 292,25 350,70 701,41 

7.2 73910/007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,1OM) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS UN 1,00 292,25 350,70 350,70 

7.3 739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA 
METÁLICA UN 4,00 179,54 215,44 861,77 

7.4 739101005 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA 
METÁLICA - WC PNE UN 2,00 183,97 220,77 441,54 

8 REVESTIMENTOS 33.194,43 
8.1 739281002 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP;=5MM P1 

PAREDE M2 960,10 2,79 3,35 3.219,85 

8.2 739271001 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 409,10 9,32 11,18 4.573,21 

8.3 740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI 
ESP=5MM P/PAREDE M2 551,00 9,33 11,20 ) 	6.169,31 

8.4 739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X2OCM, INCL. REJUNTE - 
CONFORME PROJETO M2 328,00 25.72 30,87 ç ' 	10.124,50 

8.5 73667 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X1OCM, INCL. REJUNTE - 

CONFORME PROJETO M2 81,10 93,58 112,30 9.107,56 
9 PISOS 62.042,85 

9.1 742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM( M2 633,20 7,38 8,85 5.605,94 
9.2 72183 PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP1OCM( M2 633,20 40,68 48,82 30.910,67 
9.3 73675 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM), INCLUSIVE CONTRAPISO M2 195,40 36,45 43,75 8.54792 

C'NPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP- 63.475-000-
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@liotmail.com  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

MUNICÍPIO: TAITINGA - CE 

LOCALIDADE: ESCOLA HENRRIQUE G. DA JUSTA - JABUTI 

ITEM COME DESCRIÇÃO UN QUANT. 
VALOR SEM VALOR UNIT. 

TOTAL 

8.4 741211001 JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM 

PLACAS DE CONCRETO, PROFUND.=5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE 
M 627,05 17,40 20,88 13.089,67 

9.5 738291001 PISO CERÂMICO ESMATADA PEI V - 33X33CM - NCL. REJUNTE -CONFORME PROJETO 
M2 62,50 51,85 62,22 3.888,64 

10 PINTURA 37.369,23 

10.1 742331001 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO M2 847,20 2,56 3,07 2.604,36 

10.2 742451001 DEMARCAÇÃO ESQUADRA COM TINTA ACRÍLICA M2 360,00 5,48 6,58 2.36943 

10.3 739551002 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACEÍLICA 
M2 88,60 2,72 3,26 289,10 

10.4 741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVÓLVER 
M2 1.114,00 7,29 8,75 9.750,77 

10.5 738651001 PINTURA C/PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA O/REVÓLVER 
M2 1.11400 5,49 6,58 7.333,30 

10.6 739541002 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRILICA M2 847,20 8,56 10,27 8.704,63 

10.7 742451001 PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI M2 480,00 5,48 6,58 3.159,24 

3 737501001 PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00 5,53 6,64 3.158,41 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.022,07 

11.1 72783 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSC2 RARA REGISTRO 201VM - 112" UN 4,00 7,61 9,14 36,55 

11.2 72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-RE . A TRAA REGISTRO 25MM - 3/4" UN ' 7 00 9,13 10,95 131,41 

11.3 72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSt.O.C". A.O. REGISTRO 32MM -1» UN 1,50  12,38 14,86 59,44 

11.4 72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO CIBOLSA-ROUuA PARA REGISTRO 5OMM - 1,112" U  4,00 .• 	27,99 33,59 134,35 

11.5 72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA5OMM-4OMM UN 2,00 .... 	9,81 11,77 23,54 

11.6 72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEÍ CURTA 40MM-25MM UN 2,00 ,. 	3,63 4,35 8,70 

11,7 737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA D,VIDRO - CAP. 3.000 LITROS UN 1,00 1.348,89 1.618,67 1.618,67 

11.8 C1242 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTÍO UN 10,00 ••., 	3,51 4,21 42,12 

11.9 72784 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 25MM UN 3,00 •:: 	9,13 10,95 32,85 

11.10 72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM UN 2,00 20,38 24,45 48,90 

11.11 72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 2,99 3,59 39,44 

11.12 72575 JOELHO PVCSOLDAVEL9P°AGUA FRIA 32MM- FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 6,00 3,65 4,38 26,31 

11.13 72579 JOELHO PVC Sol 	. A.. 90'AGUÂ FRIA 5012V - FORNECIMENTO E INSTALACAO :.. UN 8,00 6,34 7,60 60,83 

11.14 72572 JOELHO 900  SOL/JATO. COM  BUCHA DE LATÃO - 201VM - 112" UN 2,00 2,85 3,42 6,85 

11.15 75602 JOELHO DE REOI Ç.ni90° SOLDÁVEL 32MM - 25MM UNI 40E 4,36 5,23 20,91 

11.16 72801 JOEtJ-IOOE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 1/2" UN 16,00 3,67 4,41 70,50 

11.17 72645 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM UN 4,00 .E 	4,50 18,01 

11.18 72646 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM UN 2,00 4,02 4,83 9,66 

11.19 72644 LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 4,00 2,46 2,95 11,79 

11.20 72639 LUVPOSÓLDÁVEL COM ROSCA-3/4" . 'UN 8,00 2,16 2,59 20,74 

11,21 74175/001 REGISTRO OS OAVE'OLCOM,CANOPLA CROMAD 1» 	. UNI 2,00 43,07 51,68 103,36 

11.22 741821001 REGISTRO DE GAVETA COM OANOLA CRCMAD 1 	
.: UN ,'': 	 ZOB . 	 41,96 50.35 100,70 

11.23 741771001 REGISTRO GAVETA 1/2EC0M CANOPLA ACABAMENTU AT:O1ADC SIMPLES - FORNECIM .' s• 

" UN '' 	2,00 363 " 	 44,19 88,39 

1 74176/001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UNI 2,00 37,39 44,86 89,73 

11.25 739751001 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 37,72 45,27 362,14 

11.26 72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 3,30 3,96 19,82 

11.27 72441 TEOEPVCSOLDAVEL AGUA FRIA 4OMM- FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 8,00 8,12 9,74 77,93 

11.28 72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 9,03 10,83 43,33 

11.29 72451 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 4,00 6,10 7,32 29,29 

11.30 72456 TE REDUÇÃO  PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - FORNECIMENTOS INSTALACAO 
UN 2,00 14,44 17,32 34,65 

11.31 739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" UN 8,00 43,42 52,10 416,79 

11.32 740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" UN 1,00 35,10 42.12 ) 	42.12 

11.33 75030/001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 20MM M 27,00 8,89 10,67 / 	288,10 

11.34 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM M 38,00 8,89 10,67 405,48 

11.35 750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM M 28,00 13,37 16,05 l-\) 	449,37 

11.36 750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM M 14,00 16,65 19,98 "\) 	279,72 

11.37 750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM M 36,00 18,97 22,77 \Y 	819,59 

11.38 72477 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 12,96 15,55 93,31 

11.39 72476 UNIAODEACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 2,00 18,35 22,02 44,04 

11.40 72739 VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA 

BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE VEDAÇÃO, TUBO PVC 
DE LIGAÇÃO 2,00 397,93 477,51 955,02 

-Ç7 
:\ 

C'NPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP: 63.47õõõ- japi i'ibTCe 
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ITEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. 
VALOR SEM 

BOI 

VALOR IJNIT. 
CIEIDI 

TOTAL 

11.41 6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA  
UN 4,00 387,00 464,41 1.857,62 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.785,59 

12.1 C0489 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 5OMM-4OMM UN 5,00 4,87 5,84 29,21 

12.2 741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X60CM 400 74,73 89,67 358,69 

12.3 72292 CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) UN 6,00 21,53 25,83 155,00 

12.4 40777 CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) 4,00 21,11 25,34 101,35 

12.5 72547 CURVA 90° CURTA - 40MM UN 14,00 5,82 6,99 97,83 

12.6 741971001 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO (O 2,50XH 12,00) UN 1,00 758,33 910,00 910,00 

12.7 72559 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 4,73 5,67 17,01 

12.8 72561 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 6,00 5,85 7,02 42,12 

12.9 72556 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 11,59 13,91 97,37 

12.10 72348 JOELHO 90° O/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.112" 10,00 4,52 5,42 54,22 

12,11 72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 17,99 21,59 107,95 

12.12 72604 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM UN 6,00 7,79 9,34 56,05 

12.13 72604 JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM UN 8,00 7,79 9,34 74,74 

i4 C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1»- 111 UN 9,00 13,18 15,81 142,30 

'2:15 741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA - O 2,30 X H 6,00 UN 1,00 543,09 651,70 651,70 

12.16 72457 Tê SANITÁRIO IOOMM - SOMM UN 1,00 26,45 31,74 31,74 

12.17 741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA - 50MW M 3,00 17,55 21,06 63,18 

12.18 741651004 TUBO RIGIDO O/PONTA LISA IOOMM M 35,00 25,60 30,72 1.075,03 

12.19 741651001 TUBO RIGIDO O/PONTA LISA 40MM M 20,00 "'12,60 15,12 302,40 

12.20 74165/002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM 	 . M 17,00 ,'/" 17,55 21,06 358,02 

12.21 74127/001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 	 ':. UN 9,00 :'. 	5,53 6,63 59,68 

13 DRENAGEM PLUVIAL 	 ". , 13.458,12 

13.1 72105 CALHA EM CHAPADO A.O 	GALVANIZADO N°24 	 . 72,00 " 	29,63 35,55 2.559,86 

13.2 741681001 TUBO DE QUEDA - AGUA PLUVIAL DN=150MM M 20,00 46,12 55,34 1.106,78 

13.3 75542 JOELHO PVC 90° D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 4,00 27,14 32,57 130,29 

13.4 72685 RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TE[ A Í1F AÇO COM FUNIL DE SA)DA CÓNICO 
UN 4,00 11,99 14,39 57,54 

13.5 C4026 CANALETA DE CONCRETOfÀMPA REMOVÍvtL EM 	I-tAPA DE AÇO (0,25Xo2Q,25)M 
M 72,00 111,15 133,38 9.603,65 

14 INSTALAÇÕES EL:TIICAS 1271220 ;.. 	. 12450,12 

14.1 73861/020 COF400LETEEMALUMINIO TIPO TDE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 10.35 12,42 62,10 

14.2 738611014 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 9,25 11,10 55,51 

14.3 738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 4,00 10,35 12,42 49,68 

14.4 738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 10,35 12,42 12,42 

14.5 72335 CAI» JEI1 VC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 2,22 2,67 42,68 

14,6 72336 OAI)LA PVO OCTOGONAL 4X4" , UN 7,00 , 4,18 5,01 35,08 

147 738601008 CONDUTOR DL COBRE UJ4IPOLAR ISOLAÇAO EM PVC/70 C CAADA DE'PROTEÇAO EM 

PtC, NÂ:oRopAGAOoR'pE CHAMAS, CLASSE DE TENSÂO.750V, ENCORDOAMENTO .. . 
'.5, CLASSE 	FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 2,5MM2 	 - M 190,00 1,59 1,91 363,20 

73860/009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC170°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM 

PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO 

CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 4MM2 M 820,00 2,25 2,70 2.214,00 

14.9 738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM 

PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO 

CLASSES, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 16M1M2 M 14,00 5,99 7,19 100,70 

14.10 738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM 

PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1000V, ENCORDOAMENTO 
CLASSES, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 35MM2 M 41,00 11,94 14,33 587,60 

14.11 72339 TOMADA 2P*T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA UN 2,00 22,64 27,16 54,32 

14.12 72339 TOMADA 2P*T PARA PISO, lOA, COMPLETA UN 1,00 22,64 27,16 27,16 

14.13 72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 6,40 7,68 
) 	

53,75 

14.14 741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 5,00 7,08 8,50 J 	42,50 

14.15 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 5,00 35,34 42,41 ) 	212,06 

14.16 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 8,00 35,34 42,41 "' 	339,29 

14.17 74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 2,00 152,31 182,77 Nr 	365,54 

14.18 741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DI N (LINHA BRANCA) UN 1,00 492,33 590,79 \'$J 	590,79 

14.19 72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 30 MA (TOMADA UNVERSAL) UN 1,00 22,64 27,16 \I.) 	27,16 

14.20 741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES - 8 BIPOLARES * 1 TRIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU 
(LINHA BRANCA), EXLUSIVE DISJUNTORES UN 1,00 186,84 224,21 224,21 

14.21 741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 	5 BIPOLARES -2 TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
BRANCA), EXLUSIVE DISJUNTORES UN 1,00 59,06 70,87 70,87 

CNPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguar ibe 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotmail.com  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

MUNICiPIO: TAITINGA - CE 

LOCALIDADE: ESCOLA HENREIQUE G. DA JUSTA - JABUTI 

ITEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. 
VALOR SEM VALOR UNIT. 

TOTAL 

14.22 742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO  
M 22,00 7,25 8,70 191,51 

14.23 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 20 MM (314") FORNECIMENTO E INSTALA M 32,00 4,21 5,05 161,74 

14.24 55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (11/2"), FORNECIMENTO E INSTAL M 22,00 13,73 16,48 362,58 

14.25 72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 86,00 11,63 13,95 1.200,01 

14.26 72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 17,00 12,47 14,96 254,29 

14.27 72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 34,00 21,77 26,13 888,26 

14.28 73953/006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 

ELETRÔNICO E LÂMPADAS UN 6,00 61,10 73,32 439,93 

14.29 739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 1X4OW, COMPLETA, INCL. REATOR 

ELETRÔNICO E LÂMPADAS UN 1,00 43,52 52,23 52,23 

14.30 742461001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA 

LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA LÂMPADA UN 15,00 187,16 224,60 3.368,95 

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 2.234,86 

15,1 C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO M2 5,00 77,77 93,33 466,63 

1 5.2 737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8" UN 12,00 6,81 8,18 98,11 

3 72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 M 24,00 25,20 30,24 725,76 

""T.4 68069 HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M UN 5,00 28,65 34,38 171,88 

15.5 72296 TUBO PVC 40MM UN 18,00 33,99 40,79 734,25 

15.6 72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAr'jsOs UN 5,00 6,37 7,65 38,23 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 28.444,68 

16.1 737871001 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BL.ALHA 2", REVESTIDO EM  
PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" M2 147,00 O' 99,24 119,08 17.505,32 

16.2 742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 

0W, MALHA 2", REVESTIDO E1PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADUV., M2 ' 	4,00 . 411,28 493,54 1.974,15 

16.3 C4068 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM TESTEIRAS - 

ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO M 4,80 121,37 145,64 699,09 

16.4 74228/001 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO )I=0,45M) SEM ARESTAS, CONFORME PROJETO 
M 4,80 94,63 113,56 545,07 

16.5 C1896 BARRA DE APOIO PARA DIC/ENTE  EMERRQGALVANIZAOOE1 02,1=140CM 
(LAVATÓRIO), INr.''IL .7 RARAFU000 DE FIXAÇÃO E PINTURA 	 . M 2,00 299,81 359,77 719,54 

16,6 C1898 BARRA DE ARO12 RAAA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1112", 1=80CM 

(LAVATÓRIO), INT.0VE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA M ,çTT 171,32 205,58 1.644,63 

16.7 74125/001 RRr. 	ANO 4MM M2 450 ' 	
.53,87 302,24 1.360,09 

16.8 73603 siRUTURA METÁLICA CITABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 852,46 . 	. 	1.022,95 1.022,95 

16.9 73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 1.419,50 1.703,40 1.703,40 

16.10 C1351 ESTRUTURA METÁLICA P1 REDE DE VOLEY CJ 1,00 268,20 321,84 321,84 

16.11 C2286 SLEIRA U', GRANITO CINZA ANDORINHA, 1=15CM, E=2CM f.1 2,90 24,24 29,09 84,35 

16.12 9537 LIMPEZA C- 	 •...• .• 	. .. M2 . 861,56 .0,84 1,00 864,25 

/ 	
PREÇO TOTAL CÓM BDI DE 20% INCLUSO R$ 459 042 35 

1PORTA O PRESENTE VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM R$ 459.042,35 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUARENTA E DOIS 
REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) 

JAGUARIBE- CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

(

Paulo 
Engenheiro Civil CREAICE 4060-D 	

- 
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- - 	 COMPOSICÃO DE PREÇO S UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VES FIA RIO  

_j55•,, ComosicâoIlnumo UN 	quantld. 	P.unitário P.00tal  
738051001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA 

ALOJAMENTO E DEPÓSITO 15654 UM 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 2,250 5.55 12,4575 
PEDREIRO H 2,250 5,55 12,4875 
SERVENTE H 1,800 3,70 6,6600 
TOTALMÃODEOBRA R$ 31,635 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 0,018 36,90 0,6642 
BRITA M3 0.011 56,70 0,5954 
CHAPA COMPENSADO RESINADO lOmm (1,10x2.25m) M2 1.000 9,36 9,3600 
CIMENTO PORTL.AND KG 7,000 0,41 2,8980 
CUMEEIRA FIBROC ARTICULADA 0/OGATEXI M 0,100 5.40 0,5400 
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA UN 1,000 20,84 20,84 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA UN 1,000 10,80 10,80 
CHUVEIRO PLASTICO UN 1,000 4,68 4,68 
PONTALETE/BARROTE DE 3'X3 M 2,000 4,95 9,9000 
PREGO 15X15 I/O 0,100 4,39 0,4392 
PREGO 18X27 KG 0,600 3,99 2,3922 

SARRAFO DE LX 4 M 1,000 3,62 3,6180 
TABUA DE 1 DE 3 - L=30CM M 0,600 5,00 2,9970 
TABUA DE VIROLA DE 12"x1" M2 1,000 7,20 7,2000 

TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX M2 1,010 5.61 5,6631 

VIGA DE PEROBA DE 6XI2CM M 0,250 12,39 3,0983 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 85,680 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 

31,64 39,229 85,68 - 156,54 
742091001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 108.00 M2 

MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 0,900 5,550 4,995 
SERVENTE H 1,800 3.700 6,660 
TOTALMÂODEOBR.A R$ 11,655 

MATERIAL/SERVIÇO 
PLACA EM CHAPA DEACOGALVANIZADA UN 1j0 65,088 65,088 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 O 110 230.175 2,302 
PECA DE MADEIRA M DOO' 3,474 13,896 
PREGO 18X30 I/O .., 	 . , 	 5,526 0.608 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO RO 81,894 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 
11,655 14,453 81,864 - 108,00 

74077/003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUCÃOO E GABARITO . 2,5 M2 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 0,095 5,55 . 	 0,52 
SERVENTE 	 •.. H 0,095 3,70 9,35 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0.874 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG M2 0,023 4.05 0.09 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 M 0,055 4,95 0,27 
PREGO KG O 171 3,15 0,08 
TABUA DE VIROLA 12"Xl" M2. CI , 	 5,73 0,11 
TOTALMATERIAL/SERVICO • : .  ....R$ 0,550 

Mao lb.Obra Total L.S. MatiServ. Equipam, BOI Total Geral 

0,87 1,084 0,56 2,52 
C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓ0o DE Do" 	, 222,45 12H 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAGECE - LIGAÇÂ 	CE UNI 1,000 222,48 222,48 

TOTAL MATERIAL,uoR VIÇO R$ 222,480 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
- - 222,48 - 222,48 

739601501 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 32220 UN 
MAO DE OBRA 	"" :0.L 
ELETRICISTA 	.' '/1 2,700 7,87 21,25 
SERVENTE H 2,700 . 	 3,70 9.99 .' 
TOTAL MÃO DFOGRA 	.. RE  
MATERIAL/SERVIÓ  
ARMAÇÃO REX TRII/ASICA000M ROL/lOAS/A' ... 0/El ' 	 ' 	 . 	 1,000 .:. 	

' 	
12,94 .'::.: 	 ' 	 12,94 

CABO ISOLADO PVÇ 7&IV I0MM2 M 14,000 1,62 22,68 
COELCE - LIGAÇÃO:TRIFAS/C,°, UNI 1,000 29,70 29,70 
CONECTOR PARA CABO 10,OMM2 UN 4,000 1.80 7,20 
CURVA DEPVCRIGIDO PARA ELETRODUTODEI" UN 2,000 1,26 2,52 
ELETRODUTODEPVCRIGIOO 1" M 6,000 1,85 11,11 
LUVA DEPVCRIGIDO PARA ELETRODUTO1" UN 2,000 1.13 2,25 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" x 2.40M UNI 1,000 12.60 12,60 
NOFUSE DE 70 A UN 1,000 16,20 16,20 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 UN 1,000 135,03 135,03 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 252,227 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 
31,24 38.738 252,23 - 322,20 

C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 708,59 UN 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 7.200 5.55 39,9600 
SERVENTE H 7,200 3.70 26,6400 
TOTALMÂODEOBRA R$ 66,600 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 
3201" UN 1.000 14,40 14,4000 
CAGECE - LIGACÂOOEÁGUA UNI 1,000 114,30 114,3000 
CAIBRO DE 2"xl" M 10,000 3,11 31,0500 
CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L COM 
TAMPA UN 0,500 356,60 1782990 
TUBO DE PVC SOLDÂVEL DE 32MM III M 4,000 5,07 23,4720 
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 10,000 11,82 118,1970 
LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" M 5,000 10,08 50,4000 
PREGO 21/2" x 1 I/O 0,500 3.99 1.9935 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,125 218.37 27,2959 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 559,407 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
66,60 82,587 559,41 - 708,59 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. ATÉ 
1 som 15.88 M3 
MAO DE OBRA 

N 

Gj 

oJ 
- 

d 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

item Composiçãollnsumo UN 	quantid 	P.unftárlo P.total  

,JERVENTE H 1,906 3,70 7,0529 

TOTALMÃODEOBRA 0$ 7,053 

MOO de Obra Total L.S. Mat/Serv Equipam BDI Total Geral 

7.05 8.746 - 15,80 

739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÀO MANUAL S/CONTROLE, 
MAT. C/AQUISICÃO 37,77 M2 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 1.980 3,70 7,33 

TOTALMÃ006OBRA R$ 7,326 

MATERIAUSERVICO 
AREIADECAMPO - EXTRAÇÃO M3 1,200 17,80 21,36 

7 O TAL MATERIAUSERVIÇO R$ 21362 
Mao de Obra Total L.S. MatiServ.  Equipam BDI Total Geral 

7,33 9,085 21,36 - 37,77 

739641004 RE-ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 
SÍCONTROLE. MATERIAL DA VALA 11,06 M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE II 1,335 3,70 4,94 

TOTALMÃODEOBRA R$ 4,938 

MOO de Obra Total L.S. Mat/Serv.  Equipam BDI Total Geral 

494 6,124 - 11,06 

72050 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 6,61 M3 

Equipam. ICJHORARIOI 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI) H 0,238 13.91 3,3094 

T O T A L Equipam. RO 3,309 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 0.396 3,70 1,4752 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,475 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ.  Equipam BDI Total Geral 

1.40 1,829 3,3094 - 6,61 

o TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 
CAMINHÃO ATÉ 1 K 1.73 M3 

" Equipam. IC/HORARIOI 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 /CHP/ H Q.0J7' 52.20 1,7278 

TOTALEquipam. R$ 1,728 

MOO de Obra TotOlL 7 FlatiServ Equipam BOI 	. TatiGeral 
1,7278  

C1611 LASTRO DE CONCRETO 1,4.8, ESPESSURA 5CM,  
ESPESSURA MECÃNICO . 17,44 M2 

Equipam. ICJHORARIOI 
BETONEIRA ELÉTRICA 580LCHP H 0.0300 13.36 0,48 

T O 7 A L Equipam. R$ 0,4808 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.3600 5,55 -2,00 
SERVENTE 	 , H 0,5076 3,70 1,88 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 3,8761 
MATERIAUSERVICO 
AREIA MEDIA M3 0.0332 36,90 1,23 
BRITA KG . 	0.0440 . ..  56,70 2,49 
CIMENTO PORTLAND M3 ' 	11.0055' --- 	0,41 4.55 
TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 8,2735 

~de Obra TotalLS MatiServ.  quIpam ':.-- 	BOI , Total Geral 

3.88 4,8066 8,27 0,48 - 	. 	.'... 17,44 
5651 FORMADO TÁBUAS DE 1" L J. AFL7..AÇÔES 

M AO DE OBRA 

. 

SERVENTE H 1,215 3.70 4,50 
CARPINTEIRO H 1.215 5,55 6.74 
TOTALMÃODEOBRA R$ 11,239 
MATERIAL/SERVIÇO 
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0.100 7,20 0,72 
PECA DE MADEIRA 3A14A QUALIDADE 7.5 X 7.5CM 

13X3/ NAO APARELHADA M 0275 3,60 0,99 
PECA DE MADEIRA 3414A QUALIDADE 2,57 5CM . , .. 

NAO APARELHADA 	: 	
,.: M •- 	0.240 :H 	1,35: . 	0,32 

PREGO DE ACO 18X27— ,    KG .. 	 0,50 - 	. 	4,95 . 	- 	0.74- 
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12'/NAOAPARELMADA:::.::' M 1.650 3.06 5.05 
T O T A L MATERIAL/SERVICO R$ 7,826 

Mao de Obra Total L.S. MatiServ.  Equipam BOI Total Geral 
11.24 13,937 7,83 - 33,00 

741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA. USINADO, 
INCLUSIVE LANCAMENTO 583,32 M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 11 5,400 3,70 19.8800 
TOTALMÃODEOBRA R$ 19,980 
MATERIAUSER VIÇO 
CONCRETO USINADO FCK251MPA BOMBEADO M3 

UTIL 5X .. .' 
	.. .. ..... ............. 33,00  

1,020 528,00 538,5600 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 538,560 

Mao de Obra Total L.S. .at/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
19.98 24.776 538,56 . 583,32 

C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM 
FUNDACÕES 15,75 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.4500 5,55 2.4975 
SERVENTE H 0.4500 3.70 1,6650 
TOTALMÃ000OBRA R$ 4.1625 
MATERIAUSERVICO 
TINTA BETUMINOSA L 0,3150 20,39 6,4213 
T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 6,4213 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
4.16 5,1617 6,42 - 15,75 

72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESP=12MM UTIL5X 21.63 M2 
Equipam. ICJIIORARIOI 
CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP) H 0.0030 58,46 0.18 
PORTICO 27 TON H 0,0030 52,20 0,16 
70 TAL Equipam. R$ 0,3320 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 4 0.54 4,00 2,16 
CARPINTEIRO H 0.45 5,55 2.50 

L2Q 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

item Composição/Insumo UN 	quantid. 	P.unitário P.tOtal  

TOTALMÂODEOBRA 4.66 

MATERIAUSERVICO 
SEPAROL L 0,0060 14,40 0,09 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESP=I2MM UTIL 5X M2 0,0670 160,83 10,78 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,86 

Mão de obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
4,66 5,78 10,86 0,33 - 21,63 

742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO )E=I2CM), 
INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM( E ESCORAMENTO 44,28 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,3150 5,55 1,75 

SERVENTE H 0.3150 3.70 1,17 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,9138 

MATERIAL/SERVIÇO 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO )E=12CM), 

INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CMI E ESCORAMENTO M2 1,0000 37.76 37,76 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 37,7550 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

2.91 3,6132 37,76 - 44,28 

73982/001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 
E0.10M. COM  ARGAMASSA (TRAÇO 12:8 - 

CIMENTOICAL/AREJAL JUNTA DE 20CM 21,25 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,540 5,55 3,00 

SERVENTE H 0,540 3,70 2,00 

TOTALMÃODEOBRA R$ 4,995 

MATE RIAL/SER VIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,015 36,90 0.55 

CAL HIDRATADA KG 2,180 0,32 0,69 

CIMENTO PORTL.AND KG 2.100 0,41 0,90 

JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS M 1,0200 1,14 1,17 

TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM UN 25,000 0.27 6,75 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ , 10059 
Mão de Obra Tola/LS. 	. . Mat!Serv. Equipam. BOI Total Geral 

5.00 6,154 10,06 - ' 	 21,25 
739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 

E=0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - -' 43,15 

CIMENTO/CAL/AREIA) JUNTA DE 20CM . .... . 	 , M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 . H 1.170 5,56 .. 	 6,49 
SERVENTE 14 1,170 3,70 .. 	 4,33 

TO TAL MÃO DEOBR.A 	 ' ' R$ 10,823 

MATERIAL/SERVIÇO 
' AREIA MÉDIA M3 0,046 36.90 1,71 

CAL HIDRATADA KG 6,150 0,32 1,95 
CIMENTO PORTLAND KG 6,190 0,41 2,56 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM UN 47,000 027 12.69 

TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$  

Ml' da Obra . 1 Ta1,1I LO, Mãt/8er, Equípam. BOI Total Geral 

111.82 1..,4Ju 10,91 - 4315 
72132 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICC 	O.KJA(í(014 1: 

E=0,04M, COM ARGAMASSA)TRÁCD 	)- 8 -  
CIMENTO/CAL/AREIAL JUNTA DE'.M 20,46 . 	 M3 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	...... ' H 0,270 5,55 1,4585 
SERVENTE 14 0,270 3,70 0,9990 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,498 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 0,081 36.90 2.9889 
CAL HIDRATADA 	, IÇO 6,370 0,32 2,0066' 
CIMENTO PORTLAMÕ' 	:, KG 6,370 0,41 , 2,6372 
TIJOLO CERAMIC14ACICD 4X9X17CM 	. 	 ' O. UN : 	87,4110 0,0 1  7,2289 
TOTAL MATERIAL/SERVI QO ES 14 . 801 

MSOde Obra Total L.S. 	" ./ 	l,atJSe,-  Equipam. 	7 BOI 	' TqtaI Gera  
........... .2,50 ' 3,097 .. 	 14,E . 	 ' ' 	 - 	 ' ' 	 25,46 

73 '103 ELEMENTO  VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) 
ASSENTADOS COM ASTAMNOSA (CIMENTO E AREIA 

" TRACD 13) 

.... 

64,86 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.900 5,55 5.00 
SERVENTE H 0,900 3,70 3,33 
TOTALMÃODEOBRA R$ 8,325 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÕ 40X40(50lX7(10)CM UN 25,000 1,64 40,03 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO M3 0,030 176,13 5,25 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 46,211 

Mão de Obra Total L.S. Mal/Soro. Equipam. BOI Total Geral 
8.33 10,323 46,21 - 64,86 

739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(40X50)50)X1 0CM) ANTI.CHUVA ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3/ 64,86 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.900 5,55 5,00 
SERVENTE H 0,900 3,70 3,33 
TO TAL MÃODEOBRA R$ 8,325 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(55)X7(1 0)CM UN 25,000 1,64 40,93 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO M3 0,030 176,13 5,28 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 46,211 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
8.33 10,323 46,21 - 64,86 

72114 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M 70,15 M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 1,4400 4,00 5,7600 
MONTADOR H 1,4.400 5,55 7,0520 
TOTALMÂODEOBRA R$ 13,7520 
MATERIAL/SERVIÇO 
COMPONENTES ESTRUTURAIS DO AÇO KG 11,1810 3,52 39,3459 
70 T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 39,3459 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

dL 
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COMPOSICÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

Item Composição/Insumo LIN 	quarltid. 	P.unitário P.total  

1375 17,0531 39,35 - 70,15 
753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E54,5MM 

2680 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE TELHADISTA H 0,225 4,00 0,90 

TELHADISTA H 0,225 5,55 1,25 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,149 

MATERIAUSERVIÇO 
TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0.510M 

M 0,948 23,19 21,99 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 21,987 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

2.15 2,665 21,99 - 26,80 

739101001 PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA 
(1 ,O0X0.80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 292,25 

PROJETO DE ESQUADRIAS UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,800 4,00 7.20 

CARPINTEIRO H 1,800 5,55 9.99 

TOTALMÃODEOBRA R$ 17,190 
MATERIAL/SER VIÇO 

1 / 	 iS MAL)EIN/6 (i ,UUX2,1UM) COM 13/SNULII6M 

(1 ,OOXO.80M)- INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS UN 1,0000 253.75 253,75 

T O TA L MATERIAUSERVIÇO R$ 253,746 

Mão deObra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 

17.19 21,316 253,75 - 292,25 

739151007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,I0M) INCLUSIVE 
29225 

FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ' UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,800 4,00 7,20 

CARPINTEIRO H 1,800 5.55 9,99 

TOTALMÃODEOBRA RI 17,190 

MATERIAL/SERVIÇO 
POHIA DE MAL)EIHA (0,00X2,1 UM) INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE UN 7730 253,75 253,75 

TOTALMATERIAL/SBRVIÇO RI 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Soty. Equipam. BOI Total Geral 

17.19 ' 21,316 253,75 - 292,25 
739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS 

- 17954 
0,60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA ' UN 
MAODEOBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 ..' H 1,800 4,00 7,20 
CARPINTEIRO 	 ' H 1,800 5,55 9,99 
TOTAL MÃO DEOBRA ,. RI 17,190 

MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 
0,6DM COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA UN 1,0000 141,03 141,03 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO RI 141,030 

MC. deOltra Total L$. MatlSere. Epsipam. BOI Total Geral 
17.19 21,316 141,03 •.( - 179,54 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIRO5 E 	A54T,SHIOS - 

739101005 0 80 COMPLETA INCLUS":E TAR'7L7 	METÁLICA- 153,97 
WCPNE OS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DECAF* H 1.900 4,00 7.20 
CARPINTEIRO H 1,800 5.55 9,99 
TOTALMÁODEOBRA R$ 17,190 
MATERIAL/SERVIÇO 
VOS IA OS M/5USjI55. SSSNIlEIr<OS O SSNI 155105. 

0,0DM COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 
WC PNE 	•' LES 1,0000 145,47 145,47 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ ' 	 145,467 
M90 10 Obra . Total L.S. . MatiServ. Equipam. BOI 	' Total Geral 

17,19 21.316 148,47 , - 	 -. 183,57 
739281002 CHAPISCO TRACÔ5I..3 (ÇIl1E14TO SAÈIA). ' '' 

5. 

ESPESSURAS 5CM: REPARO MANUAL 2,79 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,062 5,55 

'" 	............... 

0,34 
SERVENTE H 0.090 3,70 0,33 
TOTALMÃOOEOBRA RI 0,678 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,007 36,90 0,26 
CIMENTO PORTLAND KG 2,460 0,41 1.02 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,277 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
0.68 0,840 1,28 - 2,79 

739271001 Emboço c/ argamassa de Cimento e areia s/ peneirar, 
IraCo 1.7 9,32 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,360 5,55 2,00 
SERVENTE H 0,360 3,70 1,33 
TOTALMÃOOEOBRA R$ 3.330 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA TRACO 1 7 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL M3 0,015 123.75 1,86 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1.856 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam BOI Total Geral 
3,33 4,129 1,86 . 9,32 

74001/001 REBOCO C/ARGAMASSA PR.E-FABRICADA, ADESIVO 
DE ALTA RESISTÊNCIA PITINTA EPÕXI ESP=5MM 9,33 
PIPAREDE M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.297 5,55 1,65 
SERVENTE H 0,315 3,70 1,17 
TOTALMÂODEOBRA R$ 2.814 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO M3 0.026 118,44 3,03 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO RI 3,027 

Mão de Obra Total L S. Mat/Serv. Equipam BDI Total Geral 
2.81 3,489 3,03 - 9,33 

.0) 
!c rriS./ 

' 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA:CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

tem 	 Composiçãollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES FEl IV - 

CERÂMICA 20X20CM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 	 25,72 	M2 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA 	 H 	 0,450 	 5,55 	2,4975 
SERVENTE 	 H 	 0,450 	 3,70 	1,6650 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 4,163 

MATE RIAUSER VIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA 20X20cm - PEI-5/PEI-4 P1 
PAREDE 	 M2 	 1,000 12,98 	12,9780 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1:5 	KG 	 0,020 	171.03 	3,4206 

T O T A L MATERIAUSERVICO 	 RI 	 16,399 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	MauSere. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

4.16 	 5,162 	 16,40 	 - 	 25,72 
73667 	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES FEl IV. 

CERÂMICA 10XIOCM, INCL. REJUNTE . CONFORME 
PROJETO 	 93,58 	M2 

MAO DE OBRA 
PASTILI-IEIRO 	 H 	 0,450 	 5,55 	 2,50 
SERVENTE 	 H 	 0,540 	 3,70 	 2,00 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 4,496 
MATERIAUSERVICO 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA TIPO MASSA FINA 	KG 	 7,000 	 1,17 	 8,19 
ACIDO MURIATICO 	 L 	 0.100 	 1,94 	 0,19 
CERAMICA I0X10C1M 	 M2 	 1,020 	 73,66 	 75.13 

T O T A L MATERIAUSERVICO 	 R$ 	 83,514 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOITotal Geral 

4.50 	 5,575 	 83,51 	 - 	 93,58 

74249)001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILDADA (ESP=6CM) 	 7,38 	M3 

MAO DE OBRA 

"•" 

 SERVENTE 	 H 	 0,673 	 3,70 	 2,49 

TOTAL  MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,491 

MATERIALISERVICO 
BRITA N 2 	 M3 	 0,036 	 49,95 	 1,80 

T O T A L MATERIALISER VIÇO 	 R$ 	 1799 

Mão de Obra 	 ':0101 L 5 	MotlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

2.49 	•" 	.J,v89 	 1,80 	 - 	 7,38 

72183 	Piso em concreto armado com tela e tantas de dilatação 	•" 	 4060 
leso.=lOcm/ 	 .. 	 M2 

MAO DE OBRA 
ARMADOR OU FERREIRO 	 4 	 0.0180 	 5,5 	 0.10 	

E, 

PEDREIRO 	 H 	 0,2340 	 5,5É 	 1,30 

AJUDANTE . 	 1,1570 	 4,00 	'\ 	4,78 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 6,1866 

MATERIAUSERVICO 	 / 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA. NA  OBRA. SEM LANCAMENTO 	 M3 	 0,0700 	234,00 	 16,38 

TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60,0-196, 
(3,11 KG/M2). DIÂMETRO D FIO = 5,0 MM, LARGURA 
2,4506,0 METROS DE COMPRIMENTO 	"i AÇAM . 
vTI3 110 MAl HÁ = 190 10 ('.M 	. 	M2 	1,v500 	:9,95 	1044 

T O T A L MATERIAL/SER VI7" 	 99 	26,8223 
Mão de ObraTotal L.S. 	MatiSern. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

6,19 	7,6717 	26,82 	 - 	40,68 

vJ 	
.. 

73675 	PISO EM CONCRETO SIMF' ':.0 DESEMPOLADO 	 3645 (ESP5CM). INCLUSIVE CONTRAPISO 	 ' 	M3 
EQUIPAMENTOS ICIHORARIO} 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CI-IPI 	 H 	0,050 	13,36 	0,67 
T O TA L EQUIPAMENTOS 	 R$ 	0,668 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	' 	 H 	0,9000 	5,55 	5,00 
TOTAL MÃO DE OBRA " 	' 	. 	99 	, 	8,325 SERVENTE 	': 	 H 	0,900 	3,70 	333 
MATERIAL/SERVICO  AREIA MÉDIA 	 . 	MI- 	0,0S 	35,50 	, 	1,95 
BRITA 	' 	 M3 	0.040 	56 ?Os 	" 	, 227 	-.63 
CIMENTO POR-çL8ND 	 KG 	19,000 	0,41 	7,87 

=,. 	RIPA DE PEROBA DE IX7CM 	 M 	1,820 	2,84 	5,16 
T O T A L MATERIAUSERVICO 	 R$ 	17,139 

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatjServ. 	Equipam. 	BDITotal Geral 
8,33 	10,323 	17,14 	0,67 	. 	3645 

741211001 Junta de retração, serrada com disco duamanlado para 
pavimentos em placa de concreto, profand.= 5cm, 
inclusive nreenvhimenlo com masrioue 	 17,40 	M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	0.360 	5,550 	1,998 
SERVENTE 	 H 	0,090 	3,700 	0,333 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	2,331 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE 
DE POLIURETANO SIKAFLEX lA PLUS ou 	ML 	0,334 	36,450 	12,174 
T O T A L MATERIAUSERVICO 	 R$ 	12,174 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDITotal Geral 

	

2.331 	2,891 	12,174 	 - 	17,40 
73829/00, PISO EM CERAMICA ESMALTADA IA PEI.V, PADR.AO 

MEDIO. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 	 51.85 	M2 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA 	 H 	1.080 	5,55 	5,9940 
SERVENTE 	 H 	1,000 	3,70 	3,9960 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	9,990 
MATERIAL/SERVICO 
CERÂMICA ESMALTADA lA. FEl 5/PEI4 	M2 	1,100 	26,60 	29,2545 
ARGAMASSA COLANTE 	 KG 	0.020 	10,00 	0,2160 
T O TAL MATERIAUSER MICO 	 R$ 	29,471 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat!Serv. 	Equipam. 	BDITotal Geral 
9,99 	12,388 	29,47 	 - 	51,85 

742331001 APLICADDR DE SELADOR ACRILICO 	 2,56 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	0,099 	4,00 	0,3960 
PINTOR 	 H 	0.099 	5.55 	0,5495 

 0,945  

/11 

/; 	 \\ 

T O TA L MÃO DE OBRA 	 R$ 
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COMPC)SICÃfl flF PRFCOS IINITÁRIflS 
OBRA:CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

item 	1 ComoosiCSo/Insumo UN 	quantid. 	P.unitário P.total 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELADOR ACRILICO LT 0,036 12,33 0,4439 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 0444 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

0.95 1.172 0,44 - 2,06 
74245/001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 

QUADRAS POLIESPORTIVAS - 5,48 M 
MAIO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,1000 4,00 0,72 
PINTOR H 0,2700 5.55 1,50 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,22 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA CREPE M 2.0000 0,13 0,25 

TINTA A BASE DE EMULSÂO ACRILICA (PARA PISOS) L 0.0500 5.27 0,26 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 0,52 

MOO de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI Total Geral 

2.22 2.75 0,52 - 5,48 

739551002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA 
AMBIENTES INTERNOS. DUAS DEMAOS 2,72 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,090 4,00 0,3600 

PINTOR H 0,090 5,55 0,4995 

TOTALMÂODEOBRA R$ 0,860 

MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,300 0,76 0,2268 

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0.350 1.62 0,5670 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 0,794 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

0.86 1.066 0,79 - 2,72 

1001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS 
METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, 
DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
08.00 DF FFRPIT17APOAO VFRNI7 7.29 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,0990 4.00 0,40 

PINTOR H o 189 5,55 1.05 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,44 

MATERIAL/SERVIÇO 
REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ LT 0,0440 10.20 0.85 

ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO L.T 0.1760 11,21 1,97 

ZARCÃO LT 0.120 3,92 0,4696 

LLXA PARA FERRO 	 '' UN 0,5500 1,40 0.77 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,06 

Mão de Obra Total L.S. Mut/Smo. Equlppm. BDI Total Geral 

1.44 1,79 4,06 - 7,29 

738651001 Pintura 8/ pnmer epoxi em estrutura de aço carbono 25 
micra com revólver 5,49 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR . 	 30300 . 	 4,00 0.14 

PINTOR 1/ .. 0'20 5;5i. 0.40 

TOTAL MÃO DE OBRA ES 0,54 

MATERIAUSERVIÇO 
SOLVENTE DILUENTE A 9h30 DO '' ...-,I4EAS LT 0.1880 6,30 

LIXA PARA FERRO UN 0,2750 1,40 0,38 

TINTA A BASE DE RESINA EDOXI ALCATRÃO. (PASTA 
PARA REVESTIMENTO LT 0,1200 22,50 2.70 

T O T A L MATERIAL/SERVICO R$ 4,27 
Mão de Obra Total L.S. Mal/Soro. Equipam. BOI Total Geral 

0.54 0,67 4,27 - 0.49 

739541002 PINTURA LATEX AC/EtO/ - MBIENTES 
INTERNOS/EXTERNÔS DI 3'.'. DEMAOS r' 	'856 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 . H .'. 	0,270. 4 ,14  1,0800 

PINTOR 	 3' 	 ' 	 ' H " 	 0270 O 	155. ' 	 1,4985 

TOTAL MÃO ØEOBRA R$3  
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADE/R,EMASOOA UN 0,250 0.76 0,1900 

"-..-- LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 0,120 6,08 0,7296 

TINTA LÁTEXACRILICA LT 0,170 10,98 1,8666 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 2,786 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

2.58 3,197 2,79 . 8,56 

737501001 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMAOS 5,53 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0.180 4.00 0,7200 

PINTOR 14 0,180 5,55 0,9990 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,719 

MATERIAUSERVICO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0.200 0,76 0.1520 

LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 0.080 6,08 0.4864 
TINTALÂTEX LT 0,170 6,12 1,0404 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,679 
MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

1.72 2,132 1,68 - 5,53 
72783 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/8OLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 20MM. 1/2" 7.61 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.038 4.00 0,15 
ENCANADOR H 0,049 5,55 0,27 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,427 

MATERIAL/SERVICO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 20MM- 112" UN 1,000 6,66 6,66 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 6.658 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.43 0,529 6,66 - 7,61 
72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA.ROSCA 

PARA REGISTRO 25M1v1 . 3/4" 9,13 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,046 4.00 0,18 

/1) 
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Item ComosiçaoIInsurno 	-- UN 	quantid 	P.uflitárlo 	1 P.total  

ENCANADOR H 0,059 5.55 0,33 

TO TAL MÃOOEOBRA R$ 0,512 

MATERIAUSERVICO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 314" UN 1,000 7,98 7,98 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,980 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral 

0.51 0,635 7,98 - 9,13 

72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA.ROSCA 
PARA REGISTRO 32MM -1,' 

12,38 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,062 4.00 0.25 

ENCANADOR H 0.080 5.55 0.45 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,694 

MATERIAUSERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 32MM - 1" UN 1.000 10.83 10,83 

T O 7 A L MATERIAUSERVIÇO R$ 10,828 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

0,69 0,861 10,83 - 12,38 

72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA.ROSCA 
UN 

PARA REGISTRO 501v1M- 1112" 
27.99 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,140 4,00 0,56 

ENCANADOR H 0,182 5,55 1,01 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,570 

MATERIALJSERVICO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 50MM-1112" UN 1,000 24.47 24.47 

T O TA L MATERIAUSERVICO R$ 24,474 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

Mão de Obra 
27,99 

1.57 1,946 24,47 - 

72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 5OMM- 
4CMM 

9.81 UN  

MAO DE OBRA  
H ' 	 0.049 4.00 0,20 

AJUDANTE 
H ',I 	0,564 5,55 0.35 

ENCANADOR 
T O TAL MÃO DE OBRA R$' ' 	 0.550 

MATERIAUSER VIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM- 

40MM UN 1,000 8.58. 8.58 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 8,578 
Total LS Mat.iSer.'. Equipam. BOI Total Geral 

M90 de Obra 
9,81 

0.55 0,682 8,58 '..,, - 

72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 4OMM - UN  
25MM 

3,63 

MAO DE OBRA 
H 0,018 4.00 0,07 

AJUDANTE 
li •. 0,024 5,55 0,13 

ENCANADOR 
TOTAL MÃO DEOBRA RI 

. 	 , 

0.28 7 

MATERIAUSERVICO  

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÂVEL C/JRT  
25MM  UN 1.000 3.17 3,17 

T O T A L MATERIAUSERV1C0 R$ 3,171 
Total LS MatiServ. Equipam. BOI 'Total Geral 

Moo de Obra 
- 3,63 

0.20 0,252 3,17 

737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3,000 
UN  

LITROS 
1,348,89 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 , H 6,744 4,00 26.98 

ENCANADOR 	. 	 ". H 8,768 5,55 48,88 

TOTAL MÃO DE OBRA 	' R$ 75,639 

MATERIAUSERVIÇO  
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIORO .CAP 3000  .: ' 

' UN. 1,000' 1.179146 1,179,4 
LTROS 	 . 

T i OTALMATERIÃUSÉRVICO 	 ' 	 . RI IAI'9,459 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral 

75.64 93,796 1.179,46 . 1.348,81 

C1242 ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 
3.51 UN 

MAO DE OBRA 
H 0,018 4,00 0,07 

AJUDANTE 
ENCANADOR H 0,023 5,55 0,13 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,197 

MATERIAUSERVICO 
ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO UN 1,000 3,07 3,07 

T O T A L MATERIAUSERVICO RI 3,069 

Mão de Obra Total L.S MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.20 0,244 3,07 - 3.5' 

72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BDLSA.ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM-3/4" 

9.13 UN 

MAO DE OBRA 
H 0,048 4.00 0,18 

AJUDANTE 
ENCANADOR H 0,059 5,55 0.33 

TOTALMÃOOEOBRA RI 0,512 

MATERIAUSERVICO 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO CIBOLSA.ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM .3/4" UN 1,000 7,98 7,98 

T O TAL MATERIAUSERVICO RI 7,980 

Mão de Obra Total L.S. Mat.JServ. Equipam. BOI Total Gera 

0,51 0,635 7,98 - 9,1 

72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM 20,38 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,102 4,00 0,41 

ENCANADOR H 0,132 5,55 0.74 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,143 

MATERIALJSERVICO 
FLANGE PARA CAIXA DÃGUA 50MM UN 1,000 17,82 17,82 

TOTAL MATERIAUSERVICO R$ 17,817 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Gera 

1.14 1,417 17,82 - 20,3 

W 	- 	 c-) 
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COMPOSIC 

(RPÂ C(OJSTRL JOÃO flF QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
ÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 

-- 

tem -- 	Cornposiçaollnsurno 	-- UN 	quantid 	P.unitério P.total  

72573 	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25M1V1 - 

FORNECIMENTO E INSTAL.ACAO 
2,99 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,015 4,00 0,06 

ENCANADOR H 0,019 5.55 0,11 

TOTAL MÃO OEOBRJt R$ 0,168 

MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM- 
FORNECIMENTO E INSTAL.ACAO UN 1,000 2.61 2,61 

T O TAL MATERIALJSERVICO R$ 2,613 

Mão de obra Total L.S. MatiServ Equipam. BOI Total Geral 

0,17 0,208 2,61 - 2,99 

72575 	JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 321VM - 
UN 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
3.65 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,019 4.00 0,07 

ENCANADOR H 0.024 5,55 0,13 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 0,205 

MATERIAUSER VIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 950  AGUA FRIA 32MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.000 3,20 3,20 

T O T A L MATERIAL/SER VIÇO R$ 3,195 
Total L.S. MatjServ.  Equipam. BDI Total Geral 

Mão de Obra 
- 3,65 

0.20 0,254 3,20 

72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 5OMM - 
UN 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
6,34 

MAO DE OBRA 
H 0,032 4.00 0,13 

AJUDANTE 
ENCANADOR H 0,041 5,55 0,23 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,355 

MATE RIAUSER VIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 900  ACUA FRIA 5OMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN .7,000 5.54 5.54 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ .6.540 
Total 1.8, 	:'• MatiServ.  Equipam. BOI Total Geral 

MOO de Obra 
0.36 0,441 5,54 - ' 	 6,34 

72572 JOELHO 950  SOLDA VEL COM BUCHA DE LATÃO- : 

. UN . 
201VIM- 112' 

.. 

2.W .  

DE OBRA 
.' 

H 0.014 0,06 
AJUDANTE 
ENCANADOR H 0,019 5,55 , 	 0,10 

TOTALMÃOOEOBRA 	 , R$ 0,160 

MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO 901  SOLDÁVEL COM BUCHA DfrEÂTÃO - 

20M1M.112" UN 1,000 2,49 2,49 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,495 
Total L.S MatiServ Equipam BOI Total Geral 

Mão de Obra 
0,198 2.49 - 2,85 

0.16 
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÂVEL 32MM - 25MM 4.36 UN 

75602 '' 	. 	 . 

' 	 0.16 

MAO DE OBRA  
li 0,022 4,00 0,09 

AJUDANTE 
ENCANADOR H 0,028 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,244 

MATERIAUSERVIÇO. 
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32MM . 251VIM UN 1,000 3.81 3,81 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,808 
Total L.S. MatiServ.  Equipam. BOI Total Geral 

MOO de Obra 
0.24 0,303 3,81 - 4,315 

72601 JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE LATÃO 25MM-1'2' 	. 

MAO DE OBRA 	 ' 

3,67 UN 

H 0,010 4,00 0,07. 
AJUDANTE  
ENCANADOR H 0024 555 013 

TOTALMÃOOEOBRA 	 ' 	 1" R$  

MATERIAL/SERVIÇO 	 ' 

JOELHO DE REDUÇ7OP 90 0  SOLDÁVEL COM BUCHA , 

DE LATÃO 25MM-1/2. 	' UN 1,000 3,21 3.21 

'-....,.. T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 3,311 
Total L.S. MatiServ.  Equipam BOI Total Geral MOO de Obra 

0.21 0,255 3,21 3,61 

72645 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM . 32M1V1 3.75 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 11 0.019 4,00 0.08 

ENCANADOR H 0,024 5,55 0.14 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,210 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 401VIM- 32M1M UN 1,000 3.28 3,28 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,282 

Mão de Obra Total L.S MatiServ Equipam BOI Total Geral 

0.21 0,261 3.28 3,7J 

72646 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 501VIM- 20M1M 4.02 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.020 4,00 0,08 

ENCANADOR H 0.026 5,55 0,15 

TOTAL MÃO DEOBR.A R$ 0,226 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM- 20MM UN 1.000 3.52 3.52 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,518 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ Equipam BOI Total Gera 

0.23 0,280 3,52 - 4,0 

72644 LUVA SOLDÁVEL 32MM 2,46 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,012 4,00 0,05 

ENCANADOR 1-1 0,016 5,55 0.09 

TOTALMÂODEOBRA R$ 0,138 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL 32MM ON 1,000 2,15 2.15 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,148 

Mão de Obra Total LS Mat.lServ.  Equipam BOI Total Gera 

0.14 0,171 2.15 - 2,4 

72639 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA. 314" 2,16 UN 

"1 
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Queiroz e Holanda 

COMPOSICÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
IOBRA' CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

tem ComosicãolInsumo UN 	quantid. 	P.unitárlo P.tOtal  

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 11 0,011 400 0,04 

ENCANADOR H 0,014 5.55 0,08 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,121 

MATERIAUSERVICO 
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 3/4" UN 1,000 1.89 189 

T O TAL MATERIAUSER VIÇO R$ 1,889 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.12 0,150 1,89 - 2,16 

741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 43,07 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,215 4,00 0.86 

ENCANADOR H 0.280 5,55 1,55 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,415 

MATERIALJSERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" UN 1,000 37.66 37,66 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 37,656 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sem. Equipam. BOI Total Geral 

2.41 2,995 37,66 . 43,07 

741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1 
112" 41,96 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 11 0.210 4.00 0,84 

ENCANADOR H 0,273 5,55 1,51 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,353 

MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 
1/2" UN 1.000 36,69 36,69 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 36,688 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral 

2.35 2,918 36,69 . 41,96 

7'r7'i001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 36,83 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,184. , 	 4,00 0,74 

ENCANADOR 1 0,239 5,55 1,33 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ . 	 .; 	 ' 	 2,065 

MATERIAUSER VIÇO 
REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES. FORNECIM UN 1.000 32.20 32,20 

T O T A L MATERIALJSERVICO R$ 32,202 

MOO de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI Total Geral 

2.07 2,561 32.20 , . 36,83 

741761001 REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA' ' 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES- FORNECIMENTO 
E NSTALACAO 

UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,187 4,00 0,75 

ENCANADOR H '0,243', 5.55 1,35 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,096 
MATERIAL/SERVIÇO  
REGISTRO GAVETA 314" COM CJ4OLA 	' 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
F NSTALACAO 	' 	 ' ' UN 1,000 32,69 32,69 

T O T A L MATERIAOJSERVIÇO R$ 32,690 

MOO de Obra Total L.S. Mat.IServ. Equipam. BOI Total Geral 

2.10 2,600 32,69 . 37,39 

739751001 REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 
E INSTA[ ACAO , 	 37.72 UN 

MAO DE OBRA  

AJUDANTE 	' 	 ' H 0,189 4,00 0.75; 

ENCANADOR 	 , H ,,. 	 0245 5 ' 	 1.36 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 2115 

MATERIAUSER ViÇO 	 , 

REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 

'.... E INSTALACAO UN 1,000 32,98 32.98 

T O T A L MATERIAUSERVIÇO R$ 32,984 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

2.12 2,623 32,98 - 37,72 

72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,30 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,017 4,00 0,07 

ENCANADOR 4 0,021 5,55 0,12 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,185 

MATERIALJSERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM-  
FORNECIMENTO S INSTAL.ACAO UN 1,000 2,89 2,89 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 2,888 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0,19 0,230 2,89 . 3,30 

72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,12 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,041 4,00 0,16 

ENCANADOR II 0,053 5,55 0,25 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,455 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 4OMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 7,10 7,10 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 7,098 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.46 0,564 7,10 - 8,12 

72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 5OMM- 
FORNECIMENTO E INSTAL.ACAO ' 9,03 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,045 4.00 0,18 

ENCANADOR H 0,059 5,55 0,33 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,506 

.0/ 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 

Item Com øosiçoollnsurno 	-- UN 	quantld. 	P.unitáno P.total  

MATERIAUSERVICO - 

TE DE PVC SOLDA VEL AGUA FRIA 5OMM-  
FORNECIMENTO S INSTALACAO UN 1,000 7,89 7,89 

T O TAL MATERIAUSER VIÇO R$ 7893 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.51 0,628 7,89 - 9,03 

72451 	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
6,10 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 11 0,031 4,00 0,12 

ENCANADOR H 0,040 5,55 0,22 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,342 

MATERIAL/SERVICO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM- 
FORNECIMENTO E INSTAI.ACAO UN 1,000 5.34 5.34 

T O T A L MATERIALISERVICO R$ 5.336 

MOO de Obra Total L.S. MaL/Soro. Equipam. BOI Total Geral 

0,34 0,424 5,34 - 6,10 

72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
14,44 UN 

MAO DE OBRA 
H 0,072 4,00 0,29 

AJUDANTE 
ENCANADOR H 0,094 5,55 0,52 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,809 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 5OX4OMM-  

FORNECIMENTO EINSTALACAO U  1,000 12,62 ' 	 12,62 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 12,623 
Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

MOO de Obra 
0.81 1,004 12,62 . 14,44 

005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 
43.42 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE EI 0,217 4.00 0.87 

ENCANADOR EI •Õ282 5,55 1,57 

TOTALMÃODEOBRA R$ 2,435  
MATERIALISERVIÇO 
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO1/2" UN 1.000 '.'. 	37,96 37,96 

T O T A L MATERIAL/SER VICO R$ 37,963 
Total L.S. Mat.ISeiv. Equipam. BOI Total Geral 

MOO de Obra 
3,019 30,96 - 43,42 

740581002 

2,43 
TORNEIRA DE BOlA FICAI//A D'ÁGUA EM PVC D3l4 

35,10. UN 

M AO DE OBRA 
EI 0,176 4,00 0.70 

AJUDANTE 
ENCANADOR EI 0,228 5,55 1,27 

TOTAL MÃO OEOBRA 	 , ' R$ 1,968 

MATERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA DE BÓIA PICAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" UN 1.000 30.69 30,69 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,691 
TTcOiILS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

Moo de Obra 
1.97 ' 	 ' 	 2,441 30,69 ' - 35,10 

750301001 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL- 20MM 	 ' 
, 	 8,89 M 

MAO DE OBRA 
EI 0,044 4,00 0,18 

AJUDANTE 
ENCANADOR EI 0,058 5,55 0,32 

TOTAL MÃO DE.OBRA R$ 0,499 

MATERIAL/SERVICO 
7,78 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 20MM M 1,096 7.78 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 7,775 
Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

MOO de Obra 
7.78 8,89 

750301001 

0.50 
TUBO PVC RÍGIDO.SOLDAVL - 251v1M 

0,618 
. 	 8:89 M 

MAO DE OBRA 
H 0,044 4,00  

AJUDANTE 	 . 	 , 	 , 

ENCANADOR 	 ,  EI 
,, 

0,058 5,55 0,32' 

TOTAL MÃO DEPBRA P5 0*99 

MATERIAUSERVIO'. 
TUBO PVC RÍGIDOSOLDÃVEL - 25MM M 1,000 7.78 7.78 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,775 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.50 0,618 7.78 . 8,8l 

750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 321v1M 
13,37 M 

MAO DE OBRA 
EI 0,067 4,00 0,27 

AJUDANTE 
ENCANADOR H 0,087 5,55 0,48 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,750 

MATERIAUSERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM M 1.000 11.69 11.69 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 11,694 
Total L.S. MatJSCrv. Equipam. BOI Total Geral MOO de Obra 

0.75 0,930 11,69 - 13,3 

750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL . 40MM 16,65 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE EI 0,083 4.00 0,33 

ENCANADOR H 0.108 5,55 0,60 

TO TAL MÂODEOBRA R$ 0,934 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -4OMM M 1,000 14,56 14,56 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,559 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Gera 

0.93 1.158 14,56 - 16,6 

750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 50MM 18.97 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE EI 0,095 4.00 0,38 

ENCANADOR EI 0,123 5,55 0,68 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,064 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÃVEL - 50MM M 1,000 16,59 16,59 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,589 

MOO de Obra Total LO. MatJServ. Equipam. BOI Total Gera 

1.06 1,319 16.59 - 18,9 
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COMPOSICÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

Bem Composiçãollnsumo UM 	quantid. 	P.urlitário P.total 
72477 I.iNIAO DE ACO GALVANIZADO 112 - FORNECIMENTO 

EINSTALACAO 12,96 UM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,065 4,00 0,26 
ENCANADOR H 0.064 5,55 0,47 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,727 

MATERIAUSERVICO 
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112" - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UM 1,000 11,33 11,33 

TOTAL MATERIAUSERVICO R$ 11,332 
Mão de Obra Total L.S. MatJSerx Equipam. BOI Total Geral 

0.73 0,901 11,33 - 12,96 

72476 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1-FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 18.35 UM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.092 4.00 0.37 
ENCANADOR H 0,119 5,55 0,66 

TO TAL MÃODEOBRA R$ 1.029 

MATERIAL/SERVIÇO 
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1". FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 1,000 16,05 16,05 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 16,046 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ.  Equipam. BOI Total Geral 

1,03 1,276 16,05 - 18,30 

72739 Vaso sanitario para deficientes fisicos para válvula de 
descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive 
assento. conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC 
lv mande 397,93 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,700 4,00 10,80 

ENCANADOR H 2,700 5,55 14,96 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 25.785 

MATERIAL/SERVIÇO 
Vaso sanilanio para deficientes fisicos para válvula de 
descarga, em louça branca, com acess4rios, inclusive 
assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tuba PVC 
dv ,xavdn UM .. 	1,000 315,12 315,12 
BUCHA PLÁSTICA8MM UM 2,000 0,08 5,16 

ENGATE CROMADO UM 1,000 8,95 8,85 

FITA DE VEDAÇÃO M 0,560 0,10 0,10 
JOELHO BODE PVC P/ESGOTO DE 1001AM UN 1,000 2,39 2.39 
MASSA PARA VIDRO 	 , KG 0,100 3,60 . 	' 	0,36 

PARAFUSO CROMADO PIFIXAÇÃO SANITÁI&" UM 2,000 1,22 2,43 

TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA 	 . UN 1,000 10,76 .10,76 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 340,166 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

25,79 31,975 340,17 - 397,93 
6021 VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 

PADRAO POPULAR. COM  CONJUNTO PARA -. 387,05 UM 
MAO DE OBRA .,,.. .,.. 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

... 
.4 55 ... 	7Q 

ENCANADOR H 1,8000 5,55 9,99 

TOTALMÃODEOBRA RI 17,190 
MATERIAUSERVIÇO 
SACIA SIFONADA DE LOUÇA Er/ANCA UM 1,000 314,98 314,98 
BOLSA DE BORRACHA DE / /2" PARA BACIA UM 1,000 2,81 2.81 
BUCHA PLASTICA 81VM UM 2,000 0,10 0.20 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS UM 2,000 0.63 1,26 
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA UM 1,000 12,87 12.87 
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA UM 1,000 16.38 16.38 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO RI 348,498 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Se".. Equipam. BOI Total Geral 
17,19 . 	 21.316 ' 	. 	34859 ' - 361,00 , 

C0489 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50M,1 . 40MM• . 	.. . 	 ,, .. . 	4.81 ::.UN 
MAODEOBRA  
AJUDANTE 	. 	 " H 0,024 ' 	4,00 . 	0,10 
ENCANADOR 	.. H 0,032 5,55 0,18 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,273 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 5SMM - 40MM UM 1,000 4,26 4,26 
T O T A L MATERIAUSERVIÇO RI 4,257 

MOO de Obra Total L.S. MatiSern, Equipam. BOI Total Geral 

0.27 0,339 4,26 - 4,87 
741661051 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 

6OX6OCM 74,73 UM 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,450 5,55 2,50 
SERVENTE H 0,450 3,70 1,67 
TOTALMÃODEOBRA R$ 4,163 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D55 6SM, O = 
0 60 UM 1,000 33,64 33,64 
ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6.4 A 9,5rnm KG 1,645 6,52 6.81 
CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0.0822 157,50 ' 	14,52 
CONCRETO PAIIBR FC1Ç 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0.0363 166,50 6,04 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTIL. s x M2 0,200 21,60 4,32 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA TRACO 1:3ESP5n1mP/PAREDE M2 0,006 11.15 0,07 
T O TA L MATERIAUSER VIÇO RI 65,404 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
4.16 5.162 65,40 - 74,73 

72292 CAIXA SIFONADA (I00XI00X50MM) 21,53 UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.108 4,00 0,43 
ENCANADOR H 0,140 5,55 0,78 
TOTAL MÃO DEOBRA RI 1,207 
MATE RIAUSER VIÇO 

,CAIXA SIFOMADAI1SSX105X5OMM/ UN 1.000 18,82 18,82 

CIP47N. 

Fhs. 
ZI- 

IrA 
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COMPOSICÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
IOBRA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

comaoslc0ollnsumo UN 	quantld. 	P.unitárlo P.tOtaI  

ítem  T O TA L MATERIAUSER VIÇO RI 18.824 

Moo de Obra  Total LS. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

1.21 1,497 18,82 - 21,53 

40777 CAIXA SIFONADA(I5OX15OX5SMM) 21.11 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0,106 4,00 0,42 

ENCANADOR 14 0,137 5,55 0,76 

TO TAL MÃO DEOBRA R$ 1,184 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA SIFONADA (150XI50X50MM) - 1.000 18,46 18,46 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 18,462 

Moo de Obra Total L.S. Mat.iServ. Equipam. BOI Total Geral 

1.18 1,488 18,46 - 21,11 

72547 CURVA 9O CURTA .4OMM 5,82 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,029 4,00 0,12 

ENCANADOR H 0,038 5,55 0,21 

TOTAL MÃO DEOBRA RI 0,327 

MATERIAL/SERVIÇO 
CURVA 80° CURTA. 40MM UN 1.000 509 5,09 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO RI 5,092 

Moo de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0,33 0,405 5,09 - 5,82 

741971001 Fossa séptica. em concreto armado. (d 2.500 h 12.00) 758,33 UN 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 14 2.700 5,55 14,99 

SERVENTE H 2,700 3.70 9,99 

TOTALMÃODEOBRA R$ 24,975 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 0,109 36,90 4,02 

CIMENTO PORTL.AND KG 72,900 0,41 30,18 

'-" ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1.20M. 5=0,50 UN 6,000 56,83 340.98 
leMPA I-'14E.MOLUAUA Oh CONCI'IIZ /0 P1 FOSSA E 
SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M UN ,.•ç:2,OGO 22,50 45.00 
LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DED=1.20M,E0.1OM UN . 	1;000 43,52 43.52 
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D105MM (4') M . 	4.000.. . 	11,99 47,95 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO UI: IA CAI. PROL UI, , 
1 51 a 3.00m M3 8.040 6.52 52,42 

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 0,230 3347 7.70 

LASTRO DE BRITA M3 0,230 49,27 11.33 
PEAIERI4O U/DOMPACIAÇAO MANUAL 
S/CONTROLE, MATERIAL DAVALA 	 •. M3 5.520 21.61 .::, 	119,27 

T C TAL MATERIAIJSERVIÇO 	 .. R$ 702,388 

Mo de Obra Total L.S. Mat!Serv. Eqtftpam. BOI Total Geral 

24.98 30,970 702,39 - 758,33 

72559 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 4,73 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 . 	.0.024 . 	4,00 0.09 

ENCANADOR 	 . H •:.. 	 0,031 . 	5,55 0,17 

T O T A L MÃO DE OBRA 	 ' . R$ 0,265 

MATERIAUSERVICO 
JOELHO PVC 45 ESGOTO 400AM- F//P'/L.-,MENTO E 
INSTALACAO 	 ,. 	 ,. UN 1,000 4,13 4,13 

T O T A L MATERIAUSER9flCO RI 4,131 

MOO de Obra Total LS MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.26 0,329 4,13 • 4,73 

72561 JOELHO PVC 45° ESGOTO SSMM- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 5.85 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE '14 0,029 4,00 0,12 

ENCANADOR 14 0,038 5,55 0.21 

TOTALMÃ006OBRA RI 0,328 

MATERIAUSERVICO  

JOELHO PVC 45° ESGOTO 50M1,4 - FORNECIMENTO E  

INSTALACAO 	 '"" M2 1,000 5,12 - 	5,12' 

TOTALMATERIALFSERVICO R$ 5,115 

Moo de Obra Total L.S. Mat.lServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.33 0,407 5,12 - 5,85 

72556 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM. FORNECIMENTO 
E INSTAL.ACAO 11,59 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,058 4,00 0,23 

ENCANADOR H 0.075 5,55 0,42 

TOTALMÂODEOBRA R$ 0,650 

MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO PVC 900  ESGOTO 100MM . FORNECIMENTO 
E INSTAL,ACAO UN 1,000 10,14 10,14 

TOTALMATERIAUSERVICO RI 10,136 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.65 0,806 10,14 - 11,59 

72340 JOELHO 900  C/ANEL PIESGOTO SECUNDÁRIO 40MM- 
1112" 4,52 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.023 4.00 0.09 

ENCANADOR 14 0.029 5,55 0.16 

TOTALMÃODEOBRA RI 0,253 

MATERIALISERVICO 
JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM. 
/1/2" . 1.000 3.95 3,95 

T O T A L MATERIALISERVICO RI 3.950 

Mão de Obra Total L.S MatJServ. Equipam. BDI Total Geral 

0.25 0,314 3,95 - 4,52 

72603 JUNCAO PVC ESGOTO 105X100MM . FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 17.99 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.090 4,00 0,36 

ENCANADOR 14 0,117 5,55 0.65 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,009 
MATERIALISER VIÇO 

I PAI 

o 

3 

sIrutora 
Queiroz e Holanda 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 	 - 

OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

Item 1 	 Comosic9o1lnsumo UN 	quantld. 	P.unitário 

JUNCAO PVC ESGOTO 100XIOOMM - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 1,000 15,73 15,73 

T O TAL MATERIAUSER VIÇO R$ 15,731 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

1.01 1,251 15,73 - 17,99 

72604 JUNÇÃO SIMPLES 100MM .5OMM 7,79 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,039 4.00 0,16 

ENCANADOR H 0,051 5,55 0,28 

TOTALMÃODEOBRA ES 0,437 

MATERIAUSERVIÇO 
JUNCÃO SIMPLES I00MM-50MM UN 1,000 6.81 6,81 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 6,807 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

0,44 0,541 6,81 - 7,79 

72604 JUNÇÃO SIMPLES 5SMM - 50MM 7.79 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,039 4,00 0,16 

ENCANADOR H 0,051 5,55 0,28 

TO TAL MÃODEOBRA R$ 0,437 

MATERIAL/SERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 5SMM-5SMM UN 1,000 6.81 6,81 

T O T A L MATERIAL/SER VICO R$ 6,807 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.44 0,541 6,81 - 7,79 

C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1" 1.112r 13,18 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.066 4.00 0,26 
ENCANADOR H 0,086 5,55 - 	 0,48 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,739 

MATERIAL/SERVIÇO 
SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1 . 112r UN 1,000 11,52 11,52 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO ES 11.521 

MOO de Obra Tot/ L.S MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

0,74 0,918 11,52 - 13,18 
741981501 SUMIDOURO EM ALVENARIA .D2.3SXH6.00 : . 

543.09 UN 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H ':' 	1,8000 3.70 6,66 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ ' 	 6.660 

MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA M3 0,924 56,70 52,39 
CURVA 90 PVC LONGA 014 100 UN 1,000 20.25 20,25 

TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 INBR 56801 M 1.500 6.30 '.. 	 9,45 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FUR.AD' 
(9x19x19)cm 0/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP lOcm M2 4,050 20.70 83,84 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 m M2 1,024 34,20 34,88 
ARMADURA DEAÇDCA5O MÉDIA D=6,3AlØOmm 	. 40 

: 	 12A00. 4,05 59.40 
CONCRETO PA/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO, ' 

ADQUIRIDO M3 0,112 165,60 1955 
CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MP'a COM AC.0L_.-)0 , 	 , 

ADQUIRIDO M3 0,198 172,80 34,21 
FORMA DE TÁBUAS DE IDE 3A:P/FUNDAçõES 
UTILIZACÃO 5X 	. 	 •. 	 . M2 0,814 19.31 15.72 
REBOCO 0/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA 
PENEIRADA TRACO 1.3 ESP 5cm M2 4,000 12,69 50,76 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT, PROF. ATÉ 
1,50m M3 12,240 12,15 148,72 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 528,168 

MOO de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. . 	 BOI Total Geral 
6.66 8;289 528,17 - 543,09 

72457 
' 

Tê SANITÁRIO ISOMM . 50MM 	. '.-: 26,45 UN ..... 
MAODEOBRA , 

AJUDANTE 	 . H . 	0,i2 4,00' ,,. 	 0,56 
ENCANADOR H 0,172 5,55 0,95 
TCTALMÂODEOBRA R$ 1,483 
MATERIAL/SERVIÇO 
TSSANITÁRIO 155MM.50MM UN 1,000 23,13 23,13 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,127 

...... 

Moo de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
1.48 1,839 23,13 - 26,45 

741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CÍVIRDLA. 50MM 17.55 M 
5150 DE OBRA 
AJUDANTE H 0.088 4,00 0.35 
ENCANADOR H 0,114 5,55 0.63 
TOTALMÂODEOBRA R$ 0,984 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA- 50MM M 1,000 15,35 15,35 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO ES 15,346 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
0.98 1,220 15,35 

- 

17,55 
74165/054 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 155MM 25,60 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.128 4,00 0.51 
ENCANADOR H 0.166 5,55 0,92 
TOTALMÂODEOBRA R$ 1,435 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDO C/PONTA LISA IOOMM M 1.000 22,38 22,38 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 22,381 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
1.44 1,780 22,38 - 25,60 

741651551 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 12,60 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,063 4,00 0,25 
ENCANADOR H 0,082 5,55 0,45 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,707 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGI000/PDNTA LISA 4SMM M 1,000 11,02 11,02 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO ES 11,017 

GNPJ: 09.595.829/0001-59 - Rua Luiz Pini'AT -Vova Brasília - CEP: 63.475-000 - Jaguaribe - Ce 
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construtora 
Queiroz JJ.jand 

Nt cip 

COMPOSIÇÃO DE PREGOS UNITÁRIOS 	 - - - 
OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO  

tem 1 	 Composiçào!Insumo UN 	quantia. 	P.unitárlo P.total ____ ___________ 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.71 0,876 11,02 - 12,60 

741651002 TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 5SMM 17,55 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 9 0,088 4.00 0,35 

ENCANADOR 9 0,114 5,55 0,63 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,984 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDOC/PONTA LISA 50MM M 1,000 15,35 15,35 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 15,346 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. BDI Total Geral 

0.98 1,220 15,35 - 17,55 

741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 5.53 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 9 0,028 4,00 0,11 

ENCANADOR H 0,036 5,55 0,20 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,310 

MATERIAL/SERVIÇO 
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" UN 1,000 4,83 4,83 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,832 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.31 0,384 4,83 - 5,53 
72105 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 25,63 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,148 4,00 0,55 
ENCANADOR H 0,193 5,55 1,07 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,661 
MATERIAL/SERVIÇO 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 1,000 25.91 25,91 
T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 25,906 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

1.66 2,060 25,91 - 29,63 
74 ,001 TUBO DE QUEDA. ÁGUA PLUVIAL DN15010M 46,12 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.231 4.00 0.92 
ENCANADOR H 0,300 5,55 1,66 
TOTALMÂODEOBRA R$ 2,566 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO DE QUEDA -AGUA PLUVIAL DN=15OMM M 1,000 40,32 40,32 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R9 40,323 

Mão de Obra Total L.S. MatiSeru. Equipam. BOI Total Geral 
,59 3,207 40,32 - 46,12 

75542 JOELHO PVC 90° D-15OMM . TUBULAÇÃO PLUVIAL '. 27,14 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 ." H 0,136 4,00 0,54 
ENCANADOR H 0,176 5,55 0.98 
TOTALMÃODEOBRA R$ 1,522 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 90° D-150M1M . TUBULAÇÃO PLUVIAL . 1,000 2373 23,73 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO P0 23,734 

mão 49ba' .' TotaILS. MatJServ. 	' Equ(pim , , 	 BDP Total Geral 
1.52 1,887 23,73 . 27.14 

72685 RALO HEMISFÊRICO TIPO "ABAC,Çr.COM  TOLA DE 
AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CáNICO.  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	,.. H 0.060 4,00 0,24 
ENCANADOR 	' 9 0,078 5,55 0,43 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,672 
MATERIAL/SERVIÇO 
RALO HEMISFÉRICO TIPO 'ABACAXI' COM TELA DE 
AÇO COM FUNIL DESAÍDAO/5NICO UN 1.000 10,48 10,48 
TOTALMATERIAU6ERVIÇO ES 10,482 

Mão riu obra , Total LS. 	' Mat,/pServ. , 	 Equipam. BOI TotalGerai 
.0,834:, , 	 : 	 10,48 '11,99 

C4026 CANALETA DE CONÓPETO  20Cm x 20cm 	TAMPA EM  
CHAPA DEALUM1NICORTUÇADO 	' 	 ' , 	 ': 	" ' , 

" 	 111,15 M2 
MATERIAL/SERVIÇO, 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 114" X1 114" M 4,000 11,43 45,7200 
CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÉS DE 11/4" M2 0,250 73,40 18.3500 
CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0.060 250,32 15,4992 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP. 	12mm UTIL. 3 x M2 0,400 27.05 10,8200 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA,CAT. PROF. ATÉ 
1.50m M3 0,100 4,22 0.4220 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 90,811 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
9.08 11,2610 90,81 - 111,15 

738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 10,35 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,052 4,00 0,21 
ELETRICISTA H 0.067 5.55 0,37 
TOTALMÃODEOBRA P0 0,580 
MATERIAL/SERVIÇO 
CO14DULETE EM ALUMINIO TIPO T 053/4". 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,000 9,05 9,05 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,050 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. EDI Total Geral 
0.58 0,720 9,05 - 10,35 

738611014 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LOS 314", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS 9,25 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,046 4,00 0,19 
ELETRICISTA H 0,060 5,55 0,33 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,519 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS UN 1,000 0.09 8,09 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,090 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

Jaguaribe - Ce 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 
OBRA CONS1'RUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

item  Composiçãollnsumo IJN 	quantld. 	P,unitárlo P.total  

0.52 0,643 8,09 - 9,25 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO Tipo TA DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 10,35 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE II 0,052 4,00 0,21 
ELETRICISTA H 0,067 5,55 0,37 
TOTALMÂODEOBRA RE 0,580 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO Tipo TA DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,000 8,05 9,05 
T O T A j. MATERIAL/SER VICO RI 9,050 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0,58 0,720 9,05 - 10,35 
73861/020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XÁ DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 10.35 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,052 4,00 0,21 

ELETRICISTA H 0,067 5.55 0,37 

TOTALMÃOOEOBRA R$ 0,580 

MATE RIAUSER VIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XÁ DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,000 9,05 9,05 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,050 

Mão de Obra Total L.S MatiSer,,, Equipam. BOI Total Geral 
0,58 0,720 9,05 . 10,35 

72335 CAIXA DE PVC 4)/3M INCLUSIVE ESPELHO 222 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,011 4,00 0,04 
ELETRICISTA H 0,014 5,55 0,08 

TOTALMÃODEOBR.A R$ 0,125 
MATE RIAL/SER VIÇO 
CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO UN 1,000 1.94 1,94 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO RI 1.944 

Mão de Obra Total LE MatiServ, Equipam, BOI Total Geral 

0.12 5.150 1,94 - •. 	2.22 
72336 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 4,11 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0,021 4,00 0,08 
ELETRICISTA H 0,027 ' 	5 0,15 
TOTALMÃOOEOBRA RI 0,234 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" , UN 1,000 3,65 3.65 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 .• R$ 3,651 

MOo'de Obra Total L.S MatiServ. Equipaiq. BOI Total Geral 

73860/008 
0,23 

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
0,290 3,65 ' - 4,18 

PVC/70C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM 
ççrÃn 7 .' 	'' ....E 	.. 	.'..'. 1.59 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,008 4,00 003 
ELETRICISTA H 0.010 5,55 0,06 
TOTALMÂOOEOBRA RI 0,089 
MATERIAL/SER VIÇO 
CONDUTOR DE COr7 	.,H, ISOLAÇÀO EM 
PVCÍ70C, CAMAD/ 1 	'-.OTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

7MM9 M 1,000 1.39 1,39 
TOTALMATERIAUSERVIÇO RI 1,393 

Máo de Obra Total L.S MatiServ. Equipam. BOI. Total Geral 
0,58 .' .0,181 ' 	1,39 . 	" ' 	1,59 

73860/009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR /SOLAÇÃO.EM  

PVC/70C. CAMADF E PROTEÇ7O EM RVC, rJÂo .. ... 	, .' 
PROPAGADOR DE i7/'IAMAS,'CLRSSE DE TENSÃO •" ..... 	. . 	

. 

750V, ENCORDOAMERTO CLASLE 0, FLEXIVEL, COM 
Pfl0fl 4MM9 	 ' 2,25 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.011 4,00 0,05 
ELETRICISTA H 

......... 

0.015 5,55 0.08 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 0,126 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR. ISOLAÇÃO EM 
PVC/70C. CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS. CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

Ah NA, M 1,000 1,97 1,97 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO RI 1.967 

Mao de Obra Total IS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
0,13 0,156 1,97 - 2,25 

73860/012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC. NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL. COM  

M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0.030 4,00 0,12 
ELETRICISTA H 0,039 5,55 0.22 
TOTALMÃODEOERA RI 0,336 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR. ISOLAÇÃD EM 
PVC/70°C. CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL. COM  
o0n M 1,000 5,24 524 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO RI 5,241 
MOo de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0,34 0,417 5,24 - 5,99 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

ítem Composiçâollnsumo UN 	quantld. 	P.unitário P.total 

738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC190'C. CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1500V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
RgCÂfl 	ÇMRA9 11.94 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,060 4,00 0,24 
ELETRICISTA H 0,078 5.55 0,43 

TOTALMÀODEOBRA R$ 0,670 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/90C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

r3n 	çKAKnq M 1,000 10,44 10,44 

TOTAL MATERIAUSERVIÇO R$ 10,443 

Mao de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.67 0,830 10,44 . 11,94 
72339 TOMADA 2P*T DE EMBUTIR. lOA. COMPLETA 22.64 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,113 4.00 0,45 
ELETRICISTA H 0,147 5.55 0,82 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 1,269 

MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA 2P.T DE EMBUTIR. lOA, COMPLETA UN 1.000 19,79 19,79 

TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 19,792 
MOo de Obra Total L.S. MaL/Serv. Equipam. BOI Total Geral 

1.27 1,574 19,78 - 22,64 
72339 TOMADA 2P,T PARA PISO, lOA, COMPLETA 22,64 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.113 4.00 0.45 
ELETRICISTA H 0,147 5,55 0.82 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,269 

MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA 2P.TPARA PISO, lOA. COMPLETA UN 1,000 19,79 19,79 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 19,793 
Mão de Obra Total L.S. lt./Serv. Equipam. BDI Total Geral 

1.27 1,574 .. 	19,79 - . 	 22,64 
72331 INTERRUPTOR SIMPLES -1 TECLA - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO . 	 . 6,40 ' 	 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.032 4,00 0,13 
ELETRICISTA H 0,042 5,55 . 	 0,23 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 0,359 
MATERIAL/SERVIÇO 	 - 

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 1,000 5,60 5,60 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,595 

MOO de Obra Tll L 7 MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.36 : 0,445  6,40 
741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONCT''LI lOA. ' 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( 
. 	 ...... 

708 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,035 4,00 0,14 
ELETRICISTA 14 0,046 5,55 0,26 
T O T A L MÃO DE 00.00 R$ 0,391 
MATERIAL/SERVIÇo 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( UN 1,000 6.19 6,19 
TOTALMATERJAL/SERVIÇO R$ 6,193 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam O 	BDJ Total Geral 

0.40 0,493 6,19 7,05 
741301003 DISJUNTOR TERMÕIAGNETICO BIPOLAR 20A,..  

PADRÃO 0(14 (LINtÃ BRANCAS 3534 UN 
MAO DE OBRA O 
AJUDANTE H 0.177 . 	 4,00 0,71 
ELETRICISTA 	0 	" 14 0,230 5,55 1,27 
TO TAL MÃODEGBRA R$ 1.982 

,. MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( UN 1,000 30,90 30,90 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,904 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam BOI Total Geral 
1.98 2,458 30,90 - 35.34 

741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( 35,34 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.177 4,00 0.71 
ELETRICISTA 14 0,230 5,55 1.27 
TOTAL MÃODEOBRA R$ 1,982 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIII (LINHA BRANCA( UN 1,000 30,90 30.90 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 30,904 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
1.98 2,458 30,90 35,34 

741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A. 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA( 152,31 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 14 0,762 4.00 3.05 
ELETRICISTA H 0,990 5,55 5,45 
TOTALMÃODEOBRA R$ 8,941 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1.000 133,15 133,18 
T D TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 133,176 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam BOI Total Geral 
8.54 10,591 133,18 152,31 

741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 
PADRÃO DIII (LINHA BRANCA) 492,33 UN 
MAO DE OBRA 

4ttP4l 
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OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Item 
Composicão/Insumo UN 	quantid. 	P.unitáflo P.total  

AJUDANTE H 2.462 400 9,85 

ELETRICISTA H 3,200 5,55 17,76 

TOTALMÃODEOBRA R$ 27,607 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1,000 430,49 430,49 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 430,486 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

27.61 34,234 430,49 . 492,33 

72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
30 MA (TOMADA UNVERSAL) 22,64 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.113 4,00 0,45 

ELETRICISTA II 0,147 5.55 0,82 

TOTALMÃODEOBR.A R$ 1,269 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
30 MA (TOMADA UNVERSAL) UN 1,000 19,79 19.79 

T O T A L MATERIAUSERVICO RI 19,792 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

1.27 1,574 19,79 - 22,64 
741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOL,ARES • 8 BIPOLARES 	1 
TRIPOLAR * IDR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
PP~,4N p 	1 jSifP 01* 11 IKIrOORS 186.84 UM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,934 4,00 3,74 

ELETRICISTA H 1,214 5,55 6,74 
TOTALMÃODEOBRA R$ 10,477 
MATERIAUSER VIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARR.AMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES =POLARES * 8 BIPOLARES + 1 
TRIPOLAR 	IDR, PADRÃO EUROPEU (LINHA  
pp4KIr*\ RYr J IRIVR 01* li I,,,rnpRç UN '' 	 . 	1,000 163,37 163,37 
TOTALMATERIAUSERVIÇO R$ ' 	163,371 

Mão de Obra Total L.S. "MMJServ.  Equipam. BOI Total Geral 
10.48 12,992 163,37 - 186,84 

74(31(003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM  
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 	.' 
DISJUNTOR UNIPOLAR * 5 BIPOLARES * 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
P1?I 1 	*j/C nÍ* ii Ir,Iropç* 	 .' 59,06 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 . H 0,295 4.00 1,18 
ELETRICISTA H 0,384 5,55 2,13 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,312 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
0ARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO. PAPA  

DISJUNTORUNIPOLAR*5B(POLA"., 	2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROP' L '..'iF-. 7PANCA), 
P*I 1 IR*/R flIs II IKl'rflpRR UM 1.000 51.64 51.64 
TOTALMATERIAUSEBVIÇO RI 51,640 

Mão de Obra Total LS. MatiServ.  Equipam. BDI Total Geral 
3,31 4,107 81,64 - 59,06 

742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1'), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 7.25 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 , N 0,036 4,00 0,15 
ELETRICISTA 	. li 0,047 5,55 0,26 
TOTALMÃODEOBRA R$ ',0,407. 
MATERIAL/SERVIÇO  
ELETRODUTO DE PVC RIO IDO ROSCAV 	25MM II"),  
FORNECIMENTO E NSTALACAO 	,, M 1,000 . .'. 	6.34 6,34 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 6,343 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ.  Equipam. BOI Total Geral 
0.41 0,504 6,34 . 7,25 

735 ELETRODUTO DE PVC R(GIDO ROSCAVEL 20 MM 
13141 FORNECIMENTO E INSTALA 4,21 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,021 4,00 0,08 
ELETRICISTA H 0,027 5,55 0,15 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,236 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRDDUTO DE PVC R(GIDO ROSCÃVEL 20 MM 
(3/41 FORNECIMENTO E INSTALA M 1,000 3,60 3,68 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,683 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ, Equipam. BOI Total Geral 
0.24 0,293 3,68 . 4,21 

55065 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
1/2"), FORNECIMENTO E INSTAL 13,73 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,069 4.00 0,27 
ELETRICISTA H 0,089 5,55 0,50 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,770 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
1/2"1. FORNECIMENTO E INSTAL M 1.000 12,01 12,01 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 12.009 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ.  Equipam. BOI Total Geral 
0.77 0.955 12.01 - 13,73 

72300 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=314" - 
INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 11,63 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.058 4,00 0.23 
ELETRICISTA H 0,076 5,55 0,42 
TDTALMÃODEOBRA R$ 0,652 
MÂTÇPIAI I,çrrnnrn 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

tem Composiçãollnsumo UN 	quantld. 	P.unitário P.total  

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=3/4 - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS M 1,000 1017 1017 

TOTAL MATERIAUSERVICO R$ 10,167 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.65 0,809 10,17 - 11,63 

72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 12,47 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,062 4,00 0,20 

ELETRICISTA H 0.081 5,55 0,45 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,699 

MATERIAUSERVICO 
ELETRDDUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=1" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS M 1,000 10,90 10,90 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,899 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

0.70 0.867 10,90 - 12,47 
72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=l, 112" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 21.77 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,109 4,00 0,44 

ELETRICISTA H 0,142 5,55 0,79 

TOTALMÂODEOBRA R$ 1,221 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=1. 1/2"- 
INCLUSIVE BRACADEIRAS M 1,000 15.04 19,04 

T O T A L MATERIAL/SER VICO R$ 19,036 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

1.22 1,514 19,04 - 21,77 
739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 

FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÕIOICO E LÂMPADAS 61,10 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.306 4,00 1,22 
ELETRICISTA H 0,397 5,55 2,20 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 3,426 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. INCL. REATOR . 

ELETRÓNICO E LÂMPADAS 	 . UN 1,000 55i43 53.43 
70 7 A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 93,426 

Mão do Obra Total L.S. Mat./Sem. juilam. BOI Total Geral 
3,43 4,249 53,43 L, - 61,10 

73953/005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE IX40W, COMPLETA, IT4CL. REATOR 
EL ETRÔNICO E LÂMPADAS 43,52 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.218 4,00 0.87 
ELETRICISTA H 0250 1,57 
TOTALMÃODEOBRA 	 .. .R$ 2.441 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P" 4M- 
FLUORESCENTE 1X40W, CC" .011 041' 	 ATOR 
ELETRÕNICOELÂMPA000 UN 1,000 38,06 38,06 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 38,057 

MOO de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
2.44 3,026 38,06 - 43,52 

742461001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA LÂMPADA 
DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
liMPADA 	 ,, ''='.. 167:16 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 , 	 ' H 0,936 4,00 ., 	3,74 
ELETRICISTA 	. 	 .-: 	 . 	 . 	 . 

. II .' 	1,21.7 5,55 . 	 ' 	 6,75 
TO TAL MAODEOBRA R$ 10,495 
MATERIAL/SERVIÇO 	 ....... 	•1•.. .. 	, 	 . A. . .. 

LUMINÁRIA BLINDADA Pi ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJBTO1IÊRMÉTICO PARA LÂMPADA 
DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
lÂMPADA UN 1,000 163,65 163,65 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 163,654 

MOO de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
10.50 13,015 163,65 . 187,16 

C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM COM TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO 

7777 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 3,1455 5,55 17,4575 
SERVENTE H 2,7000 3,70 9,9800 
TDTALMÃODEOBRA R$ 27,4475 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,0610 36,90 2,2509 
CAL HIDRATADA KG 5,0000 0,32 1,5750 
CIMENTO PORTLAND KG 11,8400 0,41 4,9018 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 84,0000 0,09 7,5600 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,2877 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
27,45 34,0361 16,29 - 77,77 

737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 6,81 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,034 4,00 0,14 
ELETRICISTA H 0,044 5,55 0,25 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,382 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 515" UN 1,000 5.96 5,96 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,957 

MOO de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 
0.38 0,474 5,96 6,81 

72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 25,20 M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,126 4,00 0,50 
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- - - 	COMPOSICÃODE PREÇOS UNITÁRIOS - - 
OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

Item 1 	 Composiçâollnsumo uM 	quantid. 	P.uflilárIO P.total  
ELETRICISTA H 0,164 5.55 0,91 
TOTALMÃODEOBRA R$ 1,413 
MATERIAL/SERVIÇO 
CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 M 1,000 22,03 22,03 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 22,035 
Mão de Obra Total LS. MatjServ.  Equipam. BOI Total Geral 

1.41 
HASTE TIPO COOPERWELD 518 . 3M 

1,752 22,03 - 25,28 
65069 28,65 OH 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,143 4,00 0,57 
ELETRICISTA H 0,186 5,55 1,03 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,606 
MATERIAL/SERVIÇO 
HASTE TIPO COOPERWELD 518 - 3M UNI 1,000 25,05 25,05 

T O T A L MATERIAUSERVIÇO R$ 25,049 
Mão de Obra Total L.S. MutJSere Equipam. BOI Total Geral 

1.61 1,992 25,05 - 28.65 
72296 TUBO PVC 40MM 33,99 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,170 4,00 0,68 
ELETRICISTA H 0,221 5,55 1,23 

TOTALMÃOOEOBRA R$ 1,906 
IMATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC 40MM UN 1,005 29,72 29,72 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 29,723 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ Equipam. BOI Total Geral 

1.91 2,364 29,72 - 33,99 
72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 

PARAFUSOS 6.37 UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0.032 4,00 0,13 
ELETRICISTA H 0,041 5,55 0,23 
TO TAL MÃODEOBRA R$ 7357 
MATERIAL/SERVIÇO 
TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS UN CC 

., 	0,502 - 	TotalL.S. 

5,57 5,57 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão deObre isOat.lServ.  Equipam. BOI Total Gemi 
0.36 0,443 5,57 

- 
. 6,37 

737871001 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 galvanizado  
malha 2", revestido em pvc, Soada com tubos de ferro 
oalvae,zado 2" 

AJUDANTE DE PINTOR 	 . 
99,24 M2 

M AO DE OBRA 
H 0,4500 4,00 1 1,00 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0.8100 4.00 3.24 
SERRALHEIRO H 1,3500 5,55 7,49 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 12,53 
MATERIAL/SERVIÇO 

.. 	6.12 ARAME GALVANIZADO N.1OBWG KG , 	,l5 0,92 
ARAME GALVANIZADO N,14 BWG 1<0 0 0700 ff;30I ,  144 
ESMALTE SINTETICO 
SOLDA 50X50 	 . ,, 

L u, .udu 810 097 
KG 0.1500 31,50 4,73 

TELA DE ARAME GALVANIZA DOOE2I0lO,14BWG M2 1,0500 15.71 16.49 
TUBOAÇOGALVANIZA000E5GMMI2'i M 2,7300 17,10 46,68 
ZARCÃO L 0,1000 9,34 0,93 
TOTAL MATERIÍ.L'SLR.'I0O R$ 71,16 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv.  Equipam. BOI Total Geral 
12.53 15,54 71,16 . 99,24 

742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 9W, MALHA 

41128 
2" REVESTIDO EM PVO:TECLUSIVE DOBRADIÇAS E 
RS/CHAOI IRA ' , 	M2 
MAODEOBRA 

SOLDADOR 	 , 	' 	'.' 

' 0 

ARMADOR/FERREIRO 	 ' H I2,7o0: 5,55 14,95 

' H '" 	1.80b 5,55 9,98 
SERVENTE li ' 	5.'Ó0 3,70 ' 	19,98 
TOTALMÃODEOBRA R$ 44,950 
MATE RIAL/SER VIÇO 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 9W, MALHA 
2", REVESTIDO EM PVC. INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FPI1HAOI IRA M2 1,000 310,58 310,58 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 310,581 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 
44.96 55,746 310,58 - 411,28 

C4568 BANCADA DE GRANITO CINZA E2cS 121,37 UN 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,0800 5,55 5,9940 
SERVENTE H 1,8000 3,70 6,6600 
TOTALMÃODEOBRA R$ 12.6540 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 0.0080 36.90 0.2952 
CIMENTO PORTLAND KG 3,2000 0,41 1,3248 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 1,0000 91,40 91,4040 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 93.0240 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 
12,65 15,6918 93,02 - 121,37 

742281001 BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 
10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 10030CM 94.63 M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0.4500 5,55 2.50 
SERVENTE H 0,4500 3,70 1,67 
TOTALMÃODEOBRA R$ 4,16 
MATERIAL/SERVIÇO 
UmNOU Um I,,UNCRb i O AF'//I'tmN I 5 L5K0430M 5 

10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM UN 1,0000 80,31 80,31 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M3 0,0250 175.50 4,39 
I-SUAVAÇAU MANUAL SOLO Oh lACA 1. PROl-. AIE 
1,50m M3 0.0900 6,80 0,61 

1 /\\1 ClP4N 

Fhs.C\fl- 
Zz 

IrA 

/ 

É 

Jaguaribe - Ge CNPJ: 09.595.82910001-59 * Rua Luiz Pín1 1 fl.J -2 Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeholanda@hotinail.com  

BENDITO 0 HOMEM QUE CONFIA NO SENHOR. E CUJA CONFIANÇA É O SE.NHOR1FEFMIAS 1771 



OBRA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

Comooscão/lnsumo UN 	quantid 	P.unitáno P.total 
T O TA L MATERIAL/SERVICO 85.31 

Mão de Obra Total LS Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

4.16 5,16 85,31 - 94,63 
C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 

GALVANIZADO DE 1 112", 1=140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 299.81 M2 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 0,900 5,55 5,00 
PEDREIRO H 0,225 5,55 1,25 
SERVENTE H 0,315 3.70 1,17 
TOTALMÃODEOBRA R$ 7,409 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 0.001 36,90 0,02 
CIMENTO PORTLAND KG 0,150 0,41 0.06 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1112", 1=140CM (LAVATÓRIO). 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA M 1,000 283.13 283,13 
T O T A L MATERIAL/SER VIÇO R$ 283,212 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
7.41 9,188 283,21 . 299,81 

C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 11/2", 1=80CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 171,32 M2 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 0.900 5,55 5,00 
PEDREIRO H 0,225 5,55 1,25 
SERVENTE H 0,315 3,70 1,17 
TOTALMÃODEOBRA R$ 7,409 
MATERIAUSERVJCO 
AREJA GROSSA M3 0,001 36,90 0,02 
CIMENTO PORTLAND KG 0,150 0,41 0,06 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1112", 1=80CM (LAVATÓRIO). 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA M 1 	C'UC' 154,64 154.64 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 154716 
Mão de Obra Total L, S MatiServ. Equipam. BDI TotiS Geral 

7.41 9,188 154,72 - 171,32 
741251001 ESPELHO PLANO 4MM . 251,87 UN 

MAO DE OBRA 
MONTADOR // 1,800 5,55 9.9900 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 9,990 ' 
MATE RIAL/SER VIÇO 
ESPELHO PLANO 4MM 	 ' UN 1,000 229,49 449,4910 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 229,491 
.Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 

9,99 12,388 229,49 - 251,87 
73603 ESTRUTURA METÁLICA CITABELAS DE BASQUETE 852.46 CJ 

MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA P/BASOUBTE CJ . 	.u'C) 584,13 , 	, 504,13 
TABELAS DE BASQUETE 	 . .0.1 1,4005 256Ã0. .•.. 

CONCRETO PNIBR., FC// 10 MPa COM  

PRODUZIDO(S/TRANSP( M3 0.0865 118,94 ',29. 
TOTAL MÃO DE OBRAJMA1'ER)AL R$ 850,8149 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Tot4L Geral 
1,5432 850,91 - 62,46 

73604 ESTRUTURA METÁLICA OETRAVES DE FUTSAL 1.418,50 CJ 
MAO DE OBRAJMATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL M2 1,0000 1.062,50 1.062,50 
T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL Rã 1.062,4950 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 3(71 	, 	. Total Geral 
159.37 197.6310 1,062,50 1.419,50 

C1351 ESTRUTURA METÁLICA P1REDE VOLEY 
(COLOCADO) 	'. 	 .. 	 " 	' ... 	: .•' . 26820 . 	0.1 
MAO DE OBRA/MATERIAL 	•:'•s 	

, : 	......s' .: . . 	. 	. . 
ESTRUTURA METÀLIC P'RODE DE'VOLF 
(COLOCADO) 	. ....' 	. M2 =' 	200,75 
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL Rã 200,7450 

....200,75 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
30.11 37,3399 200,75 - 268,20 

C2286 SOLEIRA DE MÁRMORE L=lScm 24,24 M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,072 5,55 0,40 
SERVENTE H 0.045 3,70 0.17 
TOTAL MÃODEOBRA R$ 0,566 
MATERIAL/SERVIÇO 
SOLEIRA DE MÁRMORE L=l5çm M 1.000 22,27 22,27 
ARGAMASSA MISTA DE CAI. CAL HID. E AREIA TR 11' KG 0,004 185.40 0.70 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO Rã 22,971 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 
0.57 0,702 22.97 - 24,24 

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,84 M2 
MAO DE OBRA 
SERVENTE II 0,090 3,70 0.3330 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,333 
MATERIAL/SERVIÇO 
ACIDO MURJÁTICO L 0,050 1,80 0,0900 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO Rã 0,090 

Mão de Obra Total LS Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
0,33 - 0,413 0,09  - 0,84 / 

UFhs. q3 
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strutoQuiroz e Holanda 
CNP): 	92Ut71-59 

Pinto 
Or CPF 

JAGUARIBE- CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

/1 
(FhS. 

'á 

fi 
e Holanda 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

GRUPO DESCRIMINAÇAO % PARCIAL 
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS  

A.1 Previdência Social 20,00%  
A.2 Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 8,00%  
A.3 Salário Educação 2,50%  
A.4 Serviço Social da Industria (Sesi) 1,50%  
A.5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00%  
A.6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60%  
A. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 0,20%  
A.8 Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS) 3,00%  

Total do Grupo A 36,80% 
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A _ 

B.1 Repouso semanal e feriados 22,52%  
B.2 Auxílio enfermidade 0,79% 
B.3 Licença Paternidade 0,34%  
B.4 1311  Salário 10,57%  
B.5 Dias de chuva, falta justificada, acidente do trabalho, etc. 4,57% __ 

Total do Grupo B 38,79% 
O ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM ASINCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO A  

C.1 Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A24P(A2xB)] Supondo Apenas 
Rr.kp.s nn flsnRdid 	Iniiist 5,91%  

0.2 Férias (Indenizadas) 14,06%  
0.3 Aviso-Prévio Indenizado 13,12%  

Total do Grupo C 33,09% 
D TAXAS DAS REINCIDENCIAS  

D.1 Reincidência Do Grumo A sobre o Grupo B 14,27%  
D.2 Rei ncidência_de_A2_  Sobre _C3 1,05% 

Total do Grupo D 
__
32__ 

 
15,% 

Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais % 124,00% 

Importa A presente Taxa de -Leis Sociais em 124,00% (CENTO E VINTE E QUATRO POR CENTO) 

C'NPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP. 63.475-000 - Jaguaribe - ce 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozeJiolanda@hotsnail.com  
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e Holanda 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE BDI 

ITEM 	J 	 DISCRIMINAÇÃO 	 PERC. (°') 

1 Administração central 3,50% 
2 LUCRO 8,00% 
3  Despesas Financeiras 0,50% 
4  seguro, Risco e Garantias 1,07% 
5  SS 3,00% 
6  PIS 0,65% 
7 ICOFINS 3,00% 

BDI CALCULADO 19,72% 

BDJ ADOTADO 
	

20,00% 

JAGUARIBE- CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

n 	
da 

AlCE 4060-D 

C'NPJ: 09.595.82910001-59 - Rua Luiz Pinto, 2321 - Nova Brasília - CEP: 63.475-000 - JaguaiheJ 
Fone: (88) 3522.1658 - E-mail: queirozelwlanda@hotmail.com  
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~~MI os 1=  C~ 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Cent,utora 	
IP4j. 

Fhs.  

O' 
TPc/ 

A 
Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce 
Comissão Permanente de Licitação 
REF.:TOMADA DE PREÇO N° 1202.0212014 TP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA, NA LOCALIDADE DE JABUTÍ 
NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-Ce.. 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇO N° 1202.0112014 TP, pelo preço global de R$ 494.385,90 (Quatrocentos e noventa e 
quatro mil, tresentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), com prazo de execução de 09 
(nove) meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim 
o Sr FERNANDO SOARES FARIAS, portador da carteira de Identidade n° 154467488 - SSP-Ce. 
e CPF n o  423.544.633-91, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução 
dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e 
contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a 
partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente. 

Ferna ndo  
Sócio-Proprietário 

À -  Paulo ̀Sergio P 	ira 
Eng. Civil 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 13055.3939/9995.8482  

CNPJ 09.247.224/0001-77 - lnsc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 	 1' 
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM 	COMP DESCRICÃO 	 UN QUANT. P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
1 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 	 11.866,88 

1.1 	738051001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO 	UN 	12,00 	427,51 	5.130,14 
1.2 	742091001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 	 M2 	3,00 	326,09 	978,26 
1.3 	74077/003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃOD E GABARITO 	 M2 	861,56 	4,23 	3.641,97 
1.4 	C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 	 UN 	1,00 	238,59 	238,59 
1.5 	739601001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 	 UN 	1,00 	1.084,26 	1.084,26 
1.6 	C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 	 UN 	1,00 	793,66 	793,66 
2 	 MOVIMENTO DE TERRA 	• 	 15.595,39 

2.1 	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 	 M3 	54,00 	25,30 	1.366,39 
2.2 	739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 	M3 	295,00 	45,65 	13.466,29 
2.3 	739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	M3 	37,40 	15,41 	576,21 
2.4 	72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 	 M2 	15,00 	9,94 	149,13 
"5 	72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K 	M3 	15,00 	2,49 	 37,38 

INFRAESTRUTURA 	 34.986,64 
-T' 1 	C1611 LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, ESPESSURA MECÂNICO 	M2 	15,00 	25,93 	388,96 

3.1.2 	5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X 	 M2 	26,60 	51,13 	1.360,13 
3.1.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	6,30 	432,66 	2.725,75 
3.2.1 	5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. sx 	 M2 	260,60 	51,13 	13.325,14 
3.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	34,30 	432,66 	14.840,21 
3.2.3 	C1470 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES 	 M2 	72,00 	32,59 	2.346,45 

4 	 SUPERESTRUTURA 	 28.734,77 
4.1.1 	72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL sx 	M2 	185,50 	41,73 	7.740,71 
4.1.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	18,00 	432,66 	7.787,87 
42.1 	72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL 5X 	M2 	110,00 	41,73 	4.590,18 
4.2.3 741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	7,50 	432,66 	3.244,94 
4.3.1 742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO 

(E=4CM) E ESCORAMENTO 	 M2 	88,60 	60,62 	5.371,08 
5 	 PAREDES E PAINÉIS 	 34.874,83 

5.1 	739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,10M, COM 
ARGAMASSA (TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2.0CM 	M2 	331,00 	29,85 	9.878,91 

5.2 	739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,19M, COM 
ARGAMASSA (TRAGO 1:2:8- CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2.0CM 	M2 	183,00 	60,59 	11.087,58 

5.3 	72132 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17)CM, E=0,04M, COM ARGAMASSA 
(TRACO 1:2:8- CIMENTO/CAUAREIA). JUNTA DE 2,0CM 	 M2 	28,00 	30,99 	867,77 

5.4 	739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) 	 M2 	6,00 	84,62 	507,74 

5.5 	739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X50(50)X1 0CM) ANTI-CHUVA 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) 	 M2 	148,10 	84,62 	12.532,82 

6 	 COBERTURA • 	 142.747,73 
1 	72114 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS,VAO30M 	 M2 	1.114,00 	94,35 	105.110,50 

753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,51AM 	 M2 	1.114,00 	33,79 	37.637,23 
ESQUADRIAS 	 3.013,06 

739101001 PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA (1,OOXO,80M) - INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 	2,00 	449,01 	898,02 

7.2 	7391 0/007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 	1,00 	449,01 	449,01 

7.3 	739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,60M COMPLETA 
INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 	 UN 	4,00 	275,46 	1.101,82 

7.4 	739101005 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,80M COMPLETA 
INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - WC PNE 	 UN 	2,00 	282,10 	564,21 

8 	 REVESTIMENTOS 	 34.678,93 
8.1 	739281002 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 

ESP:=5MM P/ PAREDE 	 M2 	960,10 	3,90 	3.746,13 
8.2 	739271001 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 	M2 	409,10 	14,85 	6.074,36 
8.3 	740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA 

P/TINTA EPÓXI ESP=5MM P/PAREDE 	 M2 	551,00 	12,71 	7.000,76 
8.4 	739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X20CM, 

INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 	 M2 	328,00 	25,13 	8.241,25 
8.5 	73667 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X1OCM, 

INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 	 M2 	81,10 	118,57 	9.616,43 
9 	 PISOS 	 65.708,24 

9.1 	742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) 	 M2 	37,99 	98,60 	3.745,64 
9.2 	72183 PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO 

(ESP=10CM) 	 M2 	633,20 	54,41 	/ 34.449,61 
9.3 	73675 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM), INCLUSIVE 	 / 

CONTRAPISO 	 M2 	195,40 	48,35 ,) 	9.447,32 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala. 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 3055.3939/9995.8482 
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM COMP 	DESCRICAO - UN QUANT. P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
9.4 741211001 JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA 

PAVIMENTOS EM PLACAS DE CONCRETO, PROFUND.=5CM, INCLUSIVE 
PREENCHIMENTO COM MASTIOUE M 627,05 24,61 15.431,96 

9.5 738291001 PISO CERÂMICO ESMATADA PEI V - 33X33CM - INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO M2 62,50 42,14 2.633,72 

10 PINTURA-  40.057,54 
10.1 742331001 APLICAÇO DE SELADOR ACRÍLICO M2 847,20 4,01 3.399,91 
10.2 742451001 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA M2 360,00 8,02 2.885,97 
10.3 739551002 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

MASSA ACEÍLICA M2 88,60 7,54 667,81 
10.4 741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM 

REVÓLVER M2 1.114,00 5,20 5.789,19 
.5 738651001 PINTURA C/PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 

C/REVÓLVER M2 1.114,00 7,85 8.746,66 
'y 3 739541002 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

ACRÍLICA M2 847,20 12,71 10.76713 
10.7 742451001 PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI M2 480,00 8,02 3.847,96 
10.8 737501001 PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00 8,30 3.952,92 
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.151,81 

11.1 72783 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20MM - 

112" UN 400 10,47 41,88 
11.2 72784 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CUITO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM - 

314" UN 12,00 12,54 150,52 
11.3 72790 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32MM - 

1" UN 4,00 17,01 68,05 
11.4 72792 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50MM - 

1.1/2" UN 4,00 38,45 153,81 
11.5 72707 	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 40MM UN 2,00 13,46 26,92 
11.6 72701 	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 25MM UN 2,00 4,97 9,94 
11.7 737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS UN 1,00 5.937,27 5.937,27 
11.8 C1242 	ENGATE FLEXiVEL PLÁSTICO UN 10,00 6,61 66,13 
11.9 72784 	FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 25MM UN 3,00 12,54 37,63 

11.10 72787 	FLANGE PARA CAIXA DÁGUA5OMM UN 2,00 28,00 56,01 
11.11 72573 	JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 11,00 4,19 46,12 
11.12 72575 	JOELHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 

INSTALÃCAO UN 6,00 5,20 31,20 
11.13 72579 	JOELHO PVC SOLDAVEL 90°AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 8,00 9,13 73,01 
1 	4 72572 	JOELHO 9O° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO -2OMM-1/2" UN 2,00 4,01 8,01 

75602 	JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL 32MM - 25MM UN 4,00 6,22 24,88 
VT 72601 	JOELHO DE REDUÇÃO 90 0  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 112" UN 16,00 5,23 83,76 
11.17 72645 	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM UN 4,00 5,20 20,80 
11.18 72646 	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 5OMM-2OMM UN 2,00 5,58 11,16 
11.19 72644 	LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 4,00 3,41 13,62 
11.20 72639 	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" UN 8,00 3,00 24,00 
11.21 741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLÃ CROMAD 1» UN 2,00 88,45 176,90 
11.22 741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 112" UN 2,00 83,17 166,34 
11.23 741771001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIM UN 2,00 74,67 149,34 
11.24 741761001 REGISTRO GAVETA 314' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 75,86 151,72 
11.25 739751001 REGISTRO PRESSAO 314" CQM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 76,03 608,28 
11.26 72439 	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 4,49 22,47 
11.27 72441 	TEDEPVCSOLDAVEL AGUA FRIA 4OMM- FORNECIMENTO EINSTAL,ACAO UN 8,00 10,60 84,78 
11.28 72442 	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 11,83 47,30 
11.29 72451 	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALÃCAO UN 4,00 8,01 32,06 
11.30 72456 	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 2,00 18,65 37,29 
11.31 739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" UN 8,00 62,48 499,87 
11.32 740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" UN 1,00 52,25 52,25 
11.33 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM M 27,00 12,28 ) 	331,47 
11.34 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM M 38,00 12,28 < 	466,52 
11.35 750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL -32MM M 28,00 18,43 515,95 
11.36 750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL -4OMM M 14,00 22,93 Ç\' 	321,05 
11.37 750301004 TUBO PVCRÍGIDO SOLDÁVEL -5OMM M 36,00 26,14.. 941,04 

Rua Alfeu Aboiin, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 3055.3939/9995. 
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM 	COMP DESCRIÇÃO 	 UN QUANT. P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
11.38 	72477 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	6,00 	18,42 	 110,49 

11.39 	72476 IJNIAODEACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO EINSTALACAO 	 UN 	2,00 	26,15 	 52,30 

11.40 	72739 VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, 
CONJUNTO DE VEDACÃO. TUBO PVC DE LIGACÃO 	 2,00 	931,40 	1.862,79 

11.41 	6021 VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA 	 UN 	4,00 	159,22 	636,88 

12 	 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 	 5.182,04 
12.1 	C0489 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 40MM 	 UN 	5,00 	6,03 	 30,17 

12.2 	741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X60C1M 	 4,00 	100,16 	400,64 

12.3 	72292 CAIXA SIFONADA(100X100X5OMM) 	 UN 	6,00 	29,08 	 174,49 

12.4 	40777 CAIXA SIFONADA (150X150X5OMM) 	 4,00 	27,90 	 111,60 
12.5 	72547 CURVA 9O° CURTA -4OMM 	 UN 	14,00 	6,57 	 91,94 

6 741971001 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO (D 2,50XH 12,00) 	 UN 	1,00 	762,77 	762,77 

7 	72559 JOELHO PVC 450  ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	3,00 	6,68 	 20,05 

12.8 	72561 JOELHO PVC 450  ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 M2 	6,00 	8,33 	 49,96 

12.9 	72556 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	7,00 	16,64 	 116,50 

12.10 	72348 JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.112" 	 10,00 	6,45 	 64,51 

12.11 	72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	5,00 	26,33 	 131,63 

12:12 	72604 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM 	 UN 	6,00 	11,32 	 67,89 

12.13 	72604 JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM 	 UN 	8,00 	11,32 	 90,52 

12.14 	C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA ELAVATÓRIOI"-1.1/2/' 	 UN 	9,00 	16,52 	 148,64 

12.15 741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA -D2,30XH6,00 	 UN 	1,00 	820,36 	820,36 

12.16 	72457 Tê SANITÁRIO 100MM - 50MM 	 UN 	1,00 	34,25 	 34,25 

12.17 741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA C/VIROLA - 50MM 	 M 	3,00 	23,43 	 70,29 

12.18 741651004 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM 	 M 	35,00 	34,17 	1.195,82 

12.19 741651001 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 	 M 	20,00 	16,92 	 338,42 

12.20 741651002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM 	 M 	17,00 	23,43 	 398,31 

12.21 741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1» 	 UN 	9,00 	7,03 	 63,27 

13 	 DRENAGEM PLUVIAL 	 12.897,78 
13.1 	72105 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 	 72,00 	40,88 	2.943,63 

13.2 	741681001 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=15OMM 	 M 	20,00 	69,00 	1.380,09 

13.3 	75542 JOELHO PVC 90° D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 	 4,00 	97,19 	 388,78 

13.4 	72685 RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE 
SAÍDA CÔNICO 	 UN 	4,00 	16,12 	 6449 

13.5 	C4026 CANALETA DE CONCRETO CTAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 
(0.25X0.25X0.25)M 	 M 	72,00 	112,79 	8.120,79 

14 	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1271220 	 14.535,35 
14.1 	738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 UN 	5,00 	14,13 	 70,65 
142 	738611014 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 UN 	5,00 	12,69 	 63,47 

738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314', INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	4,00 	14,13 	 56,52 

738611020 CONDULETEEMALUMINIO TIPO XADE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	UN 	1,00 	14,13 	 14,13 

72335 CAIXA DEPVC4X2"M INCLUSIVE ESPELHO 	 UN 	16,00 	2,81 	 45,03 

14.6 	72336 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 	 UN 	7,00 	5,21 	 36,48 

14.7 738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5. FLEXÍVEL. COM  SECÃO 2.5M1M2 	 M 	190,00 	2,18 	413,70 

14.8 738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V. ENCORDOAMENTO CLASSE S. FLEXÍVEL. COM  SECÃO 4M1M2 	 M 	820,00 	3,25 	2.668,68 

14.9 738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V. ENCORDOAMENTO CLASSE S. FLEXÍVEL. COM  SECÃO 16MM2 	 M 	14,00 	8,14 	 113,99 

14.10 738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5. FLEXÍVEL. COM  SECÃO 35M1M2 	M 	41,00 	16,20 	664,32 

14.11 	72339 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA 	 UN 	2,00 	28,75 	 57,49 
14.12 	72339 TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA 	 LI 	1,00 	28,75 	 28,75 
14.13 	72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	7,00 	8,30 	 58,13 
14.14 741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) 	 UN 	5,00 	8,61 	 43,03 
14.15 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA 	 UN 	5,00 	47,98 	239,92 
14.16 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA 	 UN 	8,00 	47,98 	 383,87 

14.17 741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA 	 / 
BRANCA) 	 UN 	2,00 	206,83 	1 413,66 

14.18 741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA 
BRANCA) 	 UN 	1,00 	668,20 	668,20 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 3055.3939/9995.8482 
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM 	COMP DESCRIÇÃO 	 UN QUANT. P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
1419 	72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 30 MA (TOMADA 

UNVERSAL) 	 UN 	1,00 	28,75 	 28,75 

14.20 741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR 
+ IDR. PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA. EXLUSIVE DISJUNTORES 	UN 	1,00 	270,35 	270,35 

14.21 741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, 
PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA. EXLUSIVE DISJUNTORES 	 UN 	1,00 	77,77 	 77,77 

14.22 742521001 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL25MM (1), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 M 	22,00 	9,93 	218,36 

14.23 	73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (314") FORNECIMENTO E 
INSTALA 	 M 	32,00 	8,51 	272,40 

'.24 	55865 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL4OMM (1 112'), FORNECIMENTO E 
INSTAL 	 M 	22,00 	16,37 	360,03 

'.,-25 	72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 0=314" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 	86,00 	16,74 	1.439,27 

14.26 	72309 ELETRODUTODE FERRO GALVANIZADO D=1"- INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 	M 	17,00 	18,01 	306,17 

14.27 	72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112' - INCLUSIVE 
BRACADEIRAS • 	 M 	34,00 	31,68 	1.076,99 

14.28 739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, 
COMPLETA. INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	6,00 	87,01 	522,08 

14.29 739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 1X40W, 
COMPLETA. INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	1,00 	61,90 	 61,90 

14.30 742461001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR 
HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
LÂMPADA 	 UN 	15,00 	257,42 	3.861,26 

15 	 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 	 2.11421 

15.1 	C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 	M2 	5,00 	85,26 	426,31 

15.2 737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 UN 	12,00 	9,32 	111,88 

15.3 	72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 M 	24,00 	20,27 	486,44 

15.4 	68069 HASTE TIPO COOPERWELD5/8"-3M 	 UN 	5,00 	37,35 	186,76 

15.5 	72296 TUBO PVC 40MM 	 UN 	18,00 	47,65 	857,66 
15.6 	72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS 	 UN 	5,00 	9,03 	 45,17 

16 	 SERVIÇOS DIVERSOS 	 33.240,70 

16.1 737871001 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 1213WG, MALHA 2", 
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" 	M2 	147,00 	140,79 	20.696,03 

16.2 742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE 
DOBRADICAS E FECHADURA 	 M2 	4,00 	640,76 	2.563,05 

16.3 	C4068 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM 
TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO 	M 	4,80 	242,85 	1.165,69 

742281001 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (I=0,45M) SEM ARESTAS, 
CONFORME PROJETO 	 M 	4,80 	158,19 	759,31 

16.5 	C1895 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 
1=140CM (LAVATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	2,00 	232,51 	465,01 

16.6 	C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 
1=80CM (LAVATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	8,00 	232,51 	1.860,04 

16.7 	741251001 ESPELHO PLANO 4MM 	 M2 	4,50 	288,91 	1.300,11 
16.8 	73603 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE 	 CJ 	1,00 	1.097,46 	1.097,46 
16.9 	73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	 CJ 	1,00 	1.862,23 	1 862,23 

16.10 	C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/ RÉDE DE VOLEY 	 CJ 	1,00 	385,92 	385,92 
16.11 	C2286 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1=15CM, E=2CM 	 M 	2,90 	26,27 	 76,18 
16.12 	9537 	LIMPEZA GERAL 	 M2 	861,56 	1,17 	1.009,65 

	

PREÇO TOTAL COM BOI DE 20% INCLUSO 	494.385,90 

QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

ONS RUT COM LT  

Paulo 	r9Io P rolra 
rç: Civil R--, : 	 Tecnico/ 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 3055.3939/9995.8482 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composião/Insumo UN quantid. P.unitário 
738051001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA 

ALOJAMENTO E DEPÓSITO 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 2,895 5,55 
PEDREIRO H 2,895 5,55 
SERVENTE H 2,316 3,70 
TO TAL  MÃO DE OBRA R$ 40,710 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 0,180 53,28 
BRITA M3 0,110 74,12 
CHAPA COMPENSADO RESINADO 10mm(1,10x2,20m) M2 1,000 12,05 
CIMENTO PORTLAND KG 17,000 0,59 
CUMEEIRA FIBROC.ARTICULADA (VOGATEX) M 0,100 6,95 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA  BRANCA UN 1,000 110,61 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA UN 1,000 29,48 
CHUVEIRO PLASTICO UN 1,000 10,66 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 M 2,000 6,37 
PREGO 15X15 KG 0,100 5,65 
PREGO 18X27 	 • KG 0,600 5,13 
SARRAFO DE lx 4 M 1,000 4,66 
TABUADE1DE3aL=3OCM M 0,600 6,43 
TABUA DE Vi ROLA DE 12"x11" M2 1,000 13,90 
TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX M2 3,000 26,64 
VIGA DE PEROBA DE 6X12CM M 1,400 18,82 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 336,319 

Mão de Obra 
40,71 

742091001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA UN 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 
PEÇA DE MADEIRA M 
PREGO 18X30 KG 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
14,998 

7 ,..- 11003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃOD E GABARITO 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG M2 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 	• M 
PREGO KG 
TÁBUA DE Vi ROLA 12"X1" M2 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,35 

C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO 	 UN 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 

Mão de Obra 

739601001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 	- 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA 	 H 
SERVENTE 	 H 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 

Total L.S. 
50,482 

1,158 
2,316 

14,998 

1,000 
0,010 
4,000 
0,110 

292,490 
Total L.S. 

18,599 

0,146 
0,146 
1,350 

0,023 
0,055 
0,025 
0,013 
1,203 

Total L.S. 
1,674 

1,000 
238,585 

Total L.S. 

3,475 
3,475 

40,200 

P.total 

427,51 	UM 

16,0697 
16,0697 
8,5705 

9,5897 
8,1536 

12,0451 
10,0414 
0,6949 
110,61 
29,48 
10,66 

12,7400 
0,5652 
3,0784 
4,6559 
3,8567 

13,8982 
79,9144 
26,3486 

BDI 	Total Geral 
- 	427,51 

326,09 	M2 

Mat./Serv. 	Equipam. 
336,32 

	

5,550 	6,428 

	

3,700 	8,571 

	

270,864 	270,864 

	

296,205 	2,962 

	

4,471 	17,882 

	

7,111 	 0,782 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

292,490 	 - 	326,09 

	

4,23 	M2 

	

5,55 	 0,81 

	

3,70 	 0,54 

	

21,43 	 0,49 

	

6,37 	 0,35 

	

7,18 	 0,18 

	

13,90 	 0,18 

MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,20 	 - 	 4,23 

	

238,59 	UN 

	

238,59 	238,59 

	

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

238,59 	 - 	238,59 
1. 84,26 	UN 

	

7,87 	27,34 

	

3,70 	12,86 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 -taleza - Ceará,.,, 



,tU CIP's. 

CDMIR 
- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Ítem 	 Composicão/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA 	 UN 	 1,000 	 47,93 	47,93 
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 	 M 	 14,000 	 3,24 	45,40 
COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA 	 UN 	 1,000 	 64,86 	64,86 
CONECTOR PARA CABO 10.OMM2 	 UN 	 4,000 	 4,63 	18,53 
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" 	UN 	 2,000 	 2,78 	 5,56 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" 	 M 	 6,000 	 3,19 	19,17 
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" 	UN 	 2,000 	 1,45 	 2,90 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518' x 2.40M UN 	 1,000 	 50,96 	50,96 
NOFUSE DE 70 A. 	 UN 	 1,000 	 44,01 	44,01 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 	 UN 	 1,000 	694,91 	694,91 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 994,214 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

40,20 	 49,850 	994,21 	 - 	1.084,26 
851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 	 793,66 	UN 

MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 	 9,265 	 5,55 	51,4232 
SERVENTE 	 H 	 9,265 	 3,70 	34,2821 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 85,705 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDA VEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 
32x1" 	 UN 	 1,000 	 1853 	18,5309 
CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA 	 UN 	 1,000 	112,34 	112,3435 
CAIBRO DE 2"xl" 	 M 	 10,000 	 4,00 	39,9572 
CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM 
TAMPA 	 UN 	 0,500 	291,98 	145,9886 
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') 	 M 	 4,000 	 7,55 	30,2053 
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" 	 M 	 10,000 	 15,21 	152,1038 
LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" 	 M 	 5,000 	 12,97 	64,8581 
PREGO 2 112" x 10 	 KG 	 0,500 	 5,13 	2,5654 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 	 0,125 	281,01 	35,1262 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 601,679 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

85,71 	 106,278 	 601,68 	 - 	793,66 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 

1.50m 	 25,30 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 3,053 	 3,70 	112960 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 11,296 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

11,30 	 14,007 	 - 	 25,30 
739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MAT. C/AQUISICÂO 	 45,65 	M2 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 2,548 	 3,70 	 9,43 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 9,428 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÂO 	 M3 	 1,200 	 20,44 	24,53 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 24,530 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

9,43 	 11,691 	 24,53 	 - 	 45,65 
739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	 15,41 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 1,859 	 3,70 	 6,88 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 6,878 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

6,88 	 8,529 	 - 	 15,41 
72850 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 	 9,94 	T 

Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHIÇ 	 H 	 0,238 	 23,90 	5,6894 
T O T A L Equipam. 	 R$ 	 5,689 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 0,513 	 3,70 	1,8984 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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0,0360 
0,6187 

0,6370 
0,7076 
6,1536 

0,0332 
0,0440 

11,0000 
11,5276 

Total L.S. 
7,6308 

1,564 
1,564 

14,463 

0,100 

0,275 

0,240 
0,150 

1,650 
18,735 

Total L.S. 
17,934 

17,19 

5,55 
3,70 

53,28 
74,12 

0,59 

MatlServ. 
11,53 

3,70 
5,55 

9,27 

6,95 

2,90 
7,59 

8,52 

Mat./Serv. 
18,74 

Fhs. zi'fl 

-- 

P.total 

Equipam. BDI 	Total Geral 
5,6894 - 	 9,94 

2,49 	M3 

2,4918 

Equipam. BDI 	Total Geral 
2,4918 - 	 2,49 

25,93 	M2 

0,62 

3,54 
2,62 

• CC:)MMR  
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Ítem 	 ComposiãoIInsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,898 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

1,90 	 2,354 

72880 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 
CAMINHÃO ATÉ 1 K 
Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) 	 H 	 0,0331 	 75,28 

T O T A L Equipam. 	 R$ 	 2,492 

	

Mão rir,.  Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 

C1611 	LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, 
ESPESSURA MECÂNICO 
Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- CHP 	• H 
TOTAL Equipam. R$ 

- 	MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

BRITA KG 
CIMENTO PORTLAND M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

6,15 
5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 

UTIL. 5X 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 
CARPINTEIRO H 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 
PECA DE MADEIRA 3N4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM 

(3X3) NAO APARELHADA M 
PECA DE MADEIRA 3A14A QUALIDADE 2,5 X 5CM 

NAO APARELHADA M 
PREGO DEACOI8X27 KG 
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 

. 	12") NAO APARELHADA M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

14,46 
741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, 

INCLUSIVE LANCAMENTO 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 
TOTALMÂODEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO USINADO FCK=25MPA BOMBEADO M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
25,71 

C1470 	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM 
FUNDACÕES 
MAO DE OBRA 

BDI 	Total Geral 
- 	432,66 

32,59 	M2 

1,77 
3,26 

6,50 

Equipam. 
0,62 

5,79 
8,68 

0,93 

1,91 

0,69 
1,14 

14,06 

Equipam. 

BDI 	Total Geral 
25,93 

	

51,13 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 51,13 

	

432,66 	M3 

6,949 3,70 	25,7116 
25,712 

1,020 367,71 	375,0642 
375,064 

Total L.S. MatlServ. 	Equipam. 
31,883 375,06 

PEDREIRO H 1,1582 5,55 6,4279 

SERVENTE H 1,1582 3,70 4,2853 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,7132 

MATERIAL/SERVIÇO 
TINTA BETUMINOSA L 0,3150 27,28 8,5917 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,5917 J 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

Rua Alfeu Aboim, 	34, 	Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 	3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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tIP47 

CDMIRr 
OBRA:CONSTRUÇÃODEQUADRAC 

CaMPOSICÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
COBERTA COM VESTIARIO 

item 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário P.total 
10,71 13,2848 8,59 - 32,59 

72831 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESP=12MM UTIL 5X 41,73 M2 
Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,0030 75,24 0,23 
PÓRTICO 27 TON H 0,0030 67,17 0,20 
T O T A L Equipam. R$ 0,4272 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,69 4,00 2,78 
CARPINTEIRO H 0,58 5,55 3,21 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,99 
MATERIAL/SERVIÇO 
SEPAROL L 0,0060 18,53 0,11 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESP=12MM UTIL 5X M2 0,0670 414,40 27,76 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 27,88 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
5,99 7,43 27,88 0,43 - 41,73 

742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), 
INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM) E 60,62 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,4054 5,55 2,25 
SERVENTE H 0,4054 3,70 1,50 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,7496 

MATERIAL/SERVIÇO 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), 

INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM)€ M2 1,0000 52,22 52,22 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 52,2223 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

3,75 4,6497 52,22 - 60,62 
739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 

E'0,10M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 
CIMENTO/CAL/AREIA. JUNTA DE 2.0CM 29,85 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,695 5,55 3,86 
SERVENTE H 0,695 3,70 2,57 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 6,428 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,015 53,28 0,80 
CAL HIDRATADA KG 2,180 0,58 1,26 

- 	CIMENTO PORTLAND KG 2,180 0,59 1,29 
JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS M 1,0200 1,47 1,50 
TIJOLO CERÂMICO FURADO I0X20X2OCM UN 25,000 0,42 10,60 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 15,447 

Mão de Obra Total L.S. MaUServ. Equipam. BDI Total Geral 
6,43 7,971 15,45 - 29,85 

739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 
E=0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 60,59 
CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2.0CM M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,494 5,55 8,29 
SERVENTE H 1,494 3,70 5,53 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 13,820 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,046 53,28 2,47 
CAL HIDRATADA KG 6,190 0,58 3,58 
CIMENTO PORTLAND 	 • KG 6,190 0,59 3,66 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM UN 47,000 0,42 19,92 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 29,631 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. B  Total Geral 
13,82 17,137 29,63 / 	- 60,59 

72132 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17)CM, 
E0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8- 
CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2.0CM 	 4Y 	30$Ç\  M3 / 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 



C:C)M M  
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Item 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,347 	 5,55 	1,9284 
SERVENTE 	 H 	 0,347 	 3,70 	1,2856 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,214 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,081 	 53,28 	4,3154 
CAL HIDRATADA 	 KG 	 6,370 	 0,58 	3,6888 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 6,370 	 0,59 	3,7626 
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 4X9X17CM 	 UN 	 87,400 	 0,14 	12,0255 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• 	 R$ 	 23,792 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,21 	 3,985 	 23,79 	 - 	 30,99 
739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(40X40(50)X7CM) ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
(CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) 	 84,62 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,158 	 5,55 	 6,43 
SERVENTE 	 H 	 1,158 	 3,70 	 4,29 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 10,713 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50)X7(10)CM 	 UN 	 25,000 	 2,15 	53,83 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 	M3 	 0,030 	226,66 	 6,80 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 60,626 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

10,71 	 13,285 	 60,63 	 - 	 84,62 
739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(40X50(50)X1 0CM) ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:M 	 84,62 	M2 
MÃO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,158 	 5,55 	 6,43 
SERVENTE 	 H 	 1,158 	 3,70 	 4,29 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 10,713 
MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50)X7(10)CM 	 UN 	 25,000 	 2,15 	53,83 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 	M3 	 0,030 	226,66 	 6,80 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 60,626 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

10,71 	 13,285 	 60,63 	 - 	 84,62 
72114 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M 	 94,35 	M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1,8531 	 4,00 	7,4124 
MONTADOR 	 H 	 1,8531 	 5,55 	10,2846 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 17,6970 
MATERIAL/SERVIÇO 
COMPONENTES ESTRUTURAIS DO AÇO 	 KG 	 11,1810 	 4,89 	54,7121 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 54,7121 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

17,70 	 21,9450 	 54,71 	 - 	 94,35 
753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA 

E=05MM 	 33,79 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE TELHADISTA 	 H 	 0,290 	 4,00 	 1,16 
TELHADISTA 	 H 	 0,290 	 5,55 	 1,61 
TOTAL MÃO DEOBRÂ 	 R$ 	 2,765 
MATERIAL/SERVIÇO 
TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA 
E=05MM 	 M 	 0,948 	 29,11 	 27,59 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 27,592 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,77 	 3,429 	 27,59 	 - 	 33,79 
739101001 PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA 	 / 

(1 ,OOXO,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 	 449,01 
PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UN 
MAO DE OBRA 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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,4tIPA7 

I 	(O 
t 

o) 

399,46 

Equipam. 

927 
1286 

399,46 

Equipam. 

9,27 
12,86 

BDI 	Total Geral 
- 	449,01 

449,01 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	449,01 

275,46 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	282,10 

3,90 	M2 

	

1,0000 	232,55 	232,55 
232,551 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

	

27,431 	232,55 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,316 4,00 
CARPINTEIRO H 2,316 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 22,121 
MATERIAL/SERVIÇO 
F'OFIA DE MAL)E11<A (1,0W(2,1UM) UOM IJANUbIKA 

(1,00X0,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS UN 1,0000 399,46 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 399,456 

Mão de Obra Total L.S. MaUServ. 
22,12 27,431 399,46 

739101007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,316 4,00 
CARPINTEIRO H 2,316 5,55 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 22,121 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE UN 1,0000 399,46 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 399,456 

Mão de Obra 
22,12 

739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 
0.60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 
CARPINTEIRO H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 
0.60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
22,12 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 
739101005 0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 

WC PNE 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 
CARPINTEIRO H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 

IA DE MAUEIFA - bANI-1EII'OS E bANI 1 ANIL) 	- 
0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 
WCPNE UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
22,12 

739281002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 
MAO DE OBRA 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 

	

27,431 	 399,46 

	

2,316 	 400 

	

2,316 	 5,55 
22,121 

PEDREIRO 	 • H 0,090 5,55 0,50 
SERVENTE H 0,116 3,70 0,43 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,927 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,007 53,28 0,37 
CIMENTO PORTLAND KG 2,460 0,59 1,45 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,826 

Mão de Obra Total L.S. MaUServ. Equipam. 	BOI 	Total Geral 
0,93 1,149 1,83 - 	 3,90 

739271001 Emboço c/ argamassa de cimento e areia si peneirar, 
traço 1:7 ) 	14,85 	M2 
MAO DE OBRA Ii 
PEDREIRO H 0,579 5,55 321Q/' 	 7/7 

Rua Alfeu Aboim, 34, 	Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 	3055.3838  
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - mac Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 

P.total 
9,27 

12,86 

1,0000 22590 
225,903 

Total L.S. MaUServ. 
27,431 225,90 

2,316 4,00 
2,316 5,55 

22,121 

225,90 

Equipam. 

9,27 
12,86 

BDI 	Total Geral 
- 	275,46 

282,10 
UN 



t\\t IP4/ 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composião/Insumo UN quantid. P.unitário P.total 
SERVENTE H 0,579 3,70 2,14 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,357 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL M3 0,015 189,94 2,85 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• R$ 2,849 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
5,36 6,642 2,85 

740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO 
DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP=5MM 
PIPAREDE 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,347 5,55 1,93 
SERVENTE H 0,347 3,70 1,29 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,214 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO M3 0,026 215,42 5,51 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,506 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
3,21 3,985 5,51 

739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - 
CERÂMICA 20X2OCM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 0,521 5,55 2,8926 
SERVENTE H 0,521 3,70 1,9284 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,821 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA 20X20cm - PEI-5/PEI-4 P/ 
PAREDE M2 1,000 10,74 10,7363 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 KG 0,020 179,52 3,5904 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,327 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
4,82 5,978 14,33 

73667 	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES FEl IV - 
CERÂMICA 1OX1OCM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 
MAO DE OBRA 
PASTILHEIRO H 0,579 5,55 3,21 
SERVENTE H 0,695 3,70 2,57 

, 	T O T A L MÃO DE OBRA R$ 5,785 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA TIPO MASSA FINA KG 7,000 1,51 10,54 
ACIDO MURIATICO L 0,100 2,50 0,25 
CERAMICA 1OX1OCM M2 1,020 92,97 94,83 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 105,616 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
5,79 7,174 105,62 

742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 0,866 3,70 3,21 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 3,205 
MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA N°2 M3 1,000 91,42 91,42 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO R$ 91,415 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
3,21 3,975 91,42 

72183 	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação 
(es.=1 0cm 
MAO DE OBRA 
ARMADOR OU FERREIRO H 0,0232 5,55 0,13 
PEDREIRO H 0,3011 5,55 1,67 
AJUDANTE H 1,5404 4,00 6,16 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 7,9613 

BOI 	Total Geral 
- 	 14,85 

12,71 
M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 12,71 

25,13 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 25,13 

118,57 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	118,57 

98,60 	M3 

BDI 

54,41 

1 
Total Geral 

98,60 

M2 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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Total L.S. 	MatlServ. 
9,8724 	 36,57 

0,050 
0,859 

1,1582 
1,158 

10,713 

0,050 
0,040 

19,000 
1,820 

23,491 
Total L.S. 

13,285 

17,19 

5,55 
3,70 

53,28 
74,12 

0,59 
3,65 

Mat./Serv. 
23,49 

H 
R$ 

H 
H 

M3 
M3 
KG 
M 
R$ 

H 0,463 
H 0,116 

R$ 3,000 

ML 0,334 
R$ 17,891 

Total L.S. 
3,720 

H 
	

0,579 
H 
	

0,579 
R$ 
	

5,357 

M2 
	

1,100 
KG 
	

0,020 
R$ 
	

30,140 
Total L.S. 

6,642 

5,550 
3,700 

53,566 17,891 

MatlServ. Equipam. 
17,891 

5,55 3,2139 
3,70 2,1426 

27,15 29,8625 
13,90 0,2780 

MatlServ. Equipam. 
30,14 

24,61 	M 

2,571 
0,429 

BDI 	Total Geral 
- 	 24,61 

42,14 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 42,14 

4,01 	M2 

H 	 0,151 	 4,00 
	

0,6023 
H 	 0,151 	 5,55 

	
0,8356 

R$ 	 1,438 

LT 	 0,036 	 22,01 
	

0.7922 
R$ 	 0,792 

Fhs.3SZ- 
- 

c1 

1 c 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO 

EM BETONEIRA. NA  OBRA, SEM LANCAMENTO 	M3 	 0,0700 	301,13 
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-1 96, 
(3,11 KG/M2), DIÂMETRO O FIO = 5,0 MM, LARGURA = 
2,45 x 6,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAM 
FNTC) DA MAl HA = 10 X 10 CM 	 M2 	 1,0500 	14,76 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 36,5718 
Mão de Obra 

7,96 
73675 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO 

(ESP=5CM). INCLUSIVE CONTRAPISO 
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) 
T O T A L EQUIPAMENTOS 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 
SERVENTE 
TO TA L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 
BRITA 
CIMENTO PORTLAND 
RIPA DE PEROBA DE 1X7CM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
10,71 

741211001 Junta de retração, serrada com disco diamantado, para 
pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, 
inclusive oreenchimento com mastiaue 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 
SERVENTE 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE 
DE POLIURETANO SIKAFLEX lA PLUS OU 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
3,000 

7—.2591001  PISO EM CERAMICA ESMALTADA lA PEI-V, PADRAO 
MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA 
SERVENTE 
TOTAL MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA 1  - PEI 5/REI4 
ARGAMASSA COLANTE 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
5,36 

742331001 APLICADOR DE SELADOR ACRILICO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 
PINTOR 
TOTAL MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELADOR ACRILICO 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

P.total 

21,08 

15,49 

Equipam. 

0,86 

6,43 
4,29 

2,66 
2,96 

11,22 
6,64 

BDI 	Total Geral 
- 	 54,41 

48,35 M3 

0\ 

BDI 	Total Geral 
- 	 48,35 

Equipam. 
0,86 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	1DI 	Total Geral 

	

1,44 	 1,783 	 0,79 	 / 	- 	 4,0 
742451001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 	 , 

QUADRAS POLIESPORTIVAS 	 (/9/ 	8,02 	M 	
/ 
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1,16 
0,46 

Equipam. 

0,9265 
1,2856 

BDI 	Total Geral 
- 	 8,02 

7,54 	M2 

0,0463 
0,0927 

0,70 

0,1880 
0,2750 

0,1200 
6,28 

Total L.S. 
0,87 

0,347 
0,347 
3,318 

0,250 
0,120 
0,170 
5,276 

0,19 
0,51 

1,52 
0,49 

4,27 

Equipam. 

0,2425 
0,9384 
4,0953 

MaUServ. 
6,28 

4,00 
5,55 

4,00 
5,55 

8,11 
1,80 

35,56 

0,97 
7,82 

24,09 

BDI 	Total Geral 
- 	 7,85 

12,71 	M2 

1,3898 
1,9284 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,2316 4,00 
PINTOR H 0,3475 5,55 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 2,85 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA CREPE M 2,0000 0,58 
TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) L 0,0500 9,27 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,62 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. 
2,85 3,54 1,62 

739551002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA 
AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,232 4,00 
PINTOR H 0,232 5,55 
TOTAL  MÃO DE OBRA R$ 2,212 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,300 0,97 
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,350 6,54 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,582 

Mão de Obra 
2,21 

741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA AÇO 
CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
PINTOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 
ESMALTE SINTÉTICO LT 
LIXA PARA FERRO UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
1,27 

73865/001 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 
micra com revólver 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
PINTOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS LT 
LIXA PARA FERRO UN 
TINTA A BASE DE RESINA EPDXI ALCATRÃO, (PASTA 
PARA REVESTIMENTO LT 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,70 

739541002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
PINTOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 
TINTA LÁTEX ACRILICA LT 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

	

Total L.S. 	MatlServ. 

	

2,743 	 2,58 
BDI 	Total Geral 

- 	 7,54 

5,20 	M2 

0,2919 
2,2903 

Equipam. 

- 	Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	B9( 	Total Geral 

	

3,32 	 4,115 	 5,28 	
'' 

- 	 12,71 
737501001 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 

DEMAOS 	 8,30 	M2 
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/U CIP4 

hs  

'4s CIÇ 

P.total 

0,93 
1,93 

0,0811 4,00 0,32 
0,1703 5,55 0,94 

1,27 

0,0330 6,95 0,23 
0,1760 9,27 1,63 
0,2750 1,80 0,49 

2,35 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

1,57 2,35 
BDI 	Total Geral 

- 	 5,20 

7,85 	M2 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem Composição/Insumo UN quantid. P.unitãrio 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,232 4,00 

PINTOR H 0,232 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,212 

MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,200 0,97 

LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 0,080 7,82 

TINTA LÁTEX LT 0,170 14,88 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,349 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. 

2,21 2,743 3,35 

72783 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 20MM - 112" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,052 4,00 

ENCANADOR H 0,068 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,587 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 20MM - 112" UN 1,000 9,15 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,155 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

0,59 0,728 9,15 

72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 314" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,063 4,00 
ENCANADOR H 0,082 5,55 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 0,703 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM-314" UN 1,000 10,97 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,968 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

0,70 0,872 10,97 
72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 32MM - 1" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,085 4,00 
ENCANADOR H 0,111 5,55 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 0,954 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 32MM -1» 	• UN 1,000 14,88 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,877 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

0,95 1,183 14,88 
72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 50MM -1.1/2" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,192 4,00 
ENCANADOR H 0,250 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,156 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

P.total 

0,9265 
1,2856 

0,1940 
0,6256 
2,5296 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 8,30 

	

10,47 	UN 

0,21 
0,38 	

¼ 

9,15 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 10,47 

	

12,54 	UN 

0,25 
0,45 

10,97 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 12,54 

17,01 	UN 

0,34 
0,61 

14,88 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 17,01 

38,45 	UN 

0,77 
1,39 

PARA REGISTRO 50MM - 1.112" 	 UN 1,000 33,62 33,62 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 33,622 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
2,16 2,674 33,62 

72707 	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 
4OMM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 0,067 4,00 0,27 
ENCANADOR 	 H 0,087 5,55 0,49 

Rua Alfeu Aboim, 34, 	Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 	3055.: 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - 

BOI 	Total Geral 
- 	 38,45 

1346/ UN 

838 / 

Cear - 



	

1,000 	 4,34 	 4,34 
4,344 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 

	

0,345 	 4,34 	 - 

5.937,27 

	

29,686 	 4,00 	118,75 

	

38,592 	 5,55 	214,19 
332,932 

Total Geral 
4,97 

UN 

	

1,000 	5.191.49 	5.191,49 
5.191,490 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

412,851 	5.191,49 	 - 	5.937,27 
6,61 	UN 

	

0,033 	 4,00 

	

0,043 	 5,55 
0,371 

	

1,000 	 5,78 
5,783 

Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

0,460 	 5,78 

	

0,063 	 4,00 

	

0,082 	 5,55 
0,703 

1,000 10,97 
10,968 

Total L.S. Mat./Serv. 
0,872 10,97 

0,140 4,00 
0,182 5,55 
1,570 

0,13 
0,24 

5,78 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 6,61 

12,54 	UNI 

0,25 
0,45 

10,97 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 12,54 

28.00 	UN 

0,56 
1,01 

$ CDMIR 
	

Fhs. TPÇ 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,755 

MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 
40MM 	 UN 	 1,000 	 1177 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,768 

Mão de Obra 
0,75 

72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 
25MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 
25MM UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

0,28 
737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 

LITROS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRQ - CAP. 3.000 
LITROS UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

332,93 
C1242 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

0,37 
72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 25MM - 314' 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 314" UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,70 

72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR 	 • H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM 	 UN 	 1,000 	 24,49 	 24,49 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 24,487 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI /Total Geral 

	

1,57 	 1,947 	 24,49 	 28:00 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 

Total L.S. Mat./Serv. 
0,936 11,77 

0,025 4,00 
0,032 5,55 
0,279 

P.total 

11,77 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 13,46 

4,97 	UN 

0,10 
0,18 



- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 
72573 	JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,021 4,00 
ENCANADOR H 0,027 5,55 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 0,235 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 3,67 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• R$ 3,666 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,24 0,292 3,67 

72575 	JOELHO PVC SOLDAVEL 901  AGUA FRIA 32MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,026 4,00 
ENCANADOR H 0,034 5,55 
TOTALMÃODEOBRA R$ 0,292 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 32MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 4,55 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,547 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,29 0,362 4,55 

72579 	JOELHO PVC SOLDAVEL 900  ACUA FRIA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,046 4,00 
ENCANADOR H 0,059 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,512 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 900  ACUA FRIA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 7,98 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,980 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,51 0,635 7,98 

72572 	JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 

2OMM - 1/2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 • H 0,020 4,00 
ENCANADOR H 0,026 5,55 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,225 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 

P.total 

0,08 
0,15 

4,19 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 4,19 

5,20 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 5,20 

9,13 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 9,13 

4,01 	UN 

3,67 

Equipam. 

0,10 
0.19 

4,55 

Equipam. 

0,18 
0,33 

7,98 

Equipam. 

0,08 
0,14 

Fhs. 	-4 

20MM - 112" UN 1,000 3,50 3,50 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,504 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI Total Geral 
0,22 0,279 3,50 - 	 4,01 

75602 	JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL 32MM - 25MM 6,22 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,031 4,00 0,12 
ENCANADOR H 0,040 5,55 0,22 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,349 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL 32MM - 25MM UN 1,000 5,44 5,44 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,438 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BOI Total Geral 
0,35 0,432 5,44 - 	 6,22 

72601 	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE LATÃO 25MM - 112" 5,23 	/ 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,026 4,00 0,10 
ENCANADOR H 0,034 5,55 0,19 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 0,294 

Rua Alfeu Aboim, 	34, 	Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 	3055.3838 	/ 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 



	

0,026 
	

4,00 	 0,10 

	

0,034 
	

5,55 	 0,19 
0,292 

1,000 
4,547 

Total L.S. 
0,362 

0,028 
0,036 
0,313 

1,000 
4,881 

Total L.S. 
0,388 

0,017 
0,022 
0,191 

1,000 
2,977 

Total L.S. 
0,237 

	

4,55 	 4,55 

Mat./Serv. 	Equipam. 
4,55 

	

4,00 	 0,11 

	

5,55 	 0,20 

4,88 4,88 

Mat./Serv. Equipam. 
4,88 

4,00 0,07 
5,55 0,12 

2,98 2,98 

Mat./Serv. Equipam. 
2,98 

$ C:C3MMM  
P.total 

Mão de Obra 
0,29 

72645 	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,29 

2646 	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,31 

72644 	LUVA SOLDÁVEL 32MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ENCANADOR H 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,19 

72639 	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

0,17 
741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,96 

741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 
1/2" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 

Total L.S. 	Mat./Serv. 
0,364 	 4,58 

('Fhs. 	-E 
t 

BOI 	Total Geral 
- 	 5,23 

5,20 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 5,20 

	

5,58 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 5,58 

	

3,41 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 3,41 

	

3,00 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 3,00 

88,45 	UN 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE LATÃO 25MM - 112' 	 UN 	 1,000 	 4,58 	 4,58 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,577 

Equipam. 

BDI 	Total Geral 
- 	 88,45 

83,17 	UN 

1 / 
Rua Alfeu Aboim, 34, Saia 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 

3055.3939/9995.8482 
CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 

0,015 4,00 0,06 
0,019 5,55 0,11 
0,168 

1,000 2,62 2,62 
2,623 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,209 2,62 

0,442 4,00 1,77 
0,575 5,55 3,19 
4,960 

1,000 77,34 77,34 
77,340 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
6,150 77,34 

0,416 4,00 1,66 
0,541 5,55 3,00 
4,664 



• $ CDMiRr 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 
112' 	 UN 	 1,000 	 7272 	72,72 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 72,722 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,66 	 5,783 	 72,72 	 . 	 83,17 
741771001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANQPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 	 74,67 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,373 	 4,00 	 1,49 
ENCANADOR 	 H 	 0,485 	 5,55 	 2,69 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,187 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 	UN 	 1,000 	 65,29 	65,29 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 65,289 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4,19 	 5,192 	 65,29 	 - 	 74,67 
741761001 REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 75,86 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,379 	 4,00 	 1,52 
ENCANADOR 	 H 	 0,493 	 5,55 	 2,74 
T O T A 1 MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,254 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 66,33 	66,33 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 66,332 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,25 	 5,275 	 66,33 	 - 	 75,86 
739751001 REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 76,03 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 • 	 H 	 0,380 	 4,00 	 1,52 
ENCANADOR 	 H 	 0,494 	 5,55 	 2,74 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,264 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 66,48 	66,48 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 66,484 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4,26 	 5,287 	 66,48 	 - 	 76,03 
72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 4,49 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,022 	 4,00 	 0,09 
ENCANADOR 	 H 	 0,029 	 5,55 	 0,16 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,252 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 3,93 	 3,93 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,929 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,25 	 0,312 	 3,93 	 - 	 4,49 
72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 10,60 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,053 	 4,00 	 0,21 
ENCANADOR 	 H 	 0,069 	 5,55 	 0,38 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,594 
MATERIAL/SERVIÇO 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 



IS 
1Fhs. (çg 	E 
1 c 	 1 

oY É 1 M  hLÃ -M r 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 

TE DE PVC SOLDA VEL AGUA FRIA 40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 9,27 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,266 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

0,59 0,737 9,27 

72442 	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,059 4,00 

ENCANADOR H 0,077 5,55 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 0,663 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 10,34 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,340 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

0,66 0,822 10,34 

72451 	TE REDUÇÃO PVC SOLDA VEL AGUA FRIA 32X25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,040 4,00 

ENCANADOR H 0,052 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,449 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 7,01 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,008 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

0,45 0,557 7,01 

72456 	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,093 4,00 

ENCANADOR H 0,121 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,046 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 16,30 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,304 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

1,05 1,297 16,30 

7391005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,312 4,00 

ENGANADOR H 0,406 5,55 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 3,504 

MATERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA CROMADA PARA LAVAT3RIO 112" UN 1,000 54,64 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 54,635 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

3,50 4,345 54,64 

740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,261 4,00 
ENCANADOR H 0,340 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,930 
MATERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314' UN 1,000 45,68 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 45,683 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

2,93 3,633 45,68 
750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,061 4,00 

P.total 

9,27 

Equipam. 

0,24 
043 

10,34 

Equipam. 

0,16 
029 

701 

Equipam. 

0,37 
0,67 

16,30 

Equipam. 

1,25 
2,25 

54,64 

Equipam. 

1,04 
1,88 

45,68 

Equipam. 

0,25 

BDI 	Total Geral 
- 	 10,60 

11,83 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 11,83 

8,01 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 8,01 

18,65 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 18,65 

6248 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 62,48 

52,25 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 52,25 

12,28 	1 M 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
ENCANADOR 	 1-4 	 0,080 	 5,55 	 0,44 
T O T A L MÃO DE OBRA 	• 	 R$ 	 0,688 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM 	 M 	 1,000 	 10,73 	 10,73 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,735 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,69 	 0,854 	 10,73 	 - 	 12,28 

	

750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM 	 12,28 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,061 	 4,00 	 0,25 

ENCANADOR 	 H 	 0,080 	 5,55 	 0,44 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,688 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL -25MM 	 M 	 1,000 	 10,73 	 1073 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,735 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,69 	 0,854 	 10,73 	 - 	 12,28 

	

750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM 	 1843 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,092 	 4,00 	 0,37 

ENCANADOR 	 H 	 0,120 	 5,55 	 0,66 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,033 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM 	 M 	 1,000 	 16,11 	 16,11 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 16,112 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,03 	 1,281 	 16,11 	 - 	 18,43 

	

750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 	 2293 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 1-1 	 0,115 	 4,00 	 0,46 

ENCANADOR 	 H 	 0,149 	 5,55 	 0,83 

TOTALMÃO DE OBRA 	 • 	 R$ 	 1,286 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 	 M 	 1,000 	 2005 	 20,05 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 20,051 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,29 	 1,595 	 20,05 	 - 	 22,93 

	

750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM 	 26,14 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,131 	 4,00 	 0,52 

- 	ENCANADOR 	 H 	 0,170 	 5,55 	 0,94 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,466 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM 	 M 	 1,000 	 22,86 	 22,86 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 22,857 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,47 	 1,818 	 22,86 	 - 	 26,14 

72477 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112 - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 	 18,42 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,092 	 4,00 	 0,37 

ENCANADOR 	 H 	 0,120 	 5,55 	 0,66 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,033 
MATERIAL/SERVIÇO 
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112" - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 16,10 	 16,10 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 16,102 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,03 	 1,280 	 16,10 	 - 	 18,42 
72476 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 	 • 	 26,15 / UN 
MAO DE OBRA 	 / 
AJUDANTE 	 H 	 0,131 	 4,00 	 0,52  
ENCANADOR 	 H 	 0,170 	 5,55 	 0,94 	 7 
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931,40 	UN 

H 
	

3,475 
	

4,00 
	

13,90 
H 
	

3,475 
	

5,55 
	

19,28 
R$ 
	

33,182 

UN 
	

1,00 
	

2,66 
	

2,66 
UN 
	

2,00 
	

0,13 
	

0,25 
UN 
	

1,00 
	

17,78 
	

17,78 
M 
	

0,56 
	

0,25 
	

0,14 
UNI 
	

1,00 
	

6,30 
	

6,30 
KG 
	

0,10 
	

4,63 
	

0,46 
UN 
	

2,00 
	

1,56 
	

3,13 
UN 
	

1,00 
	

17,78 
	

17,78 

M 
	

1,00 
	

808,56 
	

808,5602 
R$ 
	

857,068 

	

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

41,147 
	

857,07 	 - 	931,40 

	

159,22 	UN 

H 
	

2,3164 
H 
	

2,3164 
R$ 
	

22,121 

UN 
	

1,000 
UN 
	

1,000 
UN 
	

2,000 
UN 
	

2,000 
UN 
	

1,000 
UN 
	

1,000 
R$ 
	

109,668 
Total L.S. 

27,431 

H 0,030 
H 0,039 

R$ 0,338 

UN 1,000 
R$ 5,276 

Total L.S. 
0,420 

H 0,579 
H 0,579 

4,00 
5,55 

79,86 
3,61 
0,13 
0,81 

13,90 
10,42 

Mat./Serv. 
109,67 

4,00 
5,55 

5,28 

Mat./Serv. 
5,28 

5,55 
3,70 

9,27 
12,86 

79,86 
3,61 
0,25 
1,62 

13,90 
10,42 

Equipam. 

0,12 
0,22 

5,28 

Equipam. 

3,21 
2,14 

BDI 	Total Geral 
- 	159,22 

	

6,03 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,03 

	

100,16 	UN 

Á^ 

CDMIR 
	

I 
Fhs.  
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- 	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,466 
MATERIAL/SERVIÇO 
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1' - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 22,87 	22,87 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 22,867 

Equipam. Total L.S. 	Mat./Serv. 
1,818 	 22,87 

P.total 

BDI 	Total Geral 
- 	 26,15 

Mão de Obra 
1,47 

72739 VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE 
VFflACÂO TLJRO PVC DF 1 I(ACÃO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
TO TA L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PARA BACIA 
BUCHA PLÁSTICA 8MM 
ENGATE CROMADO 
FITA DE VEDAÇAO 
JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM 
MASSA PARA VIDRO 
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS 
ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P1 
DEFICIENTE 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
33,18 

6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
TO TA L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA  BRANCA 
BOLSA DE BORRACHA DE 1 112" PARA BACIA 
BUCHA PLÁSTICA 8MM 
PARAFUSO CROMADO P/FIXÃÇÃO SANITARIOS 

- 	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA 
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
22,12 

C0489 BUCHA DE REDUÇÃO  LONGA 50MM - 40MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 40MM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,34 

741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 
6OX6OCM 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 
SERVENTE 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,357 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 
0.60M 	 UN 	 1,000 	 47,29 	 47,29 
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P.total 
8,76 

18,69 

7,78 

5,56 

0,09 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	100,16 

	

29,08 	UN 

0,58 
1,05 

25,43 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 29,08 

	

27,90 	 - 

0,56 
1,01 

24,40 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 27,90 

	

6,57 	UN 

0,13 
0,24 

5,74 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,57 

762.77 	UN 

BDI 	Total Geral 
762,77y 

 

Equipam. 

19,28 
12,86 

5,81 
43,06 

220,84 

57,91 
56,01 
61,71 

67,46 
9,91 

14,58 

153,49 

Equipam. 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitãrio 
ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 1,045 8,39 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,0922 202,68 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,0363 214,26 
FORMA DE TÁBUAS DE 1' DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTIL. 5 X M2 0,200 27,80 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 0,006 14,35 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 88,161 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
5,36 6,642 88,16 

72292 	CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,145 4,00 
ENCANADOR H 0,189 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,631 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) UN 1,000 25,43 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 25,429 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

1,63 2,022 25,43 
40777 	CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,140 4,00 
ENCANADOR H 0,181 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,565 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA SIFONADA (150X150X5OMM) - 1,000 24,40 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,396 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
1,56 1,940 24,40 

72547 	CURVA 90° CURTA - 40MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,033 4,00 
ENCANADOR H 0,043 5,55 
TOTALMÂODEOBRA R$ 0,368 
MATERIAL/SERVIÇO 
CURVA 90° CURTA - 40MM UN 1,000 5,74 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,742 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,37 0,457 5,74 

74197/001 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 3,475 5,55 
SERVENTE H 3,475 3,70 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 32,139 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 0,109 53,28 
CIMENTO PORTLAND KG 72,900 0,59 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,5C UN 6,000 36,81 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E 
SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M UN 2,000 28,95 
LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M UN 1,000 56,01 
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 4,000 15,43 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1  CAT. PROF. DE 
1.51 a 3.00m M3 8,040 8,39 
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 	* M3 0,230 43,07 
LASTRO DE BRITA M3 0,230 63,40 
REATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL 
S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 5,520 27,81 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 690,775 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. 
32,14 39,854 690,77 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

'tem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
72559 JOELHO PVC 450  ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 668 	UNI 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,033 	 4,00 	 0,13 
ENCANADOR 	 H 	 0,043 	 5,55 	 0,24 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,375 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 450  ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 5,84 	 5,84 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,843 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,37 	 0,465 	 5,84 	 - 	 6,68 
72561 JOELHO PVC 450  ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 8,33 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,042 	 4,00 	 0,17 
ENCANADOR 	 H 	 0,054 	 5,55 	 0,30 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,467 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 45 0  ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 M2 	 1,000 	 7,28 	 7,28 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,281 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,47 	 0,579 	 7,28 	 - 	 8,33 
72556 JOELHO PVC 900  ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO 

EINSTALACAO 	 16,64 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,083 	 4,00 	 0,33 
ENCANADOR 	 H 	 0,108 	 5,55 	 0,60 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,933 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 90 0  ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 14,55 	14,55 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,553 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,93 	 1,157 	 14,55 	 - 	 16,64 
72348 JOELHO 90°  C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 

1.112" 	 6,45 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,032 	 4,00 	 0,13 

- 	ENCANADOR 	 • 	 H 	 0,042 	 5,55 	 0,23 
TOTA LMÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,362 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 
1.112' 	 - 	 1,000 	 5,64 	 5,64 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,641 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,36 	 0,449 	 5,64 	 - 	 6,45 
72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 26,33 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,132 	 4,00 	 0,53 
ENCANADOR 	 H 	 0,171 	 5,55 	 0,95 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,476 
MATERIAL/SERVIÇO 
JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 23,02 	23,02 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 23,019 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,48 	 1,831 	 23,02 	 - 	, 	26,33 
72604 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM 	 11,32 / UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,057 	 4,00 	 0,23 
ENCANADOR 	 H 	 0,074 	 5,55 	 0,41 
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H 0,057 
H 0,074 

R$ 0,635 

UN 1,000 
R$ 9,894 

Total L.S. 
0,787 

H 
	

0,083 
H 
	

0,107 
R$ 
	

0,926 

UN 
	

1,000 
14,441 

Total L.S. 
1,148 

H 2,3164 
R$ 8,571 

M3 0,924 
UN 1,000 
M 1,500 

M2 	 4,050 

4,00 
5,55 

9,89 

Mat./Serv. 
9,89 

4,00 
5,55 

14,44 

Mat./Serv. 
14,44 

3,70 

74,12 
26,06 

8,11 

31,62 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,635 
MATERIAL/SERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM 	 UN 	 1,000 	 9,89 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 9,894 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

0,63 	 0,787 	 9,89 
72604 JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,63 

C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.1121' 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TO TA L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.112f 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,93 

741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA - D 2,30 X H 6,00 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA 
CURVA 90 PVC LONGA DN 100 
TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 (NBR 5688) 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=lOcm 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP20 cm 

	 M2 
.- 	ARMADURA DE AÇO  CASO MÉDIA D= 6,3 A 1 0,Omm KG 

CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 
	

M3 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 
	

M3 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTILIZACÃO 5X 
	

M2 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA 
PENEIRADA TRACO 1:3 ESP 5cm 

	
M2 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m 
	

M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

	
R$ 

Mão de Obra 
8.57 

72457 Tê SANITÁRIO 100MM - 50MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 
ENCANADOR 	 H 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
Tê SANITÁRIO 100MM - 50MM 	 UN 	 1,000 	 29,95 	 29,95 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 29,946 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	otal Geral 

	

1,92 	 2,381 	 29,95 	 - 	 34,25 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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P.total 

9,89 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
11,32 

	

11,32 	UN 

0,23 
0,41 

9,89 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 11,32 

	

16,52 	UN 

0,33 
0,60 

14,44 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 16,52 

	

820,36 	UN 

8,57 

68,49 
26,06 
12,16 

128,05 

	

1,020 
	

66,02 
	

67,34 

	

12,000 
	

8,69 
	

104,24 

	

0,112 
	

330,08 
	

36,97 

	

0,198 
	

357,88 
	

70,86 

	

0,814 
	

24,84 
	

20,23 

	

4,000 
	

18,84 
	

75,37 

	

12,240 
	

15,64 
	

191,39 
801,163 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

10,628 
	

801,16 	 - 	820,36 
34,25 	UN 

	

0,171 
	

4,00 	 0,68 

	

0,223 
	

5,55 	 1,24 
1,920 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário P.total 

741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA - 50MM 2343 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,117 4,00 0,47 

ENGANADOR H 0,152 5,55 0,85 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,314 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIRO4A - 50MM M 1,000 20,49 20,49 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 20,487 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 

1,31 1,629 20,49 

741651004 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM 34,17 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,171 4,00 0,68 

ENGANADOR H 0,222 5,55 1,23 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,916 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM M 1,000 29,87 29,87 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 29,875 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI 

1,92 2,376 29,87 

741651001 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 16,92 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,085 4,00 0,34 

ENCANADOR H 0,110 5,55 0,61 

T O TA L MÃO DE OBRA R$ 0,949 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM M 1,000 14,80 14,80 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,796 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 

0,95 1,177 14,80 

741651002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM 23,43 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,117 4,00 0,47 
ENGANADOR H 0,152 5,55 0,85 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,314 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM M 1,000 20,49 20,49 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 20,487 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 

1,31 1,629 20,49 

i-.-J1001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1' 7,03 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,035 4,00 0,14 
ENGANADOR 1-1 0,046 5,55 0,25 
TOTA LMÃO DE OBRA R$ 0,394 

MATERIAL/SERVIÇO 
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" UN 1,000 6,15 6,15 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 6,147 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 

0,39 0,489 6,15 

72105 	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 40,88 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,204 4,00 0,82 
ENCANADOR H 0,266 5,55 1,47 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 2,293 

MATERIAL/SERVIÇO 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 - 1,000 35,75 35,75 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ - 	 35,748 

M 

Total Geral 
23,43 

M 

Total Geral 
34,17 

M 

Total Geral 
16,92 

M 

Total Geral 
23,43 

UNI 

Total Geral 
7,03 

C 1p4. 

Fhs. 

O' 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BDI Total Geral 

2,29 2,843 35,75 - 	 1 	40,88 
741681001 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150MM 69,00 ,( 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 0,345 4,00 1,38 
ENGANADOR 	 H 0,449 5,55 2,49 

Rua Alfeu Aboim,.34, 	Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 	3055.3838 	/ 
3055.3939/9995.8482 
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BDI 	Total Geral 
- 	 97,19 

16,12 	UN 

11 
BDI 	Total Geral 

- 	 16,12 

112,79 	M2 

M 
	

4,000 
M2 
	

0,250 

M3 
	

0,060 

M2 
	

0,400 

M3 
	

0,100 
R$ 
	

92,147 
Total L.S. 

11,4267 

H 0,071 
H 0,092 

R$ 0,792 

UN 1,000 
R$ 12,355 

Total L.S. 
0,983 

H 	 0,063 
H 	 0,083 

PC 	 fl7V) 

9,40 37,6000 
94,46 23,6150 

274,49 16,4694 

34,80 13,9200 

5,43 0,5430 

MatlServ. Equipam. 
92,15 

4,00 0,28 
5,55 0,51 

	

12,35 	12,35 

Mat./Serv. 	Equipam. 
12,35 

	

4,00 	 0,25 

	

5,55 	 0,46 

Á^ 

CDMIRF Fhs9 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,869 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=1 50MM 	M 	 1,000 	 60,34 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 60,337 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

3,87 	 4,798 	 60,34 
75542 JOELHO PVC 900  D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TOTAL MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 900  D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
5,45 

72685 RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE 
ACO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE 
ACO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,90 

C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA 
EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO 
MATERIAL/SERVIÇO 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 114" Xl 114" 
CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 1 114" 
CONCRETO PNIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP.= 112mm UTIL. 3 X 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
9,21 

738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T ÔE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,79 

738611014 CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO L DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
TrITAI IFrDDA 

H 0,486 4,00 
H 0,632 5,55 

R$ 5,450 

- 1,000 84,99 
R$ 84,986 

Total L.S. Mat./Serv. 
6,758 84,99 

H 0,081 4,00 
H 0,105 5,55 

R$ 0,904 

UN 1,000 14,10 
R$ 14,097 

Total L.S. Mat./Serv. 
1,121 14,10 

P.total 

60,34 

Equipam. 

1,94 
3,51 

84,99 

BDI 	Total Geral 
- 	 69,00 

97.19 	 - 

BDI 	Total Geral 
- 	112,79 

	

14,13 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 14,13 

	

12,69 	UN 

) 

Equipam. 

0,32 
0,58 

14,10 

Equipam. 

• 	 • .- - 	 S,y 	 IS 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 UN 	 1,000 	 11,10 	11,10 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,099 	

/ 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 7 	
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H 0,071 
H 0,092 

R$ 0,792 

UN 1 , 000 
R$ 12,355 

Total L.S. 
0,983 

H 0,071 
H 0,092 

R$ 0,792 

UN 1,000 
R$ 12,355 

Total L.S. 
0,983 

H 0,014 
H 0,018 

R$ 0,158 

UN 1 , 000 
R$ 2,461 

Total L.S. 
0,196 

	

4,00 	 0,28 

	

5,55 	 0,51 

	

12,35 	12,35 

Mat./Serv. 	Equipam. 
12,35 

	

4,00 	 0,28 

	

5,55 	 0,51 

	

12,35 	1235 

Mat./Serv. 	Equipam. 
12,35 

4,00 0,06 
5,55 0,10 

2,46 2,46 

Mat./Serv. Equipam. 
2,46 

BOI 	Total Geral 
- 	 14,13 

	

14,13 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 14,13 

	

2,81 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 2,81 

	

5,21 	UN 

0,026 4,00 0,10 
0,034 5,55 0,19 
0,292 

1,000 4,56 4,56 
4,557 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,362 4,56 

BOI 	Total Geral 
- 	 5,21 

2,18 	M 

	

0,011 	 4,00 	 0,04 

	

0,014 	 5,55 	 0,08 
0,122 

\~ ~0/ k, 

CIJS\  

- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

0,71 	 0,883 	 11,10 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,79 

11020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,79 

72335 CAIXA DE PVC 4X2'M INCLUSIVE ESPELHO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ELETRICISTA 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE EPELHO 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,16 

72336 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4' 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
	

H 
ELETRICISTA 
	

H 
TO TA L MÃO DE OBRA 

	
R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4' 

	
UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
	

R$ 
Mão de Obra 

0,29 
738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
SFC.Âfl 7 MM7 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 
ELETRICISTA 	 H 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
.RF:(-. Ãn 7 1MM7 	 M 	 1,000 	 1,90 	 1,90 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• 	 R$ 	 1,904 	

) 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	) Total Geral 

	

0,12 	 0,151 	 1,90 	 2,18 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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BDI 	Total Geral 
- 	 12,69 

14,13 	UN 



F h Us. ~ 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA : CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
SPr.Âr 4~ 3,25 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,016 	 4,00 	 0,07 
ELETRICISTA 	 H 	 0,021 	 5,55 	 0,12 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,182 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
çIr.ÂC MM9 	 • 	 M 	 1,000 	 2,85 	 2,85 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,846 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,18 	 0,226 	 2,85 	 - 	 3,25 

738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

F('Ã(' IRMM7 	 8,14 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,041 	 4,00 	 0,16 
ELETRICISTA 	 H 	 0,053 	 5,55 	 0,29 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,457 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

M 	 1,000 	 7,12 	 7,12 SFr.Ân IRMM2  
TOTL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,119 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,46 	 0,566 	 7,12 	 - 	 8,14 
738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, 

'- 	 (TM CC x;mKA9 	 16,20 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,081 	 4,00 	 0,32 
ELETRICISTA 	 H 	 0,105 	 5,55 	 0,58 
T O TA L MÃO DE OBRA 	 • 	 R$ 	 0,909 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, 

M.ÇF(CÇPAM9 	 M 	 1,000 	 14,17 	14,17 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,168 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,91 	 1,127 	 14,17 	 - 	 16,20 
72339 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA 	 28,75 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,144 	 4,00 	 0,57 
ELETRICISTA 	 H 	 0,187 	 5,55 	 1,04 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,612 
MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA 	UN 	 1,000 	 25,14 	25,14 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,135 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	B 	Total Geral 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário P.total 
1,61 1,999 25,14 28,75 

72339 	TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA 28,75 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,144 4,00 0,57 
ELETRICISTA H 0,187 5,55 1,04 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,612 
MATERIALJSERVIÇO 
TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA UN 1,000 25,14 25,14 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 25,135 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
1,61 1,999 25,14 - 	28,75 

72331 	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,30 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,042 4,00 0,17 
ELETRICISTA H 0,054 5,55 0,30 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,466 

MATERIAL/SERVIÇO 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 7,26 7,26 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,261 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
0,47 0,577 7,26 - 	8,30 

741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 8,61 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,043 4,00 0,17 
ELETRICISTA 	 • H 0,056 5,55 0,31 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,483 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 1 OA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1,000 7,52 7,52 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,524 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
0,48 0,598 7,52 - 	8,61 

741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 47,98 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,240 4,00 0,96 
ELETRICISTA H 0,312 5,55 1,73 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,691 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1,000 41,96 41,96 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 41,956 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
2,69 3,337 41,96 - 	47,98 

741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 47,98 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,240 4,00 0,96 
ELETRICISTA H 0,312 5,55 1,73 
TOTAL  MÃO DE OBRA R$ 2,691 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 1,000 41,96 41,96 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• R$ 41,956 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
2,69 3,337 41,96 - 	47,98 

741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 206,83 	/ UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 1,034 4,00 4,14 
ELETRICISTA H 1,344 5,55 7,46 Ç9 

Rua Alfeu Aboim, 	34, 	Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 	3055.3838 	/ 
3055.3939/9995.8482 
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Total L.S. Mat./Serv. 
14,382 180,85 

3,341 4,00 
4,343 5,55 

37,469 

1,000 584,27 
584,268 

Total L.S. Mat./Serv. 
46,464 584,27 

0,144 4,00 
0,187 5,55 
1,612 

C IP47.. 

k À 
	

Fhs.QOa 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 11,598 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 UN 	 1,000 	 180,85 	180,85 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 180,848 

Equipam. 

P.total 

Mão de Obra 
11,60 

741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
37,47 

72339 	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
30 MA (TOMADA UNVERSAL) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
3OMA (TOMADA UNVERSAL) UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,61 

741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAM ENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 
TRIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
RRAr',JC.A\ 	P)(I i I.CU\/P  flIS.II It'JTflRPS 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 • 

.. 	MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAM ENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 
TRIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 

BDI 	Total Geral 
- 	206,83 

668,20 	UN 

13,36 
24,11 

584,27 

Equipam. 

0,57 
1.04 

BDI 	Total Geral 
- 	668,20 

28,75 	UN 

	

1,000 	 25,14 	 25,14 
25,135 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,999 	 25,14 	 - 	 28,75 

270.35 	UN 

	

1,352 	 4,00 	 5,41 

	

1,757 	 5,55 	 9,75 
15,160 

RRANCA\ pyi 1 j.qivp flIS.11 WJTCIPPS ' 	 UN 	 1,000 	 236,39 	236,39 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 236,395 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

15,16 	 18,799 	 236,39 	 - 	270,35 
741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES +2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 

1 ISIVP DIS.lI INTflPP 	 77,77 	UI 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,389 	 4,00 	 1,56 
ELETRICISTA 	 H 	 0,506 	 5,55 	 2,81 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,361 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAM ENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
FYl lIR/FrIsIIIIJTrpFS 	 UN 	 1,000 	 68,00 	 68,00 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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Total L.S. Mat./Serv. 
0,592 7,44 

0,082 4,00 
0,106 5,55 
0,918 

1,000 14,31 
14,309 

Total L.S. Mat./Serv. 
1,138 14,31 

0,084 4,00 
0,109 5,55 
0,938 

1,000 14,63 
14,634 

Total L.S. Mat./Serv. 
1,164 14,63 

0,090 4,00 
0,117 
4 nln 

5,55 

hs. 	JVJ 

7A Ç 

- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composião/Insumo UN quantid. P.unitário 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 68,003 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
4,36 5,408 68,00 

742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,050 4,00 
ELETRICISTA H 0,065 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,557 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,000 8,68 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,679 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,56 0,690 8,68 

-1613 	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 
(314") FORNECIMENTO E INSTALA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,043 4,00 
ELETRICISTA H 0,055 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,477 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 
(314') FORNECIMENTO E INSTALA M 1,000 7,44 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,443 

Mão de Obra 
0,48 

55865 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
112"). FORNECIMENTO E INSTAL 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
112"). FORNECIMENTO E INSTAL M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,92 

1308 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314' - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA 1-1 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314' - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,94 

72309 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1' - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
T f'. T A 1 az7k^r 	f%A Dt 

BOI 
	

Total Geral 
8,51 

16,37 
	

M 

P.total 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 77,77 

993 	M 

0,20 
0,36 

8,68 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 9,93 

5,51 	M 

0,17 
0,31 	

1 
7,44 

Equipam. 

0,33 
0,59 

14,31 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 16,37 

	

16,74 	M 

0,33 
0,60 

14,63 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 16,74 

	

18,01 	M 

0,36 
0,65 

• 	 1 t• = I.lrS., lJc JoI.n 	 ISW 	 IU IU 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1' - 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 M 	 1,000 	 15,75 	 15,75 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,748 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,01 	 1,252 	 15,75 	 18014  

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112 - 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 31,68 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,158 	 4,00 	 0,63 

ELETRICISTA 	 H 	 0,206 	 5,55 	 1,14 

T O T A L MÃO DE OBRA 	 • 	 R$ 	 1,776 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112 - 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 M 	 1,000 	 27,70 	27,70 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 27,697 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,78 	 2,203 	 27,70 	 - 	 31,68 

739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 87,01 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,435 	 4,00 	 1,74 

ELETRICISTA 	 H 	 0,566 	 5,55 	 3,14 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,879 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR PILAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	 1,000 	 76,08 	76,08 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 76,084 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,88 	 6,051 	 76,08 	 - 	 87,01 

739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 61,90 	UNi 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,310 	 4,00 	 1,24 
ELETRICISTA 	 H 	 0,402 	 5,55 	 2,23 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,471 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 1X4OW, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	 1,000 	 54,13 	54,13 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 54,129 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,47 	 4,305 	 54,13 	 - 	 61,90 

; 61001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA 
LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO 
DA 1 ÂMPADA 	 257,42 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1,287 	 4,00 	 5,15 
ELETRICISTA 	 H 	 1,673 	 5,55 	 9,29 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 14,435 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA 
LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO 
DAI ÂMPADA 	 UNi 	 1,000 	225,08 	225,08 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 225,083 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

14,43 	 17,900 	 225,08 	 - 	257,42 

C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO 	 85,26 	) M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 3,4745 	 5,55 	19,2837 
SERVENTE 	 H 	 2,3164 	 3,70 	8,5705 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 27,8542 

MATERIAL/SERVIÇO 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 



$WIP4I  

M
F hs.1 

 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Ítem 	 Composicão/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0610 	 53,28 	3,2499 

CAL HIDRATADA 	 KG 	 5,0000 	 0,58 	2,8955 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 11,8400 	 0,59 	6,9936 

TIJOLO MACIÇO COMUM 	 UN 	 84,0000 	 0,12 	9,7287 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 22,8676 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	 Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

27,85 	 34,5404 	 22,87 	 - 	 85,26 

737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 9,32 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,047 	 4,00 	 0,19 

ELETRICISTA 	 H 	 0,061 	 5,55 	 0,34 

TOTALMÂODEOBRA 	 R$ 	 0,523 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 UN 	 1,000 	 8,15 	 8,15 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 8,152 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,52 	 0,648 	 8,15 	 - 	 9,32 

72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 20,27 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,101 	 4,00 	 0,41 

ELETRICISTA 	 H 	 0,132 	 5,55 	 0,73 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,137 

MATERIAL/SERVIÇO 
CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 M 	 1,000 	 17,72 	 17,72 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 17,722 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,14 	 1,409 	 17,72 	 - 	 20,27 

68069 HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M 	 37,35 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,187 	 4,00 	 0,75 
ELETRICISTA 	 H 	 0,243 	 5,55 	 1,35 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,094 

MATERIAL/SERVIÇO 
HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M 	 UN 	 1,000 	 32,66 	 32,66 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 32,660 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,09 	 2,597 	 32,66 	 - 	 37,35 
72296 TUBO PVC 40MM 	 47,65 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,238 	 4,00 	 0,95 
ELETRICISTA 	 H 	 0,310 	 5,55 	 1,72 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,672 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC4OMM 	 UN 	 1,000 	 4166 	 41,66 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 41,663 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,67 	 3,313 	 41,66 	 - 	 47,65 
72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 

PARAFUSOS 	 9,03 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,045 	 4,00 	 0,18 
ELETRICISTA 	 H 	 0,059 	 5,55 	 0,33 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,507 
MATERIAL/SERVIÇO 
TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS 	 UN 	 1,000 	 7,90 	 7,90 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,899 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,51 	 0,628 	 7,90 	 - 	 9,03 
737871001 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 

malha 2', revestido em pvc, fixada com tubos de ferro 	 .1 
aalvanizado 2" 	 140,79 '- 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,5791 	 4,00 	 2,32 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 

	

3055.3939/9995.8482 	 7 
CNPJ 09.247.224/0001-77 - mac Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 



CDMIR 
- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
Ítem 	 Composição/Insun,o 	 IJN 	quantid. 	P.unitãrio 	P.total 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 	 H 	 1,0424 	 4,00 	 4,17 

SERRALHEIRO 	 H 	 1,7373 	 5,55 	 9,64 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 16,13 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.10 BWG 	 KG 	 0,1500 	 7,88 	 1,18 
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG 	 KG 	 0,0700 	 8,11 	 0,57 
ESMALTE SINTETICO 	 L 	 0,1200 	10,42 	 1,25 

SOLDA 50X50 	 KG 	 0,1500 	40,54 	 6,08 
TELA DE ARAME GALVANIZADO DE2 FIO N.14 BWG M2 	 1,0500 	23,64 	24,82 

TUBO AÇO  GALVANIZADO DE 50MM (2') 	 M 	 2,7300 	25,48 	69,56 

ZARCÃO 	 L 	 0,1000 	12,02 	 1,20 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 104,66 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

16,13 	 20,00 	104,66 	 - 	140,79 
181002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 

TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 	 64076 
2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FF('HAÍ)LJRA 	 M2 

MAO DE OBRA 
ARMADOR/FERREIRO 	 H 	 3,475 	 5,55 	 19,28 
SOLDADOR 	 H 	 2,316 	 5,55 	 12,86 
SERVENTE 	 H 	 6,949 	 3,70 	 25,71 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 57,851 

MATERIAL/SERVIÇO 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 
2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FF(HAD1JRA 	 M2 	 1,000 	511,17 	511,17 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 511,174 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

57,85 	 71,738 	511,17 	 - 	640,76 

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 	 242,85 	UN 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,3898 	 5,55 	7,7135 
SERVENTE 	 H 	 2,3164 	 3,70 	8,5705 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 16,2840 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,0080 	 53,28 	0,4262 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 3,2000 	 0,59 	1,8901 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm 	M2 	 1,0000 	204,06 	204,0597 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	206,3761 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

16,28 	 20,1929 	206,38 	 - 	242,85 
742281001 BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG45CM E 

10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 1OX3OCM. 	 158,19 	M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,5791 	 5,55 	 3,21 
SERVENTE 	 H 	 0,5791 	 3,70 	 2,14 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,36 

MATERIAL/SERVIÇO 
UANUO Ub UUNIUKb 1  AI-'AN 1 h LA)'<(i4UM L 
10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 1 OX3OCM. 	 UN 	 1,0000 	139,76 	139,76 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 	 M3 	 0,0250 	225,85 	 5,65 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 
1.50n1 	 M3 	 0,0900 	 8,74 	 0,79 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 146,19 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

5,36 	 6,64 	 146,19 	 - 	158,19 
C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 

GALVANIZADO DE 1 112", 1=140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	 232,51 	M2 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 	 1/ 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 1,158 	 5,55 	 6,43 

PEDREIRO 	 H 	 0,290 	 5,55 	 1,61 

SERVENTE 	 H 	 0,405 	 3,70 	 1,50 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 9,535 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,001 	 53,28 	 0,03 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 0,150 	 0,59 	 0,09 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	 1,000 	 211,03 	211,03 

TOTALMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 211,147 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

9,53 	 11,823 	 211,15 	 - 	232,51 

898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=80CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	 232,51 	M2 

MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 1,158 	 5,55 	 6,43 
PEDREIRO 	 H 	 0,290 	 5,55 	 1,61 
SERVENTE 	 1-4 	 0,405 	 3,70 	 1,50 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 9,535 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,001 	 53,28 	 0,03 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 0,150 	 0,59 	 0,09 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=80CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÂO E PINTURA 	M 	 1,000 	211,03 	211,03 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 211,147 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

9,53 	 11,823 	 211,15 	 - 	232,51 
741251001 ESPELHO PLANO 4MM 	 288,91 	UN 

MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 2,316 	 5,55 	12,8558 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 12,856 
MATERIAL/SERVIÇO 
ESPELHO PLANO 4MM 	 UN 	 1,000 	260,12 	260,1156 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 260,116 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

12,86 	 15.942 	 260,12 	 - 	288,91 
303 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE 	 1.097,46 	CJ 

MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA P/BASQUEIE 	 CJ 	 1,0000 	752,16 	752,16 
TABELAS DE BASQUETE 	 CJ 	 1,0000 	 330,08 	330,08 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP) 	 M3 	 0,0865 	 153,05 	 13,24 
T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	1.095,4773 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,9859 	1.095,48 	 - 	1.097,46 
73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	 1.862,23 	CJ 

MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	M2 	 1,0000 	1.393,88 	1.393,88 
TOTAL MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	1.393,8812 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

209,08 	 259,2709 	1.393,88 	 - 	1.862,23 
C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 

(COLOCADO) 	 385,92 	CJ 
MÃO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 
(COLOCADO) 	 M2 	 1,0000 	 288,86 	288,86 
T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	288,8617 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	otal Geral 

	

43,33 	 53,7301 	 288,86 	 - 	/ 	385,92 
C2286 SOLEIRA DE MÁRMORE L=1 5cm 	 26,27 	M 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.393919995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário P.total 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,093 5,55 0,51 

SERVENTE H 0,058 3,70 0,21 

TOTALMÂODEOBRA R$ 0,728 

MATERIAL/SERVIÇO 
SOLEIRA DE MÁRMORE L=15cm M 1,000 23,73 23,73 

ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 1:1 KG 0,004 238,59 0,91 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,638 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

0,73 0,903 24,64 - 	26,27 

9537 	LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,17 	M2 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 0,124 3,70 0,4585 

T O TA L MÃO DE OBRA R$ 0,459 

MATERIAL/SERVIÇO 
ACIDO MURIÁTICO L 0,050 2,90 0,1448 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 0,145 

Mão de Obra Total L.S. MauServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

0,46 0,569 0,14 - 	1,17 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

COA 	. 

Paulo 5 gb Perel 
g: Clvii 	sDc'nsaveITec Ico 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

GRUPO 
A 

A. 1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 
A.6 
A.7 
A.8 

DESCRIMINAÇAO 
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 
Previdência Social 
Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 
Salário Educação 
Serviço Social da Industria (Sesi) 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS) 

% 
20,00% 

8,00% 
2,50% 
1,50% 
1,00% 
0,60% 
0,20% 
3,00% 

Total do Grupo A 

% PARCIAL 

36,80% 
ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A 
Repouso semanal e feriados 	 22,52% 
Auxílio enfermidade 	 0,79% 
Licença Paternidade 	 0,34% 
131  Salário 	 10,57% 
Dias de chuva, falta justificada, acidente do trabalho, etc. 	 4,57% 

Total do Grupo B 
ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO A 
Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+(A2x13)] Supondo Apenas 
Ri-,s nn DsnMid Initjst 	 5,91% 
Férias (Indenizadas) 	 14,06% 
Aviso-Prévio Indenizado 	 13,12% 

D TAXAS DAS REINCIDENCIAS 	
Total do Grupo C 

D.1 Reincidência Do GruDo A sobre o GruDo B 	 14,27% 
D.2 Reincidência de A2 Sobre C3 	 1,05% 

Total do Grupo D 
Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais % 

Importa A presente Taxa de Leis Sociais em 124,00% (CENTO E VINTE E QUATRO POR CENTO) 

AITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

B. 1 
B.2 
B.3 
B.4 
B.5 

C 
C.1 

C.2 
C.3 

38,79% 

33,09% 

15,32% 
124,00% 

WT TOMAR LT 
rV nn 

Paulo 	lo Po Ir 
En: Civil Rnpensaval Tocrn 

N. CP'' 4' - 

/ 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE BDI 

1 	ITEM 	1 	 DISCRIMINAÇÃO 	 1 PERC. (%) 

1 Administração central 3,44% 
2 LUCRO 4,10% 
3 Despesas Financeiras 1,20% 
4 Risco e Garantias 2,44% 
5 ISS 3,00% 
6 PIS 0,65% 
7 COFINS 3,00% 

BDI CALCULADO 17,83% 

BDI ADOTADO 	 20,00% 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

ST TO COMARLjL.
(P

ulo S 	Pe eira 
ng: Civil ipcnsavei Tecnic 

Rua Alfeu Aboirn, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 
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' FhSW • L ;; 
PROPOSTA DE PREÇOS 

A 
Prefeitura Municipal de Itaitinga-Ce 
Comissão Permanente de Licitação 
REF.:TOMADA DE PREÇO N° 1202.0212014 TP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA COBERTA NA ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA, NA LOCALIDADE DE JABUTÍ 
NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-Ce.. 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇO N° 1202.0112014 TP, pelo preço global de R$ 494.385,90 (Quatrocentos e noventa e 
quatro mil, tresentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), com prazo de execução de 09 
(nove) meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim 
o Sr FERNANDO SOARES FARIAS, portador da carteira de Identidade n° 154467488- SSP-Ce. 
e CPF n° 423.544.633-91, como representante legal desta empresa. 

informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução 
dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e 
contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a 
partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente. 

Fernando Sc/ares Farias 
	

PaulóSergibPeVeira 
Sócio-Proprietário 
	

Eng. Civil 

Id 
Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 3055.393919995.8482 

CNPJ 09.247.22410001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

14tlP41 

'/c1Tp ç  

ITEM 	COMP 	DESCRICAO UN 
1 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 	738051001 ABRIGO PROVISÓRIO CIPAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO UN 
1.2 	742091001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 
1.3 	740771003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃOD E GABARITO M2 
1.4 	C2849 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 
1.5 	739601001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA UN 
1.6 	C2851 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 
2 	 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 	C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1 50m M3 
2.2 	739041001 ATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÁO M3 
2.3 	739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 
2.4 	72850 	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO M2 
2.5 	72880 	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K M3 

INFRAESTRUTURA 
.1 	C1611 	LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, ESPESSURA MECÂNICO M2 

'1.2 	5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X M2 
3.1.3 	741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 
3.2.1 	5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X M2 
3.2.3 	741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUS!VE LANÇAMENTO M3 
3.2.3 	C1470 	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES M2 

4 	 SUPERESTRUTURA 
4.1.1 	72831 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL 5X M2 
4.1.3 	741381003 CONCRETO ARMADO FCK25MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 
4.2.1 	72831 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP=12MM UTIL 5X M2 
4.2,3 	741381003 CONCRETO ARMADO FCK 2MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 
4.3.1 	742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO 

(E=4CM) E ESCORAMENTO M2 
5 	 PAREDES E PAINÉIS 

5.1 	739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,1OM, COM 
ARGAMASSA (TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2,0CM M2 

5.2 	739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, E=0,19M, COM 
ARGAMASSA (TRACO 1:2:8- CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2,0CM M2 

5.3 	72132 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17)CM, E=0,04M, COM ARGAMASSA 
(TRACO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2.0CM M2 

5.4 	739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40(50)X7CM) ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:3) M2 

5.5 	739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X50(50)XIOCM) ANTI-CHUVA 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRACO 13) M2 

6 	 COBERTURA 
6.1 	72114 	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M M2 

' 	 753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM M2 
ESQUADRIAS 

'71 	739101001 PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA (1,00X0,80M) - INCLUSIVE 
FERRAGENS. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS UN 

7.2 	739101007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS UN 

7.3 	739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,60M COMPLETA 
INCLUSIVE TARGETA METÁLICA UN 

7.4 	739101005 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 0,80M COMPLETA 
INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - WC PNE UN 

8 	 REVESTIMENTOS 
8.1 	739281002 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/PENEIRAR TRAÇO 1:3 

ESP:5MM P/ PAREDE M2 
8.2 	739271001 EMBOÇO O/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 
8.3 	740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA 

P/TINTA EPÓXI ESP=5MM P/RAREDE M2 
8.4 	739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X2OCM, 

INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 
8.5 	73667 	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X1OCM, 

INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 
9 	 PISOS 

9.1 	742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) M2 
9,2 	72183 	PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO 

(ESP=10CM) M2 
9.3 	73675 	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP=5CM), INCLUSIVE 

CONTRAPISO M2 

QUANT. 

12,00 
3,00 

861,56 
1,00 
1,00 
1,00 

54,00 
295,00 

37,40 
15,00 
15,00 

15,00 
26,60 

6,30 
260,60 

34,30 
72,00 

185,50 
18,00 

110,00 
7,50 

331,00 

183,00 

28,00 

6,00 

148,10 

1.114,00 
1.114,00 

2,00 

1,00 

4,00 

2,00 

960,10 
409,10 

551,00 

328,00 

81,10 

37,99 

633,20 

195,40 

P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
11.866,88 

	

427,51 
	

5.130,14 

	

326,09 
	

978,26 

	

4,23 
	

3.641,97 

	

238,59 
	

238,59 

	

1.084,26 
	

1.084,26 

	

793,66 
	

793,66 
15.595,39 

	

25,30 
	

1.366,39 

	

45,65 
	

13.466,29 

	

15,41 
	

576,21 

	

9,94 
	

149,13 

	

2,49 
	

37,38 
34.986,64 

	

25,93 
	

388,96 

	

51,13 
	

1.360,13 

	

432,66 
	

2.725,75 

	

51,13 
	

13.325,14 

	

432,66 
	

14.840,21 

	

32,59 
	

2.346,45 
28.734,77 

	

41,73 
	

7.740,71 

	

432,66 
	

7.787,87 

	

41,73 
	

4.590,18 

	

432,66 
	

3.244,94 

5.371,08 
34.874,83 

	

29,85 
	

9.878,91 

	

60,59 
	

11.087,58 

	

30,99 
	

867,77 

	

84,62 
	

507,74 

	

84,62 
	

12.532,82 
142.747,73 

	

94,35 
	

105.110,50 

	

33,79 
	

37.637,23 
3.013,06 

449,01 898.02 

449,01 449,01 

275,46 1.101,82 

282,10 564,21 
34.678,93 

3,90 3.746,13 
14,85 6.074,36 

12,71 7.000,76 

25,13 8.241,25 

118,57 9.616,43 
65.708,24 

98,60 3.745,64 	
Ç(J 	

( 
54,41 34.449,61 	- 

48,35 

88,60 	60,62 

Rua Alfeu Aboim, 34, Saia 01- CEP 60175-35 - Pones: (85) 3055.3838 / 3055.3939/9995.8482 
CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipa]. -2 30.3224-8 - Fortaleza - Ceará 
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PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

TEM 	COMP DESCRICAO 	 UN QUANT. P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
9.4 	741211001 JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA 

PAVIMENTOS EM PLACAS DE CONCRETO, PROFUND.=5CM, INCLUSIVE 
PREENCHIMENTO COM MASTIQUE 	 M 	627,05 	24,61 	15.431,96 

9.5 	738291001 PISO CERÂMICO ESMATADA PEI V - 33X33CM - INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 	 . 	 M2 	62,50 	42,14 	2.633,72 

10 	 PINTURA 	 • 	 40.057,54 
10.1 	742331001 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO 	 M2 	847,20 	4,01 	3.399,91 
10.2 742451001 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA 	 M2 	360,00 	8,02 	2.885,97 
10.3 739551002 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

MASSA ACEÍLICA 	 M2 	88,60 	7,54 	667,81 
10.4 741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM 

REVOLVER 	 M2 	1.114,00 	5,20 	5.789,19 
0.5 738651001 PINTURA C/PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 

C/REVÓLVER 	 M2 	1.114,00 	7,85 	8746,66 
3 739541002 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

ACRÍLICA 	 M2 	847,20 	12,71 	10.767,13 
10.7 	742451001 PINTURA DE PISO COM TINTA  BASE DE RESINA EPÕXI 	 M2 	480,00 	8,02 	3.847,96 
10.8 737501001 PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO 	M2 	476,00 	8,30 	3.952,92 
11 	 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 	 14.151,81 

11.1 	72783 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20MM - 
112" 	 UN 	4,00 	10,47 	 41,88 

11.2 	72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM - 
314" 	 UN 	12,00 	12,54 	150,52 

11.3 	72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32MM - 
1" 	 UN 	4,00 	17,01 	 68,05 

11.4 	72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 5OMM - 
1.1/2" 	 . 	 UN 	4,00 	38,45 	153,81 

11.5 	72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 5OMM-4OMM 	 UN 	2,00 	13,46 	 26,92 
11.6 	72701 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 4OMM-25MM 	 UN 	2,00 	4,97 	 9,94 
11.7 	737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 LITROS 	 UN 	1,00 	5.937,27 	5.937,27 
11.8 	C1242 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 	 UN 	1000 	6,61 	 66,13 
11.9 	72784 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA25MM 	 UN 	3,00 	12,54 	. 37,63 

11.10 	72787 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA5OMM 	 LIN 	2,00 	28,00 	 56,01 
11.11 	72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 . 	 UN 	11,00 	4,19 	 46,12 
11.12 	72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 0  AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	6,00 	5,20 	 31,20 
11.13 	72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 900 GUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	8,00 	9,13 	 73,01 
11.14 	72572 JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20MM - 112' 	 UN 	2,00 	4,01 	 8,01 

5 	75602 JOELHO DE REDUÇÃO 90 0  SOLDÁVEL 32MM - 25MM 	 UN 	4,00 	6,22 	 24,88 
3 	72601 JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 112" 	UN 	16,00 	5,23 	 83,76 

197 	72645 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM 	 UN 	4,00 	5,20 	 20,80 
11.18 	72646 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 5OMM-2OMM 	 IIN 	2,00 	5,58 	 11,16 
11.19 	72644 LUVA SOLDÁVEL 32MM 	 UN 	4,00 	3,41 	 13,62 
11.20 	72639 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" 	 UN 	8,00 	3,00 	 24,00 
11.21 741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 	 UN 	2,00 	88,45 	176,90 
11.22 741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 112" 	 UN 	2,00 	83,17 	166,34 
11.23 741771001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLÃ ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIM 	 UN 	2,00 	74,67 	149,34 
11.24 741761001 REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	2,00 	75,86 	151,72 
1125 739751001 REGISTRO PRESSÃO 314" COM CANOPLÃ ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	8,00 	76,03 	608,28 
11.26 	72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	5,00 	4,49 	 22,47 
11.27 	72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	8,00 	10,60 	 84,78 
11.28 	72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	UN 	4,00 	11,83 	 47,30 
11.29 	72451 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	4,00 	8,01 	 32,06 
11.30 	72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 UN 	2,00 	18,65 	 37,29 
11.31 739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 	 UN 	8,00 	62,48 	499,87 
11.32 740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" 	 UN 	1,00 	52,25 	 52,25 
11.33 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL -2OMM 	 M 	27,00 	12,28 	331,47 
11.34 750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM 	 M 	38,00 	12,28 	466,52 
11.35 750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- 32MM 	 M 	28,00 	18,43 	515,95 
11.36 750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 	 M 	14,00 	22,93 	321,05 
11.37 750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL -5OMM 	 M 	36,00 	26,14 	941,04 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 3055.3939/9995.8482 
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CDMIRI 
PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

ITEM COMP 	DESCRICAO UN QUANT. P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 
11.38 72477 	UNIAO DEACO GALVANIZADO 112" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 18,42 110,49 
11.39 72476 	UNIAODEACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 2,00 26,15 52,30 
11.40 72739 	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VÁLVULA DE 

DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, 
CONJUNTO DE VEDACÃO. TUBO PVC DE LIGACÃO 2,00 931,40 1.862,79 

11.41 6021 	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA UN 4,00 159,22 636,88 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.182,04 
12.1 C0489 	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 5OMM-4OMM UN 5,00 6,03 30,17 
12.2 741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X6OCM 4,00 100,16 400,64 
12.3 72292 	CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) UN 6,00 29,08 174,49 
12.4 40777 	CAIXA SIFONADA (1 50X1 50X50MM) 4,00 27,90 111,60 
12.5 72547 	CURVA 9O° CURTA -4OMM UN 14,00 6,57 91,94 

6 741971001 FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO (D 2,50XH 12,00) UN 1,00 762,77 762,77 
7 72559 	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 6,68 20,05 

72561 	JOELHO PVC 450  ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 6,00 8,33 49,96 
12.9 72556 	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 16,64 116,50 

12.10 72348 	JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.112" 10,00 6,45 64,51 
12.11 72603 	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 26,33 131,63 
12.12 72604 	JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM UN 6,00 11,32 67,89 
12.13 72604 	JUNÇÃO SIMPLES 5OMM-5OMM UN 8,00 11,32 90,52 
12.14 C2272 	SIFÃO DE COPO PARA PIA ELAVATÓRIO1"-1.1/2/' UN 9,00 16,52 148,64 
12.15 741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA -02,30XH6,00 UN 1,00 820,36 820,36 
12.16 72457 	Tê SANITÁRIO 100MM - 50MM UN 1,00 34,25 34,25 
12.17 741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA - 50MM M 3,00 23,43 70,29 
12.18 741651004 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM M 35,00 34,17 1.195,82 
12.19 741651001 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM M 20,00 16,92 338,42 
12.20 741651002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM M 17,00 23,43 398,31 
12.21 741271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1» UN 9,00 7,03 63,27 

13 DRENAGEM PLUVIAL 12.897,78 
13.1 72105 	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 72,00 40,88 2.943,63 
13.2 741681001 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=15OMM M 20,00 69,00 1.380,09 
13.3 75542 	JOELHO PVC 900  D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 4,00 97,19 388,78 
13.4 72685 	RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE 

SAÍDA CÔNICO UN 4,00 16,12 64,49 
13.5 C4026 	CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 

(0.25X0.25X0.25)M M 72,00 112,79 8.120,79 
14 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 1271220 14.535,35 

14.1 738611020 CONDULETEEMALUMINIO TIPO TDE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 14,13 70,65 
14.2 738611014 CONDULETEEMALUMINIO TIPO LDE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 5,00 12,69 63,47 

3 738611020 CONDULETEEMALUMINIO TIPO TADE3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 4,00 14,13 56,52 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XÁ DE 314", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 14,13 14,13 

1i5 72335 	CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 2,81 45,03 
14.6 72336 	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" UN 7,00 5,21 36,48 
14.7 738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 

PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5. FLEXÍVEL. COM  SECÃO 2.5MM2 M 190,00 2,18 413,70 

14.8 738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5. FLEXÍVEL. COM  SECÃO 4MM2 M 820,00 3,25 2.668,68 

14.9 738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIROLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V. ENCORDOAMENTO CLASSES. FLEXÍVEL. COM  SECÃO 16MM2 M 14,00 8,14 113,99 

14.10 738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90°C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V. ENCORDOAMENTO CLASSE S. FLEXÍVEL. COM  SECÃO 35MM2 M 41,00 16,20 664,32 

14.11 72339 	TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA UN 2,00 28,75 57,49 
14.12 72339 	TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA UN 1,00 28,75 28,75 
14.13 72331 	INTERRUPTOR SIMPLES-1 TECLA - FORNECIMENTOEINSTALACAO UN 7,00 8,30 58,13 
14.14 741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) UN 5,00 8,61 43,03 
14.15 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA UN 5,00 47,98 239,92 
14.16 741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÊTICO BIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA UN 800 47,98 383,87 	ç 

14.17 741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA  
BRANCA) UN 2,00 206,83 413,66 	'? 

14.18 741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA 
BRANCA) UN 1,00 668,20 668,20 

Rua Alfeu Aboim, 	34, 	Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: 	(85) 	3055.3838 / 	3055.3939/9995.8482 
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UN QUANT. 	P.UNIT R$ P. TOTAL R$ 

UN 	1,00 	28,75 	 28,75 

UN 1,00 270,35 

UN 1,00 77,77 

M 22,00 9,93 

M 32,00 8,51 

M 22,00 16,37 
M 86,00 16,74 
M 17,00 18,01 

M 34,00 31,68 

UN 6,00 87,01 

UN 1,00 61,90 

UN 15,00 257,42 

M2 5,00 85,26 
UN 12,00 9,32 
M 24,00 20,27 

UN 5,00 37,35 
UN 18,00 47,65 
UN 5,00 9,03 

M2 147,00 140,79 

M2 4,00 640,76 

M 4,80 242,85 

M 4,80 158,19 

M 2,00 232,51 

270.35 

77,77 

218,36 

272,40 

360,03 
1.439,27 

306,17 

1.076,99 

522,08 

61,90 

3.861,26 
2.114,21 

426,31 
111,88 
486,44 
186,76 
857,66 

45,17 
33.240,70 

20.696,03 

2.563,05 

1.165,69 

759,31 

465,01 

c 

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 

	

ITEM 	COMP DESCRIÇÃO 

	

1419 	72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 30 MA (TOMADA 
UNVERSAL) 

14.20 741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES +8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR 
+ IDR. PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA). EXL(.JSIVE DISJUNTORES 

14.21 741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, 
PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXLUSIVE DISJUNTORES 

14.22 742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

	

14.23 	73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (314") FORNECIMENTO E 
INSTALA 

	

14.24 	55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E 
INSTAL 

	

5 	72308 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 

	

'r26 	72309 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 

	

14.27 	72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112" - INCLUSIVE 
BRACAD EIRAS 

14.28 739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, 
COMPLETA, INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 

14.29 739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 1X40W, 
COMPLETA, INCL. REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS 

14.30 742461001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR 
HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
LÂMPADA 

	

15 	 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

	

15.1 	C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X400M COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 
15.2 737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 

	

15.3 	72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 

	

15.4 	68069 HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M 

	

15.5 	72296 TUBO PVC 40MM 

	

15.6 	72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIP® PRENSA COM 4 PARAFUSOS 

	

16 	 SERVIÇOS DIVERSOS 
16.1 737871001 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 1213WG, MALHA 2", 

REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" 
16.2 742381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME 

GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE 
DOBRADICAS E FECHADURA 

	

16.3 	C4068 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM 
TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM. CONFORME PROJETO 

- 	742281001 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (I=0,45M) SEM ARESTAS, 
CONFORME PROJETO 

	

'r5 	C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 
1=140CM (LAVATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÂO E PINTURA 

16.6 C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE E EM I- EI-(I'(O GALVANIZADO DE 1 112, 

1=80CM (LAVATÓRIO). INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA M 8,00 232,51 1.860,04 

16.7 741251001 ESPELHO PLANO 4MM M2 4,50 288,91 1.300,11 

16.8 73603 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 1.097,46 1.097,46 

16.9 73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 1.862,23 1.862,23 

16.10 C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY CJ 1,00 385,92 385,92 

16:11 C2286 SOLEIRA EM GRAN ITO CINZA ANDORINHA, 115CM, E=2CM M 2,90 26,27 76,18 

16.12 9537 LIMPEZAGERAL M2 861,56 1,17 1.009,65 
PREÇO TOTAL COM BDI DE 20% INCLUSO 494.385,90 

QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

Iffi RU 	RA COMARL7A 

Paulo eIr/ 
/ Civil RsponaveI Técnico 

N° CREA 40616 
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CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 
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CDMIRf 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

738051001 ABRIGO PROVISÓRIO C/PAVIMENTO PARA 
ALOJAMENTO E DEPÓSITO 	 427,51 	UM 

MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 	 2,895 	 5,55 	16,0697 
PEDREIRO 	 H 	 2,895 	 5,55 	16,0697 
SERVENTE 	 H 	 2,316 	 3,70 	8,5705 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 40,710 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA 	 M3 	 0,180 	 53,28 	9,5897 
BRITA 	 M3 	 0,110 	 74,12 	8,1536 
CHAPA COMPENSADO RESINADO lOmm (1,10x2,20m) M2 	 1,000 	 12,05 	12,0451 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 17,000 	 0,59 	10,0414 
CUMEEIRA FIBROC.ARTICULADA (VOGATEX) 	M 	 0,100 	 6,95 	0,6949 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA  BRANCA 	 UN 	 1,000 	110,61 	110,61 
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA 	UN 	 1,000 	29,48 	29,48 
CHUVEIRO PLASTICO 	 UN 	 1,000 	10,66 	10,66 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 	 M 	 2,000 	 6,37 	12,7400 
PREGO 15X15 	 • 	 KG 	 0,100 	 5,65 	0,5652 
PREGO 18X27 	 KG 	 0,600 	 5,13 	3,0784 
SARRAFO DE iX 4 	 M 	 1,000 	 4,66 	4,6559 
TABUA DE iDE 3 - L=30CM 	 M 	 0,600 	 6,43 	3,8567 
TABUA DE VIROLA DE 17x11" 	 M2 	 1,000 	 13,90 	13,8982 
TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX 	 M2 	 3,000 	 26,64 	79,9144 
VIGA DE PEROBA DE 6X1 2CM 	 M 	 1,400 	 18,82 	26,3486 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 336,319 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

40,71 	 50,482 	 336,32 	 - 	427,51 

742091001 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 	 326,09 	M2 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 	 1,158 	 5,550 	6,428 
SERVENTE 	 H 	 2,316 	 3,700 	8,571 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 14,998 

MATERIAL/SERVIÇO 
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 	 UN 	 1,000 	270,864 	270,864 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 	 M3 	 0,010 	296,205 	2,962 
PEÇA DE MADEIRA 	 M 	 4,000 	 4,471 	17,882 
PREGO 18X30 	 KG 	 0,110 	 7,111 	 0,782 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 292,490 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

14,998 	 18,599 	292,490 	 - 	326,09 
71003 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÂOD E GABARITO 	 4,23 	M2 

MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 	 0,146 	 5,55 	 0,81 
SERVENTE 	 H 	 0,146 	 3,70 	 0,54 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,350 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 	 M2 	 0,023 	 21,43 	 0,49 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 	• 	 M 	 0,055 	 6,37 	 0,35 
PREGO 	 KG 	 0,025 	 7,18 	 0,18 
TÁBUA DE VIROLA 12"Xl" 	 M2 	 0,013 	 13,90 	 0,18 
TOTALMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,203 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,35 	 1,674 	 1,20 	 - 	 4,23 
C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 	 238,59 	UN 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO 	 UN 	 1,000 	238,59 	238,59 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 238,585 

	

Mão de Obra 	 Total LS. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 238,59 	 - 	238,59 

739601001 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA 	 1.084,26 	UN 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA 	 H 	 3,475 	 7,87 	27,34 
SERVENTE 	 H 	 3,475 	 3,70 	12,86 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 40,200  

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 	Fones: (85) 3055.3838 / 
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BDI 	Total Geral • 	793,66 

25,30 	M3 

BDI 	Total Geral - 	25,30 

45,65 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 45,65 

	

15,41 	M3 

BDI 	Total Geral 
- 	 15,41 

	

9,94 	T 

4 c: M 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Item 	 Composuçãollnsumo 	 LIN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA 	 UN 	 1,000 	 47,93 	47,93 

CABO ISOLADO PVC 750V 1OMM2 	 M 	 14,000 	 3,24 	45,40 

COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA 	 UN 	 1,000 	 64,86 	64,86 

CONECTOR PARA CABO 10.OMM2 	 UN 	 4,000 	 4,63 	18,53 

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" 	UN 	 2,000 	 2,78 	 5,56 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" 	 M 	 6,000 	 3,19 	19,17 

LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" 	UN 	 2,000 	 1,45 	 2,90 

	

HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" x 2.40M UN 	 1,000 	 50,96 	50,96 

NOFUSE DE 70 A. 	 UN 	 1,000 	 44,01 	44,01 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 	 UN 	 1,000 	694,91 	694,91 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 994,214 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

40.20 	 49,850 	 994,21 

851 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 

SERVENTE H 

TOTALMÃODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 
32x1" UN 

CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA UN 

CAIBRO DE 2"xl" M 
CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM 
TAMPA UN 

TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 

LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 

LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" M 

PREGO 21/2"xlO KG 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

85,71 

C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.5Cm 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 

TOTALMÂODEOBRA R$ 
Mão de Obra 

11,30 
41001 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MAT. C/AQUISICÃO 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 

TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

9,43 
739641004 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 1-1 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

Mão de Obra 
6,88 

72850 	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHIT H 
TOTAL Equipam. 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 

9,265 5,55 51,4232 
9,265 3,70 34,2821 

85,705 

1,000 18,53 18,5309 
1,000 112,34 112,3435 

10,000 4,00 39,9572 

0,500 291,98 145,9886 
4,000 7,55 30,2053 

10.000 15,21 152,1038 
5,000 12,97 64,8581 
0,500 5,13 2,5654 
0,125 281,01 35,1262 

601,679 
Total L.S. MatlServ. Equipam. 

106,278 601,68 

3,053 3,70 11,2960 
11,296 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
14,007 

2,548 3,70 9,43 
9,428 

1,200 20,44 24,53 
24,530 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
11,691 24,53 

1,859 3,70 6,88 
6,878 

Total L.S. MatlServ. Equipam. 
8,529 

PLO_ 
1) 

BDI 	Total Geral 
- 	1.084,26 

793,66 	UN 

	

0,238 	 23,90 	5,6894 
5,689 

	

0,513 	 3,70 	1,8984  
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário P.total 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,898 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

1,90 2,354 5,6894 - 	 9,94 

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 
2880 

CAMINHÃO ATÉ IKM 2,49 	M3 

Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) H 0,0331 75,28 2,4918 

T O T A L Equipam. R$ 2,492 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

2,4918 - 	 2,49 

C1611 	LASTRO DE CONCRETO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, 
ESPESSURA MECÂNICO 25,93 	M2 

Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- CHP 	• H 0,0360 17,19 0,62 

T O T A L Equipam. R$ 0,6187 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,6370 5,55 3,54 

SERVENTE H 0,7076 3,70 2,62 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 6,1536 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,0332 53,28 1,77 

BRITA KG 0,0440 74,12 3,26 

CIMENTO PORTLAND M3 11,0000 0,59 6,50 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 11,5276 
Mão de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

6,15 7,6308 11,53 0,62 - 	 25,93 

5651 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTIL. 5X 51,13 	M2 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 1,564 3,70 5,79 

CARPINTEIRO H 1,564 5,55 8,68 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 14,463 

MATERIAL/SERVIÇO 
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,100 9,27 0,93 

PECA DE MADEIRA 3A14A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA M 0,275 6,95 1,91 

PECA DE MADEIRA 3A14A QUALIDADE 2,5 X 5CM 
NAO APARELHADA M 0,240 2,90 0,69 
PREGO DEACOI8X27 KG 0,150 7,59 1,14 
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
121 NAO APARELHADA M 1,650 8,52 14,06 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 18,735 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

14,46 17,934 18,74 - 	 51,13 

741381003 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, USINADO, 
INCLUSIVE LANCAMENTO 432,66 	M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 6,949 3,70 25,7116 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 25,712 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO USINADO FCK=25MPA BOMBEADO M3 1,020 367,71 375,0642 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 375,064 
Mão de Obra Total L.S. MaUServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

25,71 31,883 375,06 - 	432,66 
C1470 	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM 

FUNDACÕES 32,59 	M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,1582 5,55 6,4279 
SERVENTE H 1,1582 3,70 4,2853 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,7132 
MATERIAL/SERVIÇO 
TINTA BETUMINOSA L 0,3150 27,28 8,5917 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,5917 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geil 

Rua Alfeu Aboim, 	34, 	Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: 	(85) 3055.3838 / 
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- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

	

10,71 	 13,2848 	 8,59 	 - 	 32,59 
72831 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 

ESP=12MM UTIL 5X 	 41,73 	M2 
Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) 	H 	 0,0030 	 75,24 	 0,23 
PÓRTICO27TON 	 H 	 0,0030 	 67,17 	 0,20 
T O T A L Equipam. 	 R$ 	 0,4272 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 H 	 0,69 	 4,00 	 2,78 
CARPINTEIRO 	 H 	 0,58 	 5,55 	 3,21 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,99 
MATERIAL/SERVIÇO 
SEPAROL 	 L 	 0,0060 	18,53 	 0,11 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
ESP=12MM UTIL 5X 	 M2 	 0,0670 	414,40 	27,76 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 27,88 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

5,99 	 7,43 	 27,88 	 0,43 	 - 	 41,73 
742021001 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), 

INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM) E 	 60,62 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,4054 	 5,55 	 2,25 
SERVENTE 	 H 	 0,4054 	 3,70 	 1,50 
TOTALMÂODEOBRA 	 R$ 	 3,7496 
MATERIAL/SERVIÇO 
LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), 

INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM)E 	 M2 	 1,0000 	 52,22 	52,22 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 52,2223 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,75 	 4,6497 	 52,22 	 - 	 60,62 
739821001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 

E=0,1OM, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 
CIMENTO/CAL/AREIA). JUNTA DE 2.0CM 	 29,85 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,695 	 5,55 	 3,86 
SERVENTE 	 H 	 0,695 	 3,70 	 2,57 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 6,428 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,015 	 53,28 	 0,80 
CAL HIDRATADA 	 KG 	 2,180 	 0,58 	 1,26 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 2,180 	 0,59 	 1,29 
JUNTA PLASTICA '1' 27MM PARA PISOS 	 M 	 1,0200 	 1,47 	 1,50 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X2OCM 	 UN 	 25,000 	 0,42 	10,60 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 15,447 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

6,43 	 7,971 	 15,45 	 • 	 29,85 
739871001 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM, 

E0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - 	 60,59 
CIMENTO/CAL/AREIA. JUNTA DE 2.0CM 	 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,494 	 5,55 	 8,29 
SERVENTE 	 H 	 1,494 	 3,70 	 5,53 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 13,820 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,046 	 53,28 	 2,47 
CAL HIDRATADA 	 KG 	 6,190 	 0,58 	 3,58 
CIMENTO PORTLAND 	 • 	 KG 	 6,190 	 0,59 	 3,66 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X2OCM 	 UN 	 47,000 	 0,42 	19,92 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 29,631 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam.730,994  Total Geral 

	

13,82 	 17,137 	 29,63 	 - 	 60,59 
72132 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17)CM, 

E0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8- 
CIMENTO/CAL/AREIA. JUNTA DE 2.0CM 	M3 

Rua Alfeu Aboim, 34, Saia 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Cear&.y 



$ CC3M F 
	\C IÃ7s 

\.c1 TA2 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Item 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário P.total 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,347 5,55 1,9284 

SERVENTE H 0,347 3,70 1,2856 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,214 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,081 53,28 4,3154 

CAL HIDRATADA KG 6,370 0,58 3,6888 

CIMENTO PORTLAND KG 6,370 0,59 3,7626 

TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 4X9X17CM UN 87,400 0,14 12,0255 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,792 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BDI Total Geral 

3,21 3,985 23,79 - 30,99 

739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(40X40(50)X7CM) ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

,.- 	(CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3) 84,62 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,158 5,55 6,43 

SERVENTE H 1,158 3,70 4,29 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,713 

MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50)X7(10)CM UN 25,000 2,15 53,83 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO M3 0,030 226,66 6,80 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 60,626 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BDI Total Geral 

10,71 13,285 60,63 - 84,62 

739371003 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(40X50(50)X1OCM) ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3) 84,62 M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,158 5,55 6,43 

SERVENTE H 1,158 3,70 4,29 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,713 

MATERIAL/SERVIÇO 
COBOGÓ 40X40(50)X7(10)CM UN 25,000 2,15 53,83 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO M3 0,030 226,66 6,80 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 60,626 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BOI Total Geral 

10,71 13,285 60,63 - 84,62 

114 	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 30M 94,35 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 1,8531 4,00 7,4124 

MONTADOR H 1,8531 5,55 10,2846 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 17,6970 

MATERIAL/SERVIÇO 
COMPONENTES ESTRUTURAIS DO AÇO KG 11,1810 4,89 54,7121 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 54,7121 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BDI Total Geral 

17,70 21,9450 54,71 - 94,35 

753811001 TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA 
E=0,5MM 33,79 M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DETELHADISTA H 0,290 4,00 1,16 

TELHADISTA H 0,290 5,55 1,61 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,765 

MATERIAL/SERVIÇO 
TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA 
E=0.5MM M 0,948 29,11 27,59 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 27,592 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BDI Total Geral 

2,77 3,429 27,59 - / 	33,79 

739101001 PORTA DE MADEIRA (1 ,00X2,1OM) COM BANDEIRA 
(1,OOXO,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

/ 449,01 

IX! 
4' 

UN 

MAO DE OBRA 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,316 4,00 
CARPINTEIRO H 2,316 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 22,121 

MATERIAL/SERVIÇO 
I-'L)I<IA UL MAUEII<A (1,00x2,1UM) (;UM 5ANL)bII<A 
(1,00X0,80M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS UN 1,0000 399,46 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 399,456 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. 

22,12 27,431 399,46 

739101007 PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,316 4,00 

CARPINTEIRO H 2,316 5,55 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 22,121 

MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA (0,00X2,10M) INCLUSIVE 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE UN 1,0000 399,46 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 399,456 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. 

22,12 27,431 399,46 

739101001 PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS È SANITÁRIOS - 

0.60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,316 4,00 

CARPINTEIRO H 2,316 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 22,121 

MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 

0.60M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA UN 1,0000 225,90 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 225,903 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. 

22,12 27,431 225,90 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS - 
739101005 0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 

WC PNE 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,316 4,00 

CARPINTEIRO H 2,316 5,55 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 22,121 

MATERIAL/SERVIÇO 
I-OI< IA UL MAL)uI-<A - UANHII<OS h SANI 1 AIOS - 
0,80M COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - 

WC PNE UN 1,0000 232,55 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 232,551 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. 

22,12 27,431 232,55 
739281002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 
MAO DE OBRA 

P.total 
9,27 

12,86 

399,46 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	449,01 

449,01 	UN 

9,27 
12,86 

399,46 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	449,01 

275,46 	UN 

9,27 
12,86 

225,90 

Equipam. 	BDI 

282,10 

9,27 
12,86 

Total Geral 
275,46 

UN 

232,55 

Equipam. 	BDI 
	

Total Geral 
282,10 

3,90 
	

M2 

PEDREIRO 	 • 	 H 	 0,090 	 5,55 	 0,50 
SERVENTE 	 H 	 0,116 	 3,70 	 0,43 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,927 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,007 	 53,28 	 0,37 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 2,460 	 0,59 	 1,45 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,826 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,93 	 1,149 	 1,83 	 - 	 3,90 
739271001 Emboço c/ argamassa de cimento e areia si peneirar, 

traco 1:7 	 14,85 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,579 	 5,55 	 3,21 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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0,347 5,55 
0,347 3,70 
3,214 

0,026 215,42 
5,506 

Total L.S. Mat/Serv. 
3,985 5,51 

0,521 5,55 
0,521 3,70 
4,821 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

	

6,642 	 2,85 
BDI 	Total Geral 

- 	 14,85 

12,71 
M2 

1,93 
1,29 

5,51 

Equipam. 

2,8926 
1,9284 

BDI 	Total Geral 
- 	 12,71 

25,13 	M2 

10,74 
179,52 

MatlServ. 
14,33 

5,55 
3,70 

10,7363 
3,5904 

Equipam. 

3,21 
2.57 

BDI 	Total Geral 
- 	 25,13 

118,57 	M2 

1,51 10,54 
2,50 0,25 

92,97 94,83 

Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
105,62 - 118,57 

98,60 M3 

3,70 3,21 

91,42 91,42 

Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
91,42 - 98,60 

54,41 M2 

5,55 0,13 

MIR 
- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Ítem 	 Composlçãollnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

SERVENTE 	 H 	 0,579 	 3,70 	 2,14 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,357 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL 	 M3 	 0,015 	189,94 	 2,85 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• 	 R$ 	 2,849 

,4A\CIP41 ot  

A - O 	_ 
c) 

'CI 

Mão de Obra 
5,36 

740011001 REBOCO C/ARGAMASSA PR-E-FABRICADA, ADESIVO 
DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP=5MM 
P/PAREDE 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,21 

739121001 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- 
CERÂMICA 20X2OCM, INCL. REJUNTE - CONFORME 
PROJETO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA 20X20cm - PEI-5/PEI-4 P1 
PAREDE M2 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENO TRAÇO  1:5 KG 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,82 

73667 	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - 

CERÂMICA IOX1OCM, INCL. REJUNE - CONFORME 
PROJETO 
MAO DE OBRA 
PASTILHEIRO H 
SERVENTE ~  H 
TOTALMODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA TIPO MASSA FINA KG 
ACIDO MURIATICO L 
CERAMICA 10X1OCM M2 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
5,79 

742491001 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM) 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA N'2 M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,21 

72183 	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação 
(esD.=1 0cm 
MAO DE OBRA 
ARMADOR OU FERREIRO H 
PEDREIRO H 
AJUDANTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA 

1,000 
0,020 

14,327 
Total L.S. 

5,978 

0,579 
0,695 
5,785 

7,000 
0,100 
1,020 

105,616 
Total L.S. 

7,174 

0,866 
3,205 

1,000 
91,415 

Total L.S. 
3,975 

0,0232 
0,3011 
1,5404 
7,9613 

	

5,55 	 1,67 

	

4,00 	 6,16 

Rua Alfeu 	oim,34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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Total L.S. 	Mat/Serv. 

	

9,8724 	 36,57 

	

0,050 	 17,19 
0,859 

1,1582 5,55 
1,158 3,70 

10,713 

0,050 53,28 
0,040 74,12 

19,000 059 
1,820 3,65 

23,491 
Total L.S. Mat./Serv. 

13,285 23,49 

0,463 5,550 
0,116 3,700 
3,000 

H 

H 
H 

M3 
M3 
KG 
M 
R$ 

H 
H 

Á^ MIR 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO 

EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO 	M3 	 0,0700 	301,13 
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIÂMETRO D FIO = 5,0 MM, LARGURA = 
2,45 x 6,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAM 
PrsJT() DA MAl 1-IA = 10 X 10 (M 	 M2 	 1,0500 	14,76 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 36,5718 
Mão de Obra 

7,96 
73675 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO 

(ESP=5CM). INCLUSIVE CONTRAPISO 
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) 

. 	T O T A L EQUIPAMENTOS 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 
SERVENTE 
TO TA L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 
BRITA 
CIMENTO PORTLAND 
RIPA DE PEROBA DE 1X7CM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
10,71 

741211001 Junta de retração, serrada com disco diamantado, para 
pavimentos em placa de concreto, profund. 5cm, 
inclusive oreenchimento com mastiaue 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 
SERVENTE 
TOTAL MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE 
DE POLIURETANO SIKAFLEX lA PLUS OU 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
3,000 

73829/001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA lA PEI-V, PADRAO 
MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA 
SERVENTE 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERÂMICA ESMALTADA lA - PEI 5/PEI4 
ARGAMASSA COLANTE 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
5,36 

742331001 APLICADOR DE SELADOR ACRILICO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 
PINTOR 

fl •r A 1 •AAfl flC flODA -- 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELADORACRILICO 	 LT 	 0,036 	 22,01 	0,7922 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 0,792 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,783 	 0,79 	 - 	 4,01 
742451001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 	 / 

QUADRAS POLIESPORTIVAS 	 8,02 	M 4/ / 
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ML 0,334 
R$ 17,891 

Total L.S. 
3,720 

H 0,579 
H 0,579 

5,357 

M2 1,100 
KG 0,020 
R$ 30,140 

Total L.S. 
6,642 

H 0,151 
H 0,151 

5,55 3,2139 
3,70 2,1426 

27,15 29,8625 
13,90 0,2780 

MatlServ. Equipam. 	BDI 	Total Geral 
30,14 - 	 42,14 

4,01 	M2 

4,00 0,6023 
5,55 0,8356 

53,566 	17,891 

MatlServ. 	Equipam. 
17,891 

P.total 

21,08 

15,49 

Equipam. 

0,86 

6,43 
4,29 

2,66 
2,96 

11,22 
6,64 

Equipam. 
0,86 

2,571 
0,429 

(FhsZ 

TAQ/ 

BDI 	Total Geral 
- 	 54,41 

	

48,35 	M3 

BDI 	Total Geral 
• 	 48,35 

	

24,61 	M 

BDI 	Total Geral 
- 	 24,61 

	

42.14 	M2 



* coMrRr 
- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
Ítem 	 ComDosição/lnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 • 	 H 	 02316 	 4,00 	 0,93 

PINTOR 	 H 	 0,3475 	 5,55 	 1,93 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,85 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA CREPE 	 M 	 2,0000 	 0,58 	 1,16 

TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) L 	 0,0500 	 9,27 	 0,46 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,62 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,85 	 3,54 	 1,62 	 - 	 8,02 

739551002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA 
AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 	 7,54 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,232 	 4,00 	0,9265 

_. 	PINTOR 	 H 	 0,232 	 5,55 	1,2856 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,212 

MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 	 UN 	 0,300 	 0,97 	0,2919 

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA 	 KG 	 0,350 	 6,54 	2,2903 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,582 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,21 	 2,743 	 2,58 	 - 	 7,54 

741451001 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA AÇO 
CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER 	 5,20 	M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,0811 	 4,00 	 0,32 
PINTOR 	 H 	 0,1703 	 5,55 	 0,94 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,27 

MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL 	 LT 	 0,0330 	 6,95 	 0,23 
ESMALTE SINTÉTICO 	 LT 	 0,1760 	 9,27 	 1,63 
LIXA PARA FERRO 	 • 	 UN 	 0,2750 	 1,80 	 0,49 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,35 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,27 	 1,57 	 2,35 	 - 	 5,20 

738651001 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 
micra com revólver 	 7,85 	M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,0463 	 4,00 	 0,19 
PINTOR 	 H 	 0,0927 	 5,55 	 0,51 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,70 

MATERIAL/SERVIÇO 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 	LT 	 0,1880 	 8,11 	 1,52 
LIXA PARA FERRO 	 UN 	 0,2750 	 1,80 	 0,49 
TINTA A BASE DE RESINA EPDXI ALCATRÃO, (PASTA 
PARA REVESTIMENTO 	 LT 	 0,1200 	 35,56 	 4,27 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 6,28 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,70 	 0,87 	 6,28 	 - 	 7,85 

739541002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 	 12,71 	M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,347 	 4,00 	1,3898 
PINTOR 	 H 	 0,347 	 5,55 	1,9284 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,318 

MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 	 UN 	 0,250 	 0,97 	0,2425 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 	 LT 	 0,120 	 7,82 	0,9384 
TINTA LÁTEX ACRILICA 	 LT 	 0,170 	 24,09 	4,0953 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,276 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. BI 	Total Geral 

	

3,32 	 4,115 	 5,28 	 ..( - 	 12,71 
737501001 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 	 r&j)  

DEMAOS 	 8,30 	M2 
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1 PAI 

1 FhslÇ 2 L. 
O,) 1 ( 	Ir=  li: 

10,97 

Equipam. 

0,34 
0,61 

BDI 	Total Geral 
- 	 12,54 

17.01 	UN 

14,88 

Equipam. 

0,77 
1,39 

33,62 

Equipam. 

BOI 	Total Geral 
- 	 17,01 

38,45 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 38,45 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,232 4,00 

PINTOR H 0,232 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,212 

MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,200 0,97 

LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 0,080 7,82 

TINTA LÁTEX LT 0,170 14,88 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,349 

Mão de Obra Total L.S. MaUServ. 

2,21 2,743 3,35 

72783 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 20MM - 112" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 • H 0,052 4,00 

ENCANADOR H 0,068 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,587 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 20MM - 112" UN 1,000 9,15 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,155 
Mão de Obra 

0,59 
72784 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 25MM - 314" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 314" UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

0,70 
72790 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 32MM - 1" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 32MM - 1" UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• R$ 
Mão de Obra 

0,95 
72792 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 

PARA REGISTRO 50MM - 1.112" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ENCANADOR H 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 50MM - 1.112" UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

2,16 
72707 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 

4OMM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 

LI 
13.46) 	UN 

	

0,067 	 4,00 	 0,27 

	

0,087 	 5,55 	 0,49 
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Total L.S. Mat./Serv. 
0,728 9,15 

0,063 4,00 
0,082 5,55 
0,703 

1,000 10,97 
10,968 

Total L.S. Mat./Serv. 
0,872 10,97 

0,085 4,00 
0,111 5,55 
0,954 

1,000 14,88 
14,877 

Total L.S. Mat./Serv. 
1,183 14,88 

0,192 4,00 
0,250 5,55 
2,156 

	

1,000 	 33,62 
33,622 

Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

2,674 	 33,62 

P.total 

0,9265 
1,2856 

0,1940 
0,6256 
2,5296 

Equipam. 

0,21 
0,38 

9,15 

Equipam. 

0,25 
0,45 

BDI 	Total Geral 
8,30 

10,47 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 10,47 

12,54 	UN 



1,000 4,34 4,34 
4,344 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,345 4,34 

29,686 4,00 118,75 
38,592 5,55 214,19 

332,932 

1,000 5.191,49 5.191,49 
5.191,490 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
412,851 5.191,49 

0,033 4,00 0,13 
0,043 5,55 0,24 
0,371 

1,000 5,78 5,78 
5,783 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,460 5,78 

0,063 4,00 0,25 
0,082 5,55 0,45 
0,703 

1,000 	 10,97 	 10,97 
10,968 

kÂ 

4 
? 

o! 
CjTP.Y 

CQMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,755 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM 
40MM 	 UN 	 1,000 	 11,77 	 11,77 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,768 

Equipam. Total L.S. Mat./Serv. 
0,936 11,77 

0,025 4,00 
0,032 5,55 
0,279 

P.total 

Mão de Obra 
0,75 

72701 	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 

25MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 

25MM UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,28 

737351001 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 
LITROS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP. 3.000 
LITROS 	 • UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
332,93 

C1242 	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,37 

72784 	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM - 314" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENGANADOR H 
TOTALMÂODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA-ROSCA 
PARA REGISTRO 25MM 314" UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

0,10 
0,18 

BDI 	Total Geral 
- 	 13,46 

	

4,97 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 4,97 

5.937,27 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	5.937,27 

	

6,61 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,61 

	

12,54 	UN 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 
0,70 0,872 10,97 - 	 12,54 

72787 	FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM 28,00 	UN 	- 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,140 4,00 0,56 
ENCANADOR H 0,182 5,55 1,01 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 1,570 
MATERIAL/SERVIÇO 
FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 50MM UN 1,000 24,49 24,49 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,487 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,57 	 1,947 	 24,49 	

- 	

28,00 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 
72573 	JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE El 0,021 4,00 
ENCANADOR H 0,027 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,235 
MATERIAUSERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 3,67 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,666 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,24 0,292 3,67 

72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 32MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO _ MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,026 4,00 
ENCANADOR H 0,034 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,292 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDA VEL 900  AGUA FRIA 32MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 4,55 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,547 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,29 0,362 4,55 

72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,046 4,00 
ENCANADOR H 0,059 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,512 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC SOLDAVEL 900  AGUA FRIA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 7,98 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,980 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,51 0,635 7,98 

72572 JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 

20MM - 112" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,020 4,00 
ENCANADOR 	 • H 0,026 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,225 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 

4,19 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 4,19 

5,20 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 5,20 

9,13 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 9,13 

4,01 	UN 

P.total 

0,08 
0,15 

0,08 
0,14 

3,67 

Equipam. 

0,10 
0,19 

4,55 

Equipam. 

0,18 
0,33 

7,98 

Equipam. 

7ii1 I  

( 

~1,  ~ 
Fhs_ 

1A(; 

20MM - 112" 	 UN 	 1,000 	 3,50 	 3,50 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,504 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,22 	 0,279 	 3,50 	 - 	 4,01 
75602 JOELHO DE REDUÇÃO 90 1  SOLDÁVEL 32MM - 25MM 	 6,22 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,031 	 4,00 	 0,12 
ENCANADOR 	 H 	 0,040 	 5,55 	 0,22 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,349 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 90 1  SOLDÁVEL 32MM - 25MM UN 	 1,000 	 5,44 	 5,44 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,438 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,35 	 0,432 	 5,44 	 - 	 6,22 
72601 JOELHO DE REDUÇÃO 900  SOLDÁVEL COM BUCHA 

DE LATÃO 25MM - 112' 	 5,23 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,026 	 4,00 	 0,10 
ENCANADOR 	 H 	 0,034 	 5,55 	 0,19 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,294 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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P.total 

Mão de Obra 
0,29 

72645 	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,29 

72646 	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA DE REDUÇÃO  SOLDÁVEL 50MM - 20MM UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• R$ 

Mão de Obra 
0,31 

72644 	LUVA SOLDÁVEL 32MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL 32MM UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,19 

72639 	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 314" UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,17 

741751001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTALMÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOFLA CROMAD 1" UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,96 

741821001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 
1/2" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTALMÂODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 

Total L.S. 	Mat./Serv. 
0,364 	 4,58 

(Fvi- 

BOI 	Total Geral 
- 	 5,23 

5,20 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 5,20 

5,58 	UN 

BDI 	Total Geral 

-

5,68 
3,41 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 3,41 

3,00 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 3,00 

88,45 	UN 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO DE REDUÇÃO 90 0  SOLDÁVEL COM BUCHA 
DE LATÃO 25MM - 112' 	 UN 	 1,000 	 4,58 	 4,58 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,577 

Equipam. 

BDI 	Total Geral 
- 	88,45 

83,17 	UN 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala Cl - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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0,026 4,00 0,10 
0,034 5,55 0,19 
0,292 

1,000 4,55 4,55 
4,547 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,362 4,55 

0,028 4,00 0,11 
0,036 5,55 0,20 
0,313 

1,000 4,88 4,88 
4,881 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,388 4,88 

0,017 4,00 0,07 
0,022 5,55 0,12 
0,191 

1,000 2,98 2,98 
2,977 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,237 2,98 

0,015 4,00 0,06 
0,019 5,55 0,11 
0,168 

1,000 2,62 2,62 
2,623 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
0,209 2,62 

0,442 4,00 1,77 
0,575 5,55 3,19 
4,960 

1,000 77,34 77,34 
77,340 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
6,150 77,34 

0,416 4,00 1,66 
0,541 5,55 3,00 
4,664 



\s\ 

4 Ç 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Ítem 	 Composião/lnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD 1. 
112' 	 UN 	 1,000 	 72,72 	 72,72 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 72,722 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,66 	 5,783 	 72,72 	 - 	 83,17 
741771001 REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES- FORNECIM 	 74,67 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,373 	 4,00 	 1,49 
ENCANADOR 	 H 	 0,485 	 5,55 	 2,69 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,187 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 112" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 	UN 	 1,000 	 65,29 	 65,29 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 65,289 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,19 	 5,192 	 65,29 	 - 	 74,67 
741761001 REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 75,86 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,379 	 4,00 	 1,52 
ENCANADOR 	 H 	 0,493 	 5,55 	 2,74 
T O TA L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,254 

MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO GAVETA 314" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 66,33 	66,33 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 66,332 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,25 	 5,275 	 66,33 	 - 	 75,86 
739751001 REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA 

ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 76,03 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 • 	 H 	 0,380 	 4,00 	 1,52 
ENCANADOR 	 H 	 0,494 	 5,55 	 2,74 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,264 
MATERIAL/SERVIÇO 
REGISTRO PRESSAO 314" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 66,48 	66,48 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 66,484 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,26 	 5,287 	 66,48 	 - 	 76,03 
72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 4,49 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,022 	 4,00 	 0,09 
ENCANADOR 	 H 	 0,029 	 5,55 	 0,16 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,252 
MATERIAL/SERVIÇO 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 3,93 	 3,93 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,929 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,25 	 0,312 	 3,93 	 - 	 4,49 
72441 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 10,60 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,053 	 4,00 	 0,21 
ENCANADOR 	 H 	 0,069 	 5,55 	 0,38 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,594 
MATERIAL/SERVIÇO 
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COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
tem 	 Composião/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 9,27 	 9,27 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 9,266 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,59 	 0,737 	 9,27 	 - 	 10,60 
72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 11,83 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,059 	 4,00 	 0,24 
ENCANADOR 	 H 	 0,077 	 5,55 	 0,43 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,663 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE DEPVCSOLDAVEL AGUA FRIA 5OMM- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 10,34 	10,34 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,340 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,66 	 0,822 	 10,34 	 - 	 11,83 

72451 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO • 	 8,01 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,040 	 4,00 	 0,16 
ENCANADOR 	 H 	 0,052 	 5,55 	 0,29 
TOTA LMÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,449 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 7,01 	 7,01 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,008 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,45 	 0,557 	 7,01 	 - 	 8,01 

72456 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 18,65 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,093 	 4,00 	 0,37 
ENCANADOR 	 H 	 0,121 	 5,55 	 0,67 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,046 

MATERIAL/SERVIÇO 
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X4OMM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 16,30 	16,30 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 16,304 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,05 	 1,297 	 16,30 	 - 	 18,65 

739491005 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 	 62,48 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,312 	 4,00 	 1,25 
ENCANADOR 	 H 	 0,406 	 5,55 	 2,25 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,504 
MATERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 112" 	UN 	 1,000 	 54,64 	54,64 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• 	 R$ 	 54,635 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,50 	 4,345 	 54,64 	 - 	 62,48 

	

740581002 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" 	 5225 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,261 	 4,00 	 1,04 
ENCANADOR 	 1-1 	 0,340 	 5,55 	 1,88 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,930 

MATERIAL/SERVIÇO 
TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D=314" UN 	 1,000 	 45,68 	45,68 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 45,683 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,93 	 3,633 	 45,68 	 . 	 52.25k 1 

	

750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM 	 12,28 ,-, M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,061 	 4,00 	 0,25 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 

ENCANADOR 	 H 	 0,080 	 5,55 

T O T A L MÃO DE OBRA 	 • 	 R$ 	 0,688 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL -2OMM 	 M 	 1,000 	 10,73 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,735 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 

	

0,69 	 0,854 	 10,73 

750301001 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,061 4,00 

ENCANADOR H 0,080 5,55 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 0,688 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM M 1,000 10,73 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,735 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

0,69 0,854 10,73 

750301002 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,092 4,00 

ENCANADOR H 0,120 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,033 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM M 1,000 16,11 

TOTALMATERIAUSERVIÇO R$ 16,112 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

1,03 1,281 16,11 

750301003 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,115 4,00 

ENCANADOR H 0,149 5,55 

TOTAL  MÃO DE OBRA R$ 1,286 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM M 1,000 20,05 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 20,051 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

1,29 1,595 20,05 

750301004 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM 

P.total 
0,44 

10,73 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 12,28 

	

12,28 	M 

0,25 
0,44 

10,73 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 12,28 

	

18,43 	M 

0,37 
0,66 

16,11 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 18,43 

	

22,93 	M 

0,46 
0,83 

20,05 

	 1 
Equipam. 	BDI 

	
Total Geral 

22,93 

	

26,14 
	

M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,131 4,00 0,52 

ENCANADOR H 0,170 5,55 0,94 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,466 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM M 1,000 22,86 22,86 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 22,857 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

1,47 1,818 22,86 

72477 	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112' - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,092 4,00 0,37 

ENGANADOR H 0,120 5,55 0,66 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,033 

MATERIAL/SERVIÇO 
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 112" - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO UN 1,000 16,10 16,10 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,102 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

1,03 1,280 16,10 

72476 	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,131 400 0,52 

ENCANADOR H 0,170 5,55 0,9 
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BDI 
	

Total Geral 
26,14 

18,42 
	

UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 18,42 

26,15 	UN/ 

3838 / 

Ceará 



Total L.S. 	Mat. /Serv. 
1,818 
	

22,87 

H 
H 

R$ 

UN 
UN 
UN 
M 
UN 
KG 
UN 
UN 

M 

3,475 
3,475 

33,182 

1,00 
2,00 
1,00 
0,56 
1,00 
0,10 
2,00 
1,00 

1,00 
857,068 

Total L.S. 
41,147 

4,00 
5,55 

2,66 
0,13 

17,78 
0,25 
6,30 
4,63 
1,56 

17,78 

808,56 

Mat./Serv. 
857,07 

P.total 

22,87 

Equipam. 

13,90 
19,28 

BDI 	Total Geral 
- 	 26,15 

931,40 	UN 

2,66 
0,25 

17,78 
0,14 

6,30 
0,46 
3,13 

17,78 

808,5602 

Equipam. BDI 	Total Geral 
- 	931,40 

159,22 	UN 

4,00 9,27 
5,55 12,86 

79,86 79,86 
3,61 3,61 
0,13 0,25 
0,81 1,62 

13,90 13,90 
10,42 10,42 

Mat./Serv. Equipam. 
109,67 

4,00 0,12 
5,55 0,22 

5,28 5,28 

Mat./Serv. Equipam. 
5,28 

H 
	

2,3164 
H 
	

2,3164 
R$ 
	

22,121 

UN 
	

1,000 
UN 
	

1,000 
UN 
	

2,000 
UN 
	

2,000 
UN 
	

1,000 
UN 
	

1,000 
R$ 
	

109,668 
Total L.S. 

27,431 

H 0,030 
H 0,039 

0,338 

UN 1,000 
R$ 5,276 

Total L.S. 
0,420 

- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composião/lnsumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,466 

MATERIAL/SERVIÇO 
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 22,87 

T O T A L MATERIALJSERVICO 	 R$ 	 22,867 

Mão de Obra 
1,47 

72739 VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM 
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE 
VPflACÃO TUBO PVC DF 1 IOA(-ÂO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
TOTAL MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PARA BACIA 
BUCHA PLÁSTICA 8MM 
ENGATE CROMADO 
FITA DE VEDAÇAO 
JOELHO PVC PARA ESGOTO DE IOOMM 
MASSA PARA VIDRO 
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÂO SANITÁRIOS 
ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P1 
DEFICIENTE 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
33,18 

6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA  BRANCA 
BOLSA DE BORRACHA DE 1 112" PARA BACIA 
BUCHA PLASTICA 8MM 
PARAFUSO CROMADO PIFIXAÇÃO SANITARIOS 

' 	TAMPA PLASTICA PARA BACIA 
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
22,12 

C0489 BUCHA DE REDUÇÃO  LONGA 50MM - 40M1v1 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TOTAL MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 5OMM - 40MM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,34 

741661001 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 
6OX6OCM 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 
	

H 	 0,579 
SERVENTE 
	

H 	 0,579 
TO TA L MÃO DE OBRA 

	
R$ 	 5,357 

MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 
0.60M 
	 UN 	 1,000 

(1  

(*: 

BDI 	Total Geral 
- 	159,22 

6,03 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,03 

100,16 	UN 

	

5,55 	 3,21 

	

3,70 	 2,14 

	

47,29 	 47,29 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 	 1/ 
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- 	 COJVIPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm 	 KG 	 1,045 	 8,39 	 8,76 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	 M3 	 0,0922 	 202,68 	 18,69 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	 M3 	 0,0363 	 214,26 	 7,78 
FORMA DE TÁBUAS DE 1' DE 3A. P/FUNDAÇÔES 
UTIL. 5 X 	 M2 	 0,200 	 27,80 	 5,56 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 	 0,006 	 14,35 	 0,09 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 88,161 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

5,36 	 6,642 	 88,16 
72292 CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,145 	 4,00 	 0,58 
ENCANADOR 	 H 	 0,189 	 5,55 	 1,05 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,631 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) 	 UN 	 1,000 	 25,43 	 25,43 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,429 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

1,63 	 2,022 	 25,43 
40777 CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,140 	 4,00 	 0,56 
ENCANADOR 	 H 	 0,181 	 5,55 	 1,01 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,565 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA SIFONADA (150X150X5OMM) 	 - 	 1,000 	 24,40 	 24,40 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 24,396 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

1,56 	 1,940 	 24,40 
72547 CURVA 90° CURTA - 40MM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,033 	 4,00 	 0,13 
ENCANADOR 	 H 	 0,043 	 5,55 	 0,24 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,368 
MATERIAL/SERVIÇO 
CURVA 9O° CURTA -4OMM 	 UN 	 1,000 	 5,74 	 5,74 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,742 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 
0,37 	 0,457 	 5,74 

741971001 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 3,475 	 5,55 	 19,28 
SERVENTE 	 H 	 3,475 	 3,70 	 12,86 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 32,139 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA 	 M3 	 0,109 	 53,28 	 5,81 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 72,900 	 0,59 	 43,06 
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,5C UN 	 6,000 	 36,81 	220,84 
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO RI FOSSA E 
SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M 	 UN 	 2,000 	 28,95 	 57,91 
LAJE DE FUNDO P1 FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M 	UN 	 1,000 	 56,01 	 56,01 
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') 	 M 	 4,000 	 15,43 	 61,71 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1  CAT. PROF. DE 
1.51 a 3.00m 	 M3 	 8,040 	 8,39 	 67,46 
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 	• 	 M3 	 0,230 	 43,07 	 9,91 

C!p47' 

Fh o3,i  

rAçV"  

BDI 	Total Geral 
- 	100,16 

29.08 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 29,08 

27,90 	 - 

BOI 	Total Geral 
- 	 27,90 

	

6,57 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,57 

	

762,77 	UN 

1 rv.j LJ 	=ll 
REATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL 

1 AOTflrI nI 	nnrrfl 	 . •, 	 .-. 	 . . -. 
	 14,58 IVI,) 	 U,ZjU bi,4U 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 	 5,520 27,81 153,49 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 	 690,775 

Mão de Obra 	 Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	'4 7' 	Total Geral 
32,14 	 39,854 690,77 14/ 	762,77 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
72559 JOELHO PVC 450  ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 668 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,033 	 4,00 	 0,13 
ENCANADOR 	 H 	 0,043 	 5,55 	 0,24 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,375 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 450  ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 5,84 	 5,84 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,843 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,37 	 0,465 	 5,84 	 - 	 6,68 
72561 JOELHO PVC 450  ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 	 8,33 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,042 	 4,00 	 0,17 
ENCANADOR 	 H 	 0,054 	 5,55 	 0,30 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,467 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 45 0  ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 	 M2 	 1,000 	 7,28 	 7,28 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,281 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,47 	 0,579 	 7,28 	 - 	 8,33 

72556 JOELHO PVC 900  ESGOTO IOOMM - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 	 16,64 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,083 	 4,00 	 0,33 
ENCANADOR 	 H 	 0,108 	 5,55 	 0,60 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,933 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 90 0  ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 14,55 	14,55 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,553 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,93 	 1,157 	 14,55 	 - 	 16,64 
72348 JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 

1.1/2" 	 6,45 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,032 	 4,00 	 0,13 
ENCANADOR 	 H 	 0,042 	 5,55 	 0,23 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 • 	 R$ 	 0,362 

MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO 90° C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 
1.112" 	 - 	 1,000 	 5,64 	 5,64 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,641 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,36 	 0,449 	 5,64 	 - 	 6,45 
72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 26,33 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,132 	 4,00 	 0,53 
ENCANADOR 	 H 	 0,171 	 5,55 	 0,95 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 1,476 
MATERIAL/SERVIÇO 
JUNCAO PVC ESGOTO IOOXIOOMM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 	 1,000 	 23,02 	23,02 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 23,019 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,48 	 1,831 	 23,02 	 - 	, 26,33 
72604 JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM 	 11,32 	JJN 

MAO DE OBRA 	 [1 
AJUDANTE 	 H 	 0,057 	 4,00 	 0,23  
ENCANADOR 	 H 	 0,074 	 5,55 	 0,41 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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H 2,3164 
R$ 8,571 

M3 0,924 
UN 1,000 
M 1,500 

M2 	 4,050 

3,70 

74,12 
26,06 

8,11 

31,62 

H 0,057 
H 0,074 

R$ 0,635 

UN 1,000 
R$ 9,894 

Total L.S. 
0,787 

H 
	

0,083 
H 
	

0,107 
R$ 
	

0,926 

UN 
	

1,000 
R$ 
	

14,441 
Total L.S. 

1,148 

4,00 
5,55 

9,89 

Mat./Serv. 
9,89 

4,00 
5,55 

14,44 

Mat./Serv. 
14,44 

P.total 

9,89 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 11,32 

	

11,32 	UN 

0,23 
0,41 

9,89 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
11,32 

	

16,52 	UN 

0,33 
0,60 

14,44 

Equipam. BDI 	Total Geral 
16,52 

820,36 	UN 

8,57 

68,49 
26,06 
12,16 

128,05 

	

66,02 
	

67,34 

	

8,69 
	

104,24 

	

330,08 
	

36,97 

	

357,88 
	

70,86 

	

24,84 
	

20,23 

	

18,84 
	

75,37 

	

15,64 
	

191,39 

Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
801,16 - 	 820,36 

34,25 	UN 

4,00 0,68 
5,55 1,24 

29,95 29,95 1 
BOI 	r\'Y Total Geral Mat./Serv. Equipam. 

29,95 

M2 
	

1,020 
KG 
	

12,000 

M3 
	

0,112 

M3 
	

0,198 

M2 
	

0,814 

M2 
	

4,000 

M3 
	

12,240 
R$ 
	

801,163 
Total L.S. 

10,628 

H 
	

0,171 
H 
	

0,223 
R$ 
	

1,920 

UN 
	

1,000 
29,946 

Total L.S. 
2,381 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 

TOTALMÃODEOBRA R$ 0,635 
MATERIAL/SERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM UN 1,000 9,89 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,894 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
0,63 0,787 9,89 

72604 JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
T O T A L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,63 

C2272 SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.1121' 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENCANADOR 
TO TA L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1"- 1.1121' 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
0,93 

741981001 SUMIDOURO EM ALVENARIA - D 2,30 X H 6,00 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 
TOTALMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA 
CURVA 90 PVC LONGA DN 100 
TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 (NBR 5688) 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=lOcm 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 cm 

- 	ARMADURA DE AÇO  CA 50 MÉDIA D= 6,3 A 10,Omm 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTILIZACÃO 5X 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA 
PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP 5cm 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
8,57 

72457 Tê SANITÁRIO 100MM - 50MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 
ENGANADOR 
T O TA L MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
Tê SANITÁRIO IOOMM - 50MM 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
1,92 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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0,171 
0,222 
1,916 

1,000 
29,875 

Total L.S. 
2,376 

0,085 
0,110 
0,949 

1,000 
14,796 

Total L.S. 
1,177 

0,117 
0,152 
1,314 

1,000 
20,487 

Total L.S. 
1,629 

0,035 
0,046 
0,394 

1,000 
6,147 

Total L.S. 
0,489 

0,204 
0,266 
2,293 

1,000 
35,748 

Total L.S. 
2,843 

4,00 
5,55 

29,87 

Mat./Serv. 
29,87 

4,00 
5,55 

14,80 

Mat./Serv. 
14,80 

4,00 
5,55 

20,49 

Mat./Serv. 
20,49 

4,00 
5,55 

6,15 

Mat./Serv. 
6,15 

4,00 
5,55 

35,75 

Mat./Serv. 
35,75 

P.total 
23,43 	M 

0,47 
0,85 

6,15 

Equipam. BDI Total Geral 
- 7,03 

40,88 - 

0,82 
1,47 

35,75 

Equipam. BDI Total Geral 
- 40,88 

69,00 )M 

20,49 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 23,43 

	

34,17 	M 

0,68 
1,23 

29,87 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 34,17 

	

16,92 	M 

0,34 
0,61 

14,80 

Equipam. BOI 	Total Geral 
- 	 16,92 

23,43 	M 

0,47 
0,85 

20,49 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 23,43 

7,03 	UN 

0,14 
0,25 

\J TAÇ- 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composião/Insumo UN quantid. P.unitário 
741651002 TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA - 50MM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,117 4,00 
ENCANADOR H 0,152 5,55 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 1,314 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC PONTA E BOLSA CNIROLA - 50MM M 1,000 20,49 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	• R$ 20,487 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
1,31 1,629 20,49 

741651004 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

1,92 
741651001 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENGANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIG IDO C/PONTA LISA 40MM M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,95 

741651002 TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ENGANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

1,31 
7T271001 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1 UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

0,39 
72105 	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24 - 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

2,29 
741681001 TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150MM 

MAO DE OBRA 

w~ 	 1 

AJUDANTE 	 H 	 0,345 	 4,00 	 1,38 
ENCANADOR 	 H 	 0,449 	 5,55 	 2,49 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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 MIR 
- 	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,869 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150MM 	M 	 1,000 	 60,34 	60,34 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 60,337 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

3,87 	 4,798 	 60,34 
75542 JOELHO PVC 900  D-I50MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,486 	 4,00 	 1,94 
ENCANADOR 	 H 	 0,632 	 5,55 	 3,51 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 5,450 
MATERIAL/SERVIÇO 
JOELHO PVC 900  D-150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL 	- 	 1,000 	 84,99 	84,99 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 84,986 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

5,45 	 6,758 	 84,99 
72685 RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE 

ACO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,081 	 4,00 	 0,32 
ENCANADOR 	 H 	 0,105 	 5,55 	 0,58 
T O TA L MÃO DE OBRA 	 • 	 R$ 	 0,904 
MATERIAL/SERVIÇO 
RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI' COM TELA DE 
AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO 	 UN 	 1,000 	 14,10 	14,10 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,097 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

0.90 	 1,121 	 14,10 
C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA 

EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO 
MATERIAL/SERVIÇO 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 114" Xl 114' 	 M 	 4,000 	 9,40 	37,6000 
CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 11/4" 	 M2 	 0,250 	 94,46 	23,6150 
CONCRETO PNIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	 M3 	 0,060 	274,49 	16,4694 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP.= 12mm UTIL. 3X 	 M2 	 0,400 	 34,80 	13,9200 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m 	 M3 	 0,100 	 5,43 	0,5430 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 92,147 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

	

9,21 	 11,4267 	 92,15 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,071 	 4,00 	 0,28 
ELETRICISTA 	 H 	 0,092 	 5,55 	 0,51 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,792 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	• 	 UN 	 1,000 	 12,35 	12,35 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 12,355 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 

	

0,79 	 0,983 	 12,35 
738611014 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,063 	 4,00 	 0,25 
ELETRICISTA 	 H 	 0,083 	 5,55 	 0,46 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,712 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 314", 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 	 UN 	 1,000 	 11,10 	11,10 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 11,099 
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( 

BDI 	Total Geral 
- 	 69,00 

	

97,19 	 - 

BDI 	Total Geral 
- 	 97,19 

	

16,12 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 16,12 

	

112,79 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	112,79 

	

14.13 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 14,13 

	

12.69 	UN 

IMI , 

 LI 



	

1,000 	 12,35 	 12,35 
12,355 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,983 	 12,35 	 - 	 14,13 
2,81 	UN 

0,014 
0,018 
0,158 

1,000 
2,461 

Total L.S. 
0,196 

	

4,00 	 0,06 

	

5,55 	 0,10 

	

2,46 	 2,46 

Mat./Serv. 	Equipam. 
2,46 

BDI 	Total Geral 
- 	 2,81 

5,21 	UN 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

0,71 0,883 11,10 
738611020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,071 4,00 
ELETRICISTA H 0,092 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,792 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 314', 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,000 12,35 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 12,355 

Mão de Obra 
0,79 

,_j1/020 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTALMÁODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314', 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,79 

72335 	CAIXA DE PVC 4X2'M INCLUSIVE ESPELHO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTALMÃODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PVC 4X2"M INCLUSIVE ESPELHO UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,16 

72336 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,026 	 4,00 	 0,10 
ELETRICISTA 	 H 	 0,034 	 5,55 	 0,19 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,292 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4' 	 UN 	 1,000 	 4,56 	 4,56 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,557 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,29 	 0,362 	 4,56 	 - 	 5,21 
738601008 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
SF:r.Ãr 7 !MM9 	 2,18 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,011 	 4,00 	 0,04 
ELETRICISTA 	 H 	 0,014 	 5,55 	 0,08 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,122 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 	 / 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
SP.Âfl 9 MM7 	 M 	 1,000 	 1,90 	 1,90 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,904 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,12 	 0,151 	 1,90 	 - 	 2,18 
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Total L.S. Mat./Serv. 
0,983 12,35 

0,071 4,00 
0,092 5,55 
0,792 

P.total 
Equipam. 	BDI 	Total Geral 

- 	 12,69 

	

14,13 	UN 

0,28 
0,51 

12,35 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
14,13 

	

14,13 	UN 

0,28 
0,51 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
738601009 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

	

F('fl 4MM2 	 3,25 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,016 	 4,00 	 0,07 
ELETRICISTA 	 H 	 0,021 	 5,55 	 0,12 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,182 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 

	

4MM 	 M 	 1,000 	 2,85 	 2,85 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,846 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,18 	 0,226 	 2,85 	 - 	 3,25 
738601012 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
RE('.0 IRMM7 	 8,14 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,041 	 4,00 	 0,16 
ELETRICISTA 	 H 	 0,053 	 5,55 	 0,29 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,457 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 
PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM 
SFr.c irhAm9 	 M 	 1,000 	 7,12 	 7,12 
T O TAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,119 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,46 	 0,566 	 7,12 	 - 	 8,14 
738601022 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM 

PVC/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, 
(Y'M 	 .ÇMM7 	 16,20 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,081 	 4,00 	 0,32 
ELETRICISTA 	 H 	 0,105 	 5,55 	 0,58 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,909 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,SOLAÇÃO EM 
PVC/90°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO 
PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, 
('flM SFC.Ãfl 'MM7 M 1,000 14,17 14,17 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 14,168 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,91 	 1,127 	 14,17 	 - 	 16,20 
72339 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA 	 28,75 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,144 	 4,00 	 0,57 
ELETRICISTA 	 H 	 0,187 	 5,55 	 1,04 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,612 
MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA 	UN 	 1,000 	 25,14 	25,14 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,135 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat.IServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geai 
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0,042 4,00 
0,054 5,55 
0,466 

1,000 7,26 
7,261 

Total L.S. Mat./Serv. 
0,577 7,26 

0,043 4,00 
0,056 5,55 
0,483 

1,000 7,52 
7,524 

Total L.S. Mat./Serv. 
0,598 7,52 

0,240 4,00 
0,312 5,55 
2,691 

1,000 41,96 
41,956 

Total L.S. Mat./Serv. 
3,337 41,96 

0,240 	 4,00 
0,312 	 5,55 
2,691 

1,000 	 41,96 
41,956 

P.total 
- 	 28,75 

28,75 	UN 

0,57 
1,04 

25,14 

Equipam. 

0,17 
0,30 

BDI 	Total Geral 
- 	 28,75 

8,30 	UN 

7,26 

Equipam. 

0,17 
0,31 

BDI 	Total Geral 
- 	 8,30 

8,61 	UN 

LI 
7,52 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 8,61 

47,98 	UN 

0,96 
1,73 

(• 

i]IIíTI 	ç;J 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Item 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitãrio 
1,61 1,999 25,14 

72339 	TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,144 4,00 
ELETRICISTA H 0,187 5,55 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,612 

MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA UN 1,000 25,14 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 25,135 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
1,61 1,999 25,14 

72331 	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTALMÂODEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,47 

741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 1 OA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO M®NOPOLAR 1 OA, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,48 

741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,69 

741301003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

41,96 

Equipam. 

0,96 
1,73 

BDI 	Total Geral 
- 	 47,98 

47,98 	UN 

41,96 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,69 	 3,337 	 41,96 	 - 	 47,98 
741301006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 206,83) 	UN 
MAODEOBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1,034 	 4,00 	 4,14 	 / 
ELETRICISTA 	 H 	 1,344 	 5,55 	 7,46 	 Ç 
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CDMIR 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
Item 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 11,598 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 UN 	 1,000 	180,85 	180,85 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 180,848 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

11,60 	 14,382 	 180,85 	 - 	206,83 
741301010 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 

PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 668,20 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 3,341 	 4,00 	13,36 
ELETRICISTA 	 H 	 4,343 	 5,55 	24,11 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 37,469 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A, 
PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 	 UN 	 1,000 	584,27 	584,27 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 584,268 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

37,47 	 46,464 	 584,27 	 - 	668,20 

72339 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
30 MA (TOMADA UNVERSAL) 	 28,75 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,144 	 4,00 	 0,57 
ELETRICISTA 	 H 	 0,187 	 5,55 	 1,04 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,612 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAR - DR 125A IN 
30 MA (TOMADA UNVERSAL) 	 UN 	 1,000 	 25,14 	25,14 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,135 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,61 	 1,999 	 25,14 	 - 	 28,75 
741311004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 
TRIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
RPANr.A\ FYl 1 ISI\/F flI.11 ItJTClPF 	 270,35 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1,352 	 4,00 	 5,41 
ELETRICISTA 	 H 	 1,757 	 5,55 	 9,75 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 15,160 

MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 
DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIFOLARES + 1 
TRIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA 
RRAr.J('.A\ F(I 1 ISIVF nISIl IMT(IPFS 	 UN 	 1,000 	236,39 	236,39 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 236,395 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

15,16 	 18,799 	236,39 	 - 	270,35 
741311003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAM ENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
PYI 1 ISI/F fllS.II IIJTCPFS 	 77,77 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,389 	 4,00 	 1,56 
ELETRICISTA 	 H 	 0,506 	 5,55 	 2,81 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,361 
MATERIAL/SERVIÇO 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 
DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 2 
TRIPOLARES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
FYI 1 l.'lVF flI.Ç. II INTCIPF 	 UN 	 1,000 	 68,00 	68,00 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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Total L.S. Mat./Serv. 
0,592 7,44 

0,082 4,00 
0,106 5,55 
0,918 

1,000 14,31 
14,309 

Total L.S. Mat./Serv. 
1,138 14,31 

0,084 4,00 
0,109 5,55 
0,938 

P.total 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 77,77 

	

9,93 	M 

0,20 
0,36 

8,68 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 9,93 

	

8,51 	M 

0,17 
0,31 

7,44 

Equipam. 	BDI 

16,37 

0,33 
0,59 

Total Geral 
8,51 

M 

14,31 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 16,37 

16,74 	M 

0,33 
0,60 

1,000 14,63 14,63 
14,634 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
1,164 14,63 

0,090 4,00 0,36 
0,117 5,55 0,65 
1,010 

1,000 15,75 15,75 
15,748 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 
1,252 15,75 

BDI 	Total Geral 
- 	 16,74 

18,01 	M 

1/ 

BDI 	Total Geral 
- 	 18,01 

t 

(L 	
1 	 1 

1 c:t 

Jd 

Ç 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo UN quantid. P.unitário 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 68,003 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 
4,36 5,408 68,00 

742521001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,050 4,00 

ELETRICISTA H 0,065 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,557 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1'), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,000 8,68 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,679 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

- 	 0,56 0,690 8,68 

73613 	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 
(314") FORNECIMENTO E INSTALA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 0,043 4,00 

ELETRICISTA H 0,055 5,55 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,477 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 
(314") FORNECIMENTO E INSTALA M 1,000 7,44 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,443 

Mão de Obra 
0,48 

55865 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
112"). FORNECIMENTO E INSTAL 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ELETRICISTA H 

TO TAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 
112"). FORNECIMENTO E INSTAL M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

0,92 
.308 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

0,94 
72309 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - 
INCLUSIVE BRACADEIRAS M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

1,01 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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Ç CDMIRr () 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

tem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 
72310 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112 - 

INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 31,68 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,158 	 4,00 	 0,63 
ELETRICISTA 	 H 	 0,206 	 5,55 	 1,14 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,776 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1. 112" - 
INCLUSIVE BRACADEIRAS 	 M 	 1,000 	 27,70 	27,70 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 27,697 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,78 	 2,203 	 27,70 	 - 	 31,68 

739531006 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 87,01 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,435 	 4,00 	 1,74 

ELETRICISTA 	 H 	 0,566 	 5,55 	 3,14 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,879 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	 1,000 	 76,08 	76,08 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 76,084 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,88 	 6,051 	 76,08 	 - 	 87,01 

739531005 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 1X4OW, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 61,90 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,310 	 4,00 	 1,24 

ELETRICISTA 	 H 	 0,402 	 5,55 	 2,23 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,471 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. 
FLUORESCENTE 1X4OW, COMPLETA, INCL. REATOR 
ELETRÔNICO E LÂMPADAS 	 UN 	 1,000 	 54,13 	54,13 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 54,129 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,47 	 4,305 	 54,13 	 - 	 61,90 

46/001 LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA 
LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO 
DA 1 ÂMPADA 	 257,42 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 1,287 	 4,00 	 5,15 

ELETRICISTA 	 H 	 1,673 	 5,55 	 9,29 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 14,435 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA 
INDUSTRIAL PROJETOR HERMÉTICO PARA 
LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO 
DAI ÁMPADA 	 UN 	 1,000 	225,08 	225,08 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 225,083 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

14,43 	 17,900 	225,08 	 - 	257,42 

C0636 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO 	 85,26 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 3,4745 	 5,55 	19,2837 
SERVENTE 	 H 	 2,3164 	 3,70 	8,5705 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 27,8542 	 ç\JJ (1\ 
MATERIAL/SERVIÇO 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 
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MrRr 	(IH)) 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0610 	 53,28 	3,2499 

CAL HIDRATADA 	 KG 	 5,0000 	 0,58 	2,6955 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 11,8400 	 0,59 	6,9936 

TIJOLO MACIÇO COMUM 	 UN 	 84,0000 	 0,12 	9,7287 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 22,8676 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

27,85 	 34,5404 	 22,87 	 - 	 85,26 

737671006 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518' 	 9,32 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,047 	 4,00 	 0,19 

ELETRICISTA 	 H 	 0,061 	 5,55 	 0,34 

T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,523 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" 	 UN 	 1,000 	 8,15 	 8,15 

- 	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 8,152 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,52 	 0,648 	 8,15 	 - 	 9,32 

72927 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 2027 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,101 	 4,00 	 0,41 

ELETRICISTA 	 H 	 0,132 	 5,55 	 0,73 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,137 

MATERIAL/SERVIÇO 
CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 	 M 	 1,000 	 17,72 	 17,72 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 17,722 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,14 	 1,409 	 17,72 	 - 	 20,27 

68069 HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M 	 37,35 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,187 	 4,00 	 0,75 

ELETRICISTA 	 H 	 0,243 	 5,55 	 1,35 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,094 

MATERIAL/SERVIÇO 
HASTE TIPO COOPERWELD 518" - 3M 	 UN 	 1,000 	 32,66 	 32,66 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 32,660 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,09 	 2,597 	 32,66 	 - 	 37,35 

72296 TUBO PVC 40MM 	 47,65 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,238 	 4,00 	 0,95 

ELETRICISTA 	 H 	 0,310 	 5,55 	 1,72 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,672 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC 40MM 	 UN 	 1,000 	 41,66 	 41,66 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 41,663 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,67 	 3,313 	 41,66 	 - 	 47,65 

72260 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS 	 9,03 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE 	 H 	 0,045 	 4,00 	 0,18 

ELETRICISTA 	 H 	 0,059 	 5,55 	 0,33 

T O TA L MÃO DE OBRA 	 • 	 R$ 	 0,507 

MATERIAL/SERVIÇO 
TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 
PARAFUSOS 	 UN 	 1,000 	 7,90 	 7,90 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 7,899 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,51 	 0,628 	 7,90 	 - 	 9,03 

737871001 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 
malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro 
oalvanizado 2" 	 140,79 	M2 / 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,5791 	 4,00 	 2,32 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
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coirRr 
- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitãrio 	P.total 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 	 H 	 1,0424 	 4,00 	 4,17 
SERRALHEIRO 	 H 	 1,7373 	 5,55 	 9,64 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 16,13 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.1OBWG 	 KG 	 0,1500 	 7,88 	 1,18 
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG 	 KG 	 0,0700 	 8,11 	 0,57 
ESMALTE SINTETICO 	 • 	 L 	 0,1200 	10,42 	 1,25 
SOLDA 50X50 	 KG 	 0,1500 	40,54 	 6,08 
TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG M2 	 1,0500 	23,64 	24,82 
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') 	 M 	 2,7300 	25,48 	69,56 
ZARCÃO 	 L 	 0,1000 	12,02 	 1,20 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 104,66 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

16,13 	 20,00 	104,66 	 - 	140,79 
..381002 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 

TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 	 64076 
2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FFCI-lAflL iRA 	 M2 
MAO DE OBRA 
ARMADOR/FERREIRO 	 H 	 3,475 	 5,55 	 19,28 
SOLDADOR 	 H 	 2,316 	 5,55 	 12,86 
SERVENTE 	 H 	 6,949 	 3,70 	 25,71 
TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 57,851 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BW, MALHA 
2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 
FFCHAflIJRA 	 M2 	 1,000 	511,17 	511,17 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 511,174 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

57,85 	 71,738 	 511,17 	 - 	640,76 

	

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 	 242,85 	UN 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,3898 	 5,55 	7,7135 
SERVENTE 	 H 	 2,3164 	 3,70 	8,5705 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 16,2840 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,0080 	 53,28 	0,4262 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 3,2000 	 0,59 	1,8901 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E'2cm 	M2 	 1,0000 	204,06 	204,0597 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	206,3761 

	

Mão de Obra 	Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

16,28 	 20,1929 	206,38 	 - 	242,85 
742281001 BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 

10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 1OX3OCM. 	 158,19 	M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,5791 	 5,55 	 3,21 
SERVENTE 	 H 	 0,5791 	 3,70 	 2,14 
TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 5,36 
MATERIAL/SERVIÇO 
I3ANUO DE UONeF,E 1 O AI-'AI<EN 1 E LANG4UM E 

10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM. 	 UN 	 1,0000 	139,76 	139,76 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 	 M3 	 0,0250 	225,85 	 5,65 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 
1.50m 	 M3 	 0,0900 	 8,74 	 0,79 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 146,19 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	TotI Geral 

	

5,36 	 6,64 	146,19 	 - 	1 153,19 
C1898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 

GALVANIZADO DE 1 112", 1=140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÂO E PINTURA 	 232,5 	M2 

Rua Alfeu Aboim,.34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceaá7 



1 P11 ,1 

cDMfRr 
TP ' 

- 	 COMPOSIÇÃO DE PRECOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 1,156 	 5,55 	 6,43 

PEDREIRO 	 H 	 0,290 	 5,55 	 1,61 

SERVENTE 	 H 	 0,405 	 3,70 	 1,50 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 9,535 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,001 	 53,28 	 0,03 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 0,150 	 0,59 	 0,09 

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=140CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	 1,000 	 211,03 	211,03 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 211,147 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

9,53 	 11,823 	 211,15 	 - 	232,51 

.. - l898 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=80CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	

232,51 	M2 

MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 1,158 	 5,55 	 6,43 

PEDREIRO 	 • 	 H 	 0,290 	 5,55 	 1,61 

SERVENTE 	 H 	 0,405 	 3,70 	 1,50 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 9,535 

MATERIALJSERVJÇO 
AREIA GROSSA 	 M3 	 0,001 	 53,28 	 0,03 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 0,150 	 0,59 	 0,09 

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 112", 1=80CM (LAVATÓRIO), 
INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACÃO E PINTURA 	M 	 1,000 	 211,03 	211,03 

TOTALMATERIAL/SERVICO 	 R$ 	 211,147 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

9,53 	 11,823 	 211,15 	 - 	232,51 

741251001 ESPELHO PLANO 4MM 	 288,91 	UN 

MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 2,316 	 5,55 	12,8558 

TOTALMÃO DE OBRA 	 R$ 	 12,856 

MATERIAL/SERVIÇO 
ESPELHO PLANO 4MM 	 UN 	 1,000 	260,12 	260,1156 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 260,116 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

12,86 	 15,942 	260,12 	 - 	288,91 

3603 ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE 	 1.097,46 	CJ 

MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA P/BASQUETE 	 CJ 	 1,0000 	 752,16 	752,16 

TABELAS DE BASQUETE 	 CJ 	 1,0000 	 330,08 	330,08 

CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP) 	 M3 	 0,0865 	 153,05 	 13,24 

T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	1.095,4773 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MaUServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,9859 	1.095,48 	 - 	1.097,46 

73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	 1.862,23 	CJ 

MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 	M2 	 1,0000 	1.393,88 	1.393,88 

T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	1.393,8812 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

209,08 	 259,2709 	1.393,88 	 - 	1.862,23 

C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 
(COLOCADO) 	 385,92 	C  

MAO DE OBRA/MATERIAL 
ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY 
(COLOCADO) 	 M2 	 1,0000 	 288,86 	288,86 

T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL 	 R$ 	288,8617 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

43,33 	 53,7301 	 288,86 	 - 	385,92 

C2286 SOLEIRA DE MÁRMORE L=15cm 	 26,27 	M 
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- 	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Ítem 	 Composição/Insumo 	 UN 	quantid. 	P.unitário 	P.total 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,093 	 5,55 	 0,51 

SERVENTE 	 • 	 H 	 0,058 	 3,70 	 0,21 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,728 

MATERIAL/SERVIÇO 
SOLEIRA DE MÁRMORE L=15cm 	 M 	 1,000 	 23,73 	 23,73 

ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 1:1 KG 	 0,004 	 23859 	 0,91 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 24,638 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

0,73 	 0,903 	 24,64 	 . 	 26,27 

9537 	LIMPEZA FINAL DA OBRA 	 1,17 	M2 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 0,124 	 3,70 	0,4585 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 0,459 
MATERIAL/SERVIÇO 
ACIDO MURIÁTICO 	 L 	 0,050 	 2,90 	0,1448 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 0,145 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,46 	 0,569 	 0,14 	 - 	 1,17 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

'ponsavel Técnico 
N CEA 40616 

1< jç 9) 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Ceará 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CE 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

GRUPO 
A 

A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 
A.6 
A.7 
A.8 

DESCRIMINAÇAO 
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 
Previdência Social 
Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 
Salário Educação 
Serviço Social da Industria (Sesi) 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS) 

% 

20,00% 
8,00% 
2,50% 
1,50% 
1,00% 
0,60% 
0,20% 
3,00% 

Total do Grupo A 

% PARCIAL 

36,80% 
B 

B. 1 
B.2 
B.3 
B.4 
B.5 

C 
C.1 

C.2 
C.3 

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DO GRUPO A 
Repouso semanal e feriados 	 22,52% 
Auxílio enfermidade 	 0,79% 
Licença Paternidade 	 0,34% 
13° Salário 	 10,57% 
Dias de chuva, falta justificada, acidente do trabalho, etc. 	 4,57% 

Total do Grupo B 
ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO A 
Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+(A2x13)] Supondo Apenas 
Resisõs nn ísnexiirh Initist 	 5,91 % 
Férias (Indenizadas) 	 14,06% 
Aviso-Prévio Indenizado 	 13,12% 

Total do Grupo C 

38,79% 

33,09% 
D TAXAS DAS REINCIDENCIAS 

D.1 Reincidência Do GruDo A sobre o GruDo B 	 14,27% 
D.2 Reincidência de A2 Sobre C3 	 1,05% 

	

Total do Grupo D 	15,32% 

	

Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais % 	124,00% 

Importa A presente Taxa de Leis Sociais em 124,00% (CENTO E VINTE E QUATRO POR CENTO) 

1TAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

(~~ UT COMAR

U sponsaveI Tecnlco 
N° CREA 40616 

Rua Alfeu Aboim, 34, Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838  
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 - Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Cear 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE BDI 

ITEM 	 DISCRIMINAÇÃO 	 PERC. (°') 

1  Administração central 3,44% 
2 LUCRO 4,10% 
3 Despesas Financeiras 120% 
4 Risco e Garantias 2,44% 
5 lIss 1 	3,00% 
6 IPIS 0,65% 
7 ICOFINS 3,00% 

BDI CALCULADO 17,83% 

BDI ADOTADO 	 20,00%I 

ITAITINGA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

ONS RUT COMAR 

Paulo t'gio erol 
ng: 	 l RsensayeJ Tecnico 

N. C R A 40616 

Sala 01 - CEP 60175-375 - Fones: (85) 3055.3838 / 
3055.3939/9995.8482 

CNPJ 09.247.224/0001-77 — Insc Municipal 230.324-8 - Fortaleza - Cear-â-- 	. 

Rua Alfeu Aboim, 34, 
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CONSTRUINDO PARÁ OFUFURO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

Frefethna A ilcip e 

At./ da Comissão Permanente de Licitação 

REF: Tomada de Pneços si0  120202f2014 TP 

	

51455 e 	coseres alterações 

e, uis clíuisitlas e condicões previstas na refeDnca acima, 

Declaramos Ia m-bem para. fins do disposto no Ar 27, inciso V da Lei o" 3366/93 e Art 7 inciso XXXIII, de 21 

ele  

menos' de 13 (dezoito) anos em teA',' ic' 	trno perigoso ou iusehdji'e e di- qi'alqiie tniL'allo a menores de 16 (dezesseis) 

anos salvo na condicrio de aprendiz, a pz:ti de 14 qiaat3rze) alies. 

Desta maneim assume o compromisso de bem e fielmente atender as exgências da execução dos serviços 

descritos tio Edital e estamos de pleno aconio com todas as condições estabelecidas tio mesmo Edital da licitação e seus 

Objeto CONSTRUÇdID DL LA L'\ QUADRA COBERIA NA ESCOTA HENRIQUE DA IUS'FA NA LOCALIDADE 

DETABOTI NO \ NOCIVO DL JTA1TINCA;CE 

ITEM 	 VALOR GLOBAL 

OS OS CONSTAtOSES NOS DCSDCS ACTA-IA 	 R5 4999— 

REAIS EViTE CFNTA\-'OS 

F:'opoiieate (AT71't50NT  5 .\4A5 TEtO SELOU. -EFE 

Endei'eco f0511 A L421t\>teA' ,4L' — i - 'IA Ia-dEU. 'JAVA 

Cep. nA 6(244 J-655 

Cidade, FORT-LIEZ-I-5TE 

CNFT 1,,N 1. F) é 14 9A45&  -vi UDI_ 17 

Telefone Firo ia Emniusa (SSi 3021-1341 

Celular 	E 5507 

Fax da Einpi'ese  

E-mail da En:p:'esa- -- 5-O ttt' 	ec____cQhotrniLcom 

Validade da Proposta (ad  'sesse!2t3) ASas 

Preze ele Execiic.lo. CouT'o:nu -a Edital. 

-. ' -- 	

- 	
OHSTRORMEL0LTOA.EPP 	1'7' 

	

SCM MUil'T4 	 '4 0' T) 

MMLufA5 TV' 541 	bõeoe- bLA Piõ A 	 te r6O.44i-õ 	 r-UA'JALLL4 	 CEARÁ 
FONE: (35J  



5 iPAREMS E PAINÉIS 	. 	.. . 	 .. 	 . -. 

Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= Q,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - m' 331,00 27,76 9 188,56 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm - 

5.2 
Alvenaria detijolo cerâmico (9x19x24)cm, e 	0,19m, com argamassa (traço 1.28 - . . 	, C39 1031937 
cmentc/caI;sreia), 	de —0= - 
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1,2:8 

- rn' 28,00 26,73 748,44 cimento/cal/ereta), junta de 2,0cm 
 

Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 
6 00 84,75 508,50 

13) ...L 

148,10 1  ........... 

 84,75 
Elemento vazado de concreto (50x5051 0cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e 

m' 12 551,48 
areia traço 1:3) - 

Subtotal item 51 33.31 6,35 

- '' 	 .ç. 	YtMIJhiSZ.IkTlf.1tS1H1(L 

DE 
Município: ITAITINGA 

ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA BAIRRO - JABUTI 

- 	 Pai-tíha O 	i'tenta'ia 
- 

ITEM 	 , 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 JUNID.1 QUANT. f VALOR UNIT. 1TOTAL 

1 	ISEWVIÇOS PREUMINARES  

1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito m' 1200 204,56 2454,72 

1.2 Placa da obra - padrão governo federal m' 3,00 141,12 423,36 

1 3 Louç3J.2- m' 8E,58; - 	3,29 	2 834,53 

1,4 Instalações provisórias de esgoto un 1001 	
290,71 290,71 

1.5 Instalações provisórias deenergia un 1,001! 	421,01 421,01 

16 	lnsfaleçõsptsdr'cs de4gae 	 - 	 cm 	 ,C'21 	925,90 
Subtotal item 1 

92590 

7.350,23 

2 MOVIMENTO DETRA 	 .. 	 . 	 - 

21 Escavaç2rrtuaisod1aca perf at92m 5t,2C- 	 25,64 1114,56 

22 Aterro cl compactação manual si controle, mat, cl aquisição m 295,00 49,35 14.558,25 

2.3 Reaterro cl compactação manual si controle, material da vala m' 37,40 14,46 540,80 

2.4 Carga msn_ai de etcf'm am. c -ãrntã: t,saccarrle ' - 2' 3,51 129,60 

2.5 tTsp0de  de material, exceto rocha em caminhão até 10km 1 m"  [ 	15,001 2,25 33,75 

Subtotal item 2 16.376,96 

3 INFRAESTRUTORA 	 .. 

3.1 SAPATAS  

311 Lastro de concreto magro traço 148, espessura 5 cm, preparo mecãntco m' 15,00 22,78 341,70 

312 Forma planactpaconpecsadapes5Fcade eep= 12' 'c9t §5 ',12 1.146,99 

31.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m' 6 , 30 1 762,201 4.801,86 

3.2 VIGAS BALDRAMES  

32.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 112mm util. 5x 

Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento 

rn' 

M. 

260,601, 

34, 301 

	

43.12[ 	11.237,007 

	

762,20' 	26.143,46 32.2 

3 . 2 . 3 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m' 72,00 20,57 1 481,04 

Subtotal item  45.152,12 

4 SUPERESTRUTURA 	.. 	 .. 	 . 	-.. 	 . 	.-.,.. 	. 	- 	- 
4.1 PILARES 

Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m' 185,501 
28,261 

412 Concreto 	1r3ç25 	a, cva'raio inctuaivelançarteóo rr' 
1 	

22 752,20 13.719,60 

4.2 VIGAS 

4.21 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util, 5x m' 
110,001 

28,261 3108,60 

4.2.2 Concreto armado fk 25 MP3, usinado, inclusive lançamento 

LAJE PREMOLDAbA 

m' 7,50) 762,20J 5.716,50 

4.3 

43.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento m' 	j 88 , 60 1 57,861 5.126, 

Subtotal item 41 32.913,33 



Obra: CONSTRÇAO OE QUADRA COtRT CO VEJ 	
/," lMunicípio: ITAIT!NGA 

	

	 *1 
Endereço:'ESCOLA HENRIQUE a JUSTA BA(RRO - JABUTI 

 

p lan ilha 

Lf!M J 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 IUNID.I QUANT. 1 VALOR U1I'I VRIrYJ' 1 
L'rersf 1rsm 

7 	IESQUADR~ 

Porta de madeira (1,00X2,10 m) com bandeira (1,0050,80 m) - inclusive ferragens, conforme 
projeto co - ,-7T 	76374 

7.2 	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias und 1,00 381,871 	 381,87 

7.3 	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica und 4,00 234,60 	 938,40 

Porta de madeira - Banhirris e Sanitários (0,80 rir) completa inclusive targeta metálica - WC 
PNE Mfl 3. 	480 76 

Subtotal item 7 	 2.564,77 

8 	i  IREVEST~TOS 

81 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia si peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede m 960,10 3,66 3.513,97 

8.2 Emboçoc/ argamassa de cimento e areia sipeneirar, traço l:7 m° 409,10 12,17 4.978,75 

8.3 Reboco clargarnassa prê-st1rrcada, adesevo deatta reesetÉrrrcia péiola atratre esrr= 5rrrmp/paresie .m s51, M 12, J9 6.716,69 

8.4 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 2D em - ind. rejunte - conforme M2 328,00 33,61 11 024,08 projeto 

8 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV 	cerâmica 10 x 10 cm - ind. rejunte - conforme 
projeto  81,10 122,28 9 916,91 

36.150,39 Subtotal ft~ '81 

a . PISOS  

9.1 LastrcdebctágreddpcaJc 	sp*Cc:o) 5 2,3,3 9,64 6,10405 

9.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=iOcm) m° 633,201  53,16 33 660,91 

9.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=Scm), inclusive contrapiso m° 195,40 47,64 9.308,86 

9.4 
Junta de retração serraria com desce diarrrarrtarte, para pareroentos 'aro placa rira concreto, . 
profund.= ocm, inclusive preenchimento com mastique 

ar o,.. 	cc 14259,12 

9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm 	ind. rejunte - conforme projeto m' 62,50 67,75 4.234,38 

Subtotal item 91 67.567,31 

10 PINTURA 

10.1 Aplicação deseladoracrílico m° 847,20 3,35 2.838,12 

10.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica m 360,00 7,16 2.577,60 

10.3 Enraasoerrtc J 	ao e3d'a, aç7c J'a2 2 Jeo:3csd'a.rra!1cr " 	83 3,55 314,53 

10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver m° 111400 9,531 10.616,42 

10.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver m' 1.114,00 7,17 7.987,38 

10 6 Pintura de acabanaenta coro' apircaç rde02darrra3sda tra/a ao'r4ica 

Pintura de piso com tinta á base de resina epóxi 

,'r'r' 

m° 

22 11,18 9471,70 

10.7 480,00 	 7,16 3.436,80 

10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento m' 476,00 7,22 3.436,72 

Subtotal item 10 40.679,27 

11 IINSTALAÇõES HIDRÁULICAS 	.. 	 . 	. 	. 
111 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 112" un 

) 	
400J 9,95 39,80 

11.2 Adapt?dor sotcév 	nrtc e! bolsa-rosca paro rostro 2c rm - 3/4' r2,33 11,93 143,16 

11.3 Adaptador soldável curto ei bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" un 400 16,18 64,72 

11.4 Adaptador soldável curto ei bolsa-maca para registro 50 mm -1.1/2' un 4,00 36,57 146,28 

11.5 Bucha 	 mm 

Bucha de redução soldável longa 40 mm -25 mm 

co 

un 

250 

2,00 4,741 

25,64 

9,48 11.6 

11,7 Caixa d'água em fibra de vidro -cap. 3.000 litros un 1,00 1.762,55 1.762,55 

11.8 Engate flexível plástico 	 - 
Flange para caixa dágua 25 mm 

un 

un 

1000 

3,00 

4_59j 45,90 

11.9 11,93í 35,79 

11.10 Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 26,631 53,26 

11.11 Joelho 9O° soldável 25rnm un 11 , 00 1 3,901 42,90 

11.12 Joeiho9O°sokiave;32mcr ufi 6,G 4,77 26,62 

11.13 Joelho 90°soldáve!SOmm un 8,00 8,28 66,24 

11.14 Joelho 901  soldável com bucha de latão -20 mm - 1/2" un 
2.01 

3,72 
11.15 Joeoiere-3°sc!Jéce:32na-n25mrn cri 5,69 2276 

11.16 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 112" un 16,00 4,80 76,80 

11.17 Luvade redução soldável 4omm-32mm un 4,00 4,90 ) 	19,60 o 



tIPAj 
E tUARA COE1A 

Município: ITATINOA 
Endereço: ESCOLA HENRIQUE G JUSTA BAIRRO - JABUTI 

Planilha 

ITEM  ~MÃO DOS SSRVIÇOS 	 (UNIDI QUANT. 
	VALOR  

1118 Luv3 c 	 5C mT'.,2:-u-r 

11.19 Luva soldável 32 mm 	 un 4,00 3,21 1284 

11.20 Luva soldável com maca - 314" 	 un 800 2,82 2256 

11.21 Regshodeg ca' 2Yf'7  

Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.112) 	 un 

55,27 112,54 

11.22 200 54,82 109,64 

11.23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (112') un 2,00 48,12 96,24 

11.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (314")

Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") 

un 

un 

2.00 	 48,85 

8,001 	49,28 

97.70 

11.25 394,24 

11.26 TêgO°soldável-25mm 	 un 	 5,001 
	

4,31 21,55 

11 27 Tê 90° soldável -40 mm 	 un 	 8,00 	 10,60 

Tê 90° soldávei -50 mm 	 un 	 4,00 	 11,80 

84,80 

11.28 47,20 

11.29 Tê de redução 90 1  soldável 32 mm -25 mm un 4,00 7,981 31,92 

11.30 Tê de redução 90 1  soldável 50 mm -40 mm un 2,00 18,871 37,74 

1131 forçara cmm3: 	:'aa s'.a:'o 17 . s,:.•: 55,73' 	 453,84 

11.32 Torneira de bóia p!caixadaguaempvcd=3!4" 1 un 1,00 	 45,86 45,86 

11.33 Tubo PVC rígido soldável -20 mm m 
2701 	

11,62 313,74 

1134 P9ríg6ccdi- 25nm 752 	 S.,62. 441,56 

1135 Tubo PVC rígido soldável -32 mm m 28,00 17,47 489,16 

11.36 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 21,76 304,64 

1137 Tuba PVCríçidooidávet5Qmrn 

União soldável -20 mm 

m 

un 6,00 

24,79. 

16,93 

892,44 

11.38 101,58 

11 39 União soldável -50 mm un 2,00 	 23,98 47,96 

11,4 
Vasosamt 	pa' d 	 OO? 

acessórios, inclusive assento, conjunto oe tixaçao, suei de vedação, luoo i-'VL, de ligação 
, 96 1.03992j 

1141 
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive 

assento plást ica, anel de vedaçao, tubo i 	uC ligação  
4,00 505,68 2.022,72 

9.823,83 

12 	)INSTALAÇÔES SANITÁRIAS  

121 	]Bucha de redução ionga5omm-4Omm 	 unj 	5,001 	
6,36 - 

31,80 

12.2 Caxa de uspeção d sagoto sáonada (60x60 um) mi 4,00 37,65 390,60 

123 Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 6,00 28,131 168,78 

12.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 27,591 110,36 

125 Cua 97" c'ta - $7.o'. u 17' 7,5 106,40 

12.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) un 
1001 

990,89 990,89 

12,7 Joelho 45°-40 mm un 300( 6,17 18,51 

128 	'Je-elfc 45°'-f2 -'m ,:, '7J 
7'64L 

45.84 

12.9 Joelho 901  -100 mm un 7,00 15,15 106,05 

1210 Joelho 900  c/ anel p1 esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" un 10,00 5,90 59,00 

12.11 Junção simples 100 mm -100 mm un 

un 

5,00. 

6,001 

23,51 

10,17 

117,55 

12.12 Junção simples 100 mm -50 mm 61,02 

12,13 Junção simples 50 mm -50 mm un 8,00 11  10,17 81,36 

12.14 Sifão de copo para pia e lavatório l"-'1.112" un 9,00 ,  17,22 154,98 

12.15 ISumidouro em alvenaria (82,30 x h 6,00) un 100 709,64' 709,64 

1216 Tê sanitário 100 mm -50 mm un 1,00 35,141 35,14 

12.17 Tubo PVC ponta e bolsa o/virola -50 mm m 3,00 22,931 68,79 

1218 Tuhorigodp- 	sa 107 mm ro ' 	3',77- 	 33,/,i, 	 1.170,75 

12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 	 16,461 329,20 

12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 23,00 391,00 

1221 ã!v!a 	'a a','at7uca 	mue 1" Vu 	s O 4 	7,2 64,98 

Subtotal item 12 5,212,64 

13 	1 )RENAGEM PLUVIAL 	 - 

13.1 Cana em chapa de aço g'aisarimzadu ri 24 1 	m 1 	72,uu1 3,7i - 	2.787,12 

132 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm m 20,00 60,26 1.205,20 

133 Joelho PVC 90" d= 150 mm - tubulação pluvial rn 4,00 35,47 141,88 

13,4 Ralo hemistérico tipo "abacaxi' com tela de aço com funil de salda cônico un 4,00 15,66 ! / '.62,64 
J 



- 	 Município: ITAITINA lEndereço: ' ESCOLLA. HENRIQUE (3. JUSTA BA1RRO - JABUTI 

Obra: CONSTR..ÇÃG E IRA COERTAc 	ST 
	

- 

Pana Ofçamerità-ía 

ITEM 1 	 DESCRIÇÃO DOS ssrnnços 	 UNlD QUANT. J VALOR uNrr. 

of,.8 

	

Subtotal Item 13 	 14.654,12 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127!22O '  

14.1 Condulete em alumínio tipo T de 3)4, inclusive acessórios un 500 13,52 1  67.0 

14.2 Conduleteem alumínio tipo Lde3/4, inclusiveacessõrios un 500 12,091 6045 

14.3 ConduleteemaiumtriotpoTAde3/4', :nclusiveacessõrios un 4, 00 1  13,52  

14.4 1Conduiete em alumnio tipo X.A cc 3;4", riciusse acaas.uos ou ,C3 13,r-2i 1352 

14.5 ICa ixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 2,90 4640 

14.6 Caixa PVC octogonal 4x4 

Co"dujrdecubre'i"'-c-u', 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 

mm' 

un 7,00 5,46 38,22 

14,7 m 190,00 2,08 395,20 

14.8 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PV/70°C, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas classe de tensão 7511V encnrrtnamenlr-r classe 5, flexível com seção 4 

'oro' 
m j 	WQ 001 2,94 2 410,80 

149 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com seção 16 

mm' 

m 14,00 7,83 109,62 

14,10 

Cordu':odv co 	 ,.soc;iov.', 	 'c».i. 	ie'ctç9c. vr' 

propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 

35 mm' 

m 41,00 15,60 639,60 

14.11 Tomada 2p-tdeembuhr, 10- A, completa 	 un 200 
29581 

59,16 

1412 Tomads2p'~ tpmspsu, iDA, compkcta 2S,S8 29,58 

14,13 Interruptor 1 tecla simples 1 un  1 	700 8,36 58,52 

14,14 Disjuntor temiomagnetico rnonopolar lOA, padrão DIN (Inha branca) un 5,00 9,25 46,25 

14.15 2?'.. 	o'D.D 	-: 5.22 A5,3' 230,90 

1416 Disjuntor temiomagnetico binopolar 25 A, padrão D(N (linha branca) un 8,00 46,18 369,44 

14.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 199,02 398,04 

14 18 

1419 

Dsourrfcr te -mc 	4'co Mmrcc'o 	?75 A oeot-,-c /3W 	 -'ccr 

Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA 1 	n 

'7V3 

1,00 

M3,31 643.31 

29,58 29,58 

14 20 

14 21 

Quadro de distribuição de embutir, coro barram ento, em chapa de aço, para 4 disjuntores 

unipolares + 8 bipocues + 1 tnpolar -f 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive dstuntores 

Quadro de distribuição de embutir, coro barramento, aro chapa de aço, para 1 djeuntor unipolar 
+ 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 

un 

un 

1,00 

1 , 00 1 

244 14 

 77 17 

244,14 

77 , 17 

1422 

14.23 

Efetrd 	.tcr/9rdcmcrre/ v' ,c,mas 

Eíetrodutodepvc rígido roscável, 314, inclusive curvas m 

22/3'. 

32 , 00 j  
9 

5,51 

208,56 

176,32 

14.24 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.112, inclusive curvas m 22,001 17,94 394,68 

14.25 Eletrodutodeferro galvanizado d=314" -inclusive braçadeiras 

Eletroduto de ferro galvanizado d= 1- inclusive braçadeiras 

m 

m 

86,00 

17, 00 1 

15,19 

16,29 

1.306,34 

1426 276,93 

14.27 Eletroduto de ferro galvanizado d= 11/2 	inclusive braçadeiras 	 -Ï m 34001 28,45 967,30 

14,28 Luminária calha sobrepor p!Iamp.tiuoresceoíe 2x40w, completa incirestor eletronico e iarríoadss 

Luminária calha sobrepor p/iamp.fluorescente 1x4Ow, completa, incl.reatoreletroniw e lampadas 

uri 

un 

6.00) 

1,00 

79,84? 

56,87 

479,04 

14.29 56,87 

1430 	
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista 	

15 00 	24456 de 500 i/V, com 	 <w com 	
. .. 	 . 	 ' 

Subtotal nem 14í 

&668 , 40 1------------------- 3  
13.556j 

15 )SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPOA)  
151'Caxa de i uspuçlo 	D/5cA2: cm. ccm, lampo 	fu 5cmkío 	 521' 2T,A2 43710 

152 Conector de bronze para haste 518" 	 1 un 12,00 8,90} 106J 

15.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm' 	
i 

un 24,00 37,44j 898,56 

iSA Haste tipoCcopcecaelri5l8"-3m cio. 

un 

187,20 

55 Tubo PVC 40 mm 
18,001 

44,41f 799,38 

6 E1 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 8,33 41,65 

__ 	 Subtotal nem 15, 2.470,69 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 	 . .. 	 ..-. 

16.1 Alambrado com teia de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, lixada com 	
147,001 	129,66j 	19060,02 tubos de ferro aalvanizado 2' 



C)GA CU VE5TAiO 	1m) 	 " 

Munfcpio: FÍATINGA  
Endereço: ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA BAIRRO - JABUTI 

 

Paniha 

ITEM OESCRICAO DOS SERV1COS 	 UNIDI QUANT. 	VALOR UNJ. 	1y11, 

162  . revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 
400 	537,41i 	2.149,64 

16.3 
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 I cm, 

m 4,80 158 59 761,23 conforme projeto 

164 IRa= dc 	'actc cc'rm 	pde*i 'll? -1d 	c'-zzs 	 -r1c 

Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2, 1 = 140em (lavatório), inclusive 
- 	9\' 12 ?, 65 593,52 

165 
parafusos de fixação e pintura 

un 200 391 75 783 50 

16.6 E Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2, 1 = 80cm (bacia sanitária e 
223,85 1  mictório) ,  inclusiveoa 	uansdafxaro 	

. 
ntiira 

un 

m 

8,90 

4,591 
- 

329,10j 

1 790,80 

1.480,95 167 1 Espelho plano 4mm 

168 Estrutura metálica cJ tabelas de basquete cj 1 , 00 j1  1.113,89] 1113,89 

16.9 Estrutura metálica de traves de f..tsal 	)cJ 

Estrutura r 	táiic5 p!  rede ris 'rÀey 

1.001 1.854,81 1,854,81 

16.10 cj 350,45 350,45 

16.11 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 em, e = 2 	e m 2,90 31,67 91,84 

1612 Limpeza geral 	 - rn' 861.56 1,10 947,72 

item '5, 30.978,37, 

Custo TOTAL com BDI incluso I 	499.910,20 

'PRAZO DL 	L-.D: 	 ese 

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESSENTA DIAS) 

mp3rL p;anL 	- L 	 .7 - 

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE M1L, NOVECENTOS E DEZ REAIS, VINTE CENTAVOS. 

— 

/2 

C01STR0RA i1bM ..4,9Y"MELOLTOA4pp 

1 



ZIPAI 

o' 

o- 
ID 

ID 

o 

o 
o 
r 

o 
c: 
m 
o 
O- 

(1) 
-4 

03 

o 

O- 

03 

1) 

o 

-4 
z 
O 

11 

o 
c 

o

o  

o 

co 

o 
o 
o 
G) 

m 
cn 
o 
o 

z 
z 
o ri.' 

o 

ii 
O)) 	O)Q c 	 m 

O) 	O) 	O) 	O) 	O) 	O) 	O 	O 

l 
2 

HI>I 

oi 

HI 
cn 

h 

II 
II 	J 

J1 	1 
O ItO 	N) 
O) 	O) 	O) 

lic- 

-- 
cnG 	ocO) -c 

1111 	M 

1 

El 
(V 

cZ 

-U 

m 
o 
-4 
o 

r 

H 
ID 



rn z 
—4 

o 
m 
z 
o 
m z 
-4 > 
ni 
z 
o 
< m 

z 
o 
m 
o m z 
o (n 
rn 
o m 

m > 

< 
z 
—4 rTl 

o 
-o 

CD 

CD 

CD 
o 

o 
CD 
:3 

o 
:3 
o 
-o c 
o 
:3 

o 
a 
CD 

'o 

cj 
F) o 

-o 
-a 
o 

o 
—4 

o-' 
o 

(/) 
-a 
cl, 
ai 
—4 
> 
o 
> cl) 

-u 
> 
N-) 

o 
o ai 
ai 
>< 
ai 
o 
o 

> 
o 

o -o 

o < 
CD 

CD 

CD 

o 
o 
z 
-li 
o 

ai 
o ia 
o 
z 
o 
o 
> 
> 
-li 

o,  
o 
-ci 
z 
> 
z 
o 
ai 

o 

ri, 

2 
(- 	 .0 

/1V 



PARA O FuTURO 

Obr: COTÇAC EQU AOA CERT/ CC  
Município: !TAITINGA 

Endereço: ESCOLA HENRIQUE O. JUSTA BAIRRO - JABUTI 

- 	 Pãia Oçarna 

ITEM 1 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 UN!D QUANT. 1 VALOR UNIT 	TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMHARES 	 - -- 	 - 

1.1 Abrigo provisório cl pavimento para alojamento e depósito m' 	 12,00 204,56 2.454,72 

1.2 Placa da obra - padrão govemofederal m' 	 3,00 141,12 423,36 

1.3 Locç3 3,2. 2.834,53 

1.4 Instalações provisórias de esgoto un 
100 1 	290,711 

290,71 

1.5 Instalações provisóriasdeenergia un 1,00 	421,01' 421,01 

16 	 '7'?, 	92590 

Subtotal ibtm 1 

925,90 

7.350,23 

2 1 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 rr:z 	 54,2 20, 6  1-1 1.114,56  

2,2 Aterro cl compactação manual si controle, mat. ci  aquisição M. 	 295,00 49,351 14.558,25 

2.3 Reaterro cl compactação manual s/ controle, material da vala m' 	 37,40 14,461 540,80 

24 Car;a 	 "7 	c"2'7 	t-ecie 	
,1 

-, E:,C' 129,60 

25 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m' 15 , 00 1 2,25 33,75 

Subtotal item 2 16.376,96 

3 JINFRAESTRUTURA 

3.1 SAPATAS 

3.1.1 Lastro de concreto magro traço 14:8, espessura 5 cm, preparo mecânico m' 15,001 22,78 341 . 70 

312 Fo"apaco 	 "Ut8 	x m" 2'7C2 43,12 1 14699 

31.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m' 6 , 30 1 762,20 4.801,86 

3.2 VIGAS BALDRAMES 

3.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12rnm ulil. 5x 

Concreto armado fck 25 MPS, usinado, inclusive lançamento 

, m 

m 

260,601 

34,30 

43,121, 

762,20 

i1.2307 

3.2.2 

3 .2. 3 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m' 72,00 20,57 1.481,04 

Subtotal item i{ 45152,12 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 PILARES 

411 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m 185,501 28,26 5.242,23 

412 25 "SOc ieislç'e't' r' 1SCP 7?,?0. 13719,60 

4.2 VIGAS 

4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm utiL 5x m 110001 28,261 3.108,60 

4.2.2 

4.3 

Concreto armado fel, 25 MPa, usinado, inclusive lançamento 

1  LAJE PREMOLDADA 

m' - 	7,50 762, 20J 5.716,50 

4 .3. 1 Laje premoldada para forro (rml 2cm), inclusive capeamento (er4cm)  e escoramento 	 1 m' 	1 88 , 60 1 57,861 5.126,40 

Subtotal item 41 32.913,33 

5 PAREDES E PMNtS  

5.1 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0, 09m com argamassa (traço 12:8 

- m' 331,00 27,76 9188,56 cimento/cai/areia), junta de 2,0cm 

52 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19s24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1.2 -8 - ,, 	 ,, 

 

, 
10 319 37 

'• - 

Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 
- cimento/cal/areia), junta de 2,0cm  m' 28,00 26,73 748,44 

Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço  

Elemento vazado de concreto (50x50510cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e 
m 

600 

1 	148,101 

84,75 

84,75 

508,50 

12551,48 areia traço 1:3) 

Subtotal item 51 33.316,35 



ra: CONSTÇAC DE QUJDA COEERTA CO 
tunicípio: ITAJTINGA 
:ndereço:'EscoLA. HENRIQUE G JUSTA BAIRRO - JABUTI 

Ptaiidita Orçarnentària 

ITEM 1 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

IP4(s.\  

I 
hs 

k) 

OUANT. 1 VALOR UNIT. l 
141143,80 

7 	1 ESQUADRIAS 

7.1 
Porta de madeira 111, 00>2,1 0 m) coro bandeira (1,OOxO,80 m) - inclusive ferragens, conforme 	f 2 76374 

7.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias 	 und 100 381,87 38187 

7.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (060 rn) completa inclusive targeta metálica 	 und E 4,00 1 234,60 938,40 - 
' 4 1PNE 

Porta de madeira - Banheiros e Sanitários ((160 m 	completa inclusive tarpeta metálica - WC ,.) 
-., '80 	6 

Subtotal item 7 2.564,77 

ESTM 

81 Chapisco cl argamassa de cimento e areia si peneirar traço 13 esp.= 5mm pi parede M. 96010 3,66 3.513,97 

(12 Emboço c/ argamassa de cimento e arara s/ peneirar, traço 1:7 m' 409,10 12,17 4978,75 

8.3 Rehncn c/argsmassa prrt-táhncari 	dssren deetts r 	etns/-ifents 	s1si .p= 5mwnarífe .rn' 551 Í11\I 	 J2,19. 6 716,69 

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - ind. rejunte - conforme 
projeto 32800 33 61 11 024,08 

85 
Revestimento cerâmico de paredes PEI !V -  cerâmica 10x10 cm - ind. rejunte - conforme 
proetc m' .. . 

31,10 122 28 9916,91 
.. 	.. 
Subtotal item 8 36.150,39 

ipisos  

9.1 LasSo de 	esdse2csds 6.104,05 

9.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação esp.=10cm) m' 633,20 53,16 33 660,91 

9.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=Scm), inclus ive contrapiso m' 195,40 47,64 9 308,86 

9 
Junta de  refreçn, 	vor draco diar -nniadn 	srs 

profund.= 0cm, inclusive preenchimento com mastique 

- 
o 	 7_ 12oe i 

9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V -33 x 33 em - ind. rejunte - conforme preto m' 62,50 67,75 4.234,38 

Subtotal item 91 67.567,31 

10 PINTURA 

10.1 Aplicação de selador acrílico m' 847,20 3,351 2838,12 

10.2 Demarcação de quadra com tinta acrilica m 360,00 7,16 2577,60 

10.3 Ess::2u .J 	 err 	 77 	de :Ts 	d1ca 02,O2J 3,55 314,53 

10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver m' 1114,00] 	 9,53 10 616,42 

10.5 Pintura cl pnmer epexi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver 010 1.11400] 	 7,17 7 987,38 

106 

Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m' 48 0,00 	 7,16 

(1471,70 

10.7 3436,80 

10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento m' 476,00 7,22 3 436,72 

Subtotal Rem. 10 ,1  40.679,27 

11 INSTALAÇOES HIDRAUUCAS 

11.1 Adaptador soldável curto cl bolsa-rosca para registro 20 mm - 112  
:[Ufl) 

4,00 9,95 - 39,80 

11.2 Adspsdoso1JJ& S ' os ____eist21. ___ - 74" 2,D0 L1,93f 143,16 

11,3 Adaptador soldévelcurto cl bolsa-roscaperaregistro32mm - 1 un 4,00 16,18 64,72 

11 .4 Adaptador soldável curto cl bolsa-rosca para registro 50mm-1.1/2 un 4,00 36,57 

_ 
146,28 

11.5 Buchsdsreduçsadá-ortçn,ç' ur'..

un 

2,110 

2,00 4,74 

_ 
2564 

1 	9,48 
11.6 Bucha de redução soldvel longa 40 mm -25 mm 

11.7 Caixadáguaemãbradevidro - cap. 3.000 litros un 1,00 _1 .762,55 1 1762,55 
118 Engatefi 	- 	.- 

Flange para caixa dàgua 25 mm 

uli  

un 

00 

3,00 

459 1 
45,90 

11.9 11,93 35,79 

11.10 Flange para caixa dágua5o mm un 200 _25,63 

_ 
53,26 

11.11 Joelh090° soldável 25m m un 11 , 00 1  390 

_ 
42,90 

11.12 Joeho9G'5úk.ja,ei32m uo 6,GG _4,77 28,62 
11.13 Joelho 900  soldável 50 mm un 8,00 _8,28 66,24 
11.14 Joelho 900  soldável com bucha de latão -20 mm - 1/2 un 200- 3,72 744 
1115 e:57 	:oo-20o,rn 	 - 5,69 22,76 
1116 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 112 un 16,001  4,80 76,80 
11.17 Luva de redução soldável 40 mm -32 mm un 4,00 )_4,90 19,60 

(4 
JI  

N\ SI' 



wÃ 
UAA COísERTJ COM I,'EST)AR}O {23Sm) 

Município: ITATINGA 	 , 

Endereco:' ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA BAIRRO - JABUTI 

Planilha Orçamentária 	 V 7, 	c, 1 

ITEM DESCRÃO Dos SERVIÇOS 	 OUANT 	VALOR UNI4 	1 

11.10 

- 

Luva '.rii 10, 

1119 Luva soldável 32 mm un 
4001 	

3,21 1284 

11.20 Luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 	 2,82 2256 

6,27 

Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.112) 	 un 	L 	200 	 54,82 

11254 

11.22 10964 

11.23 Registro de gaveta o/ canopla cromada (112) 	 un 200 48,12 9624 

11.24 

11.25 

Registro de gaveta of canopia cromada (3/4") 	 un 	 2.00 	 48,85 

Registro de pressão c/ canopla cromada (314") 	 un 	 8 , 00 1 	49,281 

97,70 

394,2J 

11.26 Tê 901  soldável -25 mm un 	 5,001 	
4,31 21,55 

11.27 Tê 901  svidáve-4Omm uri 	
8,OOJ 	

lO,60j 84,80 

11.28 Té 90° suidávei -50 mm un 	 4,00 11,60 47,20 

11 29 Tê de redução 90 1  soldável 32 mm -25 mm un 	 4,00 7,98 3192 

1130 Tê de redução 90 1  soldável 50 mm -40 mm un 	 2,00 18,87 37,74 

11.31 1 orne'ra:na:L'.7.ama';a'ri"2  45384 

11.32 Torneira de bóia p/caixad'aguaempd=3/4" T 1,00 	 45,861 	 45,86 

11.33 

113,i 

Tubo PVC rígido soldável -20 mm 

SLri' 	2m 

m 27,00 	 11,62j .. 	313,74 

7724 	 441.56 

11.35 Tubo PVC rígido soldável -32 mm 	 m 28,00 17,471 489,16 

11 36 Tubo PVC rígido soldável . 40 mm 	 m 14,00 21,76 304,64 

11.37 1Tubo ?Vcriqdusriidãvsl. Stlrom 	 m 	T 	'sti,nn 	24,79, 

'União soldável -20 mm 	 un 	 6,00 	 16,931 

892,44 

101,58 11.38 

11.39 Uniãosoldável - SOmm 	 un 	 2,00 11 	23,98 

o'rco 	 . 	, 	 - 

47,96 

1.40 . 	. 	. 	 .' 	, 	. 	- 	, 	' 	. 	-- 	- 	 1. 	ri'jrio'o 
acessórios, inclusive assento, conjunlo os rixaçao, anei ne veoaçao, moo vvo., ce iigaçaO 

109,92 

[111,41 
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive 

assento plástico, anel de vedsçao, ,ubo PVC de igaçao  
4 , 00 1  505,681  2022,72 

ii 

r fINSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

Bucha de redução loriga 50 mm -40 mm 	 un 	 5 , 00 1 	6,36 	 31,80 

12.2 	Caixa de inspo'ão de esgoto situnada (0000 .iTi) 	 ufl 	 4,00 	 57,ÕS 	 390,60 

12.3 Caixa sifonada (lOOxlOOxSO mm) un 6,00 28,13 168,78 

124 Caixa sifonada (150x150x55O mm) un 4,00 27,591 110,36 

125 Curva 5 	cjco-1 ri- ri o:': 	 'i-.2. 	 7,ii'Ci 106,40' 

116 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x 512,00) un 	 1,00 990,89 990,89 

12.7 Joelho 45° -40 mm un 	 3,00 6,171 18,51 

75.) 4584 

12 Joelho 901  - 100 mm 7,00 	 15,15 106,05 

12,10 Joelho 90°c! anel pi esgoto secundário -ID mm - 1.112" 	 1  u 10,00 1 	5,90 59,00 

12.11 Junçãoimpis.s100 mm- 100 mm 

Junção simples 100 mm -50 mm 

mi 	 a,S1 

un 	 6,001 	 10,17 

117,55 

12.12 

12,13 Junção simples 50 mm -50 mm un 	 8,OOj 	 10,17 81,36 

12.14 

12.15 

Sifão de copo para piaelavatóno1"-1 1/2" 

Sumidouro em alvenaria (a 2,30 x ti 6,00) 

un 	 9,001 	 17.22 

un 	 '1 ,uu 	7ú,54' 

154,98 

709,64 

12.16 Tê sanitário 100 mm -50 mm un 	 1,00 35,14 35,14 

1217 Tubo PVC ponta e bolsa cí virola -50 mm m 	 3,00 22,93 68,79 

12.18 Tuim 	coo' 	ovo 3:','1 	3°, 	 1170,75 

1219 Tubo rígido c/pontedisa4omm . 	 . 	. m 20 , 00 1 	16,46 329,20 

12.20 Tubo rígidoc)ponta lisa 50mrn 
[ 

m 

' 
J 	17,00] 	23,00 391,00 

1221 'is .... ..pos svot0"c o 	e 7" 9,00 7 6428 

Subtotal item 12[ 521 2,64 

13 	1 DRENAGEM PLUVIAL  ___________ 
131 	Caihaeir,eiiapadeaçogaisanioaduii 24 m 72,00 36,71k 2.787,12 

13.2 	Tubodequeda - água pluvialDN=lSOmm m 20,00 60,26L 1.205,20 

13.3 	Joelho PVC 90'd= 1 50 mm - tubulação pluvial rn 4,00 35,47- 141,88 

134 	Raio hemistéricotipo"abacaxi" com tela deaçoccmfunldesaídac6nco un 4,00 15,6l '°N. 	62,64 

1 

1 
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135 	

QUANT 	 ffj 
Subtola! item 13 	 14.654,12 

14 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1271220  

14.1 	Condulete em alumínio tipo Tde 3/4", inclusive acessórios 	 un 	 5,OOL 	13,52 	 67,60 

142 	Condulete em alumínio tipo L de 314", inclusive acessórios 	 un 	 5,001 	12,09 	 60,45 

143 	Conduletee'rstumirao  tipo TAde3!4", «cusiveacessóoos 	 un 	 4,001 	13,52 	 54,08 

14.4 	Ccrdulete em amco upc XA de 314', rcbjs;ve ecímamus 	 ,..rr 	 , 	 13,52 	 13,52 

14.5 	CaixadePVC4", inclusiveespelho 	 un 	1 	16,00 	 2,90 	 46,40 

146 	Caixa PVC octogonal 4x4' 	 un 	 7,00 	 5,46 	 38,22 

14.7 	propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, Flexível, com seção 2,5 	m 	190,001 	2,08 	395,20 
mm'  
Condutor de cobra unrpoiar, rsolação em PVC17010, camada de proteção em PVC, não 

14,8 	propagador de chamas cLasse de teri,são 750V ericooflarmento cLasse 5 8edvei com seção 4 	'o 	821) 1) 1) 	294 	2410,80 
mm' 
Condutor de cobre unipoiar, isoiação em PVCJ7D"C, camada de proteção em PVC, não 

149 	propagador de chamas, classe de tensão 750\', encordoamento classeS, flexível, com seção 16 	m 	14,00 	7,83 	109,62 
mm' 

14 10 	propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com seção 	m 	41 ,00l 	15,601 	639,60 
35 mm' 	 .-' 	- 	 L_______ 

1411 	Tomada2p+tde embuti, , lOA, completa 	 2,001 	29,581 	59,16 
1412 	Tumde2- 	:epec, 	picta  
1413 	Interruptor 1 tecla simples 	 un 	7,00 	8,36 	58,52 
1414 	Disjuntor termomagnet;co moncpclsr lOA, padrão DIN (tnha branca) 	 un 	5,00 	9,25 	46,25 

1416 	Disjuntor termomagnettco b:nopoler 25 A, pedrão DIN (linh3 bronca; 	 un 	1 	
8001 	46,18 	369,44 

1417 	Disjuntor termomagnetico toopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) 	 un 	2,00 	199,021 	398,04 
1418 	P'sçur4or 	 ssm,m''.' 	 - 	64331 
1419 	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA 	 un 	1,001 	29,58í 	29,58 

14.20 	Quadro de distribuição de embutir, com harramento, em chapa de aço, pais 4 disjuntores 	un 	1,001 	2 	14 	244,14 unipolares + 8 bipolares s 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu rlinha 	rsnca), exc,uzive disunores 

	 un 	1,001 	77,17 	77,17 Quadro de 	com. 	
ci 	

° 

 

1423 	Eletroduto_depvcrigidoroscávei, _3/4', inclusive curvas 	 J 	m 	32,0015,51 	1732 
1424 	Eletroduto de pvc rígido roecâvel, 1 1/2", inclusive curvas 	 [m 	22,001_17,94 	394,68 
1425 	Eletroduto de ferrogalvanizadod=3/4- inclusive braçadeiras 	 m 	1 	86,00i 	15,19 	1 306,34 
1426 	Eletrodutode ferro galvanizado d=1"-  inclusive braçadeiras 	 m 	17,001 	16,291 	276,93 
1427 	Eletrodutode ferro galvanizado d=1_112"-inclusivebraçadeiras 	 m 	

1 	
34,00!28,451 	967,30 

14.28 	Luminária calha sobrepor ,oiiamp tlorescenLe 2x40-e 	n-101et4 nci reator eletronico e amoadas 	o 	S.00.i 	79,84 	479,04 

1429 	Luminária calha sobrepor pllamp.fluorescente 1x10w, coo-pIsta, inci.reatc'reietrcnicoe ampadas 	un 	1,00 	56,87 	56,87 

1430 	Luminária blindada p1 alta pressão, linha industrial projetor hermáfico para lâmpada de luz mista 	00 	 3668,40 de500W, com pmte'ãodaiãmpada 	..- 	
u 	, 

Subtotal item 14J 	13.556,02 

15 	jSISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  

13710 

152 	Conector de bronze para haste 518" 	 un 	 12,00 8,90 	 106,80 

15.3 	Cordoalha de cobre nu 35 mm' 	 un 	 24,001 	37,44 	 898,56 

154 	Haste trpoCc 	 18720 

15.5 	TuboPVC40mm 	 un 	 18,00_44,41 	 799,36 

156 	Terminal depressão tipoprensa com4parafusos 	 jn 	1 5,00_8,33 	 41,65 

Subtotal 'item 151 	 2.470,69 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 

16.1 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com 	
m J Itubos de fe 	 leO,DOj 	129,66( 	19 060,02 rro alvsnizado 2 



Ubra: GUNZi 1 KUÇRU DL UUALIHA I.UIjtI( IA I.UM Vtb 1 IARIU (L,SUxJm)  
Município: ITAITINGA 	 - 

Endereco: ESCOLA HENRIQUE G. JUSTA BAIRRO - JABUTI  

Planilha 
- 

ITEM 1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT VALOR 

162 

 

Portão em tubo de ferro 	barczadc 2"eboa dea 	rnegatvanizadc So 12 bwg, roalba 2"1 ga 
4,00 53741 214964 revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

163 
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm. largura 50 

m 480 158,59 76123 cm, conforme projeto  

164 Banco de coreto armado polido frP45rri sem arestas conforme projeto ei 4 301 1 23,651 593,52 

16.5 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1112, 1 = 140cm (lavatório), inclusive 

un 200 391,75 783,50 parafusos de fixação e pintura  

16,6 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1112", 1 = 80cm (bacia sanitária e 

un 8,00 223,85 1 790,80 mictório), inclusive parafusos de fisaçao e pintura 

167 Espelho plano 4mm mz 4,50] 329,10 1.480,95 

16.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 1.113,89 1113,89 

16,9 Estrutura metálica de travas de futsal cj 1,00 1.854,81 1.854,51 

1610 Estrutura metáica p1 rede de voiey cj 1 GO 350,45 350,45 

1611 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 	c m 2 , 0 31,67 91,84 

16.12 Limpeza gerar m 861,56 1,10 947,72 

Custo TOTAL com BDI incluso 	499.910,201 

. PRAZO E :ccç:'.. DT noe 	LC.E!vL 

VALIDADE DA PROPOSTA: f 60) (SESSENTA DIAS) 

ImpuM 	:ciç:L 	çL 	::L 

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE ML. NOVECENTOS E DET REAIS, VINTE CENTAVOS.) 
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Fhs. 

	

1 	, 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 ai 

MAU DE UI3NA 

12391 	I'EDREI RO 	 11 	 0,01 	 1,36  

12513 	SERVENTE 	 H 	 0,02 	 2,77 	 0,31 

0,75 

MATERIAIS 

DEMOLIÇAO i;E 

10109 	R' T? 	 '1 '? 	 0,53 

COM ARGAMASSA 

	

TOTAL MATERIAIS 	 0,53 

2,27 

	

Encaigos 	 2,65 

	

131)1 	 0,21 

	

TOTAL GERAL 	 5,16 

DEMÜLiÇÀÜ Dl. Lç A 

Unid: M2 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 

MAU DE ODRJI 

12391 	PEDREIRO 	 ii 	 1,50 	 4,30 	 6,54 

12513 	SERVENTE 	 II 	 1,84 	 2,77 	 5,10 

1 1,64 

MATERIAIS 

10109 	AREIA MEDIA 	 M3 	 0,01 	 35,00 	 1,45 

101 ,11 	CAL i-T1DRATADA 	 6,19 	 0,49 	 3,03 

10805 	
PORTI AND 	

6,1v 	 0,40 	 2,48 

TIJOLO CERÂMICO 

12051 	 'J7D3 	 'f 	 '! 	 17,86 

9X 19X 19CM 

	

TOTAL MATERIAIS 	 24,81 

3,6 

	

Encargos 	 0,53 

	

131)1 	 2,81 

	

TOTAL GERAL 	 9,81 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 

MAU JJF. UIiNA 

12391 	PEI)REIR() 	 EI 	 1,88 	 1,36 	 8,20 
12543 	SERVENTE 	 H 	 1,05 	 2,77 	 2,91 

11,11 

MATERIAIS 

COlIGO ANTI- 
10810 	 lJN 	 5,00 	 2,11 	 12,20 

	

TOTAL MATERIAIS 	 12,20 

SERVIÇOS 

CO 164 	CIMENTO E AREJA 	 M3 	 0,01 	 326,85 	 1,73 
PEN TRAÇO 1:3 

1,73 



Fhs 

( 	g) 

1 7A * o Ç TOTAL GERAL 

ATERRO f cÇO M CO± 	Qu1S!Ç 

Códgo 

MAO DE OBRA 

11530 MONTADOR H 3,00 3,86 

12391 PEDREIRO H 30O 386 

12543 SERVENTE H 3,00 2,45 

TOTAL MAO DE OBRA 
MATERIAIS 

10871 GALVANIZADO UN 0,17 8,04 
DE 1 1/2 

TE 	Ç1 
11945 GALVANIZADO UN 0,17 10,19 

DE 1 1/2 

YYE13 CO 

12170 M 1,50 25,35 
DE 40MM (1 

1/2) 

LONA C/ 

APLICAÇÃO DE 
Tr  o 
LACRES, 

18395 
A C/ 

12 1,00 1,30 

LOGOMARCAS E 

OBRA 

TOTAL MATERiAIS 

14,45 
5.87 

21,67 

T.,tal 

11,58 

11,58 

7,35 

30,51 

1,37 

1,73 

38,03 

5,00 
•0 

, -t_ 

2,42 

CONCRETO 

CICLÓPICO FCK 
C0830 

AGREGADO 

ADQUIRIDO 

13,32 

2,00 

0,50 

15,82 
CARGA MAUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

Código 	 Tr.ta1 
EQI T1PAMENTOS (Cl IORARIO) 

BETONEIRA 

10682 	ELÉ7 RiCA 580L 	 II 	 0,71 	 11,57 	 8,26 
(Ci íF) 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 / 8,26 
MAO I)E OBRA 

A. U 	 ' 	 72/) 	 2 2 	 38,50 	7 
ARMADOR/FERREI 

10121 	 11 	 1,80 	 4,36 	 20,93 

Total Simples 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 



F 

H 12,00 2 

TOTAL MAO DE OBRA 	 4,O9 

10103 
ARAME RECOZIDO 

NO 1 , 2o 9,14 	 10,97 
N. 18 F3W0 

10100 :1 21.82 

10157 AÇO CA-25) KG 60,00 2,23 	 133,80 

10280 BRITA 0,88 55,00 	 18,29 

10,30 5  
(' 1  ENTO 

t 	rij 

11691 M 0,60 5,10 	 3,06 

TABUA [)E 1" DE 
11916 M 5,00 6,59 	 32,95 

TOTAL MATERIAIS 	 392,25 

5.31 

Encargos 	 1,13 

131)1 	 2,75 

TOTAL GERAL 	 11,89 

£. 

Unid: M2 

Códigp De-%r~ Unidade 	 Coefihiente Preco 	 Total 

MAu UF OHI<A 

12391 PEDREIRO II 0,70 1,36 	 3,05 

12543 SERVENTE H 0,70 2,77 	 1,94 

4,99 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA DE 

C017R  

8/ PEN. TRAÇO 1:6 

TOTAL SERVIÇOS 	 3,35 

8.31 

Encargos 	 7,01 

01)1 	 1,16 

TOTAL GERAL 	 16,51 

1111 	4A11.T1TO 

Unid: M3 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 

,.J1_1i\A 

12513 	SERVENTE 	 II 	 10,00 	 2,77 	 27,70 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 27,70 

10109 	AREIA MEDIA 	 M3 	 0,63 	 35,00 	 22,12 

10112 	ARENOSO 	 M3 	 0,95 	 21,00 	 22,75 
('IMEN'r 

10805 	
1 	

NO 	 10000 	 1310 	 76,00 

	

TOTAL MATERIAIS 	

/ 

120,87 
( 

	

To--,3  Simples 	' 	221,00 

Encargos Ç9' 	34,63 	J 



Fhs ) 

TOTAL 

:: cO 

Unid: M3 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 	 Total 

12513 SERVENTE 11 	 10,00 2,77 	 27.70 

TOTAL MAO DE OBRA 	 27,70 

10109 AREIA ME[MA 

.. 

M3 	 0,80 35,00 	 28,00 

10112 ARENOSO M3 	 0.8)' 21,00 	 19,20 

CIMENTO 
10805 JNt)10 1)1)) 	 61.00 

TOTAL MATERIAIS 	 111,20 

'!'1i Siniptcs 

	

138,90 

)3tcargo 	 3'I,63 

111)1 	 - 

TOTAL GERAL 	 362,88 

ANEL DE !t ÏÇ  

Unid: M3 

Código Descrição Unidade Coefieiente Preço Total 

MAL )  DL JhiEA 

2513 SERVENTE II 10.0)) 2,77 27,70 

TOTAL MAO DE OBRA 27,70 

10109 AREIA MEDIA M3 0,67 35,00 23,35 

10112 ARENOSO M3 (),93 21,00 22,39 

CIMENTO 
0805 ,,'• -'" 61.0)) 

TOTAL MATERIAIS 109,74 

Tnl, 	.)lij'$rs 137.11 

Encargos 31,63 

131)1 - 

TOTAL GERAL 408,51 

C0073 - VEAiA 	 AL) 	 iL  RA AOA 
ESP.1OCM (1:2:8) 

Unid: M3 

Código 	 T.tal 

MAO DE OBRA 

12543 	SERVENTE 	 11 	 0,00 	 2,77 	 2,70 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 2,70 

10109 	AREIA MEDIA 	 M3 	 0,53 	 35,00 	 18,66 

10112 	ARENOSO 	 M3 	 1,t7 	 21,00 	 25,61 

CIMENTO 
5 1 0)) 

	

TOTAL MATERIAIS 	 8,26 

25,00 

EaVgos  

	

Bí)I 	 4,00 

- 	w 



CtP41 12  

Unid: M3 

	

Código 	 Dsrrfro 	 Uiikiade 	 Coainte 	 Preon 	 Total 

MAO UI OERA 

	

12543 	SERVENTE 	 II 	 10,00 	 2,77 	 27,70 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 27,70 

COM000Ó DE 

	

10033 	CIMENTO TIPO 	 m2 	 1,00 	 16,00 	 16,00 

DIAMANTE 
TC. 	 16,00 

	

Total Simples 	 13,70 

	

Encargos 	 23,78 

2,51 

	

TOTAL GERAL 	 69,87 

PLACA Ei! 	i)LO L! 7• 	C)5 EAI AC 	 çÃo CU! 52tA 	?AC 	 CEE!TO E 

MONTAGEM 

	

Código aeriço 	 cecte 	 Total 

MAO DE OBRA 

	

12513 	SERVENTE 	 II 	 8,00 	 2,77 	 22,16 

	

TOTALMAODEOBRA 	 22,16 

	

10799 	CIMENTO BRANCO 	 KC 	 188,70 	 1,59 	 300,03 

	

[1681 	 113,20 

	

TOTAL MATERIAIS 	 4,13 

IaS 

	

Encargos 	 2,75 

	

01)1 	 2,54 

	

TOTAL GERAL 	 13,04 

PORTA T3-O PAR771A G',E0X 2.10!, CC11 

	

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 

	

Mt 	IJIT, 

	

12543 	SERVENTE 	 O 	 10,00 	 2,77 	 27,70 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 27,70 

AGLUTINANTE 

10033 	ORGANO- 	 L 

SINTET1CO 

10107 

CIMENTO 
10805 	

1'OPTLANI) 	
KG 

	

0,17 	 7,65 	 3,58 

13,3) 

	

182,00 	 0,10 	 72,80 

	

TOTAL MATERIAIS 	 96,01 

123,71 

	

Encargos 	 34,63 



ÇI 

(: Fhs. 
' 	c?- 

 TOTAL GERAI 	 454 4 1 

tA 

	

PORTA TiO 	FA5AI1Í 	 , 

	

Código 	 llniae 	 ente 

MAU DE UIiRA 

	

12513 	SERVENTE 	 II 	 10,00 	 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

AGLUTINANTE 

	

0033 	ORGANO- 	 L 
	

0.70 	 7,65 

SINTETICO 

(1)109 

('IMEN'I'O 

	

10805 	
PORTLANI) 	

EU 
	

182,00 	 0,10 

TOTAL MATERIAIS 

Encargos 

11)1 

TOTAL GERAL 

Total 

27,70 

27,70 

5,36 

52.73 

72,80 

110,89 

34,63 

454,42 

Código Descrição 

2513 SERVEN'('E 

10109 AREIA MEDIA 

CIMENTO 
10805 

I'ORTJAND 

(1249 , 

Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 

II 	 27,39 	 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

M3 	 0,91 	 35,00 

EU 	 753,00 	 0,10 

20,ou 

TOTAL MATERIAIS 

E Icargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

Total 

75,87 

75,87 

32,97 

301,20 

1 '18,60 

48,27 

8,61 

9,81 

10,91 

FECH4BZ 	 211TA XT 

nid: M3 

Código 	 Descrição 	 Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
viís 

12513 	SERVENTE 	 II 	 32,15 	 2,77 	 89.89 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 89,89 

10109 	AREIA MEDIA 	 M3 	 1,22 	 35,00 	 42,56 
CIMENT 

(0805 	
O  

POWIAND 	
EU 	 365,00 	 0,1() 	 116,00 

11249 	 '' 	 iU 	 u,o0 	 ,'13 	 148,60  

	

TOTAL MATERIAIS 	 337,16 



C5F
g 	 12 3o 

BD1(/ 

TOTAL GERAL'NISI 

JAIiELA 	 iT3 	Z\IO 	JAL/TC)SCC, DE COR, CO E 	.E13O1AS 	TO1E, SE 	ii)RO - 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente 	 Preço Total 

12391 PEDREIRO II 0,25 	 1,36 1,09 

12543 SERVENTE 11 0,31 	 2,77 0,86 

1,95 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,01 	 35,00 0,25 

10805 
CIMENTO 1,17 

TOTAL MATERIAIS 1,42 

T)1:i Simples 3,37 

l[1cargos 1,44 

131)1 1,01 

TOTAL GERAL 240,70 

PORTAC. i 1±1t CO 	L±Ii iï3±, AÇ 

Total 

3,05 

1,91 

4,99 

3,33 

3,35 

55,93 

111,11 

492,65 

Código 	 DWriIn 	 Unidade Cosf'i.nt 	 Preco 

MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 	 E 	 0,70 	 1,36 

12513 	SERVENTE 	 II 	 0,70 	 2,77 

SERVIÇOS 

AR(1AMASSA DE 

(3)173  

S/PEN. TRAÇO 1:6 

TOTAL SERVIÇOS 

Encargos 

BDJ 

TOTAL GERAL 

PORTA T 	 , 

Código Descrição 

12391 PEDREIRO 

12513 SERVENTE 

Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 

iio C; 

1-1 	 0,70 	 '1,36 

1-] 	 0,70 	 2,77 

ye,L 

Total 

3,05 

1,94 

4,99 

SERVIÇOS 

PORTA TIPO 

C0173 	I'ARANA (0,701 

2,10), CCMi'LiC'A 

M3 	 0,02 	 167,16 	 3,35 

	

TOTAL SERVIÇOS 	 d 

	

Total Simples 	 88,31 

55,93 

	

EI)! 	 111,41 

	

TOTAL GERAL 	 434,54 



Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 

MAU lih OIiI<A 

12543 SERVENTE II 	 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

10109 AREIA MEDIA M3 	 0,63 35,00 

10112 ARENOSO M3 	 (1,95 24,00 

CIMENTO 

TOTAL MATERIAIS 

Tnta( $jj1i-'s 

Encargos 

111)1 

TOTAL GERAL 

Total 

27,70 

27,70 

22,12 

2 2,7 5 

7600 

120,87 

1,18 

3,41 

5,21 

( 	Fhs.L 

.J-oJ 
ALIZAR Jd'ÇÃi 

FORRANTO 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente 

i,. 

Preço 

12513 SERVENTE 1 -1 	 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

10109 AREIA MEDIA M3 	 0,80 35,00 

10112 ARENOSO M3 	 0,80 21,00 

CIMENTO 
10805 JÍ 	 J6Í(,00 O 10 

TOTAL MATERIAIS 

Total Simples 

Et 

131)1 

TOTAL GERAL 

Total 

27,70 

27,70 

28,00 

19,20 

111,20 

13,80 

6,63 

3,05 

23,48 

VIDRO COMUi 	 l 

Códigp Deseri Unidade 	 Coeficiente Preço 

M1u I)E OIRA 

12513 SERVENTE II 	 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

10109 AREIA MEDIA M3 	 0,17 35,00 
10112 ARENOSO M3 	 1,11 21,00 

('1 
10805 

lk 

—MENTO 
 

TOTAL MATERIAIS 

Encargos 

131)1 

TOTAL GERAL 

Total 

2,77 

27,70 

16,59 

26,51 

) 

21) 61 

95,25 



(4tc7 

A3TC ATE 2 	T.'A 
	 0/ 

Código Descrição Unidade 	 Coeficiente Preço 

MA'' Lfl. 

12543 SERVENTE 11 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

10109 AREIA MEDIA M3 0.67 35,00 

10112 ARENOSO M3 0.93 24,00 

10805 
CIMENTO 160,0) 

TOTAL MATERIAIS 

TotaiS impies 

Encargos 

BOI 

TOTAL GERAL 

Total 

27.70 

27,70 

23,35 

22,39 

64,01) 

109,74 

13,44 

14,65 

28,96 

ESTRUTU1A DE A1)EITA PAEA TEL71A 	 CD 

ONCRETO VÃO DE 7A 1OM (TESOURASITERÇASICONTRAVENTAMENTOS/ FERRAGENS 

Código 
MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE 1-1 10,00 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

10109 AREIA MEDIA M3 0,53 35,00 

10112 ARENOSO M3 1,07 21,00 

CIMENTO 
IPSOS 1 

TOTAL MATERIAIS 

Total 

27,70 

27,70 

18,66 

25,61 

64,0) 

108,26 

35,6 

	

Encargos 
	

34,63 

	

1301 
	

12,23 

	

TOTAL GERAL 
	

72,43 

LIMPEZA 	D? 

Código 
MAo I)E OBRA 

12513 	SERVENTE 	 li 	 8,00 	 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

10799 	CIMENTO BRANCO 	 KG 	 188,71) 	 1,59 

11684 	I'Oi 

TOTAL MATERIAIS 

Encargos 

BOI 

TOTAL GERAL 

Total 

22,16 

22,16 

300,03 

1 13,2(1 

413,23 

27,70 

5,77 



J4CT \  

ÇOA!STFLT!JVDO P4  RA O PLJTIJRO 	
TDiÇY 

COMPOSIÇÃO DE piços urirrÁRios 

Abrip pvr / 

C&ttgo 	 1i'Iat 	Coeu.t 
MAO DE OBRA 

10498 	CARPINTEIRO 	 H 	 0,13 	 4,36 

12543 	SERVENTE 	 H 	 0.13 	 2.77 

TOTAL WIAO DE ÚiíA 

MATERIAIS 

ARAME 

10101 

N.16 BWG 

PONTALETE / 

11691 	ETT. 

3"X3 

11724 	PREGO 
	

KG 	 0,01 	 5,29 

TLTI 

12429 	VIROLA DE 12"X 
	

M2 	 0,01 	 17,67 

1" 

TD'! A1FLMS 

Total Simples 

Encargos 

BDJ 

TOTAL GERAL 

P1aa a çra a 

BARRACÃO 

PARA 
10735 

i UKiO 

TIPO A2 

12543 	SERVENTE 

EQUIPAMENTOS (CHORARiO) 

H 	 I7 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

H 	 0,05 	 2,77 

TOTAL MAO DE OBRA 

Encargos 
BDI 

TOTAL GERAL 

Locação da obra - execução de gabarito 

Códo 	 riç 

Total 

0,57 

0,36 

0,93 

0,19 

0,20 

0,06 

0,16 

0,62 

1,54 

1,16 

1,12 

28,44 

Unid: M2 

5.430,00 

5.430,00 

0,14 

0,14 

5,00 
164,54 
965,76 
1232// 

\ 

MAO DE OBRA 



11530 

12391 PEDREIRO H 3,00 	 3,86 

12543 SERVENTE H 3,00 	 2,45 

MATERIAIS 

COTOVELO AÇO 

10871 G.8LZ4DD IJJV 0J7 	 804 

DE 1 1/2 

TE AÇO 

11945 GALVANIZADO UN 017 	 10,19 

DE 1 1/2 

TUBO AÇO 

GALVANIZADO 
12170 

DE4OMM1 ' 

1/2') 

LOE 	Ç'J 

APLICAÇÃO DE 

ILHOSES E 

18395 
LACRES 

- -2 
C/ 

LOGOMARCASE 

DESCRIÇÃO DA 

TOTAL MATERIAIS 

SERVIÇOS 

1,37 

1,73 

38,03 

13,80 

85,00 

MAO DE OBRA 

H 	 0,1() 	 1,36 

1-1 	 0,30 	 2,77 

MATERIAIS 

M3 	 0,40 	 35,00 

M3 	 2,00 	 55,00 

KG 	 2,00 	 0,40 

M3 	 2,00 	 48,00 

TOTAL MATERIAIS 

Encargos 

BDI 

TOTAL GERAL 

Código 

12391 PEI)RE!R() 

12513 SERVENTE 

10108 AREIA GROSSA 

, 	
-, DEMOLIÇÃO DE 

i5 	«5AMíCO 

1028() BRITA 

CIMENTO 
1(805 

11605 PEDRISCO 

2,42 

2,42 

57,50 

38,57 

13,09 
.'- 

Unid: M3 

Tta1 

13,08 

27,70 

2,00 

1,50 

0,10 

0,70 

6,58 

CICLÓPICO FCK 

C0830 	15 MPA COM 	 M3 	 0,01 	 193,96 

AGREGADO 

ADQ 01 RIDO 

TOTAL SERVIÇOS 

Encargos 

BDI 

'nsta1ações provisórias de esgoto 



1nstcc 

Código Descrição 

12391 PEDREIRO 

12,543 SERVENTE 

10160 AÇO CA-60 

T 	k'E 
110,9 

• BARROTE DE 3"X3" 

11728 PREGO 18X27 

1 1816 

TARDA DE 1' DE 
11916 

3A. - L = 30CM 

FABRICADA 

'I'RELIÇADA P/ 

FÕRRO, DE 8 CM 
1528.3 

DE CAPEADO - 
VÃO DE 3,01 A1,0 

M 

(X)NCRI('I'C) 

C0840 MPA COM 

AGREGADO 

ADQIiIRIDO 

APLICAÇÃO DE 
C1603 

CONCRE'FO (7 
ELEVAÇÃO 

Instalações provisórias de água 

Código Descrição 

12543 SERVENTE 

RETIRADA DE 

PORTAS E 

C3130 JANELAS, 

BATENTES 

1Fhs. 

---- ) ' 

Un2 

Unidade 

VUnJ 

Coeficiente 
Ln JDO 

Preço Total 

FI 0,35 1,36 1,53 

lI 0,35 2,77 0,97 

2,50 

MATERIAIS 

KG 0,71 2,18 1,84 

3, 6,65 

0,03 5,16 0,15 

2,16 

M 0,65 6,59 4,28 

26,77 

	

TOTAL MATERIAIS 	 12,00 

SER V1ÇO5 

M3 	 0,01 	 213,66 	 6,55 

M3 	 0,01 	 43,96 	 1,76 

8,30 

	

Total Simples 	 24,43 

	

Encargos 	 3,24 

0,51 

	

TOTAL GERAL 	 28,21 

unid: M3 

Unidade 	 Coeficiente 	 Preço 	 Total 
'&L1, 

MAo 1)10 OBRA 

II 	 0,60 	 2,77 	 1,62 

	

TOTAL MAO DE OBRA 	 1,62 

M3 	 0,87 	 1,66 	 4,04 

	

TOTAL SERVIÇOS 	 4,04 

Ti 	 566 

	

Encargos 	 0,22 

	

BDI 	 1,64 

	

TOTAL GERAL 	 7,52 1 



RG. 116452-SSP-CE 

•ivi ic 	 , 

Contrutora Impacto Corriorcio e Serviço LUla 	 (._,. 
('%.l.I 	liii 	II MíMIIfIII1--'M 

<I C,TPIC4 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Itaitinga, 28 de fevereiro de 2014. 

A 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 
Comissão Permanente de Licitação 
Itaitinga - Ceará 

Ref. Tomada de Preços 1202.02/2014 

Objeto: Construção de uma quadra coberta na escola Henrique G. da Justa na localidade de Jabuti 
no município de Itaitinga - Ceará 

Prezados Senhores; 

Apresentamos a V. Sãs., nossa proposta de preços para o Edital de Tomada de Preços 
1202.02/2014, cujo objeto é a Construção de uma quadra coberta na escola Henrique G. da Justa 
na localidade de Jabuti no município de Itaitinga - Ceará 

Nosso preço global será a importância de R$ 437.370,93 (quatrocentos e trinta e sete mil, 
trezentos e setenta reais e noventa e três centavos). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
Elizeu Bastos Lira, portador da carteira de identidade n 2  95002116452-SSP-CE e CPF. N 
209.229.903-44 como sócio administrador de nossa empresa. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta será de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e 
que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data 
de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente 	 < 	( 



14\C 1P4j)s 

\c, TAÇY'  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 	 1 UNID 1 QUANT. 	1 P. UNIT. 	1 P. TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.525,32 
1.1 ABRIGO PROVISORIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO M2 12,00 376,16 4.513,91 

1.2 PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL M2 3,00 331,40 994,19 
1.3 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 861,56 2,66 2.292,18 
1.4 INTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO UNID. 1,00 129,44 129,44 

1.5 INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA UNIU. 1,00 1.053,07 1.053,07 

1.6 INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE AGUA UNID. 1,00 542,53 542,53 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 10.413,82 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA. CAT. PROF. ATÉ 1,50M M3 54,00 13,65 737,15 

2.2 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 295,00 30,57 9.016,97 

2.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 37,40 8,79 328,71 
2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÂOBASCULANTE M3 15,00 8,05 120,74 

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 CM M3 15,00 14,02 210,25 

3.0 	INFRAESTRUTURA 	 27.268,12 

3.1 	SAPATAS 	 3.644,91 

3.1.1 	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO 	 M3 	15,00 	14,69 	 220,32 

3.1.2 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12MM UTIL 5X 	M2 	26,60 	40,63 	1.080,76 

3.1.3 	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	6,30 	372,04 	2.343,83 

3.2 	VIGAS BALDRAMES 	 23.623,21 
3.2.1 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12MM UTIL. 5X 	M2 	260,60 	40,63 	10.588,18 

3.2.2 	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	34,30 	372,04 	12.760,85 

3.2.3 	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES 	 M2 	72,00 	 3,81 	 274,18 

4.0 	SUPERESTRUTURA 	 29.430,37 
4.1 	PILARES 	 18.483,62 
4.1.1 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12MM UTIL 5X 	M2 	185,50 	40,63 	7.536,87 

4.1.2 	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	18,00 	372,04 	6.696,66 
4.2 	VIGAS 	 7.259,57 
4.2.1 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12MM UTIL. SX 	M2 	110,00 	40,63 	4.469,30 

4.2.2 	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	7,50 	372,04 	2.790,27 

4.3 	LAJE PREMOLDADA 	 3.687,18 
4.3.1 	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12 CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO 

(E=4CM) E ESCORAMENTO 	 M2 	88,60 	41,62 	3.687,18 

5.0 	PAREDES E PAINEIS 	 28.868,94 
5.1 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM E=0,09M COM ARGAMASSA 

(TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA) JUNTA DE 2,0CM 	 M2 	331,00 	23,77 	7.866,55 

5.2 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM E=0,19M COM ARGAMASSA 
(TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA) JUNTA DE 2,0CM 	 M2 	183,00 	42,16 	7.715,28 

5.3 	ALVENARIA DE TIJOLO CEARAMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M, COM 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA) JUNTA DE 2,0 CM 	M2 	28,00 	21,11 	 590,95 

5.4 	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7CM) ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) 	 M2 	6,00 	60,95 	 365,72 

5.5 	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10CM) ASSENTADOS COM 	M2 	148,10 	83,26 	12.330,44 

6.0 	COBERTURA 	 102.227,32 
6.1 	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M 	 M2 	1.114,00 	65,09 	72.513,60 
6.2 	TELHA METALICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM 	 M2 	1.114,00 	26,67 	29.713,72 

7.0 	ESQUADRIAS 	 3.004,62 
7.1 	PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10 M) COM BANDEIROLA (1,OOXO,80 M) 

- 	 / 1 

INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UNID. 	2,00 	448,45 	 896,90 
7.2 	PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10 M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UND 	1,00 	362,68 	/ 362,68 
7.3 	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60 M) COMPLETA 

INCLUSIVE TARGETA METÁLICA 	 UNO 	4,00 	289,08 VW 	1.156,31 

Avenida Herminia Gusmão Rocha, 101 - Centro - 	jé - Ceará - Cep. 62.600-000 
Pabx: (85) 3346-2193 - 	Páginal 
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C 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

P. TOTAL 	1 ITEM 1 	 DISCRIMINAÇÃO 	 1 UNID  1 QUANT.  1 	P. UNIT. 	1 
PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITARIOS (0,60 M) COMPLETA 

7.4 INCLUSIVE TARGETA METALICA WC PNE UND 2,00 294,36 588,73 

8.0 REVESTIMENTO 28.417,97 
8.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 

ESP = 5MM P/PAREDE M2 960,10 4,22 4.055.94 

8.2 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 409,10 8,53 3.491,26 

8.3 REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA 

P/TINTA EPDXI ESP = SMM P/PAREDE M2 551,00 12,68 6.987,78 

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE P81 IV - CERAMICA 20 X 20 CM - 
INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO M2 328,00 33,56 11.007,02 

8.5 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM - 
INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO M2 81,10 35,46 2.875.97 

9.0 PISOS 104.528,09 
9.1 LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP = 6CM) M2 633,20 4,04 2.556,55 

9.2 PISO EM CONRETO ARMADO COMTELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP = 10 M2 633,20 41,99 26.588,07 

9.3 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP = 5CM), INCLUSIVE 

CONTRAPISO M2 195,40 275,15 53.764,99 

PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROF = 5CM, INCLUSIVE 

9.4 PREENCHIMENTO COM MASTIQUE M 627,05 30,74 19.273,01 

PISO CERAMICO ESMALTADO PEI V -33 X33 CM - INCL. REJUNTE - 
9.5 CONFORME PROJETO M2 62,50 37,53 2.345,47 

10.0 PINTURA 51.778,51 
10.1 APLICAÇAÕ DE SELADOR ACRILICO M2 847,20 8,10 6.862,74 

10.2 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRILICA M 360,00 3,97 1.429,02 
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA 

10.3 ACRILICA M2 88,60 6,36 563,32 

ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM 
10.4 REVOLVER M2 1.114,00 7,16 7.972,90 

PINTURA COM PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 

10.5 COM REVOLVER M2 1.114.00 3,68 4.100,08 

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÂOS DE TINTA 
10.6 ACRILICA M2 847,20 9,85 8.346,19 
10.7 PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPDXI M2 480,00 31,46 15.100,08 
10.8 PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMÃOS) INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 476,00 15,56 7.404,18 

11.0 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 4.898,15 
11.1 ADAPTADOR SOLDA VEL CURTO COM BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO 20 MM - 

1/2" UNID. 4,00 7,66 30,63 

11.2 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO 25 MM - 
3/4" UNID. 12,00 8,73 104,75 

11.3 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO 32 MM - 
1" UNID. 4,00 10,28 41,11 

11.4 ADAPTADOR SOLDA VEL CURTO COM BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO 50 MM - 
11/2 --  UNID. 4,00 17,49 69,97 

11.5 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 5OMM-4OMM UNID. 2,00 3.70 7,40 
11.6 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40MM - 2SMM UNID. 2,00 3,68 7,36 
11.7 CAIXA DÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE - 3.00 LITROS UNtO. 1,00 562,37 562,37 
11.8 ENGATE FLEXIVEL PLASTICO UNtO. 10,00 2,67 26,69 
11.9 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 25MM UNID. 3,00 7,01 21,04 
11.10 FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 5OMM UNID. 2,00 10,34 20,67 
11.11 JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM UNID. 11,00 5,85 / 64,33 
11.12 JOELHO 9OSOLDAVEL32MM UNID. 6,00 7,23 

'\/j 	43,40 
11.13 JOELHO 9OSOLDAVEL5OMM UNID. 8,00 10,34 IV / 	82,69 
11.14 JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20MM 1/2" UNID. 2,00 17,08 J 	34,15 
11.15 JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 32MM - 25MM UNID. 4,00 8,51 34,04 

Avenida Herminla Gusmão Rocha, 101 - Centro - Itapaje - Ceara - Cep 	62.600-00 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 	 1 UNID  I QUANT. 	1 P. UNIT. 	1 P. TOTAL 

11.16 JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM 1/2 UNID. 16,00 18,05 288,86 

11.17 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 40MM - 32MM UND. 4,00 5,31 21,25 

11.18 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL SOMM - 20MM UNID. 2,00 5,96 11,92 

11.19 LUVA SOLDAVEL 32MM UNID. 4,00 5,72 22,88 

11.20 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA - 3/4" UNID. 8,00 2,37 18,97 

11.21 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1" UNID. 2,00 51,51 103,02 

11.22 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 11/2" UNID. 2,00 78,68 157,35 

11.23 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2" UNID. 2,00 39,00 78,00 

11.24 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" UNID. 2,00 43,55 87,09 

11.25 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 314" UNID. 8,00 44,00 352,04 

11.26 TE9OSOLDAVEL-25MM UNID. 5,00 3,48 17,38 

11.27 TE9OSOLDAVEL-4OMM UNID. 8,00 8,18 65,42 

11.28 TE9OSOLDAVEL-SOMM UNID. 4,00 9,08 36,31 

11.29 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 32MM - 25MM UNID. 4,00 5,78 23,12 

11.30 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL SOMM - 40MM UNID. 2,00 11,43 22,87 

11.31 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 112" UNID. 8,00 37,99 303,89 

11.32 TORNEIRA DE BOI PARA CAIXA DÁGUAEMPVCD=3f4" UNID. 1,00 17,14 17,14 

11.33 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 20MM M 27,00 2,58 69,54 

11.34 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 25MM M 38.00 3,47 131,78 

11.35 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 32MM M 28,00 6,04 168,98 

11.36 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 40MM M 14,00 8,40 117,57 

11.37 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 5OMM UNID. 36,00 9,89 356,18 

11.38 UNIÃO SOLDAVEL - 20MM UNID. 6,00 3,96 23,77 

11.39 UNIÃO SOLDAVEL - SOMM UNID. 2,00 14,93 29,85 

11.40 VASO SANITARIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VALVULA DE 
DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA COM ACESSORIOS, INCLUISVE ASSENTO, 
CONJUNTO DE FIZAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO UNID. 2,00 337,26 674,53 

	

11.41 	VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA 
BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE 
VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO 	 UNID. 	4,00 	136,96 	 547,84 

	

12.0 	IIJNSTALAÇÔES SANITÁRIAS 	 3.138,63 

	

12.1 	BUCHA DE REDUÇÃO 5OMM - 40MM 	 UNID. 	5,00 	 3,54 	 17,68 

	

12.2 	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X60CM 	 UNID. 	4,00 	 18,79 	 75,14 

	

12.3 	CAIXA SIFONADA (100X100X5OMM) 	 UNID. 	6,00 	 4,12 	 24,74 

	

12.4 	CAIXA SIFONADA(150X150X50MM) 	 UNID. 	4,00 	24,90 	 99,59 

	

12.5 	CURVA 90 CURTA - 40MM 	 UNID. 	14,00 	 3,89 	 54,46 

	

12.6 	FOSSA SEPTICA EM CONCRETRO ARMADO (D=2,50XH12,00) 	 UNID. 	1,00 	696,62 	 696,62 

	

12.7 	JOELHO 45-4OMM 	 UNID. 	3,00 	 5,12 	 15,35 

	

12.8 	JOELHO 45- 5OMM 	 UNID. 	6.00 	 5,72 	 3432 

	

12.9 	JOELHO 90- 100MM 	 UNID. 	7,00 	 694 	 48,55 

	

12.10 	JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40MM - 11/2 - 	 UNID. 	10,00 	11,89 	 118,92 

	

12.11 	JUNÇÃO SIMPLES 100MM -100MM 	 tJNID. 	5,00 	 15,84 	 79,22 

	

12.12 	JUNÇÃO SIMPLES 100MM -50MM 	 UNID. 	6,00 	 15,86 	 95,17 

	

12.13 	JUNÇÃO SIMPLES 5OMM -SOMM 	 UNID. 	8,00 	10,34 	 82,69 

	

12.14 	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATORIO 1"- 1 1/2" 	 UNID. 	9,00 	41,29 	 371,64 

	

12.15 	SUMIDOURO EM ALVENARIA (D=2,30XH6,00) 	 UNID. 	1.00 	498,52 	 498,52 

	

12.16 	TE SANITARIO 100MM - 5OMM 	 UNID. 	1,00 	 16,33 	 16,33 

	

12.17 	TUBO PVC PONTA E BOLSA COM VIROLA- 5OMM 	 M 	 3,00 	 11,76 	 35,29 

	

12.18 	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA 100MM 	 M 	35,00 	 11,83 	 414,12 

	

12.19 	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA 40MM 	 M 	20,00 	 5,99 	 119.85 

	

12.20 	TUBO RIGIDO COM PONTA LISA 5OMM 	 M 	17,00 	 8,81 	 149,70 

	

12.21 	VALVULA PARA LAVTORIO E TANQUE 1" 	 UNID. 	9,00 	10,08 	 90,73 

	

13.0 	DRENAGEM PLUVIAL 	 8.069,05 

	

13.1 	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N24 	 M 	72,00 	26,12 	( 1.88 68 

	

13.2 	TUBO DE QUEDA - AGUA PLUVIAL D = 150MM 	 M 	20,00 	39,36 	4J) 	787,2 

Avenida Herminia Gusmão Rocha, 101 - Centro - Itapajé - Ceará - Cep. 62.6OO-000 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

1 	ITEM 1 	 DISCRIMINAÇÃO 	 1 UNID 1 QUANT. 	1 P. UNIT. 	I P. TOTAL 
13.3 JOELHO PVC 90 D= 15OMM - TUBULAÇÃO PLUVIAL M 4,00 13,52 54,09 
13.4 RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAIDA 

CONICO UNID 4,00 39,31 157,25 
13.5 CANALETA DE CONCRETO COM TAMPA REMOVI VEL EM CHAPA DE AÇO 

(0,25X0,25X0,25M) M 72,00 72,08 5.189,76 

14.0 INSTALAÇÔES ELETRICAS 5.473,20 
14.1 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS UNID. 5,00 8,75 43,73 
14.2 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS UNID. 5,00 7,75 38,76 
14.3 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS UNID. 4,00 8,75 34,99 
14.4 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 314", INCLUSIVE ACESSORIOS UNID. 1.00 9,70 9,70 
14.5 CAIXA DE PVC 4X2", INCLUSIVE ESPELHO UNID. 16,00 3,89 62,24 
14.6 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" UNID. 7,00 1,73 12,08 
14.7 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC - 70C, CAMADA DE 

PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO DE 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXIVEL, COM SECÇÃO 2,5MM2 M 190,00 0,59 111,44 

14.8 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC - 70C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO DE 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SECÇÃO 4,OMM2 M 820,00 0.99 808,52 

14.9 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC - 70C. CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO DE 
75 0V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SECÇÃO 16MM2 M 14,00 4,33 60,57 

14.10 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC - 90C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO DE 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SECÇÃO 35MM2 M 41,00 8,60 352,68 

14.11 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA UNID. 2,00 6,12 12,24 
14.12 TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA UNID. 1,00 6,12 6,12 
14.13 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UNID. 7,00 6,20 43,38 
14.14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) UNID. 5,00 6,77 33,83 
14.15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR20A, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) UNID. 5,00 3,89 19,45 
14.16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) UNID. 8,00 33,97 271,73 
14.17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 1SOA, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) UNID. 2,00 146,40 292,79 
14.18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) UNID. 1,00 132,33 132,33 
14.19 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR 12SA IN 30MA UNID. 1,00 76,64 76,64 
14.20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE 

AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPO LARES +8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR + 1 
DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES IJNID. 1,00 202,16 202,16 

14.21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE 
AÇO, PARA 1 DISJUNTORES UNIPOLAR +5 BIPOLARES + 2 TRIPOLARES, 
PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES UNID. 1.00 188,24 188,24 

14.22 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", INCLUSIVE CURVAS M 22,00 9,32 204,95 
14.23 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 314", INCLUSIVE CURVAS M 32,00 6,13 196,11 
14.24 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2", INCLUSIVE CURVAS M 22,00 13,38 294,34 
14.25 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314' - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 86,00 5,10 438,60 
14.26 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 17,00 5,18 88,00 
14.27 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1 1/2" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 34,00 11,01 374,26 
14.28 LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 

COMPLETA, INCL REATOR ELETRONICO E LAMPADAS UNID. 6,00 45,59 273,56 
14.29 LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 1X4OW, ) 

14.30 
COMPLETA, INCL. REATOR ELETRONICO E lÂMPADAS 
lIERMETICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTADE 500W, COM PROTEÇÃO DA 

UNID. 1,00 35,72 	/ 35,72 

LAMPADA UNID. 15,00 50,27) 754, 

Avenida Herminia Gusmão Rocha, 101 -Centro - Itapajé - Ceará-Cep. 62.0O-00 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

ITEM 1 	 DISCRIMINAÇÃO 	 1 UNID 1 QUANT. 	1 P. UNIT. 	1 P. TOTAL 

15.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 1.043,51 
15.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UNID. 5,00 68,65 343,23 
15.2 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8" UNID. 12,00 2,34 28,05 
15.3 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 UNID. 24,00 18,85 452,47 
15.4 HASTE COOPPERWELD 5/8' - 3M UNID. 5,00 15,56 77,78 
15.5 TUBO PVC 40 MM UNID. 18,00 5,49 98.84 
15.6 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS UNID. 5,00 8,63 43,14 

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 19.285,31 
16.1 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2', 

REVESTIDO EM PVC', FIXADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2 M2 147,00 53,88 7.920,58 
16.2 GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS E FECHADURAS UNID. 4,00 254,99 1.019,97 
16.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO COM 

TESTEIRAS - ESP=2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO M 4,80 99,45 477,36 
16.4 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (1.=0,45M) SEM ARESTAS, 

CONFORME PROJETO M 4,80 87,28 418,93 
16.5 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2 -', 

L=140 CM (LAVATORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA UNID. 2,00 232,49 464,98 
16.6 L=0,80 CM (BACIA SAN ITARIA E MICTORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO E PINTURA UNID. 8,00 132,26 1.058,08 
16.7 ESPELHO PLANO 4MM M2 4,50 69,64 313,38 
16.8 ESTRUTURA METALICA COM TABELA DE BASQUETE CJ 1,00 1.659,20 1.659,20 
16.9 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL Ci 1,00 679,44 679,44 
16.10 ESTRUTURA METALICA PARA REDE DE VOLEY CJ 1,00 276,64 276,64 
16.11 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E'2CM M 2,90 31,09 90,17 
16.12 LIMPEZA GERAL M2 861,56 5,70 4.906,58 

TOTAL GERAL 	437.370,93 

Executaremos os serviços acima discriminados pelo valor global de R$ 437.370,93 (quatrocentos e trinta e sete mil, 
trezentos e setenta reais e noventa e tres centavos) 

Antonio Mocyr RibiFo Tupinambá 
Engenhei Civil 
Crea-CE 4058-D 

Avenida Herminia Gusmão Rocha, 101 - Centro - Itapajé - Ceará - Cep. 62.600-000 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
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Fhs.  

•oI 
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Itaitinga, 28 de fevereiro de 2014. 

A 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 
Comissão Permanente de Licitação 
Itaitinga - Ceará 

Ref. Tomada de Preços 1202.02/2014 

Objeto: Construção de uma quadra coberta na escola Henrique G. da Justa na localidade de Jabuti 
no município de Itaitinga - Ceará 

Prezados Senhores; 

Apresentamos a V. Sãs., nossa proposta de preços para o Edital de Tomada de Preços 
1202.02/2014, cujo objeto é a Construção de uma quadra coberta na escola Henrique G. da Justa 
na localidade de Jabuti no município de Itaitinga - Ceará 

Nosso preço global será a importância de R$ 437.370,93 (quatrocentos e trinta e sete mil, 
trezentos e setenta reais e noventa e três centavos). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
Elizeu Bastos Lira, portador da carteira de identidade n 2  95002116452-SSP-CE e CPF. N 2  
209.229.903-44 como sócio administrador de nossa empresa. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta será de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e 
que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data 
de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente 

Sócio Administrador (1) - RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) -b 
Iz - 	Ce  O.  

RG.9502116452-SSP-CE  
DOU FE, 

(t 
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	2014 
ML1.NI-JDA VERDADE 

Avenida Herrninia Gusmão Rocha, 101 - Centro - Itapa'  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO  

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

ITEM 	 DISCRIMINAÇAO 	 1 UNID 	QIJANT. 1 P. UNIT. 1 	P. TOTAL 

	

1.0 	SERVIÇOS PRELIMINARES 	 9.525,32 

	

1.1 	ABRIGO PROVISORIO C/PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO 	M2 	12,00 	376,16 	4.513,91 

	

1.2 	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL 	 M2 	3,00 	331,40 	 994,19 

	

1.3 	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 	 M2 	861,56 	 2,66 	2.292,18 

	

1.4 	INTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO 	 UNID. 	1,00 	129,44 	 129,44 

	

1.5 	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA 	 UNID. 	1,00 	1.053,07 	1.053,07 

	

1.6 	INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE AGUA 	 UNID. 	1,00 	542,53 	 542,53 

	

2.0 	MOVIMENTO DE TERRA 	 10.413,82 

	

2.1 	ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE lA. CAT. PROF. ATÉ 1,50M 	 M3 	54,00 	13,65 	 737,15 

	

2.2 	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 	M3 	295,00 	30,57 	9.016,97 

	

2.3 	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	M3 	37,40 	 8,79 	 328,71 
. 	2.4 	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÂOBASCULANTE 	 M3 	15,00 	 8,05 	 120,74 

	

2.5 	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 CM 	M3 	15,00 	14,02 	 210,25 

	

3.0 	INFRAESTRUTURA 	 27.268,12 

	

3.1 	SAPATAS 	 3.644,91 

	

3.1.1 	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO 	 M3 	15,00 	14,69 	 220,32 

	

3.1.2 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12MM UTIL. 5X 	M2 	26,60 	40,63 	1.080,76 

	

3.1.3 	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	6,30 	372,04 	2.343,83 

	

3.2 	VIGAS BALDRAMES 	 23.623,21 

	

3.2.1 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12MM UTIL. 5X 	M2 	260,60 	40,63 	10.588,18 

	

3.2.2 	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	34,30 	372,04 	12.760,85 

	

3.2.3 	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES 	 M2 	72,00 	 3,81 	 274,18 

	

4.0 	SUPERESTRUTURA 	 29.430,37 

	

4.1 	PILARES 	 18.483,62 

	

4.1.1 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12MM UTIL. SX 	M2 	185,50 	40,63 	7.536,87 

	

4.1.2 	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	18,00 	372,04 	6.696,66 

	

4.2 	VIGAS 	 7.259,57 

	

4.2.1 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 12MM UTIL. 5X 	M2 	110,00 	40,63 	4.469,30 

	

4.2.2 	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 	M3 	7,50 	372,04 	2.790,27 

	

4.3 	LAJE PILEMOLDADA 	 3.687,18 

	

4.3.1 	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12 CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO 
(E=4CM) E ESCORAMENTO 	 M2 	88,60 	41,62 	3.687,18 

	

5.0 	PAREDES E PAINEIS 	 28.868,94 

	

5.1 	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO (9X19X24)CM E=0,09M COM ARGAMASSA 
(TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA) JUNTA DE 2,0CM 	 M2 	331,00 	23,77 	7.866,55 

	

5.2 	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO (9X19X24)CM E=0,19M COM ARGAMASSA 
(TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA) JUNTA DE 2,0CM 	 M2 	183,00 	42,16 	7.715,28 

	

5.3 	ALVENARIA DE TIJOLO CEARAMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M, COM 
ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO/CAL/AREIA) JUNTA DE 2,0 CM 	M2 	28,00 	21,11 	 590,95 

	

5.4 	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7CM) ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3) 	 M2 	6,00 	60,95 	 365,72 

	

5.5 	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10CM) ASSENTADOS COM 	M2 	148,10 	83,26 	12.330,44 

	

6.0 	COBERTURA 	 102.227,32 

	

6.1 	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M 	 M2 	1.114,00 	65,09 	72.513,60 

	

6.2 	TELHA METALICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM 	 M2 	1.114,00 	26,67 	29.713,72 

	

7.0 	ESQUADRIAS 	 3.004,62 

	

7.1 	PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10 M) COM BANDEIROLA (1,OOXO,80 M) - 
INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UNID. 	2,00 	448,45 	 896,9 

	

7.2 	PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10 M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 	 UNI) 	1,00 	362,68 	) 362,68 

	

7.3 	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60 M) COMPLETA 	 Y/ 
INCLUSIVE TARGETA METALICA 	 UND 	4,00 	289,08 	1.156,31 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 

LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

1 ITEM 	 DISCRIMINAÇAO 	 1 UNID 	QUANT. 1 P. UNIT. 1 	P. TOTAL 

PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITARIOS (0,60 MJ COMPLETA 
7.4 	INCLUSIVE TARGETA METALICA WC PNE 	 UND 	2,00 	294,36 	 588,73 

8.0 	REVESTIMENTO 	 28.417,97 
8.1 	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 

ESP = 5MM P/PAREDE 	 M2 	960,10 	 4,22 	4.055,94 
8.2 	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 	M2 	409,10 	 8,53 	3.491,26 
8.3 	REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTEN CIA 

P/TINTA EPDXI ESP = 5MM P/PAREDE 	 M2 	551,00 	 12,68 	6.987,78 
8.4 	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE PEI IV - CERAMICA 20 X 20 CM - 

INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO 	 M2 	328,00 	33,56 	11.007,02 
8.5 	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM - 

INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO 	 M2 	81,10 	35,46 	2.875,97 

9.0 	PISOS 	 104.528,09 
9.1 	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP = 6 CM) 	 M2 	633,20 	 4,04 	2.556,55 
9.2 	PISO EM CON RETO ARMADO COMTELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP = 10 	M2 	633,20 	41,99 	26.588,07 
9.3 	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP = 5CM), INCLUSIVE 

CONTRAPISO 	 M2 	195,40 	275.15 	53.764,99 
PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROF = 5CM, INCLUSIVE 

9.4 	PREENCHIMENTO COM MASTIQUE 	 M 	627,05 	30,74 	19.273,01 
PISO CERAMICO ESMALTADO PEI V -33 X33 CM - INCL. REJUNTE - 

9.5 	CONFORME PROJETO 	 M2 	62,50 	37,53 	2.345,47 

10.0 	PINTURA 	 51.778,51 
10.1 	APLICAÇAÓ DE SELADOR ACRILICO 	 M2 	847,20 	 8,10 	6.862,74 
10.2 	DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRILICA 	 M 	360,00 	 3,97 	1.429,02 

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA 
10.3 	ACRILICA 	 M2 	88,60 	 6,36 	 563,32 

ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM 
10.4 	REVOLVER 	 M2 	1.114,00 	 7,16 	7.972,90 

PINTURA COM PRIMER EPDXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 
10.5 	COM REVOLVER 	 M2 	1.114,00 	 3,68 	4.100,08 

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 
10.6 	ACRILICA 	 M2 	847,20 	 9,85 	8.346.19 
10.7 	PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPDXI 	 M2 	480,00 	31,46 	15.100,08 
10.8 	PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMÃOS) INCLUSIVE EMASSAMENTO 	M2 	476,00 	 15,56 	7.404,18 

11.0 	INSTALAÇÃO HIDRAULICA 	 4.898,15 
11.1 	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO 20 MM - 

1/2" 	 UNID. 	4,00 	 7,66 	 30,63 
11.2 	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO 25 MM - 

3/4" 	 UNID. 	12,00 	 8,73 	 104,75 
11.3 	ADAPTADOR SOLDA VEL CURTO COM BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO 32 MM - 

1" 	 UNID. 	4.00 	 10,28 	 41,11 
11.4 	ADAPTADOR SOLDA VEL CURTO COM BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO 50 MM - 

11/2 -- 	 UNID. 	4,00 	 17.49 	 69MN... 
11.5 	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 5OMM - 40MM 	 UNID. 	2,00 	 3,70 	 7,40 
11.6 	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40MM - 25MM 	 UNID. 	2,00 	 3,68 	 7,36 
11.7 	CAIXA DÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE - 3.00 LITROS 	 UNID. 	1,00 	562,37 	 562,37 
11.8 	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 	 UNID. 	10,00 	 2.67 	 26,69 
11.9 	FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 25MM 	 UNID. 	3,00 	 7,01 	 21,04 
11.10 	FLANGE PARA CAIXA DÁGUA 5OMM 	 UNID. 	2,00 	10,34 	 20,67 
11.11 	JOELHO 9OSOLDAVEL25MM 	 (JNID. 	11,00 	 5,85 	 64,33 
11.12 	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM 	 UNID. 	6,00 	 7,23 	 43,40 
11.13 	JOELHO 9OSOLDAVEL5OMM 	 UNID. 	8,00 	 10,34 	 82,69 
11.14 	JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20MM 1/2" 	 UNID. 	2,00 	 17,08 	,J 34,15 
11.15 	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 32MM - 25MM 	 UNID. 	4,00 	 8,51 f\ Ç, ) 	34,04 	J 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

1 	ITEM 1 	 DISCI1JMINAÇAO 	 1 UNID 1 QUANT. 	1 P. UNIT. 	1 P. TOTAL 	1 
11.16 JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM 1/2" UNID. 16,00 18,05 288,86 
11.17 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 40MM - 32MM UND, 4,00 5,31 21,25 
11.18 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50MM - 20MM UNID. 2,00 5,96 11,92 
11.19 LUVA SOLDAVEL 32MM UNID. 4,00 5,72 22,88 
11.20 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA - 3/4" UNID. 8,00 2,37 18,97 
11.21 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1" UNID. 2,00 51,51 103,02 
11.22 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 11/2 - ' UNID. 2,00 78,68 157,35 
11.23 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 112' UNID. 2,00 39,00 78,00 
11.24 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" UNID. 2,00 43,55 87,09 
11.25 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4" UNID. 8,00 44,00 352,04 
11.26 TE9OSOLDAVEL-25MM UNID. 5,00 3,48 17,38 
11.27 TE9OSOLDAVEL-4OMM UNID. 8,00 8,18 65,42 
11.28 TE9DSOLDAVEL-5OMM UNID. 4,00 9,08 36,31 
11.29 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 32MM - 25MM UNID. 4,00 5,78 23,12 
11.30 TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 5OMM - 40MM UNID. 2,00 11,43 22,87 
11.31 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2" UNID. 8,00 37,99 303,89 
11.32 TORNEIRA DE BOI PARA CAIXA DÁGUA EM PVC O = 3/4" UNID. 1,00 17,14 17,14 
11.33 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL- 20MM M 27,00 2,58 69,54 
11.34 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 25MM M 38,00 3,47 131,78 
11.35 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 32MM M 28,00 6,04 168,98 
11.36 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 40MM M 14,00 8,40 117,57 
11.37 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL - 5OMM UNID. 36,00 9,89 356,18 
11.38 UNIÃO SOLDAVEL-2OMM UNID. 6,00 3,96 23,77 
11.39 UNIÃO SOLDAVEL - 50MM UNID. 2,00 14,93 29,85 
11.40 VASO SAN ITARIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VALVULA DE 

DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA COM ACESSORIOS, INCLUISVE ASSENTO, 
CONJUNTO DE FIZAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO UNID. 2,00 337,26 674,53 

11.41 	VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA 
BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, ANEL DE 
VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO UNID. 4,00 136,96 547,84 

12.0 HJNSTALAÇÔES SANITARIAS 3.138,63 
12.1 BUCHA DE REDUÇÃO SOMM - 40MM UNID. 5,00 3,54 17,68 
12.2 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X6OCM UNID. 4,00 18,79 75,14 
12.3 CAIXA SIFONADA (100X100X50MM) UNID. 6,00 4,12 24,74 
12.4 CAIXA SIFONADA (150X150X5OMM) UNID. 4,00 24,90 99,59 
12.5 CURVA 90 CURTA - 40MM UNID. 14,00 3,89 54,46 
12.6 FOSSA SEPTICA EM CONCRETRO ARMADO (D=2,50XH12,00) UNID. 1,00 696,62 696,62 
12.7 JOELHO 45- 40MM UNID. 3,00 5,12 15,35 
12.8 JOELHO 45- SOMM UNID. 6,00 5,72 34,32 
12.9 JOELHO 90- 100MM UNID. 7,00 6,94 48,55 
12.10 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40MM - 11/2" UNID. 10,00 11,89 118,92 
12.11 JUNÇÃO SIMPLES 100MM -100MM UNID. 5,00 15,84 79,22 
12.12 JUNÇÃO SIMPLES 100MM -SOMM UNID. 6,00 15,86 95,17 
12.13 JUNÇÃO SIMPLES 5OMM -50MM UNID. 8,00 10,34 82,69 
12.14 SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATORIO 1"- 11/2" UNID. 9,00 41,29 371,64 
12.15 SUMIDOURO EM ALVENARIA (D=2,30XH6,00) UNID. 1,00 498,52 498,52 
12.16 TE SANITARIO 100MM - SOMM UNID. 1,00 16,33 16,33 
12.17 TUBO PVC PONTA E BOLSA COM VIROLA - 5OMM M 3,00 11,76 35,29 
12.18 TUBO RIGIDO COM PONTA LISA 100MM M 35,00 11.83 414,12 
12.19 TUBO RIGIDO COM PONTA LISA 40MM M 20,00 5,99 119,85 
12.20 TUBO RIGIDO COM PONTA LISA 50MM M 17,00 8,81 149,70 
12.21 VALVULA PARA LAVTORIO E TANQUE 1" UNID. 9,00 10,08 90,73 

13.0 DRENAGEM PLUVIAL 8.069,05 
13.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 2 24 M 72,00 26,12 ) 	1.880,68 
13.2 TUBO DE QUEDA - AGUA PLUVIAL D = 15OMM M 20,00 39,36 787,27 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

13.3 JOELHO PVC 90 D= 150MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL M 

13.4 RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAIDA 
CONICO UNID 

13.5 CANALETA DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO 
(0,25X0,25X0,25M) M 

14.0 INSTALAÇÔES ELETRICAS 
14.1 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS UNID. 

14.2 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS UNID. 

14.3 CONDULETE EM ALUMINJO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS UNID. 

14.4 CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS UNID. 

14.5 CAIXA DE PVC 4X2", INCLUSIVE ESPELHO UNJD. 

14.6 CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" UNID. 

14.7 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC - 70C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO DE 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SECÇÃO 2,5MM2 M 

14.8 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC - 70C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO DE 

750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SECÇÃO 4,OMM2 M 

14.9 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC - 70C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO DE 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM SECÇÃO 16MM2 M 

14.10 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC - 90C, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO DE 
1000V, ENCORDOAMENTO CLASSES, FLEXIVEL, COM SECÇÃO 35MM2 M 

14.11 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, lOA, COMPLETA UNID. 

14.12 TOMADA 2P+T PARA PISO, lOA, COMPLETA UNID. 

14.13 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UNID. 

14.14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR lOA, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) UNID. 

14.15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA 

BRANCA) UNID. 

14.16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA 
BRANCA) UNID. 

14.17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 1SOA, PADRÃO DIN (LINHA 
BRANCA) UNID. 

14.18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA 
BRANCA) UNID. 

14.19 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR 125A IN 30MA UNID. 

14.20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE 
AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES +8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR + 1 
DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES UNtO. 

14.21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE 
AÇO, PARA 1 DISJUNTORES UNIPOLAR +5 BIPOLARES +2 TRIPOLARES, 
PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES 	 UNID. 	1,00 	188,24 

	

14.22 	ELETRO DUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", INCLUSIVE CURVAS 	 M 	22,00 	 9,32 

	

14.23 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CURVAS 	M 	32,00 	 6,13 

	

14.24 	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2", INCLUSIVE CURVAS 	M 	22,00 	 13,38 

	

14.25 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=314" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 	M 	86,00 	 5,10 

	

14.26 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS 	M 	17,00 	 5,18 

	

14.27 	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1 1/2" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS M 	34,00 	 11,01 

	

14.28 	LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 
COMPLETA, INCL. REATOR ELETRONICO E LAMPADAS 	 UNID. 	6,00 	45,59 

	

14.29 	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 1X4OW, 
COMPLETA, INCL. REATOR ELETRONICO E LAMPADAS 	 UNID. 	1,00 	35,72 

	

14.30 	HERMETICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTADE 500W, COM PROTEÇÃO DA 
LAMPADA 	 UNID. 	15.00 	 50,27 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
LOCAL: ESCOLA HENRIQUE G. DA JUSTA - BAIRRO JABUTI 
ITAITINGA - CEARÁ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

ITEM 1 	 DISCRIMINAÇÃO 	 1 IJNID 1 QUANT. 	1 P. UNIT. 	I P. TOTAL 

15.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 1.043,51 

15.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X4OCM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UNID. 5,00 68,65 343,23 

15.2 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 518" UNID. 12,00 2,34 28,05 

15.3 CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 UNID. 24,00 18,85 452,47 

15.4 HASTE COOPPERWELD 5/8" - 3M UNID. 5,00 15,56 77,78 

15.5 TUBO PVC 40 MM UNID. 18,00 5,49 98,84 

15.6 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS UNID. 5,00 8,63 43,14 

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 19.285,31 

16.1 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", 
REVESTIDO EM PVC', FIXADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2" M2 147,00 53,88 7.920,58 

16.2 GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS E FECHADURAS UNID. 4,00 254,99 1.019,97 

16.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO COM 
TESTEIRAS - ESP=2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO M 4,80 99,45 477,36 

16.4 BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM ARESTAS, 
CONFORME PROJETO M 4,80 87,28 418,93 

16.5 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", 
L=140 CM (LAVATORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA UNID. 2,00 232,49 464,98 

16.6 L=0,80 CM (BACIA SANITARIA E MICTORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO E PINTURA UNID. 8,00 132,26 1.058,08 

16.7 ESPELHO PLANO 4MM M2 4,50 69,64 313,38 

16.8 ESTRUTURA METALICA COM TABELA DE BASQUETE CI 1,00 1.659,20 1.659,20 

16.9 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 679,44 679,44 

16.10 ESTRUTURA METALICA PARA REDE DE VOLEY CJ 1,00 276,64 276,64 

16.11 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1.=15CM, E=2CM M 2,90 31,09 90,17 

16.12 LIMPEZA GERAL M2 861,56 5,70 4.906,58 

TOTAL GERAL 	437.370,93 

Executaremos os serviços acima discriminados pelo valor global de R$ 437.370,93 (quatrocentos e trinta e sete mil, 
trezentos e setenta reais e noventa e tres centavos) 

Antonio Moacyr .b".5 i/-- oupinambá 
EngenheI 
Crea-CE 4058-D 

Avenida Herminia Gusmão Rocha, 101 - Centro - Itapajé - Ceará - Cep. 62.600-000 	.--? 

Pabx: (85) 3346-2193 
- 	 Página 5 	 - 	-- 
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