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Tomada de Preco, visando Contrata~ao de empresa para rnanutencac e recuperacao de 
pavtrnentacao em pedra tosca, paralelepipedo e intertravado, no Municipio de ltaitinga/CE. 

PARTE C - PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO 

Regido pela Lei n.Q 8.666 de 21/06/93 - Alterada e consolidada 

L '..' :.j.--· PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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PROJETO: GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA 
AV. PADRE ANTONIO TOMAS, 2420. SALAS 301/302, FORTALEZA-CE 

CONTATO 85 3214 3147 - EMAIL GEOPAC@GEOPAC.COM.BR 

VOLUME UNICO 
RELATORIO E OR~AMENTAt;AO 

MANUTENCAO E RECUPERACAO DE 
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, 

PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO, NO 
MUNICiPIO DE ITAITINGA/CE 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIIJliGA 
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Empresa: Geopac Engenharia e Consultoria Lida. - EPP 
Endereco e Contato: Avenida Padre Antonio Tomas. 2420, sala 301/ 302, Aldeota, Fortaleza - CE. Fone: 85 3241 3147 j e-mail: 
geopac@geopac.com. br 
Engenheiro Responsavel: Eng. Civil Leonardo Silveira Lima 
Engenheiro: Luciano Hamed 
Desenhistas: Alan Douglas 

2.0 EQUIPE TECNICA DE PROJETO 

• Orcarnentacao: 
o Descreve as definicoes e apresenta o Orcamento, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial de 

Calculo dos Quantitativos, Fonte de Precos, Cornposicoes de Pre90 Unitario, Cotacoes de Pre90, 
Cornposicao do BDI, Composicao dos Encargos Sociais. 

• Memorial Descritivo: 
o Apresenta a estrutura do Relat6rio, o Resumo do Projeto e a Equipe que participou da Elaboracao 

do Projeto, localiza e situa descreve os Estudos e Projetos desenvolvidos, Especificacoes 
Tecnicas 

O Relat6rio contern os seguintes capitulos: 

O relat6rio tern como finalidades: 

• Apresentar solucoes econ6micas e viaveis para o problema ao nivel de projeto executivo; 
• Fornecer estimativas das quantidades dos services e custos das obras definidas para o Projeto da referida area; 
• Fornecer pecas qrafcas (plantas baixas, cones, secoes e detalhes), memorial de calculo e especificacces tecnicas. 

Este trabalho se propoe a descrever adequadamente os Projetos de MANUTENC.AO E RECUPERAC.AO DE PAVIMENTAC.AO €M 
PEDRA TOSCA. PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA, fornecendo intorrnacoes importantes 
para execucao da obra. 
A obra devera ser executada observando-se as normas tecnicas da ABNT vigentes, a Lei 8.666/93 e ao edital e seus anexos, 
compostos pelos projetos, especiticacoes, planilha orcarnentarla e cronograma fisico-financeiro. 

1.0 APRESENTACAO 
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O Municipio esta localizada conforme os mapas abaixo: 
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3.0 LOCALIZACAO DO MUNICiPIO 
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5.2 Manuten9ao e Pavimentacao em lntertravado 
O Service de Pavirnentacao e Manuten9ao lera que ser elaborado de acordo com a demanda da Prefeitura e devera ser executado 
de acordo com as lnstrucoes de Service para Projeto de Pavimentacao contidas no Manual de Services para Estudos e Projetos 
Rodoviarios do DER. 
E necessario que seja executada a limpeza de toda a area a ser recuperada, para o recebimento do piso intertravado. 

- --·--- - 
Vantagens da Pavlmentacao em Pedra Tosca 
O pavimento constituido par Pedra assume vantagens mais evidentes onde os volumes de trafego sao pequenos, as condicoes 
qeornetricas ou de drenagem sac muito exigentes, os subleitos muito fracas ("argilitos turfas"), ou, ainda, em condicoes muito 
severas de uso coma em terminais de transporte, pastas de gasolina, etc., onde os derramamentos de combustiveis e os esforcos 
de arranque, deterioram rapidamente as misturas asfalticas, 
A execucao deste tipo de pavimento nao requer rnao de obra especializada ou equipamentos sofisticados, podendo ser empregada 
mac de obra semi-qualificada (calceteiros) e sem qualiticacao (ajudantes) atraves de pequena estrutura, num ritmo compativel com 
o aporte de recursos, otimizando o aproveitamento da rnao-de-obra segundo as peculiaridades e sazonalidades da econornia da 
reqiao, 
Excluidas as falhas ou insuficiencias das camadas inferiores do pavimento, a superficie de rolamento constituida par Pedras de 
rocha, adequadamente selecionada e cortada, apresenta uma duracao ilimitada. Esta resistencia se estende a acao dos solventes 
desprendidos pelos veiculos (diesel, gasolina, etc.) 
As caracteristicas de ftexibilidade e maleabilidade deste tipo de pavimento assimilam e distribuem bem, condicoes inferiores do leito 
estradal, sejam oriundas da ma preparacao e execucao das camadas inferiores do pavimento ou problemas decorrentes da 
existencia de aqua no subleito e/ou solos inadequados na fundacao. 
A rnanutencao e realizada de forma rapida e eficiente alraves de equipes pequenas, dispensando o uso de maqumas, com integral 
reaproveitamento dos materiais, que sac reassentados no local ap6s a recuperacao da infraestrutura. 
A deterrninacao da espessura dos pavimentos construidos em pedra sempre foi uma questao essencialmente pratica. A experiencia 
em cada reqiac, com suas caracteristicas de solos e clima e que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego 
sisternafico desses pavimentos, que se estabeleca relacoes empiricas entre o trafego, o tipo de solo do subleito e a espessura total 
do pavimento. 

5.1 Manuten9ao e Pavimentacao de Pavimento em Pedra Tosca e Paralelo 
O Service de Pavimentacao e Manutencao tera que ser elaborado de acordo com a demanda da Prefeitura e devera ser executado 
de acordo com as lnsfrucoes de Service para Projeto de Pavimentacao contidas no Manual de Services para Estudos e Projetos 
Rodoviarios do DER. 
O calcamento sera executado com pedras proveniente de Pedreiras da Regiao. 

• Manutencao e Pavimenta9ao de Pavimento em Pedra Tosca e Paralelo 
• Manutencao e Pavimentacao em lntertravado 

5.0 CONSIDERA<;OES SOBRE OS SERVl<;OS DE MANUTEN<;AO DO SISTEMA VIARIO 

Trata-se de um projeto que tern par objetivo a pavirnentacao e rnanutencao do sistema viario de acordo c6rn)tctetnda do 
municipio de ltaitinga, no Municipio de ltaitinga/CE. 
As obras de Recuperacao e Manuten9ao continuada em vias pavimentadas com pedra tosca, em paralelepipedo e pavimentacao 
astaltica em diversas localidades se darao de acordo com as demandas a serem oficializadas pela Fiscalizacao da Prefeitura 
atraves de Ordens de Service. 
Cada ordem de service devera canter a locstizacao do logradouro, mem6ria de calculo de quantitativos, e desenhos tecnlcos 
contendo dimens6es a serem executadas. 

4.0 CONSIDERA<;OES GERAIS SOBRE OS TRECHOS A PAVIMENTAR 

!l.oA.· .. · .. c···"it. I~ 1 N • ·; 
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6.5 Composicao do BDI 
0 801 e a taxa de Bonificacao e Oespesas lndiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de formacao do preco final 
pois representa parcela relevante no valor final da obra. 
A sumela n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do 801 deve compor o orcarnento-base e as propostas das 
licitantes. No Estado do Ceara a apresentacao do detalhamento do 801 no orcamento-base ganhou respaldo com a Resolucao do 
TCE-CE n° 2.206/2012. 
Para a obra em questao a Prefeitura Municipal adota na Cornposicao do 801 o metodo e todos os limites propostos no Acordao 
2622/13 - TCU Plenario. 0 detalhamento do 801 segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

6.4 Mem6ria de Calculo dos Quantitativos 
O levantamento de quantitativos e o processo de determinar a quantidade de cada um dos services de um projeto, tendo como 
objetivo dar intorrnacoes sobre a preparacao do orcarnento. A mem6ria de calculo de quantitativos demonstra de forma clara e 
transparente o rnetodo de calculo para se calcular a quantidade de cada item orcado. 
A Mem6ria de Calculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

6.3 Cronograma Fisico Financeiro 
O cronograma fisico e financeiro, propomos o avanco fisico e o avanco financeiro da obra. No cronograma fisico determinamos o 
avanco esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento. 
O tempo de duracao proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracteristicas realizadas pela 
Prefeitura Municipal. 
O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

No caso de haver services a serem executados que nae constem nas Tabelas Oficiais adotadas acima recorremos as opcoes 
abaixo: 

• Elaboracao de Cornposicoes de Precos Unitarios de Services com insumos das tabelas adotadas. 
• Elaboracao de Composicoes de Precos Unitarios de Services com insumos cotados no mercado. 
• Cotacao de preco do Service no mercado. 

6.2 Fonte de Precos e Tabelas utilizadas 
Para elaboracao deste orcarnento adotou-se os precos basicos e oficiais das seguintes tabelas de Pre90: 

• Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 com desoneracao (Oisponivel e publicada no site da Secretaria de 
lnfraestrutura do Estado do Ceara - https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos); 

O orcamento e a avaliacao do custo de uma determinada obra ou service de engenharia a ser executado, onde sac discriminados 
todos os services e materiais pertinentes e necessartos a execucao da obra. E a relacao discriminada de services com os 
respectivos precos, unidades, quantidades, precos unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das 
quantidades pelos precos unitarios. 
Os precos orcaoos consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legisla9ao em vigor, incidentes sobre o custo da 
mao de obra. 

'. "·-•-',~·· 
~-.. " J-..; \.,; .. •' 

6.1 Orcamento Basico _ 
Neste capitulo apresentaremos a definicao de todas as planilhas relativas a orcarnentacao da obra, bem como todas as premissas · 
basicas para sua elaboracao. Ao final do mesmo estao sequenciadas as seguintes planilhas: 

• Orcamento Basico 
• Cronograma Fisico Financeiro; 
• Mem6fla de Calculo de Quantitativos; 
• Oetalhamento da Cornposicao do 801; 
• Oetalhamentoda Composicao dos Encargos Sociais; 
• Oetalhamento de Cornposicao de Pre90 Unitario, 

6.0 PREMISSAS PARA ELABORAt;AO DOS ORt;AMENTOS 

G O.PtfC ........... ..........., 
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Mao de Obra 

Materiais 
Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificacoes deverao ser respeitadas. Quaisquer 
rncditicacoes deverao ser autorizadas pela fiscallzacao. 
Caso julgue necessario, a Fiscalizacao e a Supervisao poderao solicitar a apresentacao de certificados de ensaios relativos a 
matenaisa sersm uti_lLzcit;lQs El q_fornecimento de amostras dos mesmos. 
Os materiais adquiridos deverao ser estocados de forma a assegurar a conservacao de suas caracteristicas e qualidades para 
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspecao. Quando se fizer necessario, os materiais serao estocados sobre 
plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em dep6sitos resguardados das intemperies. 
De um modo geral, serao validas todas as instrucoes, especificacoes e normas oficiais no que se refere a recepcao, transporte, 
rnanipulacao, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 
Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificacoes Tecnicas, serao fornecidos pela CONTRATADA. 

Normas 
Sao parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcricao, todas as normas (NBRs) da Associacao 
Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relacao com os services objeto do 
contrato. 

O contratado devera dar inicio aos services e obras dentro do prazo pre-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de 
Service expedida pela Prefeitura Municipal. 
Os services contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas Especflcacoes, os desenhos e demais elementos 
neles referidos. 
Sarao impugnados pela Fiscalizacao todos os trabalhos que nae satisfacarn as condicoes contratuais. 
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ea refazer os trabalhos impugnados logo ap6s a oficializacao pela Fiscalizacao, ficando 
por sua con ta exclusiva as despesas decorrentes dessas providencias. 
A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua neqliqencia, impericia e 
ornissao. 
Sera mantido pela CONTRATADA~ ·perfeifo Ei ihihterrupto service de viqilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligencia durante a execucao das obras, ate a entrega definitiva. 
A ufilizacao de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada service, a criteria da Fiscalizacao e 
Supervisao. 
A CONTRATADA tornara todas as precaucoes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de predios vizinhos, 
canalizacoes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 
sequranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra. 

7.0 CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA 

6.7 Composicoes de Precos Unitarios 
As compcsicoes de custo unitario de services estao apresentadas com a discriminacao separada de material e mao de obra, 
mostrando no final a somat6ria. 
A Surnula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composicoes de custos unitarios devem compor o orcarnento-base e as 
propostas das licitantes. Neste relat6rio constam as seguintes composicces: 

• Composicces de Precos Unitarias (CPU) de Services constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboracao deste 
orcarnento: 

capitulo. 

6.6 Encargos Sociais 
A Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o or9amenlo~ti~e a§ 
propostas das licitantes. Para tanto, o Municipio utilizou-se da composlcao de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de 
lnfraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ccasiao da publicacao da Tabela de Precos Basicos utilizada para ser fonte de 
precos deste orcamento. 0 detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste 
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1.2 LOCA!;AO DA OBRA 

1 SERVl!;OS PRELIMINARES 
1.1 PLACA DE OBRA 
1.1.1 I SEINFRA - S I C4541 I PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER I UNIDADE: M2 
As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Contratante ou programa 
de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execucao da obra em locais indicados pela fiscafzacao. As placas 
de obra devem ser confeccionadas em chapas de aco galvanizado. Concluida a obra, a fiscalizacao deve decidir o destino das 
placas, podendo exigir a permanencia delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada. 

8.0 ESPECIFICA<;OES TECNICAS DA OBRA 

A CONTRATADA ea (mica responsavel pela securanca, guarda e conservacao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensilios e, ainda, pela protecao destes e das instalacoes da obra. 
A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incendios e os registros de aqua situados no canteiro, a 
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incendio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 
especie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra. 
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de viqilancla 
efetuado por nurnero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente 
de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais. 

a) Preslar todo e qualquer socorro imediato as vftimas; 
b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de rnudancas das 

circunstancias relacionadas com o acidente; e 
c) Solicitar rnediatamente o comparecimento da FISCALIZA~AO no lugar da ocorrencia, relatando o fato. 

A CONTRATADA rnantera na obra engenheiros, mestres, operatics e funcionarios administrativos em nurnero ie';~ed~a9ao 
compativeis com a natureza dos servicos, bem como rnateriais em quantidade suficiente para a execucao dos trabalhos. 
Todo pessoal da CONTRATADA cevera possuir habilitacao e experiencia para executar, adequadamente, os services que lhes 
forem atribuidos. 
Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opiniao da Fiscalizacao, nao executar o seu trabalho 
de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou inoesejavel por outros motivos, devera, 
mediante solicitacao por escrito da Ftscalizacao, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

Assistsncia Tecnica e Administrativa 
Para perfeita execucao e completo acabamento das obras e services, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 
vigentes, a prestar toda assistencia tecnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Despesas lndiretas e Encargos Sociais 
Ficara a cargo da contratada, para execucao dos services toda a despesa referente a mao-de-obra, material, transporte, leis 
sociais, licenc;as, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sabre a obra. 
A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em ate cinco (05) dias uteis a partir da expedicao da ordem de servico 
pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura c6pias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 
Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condicoes de Trabalho e Sequranca da Obra 
Cabera ao construtor o cumprimento das disposicces no tocante ao emprego de equipamentos de "sequranca" dos operarios e 
sistemas de protecao das rnaquinas instaladas no canteiro de obras. Deverao ser utilizados capacetes, cintos de sepuranca, luvas, 
mascaras, etc., quando necessaries. como elementos de protecao dos operarios. As maqumas deverao canter dispositivos de 
protecao tais como chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc. 
Devera ainda, ser atentado para ludo o que reza as normas de requlamentacao "NR-18" da Legislac;ao, em vigor, condicoes e Meio 
Ambiente do Trabalho na lnduslria da Consfrucao Civil. 
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera: 
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Equipamentos 
A escavacao e carga dos materiais de cortes, ernprestirnos ou bases de aterros serao executadas mediante a ufilizacao racional de 
equipamentos adequados, que possibilitem a execucao dos services com a produtividade requerida. Para a escavacao serao 
empregados tratores de esteiras ou pneus, equipados com lamina e, quando for o caso, escarificador. A pctencia dos tratores 
empregados sera aquela requerida para a execucao dos services, nao podendo ser inferior a 140 HP. 

2 MOVIMENTO DE TERRA 
2.1 ·· ··· -ESCAVAt;AO, CARGA, TRANSPORIE E.DESCARGA DE MATERIAL 
2.1.11 SEINFRA ·SI C3182 I ESCAVAf:;AO CARGA TRANSP.1-CAT ATE 200M I UNIDADE: M3 
Aplicacao aos services de escavacao e carga mecanizada usados para implantacao de carte ao longo do eixo e no interior dos 
limites das secoes transversais, construcao de caminhos de services, bem como a execucao de cortes para emprestimos ou para 
rernocao de solos inadequados, de mode que tenhamos ao final, o greide de terraplenagem estabelecldo no projeto. 
A escavacao sera precedida da execucao dos services de desmatamento, deslocamento e limpeza. 
Os trechos a serem escavados deverao ser limitados, sinalizados e protegidos, segundo as recornendacoes constantes das Normas 
Regulamentadoras de Sequranca e Medicina do Trabalho, garantindo as condicoes de circulacao e sequranca para todos os 
funcionarios, pedestres e para o transito de um mode geral. A escavacao mecanica tera inicio no trecho liberado pela 
FISCALIZAt;AO, obedecidas as exiqencias de sequranca, mediante a previa selecao de utilizacao ou rejeicao dos materiais 
extraidos, bem coma de uma proqrarnacao de trabalho aprovada pela FISCALIZAt;AO. Assim, apenas serao transportados, para 
constiluicao ou cornplementacao dos aterros, os materials que sejam compativeis com as especflcacoes de execucao dos aterros, 
em conformidade com o projeto. 
Atendido o projeto e, desde que tecnica e economicamente aconselhavel a juizo da FISCALIZAt;AO, as massas em excesso que 
resultam em beta-fora poderao ser integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma, adocamento dos taludes ou 
bermas de equilibria. A referida operacao devera ser efetuada desde a etapa inicial da construcao do aterro. 
Nos cortes e aterros indicados no projeto, deverao ser providenciadas todas as protecoes quanto a erosao e deslizamento de 
taludes, drenagem, revestlmentos e demais services que se tornarem necessaries a estabilidade da obra. Para tanto a 
CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZAt;Ao o escopo basico das solucoes propostas para cada uma das situacoes. 
Os taludes deverao apresentar a superficie desempenada obtida pela normal utilizacao do equipamento de escavacao. Nao sera 
permitida a presence de blocos de rocha ou rnatacoes nos taludes, que possam colocar em risco a sequranca dos usuarios. 
O acabamento da plataforma de corte sera procedido mecanlcamente, de forma a se alcancar a conformacao da secao transversal 
do projeto, admitidas as seguintes tolerancias: 

• Varia9ao de altura maxima de + ou - 0, 10 m para o eixo e bordos; 
• variacao maxima de largura + 0,20 m para cada semi plataforma, nao se admitlndo variacao para menos. 

Materials 
• Materials De Primeira Categoria: Solo em geral, residual ou sedimentar, seixo rolado ou nae, com diametro maximo 

inferior a 0, 15 m. 
• Materiais De Segunda Categoria: Constituido por rocha em decornposicao, que permitem a rernocao com o uso de 

escarificador, larninas ou canto de larninas de equipamento rodoviario, sem a utiliza9ao de desmonte especializado (ex.: 
explosive, perfuratriz, etc.). Estao incluldos nesta classificacao, os blocos de rocha de volume inferior a 2,0 m3 e os 
matac6es ou pedras de dLametro medio compreendido entre 0, 15 e 1,0m. 

• Materiais de Terceira Categoria: Constituidc por rocha sa, em que sera necessario o uso de explosive ou perfuratriz para 
sua rernocao. lnclui-se neste segmento, blocos de rocha com diametro medio superior a 1,0 m ou volume igual ou 
superior a 2,0 m3. 

tecnica 

··.l:z~ .. - , , , , f 
1.2.1 I SEINFRA - S I C2873 I LOCAt;AO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) I UNIDADE: fy1? 
A locacao e o nivelamento serao executados com teodolito, nivel, estacao total ou GPS de alta precisao. · ... · ·,j:- 
Devera ser executada a Iocacao e o nivelamento da obra de acordo com o projeto. Devera ser aferida as dimehs6es, os 
alinhamentos, os anqulos e de quaisquer outras indicacoes constantes no projeto com as reais condicoes encontradas no local. A 
ocorrencia de erros na locacao da obra projetada implicara, para o executante, obriga9ao de proceder por sua conta e nos prazos 
contratuais, as modiflcaeoes, dernolicoes e repostcces que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacao, ficando alem disso, 
sujeito a sancoes, multas e penalidades aplicaveis em cada case particular, de acordo com o Contrato ea presente especlficacao 

0- if:]" -- 1:.-\- . c·. ·--. I' ' ' ' 
t'i~~ .' b 
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2.1.31 SEINFRA ·SI C3232 RECONFORMAt;:AO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA I UNIDADE: M2 

2.1.21 SEINFRA ·SI C0328 IATERRO C/COMPACTAt;:Ao MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISlt;:Ao I UNIDADE: M3 
Aterros com solos sao segmentos de rodovia, cuja implantacao requer o dep6sito de materiais granulares, quer provenientes de 
cortes, quer de ernprestrnos, no interior dos limites das secoes de projeto ("off-sets"), que definem o corpo estradal. 
As operacoes de aterro compreendem: 

Oescarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracao, e compactacao dos materiais de cortes ou ernprestimos, para 
construcao do corpo do aterro, ate as colas indicadas em projeto. As condicoes a serem obedecidas para a cornpactacao serao 
objeto do item Execucao. 

Oescarga, espalhamento, hornoqeneizacao, conveniente umedecimento ou aeracao, e cornpactacao dos materiais selecionados 
oriundos de cortes ou eropresnmos, para a construcao da camada selecionada (20 a 60cm) do aterro ate a cola correspondente ao 
greide da terraplenagem. As condicoes a serem obedecidas para a cornpactacao serao objeto do item Execucao. 

Oescarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracao, e cornpactacao dos materiais oriundos de cortes ou 
emprestrnos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as 
fundacoes dos aterros e/ou cortes. 
Os materiais deverao ser selecionados dentre os de 1a categoria atendendo a qualidade ea destinacao prevista no projeto. 
Os solos para os aterros virao de emprestirnos ou de cortes existentes, devidamente selecionados no Projeto. A substitcicao desses 
materiais selecionados por outros, quer seja por necessidade de service ou interesse do Executante, somente podera ser 
processada ap6s previa autorizacao por escrito da Fiscalizacao. 
Os solos para os aterros deverao ser isentos de rnaterias orqanicas, rnicaceas e diatornaceas. Turfas e argilas orqanicas nao 
devem ser empregadas. 
Na execucao do corpo dos aterros nao sera permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e 
expansao maier do que 4% (ONER-ME 47). 
Nao sera permitido uso de solos com ISC < 3% e expansao maier do que 2% (ONER-ME 47). 
A execucao dos aterros devera prever a utiliza9ao racional de equipamento apropriado, atendidas as condicoes locais e a 
produtividade exigida. 
Na consirucao dos aterros poderao ser empregados tratores de lamina, escavotransportadores, moto-escavo-transportadores, 
caminh6es basculantes, motoniveladoras, roles lisos, de pneus, pes-de-carneiro, estaficos ou vibrat6rios, grade de discos e 
caminhoes pipas. Os equipamentos a serem utilizados oeverao ser aprovados pela Fiscalizacao. 
A execucao dos aterros subordinar-se-a aos elementos tecnicos fornecidos ao Executante e constantes das Notas de Service 
elaboradas de conformidade com o Projeto. 
A operacao sera precedida da execucao dos services de desmatamento, destocamento e limpeza. 
O lancamenlo do material para a construcao dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da secao 
transversal, e, extensoes tais, que permitam seu umedecimento e cornpactacao de acordo com o previsto nestas Especificacoes 
Gerais. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada nae devera ultrapassar de 0,30m. Para a camada 
selecionada essa espessura nao devera ultrapassar de 0,20m. Em qualquer caso a espessura minima a compactar sera de 0, 1 Om. 
Todas as camadas deverao ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, elas deverao ser compactadas nas 
proximidades da umidade 6tima indicada em Projeto ate se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95% da 
massa especifica aparente maxima seca, do ensaio ONER-ME 47. Para a camada selecionada e, na inexistencia desta nos 0,40m 
superiores do aterro, aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima 
seca, do referido ensaio. Os trechos e/ou as camaclas que nao atingirem as condicoes minimas de cornpactacao e maxima de 
espessura, deverao ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, ate atingir a 
massa especifica aparente seca exigida. 
A inclinacao dos taludes de aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condicoes locais, sera fornecida pelo projeto, e so 
podera ser alterada com perrnissao por escrito. 

,__ jl. c: ',, -- , .. .Q.,,} 
Para a operacao de carga serao utilizadas pas carregadeiras de pneus com potencia minima de 100 HP para materiais sem 'oif"com 
pouca umidade, e de esteiras quando houver teor de umidade que obrigue esta opcao, principalmente no caso-~epr-ep~vao das 
bases dos aterros. 
A FISCALIZA~AO podera ordenar a retirada, acrescirno, supressao ou troca de equipamento, toda vez que constatar deficiencia no 
desempenho do mesmo ou falta de adaptabilidade aos trabalhos aos quais esta destinado, bem como a necessidade de se 
proporcionar o desenvolvimento dos trabalhos, em respeito as exiqencias de prazo da citada obra. 
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3.3.2 I SEINFRA I C3782 I PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) Pl 
TRAFEGO PESADO I UNIDADE: M2 
Piso intertravados sao elementos pre-tabricados de concreto com formato que permite lransrnissao de esforcos. 

3.3 MANUTENCAO E PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO 
3.3.1 I SEINFRA I COMP-6589433 I RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO 
C/REAPROVEITAMENTO I UNIDADE: M2 
A reposicao da pavimenlacao nas vias publicas devera objetivar o restabelecimento das condicoes anteriores a deterioracao da 
mesma. A recornposicao da pavimentacao de pedra tosca e/ou paralelepipedo devera ser assentada com disposicao identica a da 
pavimentacao existente, sobre uma camada de areia de 5 cm de espessura, das bordas da faixa para o centro e, quando em 
rampa, de baixo para cima. As pecas devem ser fortemente comprimidas por percussao atraves de soquete de madeira e a parte 
superior das juntas nao deve exceder 15 mm. 0 rejuntamento consiste no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa 
sobre as pecas assentadas, para o preenchimento dos vazios. 

3.2.31 SEINFRA I COMP-30809119 - REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO (ARGAMASSA) I UNIDADE: M2 
As juntas do Paralelepipedos serao rejuntadas com argamassa. 

3.2.2 I SEINFRA I C2894 • PAVIMENTACAO EM PARALELEPiPEDO Si REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) I 
UNIDADE: M2 
Paralelepipedos sao pecas prisrnaficas obtidas de rocha com dirnensoes limitadas e possuem formate de paralelepipedo retanqulo. 
A estrutura de um pavimento com paralelepipedos funciona geralmente como revestimento ou como base (no caso de receber uma 
camada sobrejacente, geralmente asfaltica). No caso de um born subleito, o calcarnento sozinho pode constituir o pavimento. 

3.2 MANUTENCAO E PAVIMENTACAO DE PAVIMENTO EM PARALELO 
3.2.1 SEINFRA I C3101 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPiPEDO C/REAPROVEITAMENTOI 
UNIDADE: M2 
A reposicao da pavrnentacao nas vias publicas devera objetivar o restabelecimento das condicoes anteriores a delerioracao da 
mesma. A recornposicao da pavimentacao de pedra tosca e/ou paralelepipedo devera ser assentada com disposicao identica a da 
pavimentacao existente, sabre uma camada de areia de 5 cm de espessura, das bordas da faixa para o centro e, quando em 
rampa, de baixo para cima. As pecas devem ser fortemente comprimidas por percussao atrsves de soquete de madeira e a parte 
superior das juntas nae deve exceder 15 mm. 0 rejuntamento consiste no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa 
sabre as pecas assentadas, para o preenchimento dos vazios. 

2.1.2 I SEINFRA I C2896 • PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) I UNIDADE: 
M2 
A rnao de obra sera feita com servente e calceteiro. Os materials serao pedra de mao (rachao] e areia vermelha. Os equipamentos 
serao compactador liso autopropelido e compactador de placa vibrat6ria HP4. 

3 PAVIMENTACAO 
3.1 MANUTENCAO E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 
3.1.1 I SEINFRA I C3100 I RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO I UNIDADE: 
M2 
A reposicao da pavirnentacao nas vias pubhcas devera objetivar o restabelecimento das condicoes anteriores a deterioracao da 
mesma. A recornposicao da pavimentacao de pedra tosca e/ou paralelepipedo devera ser assentada com disposicao identica a da 
pavirnentacao existente, sabre uma camada de areia de 5 cm de espessura, das bordas da faixa para o centro e, quando em 
rampa, de baixo para cima. As pecas devem ser fortemente comprimidas por percussao atraves de soquete de madeira e a parte 
superior das juntas nao deve exceder 15 mm. 0 rejuntamento consiste no espalhamento de uma camada de areia seca e limpa 
sabre as pecas assentadas, para o preenchimento dos vazios. 

A conforrnacao, raspagem ou reconformacao do terreno e o service executado destinado a dar forma ao leito estradal, trarrsversii.J.p; 
longitudinalmente, de modo a torna-lo compativel com as exiqencias qeometricas do projeto. · · . ,fl,... .. 
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4.1.31 SEINFRA ·SI C1609 ILASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANt;AMENTO I UNIDADE: M3 

4.1.21 SEINFRA · S I C2927 I RECOMPOSlt;AO DE MEIO FIO EM CONCRETO I UNIDADE: M 
Sera feita a rnanutencao de meio-fio de forma a ficar de acordo com as normas estabelecidas e tambem para a sua usabilidade. 

4. DRENAGEM SUPERFICIAL 
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 
4.1.11 SEINFRA ·SI C0366 I BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) I UNIDADE: M 
Os meios-fios serao moldados no local, quanta aos materiais e metodos executivos empregados, as disposicoes da NBR - 5732, 
NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736. 
Oeverao atender, ainda, as seguintes condicoes: 
Resistencia a compressao simples: (10 MPa). 
Textura: as faces aparentes ceverao apresentar uma textura lisa e homoqenea resultante do contato direto com as formas 
metalicas. Nao serao defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. 
Serao escavadas valas para fixacao das banquetas, ap6s a execucao da escavacao os meios-fios serao posicionados. de forma 
nivelada e alinhada. As guias serao escoradas no aterro das calcadas laterais. 

compactacao Final: A corrpactacao final e executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade. 
Deve-se evitar o acurnulo de areia fina. para que ela nao grude na superficie dos blocos, nem forme saliencias que afundem os 
blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibrat6ria. E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa 
vibrat6ria em diversas direcoes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. Encerrada esta operacao 
o pavimento pode ser aberto ao trafego. Se for possivel, deixar o excesso de areia do rejunte sabre o piso por cerca de duas 
semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas. 

Rejuntamento: 0 rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de aqua e garante o funcioriamento rnecanico do 
pavimento. Por isso e preciso utilizar materiais e mao-de-obra de boa qualidade na selagem e cornpactacao final. Com rejunte mal 
feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.Na hora da colocacao, a areia precisa estar seca, 
sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico. Quando a areia estiver muito molhada, 
pode-se estenoe-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta. A areia e pasta sabre os blocos em camadas finas 
para evitar que sejam totalmente cobertos.O espalhamento e feito com vassoura ate que as juntas sejam completamente 
preenchidas. 

Compactacao lnicial: As atividades de compactacao sao realizadas sabre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas 
vibrat6rias. Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura e importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que 
podem provocar a quebra das pecas.Na primeira etapa de cornpactacao, a vibrocompactadora e/ou placa vibrat6ria passa sobre o 
piso pelo menos duas vezes e em direcoes opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrarlo, com 
sobreposicao dos percursos para evitar a formacao de degraus. A cornpactacao e o rejuntamento com areia fina avancarn ate um 
metro antes da extremidade livre, nao-confnaca na qual prossegue a atividade de pavimeruacao. Esta faixa nae compactada s6 e 
compactada junta com o trecho seguinte. Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de cornpactacao, e preciso retira-las com 
duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e cornpactacao final. 

Assentamento: Os blocos sao assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. Cada bloco e peqo com a 
rnao, encostado firmemente contra os outros ja assentados, para entao deslizar verticalmente ate tocar no colchao. 0 cuidado na 
colocacao permite que se tenha a junta com abertura minima: em media de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, e possivel 
fecha-la com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na dire9ao aos blocos ja assentados. Os Blocos nae 
devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas 
ou para corrigir o alinhamento. Em pistas inclinadas e aconselhavel executar a colocacao de baixo para cima. 

..... ib_J. 
. :}:--- 

Para o born funcionamento do piso deve-se observar os seguintes elementos: 
Confinamento: 0 confinamento externo e constituido por um passeio associado a rneio-fio de concreto. 

G 
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Prancha Conteudo ldentifica~ao dos desenhos 
01/02 Planta de Localizacao Mapa de Localizacao Geral 
02/02 Planta de Localizacao Mapa de tocahzacao Geral 

As pecas qraficas a seguir numeradas e organizadas conforme Lista de desenhos abaixo: 

13.0 RELAt;AO DE DESENHOS 

As canaletas retangulares de concreto deverao ser moldadas "in loco" atendendo ao disposto no projeto. A execucao devera ser 
iniciada ap6s a conclusao de todas as operacoes de pavrnentacao que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma cujos 
trabalhos de reqularlzacao ou acerto possam danifica-las. 0 preparo e a reqularizacao da superficie de assentamento serao 
executados com operacao manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para cada 
dispositivo. Em qualquer condicao, a superficie de assentamento devera ser compactada de modo a resultar uma base firme e bem 
desempenada. 0 espalhamento e acabamento do concreto serao feitos mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial 
de uma requa que, apoiada nas duas guias adjacentes perrnitira a conforrnacao da canaleta a secao pretendida. 

4.1.41 SEINFRA ·SI COMP-261279181 CANALETA DE CONCRETO TIPO U 30,00 x 25,00 CMI UNIDADE: M 

i6?2 
,,., L'•:4 .. -s· 

;_ ', I 

O lastro de concreto sera utilizado para a execucao das sarjetas. 

G 
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ANEXO 1-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 



Tel: (85) 3453·5800 

A aulenlicidade oesta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.silac.com.br/publico/, com a chave: c8zZO 
lmpresso em: 07/01/2019 as 08:36:17 oor: . ip: 187.18.178.178 

f aleconosco@ creace .org. br 

Fax: (85) 3453·5804 

www.creace.org.br 

Nosso Nurnero: 8212966228 Valor pago: RS 85,96 Registrada em: 04/01/2019 
___ 10.Valor ----------------------------------------------- 

Valor da ART: RS 85,96 

___ 9.lnforma96es -------------------------------------------- 
• A ART e valida somente quando quitada, mediante apreser.tacao do comprovante do pagamento ou conterencia no site do Crea. 
• Somente e considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada. possuir as assinaturas originais do profissional e contratante. 

PREFEITURA MUNICIP data Local INGA • CNPJ: 41.563.628/0001-82 

LEONARDO SILVEIR~tlMA • CPF: 796.009.213·34 

' )j de _ _______ , de _ 

___ 8. Assinaturas 
Declare serem verdadeiras as inlormacoes acima 

___ 7. Entidade de Classe ------------------------------------------ 
ASSOCIAt;AO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC) 

___ 6.Declara96es -------------------------------------------~ 
· Declare que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas tecmcas da ABNT, na legislac,ao especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

___ 5.0bserva96es -----------------------------------;..._ _ 
PROJETO DE PAVIMENTAt;Ao E MANUTENt;Ao DO SISTEMA VIARIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICiPIO DE ITAITINGA/CE 

Ap6s a conclusao das atividades tecnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART 

un 1,00 

un 1,00 

un 
Unidade Quantidade 

1,00 

___ 4. Ativldade Tecnlca 

1 - ATUACAO 
38 - ORt;AMENTO > RESOLUt;Ao 1025 ·> OBRAS E SERVlt;OS - CONSTRuc;:Ao CIVIL ·> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAt;AO -> #1474 - ASFALTICA 
38 - ORt;AMENTO > RESOLU<;:Ao 1025 ·> OBRAS E SERVlt;OS · CONSTRuc;:Ao CIVIL ·> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAt;AO ·> #1476 - EM PEDRA 
38 · OR<;:AMENTO > RESOLU<;:Ao 1025 ·> OBRAS E SERVl<;:OS - CONSTRUt;Ao CIVIL ·> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTA<;:AO -> #1478 - EM PARALELEPiPEDOS 

Coordenadas Geoqralicas: Latitude: o Longitude: O 
Data de lnicio: 14/06/2017 Previsao de terrnino: 31/12/2017 
Finalidade: SEM OEFINli;;Ao 

Email: 
CEP: 61880000 

Bairro: CENTRO 
UF: CE 

CPF/CNPJ: 41.563.628/0001-82 
NO: 1710 

___ 3. Dados da Obra/Servico 
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITINGA 
RUA CORONEL VIRGILIO TAVORA 
Complemento: 
Cidade: ltaitinga 
Telefone: 

CEP: 61880000 UF: CE 
Bairro: CENTRO 

N2: S/N 
CPF/CNPJ: 41.563.628/0001-82 

2. Contratante --------------------------------------------- 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITINGA 
RUA CORONEL VIRGILIO TAVORA 
Complemento: 
Cidade: ltaitinga 
Pais: Brasil 
Telefone: Email: 
Contrato: 1406.01/2017-TP Celebrado em: 14/06/2017 
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIOICA DE OIREITO PUBLICO 
Acao lnstitucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

RNP: 0601581067 
Registro: 146460 
Registro: 0000400998-CE Empresa contratada: GEOPAC ENGENHARIA E CONSUL TORIA EIRELI EPP 

___ 1. Responsavel Tecnico 
LEONARDO SILVEIRA LIMA 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

COM.PLEMENTAR a 
CE2QJ.ZQ}_?_t!f-~6?.. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ceara 

ART OBRA / SERVI<;O 
N° CE20190433113 

Anotac;ao de Responsabilidade Tecnica - ART CREA-CE 
Lein° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
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+ 6,64% + 1.02% ) x ( 0,50% + 0,00% ) x ( 0.32% + 3,80% 

• ( 0.65% + 3.00% + 4,00% 
22,04% 1 = 801 

6.64% + 1.02% ) x I )x( 0,50% + 0,32% + 3.80% 

CALCULO'SEM A INCLUSAO DA CPRB 2 

13 12 11 . ( 
801 

OF ) x ( G )x ( R AC 

3.00% 

4,00% 4,00% x 100,0% 

COFINS 

ISS (ALiQUOTA x BASE DE CALCULO) 

IMPOSTOS 

PIS 0,65% 

7,65% TOTAL DE IMPOSTOS DESCRli;Ao ITEM 

LUC RO L 

0,50% 

1,02% 

6,64% 

RISCOS 

DESPESAS FINANCEIRAS 

ADMINISTRACAO CENTRAL 

SEGUROS E GARANTIAS 

AC 

·ADOTADO MAX DESCRli;Ao ITEM 

22,04% 28,29% 

BDI $/GP.RB'.'; ,~JC/CP~B MIN MED MAX 

24,23'/i 

MIN MED 

RODOVIAS E FERROVIAS TIPO DE OBRA : 

COMPOSlt;AO DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/13 • TCU PLENARIO) 

3.80% 

0,32% 0./4'·\ U JO% SeG 

OBRA: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO ~O MUN!CiPIO DE ITAITI~ 
LOCAL: ITAITINGA/CE 

COMPOSICAO DO BDI (CONFORME ACORDAO 2622/13 • TCU PLENARIO) 



47,76 I 11:2,76 I s3_a5, 1 

0,35 

4,17 5,40 
0.10 

4J7 

C4 

CZ 0, 13 

14,73 E~CAA-GO$ SOC!AlS SE l.NCIOENCtA 
DfilA 

as AUXlUO E.NPEPJ,ij'l)ADE (UH 1 0.57 0,87 0. 

~~--~-----~-------+-~-10_.e_A>-+- & __ J3f.- __ r_a._E<>_+------~-.J-1s 
f3,5 UCENGA PA TERN !DADE run Cl.00 0,()17 

!3-6 f'A-LTA,:5 JUSt, .... : .:'.. 03'2 O.:m 0,.72 

44,41 

a1 ""'"'-" rr.u4 o.oc. 'l1.t'A 

c 

ENC.A.RC.OS soews Ct IN-Cll.'JtNC!A 
Of:A 

A,; BEBP.AE 
M SAi...AR10 EDUCAy.A.0 

c.oo 

COOIGO 

ENCAAGOS SOC-tA.18 • HOR1ST.AS E" ME:NSA.I.UflAS • TABELA SEINFRA 027:f {DESONEAA.DA) E 
02:7 

HORIS:TM MENSALJSTM 14ii)al$TM ENSAUSTl'I.. 
-'\(,. <";,, ~ S:'111 

·-·----ft::~ 
~·_'.'...':,~· 

OBRA: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAo EM PEDRA TOSCA. PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA 
LOCAL: ITAITINGAICE 

DETALHAMENTO DA COMPOSl9AO DOS ENCARGOS SOCIAIS 



;;_,,,,.t,tf~"'"' ·-· ' 
Leonardo Silveira Lima 
E:ng_ Cfv1! 1 RNP~)t:i0158106-7 

../ '7 ::,; ..... L. __ r('!~ 

ANEXO II· PLANILHAS ORCAMENT ARIAS 



VALOR DO OR<,;AMENTO: DOIS MILHOES, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS 

ITEM REE CODIGO DESCRl<,;AO DO SERVl<,;O UN QUANT. P. UNIT. 801 P. UNIT, VALOR 
(S/801) (C/801) 

I•·" 1. SERV190S PR;LIMINARES r ()) w ) N :~ 
·' /5 9.192,28 

-- "'' .: ,, 
1.1 PLACA DE OBRA .. · 

777,28 
1.1.1 ~~£:lNFR/,. .. 5 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 4,00 151,47 28.29% 194.32 777.28 

1,2 LOCA<;:AO DA OBRA -. 
. 

8.415,00 
1.2.1 . i:·;,J'~t_·:,~~ C2873 LOCAC,:AO DA OBRA COMAUXiLIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 25.500.00 0,26 28.29% 0.33 8.415.00 

..... 2.i . ,,///' r I• ;<-L> MOVIMENJO DETERR.A: <· .• - <·< ,,? .< • < -: ·• /j ,,, ., ,',,,, ".'? ), ... 'i/ 62,965,00 . ,; '·"···· ..... ,., 

2.1 ESCAVAC,:AO EATER RO 62.965,00 
2.1.1 ~JE!~~H-:/ ... 3 C3182 ESCAVAC,:AO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M M3 500.00 8,32 28.29% 1067 5.335.00 
2.1.2 SUNfH;\ .. S C0328 ATERRO CiCOMPACTAC,:AO MECANICA E CONTROLE, MAT DE AOUISIC,:AO M3 500.00 89,49 28,29% 114.81 57.405.UO 
2.1.3 bEihH .. KA S C3232 RECONFORMA<;:AO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA M2 2.500.00 0.07 28,29% 0,09 225.00 .. ~ ... ) !PAVIMENTA<,;AO -·-/::'>· ,,;}_•·:- ·.:<;,._._:• ............ - .. ,<r:< •· 2.074,955,00 
3.1 MANUTENC,:AO E PAVIMENTAC,:AO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA 1.156.925,00 

3.1.1 ,Si::.iNF!=i:A--S C3100 RECOMPOSIC,:AO DE PAVIMENTA<;AO EM PEDRA TOSCA M2 17.500.00 14,88 28.29% 19.09 334.075 00 ' C/REAPROVEITAMENTO 

3.1.2 ~)Eft,J)'.:~1\-S C2896 PAVIMENTA(;AO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO M2 17.500.00 36,65 28,29% 47.02 822.850.00 I > ADQUIRIDO) 
3.2 MANUTENC,:AO E PAVIMENTAt;:AO DE PAVIMENTO EM PARALELO 531.300,00 

3.2.1 SCii'Ji:f~t..-:.; C3101 RECOMPOSl(;AO DE PAVIMENTA{;AO EM PARALELEPIPEDO M2 5.000.00 20.55 28,29% 26,36 131.800.00 C/REAPROVEITAMENTO 

3.2.2 ~,~::·;i~:-~ \ ·~2 C2894 PAVIMENTA(;AO EM PARALELEPIPEDO Si REJUNTAMENTO (i'.GREGADO M2 5.000.00 57,86 28,29% 74,23 371.150.00 . ADQUIRIDO) 

3.2.3 (·:::1rJFf''A.-t: COMP- REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO (ARGAMASSA) M2 2.500.00 8,84 28.29% 11.34 28350.00 30809119 
3.4 MANUTENC,:AO E PAVIMENTA<;:AO EM INTERTRAVADO 386.730,00 

3.4.1 SF.i!·JFRA·S COMP- RECOMPOSl{;AO DE PAVIMENTA(;AO W PISO l~ITERTRAVi'.DO M2 3.000.00 14,88 28,29% 19.09 57.270.00 6589433 C/REAPROVEITAMENTO 

3.4.2 ~~F.\Ni::f".;;;,_.s C3782 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E IN-,ERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 M2 3.000.00 85,60 28.29% 109.82 329.460.00 • cm (35 MPa) Pl TRAFEGO PESA DO 
ii' _4;' } !'01,C: -, ' ·DRENAGEM ·-·-··· "<. \ , ... - " i .NV :y;·,: :I ,,,;Y' }c: >.;: '· <: 706,485,25 

4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 706.485,25 
4.1.1 SHWi'A-S C0366 BANQUETAi MEIO FIO DE CONCRETO P, VIAS URSANAS (1,00x0,35x0.15m) M 3.750.00 51,20 28,29% 65.68 246.300.00 I 

4.1.2 S-Efi,Jr-·F::.2 . ...:; C2927 RECOMPOSl(;AO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 3.750.00 17,33 28.29% 22.23 83.362.50 
4.1.3 SEl~~Ff~A-,.) C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PRt=PARO E LAN(;AMENTO M3 225.00 527,55 28.29% 676,79 152.277, 75 

4.1.4 \[[!,J(l~';\ -[~ COMP- CANALE TA DE CONCRETO TIPO U 30.00 x 25.00 CM M 500.00 350.06 28,29% 449.09 W.545.00 26127918 
TOTAL GERAL: 2.853,597,53 

801: 901 DIFER. DA.iA SASE 

28,29% . ,' . • :f-- 03/2022 

LOCAL: ITAITINGA/CE ORC: 01: MANUTEN9AO E RECUPERA9Ao DE PAVIMENTA9AO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO 

OBRA: MANUTEN!;AO E RECUPERAl;AO DE PAVIMENTAl;Ao EM PEDRA TOSCA, PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA 

ORGAMENTO sAsmo--. - . 
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3.000,00 Area > 3.000,00 
Var. 6 Var. 5 Var. 4 Var. 3 Var. 2 

Total= 3.000,00 M2 ....................... 
Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 ................................................................................................. ........ . .. °..~~.e.':".~.c.a? ... 

RECOMPOSl<;Ao DE PAVIMENTA<;Ao EM PISO INTERTRAVAOO C/REAPROVEITAMENTO 3.4.1 
3.4 MANUTEN<;AO E PAVIMENTAl;AO EM INTERTRAVADO 

2.500,00 Area > 2.500.00 
Var. 6 Var. 5 Var. 3 Var. 4 Var. 2 Var. 1 Formula Aplicada e Variaveis > 

Total = 2.500 ,00 M2 

5.000.00 
Var. 6 Var. 5 Var. 4 

Total= 5.000,00 M2 3.2.2 ~~V,l~~~T~~~-~ ~~.P.~~~-~~L~~iPE.°.? ~I ~~.J~N!.~.~~~!? (~~~E~A,°.°.~°.~U.1~1°.°.) . 
. ?.b~_e.r:v.a.c.~o .. f?':'11ula ~pli~~ci.~ ~V,aria_~~is > Var. 1 Var. 2 Var. 3 

Area > 5.000,00 

5.000,00 Area > 5.000,00 
Var. 6 Var. 5 Var. 4 Var. 3 Var. 2 Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 ......................... ........ . . . 

Total= 5.000,00 M2 
3.2 MANUTEN<;Ao E PAVIMENTA<;Ao DE PAVIMENTO EM PARALELO 

3.2.1 RECOMPOSl<;AO DE PAVIMENTA<;AO EM PARALELEPiPEDO C/REAPROVEITAMENTO ............................................... " . 

1.1 PLACA DE OBRA 
1.1.L_ J'LACAS PADRAO DE OBRA Total= 4,00 M2 

...... .. °--~~e.r:v.a.~a? . Formula Aplicada e Variaveis > Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 
. .... . .. . ...... . .. L 1 ~-L2 ... 

> 2,00 2,00 4.00 

1.2 LOCA<;AO DA OBRA 
1.2.1 ........ l.?9.~£~.°. .. ~~.?.8..~.~--c.?~--~~-~-i~_l_°._!.?.P..??.~.A.F.1.~_°._(~~E~~!E .. 5.~°.°. .. ~2) ... Total= 25.500,00 M2 

Observacao Formula Aplicada e Variaveis > Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6 .................................. ............................... ........................................................................... 
17.500,00 Pavmentacao em Pedra Tosca Area > 17.500.00 

Pavirnentacao em Paralelepipedo Area > 5.000.00 5.000,00 
Pavirnentaceo em lntertravado Area > 3.000.00 3.000.00 

2,.t~;:: /M0Vlr,1ENTO OE.TERRA 
2.1 ESCAVA<;AO E ATERRO 

2.1.1 .. --~~-~A.V.~.£.~O 9.~~?~ . .'.R~~-~~:1'.~.~!~T~ ~00~ . Total = 500,00 M3 
Observacao Formula Aplicada e Variavels > Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 ................... 

500,00 Area x Esp. > 2.500.00 0,20 

2.1.2 .~!.~.~-~.°. .. 9.'.~°..~.P.~~!~.£~.°. .. ~.~-CA_~l~~-~-9.?N.!~?.L_E_: .. ~~'.·.~~-~~-~-l~_lf.~? ... Total= 500,00 M3 

............. ?bs_e.r:v.a.~.a.o .... Formula Aplicada e Variaveis > Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 
Volume > 500.00 500.00 

2.1.3 RECONFORMA<;AOI PAT RO L.AG{M. DA .PLATAFORMA Total= 2.500,00 M2 ........... ...... .... ..... ... . 
..... ?..~s.e.r:v.a.ca.?. Formula Aplicada e Variaveis > Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 

,., ........................................................................................... 
Area > 2.500.00 2.500.00 

3;" PAVl'-'ENTACA.O iL·•·< ·-,,y 

3.1 MANUTEN<;AO E PAVIMENTA<;AO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA 
3.1.1 RECOMPOSl<;Ao DE PAVIMENTA<;Ao EM PEDRA TOSCA CIREAPROVEITAMENTO Total= 17.500,00 M2 ......... 

Observacao Formula Aplicada e Variaveis > Var.1 Var. 2 Var. 3 Var.4 Var. 5 Var. 6 
··········-:,:i;e~-·E;ii;;;a;;a····· ........................................................................... 

Area > 17.50000 17.500.00 

3.1.2 ······---~~V,_1_~~~!.~.£.A.°. .. ~~--P..~°..~~.'.°..5..~~--5,l~~JU.~!.~.~~~!.O __ (~?.R.~-~~°.°..~°.~U.I_RI°.°.) .... Total= 17.500,00 M2 
Observacao Formula Aplicada e Variaveis > Var.1 Var. 2 Var. 3 Var.4 Var. 5 Var. 6 

·· · ):;~a E;ii;;;ada Area > 17.500.00 17.500.00 

DESCRICAO DO SERVl<;O VARIAVEIS 

OBRA: MANUTENt;:AO E RECUPERAt;:AO DE PAVIMENTAt;:AO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA 
ORC: 01: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO LOCAL: 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 



500,00 Ex!. > 500.00 
Var. 6 Var. 5 Var. 4 Var. 3 Var. 2 Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 ..................................... Observacao 

M Total = 500,00 4.1.4 CANALETA DE CONCR!irO TIPGU 30,00 x 25,00 CM 

. . .. . ~~~.e.':':'.~c.~o. . .. . .. . . . .. ~?r.111ul~ ~~li~a~~ ~Y~r.i~Y~is . >. Yar: 1. .. yar.J ya.r:.3 V~r.: 4 ya.r:~ . var. 6 
Ext.x Larg.x All. x Rep. > 3.750.00 0.30 0.10 2,00 225,00 

Total= 225,00 M3 4.1.3 LASTRO DE CONCRETO-INCLUltl"DO-PREPARO E LANCAMENTO ....... ················ . 

3.750.00 
Var. 6 Var. 3 Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 ............................................................................................... 

Ex!. > 3. 750.00 
Observacao ..................................... 

M Total= 3.750,00 4.1.2 .. ~.~9.?,~~0SIC~O. ~E.~~.1~ ~I°. E..~.9.?,~~.~E'.°. . 
Var. 4 Var. 5 

3.750.00 
Var. 6 Var. 5 Var. 3 Var. 4 Var. 2 Var.1 

3.750.00 
Formula Aplicada e Variaveis > 

Ext. > 
Observacao .................................. 

Total= 3.750,00 M BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) . . . 4.1.1 

4l:[t0· PRl;NA@1;"1 
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 

3.000.00 Area > 3.000,00 
Var. 6 Var. 5 Var. 4 Var. 3 Var. 2 Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 

. . . Observacao ..................... . .. 

M2 

OBRA: MANUTENt;:AO E RECUPERAt;:AO DE PAVIMENTAt;:AO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA 

ORC: 01: MANUTENCAO E RECUPERA<;Ao DE PAVIMENTA<;Ao EM PED~.~!?.~~~:.PARALELEPiPEDO E '·N·T·~~!~.~~~.°.?. LOCAL: .. 1.-r~1-r1.~q~~"~:,Z .. l1,. 
ITEM DESCRl<;Ao DO SERVICO VARIAVEIS : aO~N'r. UN 

T~t~t;;,000,00 

MEMORIA DE CALCULO · PLANILHA DE QUANTITATIVOS 



TOTAL MAO DE OBRA: 
0.0006 15.55 

TOTAL EQUIPAMENTO: 
0,0003 218.35 

0,01 
0,01 

0.06 
0.00 76.57 0.0000 

12543 

10756 
10642 

VALOR: 89,49 

'_.TOTAL 
16,33 

C3232 • RECONFORMA<;AO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

SEINFRA H 1.0500 15.55 16,33 

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) 10725 
4,72 

H 0.0350 42.16 1.48 
SEINFRA CAMINHAO TANOUE 6.000 I (CHP) 

66,97 
TOTAL MATERIAL: 66,97 

60.88 1,1000 

TOTAL EQUIPAMENTO: 6,20 

134,84 0,0350 
SEINFRA 

10706 

C0328 · ATERRO C/COMPACTA(;AO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISl<;AO (M3) 

VALOR: 8,32 
TOTAL MAO DE OBRA: 0,46 

TOTAL EQUIPAMENTO: 7,86 

SEINFRA H 0.0294 15.55 0.46 12543 SERVENTE 

2.35 
2.71 
2.65 
0.00 
0.02 
0.13 0,0027 47,77 

0,0002 86,99 
0.0000 75.83 
0,0169 157.32 
0,0096 282,41 
0.0098 239,30 TRATOR DE ESTEIRAS CILAMINA E ESC. HP 155 (CHP) 10779 

CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHPJ 10710 
CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) 10688 
TRATOR DE ESTEIRAS CILAMINA E ESC. HP 155 (CHI) 10666 
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) 10596 
CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SE INFRA H 

SE INFRA H 
SEINFRA H 
SEINFRA H 
SE INFRA H 
SEINFRA H 

10576 

C3182 • ESCAVA<;AO CARGA TRANSP. 1·CAT ATE 200M (M3) 

VALOR: 0,26 
TOTAL MAO DE OBRA: 0,18 

30.34 0.0020 SEINFRA 
SEINFRA H 0,0020 24,86 0,05 

0.06 

SEINFRI'. H 0,0040 16,77 0.07 

H 

1.36 0,0020 
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,08 

'i"otmr,,J,71 ,;',;:p~fo.,,i.;; ' ~peiffcie~J~'ir) f~§:~p·u~rr)Rld · ,,;' TOT~L t., • 

0.00 
0.00 0.69 0.0020 

SEINFRA 
H SE INFRA 
H 

10758 NiVEL (CHP) 
10775 TEODOLITO (CHP) 

:;,:~ :,· ",,,''' ' . .' !'.''i[,i ct-';~;/'•"'.\'. 
10037 AJUDANTE 
12382 NIVELAOOR 
12445 TOPOGRAFO 

,EQM!~~MEN't9;;~1)i:6 "'''''' ""'< , .. t: ;;.. , . ,,0'?.,;i/l .·.,,· t,Pi;!i:,.. ·,,,;.f!d?J}. , ,irs; ·, .. FO~T~ffB1 A?\ltii:JNm,}~W\"' tPF1iJct~:r$"'.1;:ii~~o UH1T%i~10 xiifoTAL 
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,0010 75.05 0.08 

151,47 

C2873 • LOCA<;AO DA OBRA COM AUXiUO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

120,37 
2.33 

56.75 
24.99 
36.30 10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,0200 35.59 

11100 ESMALTE SINTETICO SE INFRA L 1.0000 24.99 

11691 PONTALETE I BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4.5000 12,61 

11i25 PREGO 15X15 (1.114" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KGJ SEINFRA KG 0, 1500 15,54 
TOTAL MATERIAL: 

VALOR: 

31,10 TOTAL MAO DE OBRA: 
SEINFRA H 2.0000 15,55 3110 12543 SERVENTE 

C1937 • PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) 

COMPOSl90ES DE PRE90S UNIT ARIOS 
OBRA: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE P/1.VIMENTil.CAO EM PEDRA TOSCA. PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA 

LOCAL: ITAITINGA/CE ,,/ ") ~ 
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS 1. SEINFRA 27.1 COM DESEOl"ERACAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) I 

, ... ;r;:5 I OAT/I BASE 
...... . ; ""' 03/2022 

; 



VALOR: 8,84 
TOTAL SERVICO: 8,84 

8,84 44i.98 

47,69 
36.48 
11.21 

9,34 

TOTAL 

6.22 
3.12 

VALOR: 57,86 
TOTAL MATERIAL: 

32,0000 

0.84 

1.14 
74,72 0.1500 

UN 
M3 

SEINFRA PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) 12527 
SE INFRA AREIA GROSSA 

TOTAL MAO DE OBRA: 

·i,%10N1q';i:;t;ft f'G~~J?11sm~1i;; '!i.Ri;~,9:~HiTA~,o. 
10108 

SEINFRA H 0.4000 15,55 12543 
SEINFRA H 0,1500 20,77 10445 

10726 

C2894 • PAVIMENTA',;AO EM PARALELEPiPEDO SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

20,55 
19,71 

9.33 SERVENTE 12543 
4.15 

6.23 

0,84 

TOTAL 

TOTAL EQUIPAMENTO: 
/. .. .. . m ' ,.,') 6 ,; .. '' cn,,T"c: l:UVr u'f1i.D,t;2' :;fCQjFlglE,~T~jit. JR"EQClU~itA,Rfo 

0,84 

SEINFRA PEDREIRO 

TOTAL 

VALOR: 
TOTAL MAO DE OBRA: 

0.6000 15,55 
0.2000 20,77 

SEINFRA 
12391 
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0.3000 20.77 

C3101 • RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPiPEDO CIREAPROVEITAMENTO (M2) 

[ 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0.0100 83,93 

H 
H 

36,65 VALOR: 
19,04 TOTAL MATERIAL: 
9.91 0,1500 66.06 M3 SEINFRA PEDRA DE MAO (RACHAO) 11600 
9,13 

15,56 
9 33 

0,84 

AREIP. VERMELHA 

1,20 

0, 1500 60,88 M3 SE INFRA 10111 

12543 
10445 

MATERIAi'.:< 

10726 COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPEUDO (CHP) 
10724 COMPACTADOR DE PLACAVIBRATORIA HP 4 (CHP) 

I C2896. PAVIMENTA<,;AO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

12543 SERVENTE 
10445 CALCETEIRO 

10726 COMPACT.A.DOR USO TANDEM AUTOPROPEUDO (CHP) 

42,16 
SE INFRA H 0.0100 83.93 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

SE INFRA H 0.2000 20.77 4.15 
SEINFRA H 0,5000 15.55 778 

TOTAL MAO DE OBRA: 11,93 
VALOR: 14,88 

10725 

C3100 • RECOMPOSl<,;AO DE PAVIMENTA<,;AO EM PEDRA TOSCA CIREAPROVEITAMENTO (M2) 

VALOR:! o,o7 ! 

COMPOSl<;OES DE PRE(;OS UNITARIOS 
OBRA: MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, P.A.RALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA 

LOCAL: ITAITINGA/CE 1 ~~ .. 64 
FONTES DE PRE COS UTIUZADAS 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERACAO !ENC.ARGOS SOCIAIS = 83,850 %) I 

"' - ...... ---- ....... - .. ~.. I I DATA BASE 
A .: 03/2022 , 



M3 0,8780 76.19 66.89 SEINFRA 10280 I BRITA 
10109 I AREIA MEDIA 

,f, 

SEINFRA M3 0.6980 67,50 47.12 

TOTAL MAO DE OBRA: 290,34 

'0,~19;;& ;; :ll,kQ~et¢~tt£~ ·~~~g~u~'.\tARl!;l3 1,TQJ~,L: to,., .. 

SEINFRA H 16,0000 15,55 248.80 12543 I SERVENTE 
12391 I PEDREIRO H 2,0000 20.77 41.54 SEINFRA 

M,i\O DE OBRA . i .,.,. ,, ,. ... . '' :- , .· ,. ,. · ' . ...:.,. ·, . , .i\., '.'" 
C1609 • LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LAN<;AMENTO (M3) 

CIMENTO PORTLAND 10805 
AREIA GROSS.". 10108 

038 375,33 M3 C0838 CONCRETO PNIBR .. FCK 10 MPa COMAGREGADOADQUIRIDO SEINFRA 

0.46 0,8200 
TOTAL MATERIAL: 0,61 

0.15 

TOTAL MAO DE OBRA: 16,35 

: ~ cqtF!<t~~r~;;·, ~lff;C@U~ITA.RJP, 
0,0020 

r.oo 

0,56 
74,72 

15,55 
20,77 

0.4500 H 
0,4500 

VALOR: 17 ,33 
TOTAL SERVICO: 0,38 

0,0010 

H 
SE INFRA 
SEINFRA 

SERVENTE 12543 
9,35 PEDREIRO 12391 

TOTAL· 
C2927 · RECOMPOSl<;AO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M) 

38,76 
0.26 

36.33 

0.22 
0.82 

51,20 

C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1ACAl PROF. ATt 1.50m SE INFRA M3 
C3127 AREIAASFALTO US I NADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 

C3251 CONFECCAO DE BANOUETA I MEIO FIO PRE-MOL DADA DE CONCRETO PARA VIAS SEINFRA M URBANA.$ (1,00 x 0,35 x 0,15ml 
C3324 ARGAMASSA DE Cl MENTO E AREIA TRACO 1 A COM AREIA PRODUZIDA SEINFRA M3 

0.2500 4,50 
0,0200 41,21 
0,0030 72,29 

1.0000 36,33 

0,0007 369, 10 
TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

SEINFRA M2 113 C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL 

TOTAL MAO DE OBRA: 12,45 
6,22 15,55 H 

0,3000 
SEINFRA SERVENTE 12543 

6.23 20.77 
0.4000 

H SEINFRA PED RE I RO 12391 

C0366 · BANQUETAI MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M) 
'-MAOi:l,'E'oBRA,;, }$;;.,;i'r,[;}1\:Iif" " ·> -c , ii;;.\;ci: if,;;0 , • "' ' <, '' ' :: "' tr 

VALOR: 85,60 

17004 40.74 38,80 M2 SE INFRA 

CIMENTO PORTLAND 10805 2.52 0.56 4,5000 KG SEINFRA 
AREIA GROSSA 10108 11,21 

31,13 

0.1500 M3 SEINFRA 

PISO PRE-MOL DADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ 
TRAFEGO PESADO 

74,72 

TOTAL MAO OE OBRA: 
15.55 15,55 1.0000 H SE INFRA SERVENTE 12543 
15.58 20,77 0,7500 

TOTAL MATERIAL: 54,47 

1,0500 

H SEINFRA CALCETEIRO 10445 

C3782 • PISO PRE·MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES· e = 8,0 cm (35 MPa) Pl TRAFEGO PESADO (M2) 

MAODE(l~1v',t1i:,;:1;;,, ;? ": ,:''?'* \f ,. , :r:t~i,~Tla''' al!"' u~!~tt· tof'.i=iG!~~;te:f PRECOJJ~i:tA8!9S: : · TOTAL ·. 

14,88 
11,93 

Observacoes: COPIA SE INFRA- CE - 0271 COM DESONERACAO (REF: 05/2021 )26999 

778 15,55 H SEINFRA 12543 I SERVENTE 
4.15 

TOTAL MAO DE OBRA: 

H 0.2000 20.77 SEINFRA 10445 I CALCETEIRO 

2,95 
,<rPTAL, 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

•; ., .... ~ .. ··~ , :\)•'.Y.~tijf. ,,;i',:,cqEFl~)_er~te~; ~~E<;'OUl),1fA~IP' 

83,93 10726 I COMPACTADOR USO TANDEMAUTOPROPELIDO (CHPj SEINFRA 0.0100 H 
2. 11 0,0500 42, 16 

VALOR: 

0,5000 

H 10725 I COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA 
0 84 

COMP-6589433 • RECOMPOSl<;AO DE PAVIMENTA<;AO EM PISO INTERTRAVADO C/REAPROVEITAMENTO (M2) 
EQUIPAMENfCf{{:, '" ,,. ·_ .. , .. ·,: • 

COMPOSIQOES DE PREQOS UNITARIOS 
OBRA: MANUTENCAO E RECUPERA,CAO DE PAVIMENTACAO EM PEORA TOSCA, PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA 
LOCAL: ITAITINGAICE ~ r»: 

. -~· ---LiJcf::::~ I DA.TA BASE FONTES DE PRE COS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERA(:iiO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) I 
' .. .c 03/2022 

,, , .. ; ! 



COMP-26127918 • CANALETA DE CONCRETO TIPO U 30,00 x 25,00 CM (M) 
.MAQ,DE OBRA' 'Y,i)P\f ;, ·.~t' , ,_F;;jd ... );,fo .,:,:(;: "' ., ":;;;> :t .. , g'::i ", . FONTE.;f ';96~~ielE~E§: J'iECOiUNJfAR~\ ;; TOTAL ~ ... 

12391 PEDREIRO SE INFRA H 0.3200 20.77 6.65 
12543 SERVENTE SE INFRA H 0,6400 15,55 9.95 

TOTAL MAO DE OBRA: 16,60 
---·· .. -·- " 

....•. ,. y ,,, .. '· . .. . ...... ,, . 
t!J!'llt: 

,, 
0:0,JPT~L < x ·.,,,. 

C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10 Omm SEINFRA KG 2.0000 14, 13 28.26 
C0218 AR MADURA CA-60 MEDIA D= 6.4 A 9,5mm SEINFRA KG 1.1500 12.73 14.64 
C3273 CONCRETO PNIBR.. FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZ:DO (SiTRANSP.) SEINFRA M3 0.5500 389.88 21443 

C1402 FORMA PLA.NA CHAPA COMPENSADA RES!NADA. ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS SEINFRA M2 1,3000 58,56 76, 13 CAPEADOS 
TOTAL SERVICO: 333,46 

Observacoes: OS COEFICIENTES DA MAO DE OBRA FORAM BASEADOS NO CODIGO SEINFRA VALOR: 350,06 
C2727 VALOR: 350,06 

. .,. 

I 10805 I CIMENTO PORTLAND I SEINFRA I KG 220,0000.j 0.56 12320 
TOTAL 'MATERIAL: 237,21 

VALOR: 527 ,55 

. ·, 

'

DAT/>. BASE 
03/2022 

MANUTENCAO E RECUPERA(:AO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA. PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA 
ITAITINGA/CE 

OBRA: 
LOCAL: 

· ... <--..U./. 
FOl"TES DE PRECOS UTILIZADAS 1. SEINFRA 2i.1 COM DESEONERACAO (El"CARGOS SOCIP.IS = 83,850 %) I 

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS I 
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