



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 0206.01/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
23/06/2016	06/06/2016	02/06/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
06/06/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
06/06/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
23/06/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
06/06/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
06/06/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
02/06/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf
PROPOSTA DE PREÇO	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
24/06/2016	CONTRATO ORIGINAL	2406.01/2016/TP	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	325.724,82	24/06/2016 31/12/2016
22/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	22/08/2016 21/10/2016
23/10/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	23/10/2016 23/12/2016
23/12/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	23/12/2016 21/02/2017
20/02/2017	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	20/02/2017 20/04/2017
19/04/2017	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	19/04/2017 19/06/2017
19/06/2017	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	19/06/2017 18/08/2017
17/10/2017	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO	2013	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	17/10/2017 15/12/2017
09/11/2017	ADITIVO DE SUPRESSÃO	9º ADITIVO	2017	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	6.410,15	09/11/2017 31/12/2017
09/11/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	9º ADITIVO	2016	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	23.735,57	09/11/2017 31/12/2017