



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1404.01/2016/TP/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
04/05/2016	15/04/2016	14/04/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS LAGOA DE DENTRO, PARQUE SANTO ANTÔNIO E CARAPIÓ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
15/04/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
15/04/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
04/05/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
15/04/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
15/04/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
14/04/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTA	pdf
PROPOSTAS PARTE 1	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTAS PARTE 2	pdf
PUBLICAÇÃO	pdf
TERMO DE RECISÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
20/06/2016	CONTRATO ORIGINAL	2006.01/2016/TP	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	282.643,52	20/06/2016 19/08/2016
19/08/2016	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	19/08/2016 18/10/2016
18/10/2016	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO.	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	19/10/2016 18/12/2016
16/12/2016	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO18	2016	MCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	16/12/2016 14/02/2017