



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 3103.01/2015 TP/2015

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
17/04/2015	01/04/2015	31/03/2015	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E MOBILIÁRIO URBANO DO ENTORNO DA LAGOA ANTONIO MIGUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Paulo Honorio Ferreira
Responsável pela Homologação	Paulo Honorio Ferreira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
01/04/2015	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
01/04/2015	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
01/04/2015	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
17/04/2015 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
01/04/2015 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
01/04/2015 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
31/03/2015 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÃO	pdf
TERMO DE RESCISÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
05/05/2015	CONTRATO ORIGINAL	3103.01/2015 TP	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	499.180,33	05/05/2015 31/12/2015
18/06/2015	ADITIVO DE SUPRESSÃO	1º ADITIVO.	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.562,22	18/06/2015 31/12/2015
01/09/2015	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO7	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	01/09/2015 30/12/2015
29/12/2015	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO26	2015	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	29/12/2015 27/04/2016
26/04/2016	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2016	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	26/04/2016 24/08/2016