



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1905.01/2017/TP/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
08/06/2017	23/05/2017	19/05/2017	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE TOPOGRAFIA, INFRA ESTRUTURA URBANA, PROJETOS ARQUITETONICOS, HIDRICOS, SANITÁRIOS E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO AS SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
23/05/2017	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
23/05/2017	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	
Secretaria Municipal de Educação	Francisco Roberto da Silva	
Secretaria Municipal de Saúde	Angelo Luis Leite Nobrega	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
08/06/2017 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
23/05/2017 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
23/05/2017 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
19/05/2017 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ADENDO AO EDITAL	pdf
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
ATA	pdf
EDITAL	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ENTRADA DE IMPUGNAÇÃO	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATOS 2º ADITIVO	pdf
RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO DO 03º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO DO 04º ADITIVO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
14/06/2017	CONTRATO ORIGINAL	1406.01/2017/TP	2017	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	200.000,00	14/06/2017 31/12/2017
14/06/2017	CONTRATO ORIGINAL	1406.02/2017/TP	2017	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	250.000,00	14/06/2017 31/12/2017
14/06/2017	CONTRATO ORIGINAL	1406.03/2017/TP	2017	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	200.000,00	14/06/2017 31/12/2017
28/12/2017	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO EDUCAÇÃO	2018	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2018 31/12/2018
28/12/2017	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO INFRA	2018	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2018 31/12/2018
28/12/2017	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO SAUDE	2018	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2018 31/12/2018
21/12/2018	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2019	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2019 31/12/2019
21/12/2018	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2019	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2019 31/12/2019



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

21/12/2018	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2019	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2019 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	03º ADITIVO EDUCAÇÃO	2020	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2020 31/12/2020
20/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	03º ADITIVO INFRA	2020	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2020 31/12/2020
20/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	03º ADITIVO SAUDE	2020	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2020 31/12/2020
21/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	04º ADITIVO EDUCAÇÃO	2020	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2021 31/03/2021
21/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	04º ADITIVO INFRA	2020	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2021 31/03/2021
21/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	04º ADITIVO SAUDE	2020	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	01/01/2021 31/03/2021
31/03/2021	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO EDUCAÇÃO	2021	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	94.600,00	01/04/2021 30/06/2021
31/03/2021	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO INFRA	2021	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	653.144,49	01/04/2021 30/06/2021
31/03/2021	ADITIVO DE PRAZO	5º ADITIVO SAÚDE	2021	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	158.000,00	01/04/2021 30/06/2021
30/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO EDUCAÇÃO	2021	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	94.600,00	01/07/2021 31/12/2021



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
30/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO INFRA	2021	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	653.144,49	01/07/2021 31/12/2021
30/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO SAÚDE	2021	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	158.000,00	01/07/2021 31/12/2021
03/01/2022	ADITIVO DE PRAZO	07º ADITIVO	2022	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	03/01/2022 31/12/2022
03/01/2022	ADITIVO DE PRAZO	07º ADITIVO	2022	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	03/01/2022 31/12/2022
03/01/2022	ADITIVO DE PRAZO	07º ADITIVO	2022	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	0,00	03/01/2022 31/12/2022