



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 0606.01/2018/TP/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
26/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO JABUTI DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
08/06/2018	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
08/06/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
08/06/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
26/06/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
08/06/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
08/06/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
08/06/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS	pdf
EDITAL Nº 0606.01 2018 TP	pdf
MEMORIAL DESCRITIVO, BDI E ENCARGOS SOCIAIS	pdf
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DE CLACULO, COMPOSIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	pdf
PEÇAS GRÁFICAS	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO 6º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 7º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 05º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 4º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES DO EXTRATO DO CONTRATO DOM - DOU	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO 1º ADITIVO DIÁRIO - DOE	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO 1º ADITIVO DOM - DOU	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO 2º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO DO CONTRATO DIÁRIO - DOE	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 08º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 09º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 10º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 11º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 12º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 13º ADITIVO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
11/07/2018	CONTRATO ORIGINAL	1107.02/2018/TP	2018	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	105.534,38	11/07/2018 09/10/2018
12/07/2018	ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1º ADITIVO	2018	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	12/07/2018 09/10/2018
18/09/2018	ADITIVO DE SUPRESSÃO	2º ADITIVO	2018	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	2.458,76	18/09/2018 09/10/2018
09/10/2018	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO	2018	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	09/10/2018 07/01/2019
07/01/2019	ADITIVO DE PRAZO	4º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	07/01/2019 05/04/2019



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
05/04/2019	ADITIVO DE PRAZO	05º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	05/04/2019 04/07/2019
04/07/2019	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO..	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	04/07/2019 02/10/2019
04/07/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	7º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	4.102,62	04/07/2019 02/10/2019
02/10/2019	ADITIVO DE PRAZO	08º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	02/10/2019 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	09º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	31/12/2019 30/03/2020
30/03/2020	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO	2020	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	30/03/2020 26/06/2020
26/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO	2020	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	26/06/2020 24/09/2020
24/09/2020	ADITIVO DE PRAZO	12º ADITIVO	2020	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	24/09/2020 23/12/2020
23/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	13º ADITIVO	2020	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	23/12/2020 23/03/2021