



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1207.01/2018/TP/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
31/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ?TIPO BRIPAR?, NA AV. GERALDO BATISTA - BAIRRO GERERAÚ, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PT Nº. 1027678-49.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Amaral Cavalcante de Sousa
Responsável pela Homologação	Amaral Cavalcante de Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
13/07/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
13/07/2018	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO DO NORDESTE
13/07/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
13/07/2018	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	Amaral Cavalcante de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
31/07/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
13/07/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
13/07/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
13/07/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS	pdf
EDITAL	pdf
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS	pdf
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, QUANTITATIVO, COMPOSIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	pdf
PLANTAS	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTA DE PREÇOS CMGCON CONTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 01º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 02º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO Nº 0208.01/2018/TP	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO DO 03º ADITIVO	pdf
RELATÓRIO TÉCNICO, COMPOSIÇÃO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 04º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 05º ADITIVO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
02/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	0208.01/2018/TP	2018	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	159.225,50	02/08/2018 30/11/2018
30/11/2018	ADITIVO DE PRAZO	01º ADITIVO	2018	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	30/11/2018 29/03/2019
29/03/2019	ADITIVO DE PRAZO	02º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	29/03/2019 26/07/2019
10/04/2019	ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO	03º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	10/04/2019 26/07/2019
26/07/2019	ADITIVO DE PRAZO	04º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	26/07/2019 22/11/2019
22/11/2019	ADITIVO DE PRAZO	05º ADITIVO	2019	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	22/11/2019 20/03/2020