



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 0305.01/2019/TP/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
22/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO BAIRRO GERERAÚ MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PT 1045300-54.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pela Informação	Maria Leonez Miranda de Azevedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Paulo Martins Gomes
Responsável pela Adjudicação	Roberto Marques de Oliveira
Responsável pela Homologação	Roberto Marques de Oliveira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
06/05/2019	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
06/05/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTDAO
06/05/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
06/05/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Juventude e Esporte	Roberto Marques de Oliveira	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
22/05/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
06/05/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
06/05/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
06/05/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.557.613/0001-76	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
2018-18_ARQ_Construção do Estádio_PR01	pdf
2018-18_ARQ_Construção do Estádio_PR02	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

2018-18_ARQ_Construção do Estádio_PR03	pdf
2018-18_ARQ_Construção do Estádio_PR04	pdf
2018-18_ARQ_Construção do Estádio_PR05	pdf
2018-18_PCI_Construção do Estádio	pdf
2018-18_SPDA_Construção do Estádio_PR01	pdf
2018-18_SPDA_Construção do Estádio_PR02	pdf
ARQ_01_Construção do Estádio	pdf
ARQ_02_Construção do Estádio	pdf
ARQ_03_Construção do Estádio_ATUALIZANDO	pdf
ARQ_04_Construção do Estádio_ATUALIZANDO	pdf
ARQ_05_Construção do Estádio	pdf
ARQ_06_Construção do Estádio	pdf
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS	pdf
ATA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO	pdf
ATA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS	pdf
ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS E ABERTURA DE HABILITAÇÃO	pdf
CARTA RESPOSTA DO LAUDO DE CORREÇÃO DE PROJETO	pdf
DRE_01_Construção do Estádio	pdf
EDITAL Nº 0305.01/2019/TP	pdf
ELE_Construção do Estádio_PR01	pdf
ELE_Construção do Estádio_PR02	pdf
ELE_Construção do Estádio_PR03	pdf
EST_01_Bloco 1	pdf
EST_01_Bloco 2	pdf
EST_01_Loc.Estrutural	pdf
EST_02_Bloco 1	pdf
EST_02_Bloco 2	pdf
EST_03_Bloco 1	pdf
EST_03_Bloco 2	pdf
EST_04_Bloco 1	pdf
EST_04_Bloco 2	pdf
EST_05_Bloco 1	pdf
EST_05_Bloco 2	pdf
EST_06_Bloco 1	pdf
EST_06_Bloco 2	pdf
EST_07_Bloco 1	pdf
EST_07_Bloco 2	pdf
HS_Construção do Estádio_PR01	pdf
HS_Construção do Estádio_PR02	pdf
HS_Construção do Estádio_PR03	pdf



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará

Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fone: (85)3513-2002

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

HS_Construção do Estádio_PR04	pdf
HS_Construção do Estádio_PR05	pdf
HS_Construção do Estádio_PR06	pdf
MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS	pdf
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE PREÇO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	pdf
PCI_Construção do Estádio_PR01	pdf
PCI_Construção do Estádio_PR02	pdf
PCI_Construção do Estádio_PR03	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS LAPORTE ENGENHARIA EIRELI	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	pdf
PROPOSTA DE PREÇOS LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	pdf
PUBLICAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS DOE	pdf
PUBLICAÇÕES AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS	pdf
PUBLICAÇÕES AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DOM - DIÁRIO	pdf
PUBLICAÇÕES AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES EXTRATO DO CONTRATO Nº 2506.02/2019	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
TER_Construção do Estádio01	pdf
TER_Construção do Estádio02	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 1º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 2º ADITIVO	pdf
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 03º ADITIVO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
25/06/2019	CONTRATO ORIGINAL	2506.02/2019	2019	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.389.932,66	25/06/2019 22/12/2019 RESCINDIDO
20/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	01º ADITIVO	2019	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	20/12/2019 17/06/2020
17/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	02º ADITIVO	2020	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	17/06/2020 14/12/2020
14/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	03º ADITIVO	2020	LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	14/12/2020 11/06/2021