

Prefeitura Municipal de Itaitinga


Histórico da Sessão

Edital 2023.02.06-01PE

Lote 1, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 14:53:35	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 4.347.150,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 09:35:04	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 2 no valor de 6.436.687,60.
Envio de Oferta	16/02/2023 10:10:49	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 5.703.301,52.
Envio de Oferta	16/02/2023 15:06:27	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 3.481.443,10.
Envio de Oferta	16/02/2023 16:16:56	SISTEMA: Envio da proposta do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 4.711.694,60.
Envio de Oferta	16/02/2023 20:38:02	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 3.417.049,50.
Envio de Oferta	16/02/2023 22:25:11	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 8.756.016,68.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:04:50	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 8 no valor de 6.290.909,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:17:42	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 9 no valor de 6.761.102,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 06:24:01	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 10 no valor de 6.283.886,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/1.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 10:00:44	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:01:32	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 9 no valor de 3.200.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:02:21	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.199.950,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:02:44	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 8 no valor de 4.300.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:05:55	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 4.200.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:06:11	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 3.199.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:07:01	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.199.850,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:07:28	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 3.199.800,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:08:26	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 3.199.750,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:08:44	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.199.700,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:08:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:08:58	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 3.199.600,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:08:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:09:24	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.199.800,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:09:24	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.199.550,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:09:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:09:42	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.199.400,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:09:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:10:00	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 3.199.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:10:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Envio de Oferta	17/02/2023 10:10:13	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 3.199.700,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:10:15	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.199.250,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:10:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:10:25	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.199.200,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:10:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:10:29	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 9 no valor de 3.199.150,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:10:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:10:43	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 10 no valor de 3.199.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:10:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:10:58	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 3.199.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:10:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:11:01	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.199.050,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:11:14	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 3.100.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:11:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:11:24	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.198.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:11:54	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 3.190.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:12:06	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 10 no valor de 3.050.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:12:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:12:17	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.189.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:12:25	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 3.050.550,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:12:26	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 3.050.400,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:12:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:12:40	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.050.350,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:12:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:12:49	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 3.050.450,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:13:00	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.050.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:13:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:13:01	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 3.050.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:13:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:13:12	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 9 no valor de 3.049.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:13:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:13:19	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.049.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:13:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:13:41	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.049.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:13:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:14:00	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 3.049.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:14:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:14:08	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.049.350,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:14:13	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 9 no valor de 3.049.250,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:14:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:14:30	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.049.200,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:14:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:14:37	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.049.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:14:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:14:58	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 3.048.800,00.

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Alteração de Situação	17/02/2023 10:14:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:15:10	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.048.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:15:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:15:27	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.048.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:15:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:15:29	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 3.048.400,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:15:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:15:40	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.047.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:15:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:15:52	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 3.046.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:15:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:16:10	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.045.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:16:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:16:18	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 10 no valor de 3.044.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:16:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:16:32	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.044.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:16:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:16:40	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.044.850,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:16:49	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 9 no valor de 3.044.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:16:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:17:06	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.044.350,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:17:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:17:20	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.044.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:17:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:17:48	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.044.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:17:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:18:45	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7 no valor de 3.044.050,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:18:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:18:59	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.043.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:19:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:19:11	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 9 no valor de 3.043.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:19:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:19:19	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6 no valor de 3.044.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:19:21	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 2.880.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:19:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:19:45	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 10 no valor de 3.043.400,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:20:07	SISTEMA: Envio de lance do COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5 no valor de 3.043.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:20:23	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Mensagem	17/02/2023 10:20:36	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 7: Bom dia Sra pregoeira, estão dando com o valor acima da variação de 50,00
Envio de Oferta	17/02/2023 10:20:52	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 3.043.000,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 10:21:24	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:29	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPensa PARA ANALISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:42	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/1 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:04:55	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 01 \$5.626.282,81
Mensagem	27/02/2023 10:05:19	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: bom dia
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Mensagem	27/02/2023 10:10:17	PREGOEIRO: Licitantes, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:11:54	PREGOEIRO: Licitante 1*
Mensagem	27/02/2023 10:12:42	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: Sra. Pregocira, quais os itens encontram-se acima do estimado?
Mensagem	27/02/2023 10:21:22	PREGOEIRO: Posso esta enviando os valores do lote para analise.
Mensagem	27/02/2023 10:22:16	PREGOEIRO: Irei enviar via chat da plataforma para que todos tenham conhecimento, mas posso enviar por e-mail para melhor visualização.
Mensagem	27/02/2023 10:22:18	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: poderia no enviar para fazermos a analise?
Mensagem	27/02/2023 10:22:37	PREGOEIRO: ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM PACOTE COM 10040,00Pacote6,29ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *3,5* MM PACOTE COM 10040,00Pacote10,10ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 300 X *4,8* MM PACOTE COM 10040,00Pacote24,33ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" PACOTE COM 5020,00Pacote1,17ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" PACOTE COM 5020,00Pacote1,69ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" PACOTE COM 10020,00Pacote0,55BASE RELE COM SUPORTE METÁLICO14,00Unidade36,68CHAVE BOIA AUTOMÁTICA ELÉTRICA40,00Unidade73,74CHAVE DE PARTIDA MONOFÁSICA35,00Unidade352,01CHAVE DE PARTIDA TRIFÁSICA35,00Unidade388,90CABO DE COBRE NU 10 MM2100,00Metro18,76CABO COBRE NU 25MM2100,00Metro45,74CABO COBRE NU 35MM2100,00Metro63,05CABO COBRE NU 50MM2100,00Metro96,45CABO COBRE NU 70MM2100,00Metro132,05CABO DE COBRE NU 95 MM2100,00Metro178,26CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, S370,00Peca164,07CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, S370,00Peca178,59CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V,370,00Peca409,47CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,370,00Peca586,16CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,300,00Peca952,18CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V,250,00Peca1.587,71CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V,65,00Peca3.189,44CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V,250,00Peca4.269,74CABO CCI 3 PARES, COM 200 METROS260,00Peca271,72CABO PARALELO 2X2,5MM250,00Peca313,40CABO PARALELO 2X1,5MM250,00Peca207,08CABO PP 2X1,5MM250,00Peca403,04CABO PP 2X2,5MM250,00Peca483,13CABO PP 3X1,5MM250,00Peca507,35CABO PP 3X2,5MM250,00Peca674,68CABO PP 3X4MM250,00Peca2.515,88CABO PP 4X6MM250,00Peca4.184,27CAIXA DE PLÁSTICO 4" X 2" (PADRÃO MUTIRÃO)900,00Unidade1,20CAIXA OCTOGONAL DE FUNIDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO160,00Unidade8,38CAIXA OCTOGONAL DE FUNIDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO160,00Unidade6,89CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO MONOFASICO COM VISOR40,00Unidade56,00CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO TRIFASICO COM VISOR40,00Unidade256,34CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"270,00Unidade9,54CONECTOR PARA HASTE TERRA120,00Unidade4,70CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO70,00Unidade8,42CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO80,00Unidade2,24CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO80,00Unidade3,53CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO80,00Unidade3,10CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO80,00Unidade9,36CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4, PARA ELETRODUTO80,00Unidade8,35CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2, PARA ELETRODUTO81,00Unidade8,94CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO80,00Unidade19,66CURVA BOX RIGIDA 2"60,00Unidade37,93DISJUNIDTOR MONOFASICO 10AMP80,00Unidade12,31DISJUNIDTOR MONOFASICO 16AMP80,00Unidade12,31DISJUNIDTOR MONOFASICO 20AMP80,00Unidade12,31DISJUNIDTOR MONOFASICO 25AMP80,00Unidade12,31DISJUNIDTOR
Mensagem	27/02/2023 10:23:50	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: um instante iremos ajustar
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o ex: 118,6900
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/1 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/1 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/1 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHÃ 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:34	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/1 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:06:08	PREGOEIRO: Licitante 1, como foi passado no dia 27/02/2023 alguns itens estão acima do nosso referencial.
Mensagem	16/03/2023 10:07:00	PREGOEIRO: Foi passado também o nosso referencial para se possível o ajuste.
Mensagem	16/03/2023 10:07:16	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: bom dia
Mensagem	16/03/2023 10:08:09	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: aceitamos reduzir ao valor estimado para os itens que estão acima.
Mensagem	16/03/2023 10:14:19	PREGOEIRO: Ok.
Envio de Oferta	16/03/2023 10:38:33	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 2.879.999,87.
Mensagem	16/03/2023 10:47:08	PREGOEIRO: Licitante 1, conseguiu fazer os devidos ajustes?
Mensagem	16/03/2023 10:49:51	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: Sr. Pregocira na hora de confirmar aparece operação indisponível
Mensagem	16/03/2023 10:52:29	PREGOEIRO: Por gentileza entrar em contato com a plataforma.
Mensagem	16/03/2023 11:12:23	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: estamos entrando em contato com a plataforma
Mensagem	16/03/2023 11:20:03	PREGOEIRO: Licitante, deu certo?
Mensagem	16/03/2023 11:21:21	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: não, o telefone está dando erro e no chat não responderam
Mensagem	16/03/2023 11:34:34	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: Sra. Pregocira, entramos em contato com o BBMNET e segundo eles o sistema salvou a reespecificação dos valores.
Mensagem	16/03/2023 11:37:56	PREGOEIRO: pra mim não esta aparecendo os valores ajustados
Mensagem	16/03/2023 11:39:01	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: já informamos a eles que os valores não foram reespecificados
Mensagem	16/03/2023 11:48:54	PREGOEIRO: Tentou diminuir 0,01 no valor global e reespecificar valores unitários ?
Mensagem	16/03/2023 11:49:43	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: vamos fazer isso agora
Envio de Oferta	16/03/2023 11:50:05	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 2.879.999,73.
Mensagem	16/03/2023 11:58:11	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: preços ajustados
Mensagem	16/03/2023 11:59:39	PREGOEIRO: Verificando
Alteração de Etapa	16/03/2023 12:01:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	16/03/2023 14:29:00	PREGOEIRO: Empresa encontra-se HABILITADA
Alteração de Etapa	16/03/2023 14:29:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 15:57:55	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 15:57:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:28	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 14:56:30	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.621.100,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 10:14:47	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.850.520,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 15:52:50	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 6.063.560,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 20:42:18	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 4 no valor de 2.244.720,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 22:38:42	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecon Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 2.685.620,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:08:09	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6 no valor de

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		2.901.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:21:08	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 3.865.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 06:27:55	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8 no valor de 2.901.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 07:52:16	SISTEMA: Envio da proposta do GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 9 no valor de 4.742.400,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/2.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 10:22:23	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:23:49	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.621.050,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:25:03	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.621.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:25:39	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.620.950,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:26:05	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.620.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:26:21	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.620.850,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:27:09	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.620.800,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:27:34	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.620.750,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:28:09	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.620.700,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:28:40	SISTEMA: Envio de lance do GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 9 no valor de 3.000.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:28:51	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.620.650,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:29:00	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.620.600,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:29:18	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.620.550,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:29:37	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.620.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:29:51	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.620.450,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:29:56	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8 no valor de 1.620.400,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:30:08	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.620.350,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:30:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:30:25	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.620.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:30:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:30:46	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.620.200,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:30:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:30:54	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.620.250,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:31:02	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.620.150,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:31:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:31:32	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.620.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:31:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:31:46	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.620.050,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:31:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:31:59	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.620.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:31:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:32:06	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.619.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:32:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:32:25	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		1.619.950,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:32:26	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.619.850,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:32:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:32:45	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.619.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:32:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:32:48	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.619.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:32:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:33:12	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.619.400,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:33:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:33:29	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.619.350,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:33:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:33:33	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.619.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:33:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:33:36	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.619.450,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:33:55	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.619.250,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:33:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:34:02	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.615.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:34:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:34:07	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.619.200,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:34:20	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.619.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:34:31	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.614.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:34:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:34:43	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.614.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:34:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:34:51	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.614.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:34:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:34:57	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.614.850,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:35:05	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8 no valor de 1.614.750,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:35:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:35:21	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.614.700,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:35:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:35:43	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.614.600,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:35:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:35:49	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.614.550,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:35:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:36:00	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.614.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:36:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:36:22	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.614.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:36:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:36:43	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.614.200,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:36:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:37:15	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.614.150,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:37:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:37:28	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.614.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:37:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 10:38:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:38:49	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.530.000,00.



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Alteração de Situação	17/02/2023 10:38:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:39:09	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8 no valor de 1.614.450,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:39:27	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.529.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:39:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:39:43	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.529.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:39:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:39:52	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.529.850,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:39:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:40:03	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.529.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:40:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:40:18	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.614.400,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:40:20	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.529.700,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:40:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:40:25	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.450.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:40:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:40:35	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6 no valor de 2.240.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:41:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:41:36	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.449.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:41:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:41:54	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.449.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:41:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:41:55	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.388.968,75.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:41:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:42:04	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8 no valor de 1.449.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:42:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:43:03	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.388.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:43:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:43:27	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.388.850,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:43:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:43:40	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.388.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:43:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 10:44:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:44:49	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.388.700,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:44:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:45:02	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.388.650,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:45:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:45:18	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.388.600,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:45:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:45:27	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.388.550,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:45:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:45:45	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.388.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:45:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:46:13	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.388.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:46:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:46:29	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.388.400,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:46:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 10:47:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:47:36	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.388.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:47:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Envio de Oferta	17/02/2023 10:47:53	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.388.200,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:47:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:47:55	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.388.250,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:48:50	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.388.150,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:48:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:49:14	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.388.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:49:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:49:50	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.387.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:49:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:50:02	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.387.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:50:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:50:25	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 4 no valor de 1.387.700,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:50:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:50:39	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.387.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:50:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:51:23	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.387.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:51:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:51:28	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.387.400,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:51:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:51:29	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.387.750,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:51:38	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.387.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:51:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:51:44	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.387.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:51:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:51:52	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.387.150,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:52:05	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 1.000.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:52:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:52:46	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.387.050,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:53:00	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.387.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 10:53:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 10:53:16	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.386.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:53:26	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.386.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:53:32	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.386.400,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:53:48	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.386.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:53:49	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 4 no valor de 1.385.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:53:55	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.385.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:54:00	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.382.000,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 10:54:07	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPensa PARA ANALISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:41	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/2 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:05:16	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 02 \$2.466.181,40
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:12:02	PREGOEIRO: Licitante 7, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o ex: 118,6900
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/2 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/2 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregoeira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/2 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHA 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:34	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/2 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:07:39	PREGOEIRO: Licitante 7, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 10:41:09	PREGOEIRO: Licitante 7, os valores unitários estão abaixo do referencial porém estão com mais de duas casas decimais após a vírgula.
Mensagem	16/03/2023 10:42:47	PREGOEIRO: Licitante 7, preciso que faça os ajustes necessários para darmos andamento ao certame.
Mensagem	16/03/2023 10:48:22	PREGOEIRO: Licitante 7, se em 5min não comparecer a sessão será desclassificado.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 10:59:12	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7: DESCLASSIFICADO pois a licitante aparentemente não esta presente na sessão, e de acordo com o Edital os valores unitários tem que ser ajustados com no MAXIMO DUAS CASAS DECIMAIS APOS A VIRGULA OU SEGUIR O EXEMPLO: 116,6700. Foi informado via chat, solicitado mas sem sucesso.
Mensagem	16/03/2023 10:59:38	PREGOEIRO: Licitante 1, verificando os valores unitários
Envio de Oferta	16/03/2023 11:13:18	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.381.999,40.
Mensagem	16/03/2023 11:14:37	PREGOEIRO: Valores unitários abaixo do nosso referencial.
Mensagem	16/03/2023 11:15:07	PREGOEIRO: Por gentileza, ajustar os valores unitários com no máximo duas casas decimais ou seguir o exemplo: 116,6700
Mensagem	16/03/2023 11:20:51	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: valores ajustados
Mensagem	16/03/2023 11:22:50	PREGOEIRO: Ok licitante. Verificando.
Alteração de Etapa	16/03/2023 11:38:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	16/03/2023 14:29:30	PREGOEIRO: Empresa encontra-se HABILITADA
Alteração de Etapa	16/03/2023 14:30:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 15:58:03	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 15:58:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:28	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 14:53:27	SISTEMA: Envio da proposta do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.777.187,80.
Envio de Oferta	15/02/2023 15:02:22	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 905.750,00.
Envio de Oferta	15/02/2023 15:22:01	SISTEMA: Alteração da proposta do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 para o valor 1.791.263,80.
Envio de Oferta	16/02/2023 10:21:15	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 920.994,80.
Envio de Oferta	16/02/2023 15:57:40	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 2.106.210,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 21:27:38	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 1.743.830,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 22:52:41	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 1.058.470,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:15:22	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 7 no valor de 1.515.460,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:26:49	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		1.946.260,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 06:34:57	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9 no valor de 1.515.460,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:13	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/3.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 10:54:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:54:40	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 750.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:54:57	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 750.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:55:35	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 749.950,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 10:56:34	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 700.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:00:35	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 749.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:01:22	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 699.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:01:40	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 699.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:02:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:02:40	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 699.850,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:02:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:02:57	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 699.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:02:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:03:00	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 650.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:03:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:03:17	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 699.700,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:03:48	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 649.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:03:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:04:25	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 649.850,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:04:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:04:36	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 649.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:04:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:04:44	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 649.750,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:04:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:05:20	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 649.700,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:05:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:05:42	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 600.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:05:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:06:18	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9 no valor de 1.515.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:06:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:06:54	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 599.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:06:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:07:08	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 550.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:07:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:07:10	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 600.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:07:25	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 649.650,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:07:30	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 599.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:08:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:08:18	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 549.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:08:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:08:41	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 520.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:08:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 11:09:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	17/02/2023 11:10:43	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:29	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPENSADA PARA ANÁLISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:41	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/3 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:05:33	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referência para o lote 03 \$1.606.001,90
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTÃO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:12:46	PREGOEIRO: Licitante 8, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o ex: 118,6900
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/3 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/3 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregocira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/3 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHA 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:34	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/3 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:09:57	PREGOEIRO: Licitante 8, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 10:43:17	PREGOEIRO: Licitante 8, alguns itens estão acima do nosso referencial unitário.
Mensagem	16/03/2023 10:49:45	PREGOEIRO: Licitante 8, posso esta enviando nossos valores de referencia para analise e um possível ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 11:04:19	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8: Empresa aparentemente não esta presente na sessão., valores unitários acima do referencial, solicitei ajuste, porem sem sucesso.
Mensagem	16/03/2023 11:07:42	PREGOEIRO: Licitante 3, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 11:14:49	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Bom dia, sim. consegui ajuda do suporte
Mensagem	16/03/2023 11:15:17	PREGOEIRO: otimo!
Mensagem	16/03/2023 11:24:32	PREGOEIRO: verificando valores unitarios
Mensagem	16/03/2023 11:25:44	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Caso tenha algum preço maior que estimo favor nos enviar preços de referencia.
Mensagem	16/03/2023 11:27:32	PREGOEIRO: Tem alguns valores acima do nosso estimado.
Mensagem	16/03/2023 11:27:48	PREGOEIRO: ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm MURACATIARA800,00Metro14,49BARROTE DE 5X5 MASSARANDUBA300,00Metro24,35BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM (1/2" x 4")300,00Metro27,01CAIBRO DE MASSARANDUBA 2,5X5CM3.300,00Metro32,62CERAMICA ESMALTADA 46X46CM PEI4-PEI51.100,00Metro Qua60,47CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES 40X40CM600,00Metro Qua70,40CHAPA MADERITE PLASTIFICADO 12MM (2,44X1,22CM)400,00Folha199,00CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)400,00Folha200,32CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10MM, DE *1,60 X 2,20* M100,00Folha373,42CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M100,00Folha445,13CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M150,00Folha540,75CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M150,00Folha756,51DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 12 1/2", E= 1,2 X 1,8 MM, SEM ANH, CROMADO OU ZINCADO250,00Unidade7,15FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CRO250,00Unidade93,97FECHADURA PARA PORTA INTERNA, MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SE250,00Unidade103,63FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE250,00Unidade96,83FERROLHO REDONDO, NIQUELADO DE 3 POLEGADAS50,00Unidade12,78FERROLHO REDONDO, NIQUELADO DE 4 POLEGADAS50,00Unidade46,86FERROLHO CHATO, ZINCADO DE 4 POLEGADAS30,00Unidade24,72LINHA DE MASSARANDUBA 5X12700,00Metro218,48LINHA DE MASSARANDUBA 5X20700,00Metro311,04PORTA DE FICHA EMBUTIDA EM MURACATIARA10,00Unidade925,71PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M10,00Unidade409,62PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M10,00Unidade394,44PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M10,00Unidade379,81FOLHA PORTA PARANÁ (0,60X2,10M)100,00Unidade274,01FOLHA PORTA PARANÁ (0,70X2,10M)90,00Unidade289,13FOLHA PORTA PARANÁ (0,80X2,10M)90,00Unidade303,26KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,60 x 2,10 m)100,00Unidade378,92KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,70 x 2,10 m)100,00Unidade408,44KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,80 x 2,10 m)100,00Unidade416,73PREGO 1 1/4 x 15270,00Quilograma36,12PREGO 2 1/2 x 10 (18 X 27)270,00Quilograma40,50RIPA DE MADEIRA 1,5X4CM, MACARANDUBA4.200,00Metro8,90TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm400,00Metro Qua237,34TÁBUA EM PINUS 3MX25CM1.000,00Unidade101,42
Mensagem	16/03/2023 11:40:58	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Será dado algum prazo para o reajuste?
Mensagem	16/03/2023 11:58:12	PREGOEIRO: Licitantes 3, ve tem as 13h para finalizar os ajustes dos valores unitários.
Mensagem	16/03/2023 13:04:15	PREGOEIRO: Licitante 3, deu certo?
Mensagem	16/03/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Verifiquei que os valores foram ajustados.

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Alteração de Etapa	16/03/2023 13:15:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3.
Mensagem	16/03/2023 14:13:31	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Boa tarde, solicito a verificação do contrato social da empresa Avo distribuidora pois a mesma apresenta incompleto, visto que a abertura da empresa foi dia 09/07/2009 e também não apresentou o consolidado.
Mensagem	16/03/2023 14:14:41	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Digo - data da abertura dia 09/07/2009
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 14:38:47	PREGOEIRO: Desclassificação do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: DESCLASSIFIADA POIS A LICITANTE NAO APRESENTOU PROPOSTA INICIAL DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL DO CERTAME. (PROPOSTA INICIAL SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL)
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 15:58:58	PREGOEIRO: Desclassificação do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5: DESCLASSIFICADA POIS A PROPOSTA INICIAL ESTA EM DESACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL DO CERTAME.
Mensagem	16/03/2023 16:13:34	PREGOEIRO: Licitante 4, esta presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 16:22:20	PREGOEIRO: Licitante 4, ve encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possível. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 16:33:01	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4: Empresa DESCLASSIFICADA pois alguns valores unitários estão acima do referencial, foi informado via chat da plataforma e dado prazo para manifestação mas sem retorno na licitante.
Mensagem	16/03/2023 16:34:27	PREGOEIRO: Licitante 2, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 16:34:37	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2: Sim
Mensagem	16/03/2023 16:41:47	PREGOEIRO: Licitante 2 voce encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possível. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	16/03/2023 16:42:57	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2: ok
Mensagem	16/03/2023 16:44:00	PREGOEIRO: Segue os nossos valores unitários de referencia: ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm MURACATIARA800,00Metro14,49BARROTE DE 5X5 MASSARANDUBA300,00Metro24,35BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM (1/2" x 4")300,00Metro27,01CAIBRO DE MASSARANDUBA 2,5X5CM3.300,00Metro32,62CERAMICA ESMALTADA 46X46CM PEI4-PEI51.100,00Metro Qua60,47CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES 40X40CM600,00Metro Qua70,40CHAPA MADERITE PLASTIFICADO 12MM (2,44X1,22CM)400,00Folha199,00CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)400,00Folha200,32CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10MM, DE *1,60 X 2,20* M100,00Folha373,42CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M100,00Folha445,13CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M150,00Folha540,75CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M150,00Folha756,51DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 12 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANH, CROMADO OU ZINCADO250,00Unidade7,15FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CRO250,00Unidade93,97FECHADURA PARA PORTA INTERNA, MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SE250,00Unidade103,63FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE250,00Unidade96,83FERROLHO REDONDO, NIQUELADO DE 3 POLEGADAS50,00Unidade12,78FERROLHO REDONDO, NIQUELADO DE 4 POLEGADAS50,00Unidade46,86FERROLHO CHATO, ZINCADO DE 4 POLEGADAS30,00Unidade24,72LINHA DE MASSARANDUBA 5X12700,00Metro218,48LINHA DE MASSARANDUBA 5X20700,00Metro311,04PORTA DE FICHA EMBUTIDA EM MURACATIARA10,00Unidade925,71PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M10,00Unidade409,62PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M10,00Unidade394,44PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M10,00Unidade379,81FOLHA PORTA PARANÁ (0,60X2,10M)100,00Unidade274,01FOLHA PORTA PARANÁ (0,70X2,10M)90,00Unidade289,13FOLHA PORTA PARANÁ (0,80X2,10M)90,00Unidade303,26KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,60 x 2,10 m)100,00Unidade378,92KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,70 x 2,10 m)100,00Unidade408,44KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,80 x 2,10 m)100,00Unidade416,73PREGO 1 1/4 x 15270,00Quilograma36,12PREGO 2 1/2 x 10 (18 X 27)270,00Quilograma40,50RIPA DE MADEIRA 1,5X4CM, MACARANDUBA4.200,00Metro8,90TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm400,00Metro Qua237,34TÁBUA EM PINUS 3MX25CM1.000,00Unidade101,42
Mensagem	16/03/2023 16:49:21	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2: ok, aceitamos reduzir os valores ao estimado
Mensagem	16/03/2023 16:51:16	PREGOEIRO: ok
Mensagem	16/03/2023 17:12:42	PREGOEIRO: Verifiquei que os valores unitários foram ajustados.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:13:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:13:55	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 17:46:46	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:46:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2



Prefeitura Municipal de Itaitinga

Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:30	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 4, Diversos, Homologado Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 15:10:38	SISTEMA: Envio da proposta do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.751.571,80.
Envio de Oferta	15/02/2023 15:13:22	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.377.035,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 10:26:03	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 1.505.605,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 16:01:25	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 2.064.415,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 21:49:41	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 1.525.850,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 23:04:57	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 2.149.417,50.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:21:21	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 7 no valor de 1.670.410,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:30:45	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 2.201.090,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 06:43:16	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9 no valor de 1.670.410,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/4.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 11:13:17	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:13:58	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.376.985,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:14:00	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.367.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:14:33	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 1.000.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:16:29	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 1.366.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:17:10	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 999.950,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:17:39	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 999.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:18:04	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 999.850,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:18:27	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 999.800,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:18:57	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9 no valor de 1.365.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:19:01	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 999.750,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:19:30	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 999.700,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:20:00	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 999.600,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:20:22	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 999.550,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:20:28	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 999.650,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:21:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:21:28	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 999.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:21:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:21:37	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 999.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:21:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:21:51	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 999.350,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:21:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:21:55	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 999.400,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:22:04	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 999.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:22:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Envio de Oferta	17/02/2023 11:22:12	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 999.200,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:22:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:22:27	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 999.150,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:22:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:22:37	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 999.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:22:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:22:48	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 999.050,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:22:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:23:21	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 999.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:23:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:23:44	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 998.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:23:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:24:00	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 998.850,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:24:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:24:57	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 998.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:24:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:25:25	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 998.750,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:25:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:26:07	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 998.700,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:26:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:26:19	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 998.650,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:26:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:26:20	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 998.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:26:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:26:42	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 998.450,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:26:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:27:43	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 998.400,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:27:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:27:50	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 998.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:27:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:27:52	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 998.250,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:27:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:27:54	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 998.550,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:28:54	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:29:08	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 998.200,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:29:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:29:23	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 998.150,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:29:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:30:13	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 998.250,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:30:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:30:34	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 998.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:30:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:30:35	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 948.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:30:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:30:53	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 948.200,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:31:20	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 998.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:31:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:31:55	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 947.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:31:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:31:59	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 900.600,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:32:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:32:31	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 900.800,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:32:55	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1 no valor de 900.550,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:32:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:33:02	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 945.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:33:04	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8 no valor de 850.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:33:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:33:20	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		no valor de 900.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:33:37	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 900.400,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:33:54	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 900.300,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:34:05	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:34:15	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 899.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:34:18	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 900.200,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:34:30	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 898.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:34:51	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 849.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:34:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:35:21	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 850.500,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:35:53	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:36:07	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 895.000,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 11:36:54	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Envio de Oferta	17/02/2023 12:56:25	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 849.949,55.
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPENSA PARA ANALISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:41	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/4 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:05:50	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 04 S2.735.506,50
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:14:25	PREGOEIRO: Licitante 3, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:18:07	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro(a) poderia nos enviar a tabela de referencia para que possamos ajustar os valores.
Mensagem	27/02/2023 10:24:26	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Sra. Pregoeira, quais os itens encontram-se acima do estimado?
Mensagem	27/02/2023 10:24:40	PREGOEIRO: Irei enviar via chat da plataforma para que todos tenham conhecimento, mas posso enviar por e-mail para melhor visualização.
Mensagem	27/02/2023 10:24:53	PREGOEIRO: BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM20,00Unidade10,71ESPATULA DE ACO INOX COM CASO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM25,00Unidade27,40ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM50,00Unidade6,37FUNIDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)260,00Galão93,60FUNIDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 18L75,00Balde581,42PIGMENTOS LIQUIDO 50ML400,00Unidade14,70MASSA ACRILICA 25KG500,00Balde214,03MASSA CORRIDA 22KG500,00Balde73,84PINCEL CHATO (TRINCHA)220,00Unidade7,70ROLO DE ESPONJA 23 CM130,00Unidade23,78ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)130,00Unidade59,71SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS350,00Litro50,99SUPERCAL PACOTE COM 5KG1.900,00Pacote63,17TEXTURA ACRILICA BALDE DE 25KG1.350,00Balde332,53TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO PREMIUM, 2 DEMA0, RENDIMENTO 250 A 380M2, BALDE DE 18 LITROS, COR AZUL RO200,00Balde746,93TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO PREMIUM, 2 DEMA0, RENDIMENTO 250 A 380M2, BALDE DE 18 LITROS, COR PITÃO V200,00Balde831,87TINTA DERMACAÇÃO VIARIA A BASE DE RESINA ACRILICA (UTILIZADA PELOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO)50,00Balde504,14TINTA PISO500,00Balde497,87TINTA EPOXI BRANCA GALAO 3,6L410,00Galão496,41TINTA ESMALTE SINTETICO BASE DE SOLVENTE 3,6 LITROS1.400,00Galão137,81TINTA ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA 3,6 LITROS1.250,00Galão221,26ESMALTE RESINA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS150,00Galão254,33TINTA LATEX ACRILICA BALDE DE 18 LITROS1.800,00Balde321,38TINTA SPRAY 400 ML (DIVERSAS CORES)200,00Unidade23,79VERNIZ MADEIRA INCOLOR450,00Galão73,04
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o ex: 118,6900
Mensagem	27/02/2023 10:41:02	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Sra. Pregoeira, poderia reabilitar para reespecificar o preço para que possa ser feita os ajustes nos valores.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/4 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/4 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:01	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Sra. Pregoeira, poderia reabilitar para reespecificar o preço para que possa ser feita os ajustes nos valores.
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irci SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregoeira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/4 foi reiniciado!

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHA 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:35	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/4 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:04:40	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Bom dia! Sra. Pregoeira, poderia reabilitar para reespecificar o preço para que possa ser feita os ajustes nos valores no lote 04 e 09, pois tinha feito o reajuste nos preços antes da mensagem que tinha valores acima do estimado.
Mensagem	16/03/2023 10:11:30	PREGOEIRO: Licitante, como vc ajustou antes da informação o sistema não permite alteração de valores sem dar lance. Para conseguir ajustar os valores você tem que dar um lance e o sistema abre para ajuste dos valores unitários.
Mensagem	16/03/2023 10:44:19	PREGOEIRO: Licitante 3, conseguiu fazer os ajustes?
Mensagem	16/03/2023 10:50:29	PREGOEIRO: Licitante 3, Por gentileza se manifestar em ate 5min sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	16/03/2023 10:58:01	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Bom dia, esta dando erro ao enviar.
Envio de Oferta	16/03/2023 11:00:04	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 849.949,35.
Mensagem	16/03/2023 11:00:25	PREGOEIRO: Por favor entrar em contato com a plataforma do sistema
Mensagem	16/03/2023 11:04:10	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Estou esperando ser atendido.
Envio de Oferta	16/03/2023 11:07:19	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 849.934,15.
Mensagem	16/03/2023 11:07:50	PREGOEIRO: ok
Envio de Oferta	16/03/2023 11:11:31	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 849.869,10.
Mensagem	16/03/2023 11:38:47	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Proposta ajustada.
Mensagem	16/03/2023 11:38:54	PREGOEIRO: verificando
Mensagem	16/03/2023 11:44:21	PREGOEIRO: Licitante o último item ainda esta acima do estimado
Mensagem	16/03/2023 11:58:25	PREGOEIRO: Licitantes 3, vc tem as 13h para finalizar os ajustes dos valores unitários.
Envio de Oferta	16/03/2023 12:02:28	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 841.625,10.
Mensagem	16/03/2023 13:04:45	PREGOEIRO: Licitante 3, deu certo?
Mensagem	16/03/2023 13:16:21	PREGOEIRO: Verifiquei que os valores foram ajustados.
Alteração de Etapa	16/03/2023 13:16:30	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 14:39:29	PREGOEIRO: Desclassificação do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: DESCLASSIFIADA POIS A LICITANTE NAO APRESENTOU PROPOSTA INICIAL DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL DO CERTAME. (PROPOSTA INICIAL SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL)
Mensagem	16/03/2023 16:17:59	PREGOEIRO: Licitante 8, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 16:22:34	PREGOEIRO: Licitante 8, vc encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possivel. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 16:33:20	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8: Empresa DESCLASSIFICADA pois alguns valores unitários estão acima do referencial, foi informado via chat da plataforma e dado prazo para manifestação mas sem retorno na licitante.
Mensagem	16/03/2023 16:34:53	PREGOEIRO: Licitante 4, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 16:37:25	PREGOEIRO: Licitante 4, vc encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possivel. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 16:44:39	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4: Empresa DESCLASSIFICADA pois alguns valores unitários estão acima do referencial, foi informado via chat da plataforma e dado prazo para manifestação mas sem retorno na licitante.
Mensagem	16/03/2023 16:46:20	PREGOEIRO: Licitante 2, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 16:49:33	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2: sim
Mensagem	16/03/2023 16:52:53	PREGOEIRO: Licitante 2, vc encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possivel. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	16/03/2023 16:56:31	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2: pode enviar
Mensagem	16/03/2023 16:57:01	PREGOEIRO: BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM20,00Unidade10,71 ESPATULA DE ACO INOX COM CASO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM25,00Unidade27,40 ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM50,00Unidade6,37 FUNIDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)260,00Galão93,60 FUNIDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 18L75,00Balde581,42 PIGMENTOS LIQUIDO 50ML400,00Unidade14,70 MASSA ACRILICA 25KG500,00Balde214,03 MASSA CORRIDA 22KG500,00Balde73,84 PINCEL CHATO (TRINCHA)220,00Unidade7,70 ROLO DE ESPONJA 23 CM130,00Unidade23,78 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)130,00Unidade59,71 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS350,00Litro50,99 SUPERCAL PACOTE COM 5KG1.900,00Pacote63,17 TEXTURA ACRILICA BALDE DE 25KG1.350,00Balde332,53 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO PREMIUM, 2 DEMAO, RENDIMENTO 250 A 380M2, BALDE DE 18 LITROS, COR AZUL RO200,00Balde746,93 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO PREMIUM, 2 DEMAO, RENDIMENTO 250 A 380M2, BALDE DE 18 LITROS, COR PITÃO V200,00Balde831,87 TINTA DERMACAÇÃO VIARIA A BASE DE RESINA ACRILICA (UTILIZADA PELOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO)50,00Balde504,14 TINTA PISO500,00Balde497,87 TINTA EPOXI BRANCA GALAO 3,6L410,00Galão496,41 TINTA ESMALTE

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		SINTETICO BASE DE SOLVENTE 3,6 LITROS1.400,00Galão137,81TINTA ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA 3,6 LITROS1.250,00Galão221,26ESMALTE RESINA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS150,00Galão254,33TINTA LATEX ACRÍLICA BALDE DE 18 LITROS1.800,00Balde321,38TINTA SPRAY 400 ML (DIVERSAS CORES)200,00Unidade23,79VERNIZ MADEIRA INCOLOR450,00Galão73,04
Mensagem	16/03/2023 16:59:46	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2: vamos analisar
Mensagem	16/03/2023 17:00:10	PREGOEIRO: Licitante, desculpa, os valores unitários estão abaixo do estimado mas preciso que ajuste para no máximo duas casas decimais após a vírgula ou seguir o exemplo: 116,6700
Mensagem	16/03/2023 17:01:31	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2: ok
Envio de Oferta	16/03/2023 17:05:46	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 894.999,90.
Mensagem	16/03/2023 17:13:03	PREGOEIRO: Verifiquei que os valores unitários foram ajustados.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:13:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:14:03	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 17:47:02	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:47:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:28	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 15:22:21	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.115.403,00.
Envio de Oferta	15/02/2023 15:40:41	SISTEMA: Envio da proposta do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.189.273,00.
Envio de Oferta	15/02/2023 16:24:35	SISTEMA: Alteração da proposta do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 para o valor 1.175.300,50.
Envio de Oferta	15/02/2023 16:58:29	SISTEMA: Alteração da proposta do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 para o valor 1.175.420,50.
Envio de Oferta	16/02/2023 10:37:06	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 1.380.055,20.
Envio de Oferta	16/02/2023 16:11:06	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.971.620,70.
Envio de Oferta	16/02/2023 23:26:34	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 2.269.901,50.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:39:12	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 2.013.435,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:41:44	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 7 no valor de 1.576.015,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 07:10:32	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8 no valor de 1.576.015,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/5.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 11:37:09	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:37:45	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.115.353,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:37:53	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.115.300,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:38:04	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.115.250,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:38:14	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.115.200,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:38:22	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		1.115.150,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:38:27	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.115.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:38:42	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.115.050,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:38:48	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.115.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:39:01	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.114.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:39:10	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.950,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:39:29	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.113.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:39:39	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.850,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:39:52	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.113.800,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:39:57	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.113.750,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:40:01	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.700,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:40:18	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8 no valor de 1.113.600,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:40:26	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.550,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:40:33	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.113.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:40:37	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.450,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:41:01	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.113.400,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:41:07	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.350,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:41:29	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.113.300,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:41:39	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.250,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:42:08	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 1.113.200,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:42:33	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.150,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:42:35	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.113.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:43:14	SISTEMA: Envio de lance do AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.113.050,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:43:19	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 895.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:43:26	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 1.113.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:44:15	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.112.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:45:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 11:46:11	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:46:23	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 984.950,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:46:25	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 894.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:46:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:46:52	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8 no valor de 1.111.990,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:47:03	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 894.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:47:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:47:17	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 894.850,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:47:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:48:07	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 880.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:48:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:48:56	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 879.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:48:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 11:49:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:50:29	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 850.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:50:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Envio de Oferta	17/02/2023 11:50:31	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 879.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:51:17	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 849.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:51:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:51:37	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 820.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:51:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:51:52	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 849.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:52:32	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 819.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:52:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 11:53:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:53:40	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 819.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:53:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:53:41	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.111.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 11:53:58	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 810.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:53:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:54:20	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 809.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:54:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 11:55:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:55:37	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 809.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:55:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:55:50	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 800.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:55:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:56:19	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 799.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:56:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 11:57:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:57:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 790.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:57:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 11:58:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 11:58:57	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 789.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 11:59:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:00:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:00:36	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6 no valor de 780.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:00:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:01:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	17/02/2023 12:02:38	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPESA PARA ANALISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:41	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/5 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:06:09	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 05 \$1.576.452,05
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:15:35	PREGOEIRO: Licitante 6, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o ex: 118,6900
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/5 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/5 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregoeira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/5 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:49	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHA 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:34	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/5 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:11:57	PREGOEIRO: Licitante 6, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 10:44:51	PREGOEIRO: Licitante 6, alguns itens estão acima do referencial unitário.
Mensagem	16/03/2023 10:50:43	PREGOEIRO: Licitante 6, posso esta enviando nossos valores de referencia para analise e um possivel ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 11:04:43	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 6: Empresa

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		aparentemente não esta presente na sessão., valores unitários acima do referencial, solicitei ajuste, porem sem sucesso.
Mensagem	16/03/2023 11:08:07	PREGOEIRO: Licitante 3, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 11:15:17	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Bom dia, sim estou, consegui ajuda do suporte
Mensagem	16/03/2023 11:24:14	PREGOEIRO: Estou verificando valores unitarios
Mensagem	16/03/2023 11:27:46	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Caso tenha algum preço maior que estimo favor nos enviar preços de referencia.
Mensagem	16/03/2023 11:29:50	PREGOEIRO: Tem valores unitários acima do estimado.
Mensagem	16/03/2023 11:30:00	PREGOEIRO: ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175GR75,00Unidade91,07ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR75,00Unidade78,35ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL730,00Unidade35,04ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO110,00Unidade126,92BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA430,00Unidade486,62BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA430,00Unidade646,84BOMBA SAPO45,00Unidade318,09BOMBA MONOFASICA 0,5cv45,00Unidade251,37BOMBA TRIFASICA 1cv45,00Unidade1.297,48CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA45,00Unidade439,08CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA45,00Unidade721,66CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 5000 LITROS, COM TAMPA20,00Unidade4.078,78CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10000 LITROS, COM TAMPA20,00Unidade8.127,80CAIXA DE DESCARGA PLASTICA (COMPLETA)130,00Unidade99,29CAIXA SIFONADA PVC 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)70,00Unidade69,80CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)70,00Unidade108,34CHUVEIRO PLASTICO250,00Unidade11,13ENGATE PLASTICO650,00Unidade14,56FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LXC)450,00Unidade4,57JOELHO PVC SOLDAVEL 32 MM120,00Unidade3,68JOELHO PVC SOLDAVEL 60 MM120,00Unidade16,72JOELHO PVC SOLDAVEL 25 MM120,00Unidade1,16JOELHO PVC SOLDAVEL 40 MM120,00Unidade8,06JOELHO PVC 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade11,07JOELHO PVC 45 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade5,12JOELHO PVC 45 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade5,42JOELHO PVC 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade8,94JOELHO PVC 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade1,88JOELHO PVC 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade3,02JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM120,00Unidade9,33JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM120,00Unidade11,68LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNIDA110,00Unidade375,53LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL170,00Unidade1,14LUVA PVC SOLDAVEL 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL170,00Unidade2,85LUVA PVC SOLDAVEL 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL170,00Unidade5,53LUVA PVC SOLDAVEL 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL170,00Unidade19,92LUVA PVC 100 MM PARA ESGOTO270,00Unidade9,68LUVA PVC 40 MM PARA ESGOTO270,00Unidade2,19LUVA PVC 50 MM PARA ESGOTO270,00Unidade4,94LUVA PVC 75 MM PARA ESGOTO270,00Unidade10,05REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM120,00Unidade31,91REGISTRO DE ESFERA PVC DE 3/4"120,00Unidade44,91REGISTRO DE PRESSÃO BASE COM ACABAMENTO DE 3/4"120,00Unidade70,28REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 1" (REF 1509)110,00Unidade110,75REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 3/4" (REF 1509)110,00Unidade103,63REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 2" (REF 1509)110,00Unidade257,18REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 1 KG/H, 2,8 KPA15,00Unidade54,89TORNEIRA BOIA 3/4"80,00Unidade13,56TORNEIRA METAL PARA PIA MESA BICA MOVEL 1169140,00Unidade102,19TORNEIRA METAL PARA JARDIM 1128 3/4 CROMADA140,00Unidade74,24TORNEIRA METAL P/ TANQUE 1126 3/4 CROMADA140,00Unidade98,74TORNEIRA METAL P/ PIA 1158140,00Unidade77,23TORNEIRA METAL P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1195 C 29 1/4 VOLTA110,00Unidade108,80TORNEIRA METAL P/ JARDIM 1128 3/4 AMARELO140,00Unidade35,75TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - (NBR 5688)480,00Unidade125,66TUBO PVC ESGOTO DE 40MM - (NBR 5688)480,00Unidade53,23TUBO PVC ESGOTO DE 75MM - (NBR 5688)480,00Unidade129,90TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 AGUA FRIA (NBR-5648)480,00Unidade122,10TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 AGUA FRIA (NBR-5648)480,00Unidade214,10TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 AGUA FRIA (NBR-5648)480,00Unidade32,90TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 AGUA FRIA (NBR-5648)480,00Unidade80,21VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA100,00Unidade512,36
Mensagem	16/03/2023 11:58:34	PREGOEIRO: Licitantes 3, vc tem as 13h para finalizar os ajustes dos valores unitários.
Mensagem	16/03/2023 13:05:13	PREGOEIRO: Licitante 3, deu certo?
Envio de Oferta	16/03/2023 13:09:51	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3 no valor de 787.365,40.
Mensagem	16/03/2023 13:17:29	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: Boa tarde, fiz o ajuste do lote
Mensagem	16/03/2023 13:21:03	PREGOEIRO: verifiquei que os ajustes foram feitos.
Alteração de Etapa	16/03/2023 13:21:15	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 14:39:53	PREGOEIRO: Desclassificação do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3: DESCLASSIFIADA POIS A LICITANTE NAO APRESENTOU PROPOSTA INICIAL DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL DO CERTAME. (PROPOSTA INICIAL SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL)
Mensagem	16/03/2023 16:33:44	PREGOEIRO: Licitante 5, presente na sessão?

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Mensagem	16/03/2023 16:39:26	PREGOEIRO: Licitante 5, vc encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possivel. ajuste. Por gentileza s e manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 16:49:08	PREGOEIRO: Desclassificação do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5: Empresa DESCLASSIFICADA pois alguns valores unitários estão acima do referencial, foi informado via chat da plataforma e dado prazo para manifestação mas sem retorno na licitante.
Mensagem	16/03/2023 16:53:19	PREGOEIRO: Licitante 1, vc encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possivel ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	16/03/2023 16:56:39	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: pode enviar
Mensagem	16/03/2023 17:03:04	PREGOEIRO: ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175GR75,00Unidade91,07ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR75,00Unidade78,35ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL730,00Unidade35,04ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO110,00Unidade126,92BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA430,00Unidade486,62BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA430,00Unidade646,84BOMBA SAPO45,00Unidade318,09BOMBA MONOFASICA 0,5cv45,00Unidade251,37BOMBA TRIFASICA 1ev45,00Unidade1.297,48CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA45,00Unidade439,08CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA45,00Unidade721,66CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 5000 LITROS, COM TAMPA20,00Unidade4.078,78CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10000 LITROS, COM TAMPA20,00Unidade8.127,80CAIXA DE DESCARGA PLASTICA (COMPLETA)130,00Unidade99,29CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)70,00Unidade69,80CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)70,00Unidade108,34CHUVEIRO PLASTICO250,00Unidade11,13ENGATE PLASTICO650,00Unidade14,56FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LXC)450,00Unidade4,57JOELHO PVC SOLDAVEL 32 MM120,00Unidade3,68JOELHO PVC SOLDAVEL 60 MM120,00Unidade16,72JOELHO PVC SOLDAVEL 25 MM120,00Unidade1,16JOELHO PVC SOLDAVEL 40 MM120,00Unidade8,06JOELHO PVC 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade11,07JOELHO PVC 45 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade5,12JOELHO PVC 45 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade5,42JOELHO PVC 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade8,94JOELHO PVC 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade1,88JOELHO PVC 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO120,00Unidade3,02JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM120,00Unidade9,33JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM120,00Unidade11,68LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNIDA110,00Unidade375,53LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL170,00Unidade1,14LUVA PVC SOLDAVEL 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL170,00Unidade2,85LUVA PVC SOLDAVEL 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL170,00Unidade5,53LUVA PVC SOLDAVEL 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL170,00Unidade19,92LUVA PVC 100 MM PARA ESGOTO270,00Unidade9,68LUVA PVC 40 MM PARA ESGOTO270,00Unidade2,19LUVA PVC 50 MM PARA ESGOTO270,00Unidade4,94LUVA PVC 75 MM PARA ESGOTO270,00Unidade10,05REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM120,00Unidade31,91REGISTRO DE ESFERA PVC DE 3/4"120,00Unidade44,91REGISTRO DE PRESSÃO BASE COM ACABAMENTO DE 3/4"120,00Unidade70,28REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 1" (REF 1509)110,00Unidade110,75REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 3/4" (REF 1509)110,00Unidade103,63REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 2" (REF 1509)110,00Unidade257,18REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 1 KG/H, 2,8 KPA 15,00Unidade54,89TORNEIRA BOIA 3/4"80,00Unidade13,56TORNEIRA METAL PARA PIA MESA BICA MOVEL 1169140,00Unidade102,19TORNEIRA METAL PARA JARDIM 1128 3/4 CROMADA 140,00Unidade74,24TORNEIRA METAL P/ TANQUE 1126 3/4 CROMADA 140,00Unidade98,74TORNEIRA METAL P/ PIA 1158140,00Unidade77,23TORNEIRA METAL P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1195 C 29 1/4 VOLTA110,00Unidade108,80TORNEIRA METAL P/ JARDIM 1128 3/4 AMARELO140,00Unidade35,75TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - (NBR 5688)480,00Unidade125,66TUBO PVC ESGOTO DE 40MM - (NBR 5688)480,00Unidade53,23TUBO PVC ESGOTO DE 75MM - (NBR 5688)480,00Unidade129,90TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 AGUA FRIA (NBR-5648)480,00Unidade122,10TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 AGUA FRIA (NBR-5648)480,00Unidade214,10TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 AGUA FRIA (NBR-5648)480,00Unidade32,90TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 AGUA FRIA (NBR-5648)480,00Unidade80,21VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA100,00Unidade512,36
Mensagem	16/03/2023 17:05:26	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: vamos analisar
Mensagem	16/03/2023 17:21:30	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: Podemos baixar os valores ao estimado
Mensagem	16/03/2023 17:23:05	PREGOEIRO: Estou no aguardo licitante.
Mensagem	16/03/2023 17:23:56	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: reespecificando os valores
Mensagem	16/03/2023 17:32:23	PREGOEIRO: verifiquei que os valores foram reespecificados
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:33:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:33:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Mensagem	16/03/2023 18:04:53	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 18:04:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:29	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:00	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 15:25:03	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 852.050,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 10:39:03	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.187.050,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 16:13:02	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 5.675.900,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 23:32:22	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 4 no valor de 1.847.200,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:42:54	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 5.844.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:44:36	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6 no valor de 1.667.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 07:12:33	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7 no valor de 1.667.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 07:54:44	SISTEMA: Envio da proposta do GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 8 no valor de 9.750.000,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/6.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 12:03:02	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:03:19	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.187.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:06:36	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 850.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:06:38	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7 no valor de 1.186.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:08:19	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 4 no valor de 849.900,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:10:21	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.186.400,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:11:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:11:27	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7 no valor de 1.186.300,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:11:34	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 805.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:11:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:12:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:12:42	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 804.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:12:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:13:30	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 800.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:13:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:14:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:14:41	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 799.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:14:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:15:23	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 790.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:15:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:16:16	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 780.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:16:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:16:29	SISTEMA: Envio de lance do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 1.186.200,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:16:35	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 750.000,00.

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Alteração de Situação	17/02/2023 12:16:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:17:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:17:45	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 749.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:17:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:18:41	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 745.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:18:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:19:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:19:48	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 740.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:19:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:19:57	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 730.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:19:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:20:16	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 720.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:20:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:20:32	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 710.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:20:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:21:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:22:03	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6 no valor de 1.185.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:22:13	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6 no valor de 709.800,01.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:22:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:23:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:23:36	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 700.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:23:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:24:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	17/02/2023 12:25:38	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPensa PARA ANALISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:41	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/6 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:06:27	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 06 \$1.253.181,00
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:16:50	PREGOEIRO: Licitante 5, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o ex: 118,6900
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/6 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/6 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregoeira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/6 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHA 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:34	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/6 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:12:59	PREGOEIRO: Licitante 5, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 10:45:19	PREGOEIRO: Licitante 5, alguns itens estão acima do referencial unitário.
Mensagem	16/03/2023 10:50:54	PREGOEIRO: Licitante 5, posso esta enviando nossos valores de referencia para analise e um possível ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 11:04:57	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5: Empresa aparentemente não esta presente na sessão., valores unitários acima do referencial, solicitei ajuste, porem sem sucesso.
Mensagem	16/03/2023 11:05:11	PREGOEIRO: Licitante 6, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 11:11:58	PREGOEIRO: Licitante 6, alguns valores unitários estão acima do referencial. Posso esta enviando o nosso referencial para analise e um possível ajuste.
Mensagem	16/03/2023 11:12:11	PREGOEIRO: Por gentileza se manifestar via chat da plataforma
Mensagem	16/03/2023 11:16:03	PREGOEIRO: Licitante se em 5min não se manifestar será DESCLASSIFICADO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 11:30:29	PREGOEIRO: Desclassificação do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6: Empresa

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		aparentemente não esta presente na sessão., valores unitários acima do referencial, solicitei ajuste, porem sem sucesso
Mensagem	16/03/2023 11:30:41	PREGOEIRO: Licitante 1, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 11:32:28	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: estou sim, Sra. Pregoeira
Mensagem	16/03/2023 11:39:22	PREGOEIRO: verificando valores unitários
Mensagem	16/03/2023 11:46:38	PREGOEIRO: Licitante 1, valores unitários estão abaixo do referencial.
Envio de Oferta	16/03/2023 11:46:59	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 719.999,50.
Mensagem	16/03/2023 11:47:15	PREGOEIRO: Por gentileza, ajustar os valores unitários na plataforma com no máximo duas casas decimais após a virgula ou seguir exemplo: 116,6700
Alteração de Etapa	16/03/2023 11:50:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	16/03/2023 14:40:11	PREGOEIRO: Empresa HABILITADA
Alteração de Etapa	16/03/2023 14:40:46	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 15:59:26	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 15:59:26	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:29	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 15:34:46	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 446.765,50.
Envio de Oferta	16/02/2023 11:00:06	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 1.204.836,60.
Envio de Oferta	16/02/2023 16:21:53	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 787.120,40.
Envio de Oferta	16/02/2023 23:53:21	SISTEMA: Envio da proposta do Mabeacol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 4 no valor de 1.703.515,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:51:02	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5 no valor de 787.120,40.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:55:02	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6 no valor de 802.815,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 07:20:31	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7 no valor de 802.815,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:13	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/7.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 12:25:54	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:26:23	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6 no valor de 787.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:28:45	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 787.050,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:33:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:34:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	17/02/2023 12:35:58	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPensa PARA ANALISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:43	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/7 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:06:53	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 07 \$974.123,40
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:17:49	PREGOEIRO: Licitante 1, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:18:52	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: Sra. Pregoeira, quais os itens

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		encontram-se acima do estimado?
Mensagem	27/02/2023 10:26:09	PREGOEIRO: Irei enviar via chat da plataforma para que todos tenham conhecimento, mas posso enviar por e-mail para melhor visualização.
Mensagem	27/02/2023 10:26:23	PREGOEIRO: ANDAIME100,00Unidade348,04ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 20,00Unidade26,02ALICATE UNIDVERSAL 8"20,00Unidade35,17ALICATE DE EICO 6"10,00Unidade25,24BOTA DE SEGURANÇA COM ELASTICO400,00Par80,44BOTA SETE LÊGUAS CANO LONGO400,00Par74,63BOTA DE COURO400,00Par79,94BUCHA DE NYLON NUMERO 65.700,00Unidade0,06BUCHA DE NYLON NUMERO 85.700,00Unidade0,07BUCHA DE NYLON NUMERO 105.700,00Unidade0,16BUCHA DE NYLON NUMERO 122.700,00Unidade0,21CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM140,00Unidade37,03CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM140,00Unidade24,18CARRO DE MAO EXTRA FORTE 3,25X8 60 L150,00Unidade637,08COLHER DE PEDREIRO40,00Unidade20,11CHIBANCA80,00Unidade99,18CINTO PARAQUEDISTA INTREGRADO 3 PONTAS COM TALABARTE Y ABS ELASTIZADO30,00Unidade509,49CONE DE SINALIZACAO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA 75CM50,00Unidade143,80DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIÂMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 30,00Unidade46,30DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM150,00Unidade14,69DISCO DE CORTE PARA METAL 10150,00Unidade15,30DISCO DE DESBASTE AÇO INOX 930,00Unidade37,91DISCO DE LIXA PARA METAL, DIÂMETRO = 180 MM, GRAO 12030,00Unidade7,78ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM100,00Unidade36,59ESCORA100,00Unidade473,07ENXADA 2 1/2 CM COM CABO DE 1,50M300,00Unidade97,84ESCADA DE AÇO 7 DEGRAUS10,00Unidade522,31ESCADA ALUMUNIDO EXTENSIVEL DUPLA 3,9X5,05 2X10 20 DEGRAUS10,00Unidade1,067,10FITA CREPE 24MMX50M320,00Unidade9,31FITA CREPE 48MMX50M220,00Unidade18,67LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100570,00Unidade2,36LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150570,00Unidade3,12LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120570,00Unidade1,08LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA500,00Unidade881,33LUVA DE RAPA COM PUNIDHO CANO CURTO 7 CM100,00Par20,99MARTELO40,00Unidade44,39MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM20,00Peca437,33OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB100,00Unidade17,73PÁ DE BICO COM CABO DE 71CM100,00Unidade58,57PA QUADRADA150,00Unidade57,25PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO2.700,00Unidade0,59PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA2.700,00Unidade1,09PRUMO DE CENTRO EM AÇO *400* G5,00Unidade55,88PICARETA60,00Unidade116,89REGUA DE PEDREIRO20,00Unidade55,28SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G100,00Unidade28,43TELA PROTEÇÃO CONSTRUÇÃO 3,00M LARGURA COM 50 CM30,00Rolo1.554,91TELA MOSQUETEIRO 1,20X5030,00Rolo459,01TELA PVC TAPUME LARANJA 1,20 MALHA 1"X50M200,00Rolo174,46TRENA METALICA 5M10,00Unidade527,40FITA MÉTRICA 50M10,00Unidade84,94TRICUTE30,00Rolo175,47
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o ex: 118,6900
Mensagem	27/02/2023 10:38:56	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: podemos ajustar os valores que encontram-se acima do estimado.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/7 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/7 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregocira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/7 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHA 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:34	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/7 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:14:56	PREGOEIRO: Licitante 1, como foi passado no dia 27/02/2023 alguns itens estão acima do nosso referencial.
Mensagem	16/03/2023 10:15:00	PREGOEIRO: Foi passado também o nosso referencial para se possível o ajuste.
Mensagem	16/03/2023 10:21:29	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: aceitamos reduzir ao valor estimado para os itens que estão acima.
Mensagem	16/03/2023 10:45:31	PREGOEIRO: Ok.
Mensagem	16/03/2023 10:51:12	PREGOEIRO: Licitante 1, conseguiu fazer os ajustes?
Mensagem	16/03/2023 10:53:12	PREGOEIRO: Licitante 1, Por gentileza se manifestar em ate 5min sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	16/03/2023 10:53:40	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: estamos reajustando
Envio de Oferta	16/03/2023 10:54:22	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		no valor de 400.057,30.
Mensagem	16/03/2023 11:16:11	PREGOEIRO: OK
Alteração de Etapa	16/03/2023 11:34:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	16/03/2023 14:41:15	PREGOEIRO: Empresa HABILITADA
Alteração de Etapa	16/03/2023 14:41:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 15:59:33	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 15:59:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:29	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 8, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 15:36:50	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 374.600,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 11:02:22	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 460.128,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 16:24:19	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 552.618,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 17:37:28	SISTEMA: Envio da proposta do ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA / Licitante 4 no valor de 1.874.500,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 21:55:11	SISTEMA: Envio da proposta do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 647.740,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 23:57:49	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 624.700,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:52:47	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 570.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:56:58	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 8 no valor de 905.500,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 07:23:30	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9 no valor de 905.500,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/8.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 12:36:13	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:36:39	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 370.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:36:45	SISTEMA: Envio de lance do J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5 no valor de 373.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:36:55	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 8 no valor de 552.100,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:38:34	SISTEMA: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 368.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:39:52	SISTEMA: Envio de lance do ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA / Licitante 4 no valor de 366.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:42:24	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9 no valor de 459.990,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:43:03	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 360.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:43:48	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 350.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:44:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:44:36	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 349.900,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:44:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:45:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:45:57	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 349.800,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:45:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:46:13	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 330.000,00.

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Alteração de Situação	17/02/2023 12:46:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:47:15	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:47:28	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 329.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:47:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:48:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:48:41	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7 no valor de 320.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:48:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 12:49:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	17/02/2023 12:50:43	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPensa PARA ANALISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:41	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/8 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:07:09	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 08 \$350.963,00
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:18:03	PREGOEIRO: Licitante 7, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o cx: 118,6900
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:32	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/8 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/8 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregoeira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/8 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHÃ 16/03/2023 AS 10h PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:35	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/8 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:15:13	PREGOEIRO: Licitante 7, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 10:45:58	PREGOEIRO: Licitante 7, alguns itens estão acima do referencial unitário.
Mensagem	16/03/2023 10:51:18	PREGOEIRO: Licitante 8, posso esta enviando nossos valores de referencia para analise e um possível ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 11:05:30	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7: Empresa aparentemente não esta presente na sessão., valores unitários acima do referencial, solicitei ajuste, porem sem sucesso.
Mensagem	16/03/2023 11:08:48	PREGOEIRO: Licitante 2, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 11:15:40	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Bom dia, sim estou, consegui ajuda do suporte.
Mensagem	16/03/2023 11:16:20	PREGOEIRO: Otimo
Mensagem	16/03/2023 11:27:55	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Caso tenha algum preço maior que estimo favor nos enviar preços de referencia.
Mensagem	16/03/2023 11:35:42	PREGOEIRO: Tem valores unitários acima do estimado
Mensagem	16/03/2023 11:35:54	PREGOEIRO: ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO600,00Quilograma13,15ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO300,00Quilograma13,90ACO CA-50,10,0 MM, VERGALHAO300,00Quilograma13,32ACO CA-60, 6,3 MM, VERGALHAO600,00Quilograma13,98ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO600,00Quilograma14,87ARAME GALVANIZADO 20 BWG300,00Quilograma27,47ARAME RECOZIDO 18 PT300,00Quilograma21,47PERFIL "U" DE 2" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.200,00Folha206,81PERFIL "U" DE 3" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.200,00Folha301,45PERFIL "U" DE 4" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.200,00Folha395,92TELA ARAME GALVANIZADO FIO 14 MALHA 2,5"500,00Metro Qua38,59TELA DE ALUMINIO 0,5MM400,00Metro Qua119,66TELA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm400,00Metro Qua137,30
Mensagem	16/03/2023 11:58:45	PREGOEIRO: Licitantes 2, vc tem as 13h para finalizar os ajustes dos valores unitários.
Mensagem	16/03/2023 13:05:35	PREGOEIRO: Licitante 3, deu certo?
Mensagem	16/03/2023 13:06:21	PREGOEIRO: Licitante 2* desculpa
Mensagem	16/03/2023 13:10:29	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Estou no fazendo a reespecificação desse ultimo lote
Envio de Oferta	16/03/2023 13:21:51	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 329.732,00.
Mensagem	16/03/2023 13:25:44	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Lote ajustado.
Alteração de Etapa	16/03/2023 14:42:38	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 14:54:07	PREGOEIRO: Desclassificação do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: DESCLASSIFIADA POIS A LICITANTE NAO APRESENTOU PROPOSTA INICIAL DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		DO CERTAME. (PROPOSTA INICIAL SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL)
Envio de Oferta	16/03/2023 15:04:31	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 287.561,00.
Mensagem	16/03/2023 16:25:05	PREGOEIRO: Licitante 1, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 16:42:42	PREGOEIRO: Licitante 1 você encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possível. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	16/03/2023 16:50:03	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: pode nos enviar os valores
Mensagem	16/03/2023 16:50:59	PREGOEIRO: segue nossos valores unitários de referencia: ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO600,00Quilograma13,15ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO300,00Quilograma13,90ACO CA-50,10,0 MM, VERGALHAO300,00Quilograma13,32ACO CA-60, 6,3 MM, VERGALHAO600,00Quilograma13,98ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO600,00Quilograma14,87ARAME GALVANIZADO 20 BWG300,00Quilograma27,47ARAME RECOZIDO 18 PT300,00Quilograma21,47PERFIL "U" DE 2" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.200,00Folha206,81PERFIL "U" DE 3" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.200,00Folha301,45PERFIL "U" DE 4" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.200,00Folha395,92TELA ARAME GALVANIZADO FIO 14 MALHA 2,5"500,00Metro Qua38,59TELA DE ALUMINIO 0,5MM400,00Metro Qua119,66TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm400,00Metro Qua137,30
Mensagem	16/03/2023 16:51:40	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: vamos analisae
Mensagem	16/03/2023 16:53:31	PREGOEIRO: ok
Mensagem	16/03/2023 16:56:25	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: Sra. Pregoeira poderia indicar quais os itens estão acima do estimado, verificamos aqui os itens e estão abaixo do estimado
Mensagem	16/03/2023 17:04:33	PREGOEIRO: Desculpa licitante, os valores estão realmente abaixo do estimado, preciso que ajuste os valores unitários para no máximo duas casas decimais apos a virgula ou seguir o exemplo: 116,6700
Mensagem	16/03/2023 17:05:14	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: valores já reespecificados
Mensagem	16/03/2023 17:05:43	PREGOEIRO: Verificando...
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:06:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:14:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 17:47:36	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:47:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:29	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 9, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 15:38:11	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 106.166,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 11:03:58	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 50.114,92.
Envio de Oferta	16/02/2023 16:26:01	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 45.237,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:53:57	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVIÇOS / Licitante 4 no valor de 47.246,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:58:29	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 5 no valor de 75.400,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 05:17:29	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6 no valor de 76.600,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 07:25:22	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7 no valor de 75.400,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/9.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 12:50:57	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Envio de Oferta	17/02/2023 12:54:03	SISTEMA: Envio de lance do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 4 no valor de 40.000,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 12:56:46	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7 no valor de 50.100,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:58:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 12:59:30	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 39.950,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 12:59:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	17/02/2023 13:00:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	17/02/2023 13:01:32	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPensa PARA ANALISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:42	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/9 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:07:39	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 09 \$90.138,84
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:18:16	PREGOEIRO: Licitante 2, alguns itens os valores unitários estão acima do referencial unitário.
Mensagem	27/02/2023 10:19:00	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro(a) poderia nos enviar a tabela de referencia para que possamos ajustar os valores.
Mensagem	27/02/2023 10:24:33	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Sra. Pregoeira, quais os itens encontram-se acima do estimado?
Mensagem	27/02/2023 10:27:19	PREGOEIRO: Irei enviar via chat da plataforma, mas posso enviar por e-mail para melhor visualização.
Mensagem	27/02/2023 10:27:35	PREGOEIRO: FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2 750W BOTÃO-TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACO10,00Unidade973,30MOTOSERRA A GASOLINA; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO DO EDITA4,00Unidade3.706,86PODADOR DE GALHOS COM SERROTE E CABO METÁLICO EXTENSÍVEL DE 300CM; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES C10,00Unidade1.348,54ROCADEIRA GASOLINA MULTIFUNIDCIONAL LAMINA 3 PONTAS (PARA USO PROFISSIONAL), DE ACORDO COM AS ESPECI12,00Unidade3.372,60SERRA MÁRMORE 1450W COM 3 DISCOS CASCA GROSSA PARA TODA OBRA; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTID10,00Unidade839,03PISTOLA DE PINTURA ELETRICA 400W 220V VAZAO 700ML/MIN, FREQUENCIA 50HZ, ALTURA: 311,5MM. LARGURA: 2910,00Unidade323,15
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a virgula ou seguir o ex: 118,6900
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:26	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/9 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/9 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:08	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Sra. Pregoeira, poderia reabilitar para reespecificar o preço para que possa ser feita os ajustes nos valores.
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregoeira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/9 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHA 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:35	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/9 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:16:54	PREGOEIRO: Licitante 2, como foi passado no dia 27/02/2023 alguns itens estão acima do nosso referencial.
Mensagem	16/03/2023 10:16:58	PREGOEIRO: Foi passado também o nosso referencial para se possível o ajuste.
Mensagem	16/03/2023 10:46:23	PREGOEIRO: Licitante 2, conseguiu fazer os devidos ajustes?
Mensagem	16/03/2023 10:51:48	PREGOEIRO: Licitante 2, Por gentileza se manifestar em ate 5min sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Mensagem	16/03/2023 10:58:32	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Bom dia, não esta enviando o novo valor esta dando erro.
Mensagem	16/03/2023 11:09:10	PREGOEIRO: Por gentileza entrar em contato com o suporte da plataforma
Envio de Oferta	16/03/2023 11:13:10	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 39.949,99.
Envio de Oferta	16/03/2023 11:14:17	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 39.949,64.
Mensagem	16/03/2023 11:38:37	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: Bom dia, proposta ajustada.
Mensagem	16/03/2023 11:39:38	PREGOEIRO: verificando
Mensagem	16/03/2023 11:48:12	PREGOEIRO: Licitante o ultimo item ainda esta acima do estimado.
Mensagem	16/03/2023 11:48:19	PREGOEIRO: Por gentileza verificar.
Envio de Oferta	16/03/2023 11:56:07	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 38.520,44.
Mensagem	16/03/2023 11:59:00	PREGOEIRO: Licitantes 2, vc tem as 13h para finalizar os ajustes dos valores unitários.
Mensagem	16/03/2023 13:06:03	PREGOEIRO: Licitante 2, deu certo?
Alteração de Etapa	16/03/2023 13:22:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 14:41:53	PREGOEIRO: Desclassificação do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2: DESCLASSIFIADA POIS A LICITANTE NAO APRESENTOU PROPOSTA INICIAL DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		DO CERTAME. (PROPOSTA INICIAL SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL)
Mensagem	16/03/2023 16:30:15	PREGOEIRO: Licitante 4, vc encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possível. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 16:45:25	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 4: Empresa DESCLASSIFICADA pois alguns valores unitários estão acima do referencial, foi informado via chat da plataforma e dado prazo para manifestação mas sem retorno na licitante.
Mensagem	16/03/2023 16:45:43	PREGOEIRO: Licitante 3, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 16:52:31	PREGOEIRO: Licitante 3, vc encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possível. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 17:14:53	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3: Empresa DESCLASSIFICADA pois alguns valores unitários estão acima do referencial, foi informado via chat da plataforma e dado prazo para manifestação mas sem retorno na licitante.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 17:16:51	PREGOEIRO: Desclassificação do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7: DESCLASSIFICADA POIS A PROPOSTA INICIAL APRESENTADA ESTA EM DESACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL DO CERTAME.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 17:19:46	PREGOEIRO: Desclassificação do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 5: DESCLASSIFICADA POIS A PROPOSTA INICIAL APRESENTADA ESTA EM DESACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL DO CERTAME.
Mensagem	16/03/2023 17:22:24	PREGOEIRO: Licitante 6, vc encontra-se HABILITADA mas alguns itens estão acima do referencial. Posso esta mandando os valores para analise e possível. ajuste. Por gentileza se manifestar em ate 5min via chat sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 17:29:51	PREGOEIRO: Desclassificação do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6: Empresa DESCLASSIFICADA pois alguns valores unitários estão acima do referencial, foi informado via chat da plataforma e dado prazo para manifestação mas sem retorno na licitante.
Mensagem	16/03/2023 17:30:14	PREGOEIRO: Licitante 1, o seu lance esta acima do nosso estimado.
Mensagem	16/03/2023 17:31:32	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: poderia enviar os estimado?
Mensagem	16/03/2023 17:33:59	PREGOEIRO: Meu estimado global R\$ 90.138,84
Mensagem	16/03/2023 17:34:39	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: poderia enviar os valores de cada item?
Mensagem	16/03/2023 17:34:46	PREGOEIRO: sim.
Mensagem	16/03/2023 17:34:57	PREGOEIRO: Valores unitarios de referencia: FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2 750W BOTÃO-TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES 10,00Unidade973,30MOTOSERRA A GASOLINA; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO DO EDITA4,00Unidade3.706,86PODADOR DE GALHOS COM SERROTE E CABO METÁLICO EXTENSÍVEL DE 300CM; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES C10,00Unidade1.348,54ROCADEIRA GASOLINA MULTIFUNICIONAL LAMINA 3 PONTAS (PARA USO PROFISSIONAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES 12,00Unidade3.372,60SERRA MÁRMORE 1450W COM 3 DISCOS CASCA GROSSA PARA TODA OBRA; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDA 10,00Unidade839,03PISTOLA DE PINTURA ELETRICA 400W 220V VAZAO 700ML/MIN, FREQUENCIA 50HZ, ALTURA: 311,5MM, LARGURA: 2910,00Unidade323,15
Mensagem	16/03/2023 17:35:52	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: vamos analisar
Mensagem	16/03/2023 17:37:11	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: podemos baixar o valor para R\$ 76.978,00
Envio de Oferta	16/03/2023 17:37:22	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 76.978,00.
Mensagem	16/03/2023 17:43:45	PREGOEIRO: Ok
Mensagem	16/03/2023 17:59:10	PREGOEIRO: Empresa HABILITADA
Alteração de Etapa	16/03/2023 17:59:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1.
Alteração de Etapa	16/03/2023 18:00:41	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Mensagem	16/03/2023 18:31:00	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregociro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 18:31:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:28	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 10, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	08/02/2023 18:00:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	15/02/2023 15:39:07	SISTEMA: Envio da proposta do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 136.575,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 11:04:55	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 136.181,00.
Envio de Oferta	16/02/2023 16:27:10	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3 no valor de 88.550,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 03:54:49	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 4 no valor de 88.550,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 05:20:23	SISTEMA: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5 no valor de 128.895,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 07:30:30	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 6 no valor de 131.250,00.
Alteração de Etapa	17/02/2023 08:00:10	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	17/02/2023 09:31:06	PREGOEIRO: Bom dia licitantes
Alteração de Etapa	17/02/2023 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2023.02.06-01PE/10.
Mensagem	17/02/2023 09:34:45	PREGOEIRO: As 10h iniciaremos a etapa de lances.
Mensagem	17/02/2023 09:56:47	PREGOEIRO: *LEMBRANDO: De acordo com o item 8.20.1 do Edital, o intervalo mínimo dos lances é de \$50,00, portanto o licitante que descumprir será DESCLASSIFICADO.
Alteração de Etapa	17/02/2023 13:01:39	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	17/02/2023 13:07:19	SISTEMA: Envio de lance do FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2 no valor de 128.800,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 13:09:02	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 128.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 13:09:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	17/02/2023 13:10:00	SISTEMA: Envio de lance do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 6 no valor de 127.990,00.
Envio de Oferta	17/02/2023 13:10:12	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 127.000,00.
Alteração de Situação	17/02/2023 13:10:41	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	17/02/2023 13:11:42	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	17/02/2023 13:15:30	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo A SESSÃO ESTÁ SUSPensa PARA ANÁLISE COM RETORNO AS 10H DO DIA 27/02/2023. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:00:42	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/10 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:01:02	PREGOEIRO: Bom dia licitantes. Todos presentes na sessão?
Mensagem	27/02/2023 10:07:55	PREGOEIRO: **INFORMAÇÃO** valor global de referencia para o lote 10 \$118.204,75
Mensagem	27/02/2023 10:08:37	PREGOEIRO: TODOS OS LANCES GLOBAIS ESTAO ABAIXO DO REFERENCIAL. IREI VERIFICAR OS VALORES UNITARIOS.
Mensagem	27/02/2023 10:19:05	PREGOEIRO: Licitante 3, valores unitarios abaixo do referencial
Mensagem	27/02/2023 10:28:35	PREGOEIRO: Lembrando a todos que os valores unitários tem OBRIGATORIAMENTE ser com no MAXIMO duas casas decimais após a vírgula ou seguir o ex: 118,6900
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:43:25	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	27/02/2023 10:46:31	PREGOEIRO: Agendado lote 2023.02.06-01PE/10 suspenso. Pelo motivo internet esta oscilando . Agendado retorno da sessão as 10:50 do dia 27/02/2023
Alteração de Etapa	27/02/2023 10:50:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/10 foi reiniciado!
Mensagem	27/02/2023 10:52:44	PREGOEIRO: Licitante, infelizmente irei SUSPENDER A sessão pois estamos com problemas da rede de Internet e isso esta ocasionando a desconexão da Pregoeira.
Suspensão do Lote	27/02/2023 10:53:46	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo ESTAMOS COM OSCILAÇÃO DA INTERNET. . Retorno da sessão as 10:00 do dia 01/03/2023
Alteração de Etapa	15/03/2023 09:04:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/10 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	15/03/2023 09:05:48	PREGOEIRO: Lote 2023.02.06-01PE/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo LICITANTES, POR GENTILEZA ESTEJAM TODOS PRESENTES NA SESSÃO AMANHA 16/03/2023 AS 10H PARA RETORNO DO CERTAME. GRATA!. Retorno da sessão as 10:00 do dia 16/03/2023
Alteração de Etapa	16/03/2023 10:00:35	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 2023.02.06-01PE/10 foi reiniciado!
Mensagem	16/03/2023 10:02:02	PREGOEIRO: Bom dia Licitantes, espero que todos estejam presentes na sessão.
Mensagem	16/03/2023 10:18:37	PREGOEIRO: Licitante 3, como foi informado no dia 27/03 os valores unitários estão abaixo do nosso referencial, mas para que eu consiga declara-lo vencedor preciso que ajuste os valores finais do seu último lance.
Mensagem	16/03/2023 10:18:52	PREGOEIRO: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3.
Mensagem	16/03/2023 10:46:52	PREGOEIRO: Licitante 3, se em 5min não comparecer a sessão será desclassificado.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 10:55:02	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3: Empresa DESCLASSIFICADA pois aparentemente não esta presente na sessão, apesar dos valores unitários estarem abaixo do referencial preciso que a mesma reespecifica na plataforma os valores unitários do seu ultimo lance para que eu a declare vencedora e assim analisar os documentos de HABILITAÇÃO.
Mensagem	16/03/2023 10:55:22	PREGOEIRO: Licitante 4, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 10:56:05	PREGOEIRO: Valores unitários abaixo do referencial.
Mensagem	16/03/2023 10:56:14	PREGOEIRO: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ALLMAX

Prefeitura Municipal de Itaitinga

		CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 4.
Mensagem	16/03/2023 11:07:02	PREGOEIRO: Licitante 4, preciso que ajuste os valores unitários do seu ultimo lance para que eu consiga declara-lo vencedora e assim analisar documentos de habilitação. Se em 5min não comparecer a sessão será DECLASSIFICADA.
Desclassificação do Licitante	16/03/2023 11:13:16	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 4: Empresa DECLASSIFICADA pois aparentemente não esta presente na sessão, apesar dos valores unitários estarem abaixo do referencial preciso que a mesma reespecifica na plataforma os valores unitários do seu ultimo lance para que eu a declare vencedora e assim analisar os documentos de HABILITAÇÃO
Mensagem	16/03/2023 11:13:28	PREGOEIRO: Licitante 1, presente na sessão?
Mensagem	16/03/2023 11:15:16	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: sim
Mensagem	16/03/2023 11:17:12	PREGOEIRO: Licitante alguns valores estão acima do nosso referencial unitário.
Mensagem	16/03/2023 11:18:28	PREGOEIRO: Posso esta enviando o nosso referencial unitário para analise e um possível ajuste.
Mensagem	16/03/2023 11:19:07	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: ok
Mensagem	16/03/2023 11:19:44	PREGOEIRO: MANTA ASFALTICA ADESIVA ALUMINIZADA 90X10M75,00Rolo396,23MANTA LIQUIDA 18 LITROS50,00Unidade426,35MANTA ASFALTICA POLIESTER 3MM75,00Rolo664,44PRIMER ASFALTICO 18 LITROS50,00Unidade346,74
Mensagem	16/03/2023 11:25:57	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1: aceitamos reduzir
Envio de Oferta	16/03/2023 11:28:45	SISTEMA: Envio de lance do AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 113.300,25.
Mensagem	16/03/2023 11:36:13	PREGOEIRO: ajusta na plataforma
Alteração de Etapa	16/03/2023 11:36:58	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	16/03/2023 14:42:14	PREGOEIRO: Empresa HABILITADA
Alteração de Etapa	16/03/2023 14:43:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	16/03/2023 16:00:05	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	16/03/2023 16:00:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1
Mensagem	16/03/2023 18:20:34	PREGOEIRO: Licitante, enviar proposta ajustada para o e-mail: licitacao@itaitinga.cc.gov.br. prazo para envio no MAXIMO 24HORAS
Mensagem	16/03/2023 18:20:46	PREGOEIRO: Obrigada a todos!
Adjudicação do Lote	20/03/2023 10:32:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/03/2023 10:48:28	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Relatório de classificação de Pregão Eletrônico

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº 2023.02.06-01PE do(a) Prefeitura Municipal de Itaitinga 41.563.628/0001-82.

Nome do Promotor:	Prefeitura Municipal de Itaitinga
Nome do Comprador:	
Edital /Processo:	2023.02.06-01PE
Data de Início do recebimento de Propostas:	08/02/2023 às 18:00
Data de Realização:	17/02/2023 às 09:30
Local:	www.bbmnet.com.br
Pregoeiro responsável:	Eduarda Almeida Silvestre

Ao(s) 17 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2023, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o pregoeiro Eduarda Almeida Silvestre do(a) Prefeitura Municipal de Itaitinga 41.563.628/0001-82 para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Registro de preço para futura e eventual aquisição de Material de construção destinados a Secretaria de Educação, Saúde e Infraestrutura do Município de ItaitingaCE., conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Após a etapa de lances foi(ram) feita(s) a(s) análise(s) de aceitabilidade da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(es), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO:

Lote - 1 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1	16/03/2023 11:50:05	Não	Diversos	Sim	2.879.999,73
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3	17/02/2023 10:20:52	Sim	Diversos	Sim	3.043.000,00
06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO ME / Licitante 5	17/02/2023 10:20:07	Sim	Diversos	Sim	3.043.100,00
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 10	17/02/2023 10:19:45	Sim	Diversos	Sim	3.043.400,00
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 9	17/02/2023 10:19:11	Sim	Diversos	Sim	3.043.450,00
11.649.195/0001-11	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 6	17/02/2023 10:19:19	Sim	Diversos	Sim	3.044.000,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP /	17/02/2023 10:18:45	Sim	Diversos	Sim	3.044.050,00

	Licitante 7					
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI CA EIRELI / Licitante 4	17/02/2023 10:12:49	Sim	Diversos	Sim	3.050.450,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 8	17/02/2023 10:02:44	Sim	Diversos	Sim	4.300.000,00
14.248.351/0001-20	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACA O PUBLICA LTDA / Licitante 2	16/02/2023 09:35:04	Não	Diversos	Sim	6.436.687,60

Lote - 2 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADIST A DE PNEUMATIC OS LTDA / Licitante 1	16/03/2023 11:13:18	Não	Diversos	Sim	1.381.999,40
11.649.195/0001-11	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 4	17/02/2023 10:53:49	Sim	Diversos	Sim	1.385.000,00
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2	17/02/2023 10:53:55	Sim	Diversos	Sim	1.385.900,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI CA EIRELI / Licitante 3	17/02/2023 10:51:52	Sim	Diversos	Sim	1.387.150,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5	17/02/2023 10:51:23	Sim	Diversos	Sim	1.387.450,00
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8	17/02/2023 10:42:04	Sim	Diversos	Sim	1.449.500,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6	17/02/2023 10:40:35	Sim	Diversos	Sim	2.240.000,00
35.875.067/0001-54	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCO ES LTDA / Licitante 9	17/02/2023 10:28:40	Sim	Diversos	Sim	3.000.000,00
43.570.564/0001-72	ALLMAX	17/02/2023	Sim	Diversos	Não	1.000.000,00



	CONTRUCOE S E SERVICOS / Licitante 7	10:52:05				
--	---	----------	--	--	--	--

Lote - 3 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADIST A DE PNEUMATIC OS LTDA / Licitante 2	17/02/2023 11:07:25	Não	Diversos	Sim	649.650,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6	17/02/2023 11:05:20	Sim	Diversos	Sim	649.700,00
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9	17/02/2023 11:06:18	Sim	Diversos	Sim	1.515.450,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 7	17/02/2023 03:15:22	Sim	Diversos	Sim	1.515.460,00
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1	15/02/2023 15:22:01	Sim	Diversos	Sim	1.791.263,80
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOE S E SERVICOS / Licitante 8	17/02/2023 11:08:41	Sim	Diversos	Não	520.000,00
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3	17/02/2023 11:08:18	Sim	Diversos	Não	549.950,00
11.649.195/0001-11	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5	17/02/2023 11:07:30	Sim	Diversos	Não	599.500,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI CA EIRELI / Licitante 4	17/02/2023 11:07:10	Sim	Diversos	Não	600.100,00

Lote - 4 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADIST A DE PNEUMATIC OS LTDA / Licitante 2	16/03/2023 17:05:46	Não	Diversos	Sim	894.999,90

11.649.195/0001-11	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5	17/02/2023 11:34:15	Sim	Diversos	Sim	899.000,00
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 1	17/02/2023 11:32:55	Sim	Diversos	Sim	900.550,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6	17/02/2023 11:22:37	Sim	Diversos	Sim	999.100,00
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9	17/02/2023 11:18:57	Sim	Diversos	Sim	1.365.000,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 7	17/02/2023 03:21:21	Sim	Diversos	Sim	1.670.410,00
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3	16/03/2023 12:02:28	Sim	Diversos	Não	841.625,10
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 8	17/02/2023 11:33:04	Sim	Diversos	Não	850.000,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4	17/02/2023 11:35:21	Sim	Diversos	Não	850.500,00

Lote - 5 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1	17/02/2023 11:51:52	Não	Diversos	Sim	849.900,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4	17/02/2023 11:53:41	Sim	Diversos	Sim	1.111.900,00
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 8	17/02/2023 11:46:52	Sim	Diversos	Sim	1.111.990,00
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI / Licitante 2	17/02/2023 11:43:14	Sim	Diversos	Sim	1.113.050,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA /	17/02/2023 03:41:44	Sim	Diversos	Sim	1.576.015,00



	Licitante 7					
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOE S E SERVICOS / Licitante 6	17/02/2023 12:00:36	Sim	Diversos	Não	780.000,00
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 3	16/03/2023 13:09:51	Sim	Diversos	Não	787.365,40
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5	17/02/2023 11:56:19	Sim	Diversos	Não	799.950,00

Lote - 6 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADIST A DE PNEUMATIC OS LTDA / Licitante 1	16/03/2023 11:46:59	Não	Diversos	Sim	719.999,50
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2	17/02/2023 12:19:48	Sim	Diversos	Sim	740.000,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 4	17/02/2023 12:08:19	Sim	Diversos	Sim	849.900,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI CA EIRELI / Licitante 3	17/02/2023 12:16:29	Sim	Diversos	Sim	1.186.200,00
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7	17/02/2023 12:11:27	Sim	Diversos	Sim	1.186.300,00
35.875.067/0001-54	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCO ES LTDA / Licitante 8	17/02/2023 07:54:44	Não	Diversos	Sim	9.750.000,00
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOE S E SERVICOS / Licitante 5	17/02/2023 12:23:36	Sim	Diversos	Não	700.000,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6	17/02/2023 12:22:13	Sim	Diversos	Não	709.800,01

Lote - 7 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado



CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1	16/03/2023 10:54:22	Não	Diversos	Sim	400.057,30
13.114.791/0001-22	FRANCISCO R. TORRES / Licitante 2	17/02/2023 12:28:45	Sim	Diversos	Sim	787.050,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 6	17/02/2023 12:26:23	Sim	Diversos	Sim	787.100,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3	16/02/2023 16:21:53	Sim	Diversos	Sim	787.120,40
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 5	17/02/2023 03:51:02	Sim	Diversos	Sim	787.120,40
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7	17/02/2023 07:20:31	Sim	Diversos	Sim	802.815,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 4	16/02/2023 23:53:21	Sim	Diversos	Sim	1.703.515,00

Lote - 8 - - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1	16/03/2023 15:04:31	Não	Diversos	Sim	287.561,00
46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA / Licitante 4	17/02/2023 12:39:52	Sim	Diversos	Sim	366.000,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6	17/02/2023 12:38:34	Sim	Diversos	Sim	368.000,00
11.649.195/0001-11	J. R. COELHO TAVARES - ME / Licitante 5	17/02/2023 12:36:45	Sim	Diversos	Sim	373.000,00
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 9	17/02/2023 12:42:24	Sim	Diversos	Sim	459.990,00

27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 8	17/02/2023 12:36:55	Sim	Diversos	Sim	552.100,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3	16/02/2023 16:24:19	Sim	Diversos	Sim	552.618,00
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 7	17/02/2023 12:48:41	Sim	Diversos	Não	320.000,00
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2	16/03/2023 13:21:51	Sim	Diversos	Não	329.732,00

Lote - 9 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA / Licitante 1	16/03/2023 17:37:22	Não	Diversos	Sim	76.978,00
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2	16/03/2023 11:56:07	Sim	Diversos	Não	38.520,44
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 4	17/02/2023 12:54:03	Sim	Diversos	Não	40.000,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 3	16/02/2023 16:26:01	Sim	Diversos	Não	45.237,00
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7	17/02/2023 12:56:46	Sim	Diversos	Não	50.100,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 5	17/02/2023 03:58:29	Sim	Diversos	Não	75.400,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 6	17/02/2023 05:17:29	Sim	Diversos	Não	76.600,00

Lote - 10 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
------------	-----------	-----------	--------	-------	--------------	-----------



10.973.526/0001-01	AVO COMERCIO ATACADIST A DE PNEUMATIC OS LTDA / Licitante 1	16/03/2023 11:28:45	Não	Diversos	Sim	113.300,25
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 6	17/02/2023 13:10:00	Sim	Diversos	Sim	127.990,00
13.114.791/0001-22	FRANCISCO. R. TORRES / Licitante 2	17/02/2023 13:07:19	Sim	Diversos	Sim	128.800,00
11.143.533/0001-49	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 5	17/02/2023 05:20:23	Sim	Diversos	Sim	128.895,00
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI CA EIRELI / Licitante 3	16/02/2023 16:27:10	Sim	Diversos	Não	88.550,00
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOE S E SERVICOS / Licitante 4	17/02/2023 03:54:49	Sim	Diversos	Não	88.550,00

Eduarda Almeida Silvestre

Pregoeiro: Eduarda Almeida Silvestre

Relatório de Vencedores

Nome do Promotor: Prefeitura Municipal de Itaitinga
Nome do Comprador:
Edital /Processo: 2023.02.06-01PE
Data de Realização: 17/02/2023 às 09:30
Local: www.bbmnet.com.br
Pregoeiro responsável: Eduarda Almeida Silvestre

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01

Total do Fornecedor 8.254.445,08

Lote: 1 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	CABO COBRE NU 70MM2	Metro	100,00	55,000000	5.500,000000	2.879.999,73
2	CABO DE COBRE NU 95 MM2	Metro	100,00	50,000000	5.000,000000	2.879.999,73
3	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, S	Peca	370,00	140,000000	51.800,000000	2.879.999,73
4	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, S	Peca	370,00	178,500000	66.045,000000	2.879.999,73
5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	Peca	370,00	391,720000	144.936,400000	2.879.999,73
6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	Peca	370,00	480,000000	177.600,000000	2.879.999,73
7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	Peca	300,00	900,000000	270.000,000000	2.879.999,73
8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	Peca	250,00	1.100,000000	275.000,000000	2.879.999,73
9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	Peca	65,00	1.152,000000	74.880,000000	2.879.999,73
10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	Peca	250,00	1.400,000000	350.000,000000	2.879.999,73
11	CABO CCI 3 PARES, COM 200 METROS	Peca	260,00	200,000000	52.000,000000	2.879.999,73
12	CABO PARALELO 2X2,5MM	Peca	250,00	244,000000	61.000,000000	2.879.999,73
13	CABO PARALELO 2X1,5MM	Peca	250,00	160,000000	40.000,000000	2.879.999,73
14	CABO PP 2X1,5MM	Peca	250,00	264,000000	66.000,000000	2.879.999,73
15	CABO PP 2X2,5MM	Peca	250,00	400,000000	100.000,000000	2.879.999,73
16	CABO PP 3X1,5MM	Peca	250,00	372,000000	93.000,000000	2.879.999,73
17	CABO PP 3X2,5MM	Peca	250,00	559,000000	139.750,000000	2.879.999,73
18	CABO PP 3X4MM	Peca	250,00	800,000000	200.000,000000	2.879.999,73
19	CABO PP 4X6MM	Peca	250,00	1.200,000000	300.000,000000	2.879.999,73
20	CAIXA DE PLÁSTICO 4" X 2" (PADRÃO MUTIRÃO)	Unidade	900,00	1,200000	1.080,000000	2.879.999,73
21	CAIXA OCTOGONAL DE FUNIDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Unidade	160,00	1,370000	219,200000	2.879.999,73
22	CAIXA OCTOGONAL DE FUNIDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Unidade	160,00	2,400000	384,000000	2.879.999,73
23	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO MONOFASICO COM VISOR	Unidade	40,00	46,000000	1.840,000000	2.879.999,73
24	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO	Unidade	40,00	144,000000	5.760,000000	2.879.999,73

Relatório de Vencedores

25	TRIFASICO COM VISOR CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	Unidade	270,00	6,000000	1.620,000000	2.879.999,73
26	CONECTOR PARA HASTE TERRA CURVA 180 GRAUS, DE PVC	Unidade	120,00	3,000000	360,000000	2.879.999,73
27	RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Unidade	70,00	2,000000	140,000000	2.879.999,73
28	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Unidade	80,00	1,000000	80,000000	2.879.999,73
29	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Unidade	80,00	3,500000	280,000000	2.879.999,73
30	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Unidade	80,00	3,000000	240,000000	2.879.999,73
31	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Unidade	80,00	7,000000	560,000000	2.879.999,73
32	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Unidade	80,00	6,000000	480,000000	2.879.999,73
33	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2, PARA ELETRODUTO	Unidade	81,00	8,900000	720,900000	2.879.999,73
34	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Unidade	80,00	14,000000	1.120,000000	2.879.999,73
35	CURVA BOX RIGIDA 2"	Unidade	60,00	16,000000	960,000000	2.879.999,73
36	DISJUNIDTOR MONOFASICO 10AMP	Unidade	80,00	8,000000	640,000000	2.879.999,73
37	DISJUNIDTOR MONOFASICO 16AMP	Unidade	80,00	8,000000	640,000000	2.879.999,73
38	DISJUNIDTOR MONOFASICO 20AMP	Unidade	80,00	8,000000	640,000000	2.879.999,73
39	DISJUNIDTOR MONOFASICO 25AMP	Unidade	80,00	8,000000	640,000000	2.879.999,73
40	DISJUNIDTOR MONOFASICO 32AMP	Unidade	80,00	8,000000	640,000000	2.879.999,73
41	DISJUNIDTOR MONOFASICO 40AMP	Unidade	80,00	9,000000	720,000000	2.879.999,73
42	DISJUNIDTOR MONOFASICO 50AMP	Unidade	80,00	11,000000	880,000000	2.879.999,73
43	DISJUNIDTOR TRIFASICO 10AMP	Unidade	80,00	42,000000	3.360,000000	2.879.999,73
44	DISJUNIDTOR TRIFASICO 20AMP	Unidade	80,00	42,000000	3.360,000000	2.879.999,73
45	DISJUNIDTOR TRIFASICO 63AMP	Unidade	80,00	52,000000	4.160,000000	2.879.999,73
46	DISJUNIDTOR TRIFASICO 125AMP	Unidade	80,00	146,000000	11.680,000000	2.879.999,73
47	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 25AMP	Unidade	30,00	80,000000	2.400,000000	2.879.999,73
48	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 25AMP	Unidade	30,00	100,000000	3.000,000000	2.879.999,73
49	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 50AMP	Unidade	30,00	130,000000	3.900,000000	2.879.999,73
50	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVELDE 1 ", SEM LUYA	Vara	180,00	16,000000	2.880,000000	2.879.999,73
51	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 /2 ", SEM LUYA	Vara	180,00	9,000000	1.620,000000	2.879.999,73
52	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUYA	Vara	180,00	22,700000	4.086,000000	2.879.999,73
53	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUYA	Vara	180,00	11,100000	1.998,000000	2.879.999,73
54	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUYA	Vara	100,00	34,000000	3.400,000000	2.879.999,73
55	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM COM 50 METROS	Peca	180,00	82,000000	14.760,000000	2.879.999,73
56	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM COM 25 METROS	Peca	180,00	84,000000	15.120,000000	2.879.999,73
57	ESPELHO CEGO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Unidade	140,00	2,230000	312,200000	2.879.999,73
58	ESPELHO CEGO 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Unidade	140,00	4,000000	560,000000	2.879.999,73

Relatório de Vencedores

59	ESPELHO CEGO 3" X 3", PARA CAIXA OCTOGONAL 3X3"	Unidade	140,00	3,000000	420,000000	2.879.999,73
60	ESPELHO CEGO 3" X 3", PARA CAIXA OCTOGONAL 4X4"	Unidade	140,00	4,000000	560,000000	2.879.999,73
61	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Unidade	270,00	10,000000	2.700,000000	2.879.999,73
62	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) 10 M	Unidade	120,00	21,000000	2.520,000000	2.879.999,73
63	HASTE DE ATERRAMENTO 9.5MM X 2,4 M COM CONECTOR	Unidade	30,00	24,000000	720,000000	2.879.999,73
64	HASTE DE ATERRAMENTO 9.5MM X 1 M COM CONECTOR	Unidade	50,00	21,000000	1.050,000000	2.879.999,73
65	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, PARA EMBUTIR	Unidade	500,00	8,000000	4.000,000000	2.879.999,73
66	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, PARA EMBUTIR	Unidade	500,00	5,000000	2.500,000000	2.879.999,73
67	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, PARA SOBREPOR	Unidade	500,00	7,000000	3.500,000000	2.879.999,73
68	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES 10A, PARA EMBUTIR	Unidade	500,00	8,000000	4.000,000000	2.879.999,73
69	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES + TOMADA 2P+T 10A, PARA EMBUTIR	Unidade	500,00	11,000000	5.500,000000	2.879.999,73
70	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES 10AMP PARA EMBUTIR	Unidade	500,00	12,000000	6.000,000000	2.879.999,73
71	CONJUNIDTO ASTOP SEM DISJUNIDTOR	Unidade	200,00	17,000000	3.400,000000	2.879.999,73
72	LAMPADA LED 20W	Unidade	800,00	16,000000	12.800,000000	2.879.999,73
73	LAMPADA LED 30W, BASE E27	Unidade	800,00	31,000000	24.800,000000	2.879.999,73
74	LAMPADA LED 40W, BASE E27	Unidade	800,00	39,000000	31.200,000000	2.879.999,73
75	LAMPADA LED 50W, BASE E27	Unidade	800,00	47,000000	37.600,000000	2.879.999,73
76	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 40W, BIVOLT	Unidade	90,00	20,000000	1.800,000000	2.879.999,73
77	LAMPADA LED BULBO 12 W BIVOLT BRANCA (BASE E27)	Unidade	140,00	9,000000	1.260,000000	2.879.999,73
78	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18W, 1900 LUMENS, 6500K	Unidade	350,00	20,000000	7.000,000000	2.879.999,73
79	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	Unidade	30,00	70,000000	2.100,000000	2.879.999,73
80	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Unidade	200,00	1,000000	200,000000	2.879.999,73
81	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Unidade	200,00	3,000000	600,000000	2.879.999,73
82	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Unidade	200,00	2,000000	400,000000	2.879.999,73
83	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Unidade	200,00	6,000000	1.200,000000	2.879.999,73
84	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Unidade	200,00	1,390000	278,000000	2.879.999,73
85	MINI POSTE PESADO 1,80 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 A 8 DISJUNIDTORES DIN	Unidade	50,00	30,000000	1.500,000000	2.879.999,73
86	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 A 8 DISJUNIDTORES A 16	Unidade	60,00	43,000000	2.580,000000	2.879.999,73
87	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNIDTORES A 16	Unidade	60,00	43,000000	2.580,000000	2.879.999,73
88	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNIDTORES A 4	Unidade	60,00	16,000000	960,000000	2.879.999,73
89	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	Unidade	30,00	40,000000	1.200,000000	2.879.999,73

Relatório de Vencedores

90	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	Unidade	70,00	21,000000	1.470,000000	2.879.999,73
91	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	Unidade	70,00	33,000000	2.310,000000	2.879.999,73
92	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Unidade	70,00	60,000000	4.200,000000	2.879.999,73
93	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W	Unidade	230,00	87,000000	20.010,000000	2.879.999,73
94	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W	Unidade	230,00	240,000000	55.200,000000	2.879.999,73
95	REFLETOR LED 1000W BRANCO FRIO QUANTIDADE DE LUMENS: 90000 LÚMENS COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6500 - 7	Unidade	50,00	300,000000	15.000,000000	2.879.999,73
96	SOQUETE PRATICO BOCAL LOUÇA	Unidade	500,00	3,500000	1.750,000000	2.879.999,73
97	SOQUETE C/ RABICHO PRETO TOMADA 2P+T 10A, 250V, PARA EMBUTIR	Unidade	400,00	3,000000	1.200,000000	2.879.999,73
98	TOMADA 2P+T 10A, 250V, PARA EMBUTIR	Unidade	450,00	5,500000	2.475,000000	2.879.999,73
99	TOMADA DUPLA 2P+T 10A, 250V, PARA SOBREPOR	Unidade	450,00	10,000000	4.500,000000	2.879.999,73
100	TOMADA DUPLA 2P+T 10A 250V, PARA EMBUTIR	Unidade	450,00	8,000000	3.600,000000	2.879.999,73
101	TOMADA RJ45	Unidade	170,00	10,000000	1.700,000000	2.879.999,73
102	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM PACOTE COM 100	Pacote	40,00	3,080000	123,200000	2.879.999,73
103	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *3,5* MM PACOTE COM 100	Pacote	40,00	7,910000	316,400000	2.879.999,73
104	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 300 X *4,8* MM PACOTE COM 100	Pacote	40,00	8,880000	355,200000	2.879.999,73
105	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" PACOTE COM 50	Pacote	20,00	1,150000	23,000000	2.879.999,73
106	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" PACOTE COM 50	Pacote	20,00	1,650000	33,000000	2.879.999,73
107	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" PACOTE COM 100	Pacote	20,00	0,550000	11,000000	2.879.999,73
108	BASE RELE COM SUPORTE METÁLICO	Unidade	14,00	8,670000	121,380000	2.879.999,73
109	CHAVE BOIA AUTOMÁTICA ELÉTRICA	Unidade	40,00	34,440000	1.377,600000	2.879.999,73
110	CHAVE DE PARTIDA MONOFÁSICA	Unidade	35,00	211,110000	7.388,850000	2.879.999,73
111	CHAVE DE PARTIDA TRIFÁSICA	Unidade	35,00	344,440000	12.055,400000	2.879.999,73
112	CABO DE COBRE NU 10 MM2	Metro	100,00	8,000000	800,000000	2.879.999,73
113	CABO COBRE NU 25MM2	Metro	100,00	18,000000	1.800,000000	2.879.999,73
114	CABO COBRE NU 35MM2	Metro	100,00	25,000000	2.500,000000	2.879.999,73
115	CABO COBRE NU 50MM2	Metro	100,00	30,000000	3.000,000000	2.879.999,73

Lote: 2 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Metro Cub	800,00	68,750000	55.000,000000	1.381.999,40
2	AREIA GROSSA	Metro Cub	1.200,00	100,000000	120.000,000000	1.381.999,40
3	AREIA MEDIA	Metro Cub	900,00	100,000000	90.000,000000	1.381.999,40
4	ARGAMASSA COLANTE AC II	Pacote	500,00	8,640000	4.320,000000	1.381.999,40
5	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Pacote	500,00	20,800000	10.400,000000	1.381.999,40
6	BRITA 0	Metro Cub	1.000,00	131,250000	131.250,000000	1.381.999,40
7	BRITA 1	Metro Cub	1.000,00	131,250000	131.250,000000	1.381.999,40

Relatório de Vencedores

8	BRITA 2	Metro Cub	1.000,00	131,250000	131.250,000000	1.381.999,40
9	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (SACO DE 50 KG)	Pacote	7.280,00	46,580000	339.102,400000	1.381.999,40
10	PEDRA DE MAO (RACHAO)	Metro Cub	800,00	200,000000	160.000,000000	1.381.999,40
11	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	Metro Qua	200,00	35,010000	7.002,000000	1.381.999,40
12	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR, SEM FRETE)	Metro Cub	1.100,00	93,750000	103.125,000000	1.381.999,40
13	REJUNIDTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Quilograma	1.000,00	3,450000	3.450,000000	1.381.999,40
14	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Unidade	45.000,00	0,750000	33.750,000000	1.381.999,40
15	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Unidade	90.000,00	0,690000	62.100,000000	1.381.999,40

Lote: 3 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm MURACATIARA	Metro	800,00	14,000000	11.200,000000	649.650,00
2	BARROTE DE 5X5 MASSARANDUBA	Metro	300,00	17,000000	5.100,000000	649.650,00
3	BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM (1/2" x 4")	Metro	300,00	19,000000	5.700,000000	649.650,00
4	CAIBRO DE MASSARANDUBA 2,5X5CM	Metro	3.300,00	8,000000	26.400,000000	649.650,00
5	CERAMICA ESMALTADA 46X46CM PEI4-PEI5	Metro Qua	1.100,00	40,000000	44.000,000000	649.650,00
6	CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES 40X40CM	Metro Qua	600,00	28,000000	16.800,000000	649.650,00
7	CHAPA MADERITE PLASTIFICADO 12MM (2,44X1,22CM)	Folha	400,00	120,000000	48.000,000000	649.650,00
8	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	Folha	400,00	186,670000	74.668,000000	649.650,00
9	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10MM, DE *1,60 X 2,20* M	Folha	100,00	140,000000	14.000,000000	649.650,00
10	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M	Folha	100,00	160,000000	16.000,000000	649.650,00
11	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Folha	150,00	140,000000	21.000,000000	649.650,00
12	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Folha	150,00	160,000000	24.000,000000	649.650,00
13	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 12 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANH, CROMADO OU ZINCADO	Unidade	250,00	5,670000	1.417,500000	649.650,00
14	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CRO	Unidade	250,00	40,570000	10.142,500000	649.650,00
15	FECHADURA PARA PORTA INTERNA, MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SE	Unidade	250,00	30,880000	7.720,000000	649.650,00
16	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE	Unidade	250,00	52,690000	13.172,500000	649.650,00
17	FERROLHO REDONDO, NIQUELADO DE 3 POLEGADAS	Unidade	50,00	3,060000	153,000000	649.650,00
18	FERROLHO REDONDO, NIQUELADO DE 4 POLEGADAS	Unidade	50,00	3,990000	199,500000	649.650,00
19	FERROLHO CHATO, ZINCADO DE 4 POLEGADAS	Unidade	30,00	3,500000	105,000000	649.650,00
20	LINHA DE MASSARANDUBA 5X12	Metro	700,00	40,000000	28.000,000000	649.650,00
21	LINHA DE MASSARANDUBA 5X20	Metro	700,00	49,000000	34.300,000000	649.650,00
22	PORTA DE FICHA EMBUTIDA EM	Unidade	10,00	846,200000	8.462,000000	649.650,00

Relatório de Vencedores

23	MURACATIARA PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	Unidade	10,00	200,000000	2.000,000000	649.650,00
24	PORTA LISA DE CEDRO 0,70X2,10M	Unidade	10,00	200,000000	2.000,000000	649.650,00
25	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	Unidade	10,00	200,000000	2.000,000000	649.650,00
26	FOLHA PORTA PARANÁ (0,60X2,10M)	Unidade	100,00	160,000000	16.000,000000	649.650,00
27	FOLHA PORTA PARANÁ (0,70X2,10M)	Unidade	90,00	160,000000	14.400,000000	649.650,00
28	FOLHA PORTA PARANÁ (0,80X2,10M)	Unidade	90,00	160,000000	14.400,000000	649.650,00
29	KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,60 x 2,10 m)	Unidade	100,00	310,000000	31.000,000000	649.650,00
30	KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,70 x 2,10 m)	Unidade	100,00	310,000000	31.000,000000	649.650,00
31	KIT PORTA PARANÁ COM FERRAGEM (0,80 x 2,10 m)	Unidade	100,00	310,000000	31.000,000000	649.650,00
32	PREGO 1 1/4 x 15	Quilograma	270,00	26,000000	7.020,000000	649.650,00
33	PREGO 2 1/2 x 10 (18 X 27)	Quilograma	270,00	27,000000	7.290,000000	649.650,00
34	RIPA DE MADEIRA 1,5X4CM, MACARANDUBA TÁBUA EM MADEIRA	Metro	4.200,00	5,000000	21.000,000000	649.650,00
35	MURACATIARA PLAINADA DE 32mm	Metro Qua	400,00	40,000000	16.000,000000	649.650,00
36	TÁBUA EM PINUS 3MX25CM	Unidade	1.000,00	44,000000	44.000,000000	649.650,00

Lote: 4 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	Unidade	20,00	6,190000	123,800000	894.999,90
2	ESPATULA DE ACO INOX COM CASO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	Unidade	25,00	8,000000	200,000000	894.999,90
3	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	Unidade	50,00	1,990000	99,500000	894.999,90
4	FUNIDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) FUNIDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 18L	Galão	260,00	60,000000	15.600,000000	894.999,90
5	BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 18L	Balde	75,00	140,000000	10.500,000000	894.999,90
6	PIGMENTOS LIQUIDO 50ML	Unidade	400,00	2,770000	1.108,000000	894.999,90
7	MASSA ACRILICA 25KG	Balde	500,00	72,000000	36.000,000000	894.999,90
8	MASSA CORRIDA 22KG	Balde	500,00	40,000000	20.000,000000	894.999,90
9	PINCEL CHATO (TRINCHA)	Unidade	220,00	2,780000	611,600000	894.999,90
10	ROLO DE ESPONJA 23 CM	Unidade	130,00	7,460000	969,800000	894.999,90
11	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	Unidade	130,00	12,210000	1.587,300000	894.999,90
12	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Litro	350,00	15,440000	5.404,000000	894.999,90
13	SUPERCAL PACOTE COM 5KG	Pacote	1.900,00	8,000000	15.200,000000	894.999,90
14	TEXTURA ACRÍLICA BALDE DE 25KG	Balde	1.350,00	90,000000	121.500,000000	894.999,90
15	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO PREMIUM, 2 DEMA0, RENDIMENTO 250 A 380M2, BALDE DE 18 LITROS, COR AZUL RO	Balde	200,00	80,000000	16.000,000000	894.999,90
16	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO PREMIUM, 2 DEMA0, RENDIMENTO 250 A 380M2, BALDE DE 18 LITROS, COR PITÃO V	Balde	200,00	80,000000	16.000,000000	894.999,90
17	TINTA DERMACAÇÃO VIARIA A BASE DE RESINA ACRILICA (UTILIZADA PELOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO)	Balde	50,00	270,000000	13.500,000000	894.999,90
18	TINTA PISO	Balde	500,00	180,000000	90.000,000000	894.999,90
19	TINTA EPOXI BRANCA GALAO 3,6L	Galão	410,00	274,990000	112.745,900000	894.999,90
20	TINTA ESMALTE SINTETICO BASE	Galão	1.400,00	65,000000	91.000,000000	894.999,90

Relatório de Vencedores

21	DE SOLVENTE 3,6 LITROS TINTA ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA 3,6 LITROS	Galão	1.250,00	98,880000	123.600,000000	894.999,90
22	ESMALTE RESINA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS	Galão	150,00	49,000000	7.350,000000	894.999,90
23	TINTA LATEX ACRÍLICA BALDE DE 18 LITROS	Balde	1.800,00	100,000000	180.000,000000	894.999,90
24	TINTA SPRAY 400 ML (DIVERSAS CORES)	Unidade	200,00	12,000000	2.400,000000	894.999,90
25	VERNIZ MADEIRA INCOLOR	Galão	450,00	30,000000	13.500,000000	894.999,90

Lote: 5 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175GR	Unidade	75,00	25,000000	1.875,000000	849.900,00
2	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Unidade	75,00	50,000000	3.750,000000	849.900,00
3	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL	Unidade	730,00	20,000000	14.600,000000	849.900,00
4	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	Unidade	110,00	30,000000	3.300,000000	849.900,00
5	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Unidade	430,00	315,000000	135.450,000000	849.900,00
6	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	Unidade	430,00	170,000000	73.100,000000	849.900,00
7	BOMBA SAPO	Unidade	45,00	389,000000	17.505,000000	849.900,00
8	BOMBA MONOFASICA 0,5cv	Unidade	45,00	250,000000	11.250,000000	849.900,00
9	BOMBA TRIFASICA 1cv	Unidade	45,00	1.600,000000	72.000,000000	849.900,00
10	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	Unidade	45,00	250,000000	11.250,000000	849.900,00
11	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Unidade	45,00	500,000000	22.500,000000	849.900,00
12	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 5000 LITROS, COM TAMPA	Unidade	20,00	2.400,000000	48.000,000000	849.900,00
13	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10000 LITROS, COM TAMPA	Unidade	20,00	3.696,170000	73.923,400000	849.900,00
14	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA (COMPLETA)	Unidade	130,00	30,000000	3.900,000000	849.900,00
15	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	Unidade	70,00	25,000000	1.750,000000	849.900,00
16	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	Unidade	70,00	35,000000	2.450,000000	849.900,00
17	CHUVEIRO PLASTICO	Unidade	250,00	5,000000	1.250,000000	849.900,00
18	ENGATE PLASTICO	Unidade	650,00	4,000000	2.600,000000	849.900,00
19	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LXC)	Unidade	450,00	3,000000	1.350,000000	849.900,00
20	JOELHO PVC SOLDAVEL 32 MM	Unidade	120,00	2,000000	240,000000	849.900,00
21	JOELHO PVC SOLDAVEL 60 MM	Unidade	120,00	24,000000	2.880,000000	849.900,00
22	JOELHO PVC SOLDAVEL 25 MM	Unidade	120,00	0,500000	60,000000	849.900,00
23	JOELHO PVC SOLDAVEL 40 MM	Unidade	120,00	4,000000	480,000000	849.900,00
24	JOELHO PVC 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO	Unidade	120,00	8,000000	960,000000	849.900,00
25	JOELHO PVC 45 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO	Unidade	120,00	2,000000	240,000000	849.900,00
26	JOELHO PVC 45 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO	Unidade	120,00	3,000000	360,000000	849.900,00
27	JOELHO PVC 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO	Unidade	120,00	5,000000	600,000000	849.900,00
28	JOELHO PVC 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO	Unidade	120,00	0,900000	108,000000	849.900,00
29	JOELHO PVC 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO	Unidade	120,00	2,000000	240,000000	849.900,00
30	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM	Unidade	120,00	1,500000	180,000000	849.900,00
31	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM	Unidade	120,00	4,500000	540,000000	849.900,00
32	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNIDA	Unidade	110,00	180,000000	19.800,000000	849.900,00

Relatório de Vencedores

33	LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	170,00	0,580000	98,600000	849.900,00
34	LUVA PVC SOLDAVEL 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	170,00	2,000000	340,000000	849.900,00
35	LUVA PVC SOLDAVEL 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	170,00	3,500000	595,000000	849.900,00
36	LUVA PVC SOLDAVEL 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	170,00	11,000000	1.870,000000	849.900,00
37	LUVA PVC 100 MM PARA ESGOTO	Unidade	270,00	5,000000	1.350,000000	849.900,00
38	LUVA PVC 40 MM PARA ESGOTO	Unidade	270,00	1,000000	270,000000	849.900,00
39	LUVA PVC 50 MM PARA ESGOTO	Unidade	270,00	3,000000	810,000000	849.900,00
40	LUVA PVC 75 MM PARA ESGOTO	Unidade	270,00	4,500000	1.215,000000	849.900,00
41	REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM	Unidade	120,00	5,000000	600,000000	849.900,00
42	REGISTRO DE ESFERA PVC DE 3/4"	Unidade	120,00	7,000000	840,000000	849.900,00
43	REGISTRO DE PRESSÃO BASE COM ACABAMENTO DE 3/4"	Unidade	120,00	75,000000	9.000,000000	849.900,00
44	REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 1" (REF 1509)	Unidade	110,00	55,000000	6.050,000000	849.900,00
45	REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 3/4" (REF 1509)	Unidade	110,00	45,000000	4.950,000000	849.900,00
46	REGISTRO GAVETA BRUTO BITOLA 2" (REF 1509)	Unidade	110,00	210,000000	23.100,000000	849.900,00
47	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 1 KG/H, 2,8 KPA	Unidade	15,00	20,000000	300,000000	849.900,00
48	TORNEIRA BOIA 3/4"	Unidade	80,00	8,000000	640,000000	849.900,00
49	TORNEIRA METAL PARA PIA MESA BICA MOVEL 1169	Unidade	140,00	55,000000	7.700,000000	849.900,00
50	TORNEIRA METAL PARA JARDIM 1128 3/4 CROMADA	Unidade	140,00	28,000000	3.920,000000	849.900,00
51	TORNEIRA METAL P/ TANQUE 1126 3/4 CROMADA	Unidade	140,00	55,000000	7.700,000000	849.900,00
52	TORNEIRA METAL P/ PIA 1158	Unidade	140,00	45,000000	6.300,000000	849.900,00
53	TORNEIRA METAL P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1195 C 29 1/4 VOLTA	Unidade	110,00	60,000000	6.600,000000	849.900,00
54	TORNEIRA METAL P/ JARDIM 1128 3/4 AMARELO	Unidade	140,00	40,000000	5.600,000000	849.900,00
55	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - (NBR 5688)	Unidade	480,00	82,000000	39.360,000000	849.900,00
56	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM - (NBR 5688)	Unidade	480,00	32,000000	15.360,000000	849.900,00
57	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM - (NBR 5688)	Unidade	480,00	88,000000	42.240,000000	849.900,00
58	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 AGUA FRIA (NBR-5648)	Unidade	480,00	70,000000	33.600,000000	849.900,00
59	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 AGUA FRIA (NBR-5648)	Unidade	480,00	82,000000	39.360,000000	849.900,00
60	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 AGUA FRIA (NBR-5648)	Unidade	480,00	20,000000	9.600,000000	849.900,00
61	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 AGUA FRIA (NBR-5648)	Unidade	480,00	48,000000	23.040,000000	849.900,00
62	VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA	Unidade	100,00	290,000000	29.000,000000	849.900,00

Lote: 6 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	MANILHA DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA DE 1000MM	Metro Qua	150,00	537,500000	80.625,000000	719.999,50
2	MANILHA DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA DE 1500MM	Metro Qua	100,00	1.043,070000	104.307,000000	719.999,50
3	MANILHA DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA DE 400MM	Metro Qua	150,00	156,000000	23.400,000000	719.999,50
4	MANILHA DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA DE 600MM	Metro Qua	200,00	275,000000	55.000,000000	719.999,50
5	MANILHA DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA DE 800MM	Metro Qua	150,00	390,000000	58.500,000000	719.999,50

Relatório de Vencedores

6	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	Metro	5.000,00	16,500000	82.500,000000	719.999,50
7	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 20X10 E = 4 FCK = 25MPA	Metro Qua	1.000,00	39,000000	39.000,000000	719.999,50
8	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 20X10 E = 6 FCK = 35MPA	Metro Qua	1.000,00	46,670000	46.670,000000	719.999,50
9	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 20X10 E = 8 FCK = 35MPA	Metro Qua	1.000,00	53,330000	53.330,000000	719.999,50
10	PISO INTERTRAVADO UNIDSTEN 16 FACES E= 4 FCK= 25MPA	Metro Qua	1.000,00	37,780000	37.780,000000	719.999,50
11	PISO INTERTRAVADO UNIDSTEN 16 FACES E= 6 FCK= 35MPA	Metro Qua	1.000,00	46,670000	46.670,000000	719.999,50
12	PISO INTERTRAVADO UNIDSTEN 16 FACES E= 8 FCK= 35MPA	Metro Qua	1.000,00	53,330000	53.330,000000	719.999,50
13	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM MEDINDO 2,13X1,10M	Unidade	250,00	122,220000	30.555,000000	719.999,50
14	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44x0,50	Unidade	250,00	33,330000	8.332,500000	719.999,50

Lote: 7 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	ANDAIME	Unidade	100,00	272,000000	27.200,000000	400.057,30
2	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6	Unidade	20,00	25,000000	500,000000	400.057,30
3	ALICATE UNIDVERSAL 8"	Unidade	20,00	21,000000	420,000000	400.057,30
4	ALICATE DE BICO 6"	Unidade	10,00	25,000000	250,000000	400.057,30
5	BOTA DE SEGURANÇA COM ELASTICO	Par	400,00	65,000000	26.000,000000	400.057,30
6	BOTA SETE LÉGUAS CANO LONGO	Par	400,00	37,000000	14.800,000000	400.057,30
7	BOTA DE COURO	Par	400,00	79,500000	31.800,000000	400.057,30
8	BUCHA DE NYLON NUMERO 6	Unidade	5.700,00	0,050000	285,000000	400.057,30
9	BUCHA DE NYLON NUMERO 8	Unidade	5.700,00	0,050000	285,000000	400.057,30
10	BUCHA DE NYLON NUMERO 10	Unidade	5.700,00	0,100000	570,000000	400.057,30
11	BUCHA DE NYLON NUMERO 12	Unidade	2.700,00	0,100000	270,000000	400.057,30
12	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM	Unidade	140,00	31,000000	4.340,000000	400.057,30
13	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM	Unidade	140,00	23,000000	3.220,000000	400.057,30
14	CARRO DE MAO EXTRA FORTE 3,25X8 60 L	Unidade	150,00	422,000000	63.300,000000	400.057,30
15	COLHER DE PEDREIRO	Unidade	40,00	20,100000	804,000000	400.057,30
16	CHIBANCA	Unidade	80,00	99,150000	7.932,000000	400.057,30
17	CINTO PARAQUEDISTA INTREGRADO 3 PONTAS COM TALABARTE Y ABS ELASTIZADO	Unidade	30,00	272,000000	8.160,000000	400.057,30
18	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA 75CM	Unidade	50,00	55,000000	2.750,000000	400.057,30
19	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIÂMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7	Unidade	30,00	12,000000	360,000000	400.057,30
20	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	Unidade	150,00	20,000000	3.000,000000	400.057,30
21	DISCO DE CORTE PARA METAL 10	Unidade	150,00	8,000000	1.200,000000	400.057,30
22	DISCO DE DESBASTE AÇO INOX 9	Unidade	30,00	23,000000	690,000000	400.057,30
23	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIÂMETRO = 180 MM, GRAO 120	Unidade	30,00	7,000000	210,000000	400.057,30
24	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Unidade	100,00	28,000000	2.800,000000	400.057,30
25	ESCORA	Unidade	100,00	429,000000	42.900,000000	400.057,30
26	ENXADA 2 1/2 CM COM CABO DE 1,50M	Unidade	300,00	85,000000	25.500,000000	400.057,30
27	ESCADA DE AÇO 7 DEGRAUS	Unidade	10,00	377,000000	3.770,000000	400.057,30

Relatório de Vencedores

28	ESCADA ALUMUNIDO EXTENSIVEL DUPLA 3,9X5,05 2X10 20 DEGRAUS	Unidade	10,00	1.067,000000	10.670,000000	400.057,30
29	FITA CREPE 24MMX50M	Unidade	320,00	9,300000	2.976,000000	400.057,30
30	FITA CREPE 48MMX50M	Unidade	220,00	14,000000	3.080,000000	400.057,30
31	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Unidade	570,00	1,150000	655,500000	400.057,30
32	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Unidade	570,00	1,700000	969,000000	400.057,30
33	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120	Unidade	570,00	0,800000	456,000000	400.057,30
34	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Unidade	500,00	12,000000	6.000,000000	400.057,30
35	LUVA DE RAPA COM PUNIDHO CANO CURTO 7 CM	Par	100,00	13,000000	1.300,000000	400.057,30
36	MARTELO	Unidade	40,00	33,000000	1.320,000000	400.057,30
37	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	Peca	20,00	437,000000	8.740,000000	400.057,30
38	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	Unidade	100,00	5,000000	500,000000	400.057,30
39	PÁ DE BICO COM CABO DE 71CM	Unidade	100,00	45,000000	4.500,000000	400.057,30
40	PA QUADRADA	Unidade	150,00	45,000000	6.750,000000	400.057,30
41	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENT	Unidade	2.700,00	0,590000	1.593,000000	400.057,30
42	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA PRUMO DE CENTRO EM ACO	Unidade	2.700,00	1,090000	2.943,000000	400.057,30
43	*400* G	Unidade	5,00	27,000000	135,000000	400.057,30
44	PICARETA	Unidade	60,00	109,000000	6.540,000000	400.057,30
45	REGUA DE PEDREIRO	Unidade	20,00	20,000000	400,000000	400.057,30
46	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	Unidade	100,00	24,000000	2.400,000000	400.057,30
47	TELA PROTEÇÃO CONSTRUÇÃO 3,00M LARGURA COM 50 CM	Rolo	30,00	850,000000	25.500,000000	400.057,30
48	TELA MOSQUETEIRO 1,20X50	Rolo	30,00	236,000000	7.080,000000	400.057,30
49	TELA PVC TAPUME LARANJA 1,20 MALHA 1"X50M	Rolo	200,00	132,000000	26.400,000000	400.057,30
50	TRENA METALICA 5M	Unidade	10,00	12,000000	120,000000	400.057,30
51	FITA MÉTRICA 50M	Unidade	10,00	45,000000	450,000000	400.057,30
52	TRICUTE	Rolo	30,00	175,460000	5.263,800000	400.057,30

Lote: 8 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	Quilograma	600,00	12,000000	7.200,000000	287.561,00
2	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Quilograma	300,00	12,000000	3.600,000000	287.561,00
3	ACO CA-50,10,0 MM, VERGALHAO	Quilograma	300,00	12,000000	3.600,000000	287.561,00
4	ACO CA-60, 6,3 MM, VERGALHAO	Quilograma	600,00	13,000000	7.800,000000	287.561,00
5	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	Quilograma	600,00	13,000000	7.800,000000	287.561,00
6	ARAME GALVANIZADO 20 BWG	Quilograma	300,00	27,470000	8.241,000000	287.561,00
7	ARAME RECOZIDO 18 PT	Quilograma	300,00	21,470000	6.441,000000	287.561,00
8	PERFIL "U" DE 2" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.	Folha	200,00	136,000000	27.200,000000	287.561,00
9	PERFIL "U" DE 3" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.	Folha	200,00	215,000000	43.000,000000	287.561,00
10	PERFIL "U" DE 4" NA CHAPA 2.65 MILÍMETROS, VARA COM 6 METROS.	Folha	200,00	253,000000	50.600,000000	287.561,00
11	TELA ARAME GALVANIZADO FIO 14 MALHA 2,5"	Metro Qua	500,00	38,590000	19.295,000000	287.561,00
12	TELHA DE ALUMINIO 0,5MM	Metro Qua	400,00	119,660000	47.864,000000	287.561,00
13	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	Metro Qua	400,00	137,300000	54.920,000000	287.561,00

Relatório de Vencedores

Lote: 9 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2 750W BOTÃO-TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACO MOTOSERRA A GASOLINA; DE ACORDO COM AS	Unidade	10,00	505,000000	5.050,000000	76.978,00
2	ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO DO EDITA	Unidade	4,00	3.706,000000	14.824,000000	76.978,00
3	PODADOR DE GALHOS COM SERROTE E CABO METÁLICO EXTENSÍVEL DE 300CM; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES C	Unidade	10,00	502,000000	5.020,000000	76.978,00
4	ROCADEIRA GASOLINA MULTIFUNIDCIONAL LAMINA 3 PONTAS (PARA USO PROFISSIONAL), DE ACORDO COM AS ESPECI	Unidade	12,00	3.372,000000	40.464,000000	76.978,00
5	SERRA MÁRMORE 1450W COM 3 DISCOS CASCA GROSSA PARA TODA OBRA; DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTID	Unidade	10,00	839,000000	8.390,000000	76.978,00
6	PISTOLA DE PINTURA ELETRICA 400W 220V VAZAO 700ML/MIN, FREQUENCIA 50HZ, ALTURA: 311,5MM, LARGURA: 29	Unidade	10,00	323,000000	3.230,000000	76.978,00

Lote: 10 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	MANTA ASFALTICA ADESIVA ALUMINIZADA 90X10M	Rolo	75,00	396,230000	29.717,250000	113.300,25
2	MANTA LIQUIDA 18 LITROS	Unidade	50,00	392,000000	19.600,000000	113.300,25
3	MANTA ASFALTICA POLIESTER 3MM	Rolo	75,00	664,440000	49.833,000000	113.300,25
4	PRIMER ASFALTICO 18 LITROS	Unidade	50,00	283,000000	14.150,000000	113.300,25