



construtora



Pacatuba-ce, 13 de Maio de 2015

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação
Itaitinga - CE

Ref.: Tomada de Preços N° 2404.01/2015 TP

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ALTO DO BODE NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

Prezados senhores,


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de Tomada de Preços N° 2404.01/2015 TP, pelo preço global de R\$ 342.668,26 (Trezentos e quarenta dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este o fim o SR. Raimundo Nonato Xavier pontes, engenheiro civil, RG n° 8017 CREA/CE, CPF n° 07.155.280/0001-56, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 07.155.280/0001-56


Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D







construtora

CONSTRUTORA



Pacatuba-ce, 13 de Maio de 2015

À
Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.
Comissão Permanente de Licitação
Itaitinga - CE

Ref.: Tomada de Preços N° 2404.01/2015 TP

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ALTO DO BODE NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

Prezados senhores,


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de Tomada de Preços N° 2404.01/2015 TP, pelo preço global de R\$ 342.668,26 (Trezentos e quarenta dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este o fim o SR. Raimundo Nonato Xavier pontes, engenheiro civil, RG n° 8017 CREA/CE, CPF n° 07.155.280/0001-56, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


RAIMUNDO NONATO XAVIER PONTES
ENGENHEIRO CIVIL
RG - 8017 CREA/CE
CPF - 07.155.280/0001-56









CONSTRUTORA

JATIUCA LTDA



Resumo

Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode


Local: Itaitinga/CE


BDI: 24,23%


Encargos Sociais: 88,81%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
1	Rua Dionísio F	137.198,67
2	Rua SDO 01	43.056,13
3	Rua SDO 02	43.015,94
4	Travessa Raquel de Queiroz	21.619,41
5	Rua Pedro Ferreira	29.858,72
6	Rua Denise Pereira	18.551,59
7	Rua Chica Doca	49.367,81
TOTAL GERAL		342.668,26

0


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D



2



CONSTRUTORA
JATÁRICA LTDA



Consolidado

Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode
Local: Itaitinga/CE

BDI: 24,23%
Encargos Sociais: 88,81%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				9.686,24
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,47	8.959,03	4.210,74
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	2,00	2.737,75	5.475,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.922,03
	PLACAS DA OBRA				
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	128,96	257,92
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	7.235,26	0,23	1.664,11
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				356,35
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	7.127,02	0,05	356,35
4	PAVIMENTAÇÃO				171.832,45
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.127,02	24,11	171.832,45
5	DRENAGEM				87.546,65
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	2.738,40	31,97	87.546,65
6	LIMPEZA FINAL				4.490,02
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.127,02	0,63	4.490,02
				TOTAL SIMPLES	275.833,74
				BDI = 24,23%	66.834,52
				TOTAL GERAL	342.668,26

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D



CONSTRUTORA

CENTRO DA LITIA




Orçamento Básico


Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode
Local: Rua Dionísio F

BDI: 24,23%
Encargos Sociais: 88,81%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				3.865,04
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,19	8.959,03	1.702,22
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,79	2.737,75	2.162,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				936,95
	PLACAS DA OBRA				
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	128,96	257,92
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.952,31	0,23	679,03
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				147,62
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.952,31	0,05	147,62
4	PAVIMENTAÇÃO				71.180,13
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.952,31	24,11	71.180,13
5	DRENAGEM				32.449,55
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	1.015,00	31,97	32.449,55
6	LIMPEZA FINAL				1.859,95
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.952,31	0,63	1.859,95
				TOTAL SIMPLES	110.439,24
				BDI =	24,23%
				TOTAL GERAL	137.198,67

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: CENTO E TRINTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D



2



CONSTRUTORA
SARACÁ LTDA



Orçamento Básico

Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode
Local: Rua SDO 01

BDI: 24,23%
Encargos Sociais: 88,81%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.229,44
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,07	8.959,03	627,13
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,22	2.737,75	602,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				240,24
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.044,54	0,23	240,24
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				46,82
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	936,30	0,05	46,82
4	PAVIMENTAÇÃO				22.574,19
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	936,30	24,11	22.574,19
5	DRENAGEM				9.977,84
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	312,10	31,97	9.977,84
6	LIMPEZA FINAL				589,87
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	936,30	0,63	589,87
				TOTAL SIMPLES	34.658,40
				BDI = 24,23%	8.397,73
				TOTAL GERAL	43.056,13

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUARENTA E TRÊS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

[Handwritten signature]
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

[Handwritten signature]
Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D

2



CONSTRUTORA

ARTES LDBA



Orçamento Básico

Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode
Local: Rua SDO 02

BDI: 24,23%
Encargos Sociais: 88,81%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.221,98
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,06	8.959,03	537,54
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,25	2.737,75	684,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				215,35
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	936,30	0,23	215,35
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				46,82
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	936,30	0,05	46,82
4	PAVIMENTAÇÃO				22.574,19
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	936,30	24,11	22.574,19
5	DRENAGEM				9.977,84
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	312,10	31,97	9.977,84
6	LIMPEZA FINAL				589,87
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	936,30	0,63	589,87
				TOTAL SIMPLES	34.626,05
				BDI =	24,23%
				TOTAL GERAL	43.015,94

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUARENTA E TRÊS MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D



CONSTRUTORA

JATUCA LTDA



Orçamento Básico

Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode


Local: Travessa Raquel de Queiroz


BDI: 24,23%

Encargos Sociais: 88,81%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				624,68
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,03	8.959,03	268,77
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,13	2.737,75	355,91
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				97,57
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	424,20	0,23	97,57
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				21,21
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	424,20	0,05	21,21
4	PAVIMENTAÇÃO				10.227,56
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	424,20	24,11	10.227,56
5	DRENAGEM				6.164,46
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	192,82	31,97	6.164,46
6	LIMPEZA FINAL				267,25
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	424,20	0,63	267,25
				TOTAL SIMPLES	17.402,73
				BDI = 24,23%	4.216,68
				TOTAL GERAL	21.619,41

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D

2



CONSTRUTORA

JATUCAI S/A



Orçamento Básico

Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode

Local: Rua Pedro Ferreira

BDI: 24,23%
Encargos Sociais: 88,81%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				851,16
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,04	8.959,03	358,36
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,18	2.737,75	492,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				135,88
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	590,79	0,23	135,88
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				29,54
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	590,79	0,05	29,54
4	PAVIMENTAÇÃO				14.243,89
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	590,79	24,11	14.243,89
5	DRENAGEM				8.402,36
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	262,82	31,97	8.402,36
6	LIMPEZA FINAL				372,20
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	590,79	0,63	372,20
				TOTAL SIMPLES	24.035,03
				BDI = 24,23%	5.823,69
				TOTAL GERAL	29.858,72

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

[Handwritten Signature]
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

[Handwritten Signature]
Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



CONSTRUTORA
CATEDRA LTDA




Orçamento Básico


Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode
Local: Rua Denise Pereira


BDI: 24,23%
Encargos Sociais: 88,81%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				507,71
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,02	8.959,03	179,18
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,12	2.737,75	328,53
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				80,91
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	351,80	0,23	80,91
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				17,59
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	351,80	0,05	17,59
4	PAVIMENTAÇÃO				8.481,90
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	351,80	24,11	8.481,90
5	DRENAGEM				5.623,52
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	175,90	31,97	5.623,52
6	LIMPEZA FINAL				221,63
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	351,80	0,63	221,63
				TOTAL SIMPLES	14.933,26
				BDI = 24,23%	3.618,33
				TOTAL GERAL	18.551,59

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: DEZOITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS


Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador


Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D







CONSTRUTORA
SÓCIO ADMINISTRADOR



Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode
Local: Rua Chica Doca

BDI: 24,23%
Encargos Sociais: 88,81%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.386,24
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,06	8.959,03	537,54
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,31	2.737,75	848,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				215,12
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	935,32	0,23	215,12
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				46,77
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	935,32	0,05	46,77
4	PAVIMENTAÇÃO				22.550,57
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	935,32	24,11	22.550,57
5	DRENAGEM				14.951,09
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	467,66	31,97	14.951,09
6	LIMPEZA FINAL				589,25
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	935,32	0,63	589,25
TOTAL SIMPLES					39.739,04
BDI = 24,23%					9.628,77
TOTAL GERAL					49.367,81

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D

Caro
CP

2



construtora

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

[Handwritten signatures]

2



construtora

Handwritten signature and initials

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten signature and stamp of Raimundo Nonato Xavier Pontes, CREA 4012/D



construtora

CONSTRUTORA ALBERTO SILVA

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO DE INTERMIO BRUNO NA LOCALIDADE DE AÇO DO BRUNO

PREÇO TOTAL R\$ 1.173,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	M²	11,73	1.173,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	M²	11,73	1.173,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	M²	11,73	1.173,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	M²	11,73	1.173,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	M²	11,73	1.173,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	M²	11,73	1.173,00

Handwritten signature and initials

2

Handwritten signature: Raimundo Nonato Xavier Pontes
 CREA - 4012-D



construtora

Handwritten signature and initials

MEMORIAL DE PREÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% À VISTA E 50% ATÉ O FIM DA OBRA

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				
1.1. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	100	100,00	10.000,00
1.2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	200	200,00	20.000,00
1.3. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	300	300,00	30.000,00
1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	400	400,00	40.000,00
1.5. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	500	500,00	50.000,00
1.6. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	600	600,00	60.000,00
1.7. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	700	700,00	70.000,00
1.8. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	800	800,00	80.000,00
1.9. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	900	900,00	90.000,00
1.10. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	m³	1000	1000,00	100.000,00
2. SERVIÇOS DE ALVENARIA				
2.1. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	100	100,00	10.000,00
2.2. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	200	200,00	20.000,00
2.3. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	300	300,00	30.000,00
2.4. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	400	400,00	40.000,00
2.5. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	500	500,00	50.000,00
2.6. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	600	600,00	60.000,00
2.7. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	700	700,00	70.000,00
2.8. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	800	800,00	80.000,00
2.9. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	900	900,00	90.000,00
2.10. SERVIÇOS DE ALVENARIA	m²	1000	1000,00	100.000,00
3. SERVIÇOS DE COBERTURA				
3.1. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	100	100,00	10.000,00
3.2. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	200	200,00	20.000,00
3.3. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	300	300,00	30.000,00
3.4. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	400	400,00	40.000,00
3.5. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	500	500,00	50.000,00
3.6. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	600	600,00	60.000,00
3.7. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	700	700,00	70.000,00
3.8. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	800	800,00	80.000,00
3.9. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	900	900,00	90.000,00
3.10. SERVIÇOS DE COBERTURA	m²	1000	1000,00	100.000,00
4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				
4.1. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	100	100,00	10.000,00
4.2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	200	200,00	20.000,00
4.3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	300	300,00	30.000,00
4.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	400	400,00	40.000,00
4.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	500	500,00	50.000,00
4.6. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	600	600,00	60.000,00
4.7. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	700	700,00	70.000,00
4.8. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	800	800,00	80.000,00
4.9. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	900	900,00	90.000,00
4.10. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	1000	1000,00	100.000,00
5. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES				
5.1. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	100	100,00	10.000,00
5.2. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	200	200,00	20.000,00
5.3. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	300	300,00	30.000,00
5.4. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	400	400,00	40.000,00
5.5. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	500	500,00	50.000,00
5.6. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	600	600,00	60.000,00
5.7. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	700	700,00	70.000,00
5.8. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	800	800,00	80.000,00
5.9. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	900	900,00	90.000,00
5.10. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES	m	1000	1000,00	100.000,00
6. SERVIÇOS DE PINTURA				
6.1. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	100	100,00	10.000,00
6.2. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	200	200,00	20.000,00
6.3. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	300	300,00	30.000,00
6.4. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	400	400,00	40.000,00
6.5. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	500	500,00	50.000,00
6.6. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	600	600,00	60.000,00
6.7. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	700	700,00	70.000,00
6.8. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	800	800,00	80.000,00
6.9. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	900	900,00	90.000,00
6.10. SERVIÇOS DE PINTURA	m²	1000	1000,00	100.000,00
7. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
7.1. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	100	100,00	10.000,00
7.2. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	200	200,00	20.000,00
7.3. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	300	300,00	30.000,00
7.4. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	400	400,00	40.000,00
7.5. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	500	500,00	50.000,00
7.6. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	600	600,00	60.000,00
7.7. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	700	700,00	70.000,00
7.8. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	800	800,00	80.000,00
7.9. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	900	900,00	90.000,00
7.10. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	1000	1000,00	100.000,00

Handwritten signature
Raimundo Nonato Xavier Pontes
 CREA - 4012-D



construtora

[Handwritten signature]

2

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2018

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2018

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

VALOR EM LETRAS: MIL REAIS

[Handwritten signature]
Raimundo Nonato Xavier Pontes
 CREA - 4012-D



construtora

CONSTRUTORA

EMPRESA

VALORES

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% À VISTA, 50% EM 30 DIAS, 5% DE JUROS DIÁRIOS SOBRE O VALOR DEVEDOR.

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% À VISTA, 50% EM 30 DIAS, 5% DE JUROS DIÁRIOS SOBRE O VALOR DEVEDOR.

FORMA DE PAGAMENTO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

Handwritten signature
Raimundo Rômulo Xavier Pontes
 CREA - 4012-D




construtora

Nome da Empresa: _____
 Endereço: _____
 Cidade: _____ Estado: _____
 Inscrição Estadual: _____
 Inscrição Municipal: _____
 Inscrição Federal: _____
 CNPJ: _____
 Nome do Representante: _____
 Cargo: _____
 Assinatura: _____
 Rubrica: _____

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONCRETO ARMADO	100	100,00	10.000,00
MOHR	100	100,00	10.000,00
FERRO	100	100,00	10.000,00
...
TOTAL			30.000,00

Raimundo Nonato Xavier Pontes
 Raimundo Nonato Xavier Pontes
 CREA - 4012-D



construtora

EMPRESA CONSTRUTORA

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO

EMPRESA

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND NA AVENIDA DE ARAUCÁRIA, Nº 100, JARDIM SÃO CARLOS, TIMBO - CE.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA, EM CASH, EM 10 (DEZ) DIAS ÚTIS APÓS A DATA DE EMISSÃO DO BILHETE DE RECEBIMENTO.

VALORES: R\$ 1.500.000,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÁXIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÍNIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÁXIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÍNIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÁXIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÍNIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÁXIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÍNIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÁXIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÍNIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÁXIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR MÍNIMO: R\$ 1.500.000,00

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500.000,00

Handwritten signature and initials

Handwritten signature: Raimundo Nonato Xavier Pontes
 CREA - 4012-D



construtora

CONSTRUTORA AGRUPADA

EMPRESA CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ - 07.155.280/000-36

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO

EMPRESA

Handwritten signature and initials

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MOBILIÁRIO	MO	10	100,00	1.000,00
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten signature
Raimundo Honato Xavier Pontes
 CREA - 4012-D

2

2



construtora

CONSTRUTORA S/A

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO

INSCRIÇÃO

Handwritten signature and initials

Handwritten number 2

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

REFORMA DO PAVILÃO DE ESPORTE	10/04
PAVILÃO DE ESPORTE	4/52
PAVILÃO DE ESPORTE	4/51
PAVILÃO DE ESPORTE	104/31
PAVILÃO DE ESPORTE	4/31
PAVILÃO DE ESPORTE	21/41
PAVILÃO DE ESPORTE	0/41
PAVILÃO DE ESPORTE	21/41

PAVILÃO DE ESPORTE	21/41
PAVILÃO DE ESPORTE	0/41
PAVILÃO DE ESPORTE	21/41

PAVILÃO DE ESPORTE	21/41
PAVILÃO DE ESPORTE	0/41
PAVILÃO DE ESPORTE	21/41

PAVILÃO DE ESPORTE	21/41
PAVILÃO DE ESPORTE	0/41
PAVILÃO DE ESPORTE	21/41

PAVILÃO DE ESPORTE	21/41
PAVILÃO DE ESPORTE	0/41
PAVILÃO DE ESPORTE	21/41

PAVILÃO DE ESPORTE	21/41
PAVILÃO DE ESPORTE	0/41
PAVILÃO DE ESPORTE	21/41

Handwritten signature
Raimundo Nogueira Xavier Pontes
 CREA - 4012-D

Handwritten number 2



construtora

CONSTRUTORA XAVIER PONTES

Formulário de Respostas

Objeto: PATROCÍNIO DO BOM DIA PARA O PAGERE NA PRAÇA DE ARREDORES DE ARREDORES DE ARREDORES

Valor Global	R\$ 0,00
Valor Global	R\$ 0,00
Valor Global	R\$ 0,00

W 2 1 1
Raimundo Nonato Xavier Pontes
 Sócio Administrador

W 2 1 1
Raimundo Nonato Xavier Pontes
 CREA - 4012-D

W 2 1 1
P

N

N



CONSTRUTORA
JATUCA LTDA



Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode

Local: Itaitinga / CE

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	11,01
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,8
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,96
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,4
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	2,4
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,6
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,35
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA	0,64
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70
GRUPO E		
E1		0
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00
TOTAL (A + B + C + D)		88,81

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Raimundo Nonato Xavier Pontes
CREA - 4012-D

Raimundo Nonato Xavier Pontes
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Sócio Administrador

R *lew* *W*



CONSTRUTORA
SARUBA LTDA

Obra: 0
Local: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode

Composição do BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,22
DF	Despesas financeiras	1,10
R	Riscos	0,72
		6,04

S + G	Benefício	0,52
L	Garantia/seguros	7,60
	Lucro	8,12

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,65

	BDI =	24,23%
--	-------	---------------

CÁLCULO DO BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Obra 194
Raimundo Nonato Xavier Pontes
Socio Administrador

Raimundo Nonato Xavier Pontes
CNPJ - 0112-D

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



CONSTRUTORA JATUCALTDA

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosa de Diversas Ruas na Localidade de Alto do Bode
LOCAL: Itatinga/CE

BDI: 24,23%
Encargos Sociais: 88,81%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR	%	VALOR	
1	Rua Dionísio F	50%	68.599,34	50%	68.599,34	137.198,67
2	Rua SDO 01	60%	25.833,68	40%	17.222,45	43.056,13
3	Rua SDO 02	30%	12.904,78	70%	30.111,16	43.015,94
4	Travessa Raquel de Queiroz	100%	21.619,41	-	-	21.619,41
5	Rua Pedro Ferreira	30%	8.957,62	70%	20.901,10	29.858,72
6	Rua Denise Pereira	-	-	100%	18.551,59	18.551,59
7	Rua Chica Docca	70%	34.557,47	30%	14.810,34	49.367,81
TOTAL PARCIAL R\$		50,33%	172.472,29	49,67%	170.195,98	
TOTAL GERAL R\$		50,33%	172.472,29	100,00%	342.668,26	342.668,26

Raimundo Norato Xavier Pontes
Sócio Administrador

Raimundo Norato Xavier Pontes
Sócio Administrador



construtora

JATIUCA LTDA



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaitinga.

A empresa CONSTRUTORA JATIUCA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o n.º 07.155.280/0001-56, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: CONSTRUTORA JATIUCA LTDA
CNPJ: 07.155.280/0001-56
Endereço: RUA JOSÉ SOARES FREIRE, Nº 03 - TIMBÓ
Cidade/UF: PACATUBA - CE

Pacatuba-Ce, 13 de Maio de 2015



Handwritten signature and typed name: RAIMUNDO RONATO XAVIER PONTES, ENGENHEIRO CIVIL, RG - 8012 CREA/CE, CPF - 07.155.280/0001-56



Reconheço a(s) firma(s) de Raimundo Ronato Xavier Pontes. Dou fé. Em test. da verdade. 11 MAIO 2015. Maria Vitória de Sousa - Esc. Autorizada, André Menezes dos Santos - Esc. Autorizado, Lara Alencar Furtado - Esc. Autorizada. VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Handwritten initials and signature on the right side of the document.

Handwritten mark at the bottom right corner.