



PROPOSTA COMERCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ITAITINGA/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.01./2014 - TP

RAZÃO SOCIAL: LBR CONSTRUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA – ME.
CNPJ: 08.057.706/0001-00
ENDEREÇO: AV. CAPITÃO NOGUEIRA, 1125 SALA 03 – CENTRO –
PINDORETAMA/CE CEP: 62.860-000.
FONE: (85) 3032.9362
BANCO: BRADESCO AGENCIA: 741-2 CONTA CORRENTE: 2463-5

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.01./2014 - TP** pelo preço global de **R\$ R\$ 275.780,88 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução de 03 (três) meses, contado a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **RAFAEL DA SILVA LIMA**, Carteira de Identidade Nº **200220099125369**, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº **030.491.623-41**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: Materiais, equipamentos e mão-de-obra, Carga, transporte, descarga e montagem, Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras/serviços.

LBR CONSTRUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA – ME
Av. Capitão Nogueira, 1125 Sala: 03 – CEP: 62.860-000 – Centro – Pindoretama – Ceara
CNPJ: 08.057.706/0001-00 / lbr.ea@hotmail.com / lbrea.blogspot.com (85) 3032.9362

[Handwritten signatures and initials]

LBR Construções, Eventos e Locações



Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Pindoretama, 31 de Março de 2014.

Rafael da Silva Lima

.....
LBR CONSTRUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 08.057.706/0001-00

**RAFAEL DA SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR**

LBR CONSTRUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA – ME

Av. Capitão Nogueira, 1125 Sala: 03 – CEP: 62.860-000 – Centro – Pindoretama – Ceara
CNPJ: 08.057.706/0001-00 / lbr.ea@hotmail.com / lbrea.blogspot.com (85) 3032.9362

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

LBR

Construções, Eventos e Locações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
 MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	RS UNT.	RS TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 250,21	R\$ 2.001,68
1.2	73822/001	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M2	450,00	R\$ 1,79	R\$ 805,50
1.3	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA	UN	1,00	R\$ 939,81	R\$ 939,81
1.4	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA	UN	1,00	R\$ 939,81	R\$ 939,81
1.5	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P	M2	250,00	R\$ 7,91	R\$ 1.977,50
					SUBTOTAL ITEM 1.0	R\$ 6.664,30
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, ATÉ H=1,50M	M3	7,80	R\$ 20,94	R\$ 163,33
2.2	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	26,00	R\$ 1,97	R\$ 51,22
2.3	73904/001	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM MATERIALDA OBRA	M3	12,48	R\$ 42,47	R\$ 530,03
2.4	55835	ATERRO COMPACTADO (CAIXÃO) CAMADAS DE 0,30M COM MATERIAL ARGILOSO - CASCALHO	M3	82,50	R\$ 20,94	R\$ 1.727,55
					SUBTOTAL ITEM 2.0	R\$ 2.472,13
3.0		INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1		VIGAS E BALDRAME E "PESCOÇO" DOS PILARES				
3.1.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, ATÉ H=1,50M	M3	41,05	R\$ 20,94	R\$ 859,59
3.1.2	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	116,68	R\$ 1,97	R\$ 229,86
3.1.3	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M3	116,68	R\$ 10,45	R\$ 1.219,31
3.1.4	5970	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES (VIGAS/PESCOÇO), INCLUSIVE DESFORMA	M3	117,84	R\$ 31,97	R\$ 3.767,34
3.1.5	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA	M3	7,00	R\$ 275,57	R\$ 1.928,99
3.1.6	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6.3MM (1/4) A Ø 12.5MM (1/2) - VIGAS/PESCOÇO	M3	1.050,00	R\$ 5,87	R\$ 6.163,50
3.1.7	73942/002	ARMAÇÃO AÇO CA-60, Ø 3.4MM (1/4) A Ø 6.0MM (1/2) - VIGAS/PESCOÇO	M3	143,00	R\$ 6,32	R\$ 903,76
3.1.8	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	7,00	R\$ 15,28	R\$ 106,96
3.1.9	73904/001	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM MATERIALDA OBRA	M3	28,17	R\$ 42,47	R\$ 1.196,38
3.2		SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES				
3.2.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, ATÉ H=1,50M	M3	78,79	R\$ 20,94	R\$ 1.649,86
3.2.2	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	64,68	R\$ 1,97	R\$ 127,42
3.2.3	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M3	46,90	R\$ 10,45	R\$ 490,11
3.2.4	5970	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES (VIGAS/PESCOÇO), INCLUSIVE DESFORMA	M3	20,24	R\$ 41,97	R\$ 849,47

Deu

R

R

LBR

Construções, Eventos e Locações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
 MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	RS UNT.	RS TOTAL
3.2.5	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA	M3	5,34	R\$ 275,57	R\$ 1.471,54
3.2.6	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6.3MM (1/4) A Ø 12.5MM (1/2) - VIGAS/PESCOÇO	M3	81,00	R\$ 5,87	R\$ 475,47
3.2.7	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,34	R\$ 15,28	R\$ 81,60
3.2.8	73904/001	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	67,40	R\$ 42,47	R\$ 2.862,48
SUBTOTAL ITEM 3.0						R\$ 24.383,64
4.0		SUPER-ESTRUTURA				
4.1		CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DA COBERTURA				
4.1.1	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONT/DESM	M2	190,77	R\$ 45,50	R\$ 8.680,04
4.1.2	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA	M2	9,92	R\$ 275,57	R\$ 2.733,65
4.1.3	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6.3MM (1/4) A Ø 12.5MM (1/2)	M3	628,00	R\$ 5,87	R\$ 3.686,36
4.1.4	73942/002	ARMAÇÃO AÇO CA-60, Ø 3.4MM (1/4) A Ø 6.0MM (1/2)	M3	245,00	R\$ 6,32	R\$ 1.548,40
4.1.5	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	9,92	R\$ 15,28	R\$ 151,58
4.2		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS				
4.2.1	74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA)	M	81,10	R\$ 11,83	R\$ 959,41
4.3		LAJE PRÉ-MOLDADA				
4.3.1	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C	M2	220,10	R\$ 49,76	R\$ 10.952,18
4.4		PILARETES DE AMARRAÇÃO (12X12CM) EM TODA A PLATIBANDA DA COBERTURA, COM ESPAÇAMENTO A CADA 1,20M				
4.4.1	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,11	R\$ 291,01	R\$ 323,02
4.5		RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,40M E ESPESSURA DE 0,03M				
4.5.1	74098/001	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	48,65	R\$ 19,39	R\$ 943,32
SUBTOTAL ITEM 4.0						R\$ 29.977,96
5.0		PAREDES				
5.1	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM E=1CM	M2	533,56	R\$ 27,48	R\$ 14.662,23
SUBTOTAL ITEM 5.0						R\$ 14.662,23
6.0		ESQUADRIAS				
6.1		PORTAS DE MADEIRA E VIDRO				
6.1.1	73838/001	PORTA DE LUMINIO E VIDRO - P1 (200 X 250) - COM FERRAGENS E VIDRO 10MM	UN	1,00	R\$ 1.606,37	R\$ 1.606,37
6.1.2	73838/001	PORTA DE LUMINIO E VIDRO - P2 (150 X 250) - COM FERRAGENS E VIDRO 10MM	UN	2,00	R\$ 1.606,37	R\$ 3.212,74

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LBR

Construções, Eventos e Locações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
 MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNT.	R\$ TOTAL
6.1.3	73838/001	PORTA DE LUMINIO E VIDRO - P3 (320 X 250) - COM FERRAGENS E VIDRO 10MM	UN	1,00	R\$ 1.606,37	R\$ 1.606,37
6.1.4	73910/008	PORTA DE MADEIRA - P4 (190 X 210) - COM FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 353,33	R\$ 353,33
6.1.5	73910/005	PORTA DE MADEIRA - P5,P6,P7 (80 X 210) - COM FERRAGENS	UN	11,00	R\$ 245,00	R\$ 2.695,00
6.1.6	74139/002	PORTA DE MADEIRA PARA DIVISORIA DE BANHEIRO - COM FERRAGENS E YARJETA TIPO LIVERE/OCUPADO	UN	3,00	R\$ 162,86	R\$ 488,58
6.1.7	74071/002	PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA - P9 (100X130)	M2	1,30	R\$ 413,97	R\$ 538,16
6.1.8	74070/004	FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA	UN	10,00	R\$ 81,95	R\$ 819,50
6.1.9	74069/001	FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	3,00	R\$ 46,96	R\$ 140,88
6.1.10	74068/004	FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA 2 FOLHAS	UN	2,00	R\$ 133,35	R\$ 266,70
6.1.11	74068/006	FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	R\$ 122,29	R\$ 366,87
6.2		PORTÕES DE FERRO				
6.2.1	73933/002	PORTA DE FERRO - PF 1 (200X150) - COM FERRAGENS	M2	3,00	R\$ 251,21	R\$ 753,63
6.2.2	73933/002	PORTA DE FERRO - PF 2 (310X150) - COM FERRAGENS	M2	4,65	R\$ 251,21	R\$ 1.168,13
6.2.3	73933/002	PORTA DE FERRO - PF 3 (80X150) - COM FERRAGENS	M2	2,40	R\$ 251,21	R\$ 602,90
6.3		JANELAS METÁLICAS				
6.3.1	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR - J1 (315X150) - COM FERRAGENS E VIDRO 4MM	M2	4,72	R\$ 297,24	R\$ 1.402,97
6.3.2	74067/002	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - J2 (200X150) - COM FERAGENS E VIDRO 4MM	M2	9,00	R\$ 349,14	R\$ 3.142,26
6.3.3	74067/002	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - J3 (160X150) - COM FERRAGENS E VIDRO 4MM	M2	12,00	R\$ 349,14	R\$ 4.189,68
6.3.4	68052	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - J4 (150X50) - COM FERRAGENS E VIDRO 4MM	M2	1,50	R\$ 277,57	R\$ 416,36
6.3.5	73809/001	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - J5 (235X50) - COM FERRAGENS E VIDRO 4MM	M2	2,35	R\$ 297,24	R\$ 698,51
6.3.6	74067/001	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - J6 (140X100) - COM FERRAGENS E VIDRO 4MM	M2	1,40	R\$ 280,33	R\$ 392,46
		SUBTOTAL ITEM 6.0			R\$	24.861,40
7.0		COBERTURA				
7.1	73931/001	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE	M2	185,30	R\$ 34,58	R\$ 6.407,67
7.2	74088/001	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	185,30	R\$ 25,73	R\$ 4.767,77
7.3	74045/001	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM,	M	21,05	R\$ 70,04	R\$ 1.474,34
		SUBTOTAL ITEM 7.0			R\$	12.649,78
8.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES INTRERNAS E EXTERNAS	M2	107,92	R\$ 50,27	R\$ 5.425,14
8.2	83748	PROTEÇÃO MECANICA C/ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA 2CM	M2	107,92	R\$ 14,29	R\$ 1.542,18
8.3	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES	M2	149,63	R\$ 4,78	R\$ 715,23

R

LBR

Construções, Eventos e Locações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
 MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNT.	R\$ TOTAL
				SUBTOTAL ITEM 8.0	R\$	7.682,55
9.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES				
9.1	5974	CHAPISCO DE ADERENCIA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	1.055,42	R\$ 2,86	R\$ 3.018,50
9.2	5975	CHAPISCO DE ADERENCIA EM TETOS	M2	220,10	R\$ 3,44	R\$ 757,14
9.3	73927/001	EMBOÇO EM PAREDES INTERNAS A RECEBER AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	141,57	R\$ 12,60	R\$ 1.783,78
9.4	5982	EMBOÇO PAULISTA PARA TETO, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM	M2	220,10	R\$ 11,81	R\$ 2.599,38
9.5	5982	EMBOÇO PAULISTA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA). ESPESSURA 1,5CM	M2	913,85	R\$ 11,81	R\$ 10.792,57
9.6	73667	PASTILHA CERAMICA 4,50X4,50CM, ASSNTADA C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCL. REJUNTE	M2	89,60	R\$ 104,01	R\$ 9.319,30
9.7	73925/002	AZULEJO BRANCO 15X15CM, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE	M2	141,57	R\$ 30,09	R\$ 4.259,84
				SUBTOTAL ITEM 9.0	R\$	32.530,51
10.0		PAVIMENTAÇÃO				
10.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	199,90	R\$ 16,01	R\$ 3.200,40
10.2	73977/001	CAMADA REGULARIZADORA E=3CM	M2	199,90	R\$ 13,61	R\$ 2.720,64
10.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI IV - 30X30, ASSENTADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE	M2	205,90	R\$ 31,65	R\$ 6.516,74
10.4	COMP 1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, ESPESSURA 5MM	M2	9,96	R\$ 35,68	R\$ 355,37
10.5	COMP 2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (25X25CM). ESPESSURA 2.0CM	M2	16,50	R\$ 27,35	R\$ 451,28
10.6	73985/001	RODAPÉ CERAMICO PEI IV, ASSENTADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE	M	115,15	R\$ 6,98	R\$ 803,75
10.7	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) ESPESSURA 7CM	M2	157,76	R\$ 23,81	R\$ 3.756,27
				SUBTOTAL ITEM 10.0	R\$	17.804,45
11.0		PINTURA				
11.1	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	748,05	R\$ 8,18	R\$ 6.119,05
11.2	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	385,90	R\$ 2,28	R\$ 879,85
11.3	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.133,95	R\$ 6,83	R\$ 7.744,88
11.4	6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	142,08	R\$ 17,09	R\$ 2.428,15
11.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	60,90	R\$ 11,58	R\$ 705,22
11.6	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	60,90	R\$ 8,20	R\$ 499,38
				SUBTOTAL ITEM 11.0	R\$	18.376,53
12.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
12.1		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF)				

Handwritten signature

Handwritten mark

LBR

Construções, Eventos e Locações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
 MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNT.	R\$ TOTAL
12.1.1	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R\$ 258,36	R\$ 258,36
12.2		DISJUNTORES				
12.2.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	18,00	R\$ 7,36	R\$ 132,48
12.3		LUMINÁRIAS				
12.3.1	73953/002	LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR TIPO CALHA 2X20W C/REATOR/LAMP. FLUORESC.	UNID.	24,00	R\$ 72,78	R\$ 1.746,72
12.3.2	73953/006	LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR TIPO CALHA 2X40W C/REATOR/LAMP. FLUORESC.	UNID.	12,00	R\$ 78,16	R\$ 937,92
12.4		ELETRODUTOS E FIAÇÃO				
12.4.1	55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"). FORNECIMENTO E INSTAL	UNID.	10,25	R\$ 13,96	R\$ 143,09
12.4.2	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	10,70	R\$ 8,44	R\$ 90,31
12.4.3	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALA	M2	188,40	R\$ 7,18	R\$ 1.352,71
12.4.4	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1.5 MM2 FORNECIMENTO E	M	715,00	R\$ 1,41	R\$ 1.008,15
12.4.5	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2.5 MM2 FORNECIMENTO E	M	200,50	R\$ 1,88	R\$ 376,94
12.5		INTERRUPTORES E TOMADAS				
12.5.1	72331	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	12,00	R\$ 6,87	R\$ 82,44
12.5.2	72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	3,00	R\$ 13,90	R\$ 41,70
12.5.3	83467	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 20,85	R\$ 20,85
12.5.4	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V	UNID.	54,00	R\$ 8,75	R\$ 472,50
12.5.5	72339	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	6,00	R\$ 23,85	R\$ 143,10
12.5.6	C3485	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA)	UNID.	13,00	R\$ 46,65	R\$ 606,45
		SUBTOTAL ITEM 12.0			R\$	7.413,72
13.0		INSTALAÇÃO TELEFONICA				
13.1	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALA	M	50,00	R\$ 7,18	R\$ 359,00
13.2	73768/003	CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES	M	65,00	R\$ 3,50	R\$ 227,50
13.3	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM	UNID.	9,00	R\$ 28,16	R\$ 253,44
13.4	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	UNID.	1,00	R\$ 99,28	R\$ 99,28
		SUBTOTAL ITEM 13.0			R\$	939,22
14.0		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
14.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'AGUA (1000 LITROS)				
14.1.1	75030/001	TUBO EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	21,50	R\$ 10,33	R\$ 222,10
14.1.2	75030/002	TUBO EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,13	R\$ 15,66	R\$ 283,92

[Handwritten signatures and initials]

LBR

Construções, Eventos e Locações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
 MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNT.	R\$ TOTAL
14.1.3	75030/003	TUBO EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	R\$ 19,54	R\$ 58,62
14.1.4	75030/004	TUBO EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,00	R\$ 22,24	R\$ 177,92
14.1.5	75030/005	TUBO EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,00	R\$ 34,73	R\$ 138,92
14.1.6	72783	ADAPTADOR PVC C/FLANGES/ANELP/CAIXA D'AGUA 20MM X 1/2" (ENTRADA E LADRÃO)	UNID.	1,00	R\$ 8,75	R\$ 8,75
14.1.7	72785	ADAPTADOR PVC C/FLANGES/ANELP/CAIXA D'AGUA 32MM X 1" (LIMPEZA)	UNID.	1,00	R\$ 17,15	R\$ 17,15
14.1.8	72787	ADAPTADOR PVC C/FLANGES/ANELP/CAIXA D'AGUA 50MM X 1 1/2" (BARRILETE)	UNID.	1,00	R\$ 23,43	R\$ 23,43
14.1.9	72788	ADAPTADOR PVC C/FLANGES/ANELP/CAIXA D'AGUA 60MM X 2" (BARRILETE)	UNID.	1,00	R\$ 35,62	R\$ 35,62
14.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS				
14.2.1	74180/001	REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" (60MM) BRUTO (BARRILETE)	UNID.	2,00	R\$ 226,44	R\$ 452,88
14.2.2	74181/001	REGISTRO DE GAVETA 2" (50MM) BRUTO	UNID.	2,00	R\$ 96,49	R\$ 192,98
14.2.3	74182/001	REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" (40MM) BRUTO (BARRILETE)	UNID.	2,00	R\$ 68,92	R\$ 137,84
14.2.4	74183/001	REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" (60MM) BRUTO (BARRILETE)	UNID.	1,00	R\$ 57,52	R\$ 57,52
14.2.5	74058/003	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA	UNID.	1,00	R\$ 47,42	R\$ 47,42
14.2.6	73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	UNID.	1,00	R\$ 508,80	R\$ 508,80
14.3		DRENAGEM				
14.3.1	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UNID.	4,00	R\$ 219,43	R\$ 877,72
14.3.2	83671	TUBO DE PVC 100MM	M	111,20	R\$ 22,94	R\$ 2.550,93
14.3.3	72603	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R\$ 19,16	R\$ 19,16
14.3.4	72556	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	16,00	R\$ 12,75	R\$ 204,00
14.3.5	72557	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R\$ 12,41	R\$ 12,41
14.3.6	72460	TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R\$ 23,50	R\$ 23,50
14.3.7	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	UNID.	8,00	R\$ 129,01	R\$ 1.032,08
					SUBTOTAL ITEM 14.0	R\$ 7.083,67
16.0		INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
16.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
16.1.1	C4603	PONTO DE ESGOTO DE PVC 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES (NOS SANITÁRIOS)	PT	5,00	R\$ 137,63	R\$ 688,15
16.1.2	74165/004	TUBO PVC ESGOTO Ø 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES (REDE EXTERNA)	M	19,00	R\$ 26,80	R\$ 509,20
16.1.3	74165/002	TUBO PVC ESGOTO Ø 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES (REDE INTERNA)	M	18,90	R\$ 18,34	R\$ 346,63
16.1.4	74165/001	TUBO PVC ESGOTO Ø 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES (REDE INTERNA)	M	6,70	R\$ 13,41	R\$ 89,85
16.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS				
16.2.1	40777	CAIXA SINFONADA PVC 150X150X50MM	UNID.	6,00	R\$ 23,65	R\$ 141,90
16.2.2	72684	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	5,00	R\$ 11,70	R\$ 58,50

R

LBR

Construções, Eventos e Locações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
 MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNT.	R\$ TOTAL
16.2.3	74051/002	CAIXA DE GORDURA PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA	UNID.	1,00	R\$ 52,55	R\$ 52,55
16.2.4	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UNID.	4,00	R\$ 83,74	R\$ 334,96
16.3		SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO				
16.3.1	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 2,50X1,20X1,20M	UNID.	1,00	R\$ 655,20	R\$ 655,20
16.3.2	74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 5,65X1,20X1,50	UNID.	1,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00
SUBTOTAL ITEM 16.0						R\$ 3.556,94
17.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO				
17.1	73775/001	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PQS COM 4KG	UNID.	3,00	R\$ 124,41	R\$ 373,23
SUBTOTAL ITEM 17.0						R\$ 373,23
18.0		LOUÇAS E METAIS				
18.1		LOUÇAS				
18.1.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UNID.	2,00	R\$ 811,51	R\$ 1.623,02
18.1.2	74193/001	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UNID.	3,00	R\$ 285,44	R\$ 856,32
18.1.3	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS	UNID.	1,00	R\$ 255,19	R\$ 255,19
18.1.4	85097	CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA	UNID.	6,00	R\$ 71,07	R\$ 426,42
18.1.5	74146/001	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA	UNID.	1,00	R\$ 216,02	R\$ 216,02
18.1.6	74149/001	PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PARED	UNID.	1,00	R\$ 288,28	R\$ 288,28
18.1.7	6004	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	5,00	R\$ 35,80	R\$ 179,00
18.1.8	73947/012	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID.	4,00	R\$ 11,85	R\$ 47,40
18.1.9	73947/010	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INST	UNID.	4,00	R\$ 25,62	R\$ 102,48
18.1.10	6007	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R\$ 29,39	R\$ 29,39
18.2		METAIS				
18.1.1	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO	UNID.	2,00	R\$ 191,89	R\$ 383,78
18.1.2	74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN	UNID.	6,00	R\$ 73,33	R\$ 439,98
18.1.3	73949/009	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGA	UNID.	6,00	R\$ 41,59	R\$ 249,54
18.1.4	74014/002	VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALA	UNID.	6,00	R\$ 9,37	R\$ 56,22
18.1.5	74014/001	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R\$ 29,76	R\$ 29,76
18.1.6	74128/002	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	6,00	R\$ 61,77	R\$ 370,62
18.1.7	74128/001	SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R\$ 76,66	R\$ 76,66
SUBTOTAL ITEM 19.0						R\$ 5.630,08

[Handwritten signatures and initials]

LBR

Construções, Eventos e Locações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNT.	R\$ TOTAL
19.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
19.1	74013/001	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANHEIRO	M	3,50	R\$ 200,10	R\$ 700,35
19.2	74229/001	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	10,44	R\$ 348,63	R\$ 3.639,70
19.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	M	3,20	R\$ 215,05	R\$ 688,16
19.4	74073/002	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	M	24,00	R\$ 77,84	R\$ 1.868,16
19.5	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16'	M2	28,20	R\$ 200,34	R\$ 5.649,59
					SUBTOTAL ITEM 19.0	R\$ 12.545,96
20.0		SERVIÇOS FINAIS				
20.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	220,10	R\$ 0,95	R\$ 209,10
					SUBTOTAL ITEM 19.0	R\$ 209,10
		TOTAL S/BDI				R\$ 229.817,40
		BDI 20%				R\$ 45.963,48
		TOTAL GERAL C/ BDI				R\$ 275.780,88

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 275.780,88 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

Pindoretama, 31 de Março de 2014.

Rafael da Silva Lima

LBR CONSTRUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA -ME
CNPJ: 08.057.706/0001-00
RAFAEL DA SILVA LIMA
CPF: 030.491.623-41

[Handwritten signatures]

LB

Construções, Eventos e Locações


OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Seq	Discriminação	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
1	SERVICOS PRELIMINARES	2,90%	R\$ 7.997,16	50,00%	R\$ 3.988,58	30,00%	R\$ 2.399,15	20,00%	R\$ 1.599,43
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,08%	R\$ 2.966,56	50,00%	R\$ 1.483,28	30,00%	R\$ 889,97	20,00%	R\$ 593,31
3	INFRA-ESTRUTURA:	10,61%	R\$ 29.260,37	50,00%	R\$ 14.630,18	30,00%	R\$ 8.778,11	20,00%	R\$ 5.852,07
4	FUNDAÇÕES	13,04%	R\$ 35.973,55	50,00%	R\$ 17.986,78	30,00%	R\$ 10.792,07	20,00%	R\$ 7.194,71
5	SUPER-ESTRUTURA	6,38%	R\$ 17.594,68	50,00%	R\$ 8.797,34	30,00%	R\$ 5.278,40	20,00%	R\$ 3.518,94
6	ESQUADRIAS	10,82%	R\$ 29.833,68	50,00%	R\$ 14.916,84	30,00%	R\$ 8.950,10	20,00%	R\$ 5.966,74
7	COBERTURA	5,50%	R\$ 15.179,74	50,00%	R\$ 7.589,87	30,00%	R\$ 4.553,92	20,00%	R\$ 3.035,95
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3,34%	R\$ 9.219,06	50,00%	R\$ 4.609,53	30,00%	R\$ 2.765,72	20,00%	R\$ 1.843,81
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES	14,15%	R\$ 39.036,61	50,00%	R\$ 19.518,31	30,00%	R\$ 11.710,98	20,00%	R\$ 7.807,32
10	PAVIMENTAÇÃO	7,75%	R\$ 21.365,34	50,00%	R\$ 10.682,67	30,00%	R\$ 6.409,60	20,00%	R\$ 4.273,07
11	PINTURA	8,00%	R\$ 22.051,84	50,00%	R\$ 11.025,92	30,00%	R\$ 6.615,55	20,00%	R\$ 4.410,37
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,23%	R\$ 8.896,46	50,00%	R\$ 4.448,23	30,00%	R\$ 2.668,94	20,00%	R\$ 1.779,29
13	INSTALAÇÃO TELEFONICA	0,41%	R\$ 1.127,06	50,00%	R\$ 563,53	30,00%	R\$ 338,12	20,00%	R\$ 225,41
14	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	3,08%	R\$ 8.500,40	50,00%	R\$ 4.250,20	30,00%	R\$ 2.550,12	20,00%	R\$ 1.700,08
16	INSTALAÇÃO SANITARIA	1,55%	R\$ 4.268,33	50,00%	R\$ 2.134,17	30,00%	R\$ 1.280,50	20,00%	R\$ 853,67
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	0,16%	R\$ 447,88	50,00%	R\$ 223,94	30,00%	R\$ 134,36	20,00%	R\$ 89,58
18	LOUCAS E METAIS	2,45%	R\$ 6.756,10	50,00%	R\$ 3.378,05	30,00%	R\$ 2.026,83	20,00%	R\$ 1.351,22
19	SERVICOS DIVERSOS	5,46%	R\$ 15.055,15	50,00%	R\$ 7.527,58	30,00%	R\$ 4.516,55	20,00%	R\$ 3.011,03
20	SERVICOS FINAIS	0,09%	R\$ 250,92	50,00%	R\$ 125,46	30,00%	R\$ 75,28	20,00%	R\$ 50,18
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 275.780,88						
TOTAL PARCIAL				50,00%	R\$ 137.890,47	30,00%	R\$ 82.734,27	20,00%	R\$ 55.156,18
TOTAL ACUMULADO				50,00%	R\$ 137.890,47	80,00%	R\$ 220.624,74	100,00%	R\$ 275.780,88
TOTAL GERAL + BDI			R\$ 275.780,88						

Rafael da Silva Lima
 LBR CONSTRUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 08.057.706/0001-00
 RAFAEL DA SILVA LIMA
 CPF: 030.491.623-41

Pindoretama, 31 de Março de 2014.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

241
P

LBR

Construções, Locações e Serviços

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
MUNICIPIO: ITAITINGA-CEARÁ

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO B.D.I. (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

GRUPO A

Despesas Indiretas

1 - Administração Central	1,00%
TOTAL DO GRUPO A =	1,00%

GRUPO B

Lucro

1 - Lucro Bruto	3,50%
2 - Tributos	6,85%
TOTAL DO GRUPO B =	10,35%

GRUPO C

Impostos

6 - ISS	5,00%
7 - PIS	0,65%
8 - COFINS	3,00%
TOTAL DO GRUPO C =	8,65%

FORMULA DO CÁLCULO DO BDI

$$\text{BDI} = \{ [((1+A) \times (1+B)) / (1-C)] - 1 \} \times 100 \quad \text{20,00\%}$$

Pindoretama, 31 de Março de 2014.


LBR CONSTRUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA -ME

CNPJ: 08.057.706/0001-00

RAFAEL DA SILVA LIMA

CPF: 030.491.623-41

Des A
P