


P(2)




PROPOSTA
DE
PREÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARTA PROPOSTA



Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de tomada de preços Nº 2021.07.009 - TP cujo objeto é a Contratação de Empresa para requalificação da Praça do Angorá de Itaitinga/CE, parte integrante deste processo, pelo preço global de **RS 389.467,19 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, dezenove centavos)**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. Péricles Magalhães Marinho, CPF 002.678.548-03, RG 299.590 SSP-RO como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (*sessenta*) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra.
- Carga, transporte, descarga e montagem.
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros.
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações.
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, de infortúnica e de reponsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.



Atenciosamente,

Fortaleza, 26 de agosto de 2021.

[Handwritten Signature]
Péricles Magalhães Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN



1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Estat: 3,07 FERM: 0,0-20 FERC: 1,21 ISS: 0,
00 PAA: 0,00 FRMP: 0,15
Reconheço por semelhança firma(s) de:
(CV814810) PERICLES MAGALHAES MARINHO ***

Fortaleza, 27/08/2021 09:19:47 20751
EM TESTEMUNHO DA VERDADE


[Handwritten Signature]
Escritora - GTPS
088694
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
Samia Freitas da Silva
088694 - Escritora - Fortaleza CE

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura de Municipal de Itaitinga-CE.

Comissão Permanente de Licitações

Edital de tomada de preços Nº 2021.07.009 - TP



A empresa **PM&M Engenharia LTDA**, CNPJ 02.290.672/0001-04, sediada na Av. Santos Dumont nº2626 sala 814, Aldeota, Fortaleza, Ceará, através de seu Diretor e Representante Legal, Péricles Magalhães Marinho, Brasileiro, Eng. Civil, portador de CPF 002.678.548-03, DECLARA a Prefeitura Municipal de Itaitinga, para fins de habilitação no presente processo licitatório, referenciado em seus anexos, que:

1. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta Concorrência, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente a Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.
2. Manteremos válida esta Proposta de Preços pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data estipulada para entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços desta licitação.
3. Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório.
4. Anuímos com o prazo a ser estipulado em contrato, caso sejamos vencedores desta licitação, oriundo dos serviços objeto deste edital que será de 90 (noventa) dias, contados a partir da "Ordem de Início dos Serviços", expedida pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
5. Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
6. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização do Município de Itaitinga/CE, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
7. Nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- 8.O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ – e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL- que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
9. Importa a presente proposta de preços o valor global de R\$ 389.467,19(trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, dezenove centavos).
10. Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Fortaleza, 26 de agosto de 2021.

[Handwritten Signature]
Péricles Magalhães Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN

CARTÓRIO
13
Ofício de Notas e Protestos

1o OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Emol: 3,07 PERM: 0,0,20 FERC: 1,21 ISS: 0,
00 FAADep: 0,15 FRMP: 0,15
Reconheço por semelhança firma(s) de:
(CV014819) PERICLES MAGALHAES MARINHO ***

Fortaleza, 27/08/2021 09:20:05 4099
EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE

Samia Freitas da Silva - Escrivente - CTPS
ARRA94




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - CE	DATA:	01/05/2021	BDI:	27,37%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO ANGORA DE ITATINGA/CE	VERBA:	202105	OPERA:	105
LOCAL:	ITATINGA - CE	EMP:	202105	RES:	07/2021
REFERENCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.009-TP	REINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	08/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO ANGORA DE ITATINGA/CE	SINAPI:	202105 COM DESONERAÇÃO		04/2021
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								67.106,01
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	4.140,24	3,77	1,03	4,80	19.673,15
1.2	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRACADEIRAS	SEINFRA	M2	12,00	435,50	119,11	554,61	6.655,32
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.140,24	0,23	0,06	0,29	1.200,67
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	714,00	22,22	6,08	28,30	20.206,20
1.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,95	222,24	60,78	283,02	551,59
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	29,12	51,29	14,03	65,32	1.902,12
1.7	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	257,03	8,55	2,34	10,89	2.795,06
1.8	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	304,00	28,66	7,89	36,55	11.172,00
1.9	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	143,00	15,08	4,12	19,20	2.745,60
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								8.614,17
2.1	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	52,85	57,36	15,69	73,05	3.860,69
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	52,85	61,71	16,88	78,59	4.153,48
3	PAVIMENTAÇÃO								183.275,93
3.1	PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO								161.723,77
3.1.1	C2660	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	75,24	72,58	19,93	92,51	6.983,02
3.1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	538,40	17,14	4,68	21,83	11.753,27
3.1.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.332,05	40,06	10,96	51,02	67.961,19
3.1.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	598,43	36,90	10,09	46,99	28.120,23
3.1.5	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	577,48	26,51	7,25	33,76	19.495,72
3.1.6	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2015	SINAPI	M2	577,48	11,64	3,18	14,82	8.558,25
3.1.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	270,63	24,85	6,80	31,65	8.565,44
3.1.8	94281	EXECUÇÃO DE SARJETÁ DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	270,63	29,85	8,16	38,01	10.286,65
3.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								8.555,97
3.2.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	35,27	67,06	23,81	110,87	3.910,38
3.2.2	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	SINAPI	M2	352,74	10,34	2,83	13,17	4.645,59
3.3	ACESSIBILIDADE								12.996,19
3.3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,02	429,27	117,41	546,68	1.650,97
3.3.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 9CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	100,73	88,44	24,19	112,63	11.345,22
4	SINALIZAÇÃO								226,14
4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	18,12	9,80	2,68	12,48	226,14
5	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO								73.678,94
5.1	BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO DE CONCRETO S/ ENCOSTO								4.121,35
5.1.1	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	SEINFRA	M2	25,80	41,47	11,34	52,81	1.362,50
5.1.2	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	24,82	52,65	14,41	67,10	1.665,42
5.1.3	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	33,36	12,34	3,37	15,71	524,56
5.1.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	24,82	18,00	4,92	22,92	568,67
5.2	JARDINEIRAS								4.345,44
5.2.1	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	SEINFRA	M2	35,82	41,47	11,34	52,81	1.891,65
5.2.2	12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	18,28	66,43	18,17	84,60	1.546,49
5.2.3	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	SINAPI	M2	28,11	3,41	0,93	4,34	113,32
5.2.4	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	50,54	12,34	3,37	15,71	793,98
5.3	DIVERSOS								48.326,90
5.3.1	2	BANCO DE CO CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 0,60 M	PRÓPRIA	UN	26,00	862,64	235,93	1.098,57	28.582,82
5.3.2	1	PARACÍCLO, DIMENSAO H = 75cm, L = 75cm, FIXADO EM BASE DE CONCRETO CLASSE ORSE-SE	PRÓPRIA	UN	10,00	216,49	59,21	275,70	2.757,00
5.3.3	5	CARAMANCHÃO COM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, COM PILARES E PERGOLADOS EM MADEIRA	PRÓPRIA	UN	3,00	3.152,19	862,12	4.014,31	12.042,93
5.3.4	19543	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=600MM (NBR 8890/2016)	SEINFRA	M	22,00	41,65	11,45	53,30	1.172,60
5.3.5	C1791	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	SEINFRA	M2	3,84	266,41	73,41	341,82	1.312,56
5.3.6	16224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PRÉMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	24,00	81,11	22,18	103,29	2.478,96
5.4	PAISAGISMO								18.885,28
5.4.1	11683	FLAMBOUYANT	PRÓPRIA	UN	1,00	600,00	164,10	764,10	764,10
5.4.2	11684	CARNAUBA	PRÓPRIA	UN	12,00	800,00	216,80	1.016,80	12.225,60
5.4.3	11685	IPE AMARELO	PRÓPRIA	UN	5,00	350,00	95,73	445,73	2.228,65
5.4.4	11686	BOUGANVILLE	PRÓPRIA	UN	3,00	12,00	3,28	15,28	45,84
5.4.5	11687	ALAMANDA	PRÓPRIA	UN	60,00	10,00	2,74	12,74	764,40
5.4.6	11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	27,81	18,36	5,03	23,41	651,03
5.4.7	12543	SERVEITE	SEINFRA	H	10,71	15,08	4,12	19,20	205,63
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								57.166,00
6.1	COMPONENTES								7.716,02



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'T27'.


6.1.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	26,00	216,84	59,31	276,15	7.179,90
6.1.2	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	26,00	16,19	4,43	20,62	536,12
6.2	QUADROS								351,95
6.2.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISOES 255X315X135mm. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	193,72	52,98	246,70	246,70
6.2.2	101946	QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	82,65	22,60	105,25	105,25
6.3	LUMINARIAS E ACESSÓRIOS								36.849,31
6.3.1	16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4,0m, MOD. LP-588 B/140 GJ - FAB TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	21,00	257,08	70,31	327,39	6.875,19
6.3.2	16694	POSTE METALICO CONICO RETO H=10,0m, MOD. LP-531 B/100 GJ - FAB TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	5,00	391,53	107,08	498,61	2.493,05
6.3.3	00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W. INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX.	SINAPI	UN	41,00	526,32	143,95	670,27	27.481,07
6.4	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES								4.740,74
6.4.1	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	321,00	10,67	2,92	13,59	4.362,35
6.4.2	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	115,00	2,58	0,71	3,29	378,35
6.5	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								275,99
6.5.1	00804	DISJUNTOR, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C	EMOP	UN	3,00	5,00	1,37	6,37	19,11
6.5.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	8,00	8,75	1,85	8,60	68,80
6.5.3	18442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEINFRA	UN	2,00	73,84	20,20	94,04	186,08
6.6	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								7.231,99
6.6.1	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	SINAPI	M	1.060,62	3,50	0,96	4,46	4.730,37
6.6.2	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	SINAPI	M	380,66	4,90	1,34	6,24	2.375,32
6.6.3	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	SINAPI	M	15,00	6,61	1,81	8,42	126,30
									VALOR BDI TOTAL: 83.636,02
									VALOR ORÇAMENTO: 305.831,17
									VALOR TOTAL: 389.467,19

* O valor total da proposta é de R\$ 389.467,19 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, dezenove centavos).

Fortaleza, 30 de agosto de 2021.

Pericles Magalhães Marinho
Pericles Magalhães Marinho
CREA 15.267 - D - PE/FN



RESUMO DO ORÇAMENTO					
 <p>PM&M - ENGENHARIA O MELHOR DA CASA ENGENHARIA</p>	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE	DATA:	01/09/2021	BDI: 27,37%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO ANGORA DE ITAITINGA/CE	FONTE:	EMOP	2021/05
	LOCAL:	ITAITINGA - CE	SEINFRA:	927.1 COM DESONERAÇÃO	47,70%
	REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021 07 009-TP	SINAPI:	2021/03 COM DESONERAÇÃO	47,70%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO ANGORA DE ITAITINGA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS			0,00%

HORA	MES	REF.
07/2021	05/2021	04/2021
874		

LEI: 8466.03
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2021

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.106,01	17,23
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.014,17	2,06
3	PAVIMENTAÇÃO	183.275,93	47,06
3.1	PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO	161.723,77	41,52
3.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	8.555,97	2,20
3.3	ACESSIBILIDADE	12.996,19	3,34
4	SINALIZAÇÃO	226,14	0,06
5	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	73.678,94	18,92
5.1	BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO DE CONCRETO S/ ENCOSTO	4.121,35	1,06
5.2	JARDINEIRAS	4.345,44	1,12
5.3	DIVERSOS	48.326,90	12,41
5.4	PAISAGISMO	16.885,25	4,34
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.166,00	14,68
6.1	COMPONENTES	7.716,02	1,98
6.2	QUADROS	351,95	0,09
6.3	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	36.849,31	9,46
6.4	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	4.740,74	1,22
6.5	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	275,99	0,07
6.6	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	7.231,99	1,86



VALOR BDI TOTAL: 83.636,02 100,00
 VALOR ORÇAMENTO: 305.831,17
 VALOR TOTAL: 389.467,19

* O valor total da proposta é de R\$ 389.467,19 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, dezenove centavos).

Fortaleza, 30 de agosto de 2021.