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Tomada de Preco, visando Contrata~ao de empresa para rnanutencac e recuperacao de 
pavtrnentacao em pedra tosca, paralelepipedo e intertravado, no Municipio de ltaitinga/CE. 

PARTE C - PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO 

Regido pela Lei n.Q 8.666 de 21/06/93 - Alterada e consolidada 

L '..' :.j.--· PREFEITURA MUNICIPAL DE 

lrI·~Al.~l1lN··c.A 
- Construindo novos cam in hos - 



PROJETO: GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA 
AV. PADRE ANTONIO TOMAS, 2420. SALAS 301/302, FORTALEZA-CE 

CONTATO 85 3214 3147 - EMAIL GEOPAC@GEOPAC.COM.BR 

VOLUME UNICO 
RELATORIO E OR~AMENTAt;AO 

MANUTENCAO E RECUPERACAO DE 
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, 

PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO, NO 
MUNICiPIO DE ITAITINGA/CE 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIIJliGA 
. .l ') ,;:,, -. .. :.c.::.r. 
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Empresa: Geopac Engenharia e Consultoria Lida. - EPP 
Endereco e Contato: Avenida Padre Antonio Tomas. 2420, sala 301/ 302, Aldeota, Fortaleza - CE. Fone: 85 3241 3147 j e-mail: 
geopac@geopac.com. br 
Engenheiro Responsavel: Eng. Civil Leonardo Silveira Lima 
Engenheiro: Luciano Hamed 
Desenhistas: Alan Douglas 

2.0 EQUIPE TECNICA DE PROJETO 

• Orcarnentacao: 
o Descreve as definicoes e apresenta o Orcamento, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial de 

Calculo dos Quantitativos, Fonte de Precos, Cornposicoes de Pre90 Unitario, Cotacoes de Pre90, 
Cornposicao do BDI, Composicao dos Encargos Sociais. 

• Memorial Descritivo: 
o Apresenta a estrutura do Relat6rio, o Resumo do Projeto e a Equipe que participou da Elaboracao 

do Projeto, localiza e situa descreve os Estudos e Projetos desenvolvidos, Especificacoes 
Tecnicas 

O Relat6rio contern os seguintes capitulos: 

O relat6rio tern como finalidades: 

• Apresentar solucoes econ6micas e viaveis para o problema ao nivel de projeto executivo; 
• Fornecer estimativas das quantidades dos services e custos das obras definidas para o Projeto da referida area; 
• Fornecer pecas qrafcas (plantas baixas, cones, secoes e detalhes), memorial de calculo e especificacces tecnicas. 

Este trabalho se propoe a descrever adequadamente os Projetos de MANUTENC.AO E RECUPERAC.AO DE PAVIMENTAC.AO €M 
PEDRA TOSCA. PARALELEPiPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICiPIO DE ITAITINGA, fornecendo intorrnacoes importantes 
para execucao da obra. 
A obra devera ser executada observando-se as normas tecnicas da ABNT vigentes, a Lei 8.666/93 e ao edital e seus anexos, 
compostos pelos projetos, especiticacoes, planilha orcarnentarla e cronograma fisico-financeiro. 

1.0 APRESENTACAO 
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O Municipio esta localizada conforme os mapas abaixo: 
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3.0 LOCALIZACAO DO MUNICiPIO 
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5.2 Manuten9ao e Pavimentacao em lntertravado 
O Service de Pavirnentacao e Manuten9ao lera que ser elaborado de acordo com a demanda da Prefeitura e devera ser executado 
de acordo com as lnstrucoes de Service para Projeto de Pavimentacao contidas no Manual de Services para Estudos e Projetos 
Rodoviarios do DER. 
E necessario que seja executada a limpeza de toda a area a ser recuperada, para o recebimento do piso intertravado. 

- --·--- - 
Vantagens da Pavlmentacao em Pedra Tosca 
O pavimento constituido par Pedra assume vantagens mais evidentes onde os volumes de trafego sao pequenos, as condicoes 
qeornetricas ou de drenagem sac muito exigentes, os subleitos muito fracas ("argilitos turfas"), ou, ainda, em condicoes muito 
severas de uso coma em terminais de transporte, pastas de gasolina, etc., onde os derramamentos de combustiveis e os esforcos 
de arranque, deterioram rapidamente as misturas asfalticas, 
A execucao deste tipo de pavimento nao requer rnao de obra especializada ou equipamentos sofisticados, podendo ser empregada 
mac de obra semi-qualificada (calceteiros) e sem qualiticacao (ajudantes) atraves de pequena estrutura, num ritmo compativel com 
o aporte de recursos, otimizando o aproveitamento da rnao-de-obra segundo as peculiaridades e sazonalidades da econornia da 
reqiao, 
Excluidas as falhas ou insuficiencias das camadas inferiores do pavimento, a superficie de rolamento constituida par Pedras de 
rocha, adequadamente selecionada e cortada, apresenta uma duracao ilimitada. Esta resistencia se estende a acao dos solventes 
desprendidos pelos veiculos (diesel, gasolina, etc.) 
As caracteristicas de ftexibilidade e maleabilidade deste tipo de pavimento assimilam e distribuem bem, condicoes inferiores do leito 
estradal, sejam oriundas da ma preparacao e execucao das camadas inferiores do pavimento ou problemas decorrentes da 
existencia de aqua no subleito e/ou solos inadequados na fundacao. 
A rnanutencao e realizada de forma rapida e eficiente alraves de equipes pequenas, dispensando o uso de maqumas, com integral 
reaproveitamento dos materiais, que sac reassentados no local ap6s a recuperacao da infraestrutura. 
A deterrninacao da espessura dos pavimentos construidos em pedra sempre foi uma questao essencialmente pratica. A experiencia 
em cada reqiac, com suas caracteristicas de solos e clima e que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego 
sisternafico desses pavimentos, que se estabeleca relacoes empiricas entre o trafego, o tipo de solo do subleito e a espessura total 
do pavimento. 

5.1 Manuten9ao e Pavimentacao de Pavimento em Pedra Tosca e Paralelo 
O Service de Pavimentacao e Manutencao tera que ser elaborado de acordo com a demanda da Prefeitura e devera ser executado 
de acordo com as lnsfrucoes de Service para Projeto de Pavimentacao contidas no Manual de Services para Estudos e Projetos 
Rodoviarios do DER. 
O calcamento sera executado com pedras proveniente de Pedreiras da Regiao. 

• Manutencao e Pavimenta9ao de Pavimento em Pedra Tosca e Paralelo 
• Manutencao e Pavimentacao em lntertravado 

5.0 CONSIDERA<;OES SOBRE OS SERVl<;OS DE MANUTEN<;AO DO SISTEMA VIARIO 

Trata-se de um projeto que tern par objetivo a pavirnentacao e rnanutencao do sistema viario de acordo c6rn)tctetnda do 
municipio de ltaitinga, no Municipio de ltaitinga/CE. 
As obras de Recuperacao e Manuten9ao continuada em vias pavimentadas com pedra tosca, em paralelepipedo e pavimentacao 
astaltica em diversas localidades se darao de acordo com as demandas a serem oficializadas pela Fiscalizacao da Prefeitura 
atraves de Ordens de Service. 
Cada ordem de service devera canter a locstizacao do logradouro, mem6ria de calculo de quantitativos, e desenhos tecnlcos 
contendo dimens6es a serem executadas. 

4.0 CONSIDERA<;OES GERAIS SOBRE OS TRECHOS A PAVIMENTAR 
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Leonardo Silveira Lima 
Eng Civil! RNPCU115Hl06·7 

6.5 Composicao do BDI 
0 801 e a taxa de Bonificacao e Oespesas lndiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de formacao do preco final 
pois representa parcela relevante no valor final da obra. 
A sumela n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do 801 deve compor o orcarnento-base e as propostas das 
licitantes. No Estado do Ceara a apresentacao do detalhamento do 801 no orcamento-base ganhou respaldo com a Resolucao do 
TCE-CE n° 2.206/2012. 
Para a obra em questao a Prefeitura Municipal adota na Cornposicao do 801 o metodo e todos os limites propostos no Acordao 
2622/13 - TCU Plenario. 0 detalhamento do 801 segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

6.4 Mem6ria de Calculo dos Quantitativos 
O levantamento de quantitativos e o processo de determinar a quantidade de cada um dos services de um projeto, tendo como 
objetivo dar intorrnacoes sobre a preparacao do orcarnento. A mem6ria de calculo de quantitativos demonstra de forma clara e 
transparente o rnetodo de calculo para se calcular a quantidade de cada item orcado. 
A Mem6ria de Calculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

6.3 Cronograma Fisico Financeiro 
O cronograma fisico e financeiro, propomos o avanco fisico e o avanco financeiro da obra. No cronograma fisico determinamos o 
avanco esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento. 
O tempo de duracao proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracteristicas realizadas pela 
Prefeitura Municipal. 
O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

No caso de haver services a serem executados que nae constem nas Tabelas Oficiais adotadas acima recorremos as opcoes 
abaixo: 

• Elaboracao de Cornposicoes de Precos Unitarios de Services com insumos das tabelas adotadas. 
• Elaboracao de Composicoes de Precos Unitarios de Services com insumos cotados no mercado. 
• Cotacao de preco do Service no mercado. 

6.2 Fonte de Precos e Tabelas utilizadas 
Para elaboracao deste orcarnento adotou-se os precos basicos e oficiais das seguintes tabelas de Pre90: 

• Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 com desoneracao (Oisponivel e publicada no site da Secretaria de 
lnfraestrutura do Estado do Ceara - https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos); 

O orcamento e a avaliacao do custo de uma determinada obra ou service de engenharia a ser executado, onde sac discriminados 
todos os services e materiais pertinentes e necessartos a execucao da obra. E a relacao discriminada de services com os 
respectivos precos, unidades, quantidades, precos unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das 
quantidades pelos precos unitarios. 
Os precos orcaoos consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legisla9ao em vigor, incidentes sobre o custo da 
mao de obra. 

'. "·-•-',~·· 
~-.. " J-..; \.,; .. •' 

6.1 Orcamento Basico _ 
Neste capitulo apresentaremos a definicao de todas as planilhas relativas a orcarnentacao da obra, bem como todas as premissas · 
basicas para sua elaboracao. Ao final do mesmo estao sequenciadas as seguintes planilhas: 

• Orcamento Basico 
• Cronograma Fisico Financeiro; 
• Mem6fla de Calculo de Quantitativos; 
• Oetalhamento da Cornposicao do 801; 
• Oetalhamentoda Composicao dos Encargos Sociais; 
• Oetalhamento de Cornposicao de Pre90 Unitario, 

6.0 PREMISSAS PARA ELABORAt;AO DOS ORt;AMENTOS 

G O.PtfC ........... ..........., 
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Mao de Obra 

Materiais 
Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificacoes deverao ser respeitadas. Quaisquer 
rncditicacoes deverao ser autorizadas pela fiscallzacao. 
Caso julgue necessario, a Fiscalizacao e a Supervisao poderao solicitar a apresentacao de certificados de ensaios relativos a 
matenaisa sersm uti_lLzcit;lQs El q_fornecimento de amostras dos mesmos. 
Os materiais adquiridos deverao ser estocados de forma a assegurar a conservacao de suas caracteristicas e qualidades para 
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspecao. Quando se fizer necessario, os materiais serao estocados sobre 
plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em dep6sitos resguardados das intemperies. 
De um modo geral, serao validas todas as instrucoes, especificacoes e normas oficiais no que se refere a recepcao, transporte, 
rnanipulacao, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 
Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificacoes Tecnicas, serao fornecidos pela CONTRATADA. 

Normas 
Sao parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcricao, todas as normas (NBRs) da Associacao 
Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relacao com os services objeto do 
contrato. 

O contratado devera dar inicio aos services e obras dentro do prazo pre-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de 
Service expedida pela Prefeitura Municipal. 
Os services contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas Especflcacoes, os desenhos e demais elementos 
neles referidos. 
Sarao impugnados pela Fiscalizacao todos os trabalhos que nae satisfacarn as condicoes contratuais. 
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ea refazer os trabalhos impugnados logo ap6s a oficializacao pela Fiscalizacao, ficando 
por sua con ta exclusiva as despesas decorrentes dessas providencias. 
A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua neqliqencia, impericia e 
ornissao. 
Sera mantido pela CONTRATADA~ ·perfeifo Ei ihihterrupto service de viqilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligencia durante a execucao das obras, ate a entrega definitiva. 
A ufilizacao de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada service, a criteria da Fiscalizacao e 
Supervisao. 
A CONTRATADA tornara todas as precaucoes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de predios vizinhos, 
canalizacoes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 
sequranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra. 

7.0 CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA 

6.7 Composicoes de Precos Unitarios 
As compcsicoes de custo unitario de services estao apresentadas com a discriminacao separada de material e mao de obra, 
mostrando no final a somat6ria. 
A Surnula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composicoes de custos unitarios devem compor o orcarnento-base e as 
propostas das licitantes. Neste relat6rio constam as seguintes composicces: 

• Composicces de Precos Unitarias (CPU) de Services constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboracao deste 
orcarnento: 

capitulo. 

6.6 Encargos Sociais 
A Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o or9amenlo~ti~e a§ 
propostas das licitantes. Para tanto, o Municipio utilizou-se da composlcao de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de 
lnfraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ccasiao da publicacao da Tabela de Precos Basicos utilizada para ser fonte de 
precos deste orcamento. 0 detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste 
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1.2 LOCA!;AO DA OBRA 

1 SERVl!;OS PRELIMINARES 
1.1 PLACA DE OBRA 
1.1.1 I SEINFRA - S I C4541 I PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER I UNIDADE: M2 
As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Contratante ou programa 
de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execucao da obra em locais indicados pela fiscafzacao. As placas 
de obra devem ser confeccionadas em chapas de aco galvanizado. Concluida a obra, a fiscalizacao deve decidir o destino das 
placas, podendo exigir a permanencia delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada. 

8.0 ESPECIFICA<;OES TECNICAS DA OBRA 

A CONTRATADA ea (mica responsavel pela securanca, guarda e conservacao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensilios e, ainda, pela protecao destes e das instalacoes da obra. 
A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incendios e os registros de aqua situados no canteiro, a 
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incendio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 
especie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra. 
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de viqilancla 
efetuado por nurnero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente 
de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais. 

a) Preslar todo e qualquer socorro imediato as vftimas; 
b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de rnudancas das 

circunstancias relacionadas com o acidente; e 
c) Solicitar rnediatamente o comparecimento da FISCALIZA~AO no lugar da ocorrencia, relatando o fato. 

A CONTRATADA rnantera na obra engenheiros, mestres, operatics e funcionarios administrativos em nurnero ie';~ed~a9ao 
compativeis com a natureza dos servicos, bem como rnateriais em quantidade suficiente para a execucao dos trabalhos. 
Todo pessoal da CONTRATADA cevera possuir habilitacao e experiencia para executar, adequadamente, os services que lhes 
forem atribuidos. 
Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opiniao da Fiscalizacao, nao executar o seu trabalho 
de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou inoesejavel por outros motivos, devera, 
mediante solicitacao por escrito da Ftscalizacao, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

Assistsncia Tecnica e Administrativa 
Para perfeita execucao e completo acabamento das obras e services, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 
vigentes, a prestar toda assistencia tecnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Despesas lndiretas e Encargos Sociais 
Ficara a cargo da contratada, para execucao dos services toda a despesa referente a mao-de-obra, material, transporte, leis 
sociais, licenc;as, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sabre a obra. 
A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em ate cinco (05) dias uteis a partir da expedicao da ordem de servico 
pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura c6pias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 
Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condicoes de Trabalho e Sequranca da Obra 
Cabera ao construtor o cumprimento das disposicces no tocante ao emprego de equipamentos de "sequranca" dos operarios e 
sistemas de protecao das rnaquinas instaladas no canteiro de obras. Deverao ser utilizados capacetes, cintos de sepuranca, luvas, 
mascaras, etc., quando necessaries. como elementos de protecao dos operarios. As maqumas deverao canter dispositivos de 
protecao tais como chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc. 
Devera ainda, ser atentado para ludo o que reza as normas de requlamentacao "NR-18" da Legislac;ao, em vigor, condicoes e Meio 
Ambiente do Trabalho na lnduslria da Consfrucao Civil. 
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera: 


