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1.0 APRESENTAGAO " — 3

Este trabalho se propde a descrever adequadamente os Projetos de REFORMA DA PRACA DA IGREJA MATRIZ, fornecendo
informagbes importantes para execugao da obra. '

A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei 8.666/93 e ao edital e seus anexos,
compostos pelos projetos, especificagdes, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro.

O relatério tem como finalidades:

e  Apresentar solugdes econdmicas e vidveis para o problema ao nivel de projeto executivo;
© Forecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o Projeto da referida area;
Fornecer pegas gréficas (plantas baixas, cortes, secdes e detalhes), memorial de calculo e aspecificagdes técnicas.

O Relatério contém os seguintes capitulos

¢ 1.0 Apresentagdo: Apresenta a estrutura do Relatorio;
e 2.0 Equipe Técnica: responséveis pelo presente Relatério e projetos;
® 3.0 Localizagdo e Situagdo: Apresenta Localizagdo do Municipio e da obra;
4.0 Resumo dos Servigos a Serem Executados: expde sucintamente informagdes do projeto e dos
Servigos a serem executados;
5.0 Estudos e Projetos Elahorados: Descreve os Estudos e Projetos desenvolvidos;
e 6.0 Relatorio Fotografico do Ginasio;
7.0 Premissas Para Elaboragdo dos Orgamentos: Discorre sobre as planihas que compdem a
orgamentagéo da obra, em anexo;
8.0 Condigdes Gerais para Execugio da Obra;
9.0 Especificagdes Técnicas: Apresenta as especificages técnicas de materiais e Servicos;
Anexo I: ART do Responsavel Técnico Projeto;
Anexo II: Planilhas Orgamentarias e demais documentos relacionados aos custos da obra;
Pegas Gréficas: Pegas Graficas integrantes do Projeto.

2.0 EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL

Empresa
Geopac Engenharia e Consultoria

Enderego e Contato
Avenida Padre Antdnio Tomés, 2420, sala 301/302, Aldeota, Fortaleza - CE. Fone: 85 3241 3147 | e-mail:
geopac@geopac.com.br

Coordenagéo e Responsabilidade Técnica
¢  Eng. Civil Leonardo Silveira Lima
e  Arg. Junior Macedo

Equipe de Apoio
e Luciano Hammed
e Valeska Ribeiro
® Robson B. Juagaba
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GEOPAC

3.0 LOCALIZAGAO E SITUAGAO

3.1 Localizagédo do Municipio
O Municipio est4 localizado conforme mapas abaixo:
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GEOPAC

3.2 Planta de Situagdo da Obra

A praga esta localizada entre as ruas Aurélio Bentes Teixeira ¢ Cal. José Alexandre no municipio de Htaitinga - CE. O limiteda-
/ - el | '.:-'\- k- I{I‘-"\.

praga esta representado na imagem abaixo:
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4.0 RESUMO DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

A praga possui uma &rea de aproximadamente 4.407,50m? Segue abaixo a planta de reforma/existente: | é X

Durante os estudos preliminares, definiu-se as seguintes premissas do projeto:

Trocar toda a pavimentagéo da quadra para piso intertravado;
Substituir parte dos meios-fios;

Construir um quiosque e uma torre para sino;

Locar estacionamentos;

Construir faixas elevadas.

A seguir exibe-se de forma breve a descrigdo dos servigos a serem executados:

Servigos Preliminares

Para 0 inicio da construgdo, devera ser feito todo o processo de demoligéo: retirada do piso de pedra portuguesa, das arvores,
dos equipamentos urbanos, dos postes, demoligo dos meios-fios, do mastro e da edificagdio existente na praga, além de
demolir pavimentagdo em alguns pontos especificos identificados no projeto. Em seguida, deve-se limpar e raspar todo o
terreno. Alem disso, neste item estdo contemplados a placa da obra e a execugéo do gabarito para as edificagdes (torre do sino
e quiosque).

Movimento de Terra
No tocante & movimentagdo de terra, estdo previstas as escavages para as fundagdes das obras pontuais (Torre do sino,
quiosque, espago para o santo, escadas, etc), bem como aterro e reaterro necessarios.
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Fundagoes e Estruturas
As contengdes da praga se resumem & execugdo dos meios-fios. Este item contempla ainda a execugdo das fundagées & N

superestrutura da Torre do Sino e Quiosque. / s

"{; rk{ [-»'
Pisos ' S
A pavimentago da praca sera de piso interfravado cinza, colorido e em alguns pontos optou por pintar o interlravado por contg A~/
do layout do piso. A fim de garantir a acessibilidade, sero aplicados piso podotétil nas circulagdes. = p/

I/
Instalagdes elétricas f
Serfo instalados postes metalicos com 4 e 2 pétalas com lampadas de LED de 200W em cada uma delas. Além disso, 0 projeto
prevé a instalagio de poste de ferro para jardim com globo de vidro. Ressalta-se que as luminarias serdo acionadas por meio
de relé temporizador. No quiosque, teré luminaria de embutir com 2 lampadas T8 de 16W. Na torre do sino sera luminaria plafon

LED de sobrepor 24W.

Urbanizagao e Paisagismo

Seréo implantados bancos em concreto e madeira, cestos de lixo e caramanchdes. Além disso, esse projeto dispde de areas de
jardins, novas arvores a serem plantadas e também teré faixas de pedestre elevadas e vagas de estacionamento, tanto para
mototaxis quanto para veiculos leves, para melhorar o acesso a praga.

E valido ressaltar que poderéo ser executados outros modelos ou variagao de lixeiras, bancos e pergolados de acordo com os
modelos disponiveis no mercado, desde que sejam resguardadas as caracteristicas principais de acabamento e tamanho. O
contratado devera apresentar a fiscalizagédo o modelo escolhido para aprovagao.

Além disso, esta previsto em projeto uma area para futura implantagéo de playground. Outro aspecto relevante & tangente ao
transporte coletivo, visto que o projeto consta parada de 6nibus e bala para os velculos coletivos devidamente dimensionada de
acordo com as normativas de mobilidade urbana.

Servigos Diversos
A limpeza final de toda a drea da praga esta sendo contemplada neste item.
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5.0 ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

5.1 ConsideragGes Gerais

Para se chegar ao resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos:

Projeto de Demoligéo;

Projeto de Urbanizagéo e Paisagismo;
Projeto Arquitetdnico;

Projeto de Acessibilidade;

Projsto de Estrutura em Concreto armado;
Projeto de Instalagdes elétricas;

5.2 Projeto de Demoligdo
As demoligBes que serdo realizadas neste projeto serdo:
e Retiradas de meio fio;
Retirada da pavimentagao em pedra portuguesa;
Retirada de pavimentagao asfaltica;
Retiradas de arvores;
Retiradas de equipamentos da praga;
Retiradas de postes;
Demolicdo da edificagéo existente;
Demolicdo do mastro existente;

5.3 Projeto de Urbanizagéo e Paisagismo

A praga foi projetada com uma drea de 4.631,70m? e serdo implantados: um quiosque, conforme pode-se observar na imagem

abaixo;
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5.4 Projeto Arquiteténico

Serdo construldas duas edificagGes na praga, o quiosque e a torre do sino, segue abaixo o projetos e os quadro de esquadrias:
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5.5 Projeto de Acessibilidade

A sinalizagéo tatil, quando instalada no piso, tem a fungdo de guiar o fluxo e orientar os direcionamentos nos percursos de
circulago por parte da pessoa com deficiéncia. E conhecida como piso tatil alerta e piso tatil direcional. Na obra em questao,
utilizar-se-a piso podotétil em PMC com 3 cm de espessura e devera ser executado com argamassa.

As placas do piso tatil de alerta possuem relevo na forma de pontos e séo utilizadas para as mudangas de diregéo e para a
identificagBio de obstaculos suspensos, cuja projeglio superior seja maior que a base. Exemplo: caixas de correio, telefones
publicos com orelhGes, lixeiras suspensas efc. Vale salientar, ainda, que as placas de piso tatil direcional so caracterizadas por
relevos que formam linhas continuas, e s&o utilizadas para a identificagao do trajeto a percorrer. A largura do piso para esta

obra sera de 25c¢m. Esta é a largura minima recomendada pela NBR 9050:2004. As figuras abaixo, fornecidas no projsto de
urbanizag&o, mostram detalhes e do piso tatil direcional e alerta:
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5.6 Projeto de Estruturas em Concreto
Parémetros do Projeto segundo a norma ABNT NBR 6118/2014,
e Agressividade Do Meio Ambiente: Classe de agressividade ambiental: CA - 11
e Tipo e Qualidade do Concreto: Concreto Armado classe C30 (Fck = 30 Mpa / Eci - 30000 Mpa (Moduio de
Elasticidade Inicial - tangente); Relagao agualcimento: alc < 0.60
Cobrimento: Lajes = 20mm; Vigas/Pilares = 25mm; Fundagdes = 25 mm
Propriedades de Ago: Armadura Passiva CA 50 / CA 60; Es = 27 GPa

5.7 Projeto de Instalagées Elétricas
As instalagdes de luz e forga obedecerdo as Normas e Especificagtes NBR-5410/05 da ABNT e as da concessionaria de

energia local, sem prejulzo do que for exigido a mais nas presentes especificagdes ou nas especificagdes complementares da
obra,

Todas as Instalagdes Elétricas deveriio obedecer as seguintes Normas:
e  NT-001/2018 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tenséo Secundéria de Distribuido;
e NBR 5410/2005 - Servigos em Instalagbes Elétricas;
e  NBR5419/2015 - Protegéo de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;
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6.0 RELATORIO FOTOGRAFICO DA AREA DE INTERVENGAO

Vegefagéo existénte

Santo e casa de taipa
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7.0 PREMISSAS PARA ELABORAGAO DOS ORCAMENTOS v |

Z:‘f q'?/
7.1 Orgamento Bésico :

Neste capitulo apresentaremos a definigio de todas as planilhas relativas a orgamentagéo da obra, bem como fodas as f?" N
premissas basicas para sua elaboragdo. Ao final do mesmo estio sequenciadas as seguintes planilhas: ) /4
Orcamento Basico

Cronograma Fisico Financeiro;

Memoria de Calculo de Quantitativos:

Detalhamento da Composigao do BDI;

Detalhamento da Composigéo dos Encargos Sociais;

Detalhamento de Composigao de Prego Unitario.

O orgamento é a avaliagio do custo de uma determinada obra ou servico de engenharia a ser executado, onde s&o
discriminados todos 0s servigos e materiais pertinentes e necessarios a execucao da obra. E a relagsio discriminada de Servicos
com os respectivos pregos, unidades, quantidades, precos unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos
produtos das quantidades pelos pregos unitarios.

Os pregos orgados consideram todos os encargos sociais € trabalhistas, conforme legislagdo em vigor, incidentes sobre o custo
da mao de obra.

0O Orgamento para obra em questéo esta estruturado da seguinte forma:
e  Orgamento Resumido
o  Orcamento Consolidado
e Orgamentos: AdministragZo local, Praga Matriz, Quiosque e Torre do sino.

7.2 Fonte de Pregos e Tabelas utilizadas
Para elaboragéo deste orgamento adotou-se 0s pregos basicos e oficiais das seguintes fabelas de Prego:
e Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 com desoneragdo (Disponivel e publicada no site da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara - https.//www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos);
e Tabela SINAPI/CE 09/2022 com desoneragdo (Disponivel e publicada no site da Caixa Econdmica Federal -
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi)

No caso de haver servigos a serem executados que nio constem nas Tabelas Oficials adotadas acima recorremos as opgdes
abaixo:

e Elaboragao de Composigdes de Pregos Unitérios de Servigos com insumos das tabelas adotadas.

e  Elaboragéo de ComposigGes de Pregos Unitarios de Servigos com insumos cotados no mercado.

@ Cotagéo de prego do Servigo no mercado.

7.3 Cronograma Fisico Financeiro

O cronograma fisico e financeiro, propomos o avango fisico e o avango financeiro da obra. No cronograma fisico determinamos
0 avango esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duragéo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracteristicas realizadas
pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

7.4 Memoria de Calculo dos Quantitativos

O levantamento de quantitativos € o processo de determinar a quantidade de cada um dos servigos de um projeto, tendo como
objetivo dar informagdes sobre a preparagéo do orgamento. A meméria de calculo de quantitativos demonstra de forma clara e
transparente o método de calculo para se calcular a quantidade de cada item orgado.

A Meméria de Calculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capltulo.

7.5 Composigdo do BDI
0 BDI ¢ a taxa de Bonificagéo e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de formago do prego
final pois representa parcela relevante no valor final da obra.

AP, A 2o
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A Stimula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BD! deve compor o orgamento-base e as propostas das
licitantes. No Estado do Ceara a apresentagao do detalhamento do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a Resolugao |

do TCE-CE n° 2.206/2012.

Para a obra em questéo a Prefeitura Municipal adota na Composigéo do BDI o método e todos os limites propostos no A 65139
2622/13 - TCU Plenério. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. ZP (7
7.6 Encargos Sociais ' !x 7
A Simula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orgamento-base ¢ as
propostas das licitantes. Para tanto, o Municipio utilizou-se da Composigéo de Encargos Soclals emitida pela Secretaria de
Infragstrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasido da publicagéo da Tabela de Pregos Bésicos utilizada para ser fonte de

pregos deste orcamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste
capltulo.

1.7 Composigoes de Pregos Unitarios
As composiges de custo unitario de servigos estdo apresentadas com a discriminagao separada de material e méo de obra,
mostrando no final a somatoria.
A Stimula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composigdes de custos unitarios devem compor o orgamento-base e as
propostas das licitantes. Neste relatorio constam as seguintes composigdes:
e Composigies de Pregos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboragéo
deste orgamento;

Leonardo Silveira Lima
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8.0 CONDIGOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA

Execugao dos Servigos 474 L’

O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato canfarme adatada Ordem de
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal. f g
hos e demais

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagbes, 0s dBSE;J
elementos neles referidos.

Seréo impugnados pela fiscalizagéo todos os trabalhos que néo satisfagam as condigGes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados ogo apds a oficializagao pela fiscalizagéo,
ficando por seu contra exclusivo as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados & Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e
omissao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-he toda a
responsabifidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagéo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizagdo e
Supetrvisao.

A CONTRATADA tomaré todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos,
canalizagGes e redes que possam ser atingidas, pavimentagéo das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda
a seguranga de operarios e transeuntes durante a execugao de todas as etapas da obra.

Normas

Séo parte integrante deste cademo de encargos, independentemente de transcrigdo, todas as normas (NBR's) da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e SOP/CE, que tenham relagéo com os servigos objeto
do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagbes deverdo ser respeitadas. Quaisquer
modificagbes deverdo ser autorizadas pela fiscalizago.

Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisdo poderfio solicitar a apresentagéo de certificados de ensaios relativos a
materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deveréo ser estocados de forma a assegurar a conservagéo de suas caracteristicas e qualidades para
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegdo. Quando se fizer necessario, os materiais sero estocados sobre
plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depésitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo vélidas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficlais no que se refere a recepgao, transporte,
manipulagéo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em niimero e especializagéo
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execugéo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes
forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagdo, néo executar o seu
trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros
motivos, devera, mediante solicitagéo por escrito da Fiscalizagéo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugéio e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necesséria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais
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Ficara a cargo da contratada, para execugéo dos servigos toda a despesa referente & mao-de-obra, material, transporte, leis
sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. A obra devera ser registrada

obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedicdo da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal
devendo serem apresentadas a Prefeitura cdpias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de,
Pagamento da mesma.

b5

Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra L
Cabera a0 construtor o cumprimento das disposigdes no tocante ao emprego de equipamentos de "seguranga dos operarios
sistemas de protecdo das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de segurang
luvas, méscaras, etc., quando necessarios, como elementos de prolecdo dos operérios. As maquinas deverdo conte
dispositivos de proteao, tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, efc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagéo "NR-18" da Legislagéo, em vigor, condicdes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construggo Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
a) prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das circunstancias
refacionadas com o acidente; e

¢) solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando o fato.
A CONTRATADA é a Unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagdo de todos 0s materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegdo destes e das instalacfes da obra.

A CONTRATADA devera manter livie os acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de &gua situados no
canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a
queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deveré manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia

efetuado por nimero apropriado de homens iddneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e
eventuaimente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policias.
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9.0 ESPECIFICAGOES TECNICAS DA OBRA

As especificagdes técnicas descrevem os materiais, equipamentos e os procedimentos de execucdo a serem adotados na
construgéo, com vistas a complementar a parte gréfica do projeto e estabelecer as caracteristicas necessarias e suficientes ao
desempenho técnico requerido pelo projeto. '

1. ADMINISTRAGAO . )/ 46
1.1, ADMINISTRAGAO LOCAL \

1.1.1. ADM - ADMINISTRAGAO LOCAL DA PRAGA (%)

A Administragdo Local representa todos os custos locais que ndo estéo diretamente relacionados com os itens da planitha. Os f
editais de licitagdo devem estabelecer critério objetivo de medigio para a administragio local, estipulando pagamentos
proporcionais & execugao financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor
mensal fixo, evitando-se, assim, pagamentos indevidos de administragéo local em virtude de atrasos ou de prorrogagbes
injustificadas do prazo de execugéo contratual.

A Administrago Local foi orgada de acordo com premissas estabelecidas pela Administragio proprietaria da obra.

2. SERVIGOS PRELIMINARES

2.1. CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA

O canteiro da obra deve ser dimensionado e executado levando-se em consideracao as proporgdes e as caracteristicas da
mesma; as distancias em relago ao escritorio central, aos centros fornecedores de mao de obra e de material; as condicdes de
acesso e os meios de comunicagao disponiveis. As unidades componentes do canteiro de cada obra devem ser discriminadas
no respectivo orgamento. O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em areas planas,
procurando evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundagdes, ventitado e com insolagéo adequada. As
edificagbes do canteiro de obras devem dispor de condigdes minimas de trabalho e habitagdo, tais como: ventilagéo e
temperaturas adequadas, abastecimento de agua potavel, instalagGes sanitarias com destinagdo dos dejetos para fossas e
sumidouros, (na auséncia de rede coletora), distantes de cursos d'agua e pogos de abastecimentos e, destinagéo adequada
para lixo orgénico e inorganico.

2.1.1, C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

As placas relativas &s obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Contratante ou
programa de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execugdo da obra em locais indicados pela
fiscalizag&o. As placas de obra devem ser confeccionadas em chapas de ago galvanizado.

Concluida a obra, a fiscalizagéo deve decidir o destino das placas, podendo exigir a permanéncia delas fixadas ou o seu
tecothimento, pela contratada.

2.1.2.C1630 - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)

A locagdo sera de responsabilidade do construtor. Devera ser global, sobre quadros de madsira que envolvam todo o perimetro
da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, devem ser nivelados e fixados de tal modo que resistam as tenstes dos fios de
marcagao, sem oscilagéo e sem possibilidade de fuga da posigdo correta.

Havendo discrepancias entre as condigdes locais e os elementos do projeto, a ocorréncia deveré ser objeto de comunicag&a por
escrito a fiscalizacéo, a quem competira deliberar a respeito.

Apds proceder a locagao planialtimétrica da obra, marcagio dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara a
competente comunicagéo a fiscalizagéo, a qual procederd as verificagdes e aferigdes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locagio da obra implicara para o construtor na obrigagéio de proceder, com dnus exclusivo para si, as
demoligbes, modificagbes efou reposicBes que se tornarem necessarias, a julzo da fiscalizagdo sem que isso implique em
alteragéo no prazo da obra.

Apds atendidas pelo construtor as exigéncias formuladas, a fiscalizagao dara por aprovada a locagao.

O construtor mantera em perfeitas condigdes tada e qualquer referéncia de nivel e de alinhamento, o que permitira reconstituir
ou aferir a locagdo a qualquer tempo.

2.2. PREPARAGAO DO TERRENO

2.2.1.C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

A completa limpeza do terreno ser4 efetuada manualmente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a evitar danos a terceiros.
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A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, rogado, destocamento, queima e remogao, de forma a deixar a area
livre de raizes e tocos de arvore,

Deveréo ser conservadas no terreno todas as arvores ou formagBes rochosas existentes, salvo as que, por fator condicionante
do projeto arquitetdnico, devam ser removidas. ~
O construtor tomara providéncias no sentido de serem extintos todos os formigueiros e cupinzeiros existentes no terreno.”

2.2.3, C2204 - RETIRADA DE ARVORES (UN) ; ﬁ"f 9 1 :
A retirada das arvores indicadas no projeto. ( 7

2.3. DEMOLIGAO E RETIRADAS T
Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protedo contra danos aos operarios e observadas as prescricdes da Norma - |
Regulamentadora NR-18 e da NBR -5682/77. Contrato, execugdo e supervisdo de demoligdo. Os elementos deverdo ser
demolidos utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O material devera ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entutho.

2.3.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Compreendera a retirada dos meios-fios, e sua disposigao em local proximo e apropriado para o posterior reaproveitamento ou
transporte, evitando-se obstaculos ao trafego de obra e usuarios. A execugéo devera ser feita de forma cuidadosa para evitar
danos s pegas, bocas-de-lobo, condutos subterraneos, passeios, etc.

2.3.2. C2942 - RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Sera removida toda a pavimentagao em pedra portuguesa existente, a remogao devera ser feita com ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho pela empreiteira.

2.3.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTACAOQ ASFALTICA COM BASE EM PEDRA (M2)
Devera ser feita a retirada da pavimentagao asféltica conforme areas estabelecidas no projeto.

2.3.4.C1045 - DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS (M2)

As telhas deverdo ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas em local apropriado. Os materiais que ndo
tiverem condicdes de reaproveitamento sero considerados entulhos, transportados para local conveniente e posteriormente
reirados da obra. A execugdo desse servico deverd ser orientada por profissional habilitado, utilizando equipamentos
adequados e obedecendo aos critérios de seguranga recomendados.

2.3.5. C3063 - DEMOLICAOQ E REMOGAO DE PAREDES DE TAIPA (M2)
Executar a demolicio e remogéo dos residuos conforme areas presentes no projeto.

2.3.6. C1048 - DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO (M3)
Conforme especificado anteriormente.

2.3.7. CPUE-02 - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA PRAGA (UN)
Executar a retirada dos equipamentos indicados no projeto.

2.3.8. CPUE-17 -RETIRADA DE POSTES (UN)
Executar a retirada dos postes indicados no projeto.

3. MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.1. ESCAVAGCOES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAGOES

3.1.1.C2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

A execugéo dos servigos cobertos por esta especificagdo devera atender as exigéncias da ABNT - Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas.

A execugdo de todos os servicos deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescrigbes
contidas nas Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabatho.
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Os trechos a serem escavados deverdo ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condigbes de circulagio e
seguranga para todos os funcionérios, pedestres e para o transito de um modo geral.

As valas escavadas serdo protegidas contra infiltragdo de aguas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover'
sedimentos de erosdes e desbarrancamentos inerentes 4s agbes das chuvas. PA

3.2. ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO _ }i (? Y
3.2.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAGAQ MECANICA E CONTROLE, MAT, DE AQUISICAO (M3)

Os trabalhos de aterro serdio executados com material escolhido em camadas sucessivas de altura maxima de 20, Uami
molhadas e apiloadas, devendo serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, has camadas aterradas.

Os materiais para aterro deverdo apresentar CBR = 20% e serem oriundos de alteragdes de rochas e isentos de matéria
organica, ou substancias prejudiciais.

3.2.2.C0330 - ATERRO C/COMPACTAGAQ MANUAL SICONTROLE, MAT. C/AQUISICAQ (M3)

Os trabalhos de aterro serdo executados com material escolhido em camadas sucessivas de altura maxima de 20,0cm,
molhadas ¢ apiloadas, devendo serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, nas camadas aterradas.

Os materiais para aterro deverfo apresentar CBR = 20% e serem oriundos de alteragdes de rochas e isentos de matéria
organica, ou substancias prejudiciais.

3.2.3. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAGO DE 30 A 60 KG {M2)

Os fundos das valas deverdo ser compactados manualmente e nivelados de forma a se adaptarem as cotas previstas no
projeto. O apiloamento devera ser feito até atingir um “grau de compactagdo” de no minimo 95%, com referéncia ao ensaio de
compactagéo normal de solos — conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984).

3.2.4. C3319 - NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)
Os fundos das valas deverzo ser nivelados manualmente de forma a se adaptarem as cotas previstas no projeto.

3.2.5. C2921 - REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados manualmente com mago de 10 a 20kg, apds o
apiloamento e regularizagéo do fundo da vala.

O material sera espalhado e regularizado com o auxilio de ferramentas manuais. Na operagao sero removidos galhos,
matacGes, entulhos e demais rejeitos, indesejaveis ao bom desempenha do reaterro da vala.

As camadas soltas deverdo apresentar espessura maxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 a 95% , conforme NBR
5681.

3.3. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

3.3.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

O servigo sera pago por m® (metro clbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a servigos de
demoliggio em geral. O custo unitario remunera o transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento mecanizado
do caminhao, inclusive o tempo do referido veiculo & disposicéo, assim como o fransporte até o primeiro quilémetro e a
descarga ho destino.

3.3.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Todo o entulho seréa transportado para um local determinado pela contratante.

4. FUNDAGOES E ESTRUTURAS

4.1. CONTENGOES E CANTEIROS

4.1.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Os meios-fios e pegas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos materiais ¢ métodos executivos
empregados, as disposigbes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 ¢ NBR - 5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condigdes:

Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

Resisténcia & compresséo simples: (25 MPa).
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Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do contato direto com as formas
metalicas. N&o serdo aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e

desempenadeiras.

Seréo escavadas valas para fixagao das banquetas, apos a execugéo da escavagio os meios-fios seréo posicionados, de forma

nivelada e alinhada. As guias serdo escoradas no aterro das calgadas laterais. O rejuntamento deverd ser exacutadu com

argamassa de cimento e areia, trago 1:4." - _ Xy
hq

4.1.2. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)
Item especificado anteriormente. :

4.2, DRENAGEM £

4.2.1. C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO (M)

Consiste nos servios de execugdo de uma canaleta pré-moldada de concreto, de 20x20 cm, para coletar a agua proveniente
das chuvas que escoam pela via no local, inclusive escavagao.

4.2.2. C4T72 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)
Tampa da grelha para o sistema de drenagem do playground.

4.3. EMBASAMENTO

4.3.1.C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Trata-se de fundagBo em superficie, continua, rigida, que acompanha as linhas das paredes recebendo a carga por metro
linear.

As fundagbes das alvenarias serdo executadas em pedras graniticas limpas e de tamanhos irregulares, assentes com
argamassa de cimento e areia média no Trago 1:4.

Serdo utilizadas pedras graniticas integras, de textura uniforme, limpas e isentas de crostas, de tamanhos irregulares e
dimensdes minimas de (30.0 x 20.0 x 10.0)cm. As pedras terdo leitos executados toscamente a martelo, sendo as pedras
calcadas com lascas do mesmo material, de dimensGes adequadas. Para a primeira fiada serdo selecionadas as pedras
maiores.

4.3.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
(M3)

Os blocos de Tijolo furado serfio assentados com argamassa de cimento e areia, cuidando-se para ter juntas verticais e
horizontais de espessura constante. Deve-se evitar o uso de pedagos de blocos, e observar sempre a amarragéo, cinta de
concreto armado com a finalidade de maior distribuigio das cargas evitando também deslocamentos indesejaveis, pelo
travamento que confere & fundago.

4.3.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAGCAQ C/ARMAGAO EM FERRO (M3)

Sobre o embasamento de tjolos cerdmicos serdo executadas cintas inferiores (anel de Impermeabilizagdo) em concreto
armado, fck = 13.5Mpa, com dimensdes minimas de 15.0cm de largura e 10.0cm de altura, com quatro ferros de 3/8” e estribos
de 4.0mm a cada 15.0cm.

4.4. FORMAS

As formas deverdo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensées do projeto, esteja de
acordo com alinhamento e cotas e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deverfio ser projetadas de modo que sua remogao
ndo cause danos ao concreto e que comportem o efeito da vibragdo de adensamento e da carga do concreto. As dimensbes,
nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificados cuidadosamente. Deverdio ser removidos do interior das formas
todo po de serra, apara de madeira e outros restos de material. As juntas das formas deverdo obrigatoriamente, ser vedadas,
para evitar perda de argamassa do concreto ou de agua. Nas formas para superficies a vista, o material deve ser madeira
compensada, chapas de ago ou tabuas revestidas com |aminas de compensado ou folhas metalicas. Para superficies que néo
fiquem aparentes, o material utilizado pode ser a madeira comumente usada em construgdes (tabuas de pinho do Parana de 3,
por exemplo). Antes da concretagem, as formas deverdo ser abundantemente molhadas. As bragadeiras de ago para as formas
deverdo ser construidas e aplicadas de modo a permitir a sua retirada sem danificar o concreto. O prazo para desmoldagem
sera o previsto pela NBR 6118, da ABNT.
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4.4.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)
ltem especificado anteriormente.

4.4.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2) (&
ltem especificado anteriormente. e ' O

4.4.3. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAGQES UTIL. 5 X (M2) \'o y O
item especificado anteriormente. N iV

4.4.4.C1401 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)
ltem especificado anteriormente.

4.5. ARMADURAS

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as especificagbes da ABNT. Poderio ser
usados agos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratorio nacional idéneo.
A execugdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere a posigéo, bitola, dobramento
e recobrimento.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola das barras de ago, sendo modificagao de projeto, dependera de aprovagéo do autor do
Projeto Estrutural e da Fiscalizagéo.

As emendas de baras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as ndo previstas s6 poderdo ser
localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependera da aprovagao do autor do projeto e da fiscalizagdo.
Na colocagdo das armaduras nas formas, deverdo aquelas estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxa, lama, etc.)
capazes de comprometer a boa qualidade dos servigos.

4.5.1. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
Item especificado anteriormente.

4.5.2, C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
Item especificado anteriormente.

4.5.3.C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)
ltem especificado anteriormente.

4.5.4 C4071- ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 (M2)
Item especificado anteriormente.

4.5.5.C0219 - ARMADURA DE TELA DE AGO (M2)
item especificado anteriormente.

4.6. CONCRETOS

4.6.1. C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

O concreto devera ser dosado experimentaimente de acordo com o estabelecido no item 8.3.1 da NBR6118. A dosagem
experimental poderé ser feita por qualquer método baseado na correlagao entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade
do concreto e a relagéo 4gua-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada.

Tanto a resisténcia, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto da estrutura de concreto devera estar em conformidade
com a NBR 6118/2004 e o projeto estrutural.

O concreto devera atender a norma NBR-6118 da ABNT, caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e a relagdo
agua-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. O FCK devera ser de 25mpa.

4.6.2. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
ftem especificado anteriormente,

4.6.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
ltem especificado anteriormente.
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4.6.4. C1609 - LASTRO DE CONCRETOQ INCLUINDO PREPAROQ E LANGAMENTO (M3) f S~\ G
Apds a compactagéo do solo deve ser langado o concreto magro no fundo. O preparo do concreto devera ser com @ utilizagao F.f

de betoneira. O langamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos para sua-+
perfeita funcionalidade.

4.6.5.C1604 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO (M3)

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposigBes do projeto estrutural e que
todos os embutidos foram adequadamente instalados nas formas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes,
eletrodutos, caixas de elétrica e outros); + Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢do de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a
fuga de pasta de cimento; + Apds a verificagéo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia & compress&o do concreto, langar o material e adensé-lo com uso de vibrador de imersédo, de forma a
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; * Adensar o
concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragbes em
excesso que venham a causar exsudagéo da pasta / segregacdo do material; » Tomar os cuidados devidos para garantir a
espessura e planicidade da laje; * O acabamento final & feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme; * Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com agua potavel.

4.6.6. C1603 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO (M3)
item especificado anteriormente.

4.6.7. C4455 - LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA P/ FORRO - VAQ ATE 2,80 m (M2)

As lajes treligadas (LT), serdo utilizadas para piso ou forro, apoiados em vigas ou paredes em alvenaria. S&o compostas de
painéis de concreto armado de espessura 3 cm e armagdo trelicada com altura e largura variaveis conforme projeto executivo
estrutural. O enchimento devera ser feito com blocos ceramicos e a Capa em concreto fok 30MPa com espessura, armadura
negativa e de distribuigo e variagio volumétrica conforme projeto executivo estrutural. Executar nivelamento dos apoios dentro
das tolerancias para montagem especificadas no projeto executivo estrutural. Os furos para passagem de tubulagbes devem ser
assegurados com 0 emprego de buchas, caixas ou pedagos de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalagées e de
estrutura. Nenhuma pega pode ser embutida na estrutura de concreto sendo aquelas previstas em projeto, salvo
excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalizagdo. A laje s podera ser concretada mediante prévia autorizaglo e
verificagéo por parte da fiscalizagéo da perfeita disposigao, dimensdes, ligagbes, cimbramento e escoramento das formas e das
pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. Também é necessaria a constatagao da correta colocagao das tubulagdes
elétricas, hidraulicas e outras que ficardo embutidas na laje. Os escoramentos devem ser contraventados para impedir
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. O cimbramento e o escoramento
devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deve ser feita de forma
progressiva, conforme especificado no projeto executivo, obedecendo as recomendacdes do fabricante. O prazo minimo para
retirada do escoramento deve constar do projeto executivo estrutural, através da indicagao da resisténcia minima a compresséo
e do respectivo médulo de elasticidade na ocasido, conforme NBR-6118 e NBR-12655 (fckj, Ecj). As lajes serso montadas
manualmente, devendo o processo ser executado com cuidado para evitar trincas ou quebra do elemento inerte. A armadura
deve obedecer, no que couber, ao projeto executivo estrutural. Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura
de distribuicao de acordo com o projeto executivo. Os blocos de ceramica devem ser molthados abundantemente antes da
concretagem até a saturagdo para que ndo absorvam a 4gua de amassamento do concreto. O concreto deve cobrir
completamente todas as tubulagbes embutidas na laje e deve ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executive
estrutural, obedecendo quanto aos cobrimentos e & execugio o disposto nas normas NBR-9062 e NBR-14859. Para a cura
observar o disposto na NBR-14931 e molhar continuamente a superficie do concreto fogo apds o endurecimento, durante pelo
menos 7 dias. No recebimento das lajes trelicadas na obra verificar se ndo existem trincas ou defeitos que possam
comprometer a resisténcia ou aparéncia da laje. A Fiscalizagdo deve comprovar a obedigncia as especificagdes do projeto
executivo estrutural quanto a altura das lajes, do material de enchimento e da treliga e a resisténcia dos concretos das lajes e do
moldado no local.
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4.1. ESTRUTURA METALICA (£ & 3
4.1.7 CPUE-28 - MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTOQ DE MATERIAIS (KG) B — 13
Para execugéo da Estrutura serdo utilizadas estruturas metélicas compostas por treligas, tercas metélicas e poslenormenle das |4~/
telhas metalicas leves. < P
Materiais: Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade e possuir certificados de qualidade e procedencna Na
falta desses certificados a CONTRATANTE podera exigir realizagdo de ensaios para a determinagdo das caracteristicas
mecanicas do material. Os ensaios serdo feitos por firmas ou instituigbes especializadas, de acordo com as normas ASTM e
ABNT, sem qualquer Gnus para a CONTRATANTE.

Fabricagdo: A fabricagio devera ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade, de acordo com a melhor e
a mais moderna técnica. A fabricagio devera ser dividida em conjuntos, conforme detalhado nos desenhos de fabricagio,
orientada no sentido de minimizar o trabalho de campo e dar velocidade a montagem. Colunas, vigas, trelicas, etc., deverdo ser
fabricadas no maior comprimento possive!, observando as limitagdes de transporte e de montagem. Todos os cortes de chapas
ou perfis deverao ser feitos preferencialmente em tesouras ou serras. Admite-se o corte feito a magarico, desde que acabado de
forma a apresentar-se com bom aspecto e livre de imperfeigtes.

O fabricante da estrutura metalica podera substituir, desde que previamente submetida a aprovagao da fiscalizagéo, os perfis
que indicados nos Projeto de fato estejam em falta no mercado. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverdo ser
substituidos por outros, constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.
Cabera ao fabricante da estrutura metdlica a verificagéo da suficiéncia da secgo util de pegas tracionadas ou fletidas providas
de conexdo parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. A contratada devera apresentar uma ART para alteragGes
no projeto uma vez aceitas pela fiscalizago.

Soldas: Os servicos de solda deverdo ser executados por soldadores qualificados. A qualificagdo dos soldadores e dos
processos da execugdo das juntas soldadas devera ser feita de acordo com o Método para a Qualificagdo dos Processos de
Sondagem, de Soldadores e Operadores - MB-262 da ABNT.

Transporte e Armazenamento: O contratado devera tomar devidas precaugdes a fim de que sejam evitados quaisquer tipo de
dano como amassamento, distorges e deformagdes das pecas causadas por manuseio impréprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura. As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da montagem, de acordo
com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagéo da obra.

Montagem: Os servigos de montagem s6 deverdo ser iniciados com autorizagéo da FISCALIZAGAQ, apts a verificagio da
locagéo de todos os eixos da estrutura, elevagdes de todas as superficies acabadas, locagéo e alinhamento dos chumbadores e
inserts. A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagdes contidas no projeto. O manuseio
das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes. As partes
estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituldas, de acordo com as solicitagbes da FISCALIZAGAQ. Os
servigos de montagem deverio obedecer rigorosamente &s medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
Deveréo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessario e estes
deverao ser mantidos enquanto a seguranga da estrutura o exigir. As conexdes provisérias de montagem deverdo ser usadas
onde necessarias e deverdo ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura,esforgos de
montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operacéo dos equipamentos de montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

A Contratada dever4 tomar as providéncias necessarias para que a estrutura permaneca estavel durante a montagem,
utilizando contraventamentos, estaiamentos e ligagdes provisorias, em quantidade adequada e com resisténcia suficiente de
modo a suportar os esforgos atuantes durante a montagem.

A Contratada sera responsavel pela execugéo correta da montagem e preservagio dos elementos da estrutura em seu devido
estado, isentos de deformages. N&o sera permitida a montagem de partes ou pegas da estrutura que estejam nas seguintes
condicbes:

- Pegas com comprimento inadequado: nZo sera permitido forca-las para adaptarem-se as respectivas conexdes com a
estrutura.

- Pegas que apresentem fissuras, inclusdo de escorias, bolhas ou outros defeitos.

- Pegas deformadas ou empenadas.

A CONTRATADA deveré garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes fases da montagem através de escoramentos
e fravamentos temporarios. DeformagGes permanentes e outros problemas estruturais que possam acontecer durante a
montagem, por falta de maiores precaugses, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, tendo a mesma ter que arcar com
0s custos dos reparos que forem necessarios.

Equipamentos: A Contratada serd responsavel pelo emprego, seguranca, manutencio e capacidade do equipamento de
montagem. Sendo possivel, todas as montagens deverdo ser executadas utilizando equipamentos moveis. Os andaimes
deveréo ser protegidos contra acidentes. Atengéo especial devera ser dada & protegéo dos transeuntes. A MONTADORA sera
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responsével por qualquer dano que venha a ocorrer. A FISCALIZAGAO, a qualquer momento, podera exigir seguranga
adicional,

Garantia: O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitqs de-;
fabricagéo e montagem pelo perfodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVI(,,OS

~T 2 »{
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§.1. ALVENARIA DE ELEVAGAO\ s 5/
§.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HtDRATADA T/

5. PAREDES E PAINEIS

ESP=10cm (1:2:8) (M2)

A alvenaria sera executada com tijolo cermico, de primeira qualidade, com dimensées (9 x 19 x 19) cm com argamassa mista
de cal hidratada, trago 1:2:8, com espessura de 10,0 cm. As alvenarias de vedagdo obedecerdo as dimensdes, aos
alinhamentos determinados no Projeto.

Os tijolos cerdmicos deverdo ser compactados, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimensdes, textura e cor,
sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulagdes e cavidades.

Serdo usados fijolos de 8 furos com limite de compresséo maior ou igual a 35 kgfiem?2, satisfazendo a EB-19 e EB-20,
assentados com argamassa de cimento e areia.

Os tijolos deverao ser molhados por ocasido do seu emprego. O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo executados de
modo a evitar lascas, quebras e outros danos.

5.1.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm (M2)

A alvenaria sera executada com tijolo cerdmico, de primeira qualidade, com dimensdes {9 x 19 x19) cm com argamassa mista
de cal hidratada, com espessura de 20,0 cm. As alvenarias de vedagio obedecerdo as dimensdes, aos alinhamentos
determinados no Projeto.

Os tijolos ceramicos deverdo ser compactados, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimenstes, textura e cor,
sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulagdes e cavidades.

Serdo usados tijolos de 8 furos com limite de compressdo maior ou igual a 35 kgflem2, satisfazendo a EB-19 e EB-20,
assentados com argamassa de cimento e areia.

Os tijolos deverdo ser molhados por ocasido do seu emprego. O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo executados de
modo 3 evitar lascas, quebras e outros danos.

5.1.3. C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 em (M2)
Conforme especificado anteriormente.

5.2, VERGAS E CHAPIM

5.2.1. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Embaixo das aberturas de todas as janelas, sera construida uma viga de concreto armado (contra-verga), que impedira o
surgimento de trincas a 45°. Na elaboragdo do projeto arquitetdnico, deverdio ser evitadas as situagbes em que a face superior
da janela fique distante da viga estrutural, tornando necesséria a execugdo de uma verga. Nos casos em que isto ocorrer, sera
executada verga.

As vergas e contra-vergas serdo pré-fabricadas e assentadas durante a execugao da alvenaria. As pecas terdo 10cm de altura
& sua largura ira variar de acordo com a largura do tijolo utilizado (10, 15 ou 20 cm). O comprimento sera o tamanho da janela,
acrescido de 60 cm (30 cm para cada lado). Para compor a diferenga entre a altura da verga e a do bloco, seré executado um
complemento com tijolos macigos, acima da verga e abaixo da contra-verga, evitando se a perda de material com o corte de
blocos.

As verga sobre portas seguirdo o mesmo procedimento descrito para as janelas, devendo-se alertar para a necessidade de
execugdo do complemento com tijolos macigos. Seu comprimento sera o tamanho do véo da porta acrescido de 30 cm (15¢cm
para cada lado).

As vergas e Contra-vergas seréio executadas em concreto, no trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita), com armadura e
tamanho compativel com o vao. Quando os véos forem relativamente proximos, recomenda-se a execucdo de uma dnica verga
sobre todos eles.

5.2.2. C2665 - VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO M)
ltem ja especificado anteriormente.
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9.3. OUTROS ELEMENTOS %

5.3.1. C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2) y

As prateleiras de granito serdo com acabamento polido em todas as faces e bordas, e terdo espessura de 20 mm.yOs
elementos de fixagdo sdo méo francesa em ago de 30cm, com protegdo anticorrosiva, A execugdo das prateleiras devera
obedecer s especificagdes do fabricante.

3.3.2. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS
(UN)

Estrutura metélica auxiliar prevista para fixacdo das bancadas e prateleiras dispostas nos ambientes conforme projeto
arquitetonico.

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS

6.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira devem obedecer rigorosamente as dimensdes especificadas em projeto.

Toda madeira empregada na execugdo de esquadrias deve estar seca, isenta de nds, empenamentos e rachaduras. O niicleo
das portas, independentemente do tipo, deve possuir espessura tal que garanta o perfeito embutimento das fechaduras, néo
apresentando folga ou sobressalto.

Os batentes devem ser fixados por parafusos de madeira, impermeabilizados, previamente chumbados na alvenaria com
argamassa de cimento e areia 1: 3, havendo no minimo 3 tacos para cada montante do batente.

Depois de colocados os batentes em suas posiges, proteger os montantes com tacos de madeira fixados com pregos finos, a
fim de evitar danos. As guamigdes devem ser fixadas aos batentes ao longo da junta destes com a parede, através de pregos
sem cabega.

Para assentar a folha da porta, os alizares j4 devem ter sido colocados, bem como a soleira, a porta deve estar selada ou com
tinta de fundo. As condigbes da porta devem ser verificadas de acordo com suas especificagbes, das dobradicas e dos
parafusos. Os locais das dobradigas devem ser marcados na porta e aduela e, em seguida, devem ser feitos 0s rebaixos de
acordo com a dobradiga utilizada. Os locais onde séo parafusadas as dobradigas devem ser furados com broca e, em seguida,
estas devem ser fixadas na porta.

A porta € pendurada na aduela e as dobradigas devem ser aparafusadas. A folga entre a porta e o portal deve ser uniforme em
todo o perlmetro, de acordo com normas técnicas.

Deve ser verificada a folga, a espessura da porta com a largura do rebaixo e o funcionamento da porta.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias devem obedecer s indicages e especificagdes do projeto quanto ao tipo,
fungéo e acabamento. As ferragens devem ser fornecidas juntamente com os acessérios, incluindo os parafusos de fixagdo nas
esquadrias.

Todas as ferragens devem ser embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e
discriminagdo da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote devem ser incluldos os desenhos do modelo, chaves, instrugdes e parafusos necessarios & instalagéo nas
esquadrias.

O armazenamento das ferragens deve ser realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos ¢
condigbes prejudiciais.

A instalagdo das ferragens deve ser realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as
dobradigas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformagao das ferragens, ndo se admitindo folgas
que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deve ser realizado sem a introdugo de esforgos
nas ferragens.

As ferragens néo destinadas & pintura devem ser protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou
respingos de tinta.

6.1.1 C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)
item especificado anteriormente.

6.1.2 C1518 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)
ttem especificado anteriormente.

7. COBERTURA
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7.1 COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) s @ b §
7.1.1 G466 - COBERTURA TELHA GERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) % I/ .
|

S0 sera permitido o uso de telhas ceramicas isentas de quaisquer deformagdes, que apresentem encaixes perfettos superfi :
lisas e homogéneas, cozimento adequado e coloragdo uniforme. Nao devera apresentar defeitos sistematicos, tals como
fissuras na superficie que fica exposta as intempéries, esfoliagdes, quebras e rebarbas. As telhas devem ser estocadas na
posiglo vertical, em até trés fiadas sobrepostas, em local préximo ac de transporte vertical ou de uso. No caso de
armazenamento em lajes, verificar sua capacidade de resisténcia para evitar sobrecarga As telhas ceramicas ndo poderao
apresentar vazamentos ou formago de gotas em sua face inferior, quando submetidas a ensaio para verificagio de
impermeabilidade. O ensaio sera processado de acordo com norma especifica.

7.2 OUTROS ELEMENTOS
7.2.1 C4463 - CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOGADA (M)
A cumeeira serd embogada com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia, traco 1:2:9.

7.2.2 C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)
O beira-e-bica e o cordéo de arremate ser&o rejuntados com argamassa de cimento e areia, trago 1:2:8.

7.2.3 C4464 - EMBOGAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA M)
O cordéo de arremate ser4 rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:2:8.

7.3 TELHA DE ALUMINIO

7.3.1 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

As telhas serdo de chapas de aluminio com perfil ondulado. Devem ser de procedéncia conhecida e iddnea, com cantos
retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes devem obedecer as especificagbes de projeto.
O dimensionamento das telhas sera decorrente do véo a vencer, limitando-se a uma pega por vao.

O recobrimento longitudinal sera de uma onda e meia. O recobrimento transversal sera de 15cm para inclinagdes maiores de
10% e 20cm para inclinagdes menores.

As chapas serdo colocadas no sentido dos beirais para as cumeeiras.

Os elementos de fixagdo serdo de aluminio ou ago galvanizado, colocados na parte superior da onda, espagados de duas
ondas no sentido transversal e 1 (um) metro no sentido longitudinal. £ proibido o emprego de elementos de fixagdo de cobre.
Antes do inlcio da montagem das telhas, deve ser verificada a compatibilidade da estrutura de sustentagéo com o projeto da
cobertura. Se existirem irregularidades, devem ser realizados os ajustes necessarios. O assentamento das telhas deve ser
realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da
estrutura de sustentagéo. Devem ser obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fungéo da inclinagao
do telhado. As telhas devem ser fixadas &s estruturas de sustentagdo por meio de dispositivos adequados, de conformidade
com as especificagdes do fabricante e detathes do projeto.

As telhas devem ser fixadas as estruturas de sustentagio por meio de parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e
arruelas, em conformidade com os detalhes do projeto.

8. REVESTIMENTOS

8.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

8.1.1. CO776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
Toda alvenaria a ser revestida, sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Apés a limpeza, as superficies a revestir
receberdo o chapisco: camada irregular e descontinua de argamassa de cimento e areia grossa em consisténcia fluida. O
acabamento granulado grosso, usado como revestimento ristico.

8.1.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1.6 (M2)

Antes da execuglo dos rebocos serdo colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serdo colocados
posteriormente.

A espessura total dos rebocos néo deve ser maior que 2cm.

Nao se fara aplicagéo de reboco externo em dias de chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serdo
molhados ao fim do dia.
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8.1.3. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA £ AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
(M2)

Conforme especificado anteriormente.

v

R
NN

8.1.4. C3029 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4 (M2) o, ‘5’0 C/ ..-;I
ltem j4& especificado anteriormente. \‘ ey,
|

8.2. ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
8.2.1. C4128 - TOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)
Realizar revestimento de acordo com as especificagdes do projeto e seguindo as orientagdes do fabricante.

8.2.2 CPUE-22 - MOLDURA / CAPITEL OU PINGADEIRA DE 1,00m X 0,30m X 0,15m EM EPS - 10 M
Colocar pingadeira de forma que sobre 4cm para fora do prumo da parede.

8.2.3 C1512 - ISOLAMENTO TERMICO C/PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP.= 5¢cm {M2)
Instalagdo conforme orientagio do fabricante

8.3 ACABAMENTOS DE TETOS

8.3.1 C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

As réguas de PVC rigido para forro devem ser resistentes a agentes quimicos, ao fogo e inalteraveis a corroséo, isentas de
quaisquer defeitos.

Devem ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo
a evitar danos e outras condigdes prejudiciais.

Os forros de PVC devem ser fixados sob tarugamento de madeira ou sob perfis metalicos, ou apoiados em perfis de atuminio
presos a estrutura de apoio, conforme detalthes do projeto.

A fixagéo das chapas na estrutura de sustentagdo deve ser realizada conforme as recomendagdes do fabricante, através de
pregos, grampos ou parafusos.

9. PISOS

9.1 PISOS INTERNOS

9.1.1 C2180 - REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:5 - ESP= 3cm
(M2)

A camada de regularizagdo sera executada e medida separadamente quando houver a necessidade de definico de caimentos
especificos, ou quando o tipo de acabamento final, assim o exigir.

O contra-piso devera ser efetuado com uma argamassa de consisténcia seca (farofa).

A base para o recebimento da regularizag&o e de qualquer outra argamassa de assentamento ou acabamento final devera estar
limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa e outras particulas que poderdo ser removidos através de varrigdo ou lavagem da
stperficie.

As referéncias de nivel devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a mesma argamassa do contra-piso. Deverdo ser
previstas taliscas junto aos ralos, quando existentes, de modo a garantir o caimento necessario. N4o devem ser executadas
mestras.

9.1.2 C4437 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (800 cm?) - PEI-5/PEL-4 P/
PISO (M2)

A execuco de pisos cerdmicos devera atender as seguintes Normas e praticas complementares:

NBR 13753 - Revestimento de Piso Externo ou Interno com Placas Cerémicas e com utilizagio de Argamassa Colante —
Procedimento;

NBR 14081 — Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas de Ceramica — Especificagao;

Antes do assentamento de cerdmicas, serdo verificados os pontos de instalagbes elétricas, hidrossanitarias e demais, bem
como verificados o nivelamento dos contrapisos, a fim de se obter os arremates perfeitos entre paredes e pisos.

Quando cortados por passagens de canos, tubulagdes e outros acessorios, as ceramicas ndo deverdo conter rachaduras.
Quando necessérios, os cortes de material cerdmico feitos para constituir aberturas de passagens de terminais elétricos e
hidrossanitérios teréo dimensGes que ndo ultrapassem os limites de recobrimentos exigidos pelos acessérios de colocagéo dos
respectivos materiais.
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Quanto ao seccionamento de ceramicas, devera ser feito com equipamentos adequados, de modo a deixa-las com arestas
vivas e planificadas, sem irregularidades perceptiveis.

Antes de Iniciar o assentamento propriamente dito, 0s seguintes servigos deverdo ser realizados:

Verificar o esquadro e a dimenséo da base a ser revestida para definicdo da largura das juntas entre as pegas, busuando
reduzir o nlimero de recortes; s I
Localizar, sobre a superficie a ser revestida, as juntas de movimentagéio; ~0 ;l
Marcar os alinhamentos nos dois sentidos, formando finhas de referéncia; i

Arranjar as pegas de forma que sejam feitos cortes iguais nos lados opostos & superficie a ser revestida.

A metodologia de assentamento de pegas cerdmicas seré a seguinte:

Aplicagéo da argamassa colante: para o assentamento das pecas e tendo em vista a plasticidade necessaria, serdo ullf';adds
preferenciaimente, argamassas pré-fabricadas obedecendo-se as seguintes orientagdes:

Preparar a argamassa manualmente ou em um misturador limpo, adicionando-se agua ateé que seja verificada homogeneidade
na mistura. A quantidade a ser preparada devera ser suficiente para um perfodo de trabalho de 2 a 3 horas. Apos a mistura, a
argamassa devera ficar em repouso pelo tempo indicado na embalagem, para que ocorram as reagGes dos aditivos. Durante a
aplicagéo do revestimento, néo se devera adicionar 4gua a argamassa ja preparada.

O método de aplicagdo da argamassa dependerd da desempenadeira escolhida. Se for desempenadeira com dentes
quadrados, recomenda-se utilizar o método da dupla colagem. Os corddes formados entre a superficie da ceramica e o
contrapiso deverao formar éngulos de 90°. Por outro lado, se for usada desempenadeira com aberturas semi-circulares, podera
ser empregado o método convencional. Em qualquer caso, o posicionamento da pega devera ser tal que garanta contato pleno
entre seu tardoz e a argamassa.

A argamassa devera ser espalhada com o lado liso da desempenadeira, comprimindo-a contra a parede num angulo de 45°. A
seguir, utilizar-se-4 o lado denteado da desempenadeira para formar corddes que facilitarso o nivelamento e a fixac8o das
pegas cerdmicas. A espessura da camada final de argamassa colante devera ficar entre 4 ¢ 5 mm, podendo chegar a 12 mm
em pequenas areas isoladas.

Colocagéo das pegas cerémicas: o assentamento das pegas de cerdmica devera obedecer as seguintes orientagbes:

O tardoz das pegas ceramicas devera estar limpo, isento de gorduras e ndo deveré ser molhado antes do assentamento.

As pegas cerdmicas deverao ser colocadas fora de posigao, sobre os corddes da argamassa. O posicionamento das pegas e 0s
ajustes seréo feitos com ligeiros movimentos de rotagdo. Deverdo ser dadas leves batidas com um martelo de borracha sobre
as pegas ceramicas, para a retirada do excesso de argamassa nas laterais. Utilizar, preferenciaimente, espagadores plasticos
para garantir a largura uniforme das juntas de assentamento.

Rejuntamento: o rejuntamento dos revestimentos ceramicos deve obedecer s seguintes orientagbes:

O preenchimento das juntas de assentamento poderd ser iniciado no minimo 3 dias apos conclufdo o assentamento das pegas.
Verificar, antes, a existéncia de pegas com assentamentos ocos, que deverdo ser removidas.

Limpar as juntas, eliminando as sujeiras e umedecé-las previamente.

Utilizar somente argamassas de rejunte industrializadas. A argamassa deve ser misturada em um recipiente metalico ou plastico
limpo, obedecendo-se &s recomendagbes do fabricante.

A argamassa devera ser espalhada nas juntas com auxilic de uma desempenadeira com base de borracha flexivel, em
movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as pegas ceramicas. Apos a secagem inicial, remover o
EXCesso com pano ou esponja imidos. Apds o inicio da pega da argamassa as juntas serdo frisadas, obtendo-se acabamentos
lisos e regulares.

Limpeza: Esta é a operacéo final e tem a finalidade de eliminar residuos de argamassas ou outros materiais.

Recomenda-se a limpeza final de pisos s6 com duas semanas apés o rejuntamento. O piso devers ser escovado, com escovas
ou vassouras, utilizando-se detergentes neutros e dgua, sendo em seguida abundantemente molhado.

A limpeza de revestimentos cerdmicos com &cido é contra-indicada. Entretanto, quando necesséria, sera empregada uma
solugdo de acido para dez partes de agua. Apds essa limpeza dos revestimentos, a superficie sera enxuta com panos, para
remover os excessos de dgua presentes nas juntas.

9.1.3 C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
(PAREDE/PISO) (M2)

O rejuntamento dos revestimentos ceramicos deve obedecer as seguintes orientagdes:

O preenchimento das juntas de assentamento podera ser iniciado no minimo 3 dias apds concluido o assentamento das pegas.
Verificar, antes, a existéncia de pecas com assentamentos ocos, que deverdo ser removidas.

Limpar as juntas, eliminando as sujeiras e umedecé-las previamente.

Utilizar somente argamassas de rejunte industrializadas.
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A argamassa deve ser misturada em um recipiente metalico ou pléstico limpo, obedecendo-se s recomendagbes do fabricante.
A argamassa devera ser espaifiada nas juntas com auxfiio de uma desempenadeira com base de borracha flexivel, em

movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as pegas ceramicas. Apds a secagem inicial, remover o
excesso com pano ou esponja Umidos. Apés o inicio da pega da argamassa as juntas serfo frisadas, obtendo-se acabamentos
lisos e regulares. GONICIEN

9.1.4 C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 ¢cm (M) £ (7' O 3}
Conforme indicagéo do projeto e detalhes apresentem outra solugao, serdo em uma pega com 3cm de espessura com rebaixo )
e calha, assente com argamassa, penetrando 2cm de cada lado nas alvenarias. Vo _:;'3""'
9.1.5 C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15¢m (M) r

Pega com 3cm de espessura, com rebaixo e calha, assente com argamassa, penetrando 2cm de cada lado nas alvenarias. Ou
de acordo com projeto e detalhes apresentado como outras solugdes.

9.2 PISOS EXTERNOS

9.2.1 C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA
(M2)

Piso intertravados s&o elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmisséo de esforcos.

Para o bom funcionamento do piso deve-se observar os seguintes elementos:

Confinamento
O confinamento externo & constituldo por um passeio associado a meio=fio de concreto especificado a seguir.

Assentamento

Os blocos séo assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada.

Cada bloco € pego com a méao, encostado firmemente contra os outros ja assentados, para entdo deslizar verticalmente até
tocar no colchdo.

O cuidado na colocago permite que se tenha a junta com abertura minima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar
maior, é possivel feché-la com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na diregéo aos blocos ja
assentados.

Os Blocos ndo devem ser golpeados na vertical para que figuem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para
minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento.

Em pistas inclinadas ¢ aconselhavel executar a colocagao de baixo para cima.

Compactacéo Inicial

As atividades de compactagéo sao realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora efou placas vibratrias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura & importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que podem
provocar a quebra das pegas.

Na primeira etapa de compactagéo, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em
diregBes opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrrio, com sobreposigao dos percursos
para evitar a formagéo de degraus.

A compactagéo e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade livre, ndo-confinada, na qual
prossegue a atividade de pavimentagdo.

Esta faixa ndo compactada s6 é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactagsio, é preciso retira-las com duas colheres de pedreiro ou chaves de
fenda e substitul-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactagao final.

Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de 4gua e garante o funcionamento mecanico do pavimento.
Por isso & preciso utilizar materiais e m&o~de~obra de boa qualidade na selagem e compactagéo final. Com rejunte mal feito os
blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

Na hora da colocagéo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se Utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte
quebradigo.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em érea coberta.
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A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para svitar que sejam totalmente cobertos.

O espalhamento € feito com vassoura at¢ que as juntas sejam completamente preenchidas.

501
Compactagéo Final S
A compactaggo final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade. ' I)
Deve-se evitar o acimulo de areia fina, para que ela no grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias gue afunderm.os

blocos quando da passagem da vibrocompactadora efou placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratoria em diversas diregSes, numa atividade que se desenvolve por
trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operagao o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia do rejunte sobre o piso por cerca de duas semanas, o que faz com que o trafego
contribua para completar o selado das juntas.

9.2.2 C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAGAQ MECANIZADA
(M2)
item especificado anteriormente.

9.2.3 CPUE-11 - PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM INC SELANTE PARA JUNTAS E
POLIMENTO DO PISO (M2)
ltem especificado anteriormente.

9.2.4 CPUE-10 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM INC SELANTE PARA JUNTAS E
POLIMENTO DO PISO (M2)

Item especificado anteriormente.

9.2.5 C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)
Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado.

9.2.6 97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)

Colocar lona plastica preta sobre a camada de brita, atentando para cobrir toda drea da pavimentacgéo.

9.2.7 C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM MODULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)

O piso cimentado devera ser nivelado com os equipamentos adequados. Neste item esta incluso colocagéo de junta plastica '
27mm para pisos

9.3 PISO PODOTATIL

9.3.1 C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/IPREPARO E LANGAMENTO (M3)

O concreto devera ter um fck = 13,5 Mpa. Deve-se cuidar para que as condiges climaticas néo interfiram na aplicagéo e cura
do concreto. Néo deve ser executado em dias chuvosos e deve ser protegido da agfo direta do sol logo apés a aplicagao. O
concreto deve ser curado com molhagens diarias, durante 7 dias.

Sobre a superficie limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados
como referéncia do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item.

O concreto é langado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. A superficie deve ser regularizada com auxilio de régua metalica, proptia para esta finalidade.

9.3.2 C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) {M2)

A sinalizagéo tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos padronizados pela ABNT, cujo objetivo principal
é sinalizar as situagdes de risco ao deficiente visual e as pessoas com vis&o subnormal.

A sinalizagéo tatil direcional consiste em relevos lineares, regularmente dispostos e textura com segéo trapezoidal padronizada
pela ABNT. E utilizada para orientar o deficiente visual, sinalizando o percurso ou a distribuicdo espacial dos diferentes
elementos de um edificio ou urbanizagao.
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A execugéo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as recomendages da NBR9050 -
Acessibilidade a edificagdes, mobiliério, espagos e equipamentos urbanos,

Pisos deveréo ser em concreto pré-moldado, com espessura 30mm e dimensGes 250x250mm, assentados com argamassa
colante.

Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de espessura, em uma érea de aproximadamente

1m?, em seguida passar a desempenadeira metalica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os plsos

secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posigo desejada € o perfeito nivelamento

com o piso adjacente. : f; \ 0

10. INSTALAGOES ELETRICAS
Todas as instalages elétricas devem ser executadas, por profissional qualificado sob a supervisdo de um proflsatonal

habilitado, conforme item 10.8.8 da NR-10, com esmero & com bom acabamento e em total acordo com as normas téenicas

vigentes. Caso seja identificada alguma divergéncia nos projetos, os autores dos projetos deverdo ser consultados antes de sua
execugéo.

10.1 ELETRODUTOS E CONEXOES

Os eletrodutos a empregar tém indicagéo especifica do Projeto Elétrico.
Para a fixagéo dos Eletrodutos, serfio utilizadas abragadeiras.

Para as deflexdes e emendas serdo utilizadas curvas e luvas.

Para execugo devera ser tomada as seguintes precaugoes:

- Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a ndo deixar rebarbas e outros elementos capazes
de danificar a isolagéo dos condutores no momento da enfiagéo.

- Executar as jungdes com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resisténcia a fragdo
pele menos igual a dos eletrodutos.

- Nao deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o didmetro do respectivo eletroduto; somente curvar na obra eletroduto com

bitola igual ou menor a 25mm? (3/4") e desde que ndo apresente redugdo de segdo, rompimento, dobras ou achatamento do
tubo; nos demais casos, as curvas devem ser pré-fabricadas.
- Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos apds a armadura estar concluida e antes da concretagem; devem ser

fixados a0 madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em cada trecho:
fazer as jungBes com zarcdo ou fita Teflon.

- Nas juntas de dilatagéo de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da prapria junta; fazer a junta dentro da
luva de didmetro adequado.

- Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lastro de concreto e recobrir com concreto magro para sua protegéo até a
execugao do piso.

- Fazer a fixagho dos eletrodutos &s caixas de derivagéio e passagem por meio de buchas na parte intema ¢ arruelas na parte
externa.

- Durante a execugdo da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para protegao.

- Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia & enfiagéo, inclusive nas tubulagdes
Secas.

10.1.1 C3617 - DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES
(M)
ltem especificado anteriormente.

10.1.2 C3619 - DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXOES (M)
ftem especificado anteriormente.

10.1.3 C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") (M)
Item especificado anteriormente.

10.1.4 C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXQES D= 25mim (3/4") (M)
ltem especificado anteriormente.

10.1.5 C1184 - ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA (M)
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ltem especificado anteriormente. )
10.2 QUADROS / CAIXAS “\
Denominam-se caixas, os componentes de uma instalagéo elétrica, destinados a conter as tomadas e interruptores de corrente,
emendas, derivagdes e passagem de condutores elétricos.

Conforme sua destinagéo e de acordo com as normas da ABNT em vigor, as caixas poderdo ser:

Em chapa de ago esmaltada, galvanizada ou pintada com tinta de base metalica;

De aluminio fundido;

De PVC rigido, baquelite ou polipropileno.

As caixas conterdio othais destinados & fixagio dos elefrodutos (com buchas e arruelas ou roscas), so sendo permitida a
abertura daqueles realmente necessarios.

As caixas ndo metélicas s6 serdo admitidas com eletrodutos ndo metalicos e quando n&o estiverem sujeitos a esforgos
mecanicos.

As caixas para instalagOes aparentes serdo metalicas e do tipo condutete.

Serdo empregadas caixas nos seguintes pontos:

De entrada ou salda dos condutores da tubulag@o, exceto nos pontos de transigio ou passagem de linhas abertas para linhas
em condutos arrematados com bucha adequada;

De emenda ou derivagao de condutores;

De instalagéo de luminarias e outros dispositivos.

As caixas terdo as sequintes caracteristicas:

Octogonais, de fundo mavel, para centros de luz;

Octogonais estampadas, de 75 x 75 mm (3" x 3"), nos extremos dos ramais de distribuigio;

Quadradas, de 100 x 100 mm (4" x 4"), quando o ntimero de interruptores ou tomadas exceda a trés, ou guando usadas para
caixas de passagem;

Retangulares de 50 x 100 mm (2" x 47), para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a trés;

Especiais em chapa n° 16, no minimo de ago zincado, com pinturs antioxidante e isolante com tampa lisa e aparafusada nas
dimensbes indicadas no projeto;

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nas formas;

S6 poderéo ser abertos os olhais destinados a receber ligagdes de eletrodutos;

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear a alvenaria de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de
concluido o revestimento, devendo ser niveladas e aprumadas.

A altura das caixas em relagdo ao piso acabado, sera a seguinte:

Interruptores e botdes de campainha (bordo superior da caixa) 1,20 m

Tomadas baixas, quando ndo indicadas nos rodapés ou em locais imidos (bordo inferior da caixa) 0,30 m

Tomadas em locais timidos (bordo inferior da caixa) 0,80 m

Tomadas de bancada (cozinhas, lavatorios, laboratérios, oficinas, etc.) 1,20 m

Caixas de passagem 0,30 m As caixas de arandelas e tomadas altas sero instaladas de acordo com as indicagGes do projeto.
As caixas de interruptores e tomadas quando proximas de alizares seréo localizadas a, no minimo, 5 ¢cm dos mesmos.

As diferentes caixas de um mesmo ambiente serfio perfeitamente alinhadas e niveladas, dispostas de forma a ndo
apresentarem discrepéncias sensiveis no seu conjunto.

As caixas de pontos de luz dos tetos serfio rigorosamente centradas e alinhadas nos respectivos ambientes.

As caixas ou conduletes serdo colocados em locais de facil acesso e serao providos de tampas adequadas; as que contiverem
interruptores, tomadas e congéneres, serdo fechadas por espelhos que completam a instalagdo dos mesmos; as de saida para
alimentag8o de aparethos poderdo ser fechadas por placas destinadas 4 fixagdo dos mesmos.

A disténcia entre as caixas ou conduletes sera determinada para permitir facil enfiagdo e desenfiagio dos condutores. Em
trechos retilineos, o espagamento serd no maximo de 15 m; nos trechos em curva o espagamento sera reduzido de 3 m para
cada curva de 90°.

10.2.1 C4762 - CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" (UN)
ltem especificado anteriormente.

10.2.2 C4761 - CAIXA DE LIGA(}AO PVC 4" X 4" (UN)
ltem especificado anteriormente.
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10.2.3 C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMFA DEs ‘

CONGRETO (UN) {1 f P

As caixas deverdo ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto, em terreno regularizado e compaclddo sendo
que as dimensbes das mesmas (largura x profundidade) obedecerdo as indicagdes de projeto. As tampas dPVH’dO ficar
rigorosamente niveladas com o piso adjacente. k
As paredes das caixas serdo executadas em alvenaria (e = 10cm) e revestidas com argamassa no trago 1:3, cimento e areia, O
fundo da caixa serd em lastro de brita.

A tampa devera ser pré-moldada em concreto armado no trago 1:2:4, devera ter espessura uniforme, deverao ser planos e com
acabamento desempenado e liso. A armagao deverd ser composta de uma malha de ago CA-60, @ = 4,2 mm a cada 10 cm, nos
dois sentidos e serdo executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de ago.

10.2.4 C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)
ltem especificado anteriormente.

10.2.5 CPUE-03- QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAGAO (UN)
ltem especificado anteriormente.

10.2.6 C2072 - QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315%135mm, C/BARRAMENTO
(UN)
ttem especificado anteriormente.

10.2.7. CPUE-12 - QUADRO METALICO P/ MEDIGAO - INCLUSIVE INSTALAGAO (UN)
ltem especificado anteriormente.

10.3. FIOS, CABOS E ACESSORIOS

Os condutores (fios e cabos) serdo em cobre eletrolitico com isolamento termoplastico anti-chama. Os cabos de alimentagéo
dos quadros teréo protego para 1000V.

Os condutores serdo instalados de forma a ndo serem submetidos a esforgos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia.
As emendas ou derivagdes dos condutores seréio executadas de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente, empregando-se conector apropriado.

Cuidados preliminares antes da instalag&o do cabo:

- N&o executar o langamento de cabos sem antes estarem concluidos os servigos da obra civil, como acabamentos de paredes,
coberturas e pisos; impermeabilizagéo ou telhamento da cobertura; colocagdo das portas, janelas e vedagdes {que impegam a
penefragdo de chuva);

- Nao permitir a instalagéo de condutores sem a protegéo de condutos em geral (eletrodutos, calhas, perfilados...); caixas de
derivaggo, passagens ou ligagao; involucros; convenientemente limpas e secas internamente, quer a instalagéo seja embutida
ou aparente;

- No trecho de instalado subterranea, certificar sobre a correta instalagdo dos eletrodutos, como o envelopamento dos
condutos em concreto magro (nos locais de travessias de veiculos, este envelopamento devera estar reforgado); nivelamento
adequado para impedir o actimulo de gua; aftura de instalagéo dos condutos de, pelo menos, 70 cm da superficie do solo.

Fios e cabos:

- Para facilitar a passagem dos condutores dentro dos eletrodutos, utilizar talco industrial neutro apropriado como lubrificante:

- Todos os condutores fases, neutro e proteg&o deverdo ser identificados de acordo com a sua fungéo e cores definidas em
norma da ABNT;

- As curvas (raios minimos) realizadas nos condutores n&o deverdo sofrer esforgos de trago ou torgio que prejudiquem sua
isolagdo e capa isolante, de acordo com a norma da ABNT;

- As quantidades e segdes de condutores de cada circuito deverso obedecer as especificagdes do projeto executivo de elétrica;
- Todos os condutores de poténcia e controle deverdo ser identificados nas extremidades através de anithas, de acordo com o
projeto executivo de elétrica;

- Executar as emendas e derivagdes dos condutores de modo que assegurem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico
perfeito e permanente. Os isolamentos das emendas e derivagBes deverdo possuir caracteristicas, no minimo, equivalentes as
dos condutores utilizados. Quando justificados deveréo ser utilizados luvas especiais para as emendas de cabos;

- O desencapamente dos condutores para realizagéo de emendas e conexdes devera ser fgito de modo cuidadoso, a fim de néo
danificar a isolagdo dos mesmas;
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- N&o instalar condutores nus dentro de condutos, mesmo para condutores de aterramento ou protegéo;
- Para 0s casos de instalagdo de condutores em paralelo, bem como em caixas de passagens e involucros, atender s _

prescrigbes da norma NBR 5410; _
- Néo seréio permitidas emendas de condutores ao longo da instalagao, sem a interposicéo de caixas de passagens, derivagio

ou involucros. Para éreas externas, deverdo ser utiizadas fitas autofusao e isolante nos acabamentos de conexdes. fg | 3
10.3.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) e ,
ttem especificado anteriormente. F)'

:I
10.3.2. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)
item especificado anteriormente.

10.3.3. C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)
ltem especificado anteriormente.

10.4. BASES, CHAVES E DISJUNTORES

Disjuntores: E um dispositivo eletromecanico, que funciona como um interruptor automatico, destinado a proteger uma
determinada instalagéo elétrica contra possiveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser

rearmado manualmente.

10.4.1. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A (UN)
ftem espacificado anteriormente.

10.4.2. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)
ltem especificado anteriormente.

10.4.3. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAQ 32A (UN)
Iltem especificado anteriormente.

10.4.4. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A (UN)
ltem especificado anteriormente.

10.4.5. CPUE-04 - DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO(DPS) - 40 KA - 275V (UN)
ltem especificado anteriormente.

10.4.6. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA {UN)
ltem especificado anteriormente.

10.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS

As tomadas serdo em pvc. Serdo instaladas conforme indicado no projeto.

Para seguranga contra choques elétricas, os contatos ficaréo distantes cerca de 8 mm da placa.

As tomadas de piso serdo constituidas de caixa e tampa, fabricadas em liga de aluminio-silicio ou latdo. A tampa sera nivelada
por meio de parafusos e a contratampa sera rosqueada a tampa, com junta vedadora.

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc.

Instalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, o perfeito hivelamento e o prumo com a parede; garantindo o
perfeito arremate no momento da instalagio das tomadas e tampas (placas).

Alem do especificado acima, deverdo ser observadas as demais condicBes de tenso e corrente projetadas para cada uso.
Deverao receber acabamento com espelho de pvc com nervura de reforgo na parte intema. Dever&o estar perfeitos, sem rachas
Ou empenas.

Os interruptores serdo de funcionamento suave com boa histerese mecanica. Deverdo receber acabamento com espelho de
pvc com nervura de reforgo na parte interna. Deverdo estar perfeitos, sem rachas ou empenas.

Os interruptores terdo as marcages exigidas pelas normas da ABNT, especiaimente o nome do FABRICANTE, a capacidade
de corrente (10A) ¢ a tensdo nominal (250nV) da corrente.
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Terdo contatos de prata e demais componentes de fungéo elétrica em liga de cobre. E vedado o emprego de matenal ielrau
nas partes condutoras de corrente. v

Seréo usadas tomadas tipo industrial, no caso da ligagéo de equipamento de grande porte em que se opte pela utilizagéo de
tomadas, ao invés da ligagdo direta do cabeamento do circuito ao cabo de saida do equipamento. Esta utilizago estara sujeita |
a especificagéo completa a ser definida em projeto.

Os interruptores serdo de embutir com contatos de prata e demais componentes elétricos de liga de cabre. A resisténcia de
isolamento dos interruptores devera ser de no minimo 10 Ohms.

10.5.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)
ltem especificado anteriormente.

10.5.2. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

As tomadas serdo em pvc. Serdo instaladas a uma altura aproximada de 0,3m do piso acabado ou conforme indicado no
projeto.

Para seguranga contra choques elétricos, os contatos ficardo distantes cerca de 8 mm da placa.

As tomadas de piso serdo constituidas de caixa e tampa, fabricadas em iga de aluminio-silicio ou latdo. A tampa sera nivelada
por meio de parafusos e a contratampa sera rosqueada a tampa, com junta vedadora.

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc.

Instalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, o perfeito nivelamento e o prumo com a parede; garantindo o
perfeito arremate no momento da instalagéo das tomadas e tampas (placas).

Além do especificado acima, deverdo ser observadas as demais condicdes de tensdo e corrente projetadas para cada uso.

Deverfo receber acabamento com espelho de pvc com nervura de reforgo na parte interna. Deverdo estar perfeitos, sem rachas
ou empenos.

10.6 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

10.6.1. C1030 - CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W (UN)

Utilizado para acionamento automatico de unidades de iluminagéo pablica por agéo da luz do sol. Deve ser instalado seguindo
as orientagdes do fabricante.

10.6.2. CPUE-15 - POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10.0m COM 4 PETALAS E LUMINARIAS DE LED
200W (UN)

Instalados conforme indicado no projeto elétrico.

10.6.3. CPUE-16 - POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10.0m COM 2 PETALAS E LUMINARIAS DE LED
200W (UN)
Instalados conforme indicado no projeto elétrico.

10.6.4. CPUE-13 - LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COM
PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMINIO COM LAMPADA LED DE 10W {UN)
Instalada conforme indicado em projeto.

10.6.5. CPUE-14 - LUMINARIA TIPO SPOT DIRECIONAL. C/ BRAGO E C/ LAMPADA LED DE 6W (UN)
Instalada conforme indicado em projeto.

10.6.6. CPUE-05 - POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, C/ LAMPADA LED DE 10W (UN)
Instalada conforme indicado em projeto.

10.6.7. C4797 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AGO PINTADA
ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMINIO COMPLETA (UN)
Instalada conforme indicado em projeto.

10.6.8. CPUE-21 - REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W (UN)
Instalada conforme indicado em projeto.
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10.6.9. CPUE-20 - LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR LED 24W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN) /2 _( ¢ '
Instalada conforme indicado em projeto. )

10.7. OUTROS ELEMENTOS \ I]’ /
10.7.1. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN) '

No aterramento dos quadros de distribuigao serdo empregadas hastes copperweld 3/4” x 2,40m, estas hastes serdo enterradas
proximas aos quadro e se localizaram dentro de caixas de passagens no solo.

10.7.2. C4976 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 150KG, K= 9,00M, PESO APROXIMADO
470KG (UN)

Poste em concreto a implantar para iluminag@o com altura de 9 metros. Com detalhes construtivos no detalhe do projeto
elétrico.

O modelo dos refletores (projetores) pode ser definido pela prefeitura, devendo estar de acordo com o projeto aprovado pela
Enel Distribui¢do Ceara.

Durante a execugdo da obra, a equipe responsavel pela construgéo deveré checar no local se ha sugest3o de desligamento e
aterramento satisfazem as condigdes de seguranga para a execugdo da mesma.

11. PINTURA

Todos os substratos deverfio ser preparados adequadamente a fim de garantir 0 sucesso do sistema de pintura. Este
procedimento é de maxima importancia, € sua ndo observancia causara graves patologias no revestimento de pintura em
perfodos curtos apos a aplicagdo. A superficie devera ser firme, curada, sem Oleo, ceras, graxa, fissuras, partes scitas efou
mofo, etc. Graxas, oleos e agentes desmoldantes serdo removidos com solugao de agua e detergente neutro. O mofo devera
ser raspado e em seguida, a supetficie sera lavada com solugéo de dgua potével e dgua sanitaria (1:1). Logo apés a lavagem,
sera realizado enxague com agua potavel em abundancia.

11.1. PAREDES E FORROS
11.1.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS G/MASSA DE PVA (M2)
ltem especificado anteriormente.

11.1.2, C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)
item especificado anteriormente,

11.1.3. C2461 - TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)
ftem especificado anteriormente.

11.2, ESQUADRIAS DE MADEIRA :

11.2.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS (M2)

Para nivelar e corrigir imperfeigBes rasas em superficies de madeira em areas internas, obtendo-se superficie lisa para posterior
acabamento com tinta esmalte sintético ou tinta a dlec.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabso, mofo, etc.

Se necessario, diluir com aguarras, conforme orientagéo do fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivel desejado.

Aplicar 2 deméos, respeitando o intervaio de tempo entre elas, conforme orientagéo do fabricante (2 a 24 horas).

Aguardar o tempo indicado pelo fabricante para secagem final (4 a 24 horas), antes de efetuar o lixamento final e remogéo do
po, para posterior aplicagdo da pintura.

11.2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Para as superficies de madeira, apos a devida preparagdo das superficies, devem ser aplicadas uma demao de tinta de fundo
para impermeabilizaéio e uma demao de massa corrida & base de dleo. Em seguida, as superficies devem ser lixadas a seco e
limpas do pé. Posteriormente, devem ser aplicadas duas demaos de tinta de acabamento, observando-se as recomendacdes do
fabricante.

11.3. PISO
11.3.1. C3219 - FAIXA.-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA (M2)
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A fase de execugéo envolve as etapas de preparagéo do revestimento, pré-marcagéo e pintura. n S i (ﬂ =]

A tinta utilizada devera atender a norma NBR 13699.

A espessura da tinta apds aplicagéo, quando Umida, devera ser no minimo 0,5 mm. A sua espessura apos a secagem devera
ser no minimo 0,3 mm, quando medida sem adigéo de microesferas de video “drop on”.

Preparagéo do Revestimento: A Superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos ou outros elementos
estranhos;

Quando a simples varredura ou jato de ar néo sejam suficientes para remover todo o material estranho, o revestimento deve ser
limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido;

Nos revestimentos novos deve ser previsto, um perlodo para a sua cura antes da execu¢do da sinalizagdo definitiva.
Pré-Marcagéo: A pré-marcagao consiste no alinhamento dos pontos locados pela topografia, pela qual o operador da maquina
ira se guiar para aplicagdo do material.

A locagéo topografica tem por base o projeto de sinalizagéo, que nortearé a aplicagéo de todas as faixas, simbolos e legendas.
Pintura: A pintura consiste na aplicagéo do material por equipamentos adequados, de acordo com o alinhamento fomecido pela
pré-marcagéo e pelo projeto de sinalizagéo:

A tinta aplicada deve ser suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e uma pelicula de cor e largura
uniformes;

Atinta deve ser aplicada de tal forma a néo ser necessaria nova aplicagéo para atingir a espessura especificada;

No caso de adigéo de microesferas de vidro tipo “pré-mix”, pode ser adicionada a tinta no maximo 5% em volume de solvente
compativel com a mesma, para ajustagem da viscosidade. No caso de tinta & base de agua, o solvente usado é agua potavel.

A pintura devera ser aplicada quando o tempo estiver hom ou seja, sem ventos excessivos, poeiras e neblinas.

Na aplicacéo da pintura devera ser respeitada a temperatura ambiente e da superficie da via, bem como a umidade relativa do
ar, com obediéncia aos seguintes limites: temperatura entre 10° a 40°c e a umidade relativa do ar até 90%.

Na execugéo das faixas retas, qualquer desvio das hordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser gorrigido.

11.3.2. C1910 - PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPG "NOVACOR" {M2)

Devera ser executada pintura do tipo latex acrilico, sobre todo o piso.

Para a correta aplicago a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab&o ou mofo antes de
qualquer aplicagdo. (NBR 13245), devendo seguir as instrugdes do fabricante.

11.4. PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS

11.4.1. C1521 - JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO (M2)

Para a limpeza das pegas metélicas devera se proceder com o jateamento abrasivo de grau metal quase branco. Devera
se eliminar toda carepa de laminagéo, 6xidos e outras particulas estranhas de modo que a superficie figue totalmente fivre de
residuos visiveis. Apds a limpeza, a superficie devera apresentar cor cinza clara. Deverdo ser utilizados materials e
equipamentos apropriados para execugo do servigo.

11.4.2, C2473 - PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER M2)

Para as superficies de ferro ou ago, ferro e ago galvanizado, apds a devida preparaco, as superficies devem ser lixadas a
seco, removendo-se o pd, de modo a deixé-la totalmente limpa. Em seguida, devem ser aplicadas tinta de acabamento nas
cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagdes do fabricante.

11.4.3. C4409 - PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AGO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER (M2)

Para as superficies de ferro ou ago, ferro e ago galvanizado, apés a devida preparagéo, as superficies devem ser lixadas a
seco, removendo-se 0 p6, de modo a deixa-la totalmente limpa. Em seguida, devem ser aplicadas tinta de acabamento nas
cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagtes do fabricante.

12, URBANIZAGAOQ E PAISAGISMO

12.1. URBANIZACAOQ

12.1.1. CPUE-07 - BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 x 0,60)M (UN)
Detalhes e disposicéo devem ser verificados no projeto.

12.1.2. CPUE-06 - LIXEIRA EM CONCRETO POROSQ D=0,40 E H=0,40 (UN)
Detalnes e disposigio devem ser verificados no projeto.
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12.4.3. CPUE-08 - CARAMANCHAO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE, COM PILARES E PERGOLADOS Ef MADEIRA

o AR

Detathes e disposigéo devem ser verificados no projeto.

1214, CPUE-09 - SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=50MM, C/ ARRUELA DE \7’/
PROTEGAO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO (UN)
Equipamento em tubo de ago galvanizado destinado ao suporte das bicicletas. Deve ser instalado no local indicado em projeto.

12.1.5. C1448 - GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO INOX (M)
Conforme orientages do fabricante e detalhes representados no projeto.

12.1.6. CPUE-23 - ESCADA RETRATIL MODELO METAL KONFORT ~ IMPORTADA (UN)
Detalhes e disposigéo devem ser verificados no projeto e executados conforme instruges do fabricante.

12.1.7. CPUE-24 - CRUZ EM CHAPA METALICA (UN)
Detalhes e disposigdo devem ser verificados no projeto.

12.1.8. CPUE-25 - SUPORTE DE FIXAGAO (UN)
Detalhes e disposigdo devem ser verificados no projeto.

12.1.9. CPUE-19 - EXECUGAO DE ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO DE UM BUSTO COM PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO AUTOMOTIVO EM PATINA DE BRONZE - FORNECIMENTO (UN)
Detalhes e disposigéo devem ser verificados no projeto.

12.1.10. CPUE-19 - GRANITO PRETO PARA BASE DO BUSTO (M2)
O granito seré executado na base do busto conforme indicado no projeto.

12.1.11. CPUE-26- GRANITO BRANCO PARA LOCAL DA PLACA (M2)
O granito sera executado no elemento que recebera a placa conforme indicado no projeto.

12.1.12. C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2" (M)
Detalhes e disposigdo devem ser verificados no projeto.

12.1.13. CPUE-27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEGAS DE EUCALIPTO TRATADO D=10CM PARA
GUARDA-CORPO (M)

Todos os elementos de Eucalipto devem ser tratados e ao serem instalados devem estar livres de danos ou lascas que
diminuam sua capacidade de suportar cargas.

12.1.14. 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Toda a madeira enterrada deve ser imunizada com o produto adequado.

12.1.15. C2843 - IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAQ ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? (M2)
A estrutura deve ter sua superficie impermeabilizada mediante aplicagéo de pintura com emulséo asfaltica Apds sua secagem,
aplica-se as deméos de emuls&o asfaltica, iniciando-se apos aproximadamente 24 horas.

12.1.16. C2897 - PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA (M2)

Esta deméo deve ser aplicada de modo a facilitar a penetragéo de composto nos veios da madeira e sera aplicada com rodo de
borracha rigida. Apds a secagem da demao seladora, deve ser efetuado o lixamento: As superficies seréo preparadas com o
uso de lixas de modo a reduzir e uniformizar a absorgao intil e excessiva da superficie da madeira (N&o é permitida a utilizagao
de agua ou dleo para faciiitar o processo de limpeza).

12.1.17. 102212 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
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Apbs a preparagdo das superficies, aplicam-se 2 demaos de acabamento (a rolo, trincha ou revolver) de vemiz na diluigio
recomendada pelo fabricante. O intervalo entre duas deméos consecutivas ¢ indicado pelo fabricante. O envernizamento devera

realgar a cor e textura naturais da madeira, sendo vedado, portanto, o uso de corantes. Os oriflcios provenientes da aplicagao
de pregos, parafusos, etc., deverdo ser obturados com massa preparada (verniz, gesso, um pouco de ¢leo de linhaga e soramc. 7
para alcangar a cor natural da madeira) antes do envernizamento. = § | £

)/

12.1.18, CPUE-29 - ACRILICO PARA O TOTEM METALICO (M2) - ?/
O acrilico deve ser instalado conforme recomendagées do fabricante e conforme projeto. ;

12.1.19. CPUE-30 - BRINQUEDO ESCALADA (UN)
Conforme detalhes apresentados no projeto e NBR 16071 NBR16071- Playgrounds.

12.1.20. CPUE-31 - BRINQUEDO TREPA-TREPA (UN)
Conforme detalhes apresentados no projeto e NBR 16071 NBR16071- Playgrounds.

12.1.21. CPUE-32 - BRINQUEDO ESCORREGADOR (UN)
Conforme detalhes apresentados no projeto e NBR 16071 NBR16071- Playgrounds.

12.1.22. CPUE-33 - BRINQUEDO BALANGO (UN)
Conforme detalhes apresentados no projeto e NBR 16071 NBR16074- Playgrounds,

12.1.23. CPUE-34 - BRINQUEDO GANGORRA (UN)
Conforme detalhes apresentados no projeto e NBR 16071 NBR16071- Playgrounds.

12.2. PAISAGISMO
12.2.1. 98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)
Conforme detalhes apresentados no projeto.

12.2.2. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)
Os servigos de ajardinamento detalhados no projeto de arquitetura compreenderéo o preparo e adubagao da terra, fornecimento
e plantio de arbustos omamentais de escolha da prefeitura.

12.2.3. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO {M2)

Os servigos de ajardinamento detalhados no projeto de arquitetura compreenderao o preparo e adubagéo da terra, fornecimento
e plantio de grama,

Apbs a limpeza do terreno, proceder-se-a a retirada cuidadosa dos detritos da construgdo, como restos de areia, pedra britada,
argamassa, cacos de tijolos e de telhas, latas, pregos, papel, etc, de forma a deixar livie a camada de cobertura do terreno.

As éreas a serem ajardinadas terdo seu solo completamente revolvidos por processos manuais ou mecanicos, numa
profundidade de 20cm até obter-se superficie de granulagao uniforme.

12.2.4. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)
Devera ser executado uma caixa de 20x40 cm corrido de camada com areia percorrendo toda a extenséo da galeria conforme
representado nas indicagGes do projeto.

13. SERVIGOS DIVERSOS

13.1. ELEMENTOS DE DRENAGEM

13.1.1. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

As caixas deverdo ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto hidraulico-sanitario, em terreno regularizado e
compactado, sendo que as dimensdes das mesmas (largura x profundidade) obedecerao as indicagdes de projeto. As tampas
deveréo ficar rigorosamente niveladas com o piso adjacente.

e
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As caixas de alvenaria executadas, serdo seguidas as seguintes determinagbes. g 1 (‘l
Em alvenaria de tijolo comum requeimado, & = 10 cm;

Com revestimento de argamassa no trago 1:3, cimento e areia; X rw/
Com fundo de concreto no trago 1:3:6, sendo que as caixas de inspegéo e de passagem deverdo ter declividade de b% no
fundo, no sentido do escoamento;

Com tampa de concreto armado no trago 1:2:4, pré-moldada;

Obs.: A tampa devera ter espessura uniforme, deverfio ser planos e com acabamento desempenado e liso. A armagao devera
ser composta de uma malha de ago CA-60, @ = 4,2 mm a cada 10 cm, nos dois sentidos:

As tampas de concreto seréo executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de aco.

Todas as tampas de concreto deverao ter um sistema de igamento, denominado “alga mével’;

As caixas deverdo ser impermeabilizadas internamente, através de pintura e prote¢éo asfaltica.

13.1.2, C4760 - TUBO PVC SERIE REFORGADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES (M)
Estes tubos seréo instalados de modo a transportar as aguas até o meio extemo ao terreno, saindo das caixas de alvenaria,
conforme apresentado no projeto de drenagem.

13.2. LIMPEZA DA OBRA
13.2.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Todas as éreas urbanizadas deverdo ser limpas antes da liberagdo do trafego. Devera ser removido qualquer material
proveniente da obra, como pedra e material de aterro.
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ANEXO [l - PLANILHAS ORGAMENTARIAS
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ORGAMENTO BASICO RESUMIDO

OBRA:  REFORMA DA PRAGA DA IGREJA DA MATRIZ :
LOCAL:  ITAITINGA/ CE W 3
2 DIFERY, o a5 /
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) |2 SINAPI | BOIIFRR & RER/
08/2022 (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) 27,35% . ¥ Ati022
L
ORGA. DESCRIGAO TOTAL %
A T ADMINISTRAGAO LOCAL 4088300 3AT%
2. PRACA DA IGREJA MATRIZ 100781695 85,43%
3. TUIOSQUE 55.806,37 473%
4" TORRE DO SINO 75.165,91 637
TOTAL GERAL 1170672230 100,00%

VALOR DO OR(,‘A.MENTO: UM MILHAO, CENTO E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
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ORGAMENTO CONSOLIDADO
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0BRA:
¢oD.:

REFORMA DA PRAGA DA IGREJA DA MATRIZ
CONSOLIDADO

(DAL ThmNGACE

FONTES DF PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %)| 2. SINAPI 07/2022 (ENCARGOS SOCIAIS = (806 | BDIDFER: | DATABASE
83,850 %) 27,35% . 10/2022
TEM | REF. | copieo DESCRIGAO DO SERVIGO UN | QUANT. fél”;'[')‘;i BDI (Pc}jgg) VALOR
1, hDMIN]STRAG»&O LOCAL 40.883,00
14 ADMINISTRAGAO 40.883,00
141 | SEINFRA | GPUE-01 |ADMINISTRAGAO LOCAL % 10000  32103| 27.35% 40883|  40.883,00
2, SERVIGOS PRELIMINARES 97.651.27
21 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA 1.687,64
211 |SENFRAS| C1837 |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 600  15147| 27,35% 19200 115740
222 |SEINFRA-S| C1630 |LOCAGAO DA OBRA-EXECUGAO DE GABARITO M2 68,33 600 27,35% 7,76 530,24
22 PREPARAGAQ DO TERRENO 34.33340
221 | SEINFRA-S| C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 4631,70 3.89| 27,35% 495| 22029
222 |SENFRAS| C2204 |RETIRADA DE ARVORES UN 400  371320| 27,35% 47527 1140648
23 DEMOLIGAO E RETIRADAS 61.630,23
231 |SENFRAS| C2207 |RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO M 46137 8.81| 27.35% 12| 5147657
232 |SENFRAS| C2942 |RETIRADA DE PAVIMENTAGAC EM PEDRA PORTUGUESA M2 3.931,67 778 27,35% 901| 3896284
233 |SEINFRA-S| C2938 |RETIRADA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA M2 378,49 26,70 27.35% 00| 1286866
234 |SENFRAS| C1045 |DEMOLIGAO DE COBERTURA CITELHAS CERAMICAS M2 4,00 10,58| 27.35% 13,47 53,88
235 |SEINFRA'S| C3063 |DEMOLIGAO E REMOGAO DE PAREDES DE TAIPA M2 16,00 25,92| 27,35% 33,01 526,16
236 |SENFRAS| C1048 |DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO C/IMARTELETE PNEUMATICO M3 216 45267 27,35% 57648) 124519
237 | SEINFRA | CPUE-02 |RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA PRAGA UN 34,00 3,10| 27,35% 61| 13674
238 | SEINFRA | CPUE-7 |RETIRADA DE POSTES UN 00|  379.08| 27,35% 48273|  1448,19
3. MOVIMENTO DE TERRA 88.263,73
34 ESCAVAGOES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAGOES 10.983,01
341 |SENFRAS| C278¢ | ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 209,28 #,21] 27,35% 5248 1098301
3.2 ATERRO,REATERRO E COMPACTAGAO 62.337,69
321 |SENFRAS| C0328 |ATERRO CICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DEAQUISIGAO | M3 463,17 80.49| 27,35% 1397| 5278748
322 |SENFRAS| C0330 |ATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 117 93.40| 27,35% 1894| 132855
323 |SEINFRA-S| C0095 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGO DE 30 A 60 KG M2 74,44 2643| 27,35% 39,66 250565
324 |SEINFRA-S| C3319 |NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 040 597| 27,35% 7,60 3,04
COMPACTAGAO MEGANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
325 | siNAPLs | 97084 |DECONCRETO OULAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 7240 05| 27,35% 0,70 50,68
TIPQ PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
326 |SENFRAS| ©2921 |REATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIALDAVALA | M3 188,22 2643 27,35% 3966| 566229
13 CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA DE MATERIAL 14.943,03
331 |SEINFRA-S| CO702 |CARGAMANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 255,83 2185 27,35% 2783 71975
332 |SENFRA-S| C2533 |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 255,83 24,01 27,35% 05| 782328
4. FUNDAGOES E ESTRUTURAS 13435324
41 CONTENGOES E CANTEIROS 31.009,22
411 |SEINFRA-S| C0366 |BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,350,16m) 314,01 51,20 27,35% 65.20| 2047345
412 |SEINFRAS| C3449 |MEIOFIO PRE MOLDADO (0,070,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 371,37 2228| 27,35% 2637 1053577
42 DRENAGEM 5.883,34
251 Vsonrrasl canzs ggt;gbsgzoog CONCRETO 2061 x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO |y B [ R — ! R —
422 |SEINFRA-S| CA772 |TAMPA EM CONGRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 0,30 7082 27,35% 90,19 27,06
43 EMBASAMENTO 9.448,91
431 |SEINFRA-S| C0054 |ALVENARIADE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 1280|  423,8] 27.35% 538,92| 694667
432 |SEINFRA-S| C0056 g\éiv_ﬁ&i;%ﬁﬁmlsmo DETHOLO FURADO, GAARGAMASSANMISTAIY g 322 54647 27,35% 60503| 220009
433 |SEINFRA-S| C0089 |ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO M3 020|  70766] 27.35% 901,21 261,35
24 FORMAS 18.840,35
441 |SENFRAS| C1309 |FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12mm UTIL.5X | M2 3834 95,91 | 27.35% 12214 468284
442 |SEINFRAS| C2827 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm UTIL. 3X M2 o172 1359| 27.35% 14486) 344202
443 |SENFRAS| C1400 |FORMA DE TABUAS DE 1* DE 3A PFUNDAGOES UTIL. 5 X M2 1347 86,19 | 27,35% 828 111010
444 |SENFRAS| C1401 |FORMADE TABUAS DE 1" DE 3A PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X M2 sea2| 13383 27,35% 17043| 980539
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l ORGAMENTO CONSOLIDADO 2 25 3
OBRA: REFORMA DA PRACA DA IGREJA DA MATRIZ Lf,-f) ZZ. ]
cOD:  CONSOLIDADO N, LOCAL{ JTATINGA/ CE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 63,850 %) | 2. SINAPI 0712022 (ENCARGOS SOCIAIS ={{80F | BDIDIFER: | DATABASE
§3,850 %) 27.35% 5 1012022
TEM | REF. | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN | QUANT. fé ,”;‘gi BOI :’éf;“gi VALOR
45 ARMADURAS 21.816,34
451 |SEINFRAS| C0217 |ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A6 40mm KG 181,90 12.35| 27,35% 1573] 286128
452 | SEINFRAS| C026 | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 300,20 14,13] 27,35% 17,08 540060
453 |SEINFRAS| C0215 |ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 436,00 14.98] 27,35% 1908 83188
454 |SENFRAS| C407t |ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 72,40 081| 27,35% 12,49 904,28
455 |SEINFRAS| C0219 |ARMADURA DE TELADE AGO w2 145,59 23,36 27,35% 2075 433130
46 CONCRETOS 20.537,03
461 |SEINFRAS| C0B4 |CONCRETOPVIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1068]  45691| 27.35% 5B187| 621437
462 |SCINFRAS| C0842 | CONCRETO PIVIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 18.13|  41673| 27.35% s3071| 962177
463 | SEINFRAS| C0836 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 63|  40480| 27.35% 51551| 264457
464 |SEINFRAS| C1609 |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 608|  521.55| 21.35% 67183 408473
465 |SEINFRAS| C160¢ |LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAQ M3 47| 13484] 27,35% 17172) 432219
466 |SEINFRAS| C1603 |LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO M3 364|  22825| 21.35% 20068 1.058,08
467 | SENFRA'S| C4455 |LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA P FORRO - VAO ATE 2,80 m M2 396|  1743| 27.35% 149,56 502,22
47 ESTRUTURA METALICA 18.817,18
471 | SENFRA | CPUE-Z8 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS | KG 1.103,00 1340| 27,35% 70| 18817,18
5. PAREDES E _PAINEIS 13.408,37
54 ALVENARIA DE ELEVAGAO 8.083,19
541 |semrras| coors :‘ﬁ;Eg’g':"éfmggk%%iﬁgs’ﬂf%g?ﬁ%{g"9"'9”‘“ CIARGAMASSA M2 90,98 50,82 27,35% 7618| 693086
512 |semrras| coors ﬁ;ﬁgﬁ'gf&%&%ﬁiﬂgﬁg eInE (8x19x19)cm CIARGAMASSA M2 750  10479| 27,35% 12345) 101289
519 | senrrons | coore | ALVENARIA DE TIJOLO COMUN G/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | o ool 2000 2756w == p—-
1:2:8 ESP=10 cm
5.2 VERGAS E CHAPIM 3.747,85
521 |SENFRA'G| C2666 |VERGARETADE CONCRETOARMADO M3 085| 1666.12| 27,35% | 212180] 180353
522 |SEINFRAS| C2665 |VERGAEM ARCO DE CONCRETO ARMADO M 2040 74.04| 2735% 31| 1em32
53 OUTROS ELEMENTOS 157,33
531 | SENFRA'S| CA756 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP=2CM M2 425  2a812| 27.35% 31343 133208
532 |SENFRAS| c3674 g}é’;‘iﬁ%ﬁ"s" EI'ETJR:R%%I’;%?SFERRO ENGASTADO NA PAREDE UN 16,00 12,84| 27,35% 16,35 245,25
6. ESQUADRIAS E FERRAGENS 4,400,83
64 ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.400,83
611 |SEINFRAS| C1977 |PORTAEXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 100 75467 27,35% 961,07 961,07
612 |SEINFRAS| C1518 |JANELADE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR M2 800|  337,63] 27.35% 42097| 343976
. COBERTURA 12.454,85 |
74 COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) 6.953,76
741 | SENFRAS| C4486 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA. CAIBRO, LINHA) M2 3600]  15108| 27.5% 193,16| 695376
12 OUTROS ELEMENTOS 1.303,41
721 | SENFRA'S| C4463 | CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOGADA 17,00 26,55 27,35% 33,81 57417
722 |SENFRAS| C0387 |BEIRAE BICA EM TELHA COLONIAL M 24,00 193] 27,35% 16,10 364,56
723 |SEWNFRA-S| C4d64 | EMBOGAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA 24,00 191 27,35% 15,17 364,08
73 TELHA DE ALUMINIO 497,68
731 | sNapis | w4213 }\gb‘:\‘g“"’ﬁl”&%gg’;"gm;&gf :FC_%%;’S[NIO E=0,5 MM, COM ATE 2 M2 39,26 83,96 27,35% 10692|  4.197.68
8 REVESTIMENTOS 26.932,09
84 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 11.683,84
811 |senrras| corre g;':f Igﬂfg 5 ngé‘g“é‘ss" DE CIMENTO £ AREIA SIPENEIRARTRAGO'1:3. |y 256,38 68| 27,35% 87| 20172
812 |SEINFRAS| G307 |REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 16 | M2 226,12 3113| 27.35% 064|  8.987.18
813 |senrRAS| carzy | REBOCO CIARGAMASSADE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAGO. |y 070 20.25| 27.35% 2.4 19,84
814 |SEINFRAS| C3020 | EMBOGO CJ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4 Mz 13,76 37.61| 27,35% 47,90 869,10
8.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 12.843,20
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B ORGAMENTO CONSOLIDADO [ TH =]
OBRA:  REFORMA DA PRAGA DA IGREJA DA MATRIZ W &
COD  CONSOLIDADO 4 LtfﬁL: TTAITINGA CE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27,1 COM DESEONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) | 2. SINAPI 07/2022 (ENCARGOS SOCIS = | o0k BDIOFER: | DATABASE
83,850 %) 21,35% . 10/2022
P. UNIT. P. UNIT.
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN QUANT. (S/BDI) BDI (C7BDI) VALOR
8.2.1 SEINFRA-S C4128 | TIOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 43,08 08,93| 27.35% 125,99 5.528,44
SEINFRA
T friviing! . TGOLDURA / CAPITEL OU PINGADEIRA DE 1,00m X 030m X0,15m EMEPS - | ) s0dd P e
COTAGAQ
S E— — :iiglmMEmo TERMICO C/PLAGAS DE POLIESTIRENG EXPANDIDO ESP= = P o Yo e T
83 ACABAMENTOS DE TETOS 140576
834 SEINFRA-S Ca468 FORRO PVC - LAMERI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTOE M2 20,25 54.51| 27,35% 69,42 1.405,76
MONTAGEM
9. PISOS 285.991,81
9.1 PISOS INTERNOS 4.213,98
- g REBULARIZAQAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA B/ 9
911 SEINFRA-S 2180 PENEIRAR, TRAGO 1:5 - ESP= 3cm M2 20,25 M| 27,35% 26,88 544,32
I CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA Gl ARG. CIMENTO E AREIA ATE B 480,63
9.1.2 SEINFRA-S Ca437 30x30crm (900 cor’) - PEI-5/PEI-4£I PISO M2 20,25 96,19 | 27,35% 122,50 2.480,
- REJUNTAMENTO Cf ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, 0
913 SEINFRA-S Cc120 ATE 3030 em {900 o) (PAREDE/FISO) M2 20,25 8,10| 27,35% 10,32 208,98
914 SEINFRA-S C1869 |PEITORIL DE GRANITO L=15cm M 8,20 85,20 27,35% 108,50 883,70
915 SEINFRA-S C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15¢cm 0,90 78,83 27,35% 100,38 90,35
92 PISOS EXTERNOS 265.565,91
i PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - o
9.21 SEINFRA-S C4819 COMFAGTAGAD MECANIZADA M2 3.353,73 47,86 27,35% 60,95 204.409,84
- T PISO INTERTRAVADQ TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COLORIDO - o
922 SEINFRA-S C4916 COMPACTAQAO MEGANIZADA M2 610,53 5244 | 27,35% 66,78 40.771,19
PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM ING v q
2. - y 7.347,
923 | SNARL | CRUE1 | B e & POLNANTO DG PISO M2 145,59 93,56| 27.35% tod5|  17.347,05
SEINFRA : PISO EM CONCRETO 20 MPA PREFARQ MECANICO, ESPESSURA 7CM INC 5
924 | "gpapr | CPUEO | SELANTE PARA JUNTAS E POLIMENTO DO PISO W2 S SUTES LT 116,86 366,94
025 |SENFRAS| C2862 |LASTRODEBRITA Ma 724  1872] 27,35% 15119 100462
o CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCJ\O DE RADIER, PISO DE CONCRETO 5 84
928 | SINAPLS | 97087 | )\ £ SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA, AF_09/2021 We 120 0| 235k 2% 1602
i F1S0 CIMENTADO ESP-=1,50¢m Cf JUNTA PLASTICA ( 273 Jmm EM .
927 |sEnrras| cus |He M2 22,32 4896 | 27,35% 6235 139165
9.3 PISO PODOTATIL 16.211,92
931 SEINFRA-S 3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO M3 5,52 52432 27,35% 667,72 3.685,81
A FISO PODOTATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM .
8.3.2 SEINFRA-S C4624 ARGAMASSA {FORNEClMENTO £ ASSENTAMENTO) M2 87,12 112,90 27,35% 143,78 12.526,11
10. INSTALAGOES ELETRICAS 260.085,16
104 ELETRODUTOS E CONEXOES 3149231
- X DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 114", 5
10.1.1 | SEINFRA-S C3617 INCLUSIVE CONEXOES M 897,85 22,32 27.35% 28,42 25.516,90
. DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE} - D=2", 5
10.1.2 | SEINFRA-S C3619 INCLUSIVE CONEXOES M 88,90 32,14 27,35% 40,93 3.638,68
10.1.3 | SEINFRA-S C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 56,63 22.80| 27,35% 29,16 1.651,33
10.1.4 SEINFRA-S £1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 24,19 1511 27.35% 19,24 465,42
10.1.5 | SEINFRA-S C1184 ELEYRODUTO FLEX[VEL, TIPO GARGANTA M 11,41 15,14 27,35% 19,28 219,98
10.2 QUADROS / CAIXAS 3413643
1021 | SEINFRA-S C4762 |[CAIXADE LlGA(;AO PVC 4" X 2" UN 23,00 1,38 27,35% 9,40 216,20
10.2.2 | SEINFRA-S C4761 CAIXA DE LIGAQAO PVC4"X 4" UN 5,00 9,10 27,35% 11,59 57,95
' CAIXA EN ALVENARIA (40X40X60cm) OE 172 THIOLO COMUM, LASTRO DE
10,23 | SEINFRA-S C0631 BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 94,00 250,26 27,35% 330,17 31.035,98
S QUADRO DE DISTRIBUIGRO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES =
1024 | SEINFRA-S 2068 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 310,47 | 27,35% 395,38 395,38
1025 | SEINFRA | CPUE-03 g“éﬁrﬁffga’mm” EM POSTE DE CONCRETO H=0,00M INCLUSIVE UN 100 125806 27,35% | 160214  1.602,14
. QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES
10.2.6 | SEINFRA-S Cc2072 255X315X135mm, CBARRAMENTO UN 1,00 270,06 | 27,35% 343,92 343,92
10.2.7 SEINFRA | CPUE-12 | QUADRO METALICO P/ MEDICAO - INCLUSIVE INSTALACAO UN 1,00 380,73 | 27,35% 484,86 484,86
103 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 29,536,06
1031 | SEINFRA-S| CO540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 50,00 6.13| 27,35% 781 390,50
10.3.2 | SEINFRA-S C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 3.108,00 7.23| 27.35% 9,21 28.624,68
10.3.3 | SEINFRA-S C0519 CABO COBRE NU 25MM2 (] 16,38 24,97 27,35% 31,80 520,88
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ORGAMENTO CONSOLIDADO \ui- 3J)
OBRA:  REFORMA DA PRACA DA IGREJA DA MATRIZ Vo h?/ Py /
5, ,/
COD..  CONSOLIDADO . VLOCAL 1TAITINGA/CE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) | 2 SINAP 07/2022 (ENCARGOS SOCIAIS = | o0k BOIDIFER: | DATABASE
83,850 %) 27,35% ) 10/2022
P, UNIT, P, UNIT.
, N ' . (o]
{TEM REF. cODIGO DESCRK}AO DO SERVIGO UN QUANT. (S/BDY) BDI (C/ BDI) VALOR
104 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 2.812,35
1041 |SEINFRAS| C1092 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A UN 20,00 2076| 27,35% 26,44 528,80
1042 |SENFRAS| C1093 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A UN 200 20,76| 27.35% 26,44 52,88
1043 |SENFRA-S| C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 32A N 4,00 2719| 27.35% 34,63 138,52
1044 | SEWFRAS| C1122 |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A UN 2,00 8530| 27.35% 108,63 21726
1045 ng;’;f‘/ CPUE-04 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO(DPS) - 40 kA - 275V UN 6,00 130,81| 27,35% 166,59 999,54
1046 |SEINFRA'S| C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 00| 15747 27.35% 175,07 875,35
105 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 110,67
1061 |SEINFRAS| C1494 |INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1,00 16,48 27,35% 19,71 19.71
1052 | SEINFRA'S| 4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR ZP+T 10A-250V N 3,00 2381 27,35% 30,32 90,96
10.6 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS | ACESSORIOS 150.536,62
1061 |SEINFRAS| €1030 [CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W UN 77,00 64,93 | 27,35% 82,69 6.367,13
SEINFRAY POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10.0m COM 4 PETALAS E ; i T
1062 | SENRN | cruE-is | o oW UN o00| 550465| 27,35% oor| e300,
SEINFRAV POSTE METALICO CONICO RETO FLANGEADO H=10.0m COM 2 PETALAS E ;
1063 | SN | GpUE-s | s e 200 UN 00| 3s04ds| 2735% | adez92| 4900212
e LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM
1064 | SSRRAY | GPUE-13 | ALUMINIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE UN 36,00 18.15| 27.35% 15046|  5416,56
ALUMINIO COM LAMPADA LED DE 10W
1065 ngf\';f" CPUE-14 | LUMINARIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAGO E C/LAMPADALED DEGW |  UN 18,00 78,22 27.35% 0961 179208
SEINFRAY POSTE DE FERRO PIJARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, G/ LAMPADA
1056 | “cnapt. | CPUEDS | (ep pe oW UN sso0| 44119 27.35% 56186|  32.587,88
TUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM
1067 |SEINFRAS| C4797 | CHAPA DE AGO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EMALUMINIO | UN ap0|  17a27| 27.35% 221,93 887,72
COMPLETA
1068 Sg::iﬁf’ CPUE21 |REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W UN 1,00 18.41| 27,35% 150,41 15041
SEINFRA/ | LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR LED 24W - FORNECIVENTO E . )
1069 | Stk | PUE2 |ineTatacho UN 1,00 1801| 27,35% 150,29 150,29
107 OUTROS ELEMENTOS 2460,72
1071 | SEINFRA'S| 0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4X 2.40M UN 40|  26373| 27.35% 39686| 134344
] POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H= 6,00M, -
1072 [SENFRAS | CagTe | POo T o o ATk UN 100|  erras| rss% | 1m72e| 111728
1. PiNTURﬁ 13.369,17
14 PAREDES E FORROS 4.500,40
111 |SENFRA-S| C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/IMASSA DE PVA M2 92,50 1.85| 27,35% 1500 130583
1112 | SEINFRAS| C1615 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA M2 92,50 19.38| 27.35% 2468 228290
1113 | SENFRAS| C2461 |TEXTURAACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS M2 49,44 1448 27,35% 18,44 o167
12 ESQUADRIAS DE MADEIRA 80,02
21 |sEnrras | orase | ENASSAMENTO D ESCURDRIAS OE MADEIRA PITINTA OLEO OUESMALTE |y o wee zrasm joms -
1122 |SEINFRA-S| C1280 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 1,68 2073| 27.35% 26,40 44,35
13 PISO 2.855,03
1131 | SEINFRA'S | C3219 | FAIXAHORIZONTAL/TINTA REFLETIVARRESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 61,80 14,32| 27.35% 1824|  142123
1132 |SEINFRA-S| C1910 |PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" M2 58,51 2518| 27,35% 2083|  1.727.80
1.4 PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS 5.843,72
141 |SENFRAS| C1521 éf;;g‘ﬁg”o AQ METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE ACO M2 84,79 2520| 27,35% 00| 272001
142 |senrras| coars zwgf\fég INTA EPOX! EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA M2 84,79 1650| 27,35% 21,01 178143
1143 |senrras | ca :Equgm :OLIURET#NO EM ESTRUTURAS DE AGO GARBONO, 65 MICRA O | 410 W | e P—" Y ——
12, URBANIZAGAO 195.197,06
12,1 URBANIZAGAO 195.197,06
1214 ngigf’ CPUE-07 Eg’g&o DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 x UN 45,00 0ss68| 27.35% | 110150 5362155
1242 | SEINFRA | CPUE-06 | LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M UN 11,00 7632| 27,35% o719|  1.069,09
SEINFRAV CARAMANCHAO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE, COM PILARES E =
1243 | SR | cpugan | ARG UN 200| 691798| 27.35% | est002| 17.62004
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ORCAMENTO CONSOLIDADO u Y —7 =
OBRA:  REFORMA DA PRACA DA IGREJA DA MATRIZ ﬂf/ &
cOD..  CONSOLIDADO LOCAL: ATAITINGA CE
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) | 2. SINAPI 07/2022 (ENCARGOS SOCIAIS = {0t BDIDFER: | DATADASE
83,850 %) 27,35% : 1072022
P. UNIT. P. UNIT.
ITEM REF. cODIGO DESCRl(}AO DO SERVIGO UN QUANT. (S/BD)) BDI (C/BOI) VALOR
SEINFRNV | SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=50MM, G/ . .y D00
1214 1 “gnapr | CPYUED® | ARRUELA DE PROTEGAO E PINTURA COM ESMALTE SITETICO - Gooy 26743 27.3%%h 208 041,08
1215 |SEWFRAS| C1448 |GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO INOX M 300| 12043 27.35% 164,83 494,49
1216 é’g‘T’i\le\No CPUE-23 | ESCADA RETRATIL MODELO METAL KONFORT - IMPORTADA UN 100| 19.90263| 27,35% | 2534600 2534600
1217 ggg@ﬁ’) CPUE-24 | CRUZ EM CHAPA METALICA UN 100 3s4at| 27.35% 48055 48955
1218 gngh}ngANo CPUE-25 | SUPORTE DE FIXAGAO DA CRUZ UN 100| 533,08 27.35% 676,88 678,88
SEINFRAY | EXECUGAO DE ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO DE UM BUSTO COM \
1218 | coracho | CPUE'® | pINTURA EM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO EMPATINADE BRONZE | M 00| tomeerel 7% | 2520201 2521120
12110 | SEINFRA | CPUE-19 | GRANITO PRETO PARA BASE DO BUSTO M2 023 40855| 27.35% 520,29 119,67
12111 | SEINFRA | CPUE-26 | GRANITO BRANCO PARA LOCAL DA PLACA M2 100]  527.91| 27,35% 67229 672,29
12442 | SEINFRA-S| C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADC 2° M 5635  31528| 27.35% 40151| 2262508
| FORNECIMENTO £ ASSENTAMENTO DE PEGAS DE EUCALIPTO TRATADO \
12.1.13 SEINFRA CPUE-27 D=10CM PARA GUARDA-CORPO 359,00 34,07 27,35% 43,39 15.577,01
12114 | SINAPKS | 102234 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 45,41 2080 27,35% 2649  1.104.96
12145 | SEINFRA-S| 2643 |IMPERMEABILIZAGAO G/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kgim? M2 45,11 41| 27.35% 2000 180440
12116 | SEINFRA-S | 2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 7895 684 27.35% 871 667,65
] PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA .
12447 | sarks | 102215 | e 3 DEWOS. AF 0103 M2 78,95 16,52| 27.35% 2004 166111
12118 | SEINFRA | CPUE-28 |ACRILICO PARA O TOTEM METALICO UN 100| 325250 27,35% | 444207  4.142,07
12.4.19 sg::iﬁf" CPUE-30 |BRINQUEDO ESCALADA UN 100 366008| 27.35% | 4661,08| 466109
12.4120 Sg:z;‘;f" CPUE31 | BRINQUEDO TREPA-TREPA UN 100|  663544| 27.35% | 845023| 845023
12.4.21 Sg::iﬁf" CPUE-32 | BRINQUEDO ESCORREGADOR UN 100] 220678 27.35% | 292495| 292495
12.4.22 SE::;’;:" CPUE-33 | BRINQUEDO BALANGO UN 100| 180628 27.35% | 230031 230031
124.23 sgmiﬁf" CPUE-34 |BRINQUEDO GANGORRA UN 100| 141685 27,35% | 180436 1.804,36
13. SERVIGOS DIVERSOS 7.680,85
131 ELEMENTOS DE DRENAGEM: M5 1
] CAIXA EM ALVENARIA (60X60X600m) DE 172 TIOLO COMUM, LASTRO DE :
1314 [SENFRAS | Cossz | A s UN 10| 40055 27.35% 510,10 510,10
w12 |senerns | carao | TUBQPVC SERIE REFORGADA PTESGOTO D=100MM (&) - NCLUSIVE y - e F pr
CONEXOES
13.2 LIMPEZA DA OBRA $.965,74
1321 | SENFRA'S| C3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 4674,99 17| 27.35% 149| 698574
TOTAL GERAL: |1.179.672,23
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO RESUMIDO

OBRA: REFORMA DA PRAGA DA IGREJA DA MATRIZ
LOCAL: [TAITINGA/CE
ITEM DESCRIGAO C\thn-%%l % 30DIAS | 60DIAS 90DIAS | 120DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210DIAS | 240 DIAS | 270DIAS | 300DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
. 6.811,11 6.311,11 6.811,11 6.811,11 6.811,11 6.827,46
1. | ADMINISTRACAO LOCAL WS | 35 e —
e I e
167.90230| 167.90230| 167.902,30| 167.902,30| 167. 168.30543
2. | PRAGADAIGREJA MATRIZ 1.007.81695 | 854% P———t———-—ab————— e
18.416,0| 1841690 1897417
3. |QUIOSQUE 5580637 | 47% bt
2480475 24.80475| 2555641
4. | TORREDOSINO T5AE591 | 64% e
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO) | 1.179.672,23 | 100,00% | 217.934,26 | 217.934,26| 219,243,989 174.713,41 | 174.713,41| 175132,89
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO 1847% 1847% 18,59% 14.81% 14,81% 14,85%
SUB TOTAL ACUMULADO 217.934,26 | 435.868,53 | 655.112,52| 829.825,93 [1.004.539,34 [1.179.672,23 [1.179.672,23 [1.179.672,23 1.179.672,23 [1.179.672,23 [1.179.672,23 11.179.672,23
% ACUMULADO 18,47% 36,95% 55,53% 70,34% 8515%|  10000%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
-
/ég SIVEIRA LIMA
ENG, CIVIL RIS CEnsssie-r
.;_yEiTu.;.
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ORGAMENTO BASICO

OBRA:

REFORMA DA PRAGA DA IGREJA DA MATRIZ

¢0D.1:  ADMINISTRAGAO LOCAL

_ﬁ" LO0AL: TATINGAICE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA27.1 COM DESEONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) 2. SINAPI 0312022 (ENCARGOS SOCIAIS = (805 [8DIDFER: | DATABASE
83,850 %) 21,35% - 10/2022
mem | Rer. | copieo DESCRIGAO DO SERVIGO UN | QuANT :’s}’gg) 8Dl :’c,ugg) VALOR
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 40.883,00
1 ADMINISTRAGAO 40.883,00
111 | SENFRA | CPUE-01 | ADMINISTRAGAO LOCAL % 10000|  32103| 2735% | 40883  40883,00
TOTAL GERAL: | 40.883,00

VALOR DO ORGAMENTO: QUARENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS

/6‘-1’-1—-‘

R SILVEIRA LIMA
Ehu CIviL Ane Ceiasde-7




ORGAMENTOBASICO v '~
OBRA: REFORMA DA PRAGA DA IGREJA DA MATRIZ S g/ﬂ’/ /
COD.2: PRACADA IGREJA MATRIZ HOCAL: TAITINGA / CE
o 1['/ b 8Dk BDIDIFER: | DATABASE
. 27,35% ‘ 1012022
eM | REF. | copiGo DESCRIGAO DO SERVIGO on | quakr :’S,”g‘g) BDI E:,UBN['J) VALOR
1 SERVIGOS PRELIMINARES 97.121,05
14 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA 145740
111 |SEINFRAS| C1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 600  15147| 27,35% 19200] 145740
12 PREPARAGAO DO TERRENO 34,333,40
124 |SENFRAS| C2102 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 463170 389 27.35% 405 229289
122 |SEINFRA-S| C2204 |RETIRADADE ARVORES UN 2400  a7320] 27,35% #7527 1140648
13 DEMOLIGAQ E RETIRADAS 61.030,25
131 |SEINFRA-S| C2207 |RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONGRETO M 461,37 881| 27,35% 12| 517857
132 |SEINFRA-S| C2042 |RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA M2 3.931,67 778 21.35% 001| 3896285
133 |SEINFRAS| 2938 |RETIRADA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA M2 378,49 2670 27,35% 34.00| 1286866
134 | SEINFRAS| C1045 |DEMOLIGAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS M2 4,00 10.58| 27.35% 13,47 53,08
135 |SEINFRA-S| C3083 |DEMOLIGAC E REMOGAO DE PAREDES DE TAIPA M2 16,00 2592 27,35% 3,01 526,16
136 |SEINFRA-S| C1048 | DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO CIMARTELETE PNEUMATICO M3 28| 45267 27,35% 57648|  1.24520
137 | SEINFRA | CPUE-02 |RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA PRAGA UN 34,00 3110| 27.35% 61| 134674
138 | SENFRA | CPUE-7 |RETIRADA DE POSTES UN 300|  379,06] 27,35% 4273 144819
2, MOVIMENTO DE TERRA 67.463,00
24 ATERRO 52.787,48
241 |SEINFRAS| C0328 |ATERRO CICOMPACTAGAQ MECANICA E CONTROLE, MAT. DEAQUISIGAO | M3 463,17 89,49 27,35% 1agr| 5278748
22 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 1467552
221 |SENFRAS| C0702 |CARGAMANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 251,25 21,85 27,35% 27.63|  6.992,29
222 |SEINFRA-S| C2633 |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 261,25 24,01 27,35% 056  7.683,23
3, FUNDAGOES E ESTRUTURAS 25.019,06
34 CONTENGOES E CANTEIROS 25.019,06
3441 |SENFRAS| C0366 |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,16m) | M 238,31 51,20 27,35% 6520 1559781
342 |SENFRAS| C3449 |MEIOFIO PRE MOLDADO (0,07+0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 334,20 22,28 27,35% 2837 048125
4, PISOS 260.611,72
44 PISOS EXTERNOS 245.181,03
411 |semrras| casto Zgﬁ;ﬁgﬁg%ﬁg&ﬁ%k‘ouwo (ETKIUBIENEIaMEARCBR GINZAT M2 3.353,73 47,88| 27.35% 6095  204.409,84
412 |senFras| caote Z?ﬁ;ﬂlﬁfg,?@‘ﬁg&&f&g‘,ﬁ°““”° {20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - M2 610,53 52,44 | 27,35% 6678| 4077118
42 PISO PODOTATIL 15.430,69
421 |SENFRA-S| C3025 |PISOMORTO CONCRETO FCK=135MPa CIPREPARO E LANGAMENTO M3 435  52432| 27,35% 667,72| 290458
422 |SEINFRA-S| CA624 i'gg;;‘i%‘;ﬂ%%g&"ﬁ%‘g n:gsﬁr?:ﬁg&?g;smmoo g M2 12| 11290 27,35% 14378| 125261
5, INSTALAGOES ELETRICAS 263.661,30
5. ELETRODUTOS E CONEXOES 29,848,45
541 |SENFRAS| 3617 &%TL%SSLLE'E&’EEXE"QSF’ EAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 14 | 886,38 22,32| 2735% 2842 2519092
512 |SENFRAS| C3619 &%{%%R,fég’ﬁgg’g; EAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE]) - D=2, M 88,90 32,14| 27,35% 49| 363868
513 |SEINFRA-S| C1197 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) M 34,04 22.90| 27,35% 2016| 101885
52 QUADROS / CAIXAS 3287253
521 |SEINFRAS| CA762 |CAIXA DE LIGAGAO PVC 4'X 2" ON 18,00 78| 27.35% 9,40 16,20
522 |SENFRAS| CO831 gé:’T‘: g“;’AAN"-;EgéRég Sgégg%m) DE 1/2 TWOLO COMUM, LASTRO DE UN 93,00 259,26 | 27,35% 33017| 3070581
523 [SENERAS| C2068 %ﬁg?&ggﬁ%ﬁg%gﬁ&%ﬁ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES UN 100|  31047| 27.35% 305,38 395,38
524 | SENFRA | CPUE-03 %’}23&%‘"50'9‘—‘0 EM POSTE DE CONCRETO H=0,00M INCLUSIVE UN 100| 125806 27,35% | 160214 102,14
5.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 27.517,30
531 |SEINFRAS| C055¢ |GABO EM PVC 1000V 4MM2 2.966,00 723 27,35% 921| 2731686
532 |SEINFRAS| CO519 |CABO COBRE NU 25MM2 M 819 24,07| 27,35% 31,80 260,44
54 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 210,83
541 |SEINFRA-S| C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A UN 16,00 2076 27,35% 26,44 423,04




| ORGAMENTO BASICO 7.
OBRA: _REFORMA DA PRAGA DA IGREJA DA MATRIZ AP\
00D, 2% PRACADAIGREJA MATRIZ g 2.0 ~LOGAL: ITATINGA/CE
W S - 80 BDIDIFER: | DATABASE
% V & 21,35% s 10/2022
T p 4
ITEM | REF. | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN-| QUANT: :’s}’gg) 8Dl :’c,“;‘g) VALOR
542 | SEINFRAS| C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 32A UN 3,00 27.49| 27.35% 63 103,89
543 | SENFRA'S| G122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A UN 2,00 86,30| 27,35% 108,63 217,26
544 Sgt:i’;:“ CPUE-04 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO(DPS) - 40 KA - 275V UN 400  13081| 27.35% 166,59 666,35
545 |SENFRAS| 4530 |DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA N a00|  13747| 27.35% 175,07 700,28
55 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS | AGESSORIOS 166.760,91
551 |SEINFRAS| C1080 |CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W UN 76,00 64,93| 27,35% 8269 628444
552 | SEVRY | cruE-ts ESASATNEA?:ﬂ-Sm[‘)E?ECD%%!(?V? RETO FLANGEADO H=10.0m COM 4 PETALASE | 000| 550465 27.35% | 701017  63.00153
553 | SRR | cpue-te 'ES;T&';?A?‘B‘??E%%?V? RETO FLANGEADOH=10.0m COM ZFPRIALASE | iy C1100|  350445 2735% | 4d6292| 4900212
vy CMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM
554 | SENTRAT| GaUE.13 | ALUMINIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE UN 2600  1815| 27,35% 15046 391198
ALUMINIO COM LAMPADA LED DE 10W
555 Sgtziﬁ" CPUE-14 | LUMINARIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAGO E C/ LAMPADALED DE6W | UN 18,00 78,22| 27.35% 06t| 179298
e sgm;n;l;v s Egggi DE FERRO PIJARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, C/ LAMPADA N ol | s so1gs|  ssemee
5.6 ESCAVAGAO DE VALAS 12.602,28
561 | SENFRA'S| 2784 |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1ACAT, PROF. ATE 1.50m w3 146,30 #,21| 27,35% 5248| 767782
562 |SEINFRAS| C2021 |REATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIALDAVALA | M3 146,30 26.43| 27,35% 33,66 492446
57 OUTROS ELEMENTOS 1.789,00
571 |SEINFRA'S| C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO Gf HASTE COPPERWELD 3/4'X 2.40M UN 200 26373] 27,35% 335,86 871,72
572 |SENFRAS| C4o76 Egggigﬁggngg?gg’é’g LO T, RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9.00M. | )y 100|  srras| orasn | tamas|  tmv2s
6. URBANIZACAO 74.351,76
6.4 URBANIZAGAD 74.351,76
" sgm;r;f\/ pomgm 3 gigjc)\:do DE CONGRETO G AGSENTO DE MADEIRA SENCOSTO (150 X m 0| smes| i | ioss|  ss2iss
612 | SEINFRA | CPUE-06 | LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M UN 11,00 76,32| 27,35% o719|  1.069,09
6.13 ngiﬁf" CPUE-08 g;ﬁgﬂggﬁgﬁmﬁﬁm DE 1” QUALIDADE, COM PILARES E UN 200] 691796| 2735% | 8sl002|  17.62004
3 ESTACIONAMENTO 835,99
14 PINTURA 835,99
711 | SEINFRAS| C1910 | PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO *NOVACOR" Mz 28,31 23,19 | 27,35% 29,53 835,99
8. FAIXAS ELEVADAS 46.332,52
8 FAIXA ELEVADA 30.349,04
841 | SENFRAS | C0386 | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35:0,15m) | M 75,10 51,20 27.35% 8520  4.93554
812 | SENFRA'S| C0842 |CONCRETO PIVIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 18.13]  #1673| 27,35% s3071| 962177
813 | SENFRAS| C160¢ |LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONGRETO S/ ELEVAGAO W 13| 13484 27,35% 7172|3328
814 |SEINFRA'S| C0219 |ARMADURA DE TELADE AGO M2 145,59 23,36| 27.35% 2075|  4331,20
845 | SINAPL | CPUE- ;E&E'}"E‘:&:ﬂfﬁg g';%fﬁ%?gé:fggco' ESPESSURATCMING | o 146,59 03.56| 27.35% no5|  17.347.05
8.2 DRENAGEM 5.656,25
521 |sENFRAS| Ciss | CAVAETADE CONCRETO 200m ¥ 20cm G TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO | 1y i e oy (T
83 PINTURA 1121,23
831 | SEINFRAS| C3219 | FAIXA HORIZONTALTTINTA REFLETIVARESINA ACRILICA A BASE DAGUA M2 51,80 1432| 27,35% B24| 112023
) ESPAGO PARA SANTO 3.370,08
9.1 BASE 3.374,04
911 | SEINFRA'S| C278¢ |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m m 151 a1,21| 2735% 52,48 79,24
912 |SENFRAS| CO095 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGO DE 30 AG0 KG M2 2,51 2643 27.35% 33,66 84,49
913 | SEINFRAS| C0330 | ATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO 3 241 03.40| 27.35% 118,94 266,65
914 | SENFRAS| G004 |ALVENARIADE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 00| 423.18| 27.35% 538,92 538,92
915 |SEmFRAS| Co056 ’é&"éi’dﬁ&iﬁ%ﬁﬁ?ﬁ"w DE TIWOLO FURADO, G ARGAMASSAMISTA | 3 0.25 546,47 | 27,35% 695,93 173,98
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ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA DA PRACA DA IGREJA DAMATRIZ = ; [ 2
w Sl
C0D.2: PRACADAIGREJA MATRIZ - 77— 1 LOCAL: TTATINGA/ CE
ol AV . N
. ,/ ) \\‘7 BD!: BOIDIFER: | DATABASE
i { - 27,35% “ 10/2022
. P, UNIT, . UNIT,

ITEM REF. coDIGo DESCRlQAO DO SERVIGO UN QUANT. (S1BDI) BDI (c/ BDI) VALOR

9.1.6 SEINFRA-S C0089 |ANELDE lMPERMEABlLIZACAO C/ARMACAO EM FERRO M3 0,25 707,66 | 27,35% 901,21 225,30
: ALVENARIA DE TIJOLO CERANICO FURADO (3x19x18)cm C/ARGAMASSA \

917 |SENERAS | CooTa | Ao ESP= M2 628  10479] 27,35% 13345 838,07

918 |SEINFRA'S| C3025 |PISOMORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARD E LANGAMENTO M3 06|  524.32] 27.35% 667,72 106,84
SEINFRAY FISO EM CONORETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPEGSURA 7CM INC .
1. ! A ) , 366,94

918 | “givapl | PUE10 | eL ANTE PARA JUNTAS E POLIMENTO DO PISO = | 9I6| 2735% 116,68

I CHAPISCO GJ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIR SIPENEIRAR TRAGO 123 -

9110 |SENFRAS| corrp | SHAPBCOTIARSENY M2 754 618 27.35% 787 59,34

911 |SENFRAS| C3407 |REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 M2 7,54 31.13| 27,35% 39,64 298,89

0112 | SEINFRA'S| C1910 | PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" M2 10,68 23.19| 27.35% 20,53 315,38
10. ESPAGO PARA BUSTO 26.779,10
104 BASE 1.567,90

1041 | SENFRA'S| C2784 | ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 033 41,21 27,35% 52,48 17,32

1012 |SEINFRAS| C0095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/IMAGO DE 30 A 60KG M2 043 2643 27,35% 33,66 1447

1013 |SENFRA'S| C2921 |REATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIALDAVALA | M3 055 2643 27,35% 33,66 1851

1014 |SENFRAS| C0054 |ALVENARIADE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 047|  423.18| 27.35% 536,92 91,62

— ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE THJOLO FURADO, CJ ARGAMASSA MISTA n
10.1.5 | SEINFRA-S C0056 CI CAL HIDRATADA (1:2:8) M3 0,05 546,47 | 27,35% 695,93 34,80
1016 |SENFRAS| C0089 |ANEL DE MPERMEABILIZAGAO GIARMAGAO EM FERRO M3 004  707.88| 27.35% 901,21 36,06
i ALVENARTA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA .
1017 |SENERAS | C07a | O T e et M2 131 10479| 27,35% 13345 174,82
1018 |SENFRAS| C2666 |VERGARETA DE CONCRETO ARMADO M3 005 1666.12| 2735% | 212180 106,09
e CHAPISGO 7 ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA SPENEIRAR TRAGO 13 o

1019 |senrRAs | corme | SEEPECO HIAEE M2 428 68| 27,35% 787 33,68

10110 | SEINFRA-S| C3407 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 M2 428 3113| 27,35% 39,64 169,66

10141 | SEINFRA | CPUE-19 | GRANITO PRETO PARA BASE DO BUSTO M2 023  40855| 27.35% 520,28 119,67

10142 | SENFRA | CPUE-26 | GRANITO BRANCO PARA LOCAL DA PLACA M2 100 527.91| 27,35% 67229 672,29

10.1.13 | SENFRAS | C2461 |TEXTURAACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS M2 428 1448 27.35% 18,44 7692
10.2 BUSTO 2521120

SEINFRAY EXECUGAO DE ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO DE UM BUSTO COM \

1021 | coracho | PUE8 | pINTURA EM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO EM PATINADE BRONZE | N 100| 1979678| 27.35% | 2521120 2521120
. ESCADA DE ACESS0 A IGREJA 37.886,59
14 CONSTRUGAO DA ESCADA E DAS RAMPAS 37.886,59

114 | SEINFRA-S| C2784 |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATE 1.50m M3 172 21| 27135% 52,48 815,07

1112 | SEINFRA'S| C0095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGO DE 30 A 60 KG M2 39,00 2643 27,35% 3366 131274

1113 |SENFRAS| CO054 |ALVENARIADE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 12| 42318] 27.35% 53892| 631614

— ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE THJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA :
14 [sENrRas| cooss [ e ) M3 202| 4647 27,35% 69593 203212
115 | SEINFRA'S| C0330 | ATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. GIAQUISIGAO M3 8,76 93,40 27.35% 1e94|  1.041.91
— CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAGO 13

1.1.6 SEINFRA-S Co776 ESP= Smm P/ PAREDE M2 19,52 6,18| 27,35% 7.87 153,62

147 |SEINFRA'S| C3407 | REBOGO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 M2 19,52 31143 | 27.35% 30,64 787

1118 | SENFRAS| C1910 | PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" M2 19,52 23,19 27,35% 29,63 576,43

119 | SEINFRAG| C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2" M 5635  31528| 27,35% 40151| 2262508

1140 | SEINFRA'S | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 196) 521,55 27,35% 67183  1.048,05

" ! PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA (27x3 )mm EM o

it |sENFRs | caso | o8e M2 2232 4896| 27,35% 6235 130165
12, AREA PARA FUTURA IMPLATAGAO DO PLAYGROUND 31.756,08
121 PISOS 6.480,64

1211 | SEINFRA-S C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 14,48 41,21 27,35% 52,48 759,91

COMPAGTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
1242 | SNAPLS | 97084 |DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 7240 05| 27.35% 0,70 50,68
TIPQ PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
1213 | SENFRAS| C2862 |LASTRO DE BRITA M3 124] 1872 27,35% B110|  1.00462
] CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO -

1214 | SINAPES | B7087 |0y ps SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 i e 200 27.35% 253 18469

12.1.5 | SEINFRA-S C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 72,40 9,81| 27,35% 12,49 904,28

1216 |SENFRAS| C1600 |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 362|  527.55| 27,35% 67183 243202




