
Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

lIA ITN GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 

Local: Sede - Itaitinga/CE 

Orçamento Resumo . 

FiT7 	 - TOTAL SIMPLES 8D1 28,96% TOTAL GERÀLQ 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.57516 5.958,57 26.533,73 

2. ALVENARIAS E FECHAMENTOS 6.212,96 1.799,28 8.012,24 

3. COBERTURA 4.488,85 1.299,97 5.788,82 

4. ESQUADRIAS E FERRAGENS 47.690,27 13.811,10 61.501,37 

S. REVESTIMENTOS 8.175,88 2.367,73 10.543,61 

6. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 28.887,04 8.365,69 37.252,73 

7. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 
	

1.740,20 	503,96 	2.244,16 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 120.294,71 	34.837,35 	155.132,06 

9. PINTURA 	 3.522,14 	1.020,01 	 4.542,15 

10. SINALIZAÇÃO 
	

748,06 	216,64 	 964,70 

11. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 	 24.446,73 	7.079,77 	31.526,50 

12. SERVIÇOS DIVERSOS 	 2.056,21 	595,48 	 2.651,69 

TOTAL GERAL 	 346.693,76 1 
VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: "TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E 
SEIS CENTAVOS". 

OBS.1: BDI = 28,96% 

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N18A- FEVEREIRO/2012 E SINAPI - FEVEREIRO/2012 
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Estado do Ceará 
• Prefeitura Municipal de Itaitinga 

1 TA ir IN GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede- Itaitinga/CE 

Or'ç4to Básico 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.515,16 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL. NÍVEL SUPERIOR 

1.1.1 SINAPI 2706 	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA H 176,00 51,45 9.055,20 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL. TÉCNICOS/NÍVEL MÉDIO 

1.2.1 SINAPI 253 	ALMOXARIFE H 176,00 8,93 1.571,68 

1.2.2 SINAPI 4069 	MESTRE DE OBRAS H 17600 28,24 4.970,24 

1.2.3 SINAPI 528 	AUXILIAR TÉCNICO H 176,00 18,33 3.226,08 

1.2.4 SINAPI 10508 	VIGIA NOTURNO H 176,00 7,21 1.268,96 

1.3 DIVERSOS 

1.3.1 SEINFRA 18614 	TELEFONE MÓVEL UNXMÊS 1,00 200,00 200,00 

1.3.2 SEINFRA 18610 	COMPUTADOR UNXMÊS 1,00 150,00 150,00 

1.3.3 SEINFRA 18611 	IMPRESSORA UNXMÉS 1,00 13,00 13,00 

1.3.4 SEINFRA 18616 	INTERNET UNXMÉS 1,00 120,00 120,00 

2 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 6212,96 

2.1 ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO 

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X5OX5OCM, 
2.1.1 	SINAPI 	73937/003 	 M2 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 
55,44 	77,05 	4.271,65 

2.2 VERGAS E CHAPINS 

2.2.1 SEINFRA C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 35,64 54,47 1.941,31 

3 COBERTURA 4.488,85 

3.1 MARQUISES 

3.1.1 SEINFRA C0768 CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM M2 34,08 55,15 1.879,51 

3.1,2 SEINFRA C4468 
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO 

M2 7394 3529 260934 
E MONTAGEM , 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 47.690,27 

4.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (0,80X2,10M) COM 
4.1.1 SINAPI (*) PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO 1,00 1.175,75 1.175,75 

MELAMÍNICO NA COR BRANCA. 

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (1,60X2,10M) COM 

4.1.2 SINAPI (*) PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO 1,00 2.351,50 2.351,50 
MELAMÍNICO NA COR BRANCA. 

4.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

4.2.1 SINAPI 68052 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 M2 16,58 263,35 4.366,34 

4.2.2 SEINFRA C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO  INOX DIAM 1 112 M2 153,28 243,00 37.247,04 

4.2.3 SINAPI 741951001 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3116' M2 10,00 197,90 1.979,00 

4.3 VIDRO 

4.3.1 SINAPI 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA6MM M2 3,50 16304 570,64 

5 	 REVESTIMENTOS 	 8.175,88 

5.1 	 REVESTIMENTOS EM PAREDE 
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• 	 Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

	

1 TA T IN G A Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 	 - 

Local: Sede - ltaitinga/CE 

Orçto Básico 

ITEM FONTE CÓDIGO 	. . DESCRIÇÃO DO SE. 	•.. 	 . UM. QUAL VALOkUNoE LO11. 
5.1.1 	SEINFRA 	C2127 REBOCO COM BARITA 	 M2 	 42,81 	68,43 	2.929,49 

5.2 OUTROS 

5.2.1 SEINFRA c1877 PERFILDEALUMINIOTIPO(L- T- U) M 157,05 12,36 1.941,14 

5.2.2 SINAPI 739081002 
CANTONEIRA DE ALUMINIO lxi", PARA PROTECAO DE QUINA DE 

M 2 195,00 16,95 3.305,25 
PAREDE FOMA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

6 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 28.887,04 

6.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, 

6.1.1 SINAPI 6009 COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO,VALVULA E ENGATE UN 27,00 112,44 3.035,88 

PLASTICO 

VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 

6.1.2 SINAPI 739471011 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO UN 15,00 202,07 3.031,05 

EXCL COLOCACAO. 

6.1.3 SEINFRA C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CITUBO INOX PNVC'S M 9,60 199,25 1.912,80 

6.1.4 SEINFRA C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA Er2cm M2 27,86 206,41 5.750,58 

6.1.5 SINAPI 741291003 
CUBA DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34,OX1 1,5CM - FORNECIMENTO E 

UN 11,00 6997 76967 
INSTALACAO 

6.1.6 SINAPI 73949/002 
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2' OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, 

UN 11,00 31,94 351,34 
PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6.1.7 SINAPI 68061 
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

UN 500 887 4435 
INSTALACAO 

6.1.8 SEINFRA C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 1,00 513,53 513,53 

6.1.9 SINAPI (") LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X8OCM UN 1,00 600,20 600,20 

6.1.10 SINAPI (*) LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X120CM UN 1,00 850,00 850,00 

6.1.11 SEINFRA C2496 TORNEIRA CIRÚRGICA(INSTALADO) UN 2,00 48,25 96,50 

6.1.12 SEINFRA C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO  INOX UN 2,00 1.358,77 2.717,54 

6.1.13 SEINFRA C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS UN 26,19 332,80 8.716,03 

6.2 POÇOS E CAIXAS 

6.2 .1 SINAPI 40777 
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X5OMM COM GRELHA REDONDA 

UN 21,00 2261 47481 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

62 ,2 SINAPI 72684 
RALO SECO DE PVC 100X1 SIMPLES - FORNECIMENTO E 

UN 200 11 ,38 2276 
INSTALACAO 

7 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 1.740,20 

7.1 EXTINTORES 

7.1.1 SINAPI 7 775/001 
EXTINTOR INCENDIO TP P0 QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

UN 400 11243 44972 
COLOCACAO 

7.1.2 SINAPI 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 430,16 1.290,48 

8 	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 120.294,71 

8.1 	 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 	

M 	 411,71 8.1.1 	SINAPI 	73798/003 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES 	
2 	 2354 	174,9 	4 

D = 75MM (3")- CONSTRUCAO LINHA SIMPLES 

8.2 	 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 

8.2.1 	SEINFRA 	CO527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 	 M 	178,28 	8,47 	1.510,03 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

TAl TI N 3A Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 

Local: Sede - Itaitinga/CE 

amntQ Básico 

ITEM FONTE *IGO 	bESCRÇÁ:XSEFMÇÕ UN UAT. VAÍ.ôkUN1OTA1. 

8.3 TOMADAS! INTERRUPTORES! ESPELHOS 

8.3.1 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 

72331 UN 5600 6,89 385,84 
INSTALACAO 

8.3.2 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES -2 TECLAS - FORNECIMENTO E 

72332 UN 30,00 9,37 281,10 
INSTALACAO 

8.3.3 SEINFRA C1489 	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 1 O 250V UN 5,00 19,84 99,20 

8.3.4 SEINFRA C2493 	TOMADA UNIVERSAL 1 O 250V UN 173,00 7,95 1.375,35 

8.4 LUMINÁRIAS INTERNAS! EXTERNAS E ACESSÓRIOS 

8.4.1 SEINFRA C1662 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W UN 44,00 58,04 2.553,76 

8.4.2 SEINFRA C1661 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W UN 22,00 77,23 1.699,06 

8.4.3 SEINFRA C1637 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W UN 22,00 70,82 1.558,04 

8.4.4 SEINFRA C1638 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 11,00 109,41 1.203,51 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
8.4.5 SINAPI 739531001 RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, UN 22,00 43,54 957,88 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
8.4.6 SINAPI 739531002 RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, UN 1,00 65,93 65,93 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
8.4.7 SINAPI 739531005 RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X4OW, COMPLETA, UN 13,00 50,53 656,89 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
8.4.8 SINAPI 739531006 RÁPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UN 25,00 70,98 1.774,50 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

8.4.9 SEINFRA C1637 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W UN 24,00 70,82 1.699,68 

8.4.10 SEINFRA C1638 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X32)W UN 13,00 109,41 1.422,33 

LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E 
8.4.11 SINAPI 72274 

COLOCAÇÃO 
UN 1,00 1,93 1,93 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO 
ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM 

8.4.12 SINAPI 17922 	REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM UN 4,00 86,18 344,72 
CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARÁ LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA DE 26W 

8.4.13 SINAPI 72248 	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 2,00 1,54 3,28 

POSTE CONCRETO H=10M, 4 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR 
8.4.14 SEINFRA C2005 

DE MERCÚRIO 250 A 400W 
UN 1,00 1.876,92 1.876,92 

8.4.15 SEINFRA C1030 	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN 4,00 37,40 149,60 

8.5 OUTROS 

8.5.1 SINAPI 
PONTO DE TOMADA PARÁ AR CONDICIONADO (CAIXA, 

74054/003 UN 30,00 128,91 3.867,30 
ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) 

8.5.2 SEINFRA C3860 	
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR 

UN 15,00 2.488,66 37.329,90 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

8.5.3 SEINFRA C3861 	
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR 

UN 6,00 3.272,25 19.633,50 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

8.5.4 SEINFRA C3862 	
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR 

UN 5,00 3.637,70 18.188,50 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

8.5.5 SEINFRA C3863 	
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR 

UN 4,00 5.197,04 20.788,16 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de ltaitinga 

ITAIT IN GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 

Local: Sede - Itaitinga/CE 
--.----- j 

OrçatQ Básico 

ff. FONTE. CÕDlGC.• 	. OESCRIÇÂODOSERVIÇO . 	 .iJ$. 	 TQA1t 
8.5.6 	SEINFRA 	CO326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 314"X 2.40M 

	
UN 	 3,00 	152,03 	456,09 

9 PINTURA 3•522,14 
9.1 PINTURA DE PAREDES 

9.1.1 SEINFRA C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS M2 460,43 7,37 3.393,37 

9.2 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.2.1 SINAPI 738321001 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 8,40 7,66 6434 

9.2.2 SINAPI 737391001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 840 7,67 64,43 

10 -  , ALZO . 	 ... ... 748,06 

10.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

10.1.1 SEINFRA C3237 SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA Á BASE D'ÁGUA M2 44,66 16,75 748,06 

11 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 24.446,73 

11.1 URBANIZAÇÃO 

BANCO SIMPLES C/ BASE DE FERRO ACENTO COM TÁBUAS DE 
11.1.1 SINAPI *) 

MADEIRA, S/ ENCOSTO 
M 2800 

, 

19000 532000 

GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM 
ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, 

11.1.2 SEINFRA C4559 POSTE COM SECÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA M2 81,10 158,82 12.880,30 
GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA 
POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA 

11,1.3 SINAPI (*) CANCELA AUTOMÁTICA M2 1,00 3.500,00 3.500,00 

11.2 PAISAGISMO 

11.2.1 SEINFRA C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 56,25 7,26 408,38 

11.3 CARAMANCHÃO 

11.3.1 SINAPI 6430 
ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,2,00 M) M3 

M3 0,50 18,96 9,48 

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA VIRADO EM BETONEIRA, NA 
11.3.2 SINAPI 5619 OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR M3 0,50 361,20 180,60 

6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) 

11.3.3 SEINFRA C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE la. QUALIDADE 20cmX20cm M 5,12 86,70 443,90 

11.3.4 SEINFRA C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 1O'x4 M 6,85 83,39 571,22 

11.3.5 SEINFRA C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA M2 6,75 102,52 692,01 

11.3.6 SINAPI 73 	1 935/00 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X2OCM, 112 VEZ, 

M2 1,68 2706 4546 
ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

11.3.7 SEINFRA C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 0,60 54,47 32,68 

11 38 SINAPI 5974 
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

M2 240 291 698 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 

11 39 SINAPI 739271001 
EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, 

M2 240 1079 2590 
PREPARO MANUAL 

Controle das Páginas do Orçamento: 4 de 5 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itautinga 

TAl lN GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede - ltaitinga/CE 

Ortõ Básico 

	

:ffE.':FOfl. 	CcGO: 	•.: 	 .•U*Qr

TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, 

	

11.3.10 	SINAPI 	
73609 REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA 	

M2 	 2,40 	64,13 	153,91 

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 

	

11.3.11 	SINAPI 	6082 	 M2 	 18,21 	9,66 	175,91 DEMAOS 

12 	 SERVIÇOS DIVERSOS 	 2.056,21 

	

12.1 	 LIMPEZA FINAL 

	

12.1.1 	SINAPI 	9537 	LIMPEZA FINAL DA OBRA 	 M2 	1.004,56 	1,01 	1.014,61 

	

12.1.2 	SINAPI 	(*) 	LIMPEZA DE ÁREAS URBANIZADAS 	 M2 	2.003,07 	0,52 	1.041,60 

TOTAL 	 268.838,21 

BDI = 	 28,960/0 	77.855,55 

	

TOTAL GERAL 	 346.693.76 

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: "TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS". 

OBS.1: BOI = 28,96% 

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA NI8A - FEVEREIROI20I2 E SINAPI - FEVEREIROI20I2 
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Estado do Ceará 	 4— 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

ITAITINGA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 

Local: Sede - Itaitinga/CE 

Composição de BDI 

co*OSÇAODEBDI 

CÓD. Despesas Indiretas 

AC Administração central 400 

G Garantia/seguros 0,80 

R Riscos 1,27 

TOTAL DO GRUPO A 1,06 

CÓD.  Despesas financeiras 

DE Despesas financeiras 1,23 

TOTAL DO GRUPO B = 1,01 

r 	CÓD. Benoft10,  

L Lucro 6,16 

TOTAL DO GRUPO C 1,06 

CÓD. Impostos 

Ii PIS 0,65 

12 COFINS 3,00 

13 ISS 4,00 

14 Desoneração 4,50 

TOTAL DO GRUPO D = 0,88 

13D1= 	 28,96%I 

Fórmula para o cálculo do BOI: 

BDI = 
1 + AC ± 5 ± R ± G  + DF)(1 + L) 

(1 - 1) 
—i 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

	

ITA IN GA Obra Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 	 - 
• 	Local: Sede - Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Planilha déhntitavos 

	

• - 	tt ... _.___•â,,,,_•,_..  
ADMINISTRAÇÃO LOCAL- N1VEL SUPERIOR 

ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA 

	

Horário 	SemanaslM 	 Carga 
x 	 x N1  Meses = 

	

Semanal 	és 	 Horária 

	

44,00 	x 	4,00 	x 	1,00 	= 	176,00 	h 

Total 	= 	176,00 	h 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TÉCNICOSINÍVEL MÉDIO 

ALMOXARIFE 

	

Horário 	Semanas!M 	 Carga 
x 	 x N°Meses = 

	

Semanal 	és 	 Horária 

	

44,00 	x 	4,00 	x 	1,00 	= 	176,00 	h 

Total 	= 	176,00 	h 

._- MESTRE DE OBRAS 

	

Horário 	SemanaslM 	 carga 
x 	 x N°Meses = 

	

Semanal 	és 	 Horária 

	

44,00 	x 	4,00 	x 	1,00 	176,00 	h 

Total 	= 	176,00 	h 

AUXILIAR TÉCNICO 

	

Horário 	SemanaslM 	 = 	Carga 
x 	 x N°Meses 

	

Semanal 	és 	 Horária 

	

44,00 	x 	4,00 	x 	1,00 	= 	176,00 	h 

Total 	176,00 	h 

VIGIA NOTURNO 

	

Horário 	SemanaslM 	 = 	Carga 
x 	 x N°Meses 

	

Semanal 	és 	 Horária 

	

44,00 	x 	4,00 	x 	1,00 	= 	176,00 	h 

Total 	= 	176,00 	h 

DIVERSOS 

TELEFONE MÓVEL 

N° de 
Meses 

	

1,00 	und 

COMPUTADOR 

N° de 
Meses 

	

1,00 	und 

IMPRESSORA 

No de 
Meses 

	

1,00 	und 

INTERNET 

No de 
Meses 

	

1,00 	und 

ALVE1ARIAS DE ELEVAÇÃO 
COB000 DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X5OCM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de ltaitinga 

1 TA i!i  ÍN GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 	 Q 

Local: Sede - Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Planilha dQianfitavos 
Extensão x 	Altura 	x 	Quant. 	= Área Descrição 

1968 x 	1,50 	x 	1,00 	= 29,52 m2  CIRCULAÇÃO 

52,05 x 	0,40 	x 	1,00 	= 20,82 m2  CIRCULAÇÃO 

12,75 x 	0,40 	x 	1,00 	= 5,10 m2  CIRCULAÇÃO 

Total 55,44 m2  

VERGAS E CHAPINS 

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

Extenção x 	Largura 	x 	Quant. 	= Área Descrição 

7,00 x 	0,20 	x 	2,00 	= 2,80 m2  COBERTA - ENTRADA/ESPERA 

7,05 x 	0,20 	x 	2,00 	= 2,82 m2  COBERTA - EMERGÊNCIA 

4,40 x 	0,20 	x 	2,00 1,76 m2  COBERTA - EMERGÊNCIA 

1,90 x 	0,20 	x 	2,00 	= 0,76 m2  COBERTA - GUARITA 

1,20 x 	0,20 	x 	2,00 	= 0,48 m2  COBERTA - GUARITA 

0,60 x 	0,20 	x 	2,00 	= 0,24 ml COBERTA - GUARITA 

1,80 x 	0,20 	x 	2,00 	= 0,72 m2  COBERTA - GUARITA 

23,75 x 	0,20 	x 	4,00 	= 19,00 m2  COBERTA - PASSARELAS 

2,55 x 	0,20 	x 	4,00 	= 2,04 m2  COBERTA - PASSARELAS 

7,35 x 	0,20 	x 	2,00 	= 2,94 m2  C. DE IMAGEM 

5,20 x 	0,20 	x 	2,00 2,08 m2  C. DE IMAGEM 

Total 	= 35,64 m2  

c cccccc c cccccc c ccc c cc c c c ccc 

MARQUISES 

CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO E=0.7MM 

Extensão x 	Altura 	x 	Quant. 	= 	Área 

1,70 x 0,60 x 2,00 = 	2,04 m2  

10,50 x 0,60 x 1,00 = 	6,30 m2  

5,00 x 0,60 x 1,00 = 	3,00 m2  

3,70 x 0,60 x 1,00 = 	2,22 m2  

1,50 x 0,60 x 1,00 = 	0,90 m2  

4,80 x 0,60 x 1,00 = 	2,88 m2  

3,50 x 0,60 x 2,00 = 	4,20 m2  

5,20 x 0,60 x 1,00 3,12 m2  

3,70 x 0,60 x 1,00 = 	2,22 m2  

2,00 x 0,60 x 3,00 3,60 m2  

1,00 x 0,60 x 6,00 = 	3,60 m2  

Total = 	34,08 m2  

FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

Extensão x Largura x Quant. Área 

10,50 x 1,70 x 1,00 = 	17,85 m2  

5,00 x 1,70 x 1,00 = 	8,50 m2  

3,70 x 1,50 x 1,00 5,55 m2  

4,80 x 3,50 x 1,00 = 	16,80 m2  

5,20 x 3,70 x 1,00 = 	19,24 m2  

2,00 x 1,00 x 3,00 6,00 m2  

Total = 	73,94 m2  

E$QURIAS..EFERRAGENS 	. 	. 	. . . 	. 	. 	. 	. 	. 	. .. 	. ..........., ...... .. 
4 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (0,80X2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 

BRANCA. 

Unidade 	 Descrição 

1,00 	 P13 (SALA RAIO-X) 

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA TIPO PARANÁ (1,60X2,10M) COM PROTEÇÃO EM PLACAS DE CHUMBO REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NA COR 

BRANCA. 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

I 1A I TI N  G A Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 

Local: Sede - Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Planilha de antitas 
Unidade 	 Descrição 

	

1,00 	 P14 (SALA RAIO-X) 

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 

(Base 	+ 	base) 	1 	2,00 	x 	Altura 	x 	Quant. 	Área 	 Descrição 

	

1,82 	+ 	1,25 	/ 	2,00 	x 	1,80 	x 	6,00 	16,58 	m2 	EMPENAS - FACHADAS LESTE E OESTE 

Total 	= 	16,58 	m2  

CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1112 

	

Extensão x 	Quant. 	= 	Total 	 Descrição 

76,64 	x 	2,00 	= 	153,28 	m 	RAMPAS ACESSO EMERG. 

Total 	= 	153,28 	m 

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3116' 

	

Extensão x 	Quant. 	= 	Total 	 Descrição 

	

1,75 	x 	4,00 	= 	7,00 	m 	 E7 

	

1,00 	x 	3,00 	= 	3,00 	m 	 E7 

Total 	= 	10,00 	m 

VIDRO 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM 

	

Extensão x 	Altura 	x 	Quant. 	= 	Área 
	

Descrição 

	

1,75 	x 	1,00 	x 	2,00 	= 	3,50 	m2 
	

E7 

. 

REVESTIMENTOS EM PAREDE 
. 	. ... .,.. 

REBOCO COM BARITA 

Extensão 	x 	Altura x 	Quant. 	= Área Descrição 

16,50 	x 	2,90 x 	1,00 	= 47,85 m2 	 SALA DE RAIO X 

Sub-Total 	= 47,85 m2  

Esquadrias 	= 5,04 0 

Total 	= 42,81 m2  

OUTROS 

.. PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L- T- U) 

	

Extensão x 	Quant. 	= 	Total 

30,67 	x 	2,00 	= 	61,35 	m 

4785 	x 	2,00 	= 	95,70 	m 

Total 	= 	157,05 	m 

Descrição 

FACHADA NORTE 

FACHADA SUL 

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1', PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE FOMA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Altura 	x 	Arestas 	x Pilares = Área Descrição 

3,00 	x 	4,00 	x 14,00 = 168,00 m2 	 PILARES 

3,00 	x 	1,00 	x 9,00 = 27,00 m2 	 PILARES 

Total = 195,00 m2  

SUDRAOUC..S.: 	. 	. ..i 	. ... . 1 	.. . 	.:.. 	
.•• 	•:. 	

i: 	. 	. 	.. 	. 	. 	.. 	. 	. 

LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO 

Unidade 	x 	Quant. 	= Total Descrição 

1,00 	x 	2,00 2,00 unid SANIT. RECEPÇÃO 

1,00 	x 	1,00 	= 1,00 unid SANIT. INFANTIL 

1,00 	x 	2,00 	= 2,00 unid SANIT. CIRCULAÇÃO 

1,00 	x 	1,00 	= 1,00 unid SANIT. DIRETORIA 

1,00 	x 	2,00 	= 2,00 unid BHO PLANTÃO 

1,00 	x 	3,00 	= 3,00 unid BHO SALAS OBSERVAÇÃO 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

ITAIT- íN GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede - Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Planilha de g4eptftavos' 
1,00 x 	2,00 	= 	2,00 unid SANIT. O. IMAGEM E LAB. 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid SANIT. ULTRASONOGRAFIA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid GUARITA 

1,00 x 	4,00 	= 	4,00 unid CONSULTÓRIOS 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid TRIAGEM 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid SALA DE PARADA 

1,00 x 	3,00 	3,00 unid SALAS DE OBSERVAÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid AEROSOL 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid MEDICAÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid COLETA 

Total 	27,00 unid 

VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. 

Unidade x 	Quant. 	= 	Total Descrição 

1,00 x 	2,00 	= 	2,00 unid SANIT. RECEPÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1.00 unid SANIT. INFANTIL 

1,00 x 	2,00 	= 	2,00 unid SANIT. CIRCULAÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid SANIT. DIRETORIA 

1,00 x 	2,00 	2,00 unid BHO PLANTÃO 

1,00 x 	3,00 	= 	3,00 unid BHO SALAS OBSERVAÇÃO 

1,00 x 	2,00 	= 	2,00 unid SANIT. O. IMAGEM E LAB. 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid SANIT. ULTRASONOGRAFIA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid GUARITA 

Total 	= 	15,00 unid 

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S 

Dimensão x 	Quant. 	Total Descrição 

0,80 x 	2,00 	= 	1,60 rn SANIT. RECEPÇÃO FEM. 

0,80 x 	2,00 	= 	1,60 m SANIT. RECEPÇÃO  MASC. 

0,80 x 	2,00 	= 	1,60 m SANIT. ULTRASONOGRAFIA 

0,80 x 	2,00 	= 	1,60 m BHO SALA OBS. FEM. 

0,80 x 	2,00 	1,60 m BHO SALA OBS. MASC. 

0,80 x 	2,00 	= 	1,60 m BHO SALA OBS. PED. 

Total 	= 	9,60 m 

CUBA DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34,OX1 1,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade x 	Quant. 	= 	Total Descrição 

1,00 x 	3,00 	3,00 unid HEMAT.IBACTERIOLOGIA 

1,00 x 	1,00 	1,00 unid PARASITOLOGIA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid COPA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid GESSO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid AEROSOL 

1,00 x 	1,00 	1,00 unid POSTO/SERVIÇO 

1,00 x 	1,00 	1,00 unid UTILIDADES 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid EQUIPAMENTOS 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid CURATIVOS 

Total 	11,00 unid 

TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade x 	Quant. 	= 	Total Descrição 

1,00 x 	3,00 	= 	3,00 unid HEMAT./BACTERIOLOGIA 

1,00 x 	1,00 	 1,00 unid PARASITOLOGIA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unkl COPA 

1,00 x 	1,00 	1,00 unid GESSO 

1,00 x 	1,00 	1,00 unid AEROSOL 

1,00 x 	1,00 	1,00 unid POSTO/SERVIÇO 

1,00 x 	1,00 	1,00 unid UTILIDADES 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid EQUIPAMENTOS 



• • 	Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de ltaitinga 

lTAIrlN GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede - Itaitinga/CE  

Memorial de Cálculo e Planilha de 
1,00 	x 	1,00 1,00 unid CURATIVOS 

Total 11,00 unid 

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade 	x 	Quant. 	= Total Descrição 

1,00 	x 	3,00 3,00 unid BHO. SALAS OBSERVAÇÃO 

1,00 	x 	2,00 	= 2,00 unid BHO. PLANTÂO 

Total 	= 5,00 unid 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 

Unidade 	x 	Quant. 	= Total Descrição 

1,00 	x 	1,00 1,00 unid DML 

Total 	= 1,00 unid 

LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X8OCM 

Unidade 	x 	Quant. 	= Total Descrição 
1,00 	x 	1,00 	= 1,00 unid HIGIENIZAÇÃO 

Total 	= 1,00 unid 

LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX 50X120CM 

Unidade 	x 	Quant. 	= Total Descrição 

1,00 	x 	1,00 	= 1,00 unid ESCOVAÇÃO 

Total 	= 1,00 unid 

TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) 

Unidade x Quant. = Total Descrição 

1,00 x 1,00 1,00 	unid HIGIENIZAÇÃO 

1,00 x 1,00 1,00 	unid ESCOVAÇÃO 

Total = 2,00 	unid 

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 

Extensão x Largura x Quant. 	= Área Descrição 

2,10 x 0,60 x 1,00 	= 1,26 m 2  PRESCRIÇÃO/POSTO 

2,10 x 0,05 x 1,00 	= 0,10 m2  PRESCRIÇÃO/POSTO 

3,30 x 0,14 x 1,00 	= 0,46 m2  PRESCRIÇÃO/POSTO 

2,50 x 0,60 x 1,00 	= 1,50 m2  POSTO 

5,70 x 0,05 x 1,00 	= 0,29 m2  POSTO 

0,50 x 0,14 x 1,00 	= 0,07 ti,2  POSTO 

1,30 x 0,40 x 1,00 	= 0,52 m2  POSTO 

1,70 x 0,05 x 1,00 0,09 m2  POSTO 

1,70 x 0,14 x 1,00 0,24 m2  POSTO 

0,60 x 0,14 x 1,00 	= 0,08 m2  POSTO 

2,85 x 0,60 x 1,00 	= 171 m2  EQUIPAMENTOS 

2,85 x 0,40 x 2,00 	= 2,28 m2  EQUIPAMENTOS 

200 x 0,70 x 1,00 	= 1,40 ti, 2  EQUIPAMENTOS 

2,85 x 0,05 x 3,00 	= 0,43 m2  EQUIPAMENTOS 

3,45 x 0,14 x 1,00 	= 0,48 m2  EQUIPAMENTOS 

2,85 x 0,60 x 1,00 	= 1,71 m2  CONTAS MÉDICAS 

2,85 x 0,05 x 1,00 	= 0,14 m2  CONTAS MÉDICAS 

4,05 x 0,14 x 1,00 	= 0,57 m2  CONTAS MÉDICAS 

1,80 x 0,60 x 1,00 	= 1,08 m2  RECEP. REGISTRO 

1,00 x 0,60 x 2,00 	= 1,20 m2  RECEP. REGISTRO 

2,05 x 0,60 x 1,00 	= 1,23 m2  RECEP. REGISTRO 

0,30 x 0,60 x 1,00 	= 0,18 m2  RECEP. REGISTRO 

11,26 x 0,08 x 1,00 	= 0,90 m2  RECEP. REGISTRO 

0,25 x 0,14 x 2,00 0,07 m2  RECEP. REGISTRO 

0,60 x 0,14 x 1,00 	= 0,08 m2  RECEP. REGISTRO 

1,60 x 0,60 x 1,00 	= 0,96 m2  GESSO 



• Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

i TA 	1N GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede - Itaitinga/CE  

Memorial de Cálculo e Planilha danfitavos 
2,20 x 0,05 x 1,00 	= 0,11 m2  GESSO 

2,20 x 0,14 x 1,00 	= 0,31 m2  GESSO 

1,65 x 0,60 x 1,00 	= 0,99 m2  SANIT. INFANTIL 

165 x 005 x 1,00 	= 0,06 m2  SANIT. INFANTIL 

2,85 x 0,14 x 1,00 	= 0,40 m2  SANIT. INFANTIL 

2,25 x 0,60 x 1,00 	= 1,35 m2  MICROSCOPIA 

2,25 x 005 x 1,00 0,11 m2  MICROSCOPIA 

3,45 x 0,14 x 1,00 	= 0,48 m2  MICROSCOPIA 

1,80 x 0,60 x 1,00 	= 1,08 m2  SECRETARIA IMAGEM 

4,20 x 0,08 x 1,00 	= 0,34 m2  SECRETARIA IMAGEM 

0,60 x 0,14 x 2,00 0,17 m2  SECRETARIA IMAGEM 

220 x 0,40 x 1,00 	= 0,88 m2  SECRETARIA LAB. 

2,20 x 0,60 x 1,00 	= 1,32 m2  SECRETARIA LAB. 

2,20 x 0,08 x 1,00 0,18 m2  SECRETARIA LAB. 

2,20 x 0,29 x 1,00 	= 0,64 m2  SECRETARIA LAB. 

2,20 x 0,05 x 1,00 	= 0,11 m2  SECRETARIA LAB. 

1,00 x 0,14 x 2,00 0,28 m2  SECRETARIA LAB. 

Total 	= 27,86 m2  

CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX 

Unidade Descrição 

1,00 UTILIDADES 

1,00 PARASITOLOGIA 

Total = 2,00 

TAMPO DE AÇO  INOX P/ BANCADAS 

Extensão x Largura x Quant. Área Descrição 

1,05 x 0,55 x 1,00 = 	0,58 m2  CÂMARA ESCURA 

1,50 x 0,60 x 1,00 = 	0,90 m2  SALA DE PARADA 

1,65 x 0,60 x 1,00 = 	0,99 m2  CÂMARA CLARA 

1,95 x 0,70 x 1,00 = 	1,37 m2  HEMATOLOGIA 

2,30 x 0,60 x 1,00 = 	1,38 m2  MEDICAÇÃO 

2,40 x 0,70 x 2,00 3,36 m2  HEMATOLOGIA 

2,50 x 0,70 x 1,00 1,75 m2  HEMATOLOGIA 

2,55 x 0,60 x 1,00 = 	1,53 m2  PARASITOLOGIA 

2,55 x 0,70 x 1,00 = 	1,79 m2  HEMATOLOGIA 

1,00 x 0,70 x 1,00 = 	0,70 rn2  HEMATOLOGIA 

1,45 x 0,60 x 1,00 0,87 m2  COPA 

1,50 x 0,60 x 1,00 = 	0,90 m2  EQUIPAMENTOS 

1,60 x 0,60 x 1,00 = 	0,96 m2  CURATIVOS 

2,45 x 0,60 x 1,00 = 	1,47 m2  AEROSOL 

1,89 x 0,60 x 2,00 = 	2,26 m2  HEMATOLOGIA 

4,90 x 0,60 x 1,00 = 	2,94 m2  SERVIÇOS 

1,77 x 0,60 x 1,00 = 	1,06 m2  PARASITOLOGIA 

2,30 x 0,60 x 1,00 = 	1,38 m2  UTILIDADES 

Total = 	26,19 m2  

POÇOS E CAIXAS 
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X5OMM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SANIT. RECEPÇÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid CONSULTÓRIO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid TRIAGEM 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid SANIT. INFANTIL 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid CURATIVOS 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid POSTO/SERVIÇO 

1,00 x 3,00 = 	3,00 unid BHO SALAS OBSERVAÇÃO 

1,00 x 2,00 = 	2,00 unid BHO PLANTÃO 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

ITAÍTI'N GA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede - Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Plahulhdectitavos 
1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid HIGIENIZAÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid AEROSOL 

1,00 x 	1,00 	1,00 	unid MEDICAÇÃO 

1,00 x 	2,00 	= 	2,00 	unid SANIT. CIRCULAÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid SANIT. DIRETORIA 

1,00 x 	1,00 	 1,00 	unid COLETA 

1,00 x 	1,00 	 1,00 	unid HEMATJBACTERIOLOGIA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid SANIT. C.IMAGEM E LAB. 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid SANIT. ULTRASONOGRAFIA 

Total 	= 	21,00 	unid 

RALO SECO DE PVC 100X1 SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade x 	Quant. 	= 	Total Descrição 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid SANIT. RECEPÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid SANIT. C.IMAGEM E LAB. 

Total 	= 	2,00 	unid 

OPflRJNCÊ$. 	. 	. 	. 	.. 	. 	•.. •.:__.• 

EXTINTORES 
EXTINTOR INCENDIO TP P0 QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 

Unidade x 	Quant. 	= 	Total Descrição 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid CIRCULAÇÃO/RECEPÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid CIRCULAÇÃO EMERGÊNCIA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid ESPERA C. IMAGEM E LAB. 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 	unid GUARITA 

Total 	= 	4,00 	unid 

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade 	x Quant. Total Descrição 

1,00 	x 1,00 1,00 unid CIRCULAÇÃO 

1,00 	x 1,00 1,00 unid ESPERA C. IMAGEM E LAB. 

1,00 	x 1,00 	= 1,00 unid CIRCULAÇÃO EMERGÊNCIA 

Total 	= 3,00 unid 

••••••••••••••••• 

TOMADAS! INTERRUPTORES! ESPELHOS 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade x 	Quant. 	= 	Total 	 Descrição 

6,00 x 1,00 	= 6,00 unid RECEPÇÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid CONTAS MÉDICAS 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid APOIO 

1,00 x 1,00 1,00 unid SANIT. DIRETORIA 

1,00 x 2,00 = 	2,00 unid SANIT. CIRCULAÇÃO 

1,00 x 1,00 1,00 unid SERVIÇO SOCIAL 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid COPA 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid CIRCULAÇÃO 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid TRIAGEM 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid HALL 

1,00 x 1,00 1,00 unid SANIT. INFANTIL 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid ESCOVAÇÃO 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid UTILIDADES 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid CURATIVOS 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid SALA DE PARADA 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid EQUIPAMENTOS 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid POSTO 

1,00 x 3,00 3,00 uníd BHO. SALAS DE OBS. 

1,00 x 2,00 = 	2,00 unid PLANTÃO 

1,00 x 2,00 = 	2,00 unid BHO. PLANTÃO 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 	 - 

ITAITINC3A Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede - Itaitinga/CE 	 L ÇT 

Memorial de Cálculo e Planilha de Qurititavos 
1 1 00 	x 	1.00 	= 	1 1 00 	unid 	 HIGIENIZACÃO 

1,00 x 1,00 100 unid DML 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid FARMÁCIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid ROUPARIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid AEROSOL 

1,00 x 1,00 1,00 unid GESSO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid GUARITA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SANIT. GUARITA 

1,00 x 2,00 	= 2,00 unid SANIT. FUNCIONÁRIOS 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid 	SANIT. ULTRASONOGRAFIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid ULTRASONOGRAFIA 

1,00 x 1,00 1,00 unid SECRETARIA IMAGEM 

2,00 x 1,00 	= 2,00 unid SALA RAIO  

2,00 x 1,00 2,00 unid CÂMARA CLARA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid CÂMARA ESCURA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid ESPERA LAB. 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SECRETARIA LAB. 

1,00 x 1,00 1,00 unid COLETA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid HALL LAB. 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid MICROSCOPIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid PARASITOLOGIA 

Total 	= 56,00 unid 

INTERRUPTOR SIMPLES -2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 

2,00 x 1,00 	= 2,00 unid VARANDA 

1,00 x 4,00 	= 4,00 unid CONSULTÓRIOS 

1,00 x 1,00 1,00 unid REUNIÃO 

100 x 1,00 	= 1,00 unid DIRETORIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid APOIO ADM 

8,00 x 1,00 	= 8,00 unid CIRCULAÇÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid HALL 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid PROCEDIMENTOS 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid RECEPÇÃO EMERGÊNCIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid POSTO 

2,00 x 3,00 	= 6,00 unid SALAS DE OBSERVAÇÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid MEDICAÇÃO 

1,00 x 1,00 1,00 unid SANIT. GUARITA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid HEMAT./BACTERIOLOGIA 

Total 30,00 unld 

INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES lOA 250V 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 

2,00 x 1,00 	= 2,00 unid RECEPÇÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid CIRCULAÇÃO 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid RECEPÇÃO EMERGÊNCIA 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid CIRCULAÇÃO IMAGEM 

Total = 	5,00 unid 

TOMADA UNIVERSAL lOA 250V 

Unidade x Quant. = 	Total Descrição 

10,00 x 1,00 = 	10,00 unid RECEPÇÃO 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid VARANDA 

3,00 x 1,00 = 	3,00 unid CONTAS MÉDICAS 

500 x 4,00 = 	20,00 unid CONSULTÓRIOS 

4,00 x 1,00 = 	4,00 unid REUNIÃO 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid APOIO 

3,00 x 1,00 = 	3,00 unid DIRETORIA 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

ITAITINC3A Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 

	

Local: Sede- Itaitinga/CE 	 L Ç1 
Memorial de Cálculo e Planilha de Qptitavos 

4,00 	x 	1,00 	= 	4,00 	unid 	 APOIO ADM 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid SERVIÇO SOCIAL 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid COPA 

8,00 x 1,00 = 	800 unid CIRCULAÇÃO 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid TRIAGEM 

6,00 x 1,00 6,00 unid PROCEDIMENTO 

3,00 x 1,00 = 	3,00 unid UTILIDADES 

4,00 x 1,00 4,00 unid CURATIVOS 

6,00 x 1,00 = 	6,00 unid SALA DE PARADA 

3,00 x 1,00 = 	3,00 unid EQUIPAMENTOS 

5,00 x 1,00 = 	5,00 unid POSTO 

10,00 x 3,00 = 	30,00 unid SALAS DE OBSERVAÇÃO 

4,00 x 2,00 = 	8,00 unid PLANTÃO 

2,00 x 1,00 2,00 unid FARMÁCIA 

3,00 x 1,00 = 	3,00 unid AEROSOL 

7,00 x 1,00 = 	7,00 unid MEDICAÇÃO 

4,00 x 1,00 = 	4,00 unid GESSO 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid GUARITA 

3,00 x 1,00 = 	3,00 unid CIRCULAÇÃO IMAGEM 

3,00 x 1,00 3,00 unid ULTRASONOGRAFIA 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid SECRETARIA IMAGEM 

3,00 x 1,00 = 	3,00 unid SALA RAIO X 

2,00 x 1,00 2,00 unid CÂMARA CLARA 

1,00 x 1,00 1,00 unid CÂMARA ESCURA 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid SECRETARIA LAB. 

1,00 x 1,00 1,00 unid COLETA 

2,00 x 1,00 2,00 unid MICROSCOPIA 

1,00 x 1,00 1,00 unid PARASITOLOGIA 

10,00 x 1,00 = 	10,00 unid HEMAT./BACTERIOLOGIA 

Total 173,00 unid 

LUMINÁRIAS INTERNAS 1 EXTERNAS E ACESSÓRIOS 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W 

Unidade 	x Quant. 	= Total Descrição 

2,00 	x 4,00 8,00 unid CONSULTÓRIOS 

4,00 	x 3,00 	= 12,00 unid SALAS DE OBSERVAÇÃO 

1,00 	x 100 	= 1,00 unid ULTRASONOGRAFIA 

1,00 	x 1,00 1,00 unid COLETA 

Total 	= 22,00 unid 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid RECEPÇÃO 

4,00 x 1,00 	= 4,00 unid VARANDA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid APOIO 

2,00 x 1,00 	= 2,00 unid DIRETORIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid PROCEDIMENTOS 

1,00 x 1,00 1,00 unid CURATIVOS 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SALA DE PARADA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid AEROSOL 

2,00 x 1,00 2,00 unid MEDICAÇÃO 

1,00 x 1,00 1,00 unid GESSO 

4,00 x 1,00 	= 4,00 unid CIRC. C.IMAGEM E LAB 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid EXTERNO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid MICROSCOPIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid PARASITOLOGIA 

2,00 x 1,00 	= 2,00 unkt HEM. / BACTERIOLOGIA 

Total 24,00 unid 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

TA T lN G A Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede - Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Planilha de 	ntitav 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X2OW, COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

Unidade x 	Quant. 	= 	Total Descrição 

100 x 	2,00 	2,00 unid SANIT. RECEPÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid SANIT. DIRETORIA 

1,00 x 	2,00 	= 	2,00 unid SANIT. CIRCULAÇÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid COPA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid SANIT. INFANTIL 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid ESCOVAÇÃO 

1,00 x 	3,00 	= 	3,00 unid BHO SALAS OBSERVAÇÃO 

1,00 x 	2,00 	= 	2,00 unid BHO PLANTÃO 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid DML 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid ROUPARIA 

1,00 x 	2,00 	= 	2,00 unid SANIT. C. IMAGEM E LAB. 

1,00 x 	1,00 	1,00 unid BHO ULTRASONOGRAFIA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid CÂMARA CLARA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid CÂMARA ESCURA 

1,00 x 	1,00 	= 	100 unid SANIT. GUARITA 

1,00 x 	1,00 	= 	1,00 unid GUARITA 

Total 	22,00 unid 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

Unidade x 	Quant. 	= 	Total Descrição 

1,00 x 	1,00 	 1,00 unid TRIAGEM 

Total 	= 	1,00 unid 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X4OW, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

	

Unidade x 	Quant. 	= 	Total 	 Descrição -- 

	

1,00 	x 	1,00 	1,00 	unid 
	

RECEPÇÃO 

	

12,00 	x 	1,00 	= 	12,00 	unid 
	

EXTERNO 

Total 	13,00 	unid 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unidade x Quant. Total Descrição 

7,00 x 1,00 	= 7,00 unid RECEPÇÃO 

10,00 x 1,00 	= 10,00 unid CIRCULAÇÃO 

4,00 x 2,00 	= 8,00 unid PASSARELAS 

Total 	= 25,00 unid 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid RECEPÇÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid CONTAS MÉDICAS 

2,00 x 1,00 = 	2,00 unid REUNIÃO 

2,00 x 1,00 	= 2,00 unid APOIOADM. 

1,00 x 1,00 1,00 unid SERVIÇO SOCIAL 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid UTILIDADES 

2,00 x 1,00 2,00 unid RECEPÇÃO EMERGÊNCIA 

1,00 x 1,00 1,00 unid EQUIPAMENTOS 

3,00 x 1,00 = 	3,00 unid POSTO 

1,00 x 2,00 = 	2,00 unid PLANTÃO 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid HIGIENIZAÇÃO 

1,00 x 1,00 1,00 unid FARMÁCIA 

1,00 x 1,00 = 	1,00 unid SECRETARIA IMAGEM 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

ITAI -l- s'Nc3A Obra Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 	 L Ç Ç 
• 	Local: Sede - Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Planilha de ~tftavos 
2,00 	x 	1,00 	= 	2,00 	unid 	 SALA RAIO  

1,00 x 1,00 100 unid ESPERA LAB. 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SECRETARIA LAB. 

1,00 x 1,00 	= 100 unid HALL LAB. 

Total 24,00 unid 

LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 
1,00 x 1,00 	= 1,00 unid PROCEDIMENTOS 

Total 	= 1,00 unid 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W 

Unidade x Quant. Total Descrição 
1,00 x 1,00 1,00 unid HALLIAPOIOADM. 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid HALLI TRIAGEM 

1,00 x 1,00 1,00 unid HALLIFARMACIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SALA DE PARADA 

Total 	= 4,00 unid 

LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 

2,00 x 1,00 	= 2,00 unid SALA RAIO X 

Total 	= 2,00 unid 

POSTE CONCRETO H=10M, 4 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W 

	

Unidade x 	Quant. 	= 	Total 	 Descrição 

1,00 	x 	1,00 	= 	1,00 	unid 
	

PRAÇA 

Total 	1,00 	unid 

CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W 

Unidade x Quant. Total Descrição 

4,00 x 1,00 4,00 unid POSTE PRAÇA 

Total 	= 4,00 unid 

OUTROS 
PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 

4,00 x 1,00 	= 4,00 unid RECEPÇÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid CONTAS MÉDICAS 

1,00 x 4,00 	= 4,00 unid CONSULTÓRIOS 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid REUNIÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid APOIO 

1,00 x 1,00 1,00 unid DIRETORIA 

1,00 x 100 	= 1,00 unid APOIO ADM 

1,00 x 1,00 1,00 unid TRIAGEM 

1,00 x 1,00 1,00 unid PROCEDIMENTOS 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SALA DEPARADA 

1,00 x 3,00 3,00 unid SALAS DE OBSERVAÇÃO 

1,00 x 2,00 	= 2,00 unici PLANTÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid AEROSOL 

1,00 x 1,00 1,00 unid MEDICAÇÃO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid GESSO 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid ULTRASONOGRAFIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SALA RAIO X 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid CÂMARA CLARA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid COLETA 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 

lTAITl'NGA Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede- Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Planilha de Ó.JJitávos 
1,00 x 1,00 	= 1,00 unid PARASITOLOGIA 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid HEMAT./BACTERIOLOGIA 

Total 	= 30,00 unid 

SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO- CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

Unidade x Quant. Total Descrição 
1,00 x 1,00 	= 1,00 unid CONTAS MEDICAS 7.100 BTUs 

1,00 x 4,00 	= 4,00 unid CONSULTÓRIOS 10.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	r 1,00 unid APOIO 10.000 BTUs 

1,00 x 1,00 1,00 unid TRIAGEM 7.100 BTUs 

1,00 x 2,00 	= 2,00 unid PLANTÃO 7.100 BTIJs 

1,00 x 1,00 1,00 unid AEROSOL 10.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid GESSO 12.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid ULTRASONOGRAFIA 7.100 BTUs 

1,00 x 1,00 1,00 unid CÂMARA CLARA 7.100 BTIJs 

1,00 x 1,00 1,00 unid PARASITOLOGIA 7.100 BTUs 

1,00 x 1,00 1,00 unid COLETA 7.100 BTUs 

Total 	= 15,00 unid 

SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 
1,00 x 1,00 	= 1,00 unid REUNIÃO 18.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid DIRETORIA 18.000 BTUs 

1,00 x 1,00 1,00 unid APOIO ADM 14.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid PROCEDIMENTOS 14.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SALA DE PARADA 18.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid SALA MO  14.000 BTUs 

Total 	= 600 unid 

SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 
1,00 x 3,00 	= 3,00 unid SALAS DE OBSERVAÇÃO 21.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid MEDICAÇÃO 21.000 BTUs 

1,00 x 1,00 	= 1,00 unid HEMAT./BACTERIOLOGIA 21.000 BTUs 

Total 5,00 unid 

SPLIT SYSTEM COMPLETO CI CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 
4,00 x 1,00 4,00 unid RECEPÇÃO 30.000 BTUs 

Total 4,00 unid 

ATERRAMENTO COMPLETO CI HASTE COPPERWELD 3I4X 2.40M 

Unidade x Quant. 	= Total Descrição 
1,00 x 3,00 	= 3,00 unid QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Total 3,00 unid 

PUURA 

PINTURA DE PAREDES 

APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS 

Extensão x 	Altura x Quant. = 	Área Descrição 
4,20 x 	3,10 x 1,00 13,02 m2  PAREDES EXTERNAS 

2,40 x 	0,70 x 1,00 r 	1,68 m2  PAREDES EXTERNAS 

4,20 x 	0,70 x 1,00 2,94 m2  PAREDES EXTERNAS 

1,90 x 	0,70 x 1,00 = 	1,33 m2  PAREDES EXTERNAS 

4,80 x 	3,10 x 1,00 = 	14,88 m2  PAREDES EXTERNAS 

6,65 x 	3,10 x 1,00 = 	20,62 m2  PAREDES EXTERNAS 

3,00 x 	3,00 x 1,00 = 	9,00 m2  VARANDA 

9,00 x 	3,00 x 1,00 = 	27,00 m2  VARANDA 



• 

TAl T 1N G A 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga 
Obra: Conclusão da Construção da Emergência do Hospital Municipal 
Local: Sede - Itaitinga/CE 

Memorial de Cálculo e Planilha de Quamivos 
6,00 x 	3,10 	x 	1,00 	= 18,60 m2  PAREDES EXTERNAS 	 '(7' 
28,10 x 	3,10 	x 	1,00 	= 87,11 m2  PAREDES EXTERNAS 

4,65 x 	3,10 	x 	2,00 	= 28,83 m2  PAREDES EXTERNAS 

16,95 x 	3,10 	x 	1,00 	= 52,55 m2  PAREDES EXTERNAS 

12,80 x 	3,10 	x 	1,00 	= 39,68 m2  PAREDES EXTERNAS 

4,60 x 	3,10 	x 	2,00 	= 28,52 m2  PAREDES EXTERNAS 

1,90 x 	3,30 	x 	2,00 	= 12,54 m2  P. EXTERNA C/ PLATIBANDA/GUARITA 

1,20 x 	3,30 	x 	2,00 	= 7,92 m2  P. EXTERNA C/ PLATIBANDA/GUARITA 

0,60 x 	3,30 	x 	2,00 	= 3,96 m2  P. EXTERNA CI PLATIBANDA/GUARITA 

1,80 x 	3,30 	x 	2,00 	= 11,88 m2  P. EXTERNA C/ PLATIBANDA/GUARITA 

0,94 x 	3,00 	x 	16,00 	= 45,12 m2  PILARES DAS PASSARELAS 

23,75 x 	0,35 	x 	4,00 	= 33,25 m2  PLATIBANDA DAS PASSARELAS 

Total 	= 460,43 m2  

PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 

Área 

8,40 	m2  

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 

Largura 	x 	Altura x 	Fator x Quant. Área Descrição 

0,80 	x 	2,10 x 	2,50 x 2,00 	= 8,40 m2 	 P11 

Total 	= 8,40 m2  

1 	 . 	:... 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

•;...... ---• -...... •.J: 

SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA 

Item > 	Área x Quant. Área 

Faixa Retenção 0,92 X 8,00 	= 7,36 m2  

Faixa Retenção = 	0,76 X 2,00 	= 1,52 m2  

Faixa Pedestre = 	0,44 X 58,00 25,52 m2  

Faixa Estacionamento = 	0,76 X 3,00 	= 2,28 m2  

Faixa Estacionamento = 	0,35 X 4,00 	= 1,40 m2  

Faixa Estacionamento = 	0,85 X 2,00 	= 1,70 m2  

Faixa Zebrada 1,32 X 1,00 1,32 m2  

Faixa Zebrada = 	3,56 X 1,00 	= 3,56 m2  

Total 	= 44,66 m2  

GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÃMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECÇÃO 60 x 

40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA 

Extensão 	x Altura 	x 	Quant. 	= 	Área Descrição 

31,50 	x 2,00 	x 	1,00 	= 	63,00 m2  JARDIM/ENTRADA 

8,40 	x 2,00 	x 	1,00 	= 	16,80 m2  JARDIM/ENTRADA 

0,65 	x 2,00 	x 	1,00 	= 	1,30 m2  JARDIM/GUARITA 

Total 	= 	81,10 m2  

CANCELA AUTOMÁTICA 

Unidade Descrição 

1,00 GUARITA 1 ACESSO EMERGÊNCIA 
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PMSAGISMO 

GRAMA EM PLACAS E6 CM FORNEC 

Área 	x 	Quant. 

53,45 	x 	1,00 

2,80 	x 	1,00 

Total 

IMENTO E PLANTIO 

= 	Total 	 Descrição 

53,45 	m2 	 JARDIM/ENTRADA 

2,80 	m2 	 JARDIM/GUARITA 

= 	56,25 	m* 

Memorial de Cálculo e Planilha de QuntiãT 
3 

CARAMANCHÃO 
ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 24,16 

Volume 

0,50 	m3  

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO 

APENAS PARA FUNDAÇÕES) 

	

Extensão x Largura x 	Altura 	x 	Quant. 	= Volume 

0,50 	x 	0,50 	x 	1,00 	x 	2,00 	0,50 	m3  

	

Total 	= 	0,50 	m3  

PILAR EM MADEIRA LIMPA DE la. QUALIDADE 20cmX20cm 

	

Extensão x 	Quant. 	= 	Total 

2,56 	x 	2,00 	= 	5,12 	m 

Total 	= 	5,12 	m 

VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10'x 4' 

	

Extensão x 	Quant. 	Total 

6,85 	x 	1,00 	6,85 	m 

Total 	= 	6,85 	m 

TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA 

	

Extensão x Largura x 	Quant. 	= 	Área 

5,00 	x 	0,15 	x 	9,00 	6,75 	m2  

Total 	= 	6,75 	m2  

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 112 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

Largura 	x 	Altura 	x Quant = 	Área 

0,50 	x 	0,60 	x 4,00 = 	1,20 	m2  

0,20 	x 	0,60 	x 4,00 = 	0,48 	m2  

Total = 	1,68 	m2  

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

Área 	x 	Quant. 	= Total 

0,30 	x 	2,00 	= 0,60 m2  

Total 	= 0,60 m2  

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 

	

Perímetro x 	Altura 	x 	Quant. 	= 	Área 

2,00 	x 	0,60 	x 	2,00 	= 	2,40 	rn2  

Total 	= 	2,40 	m2  

EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL 

Área 
2,40 	m2  

TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA 

	

Perímetro x 	Altura 	x 	Quant. 	= 	Área 	 / 

2,00 	x 	0,60 	x 	2,00 	r 	2,40 	m2  

Total 	= 	2,40 	m2 



PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 

Largura x 	Extensão 	x Quant. = 	Área 

0,20 x 	2,56 	x 6,00 = 	3,07 m2  

0,10 x 	6,85 	x 2,00 = 	1,37 m2  

0,04 x 	6,85 	x 1,00 = 	0,27 m2  

0,15 x 	5,00 	x 18,00 13,50 m2  

Total 18,21 m2  

VIGA 

VIGA 

TÁBUA 
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Memorial de Cálculo e Planilha de 

LIMPEZA FINAL 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Área 

1.004,56 m2  

LIMPEZA DE ÁREAS URBANIZADAS 

Área 

2.003,07 m2 
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Dados da Obra 

Este memoal refere-se às obras de Construção da Emergência, Centro de Imagem, Laboratório e Acesso ao Hospital Municipal, 

localizado na Sede do Município de Itaitinga, conforme Planta de Localização em Anexo. 
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Localização da Obra 

A referida obra será executada na Sede do Município de Itaitinga/CE, conforme plantas de situação. 

Descrição Sumária do Projeto 

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

• Apresentação; 

• Localização do Município; 

+ Memorial Descritivo; 

+ Considerações Gerais para Execução dos Serviços; 

± Especificações Técnicas. 

Atenciosamente, 
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O Projeto Arquitetônico foi elaborado pela empresa MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA, e tem corno 

autores os arquitetos Márcia Gonçalves e Ricardo Werther. Segue em anexo o memorial descritivo do projeto arquitetônico, a folha 

de despacho da aprovação do projeto junto á vigilância sanitária do Estado do Ceará e a ART do Projeto de Arquitetura da 

Emergência e o Desenvolvimento do Projeto do Centro de Imagem e Laboratório. 

Projeto Estrutural 

O projeto das estruturas em Concreto foi executado, após a aprovação do projeto Arquitetônico através da Prefeitura Municipal de 

Itaftinga, pela empresa Geopac Engenharia e Consultaria Ltda, e tem como autor o Engenheiro Leonardo Silveira Lima (CREAICE 

14646-D) conforme Projeto em Anexo. 

De acordo com o Projeto Estrutural, as estruturas de concreto foram separadas em setores, os quais estão denominados em Setor 

A - Centro de Imagem c/ Passarela, Setor B - 1a Parte da Emergência e Setor C - 2a Parte da Emergência c/ Passarela, 

Na Memória de Cálculo a aplicação das quantidades de cada serviço foi elaborada na edificação correspondente ao Setor do 

Projeto Estrutural, no entanto, este Projeto separa as duas passarelas em dois setores diferentes, já no Orçamento a execução 

destas passarelas acontecerá juntamente com a Emergência. 

Em decorrência disto, a execução da estrutura de concreto de cada passarela será de acordo com o Setor correspondente do 

Projeto Estrutural, já os acabamentos destas passarelas serão executadas na construção da Emergência do Hospital, conforme 

apresentado no Orçamento e Memória de Cálculo. 

' Instalações Elétricas 

As instalações elétricas da Emergência e do Centro de Imagem serão ligadas a um único quadro de medição. Este quadro 

alimentará 02 quadros de distribuição, um da Emergência e outro do Centro de Imagem. Os pontos de iluminação, tomada e ar-

condicionado serão divididos em diferentes circuitos. Cada circuito possuirá 01 disjuntor no quadro de distribuição. 

Instalações Hidrossanitánas 

O abastecimento de água virá do reservatório existente. Nos ambientes que possuírem lavatórios, pias, sanitários e chuveiros, 

possuirão abastecimento de água, e coleta sanitária. Ao longo de todo hospital serão instaladas caixas de inspeção que conduzirão 

as tubulações à fossa existente. 
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Especificação de Materiais e Acabamentos 

Emergência: 

• Esperas, Recepção, Contas Médicas, Consultórios, Procedimentos, Curativos, Sala de Parada, Posto, Prescrição, 

Serviço, Observ. Masculina, Observ. Feminina, Observ. Pediátrica, Plantão Masculino, Rouparia, Plantão 

Feminino, Farmácia, Aerosol, Medicação, Gesso, Serviço Social, Apoio Administrativo, Diretoria, Apoio, Reunião, 

Guarita e Circulações: 

Piso - Piso Porcelanato Fosco 60x60cm; 

Parede - Pintura com Látex Acrílico; 

Teto - Laje de concreto pré-moldado, rebocada e pintada com Látex PVC; 

• Sanitário Feminino, Masculino, Infantil, Banheiros, Utilidades, Higienização, DML, Escovação, Copa, Sanitários dos 

Funcionários, Sanitário Diretoria: 

Piso - Piso em Cerâmica 30x30cm; 

' 	Parede - Revestimento com Cerâmica 30x30cm até a laje; 

Teto - Laje de concreto pré-moldado, rebocada e pintada com Látex PVC; 

Centro de Imagem: 

• Espera, Coleta, Secretaria do Laboratório, Microscopia, Parasitologia, Hematologia, Bacteriologia, Raio X, Câmara 

Clara, Câmara Escura, Secretaria de Imagem, Ultrasonografia e Circulações: 

> Piso - Piso Porcelanato Fosco 60x60cm; 

Parede - Pintura com Látex Acrílico; 

Teto - Laje de concreto pré-moldado, rebocada e pintada com Látex PVC; 

• Sanitários: 

Piso - Piso em Cerâmica 30x30cm; 

Parede - Revestimento com Cerâmica 30x30cm até a laje; 

c:> Teto - Laje de concreto pré-moldado, rebocada e pintada com Látex PVC; 

Urbanização do Acesso: 

• Praça: 

Piso - Piso em Blocos lntertravados tipo tijolinho; 

Contenção - Meio-Fio em concreto pré-moldado; 

• Passeios: 

Piso - Piso em Pedra Cari; 

Contenção - Meio-Fio em concreto pré-moldado; 
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. Vias de Acesso: 

Piso - Piso em Blocos lntertravados 16 faces; 

Contenção - Meio-Fio em concreto pré-moldado; 

Quadro de Área 

Edificação Ambiente Área Construída Quantidade Área Total 

Centro de Imagem e 
Laboratório 

Espera 5,85 1,00 5,85 
Coleta 5,75 1,00 5,75 

Secretaria Laboratório 4,35 1,00 4,35 

Hall 4,60 1,00 4,60 

Microscopia 5,32 1,00 5,32 

Parasitologia 5,17 1,00 5,17 

Hematologia/Bacteriologia 24,50 1,00 24,50 

Macas 6,90 1,00 6,90 

Circulação 4,00 1,00 4,00 
Espera 23,72 1,00 23,72 

Raio  16,22 1,00 16,22 

Câmara Clara 3,83 1,00 3,83 

Câmara Escura 3,77 1,00 3,77 

Secretaria Imagem 7,20 1,00 7,20 

Ultrasonografia 7,41 1,00 7,41 

Sanitário Feminino 3,03 1,00 3,03 

Sanitário Funcion. Feminino 2,50 1,00 2,50 
Sanitário Funcion. Masculino 2,50 1,00 2,50 

Total Geral 136,62 

Edificação Ambiente Área Construída Quantidade Área Total 

Urbanização do 
Acesso 

Praça 447,20 1,00 447,20 

Passeio 01 266,10 1,00 266,10 

Passeio 02 169,55 1,00 169,55 

Via 01 453,70 1,00 453,70 

Via 02 622,20 1,00 1 622,20 

Total Geral 1.958,75 



Edificação Ambiente Área Construída Quantidade Área Tqtal 

Emergência 

Varanda 27,00 100 27,00 
Hall de Acesso 13,50 1,00 13,50 

Hall Sanitários Pacientes 13,05 1,00 13,05 
Sanitário Femin./Masculino 3,22 2,00 6,44 

Espera Pediátrica 18,62 1,00 18,62 
Espera Adultos 33,69 1,00 33,69 
Espera Registro 30,80 1,00 30,80 

Recepção 6,20 1,00 6,20 
Contas Médicas 8,12 1,00 8,12 

Consultórios 11,09 4,00 	1 44,36 
Circulação 7,42 1,00 7,42 
Triagem 7,40 1,00 7,40 

Hall 2,46 1,00 2,46 
Santário Infantil 3,54 1,00 3,54 

Escovário 3,38 1,00 	1 3,38 
Procedimentos 15,87 1,00 15,87 

Utilidades 8,04 1,00 8,04 
Curativos 10,22 1,00 10,22 

Recepção Emergência 9,78 1,00 9,78 
Sala de Parada 17,61 1,00 17,61 

Utilidades 7,14 1,00 7,14 
Posto 7,14 1,00 7,14 

Prescrição 4,00 1,00 4,00 
Serviço 7,14 1,00 7,14 

Observação Masculina 22,62 1,00 22,62 
Banheiro 3,67 1,00 3,67 

Circulação 80,00 1,00 80,00 
Observação Feminina 22,62 1,00 22,62 

Banheiro 3,67 1,00 3,67 
Observação Pediátrica 22,62 1,00 22,62 

Banheiro 3,67 1,00 3,67 
DML 2,12 1,00 2,12 

Higienização 5,08 1,00 5,08 
Plantão Masculino 6,46 1,00 6,46 

Banheiro 2,70 1,00 2,70 
Circulação 10,46 1,00 10,46 

Plantão Feminino 6,63 1,00 6,63 
Banheiro 2,81 1,00 2,81 
Farmácia 6,22 1,00 6,22 
Rouparia 2,40 1,00 2,40 
Aerosol 10,65 1,00 10,65 

Medicação 24,14 1,00 24,14 
Gesso 15,44 1,00 15,44 

Circulação 13,70 1,00 13,70 
Serviço Social 6,18 1,00 6,18 

Copa 3,26 1,00 3,26 
Apoio Administrativo 14,91 1,00 14,91 

Sanitário Funcionários 2,22 2,00 4,44 
Diretoria 17,61 1,00 17,61 
Sanitário 2,22 1,00 2,22 

Apoio 10,76 1,00 10,76 
Reunião 17,61 1,00 17,61 

Circulação 24,00 1,00 24,00 
Passarelas 60,80 2,00 121,60 

Guarita 2,40 1,00 2,40 
Banheiro Guarita 1,75 1,00 1,75 

Total Geral 807,34 
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Projetos 

Todos os projetos necessários á execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores 

deverão ser esclarecidas com a fiscalização. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela SINAPI com data Base de Fevereiro1201 2 e quando não encontrado serviços 

foram utilizadas as Composições de Preço da Tabela Unificada da Secretaria de infra-estrutura do Estado do Ceará, na versão 18A, 

com data base de Fevereiro de 2012 inserindo-se os Itens e Serviços da Tabela SINAPI. A tabela SEINFRA é utilizada em todo 

estado do Ceará e adota mesmos Parâmetros da Tabela Oficial SINAPI. 

Execução dos Serviços 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de 

Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos 

neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando 

por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e 

omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e 
Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, 

canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 

segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. 

Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DERICE, que tenham relação com os serviços objeto do 

contrato. 

Materiais 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer 

modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a 

materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para 

emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre 

plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 
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De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere á recepção, 	rte, 

manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização 

compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos. 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes 

forem atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu 

trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, 

deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

Assistência Técnica e Administrativa 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 

vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis 

sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço 

pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 

Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de segurança" dos operários e 

sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, 

máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de 

proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das 

circunstâncias relacionadas com o acidente; e 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a 

fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 

espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 
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No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema efidente deIância 

efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente 

de armas, com respectivo porte" concedido pelas autoridades policiais. 

// 
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1.SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Placas da Obra 

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões (2,00x3,00)m, a placa deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada em 

linhas de madeira. A placa deverá estar de acordo com programa de financiamento. 

	

1.2. 	Limpeza de Terreno 

A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a evitar danos a terceiros. 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre 

de raízes e tocos de árvore. 

Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores ou formações rochosas existentes, salvo as que, por fator condicionante do 

projeto arquitetônico, devam ser removidas. 

Em qualquer hipótese, nenhuma árvore ou formações rochosas deverá ser removida sem autorização expressa da fiscalização. 

O construtor tomará providências no sentido de serem extintos todos os formigueiros e cupinzeiros existentes no terreno. 

	

1.3. 	Locação da Obra 

A locação será de responsabilidade do construtor. Deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da 

obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem ser nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensões dos fios de 

marcação, sem oscilação e sem possibilidade de fuga da posição correta. 

Havendo descrepâncias entre as condições locais e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por 

escrito à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. 

Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a 

competente comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o construtor na obrigação de proceder, com ônus exclusivo para si, as 

demolições, modificações e/ou reposições que se tomarem necessárias, a juízo da fiscalização sem que isso implique em alteração 

no prazo da obra. 

Após atendidas pelo construtor as exigências formuladas, a fiscalização dará por aprovada a locação. 

O construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou 

aferir a locação a qualquer tempo. 

1.4. Barracões 

Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos públicos e / ou concessionárias responsáveis pelos 

serviços. 

1.4.1. 	Escritórios, Barracões e Sanitários 

• A CONTRATADA deverá prever a instalação de canteiro de serviço para a execução das obras, até o seu final. 

• As edificações para Seção de pessoal, Escritório da Administração, Fiscalização e Apoio serão instaladas próximas à 

entrada principal com o objetivo de efetuar rigoroso controle de freqüência de entrada e saída de pessoal do canteiro, 

além do cadastramento e acompanhamento e controle do mesmo, através de funcionários habilitados e formulários 

específicos. 
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• A entrada principal será dotada de relógios de ponto e porta cartões quantificados e dispostos de forma a permitir 

normalmente o fluxo dos operários neste setor. 

• 	Quanto às instalações previstas, elas serão idealizadas obedecendo aos conceitos de planejamento, arquitetura e 

qualidade preconizadas pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FUNDESCOLA, bem como prescrições condas na 

Norma Regulamentadora NR-24 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. 

• O sistema construtivo adotado busca materializar tais conceitos e otimizar a relação custo-desempenho, em função 

do período de utilização do canteiro. 

• A CONTRATADA deverá prever escritórios, sanitários, vestiários, depósitos, almoxarifado, áreas de estocagem e 

todas as demais dependências, no devido dimensionamento e conveniência em relação ao volume da obra, Como 

escritórios, entende-se "escritório técnico" e outros necessários ao perfeito controle e desenvolvimento normal das 

obras pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, bem como instalações adequadas para o trabalho dos fiscais. 

• Assim sendo, as especificações básicas dos edifícios provisórios que compõem o canteiro de obras são: 

	

- 	Fundação direta de bloco de concreto ou alvenaria; 

- Piso em camada de concreto magro desempenado queimado com cimento puro; 

- Vedações em montantes de madeira 3" x 3" e painéis de chapa compensada lOmm, posteriormente 

pintadas, ou em alvenaria de blocos cimento, para o sanitário 1 vestiário; 

	

- 	Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em tesouras e terças de madeira; 

	

- 	Janelas e portas de madeira compensada tipo semi-oca; 

	

- 	Aparelhos sanitários em louça branca; 

	

- 	Instalações elétricas e telefônicas em eletrodutos plásticos flexíveis; 

- Rede de água em tubulação de PVC; 

	

- 	Instalações contra incêndio com distribuição de extintores nas edificações; 

	

- 	Rede de esgoto em tubulação de PVC e sistema de fossas sépticas e sumidouros: 

	

- 	Aparelhos de ar condicionado nas salas do chefe da FISCALIZAÇÃO, reuniões e setor técnico (facultativo). 

	

1.4.2. 	Escritórios da Fiscalização 

• Deverá ser destinada uma área ao escritório da FISCALIZAÇÃO; 

• 

	

	O iluminamento será de 500 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes. As luminárias do tipo calha industrial ou 

confeccionadas na própria obra, deverão possuir reatores de alto fator de potência, partida rápida; 

• A porta de acesso receberá fechadura de cilindro; 

• 	O escritório será ainda dotado dos seguintes móveis e utensílios: 

	

• 	Mesa 	de trabalho - 1 unidade; 

	

• 	Mesa 	de reunião para quatro pessoas - 1 unidade; e 

• Cadeiras estofadas - uma para a mesa de trabalho e quatro para a mesa de reuniões. 

1.4.3. 	Vestiários e Banheiros dos Funcionários 

• 	Deverão ser construídos no terreno da edificação, a serem utilizados pelos funcionários da obra. 

• Deverá conter armários simples para guarda de roupas e utensílios dos operários, podendo mesmo ser 

confeccionados em chapas de madeira compensada de 6 mm de espessura, pintadas. Os armários serão dotados de 

portinholas guarnecidas pôr cadeados e identificados com números para perfeito controle da administração da obra. 
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• 	Iluminamento mínimo de 150 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes e demais acessórios idênticos aos 

especificados para o escritório da FISCALIZAÇÃO. 

• 	Deverá ser garantida perfeita ventilação e iluminação natural nesta área. 

• A porta de acesso receberá fechadura de cilindro. 

1.4.4. 	Sanitário dos Operários 

As condições mínimas aceitáveis para funcionamento de sanitários para os funcionários da obra são: 

• Piso de cimento simples desempenado, acabamento liso, com rebaixo de 2 cm nos boxes dos chuveiros; 

• As paredes dos boxes dos chuveiros receberão cimentado liso, com altura mínima de 1,80 m; 

As paredes onde serão instalados os mictórios, lavatórios e vasos sanitários receberão cimentado liso, com altura 

mínima de 1,50 m; 

• O número de boxes de chuveiro será determinado pela CONTRATADA de modo que cada box atenda, no máximo, 

10 operários da obra; 

• 	O mesmo critério será aplicado no dimensionamento dos boxes de vasos sanitários, mictórios e lavatórios; 

• O box de vaso sanitário será dotado de bacia turca ou vaso sanitário convencional e caixa de descarga de sobrepor, 

porta de madeira com dobradiças de ferro e tranqueta; 

• 	O mictório será do tipo calha de piso, revestido de cimentado liso; 

• 	O lavatório será do tipo coletivo, construído em alvenaria revestida interna e externamente de cimentado liso; 

• Será obrigatoriamente instalada torneira de lavagem com união para mangueira; 

• As instalações hidráulicas (água e esgoto) serão aparentes em tubos de PVC soldável. 

1.5. Ligações Provisórias 

1.5.1. 	Água 

O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos existentes próximos, que alimentarão os 

reservatórios, localizados estrategicamente em número suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. 

Caso seja necessário a CONTRATADA deverá instalar reservatórios de fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com 

capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. 

Cuidado especial será tomado pela CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, 

alvenaria, pavimentação revestimento da obra. 

Os tubos e conexões serão do tipo soldável de PVC para instalações prediais de água fria. 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem interrupções, mesmo que a CONTRATADA 

tenha que se valer de caminhão-pipa. 

1.5.2. 	Esgoto 

Caberá à CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro de obras, de acordo com as 

exigências da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO e da FISCALIZAÇÃO. 

' Se não for possível a ligação diretamente ao coletor público de esgotos, a CONTRATADA instalará fossa séptica e 

sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela N13-411A13NT. As redes serão executadas em tubos 

de PVC com inclinação de 3%. 
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1.5.3. 	Energia 
	

fl 

Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a necessidade do local e em relação à potência do 

equipamento instalado em cada ponto do canteiro. 

As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para instalação das redes de baixa 

tensão. 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e equipamento receberá proteção 

individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor termomagnético fixado próximo ao local de operação do 

equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola. 

' As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., terão suas carcaças aterradas. 

Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligação de 

ferramentas elétricas. 

Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de 

trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos. 

O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de segurança. 

2.MOVIMENTO DE TERRA 

2.1. Escavações em Valas, Valetas, Canais e Fundações 

As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança dos operários, garantia 

das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e telefone. Serão 

convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, caso tenham profundidade superior a 1.50m, deverão ser 

taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção (cortinas, arrimos ou escoras), será 

escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a fiscalização. 

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, naquilo que for aplicável, ao código de Fundações e Escavações, bem como 

às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

2.2. Aterro, Reaterro e Compactação 

Os trabalhos de aterro serão executados com material escolhido, areia grossa ou fina em camadas sucessivas de altura máxima de 

20,0cm, molhadas e apiloadas com malho de 10.0 a 20.0kg, devendo serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por 

recalque, nas camadas aterradas. 

A execução de aterro e compactação em Edificações, obedecerá às normas da ABNT, em particular as citadas a seguir: 

MB 30184 Solo - determinação do limite de liquidez NBR 6459 
MB 31184 Solo - determinação do limite de plasticidade NBR 7180 
MB 32184 Solo - análise granulométrica NBR 7181 
MB 33184 Solo - ensaio de compactação NBR 7182 
NB 501177 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificação NBR 5681 

2.3. Regularização e Compactação de Sub-leito 

A Regularização será executada para Reconformar a via modo que a camada do subleito possa desempenhar uma função 

estrutural no pavimento. 
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3.FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

3.1. Infraestrutura (fundações) 

3.1.1. Lastro de Concreto 

O lastro será uma camada de concreto simples fck=13,5Mpa (cimento, areia e brita) com espessura de 5cm e traço 1:3:5. Será 

executado sobre o terreno natural. 

3.2. Superestrutura 

	

3.2.1. 	Concretos 

A estrutura de concreto armado será executada de acordo com as dimensões do projeto, adotando um concreto com fck25,0 Mpa 

para infra-estruturas e 25 Mpa para super-estruturas, exceto quando especificado de outra maneira. A execução de qualquer 

parte da estrutura implica na total responsabilidade do construtor por sua resistência e estabilidade. 

Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão aceitos. Quando necessário, poderão ser feitas exigências 

adicionais. O cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de intempéries e agentes nocivos à sua qualidade. 

Deverá ser conservado em sua embalagem original até a ocasião de seu emprego. No seu armazenamento, as pilhas não deverão 

ser constituídas de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 dias, caso em que poderá atingir 

15 sacos. Colocar as pilhas sobre estrado de madeira. 

Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT (NBR 7211). A dimensão máxima característica do 

agregado deverá ser inferior a da espessura das lajes. O agregado graúdo será a pedra britada e o agregado miúdo a areia natural. 

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida, isenta de quantidades prejudiciais de substâncias estranhas. 

Não será permitido o emprego de águas salobras. 

O concreto quer preparado no canteiro quer pré-misturado (usinado), deverá ter resistência características FCK compatível com a 

adotada no projeto. 

Será feita dosagem experimental com o fim de estabelecer o traço do concreto para que este tenha a resistência prevista e boa 

condição de trabalhabilidade. 

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim do amassamento e o lançamento, 

intervalo superior a uma hora. A altura máxima de lançamento será de 2 metros. Não se permitirá o lançamento a descoberta em 

dias de chuva forte. 

Durante e imediatamente após o lançamento o concreto deverá ser vibrado ou sacado continua e energicamente com equipamento 

adequado. O adensamento deverá ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da fôrma e para que não se 

formem ninhos ou haja segregação de materiais. Evitar-se-á vibração da armadura. A proteção contra secagem prematura se fará, 

pelo menos durante os primeiros 7 dias, mantendo-se umedecida a superfície. 

	

3.2.2. 	Formas 

Serão usadas chapas de madeirit ou similar para a confecção das formas que deverão ser molhadas, antes do lançamento de 

concreto e ser perfeitamente estanques, não permitindo a fuga da nata de cimento. A retirada das mesmas deve obedecer em tudo 

ao que prescrever as normas técnicas. 

As fôrmas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrer deslocamento ou deformações quando do 

lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

Toda a madeira usada para a confecção de fôrmas estará isenta de defeitos. Não serão aceitas peças empenadas ou que 

apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc. 
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3.2.3. 	Armaduras 

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural. Serão conferidos pela 

fiscalização após colocação nas fôrmas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de 

aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas fôrmas e recobrimento. 

O aço deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as condições de emprego do mesmo ao que determina a NBR 6118. 

Na colocação das armaduras nas fôrmas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) 

capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inc'usive as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

Não serão admitidas nas barras de armação emendas não previstas no projeto. 

O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. As 

barras de aço classe B deverão ser sempre dobradas a frio. As barras não podem ser dobradas junto ás emendas c/ solda. 

Nos pilares adjacentes a paredes, serão deixadas barras de aço de 6,3mm de diâmetro nas laterais, para penetração nas 

alvenarias. Estas barras terão, externamente ao pilar, um mínimo de 35 cm de comprimento e serão em número mínimo de três por 

pano de alvenaria. 

3.3. Elementos em Concreto Pré-moldado 

3.3.1. 	Laje Pré-moldada 

Quando indicado em projeto, serão utilizadas lajes constituídas por vigotas pré-moldadas de concreto armado em Perfil T", 

intercaladas por tijolos cerâmicos de uso próprio a este fim. 

A coloração será feita no sentido indicado pelo projeto estrutural, mesmo que este não seja na direção do vão menor. 

Todos os vãos devem ser escorados com uma tábua colocada em espelho, montada sobre pontaletes apoiados em base firme e 

bem contraventados. 

Depois de colocadas as vigotas e tijolos, para vãos superiores a 3,50 metros, se colocará sobre a laje uma armadura de 5,0 mm de 

diâmetro (aço CA —60), espaçada de 30,0 cm, nas duas direções, ou então tela de aço com as mesmas características. 

A etapa final de execução é a aplicação de uma camada de 3,0 cm de concreto sobre a laje, bem socado com colher para que 

penetre nas juntas entre as vigotas e os tijolos. 

A laje será molhada antes do lançamento do concreto. Para circulação dos operários sobre a laje, antes e durante o lançamento do 

concreto, serão utilizadas tábuas apoiadas nas vigotas. A cura úmida do concreto de capeamento se processará por no mínimo três 

dias. A retirada do escoramento será 12 dias após a concretagem. 

4.PAREDES E PAINEIS 

4.1. Alvenaria de Elevação (Espessura 10,0 cm) 

A alvenaria será executada com tijolo cerâmico, de primeira qualidade, com dimensões (10 x 20 x 20) cm com argamassa mista de 

cal hidratada com espessura de 10,0 cm. As alvenarias de vedação obedecerão às dimensões, aos alinhamentos determinados no 

Projeto de Arquitetura e deverão apoiar-se no anel de impermeabilização (cinta) no pavimento térreo e quando existir pavimento 

superior em vigas ou cinta aérea estrutural. 

Os tijolos cerâmicos deverão ser compactados, bem curados, homogêneos e uniformes quanto às dimensões, textura e cor, sem 

defeitos de moldagem tais como fendas, ondulações e cavidades. 
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Serão usados tijolos de 8 furos com limite de compressão maior ou igual a 35 kgflcm 2, satisfazendo a EB-19 e EB-20, assos 

com argamassa de cimento e areia. 

As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e 

areia grossa 1:4. Os tijolos deverão ser molhados por ocasião de seu emprego 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão executados de modo a evitar lascas, quebras e outros danos. 

4.2. Vergas e Chapim 

Todos os vãos de esquadrias que não facearem peças estruturais, receberão vergas de concreto armado e abaixo dos caixilhos 

deverão ser moldadas contravergas, no traço 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita), com armadura e tamanho compatível com 

o vão. As vergas terão altura mínima de 10 cm e comprimento que exceda 10 cm, no mínimo, para cada lado do vão. Quando os 

vãos forem relativamente próximos, recomenda-se a execução de uma única verga sobre todos eles. 

Quanto ao chapim, é um elemento cuja finalidade é proteger as alvenarias impedindo hipercolação de água. Os detalhes desta 

peça serão conforme o projeto. 

5.IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.1. Impermeabilização com Manta 

É feita com lençóis de borracha sintética. As "soldas" serão executadas por sobreposição das extremidades, com emprego de fita 

para caldeação semivulcanizada e adesivo autovulcanizante. A largura de sobreposição é de 4cm (largura da fita). Limpar a fita com 

pano seco antes da aplicação do adesivo. 

A ancoragem da membrana se fará na periferia, com o emprego de perfis de alumínio, pré-fabricados para esta finalidade. Estes 

perfis serão colocados antes da execução do reboco, que lhes recobrirá a parte superior. 

6.COBERTURA 

	

6.1. 	Estrutura de Madeira 

Para as estruturas em madeira, observar-se-á o disposto na normas brasileiras NBR 9194, NBR 6230, NBR 7990, NBR 7991, NBR 

7992, NBR 7994, NBR 7190, NBR 7203 E TB-12/49. 

A estrutura de madeira será constituída, além da estrutura de apoio constituída pelas Tesouras, por linhas, terças, caibros e ripas e 

beirais ou quaisquer outros elementos necessários para garantir a estabilidade da coberta. O madeiramento deverá ser executado 

em massaranduba com caimento mínimo de 25%. As tesouras levarão obrigatoriamente estribos e braçadeiras de ferro nas 

emendas dos pendurais e das pemas com as linhas. As emendas eventualmente necessárias na linha da tesoura levarão talas de 

chapa de ferro fixadas com parafusos de ferro de no mínimo 112" de diâmetro. 

	

6.2. 	Estrutura Metálica 

Será executada conforme projeto fornecido pela prefeitura. Na falta deste o construtor fornecerá, sem ónus para a prefeitura, projeto 

elaborado pelo fabricante da estrutura sob supervisão do autor do projeto arquitetônico, devidamente registrado no CREA. 

Todas as peças serão entregues à obra com uma demão de pintura anticorrosiva, ficando a pintura final a ser feita após a 

montagem da estrutura. Deverá ser evitado o contato direto de telhas de alumínio com terças metálicas aplicando-se 

pintura à base de cromato de zinco. 
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6.3. 	Calha 

A Calha será fixada a estrutura metálica da coberta por parafusos, e sustentadas por escapulas de aço galvanizado acompanhado 

o perfil da calha. 

As calhas em aço terão juntas de dilatação a cada 20 metros. Quando for usada chapa de cobre, a junta deve ser feita a cada 10 

metros. A junta será feita com separação completa dos trechos. Nestes locais será sobreposta chapa do mesmo material, para 

evitar-se vazamentos. 

6.4. Telhas 

As telhas do tipo colonial, no aspecto visual não deverão apresentar defeitos - fissuras nas superfícies, esfoliações, quebras e 

rebarbas, com coloração uniforme, na cor característica, sem apresentar manchas acinzentadas. Quando percutidas, deverão 

apresentar um som metálico, garantindo-se uma boa resistência e boa impermeabilidade. 

	

6.5. 	Outros Elementos 

O beira-e-bica e o cordão de arremate serão rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Já os rufos serão de peças 

pré-moldadas de concreto armado com largura de 40cm e espessura de 3cm. 

	

6.6. 	Marquises 

As marquises utilizadas serão de chapa de alumínio com forro de PVC. Serão cobertas com estrutura metálica e telhas de alumínio, 

conforme especificações no projeto. 

7.ESQUADRIAS E FERRAGENS 

7.1. Esquadrias de Madeira 

As portas utilizadas serão de acordo com as especificações. 

Os forramentos serão executados em madeira maciça, em Cedro - acabamento em pintura. A seção das peças varia de 15 a 17 cm 

de largura com espessura de 3,5 mm. 

Os alisares serão executados em réguas de madeira, confeccionados no mesmo padrão dos forramentos, seção de 5 cm de largura 

por 1,5 cm de espessura. 

Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca, isenta de defeitos como rachaduras, falhas, empenamentos, lascas ou outros. 

Não serão admitidas madeiras ainda não totalmente secas, trincadas ou manchadas e com nós. 

Em caso de recuperação de esquadrias de madeira, todas as esquadrias deveram ser reparadas e recuperadas, com material de 

primeira qualidade em perfeito funcionamento; vedação estanqueidade para resistir às chuvas e intempéries, 

7.2. Esquadrias de Alumínio 

As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamentos, defeitos de superfície ou quaisquer outras 

falhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido atendam, por outro lado, ao efeito 

estético desejado. 

O alumínio será natural ou anodizado, conforme especificado no projeto arquitetônico. 

Nenhum perfil estrutural ou contra-marco apresentará espessura inferior a 1 ,6mm. 
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A fim de evitar vibrações, atritos e ruídos, não será permitido o contato direto entre peças móveis, o qual se fará atrave e "nylon" 

duro (roldanas, encosta, freios, escovas, proteção, patins, etc). 

Nas esquadrias de alumínio não será permitido o contato direto entre elementos de cobre ou metais pesados com o alumínio. Far-

se-á isolamento por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, plástico, betume asfáltico, metalização a zinco ou 

qualquer outro processo satisfatório. 

Nas esquadrias de alumínio anodizado, a película de óxido artificial (anodização) conterá acetato de níquel (em casos especiais 

serão exigidos testes em amostras para verificação do recobrimento mínimo de 15 micra). A anodização deverá ser preferivelmente 

de acabamento fosco. 

Recomenda-se que os caixilhos de alumínio sejam colocados somente após a conclusão dos serviços de pedreiro. Após a 

colocação, os caixilhos deverão ser protegidos com aplicação provisória de vaselina industrial, óleo ou tinta filme, os quais serão 

removidos no final da obra. 

7.3. Vidro 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com os detalhes do projeto arquitetônico e com as 

disposições constantes nas normas NBR 7199 e NBR 7210. As chapas serão manipuladas de modo a não entrar em contato com 

materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superfícies e bordos. O armazenamento das chapas na obra será em local 

adequado, abrigado de umidade. Serão assentes de modo a ficar com as ondulações na horizontal. Serão fornecidos nas 

dimensões exatas: evitar o corte no local da construção. As bordas da corte serão esmerilhadas. Não se empregará vidro comum 

com bordas livres (usar vidro temperado). 

8.REVESTIMENTOS 

Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações, à pressão recomendada para cada caso. 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza deverá eliminar 

gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, nivelados e com as arestas vivas. 

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar mescla mecânica, será permitido o amassamento 

manual. 

O amassamento manual será feito de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros, 

estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, de maneira a 

ser evitado o início do endurecimento entes do seu empre9o. 

As argamassas contendo cimento deverão ser usadas dentro de 2 horas e 30 minutos, a contar do primeiro contato do cimento com 

a água. 

As argamassas com cal, contendo pequena porção de cimento, deverão ser realizadas no momento de emprego. 

Será rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestígio de endurecimento, sendo expressamente vedado tomar a 

amassá-la. 

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada. 
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Jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade química desses materiais. 

Argamassas para Paredes Internas e Externas 

8.1. Chapisco 

Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão o chapisco: camada irregular e descontínua de argamassa de cimento e areia 

grossa no traço 1:4 - espessura 5,Omm; O chapisco comum será executado com argamassa, empregando-se areia grossa, ou seja, 

a que passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, com o diâmetro máximo de 4,8 mm. 

8.2. Reboco 

Após o chapisco a parede será rebocada argamassa de cal hidratada e areia sem peneiramento traço 1:4,5 - espessura 5,Omm; 

Antes da execução dos rebocos serão colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados 

posteriormente. 

Não se fará aplicação de reboco externo em dias de chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serão 

molhados ao fim do dia. 

8.3. Emboço 

Após o chapisco as paredes que receberão revestimento cerâmico, ou qualquer tipo de revestimento que não seja a pintura, serão 

emboçadas com argamassa com emprego de areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica 

retida na peneira de 0,6 mm, com diâmetro máximo de 2,4 mm. 

Antes da execução do emboços serão colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados 

posteriormente. 

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero ou entrecortado de sulcos para 

facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o emprego de uma tábua, com pregos, conduzida em linhas 

onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboço. 

8.4. Acabamentos para Paredes Internas e Externas 

8.4.1. 	Cerâmica 

Onde será aplicado revestimento cerâmico as paredes deverão receber chapisco e emboço, conforme descrito anteriormente. Em 

caso de paredes existentes o revestimento existente deverá ser totalmente demolido para a execução do serviço. 

As cerâmicas serão assentados com argamassa mista de cimento, cal Hidratada e areia fina. O assentamento das cerâmicas 

deverá ser em massa corrida e formando reticulado com juntas rigorosamente alinhadas, estando as verticais em prumo e as 

horizontais em nível, com arremate inferior. Não será aceito pela fiscalização assentamento "no boião". As cerâmicas a serem 

cortadas ou furadas para passagem de canos, colocação de torneira, registros e outros elementos de instalação não apresentar 

rachaduras nem emendas. Nos espaçamentos entre as cerâmicas serão usados espaçadores de juntas. Não serão aceitas peças 

que apresentarem qualquer defeito. A cerâmica deverá ser devidamente rejuntada com argamassa pré-fabricada, espessura 2 mm. 

8.5. Argamassas para Tetos 

O teto em laje pré-moldada, ante de ser revestido, receberá chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneiramento, traço 

1:3 -espessura 5,Omm; 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Itaitinga j G,é'9Pôc 

Em seguida receberá reboco com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2- espessura 5,Omm. 

8.6. Bate-Macas 

Os bate-macas serão instalados nas paredes na altura de 0,75cm do piso em locais onde passam macas, será utilizado neste 

projeto bate-macas de madeira. Esses elementos têm a função de proteger o revestimento das paredes de danificação proveniente 

de escoramento de macas, cadeiras e outros elementos que possam demolir o revestimento. 

9.CONTENSÕES E CANTEIROS 

	

9.1. 	Contenção 

9.1.1. 	Meio Fio 

Deverão ser colocadas banquetas em concreto, com dimensões básicas (1,00 x 0,30 x 0,07)m e (1,00 x 0,30 x 0,15 x 0,12)m, vide 

detalhe nas peças gráficas. Serão escavadas valas para fixação das banquetas, após a execução da escavação os meios-fios 

serão posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro das calçadas laterais. O rejuntamento deverá 

ser executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e em seguida deverão ser caiados com duas demãos. 

lO. PISOS 

10.1. Piso Morto 

O piso morto será executado uma camada de concreto simples fck=13,5Mpa (cimento, areia e brita) com espessura de 8cm e traço 

1:3:5. Será executado somente após o aterro estar devidamente nivelado e apiloado e depois de colocadas as canalizações que 

passam por baixo do piso. Após o piso morto será colocada uma camada de argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com espessura 

de 2,0cm para a regularização da superfície. 

	

10.2. 	Colchão de Areia 

Deverá ser executado um colchão de areia na altura mínima de 5,00 cm para recebimento dos blocos intertravados sob a superfície 

depois de executado o aterro. O colchão de Areia será executado simplesmente para assentamento dos blocos e não deverá ser 

executado com a função de conformar geometricamente nem de elevar o greide do terreno. 

10.3. Piso Cerâmico 

Nos locais indicados no projeto, serão colocadas cerâmicas esmaltadas em tamanho (30,0x30,0)cm na cor BRANCA ou na Cor 

definida pela Fiscalização assentes juntas a prumo com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:4. As cerâmicas deverão ficar 

imersas em água por no mínimo 24 horas antes de sua aplicação. Posteriormente, as juntas deverão ser emassadas com 

argamassa pré-fabricada com espessura de 2mm. 

Posteriormente ao assentamento, as juntas deverão ser emassadas com pasta de cimento comum com espessura máxima de 

2,5mm. A cerâmica deverá se apresentar limpa e sem umidade para a aplicação do rejunte. 

As peças deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas vivas e polidas; As juntas serão do tipo 

seca, preenchidas com massa plástica na tonalidade do piso; Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de 

cinco dias do seu assentamento; Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de 

massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos. 
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10.4. Pedra Cariri 

Será executado Piso em Pedra Cariri. O piso deverá ser executado sobre o piso morto com argamassa mista. A pedra cariri deverá 

ter dimensões de (30,0x30,0)cm 

Os pisos serão constituídos por placas retangulares, nas dimensões e cores indicadas no projeto, perfeitamente esquadrejadas. 

As placas terão espessura uniforme, com um mínimo de 2 e um máximo de 4cm e serão assentes sobre o piso morto regularizado e 

lavado. 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas ou com veios de comprometer seu aspecto. 

Amostras das pedras serão previamente submetidas à aprovação da fiscalização. 

As juntas terão 1 ,5mm no máximo, as superfícies deverão ficar perfeitamente desempenhadas e sem saliências entre as peças. 

O desnível máximo tolerado nos pisos a nível será de 0,1%. 

10.5. 	Piso lntertravado 

10.5.1. 	Piso Intertravado 

Piso intertravados são elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissão de esforços. 

Para o bom funcionamento do piso deve-se observar os seguintes elementos: 

Confinamento 

O confinamento externo é constituído por um passeio associado a meio-fio de concreto especificado a seguir. 

Assentamento 

Os blocos são assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. 

Cada bloco é pego com a mão, encostado firmemente contra os outros já assentados, para então deslizar verticalmente até tocar 

no colchão. 

O cuidado na colocação permite que se tenha a junta com abertura mínima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é 

possível fechá-la com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direção aos blocos já assentados. 

Os Blocos não devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para 

minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento. 

Em pistas inclinadas é aconselhável executar a colocação de baixo para cima. 

Compactação Inicial 

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas vibratórias. 

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que podem provocar 

a quebra das peças. 

Na primeira etapa de compactação, a vibrocompactadora e/ou placa vibratória passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em 

direções opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrário, com sobreposição dos percursos para 

evitar a formação de degraus. 
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A compactação e o rejuntamento com areia fina avançam até um metro antes da extremidade livre, não-confinada, na ual 

prossegue a atividade de pavimentação. 	 -- 

Esta faixa não compactada só é compactada junto com o trecho seguinte. 

Caso haja quebra de peças na primeira etapa de compactação, é preciso retirá-las com duas colheres de pedreiro ou chaves de 

fenda e substitui-las; isso fica mais fácil antes das fases de rejunte e compactação final. 

Rejuntamento 

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do pavimento. Por 

isso é preciso utilizar materiais e mão-de-obra de boa qualidade na selagem e compactação final. Com  rejunte mal feito os blocos 

ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. 

Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tomaria o rejunte 

quebradiço. 

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendê-la em camadas finas para secar ao sol ou em área coberta. 

A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. 

O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas. 

Compactação Final 

A compactação final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade. 

Deve-se evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não grude na superfície dos blocos, nem forme saliências que afundem os 

blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibratória. 

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratória em diversas direções, numa atividade que se desenvolve por 

trechos de percursos sucessivos. 

Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 

Se for possível, deixar o excesso da areia do rejunte sobre o piso por cerca de duas semanas, o que faz com que o tráfego 

contribua para completar o selado das juntas. 

10.6. 	Rodapé de Granito 

O rodapé será executado nos vãos das portas que possuírem níveis diferenciados entre os vãos interligados. Os rodapés utilizados 

neste projeto serão de granito com largura de 10cm e espessura de 2cm. 

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Todo serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado conforme projeto e por profissional 

habilitado, sendo usadas as ferramentas apropriadas a cada serviço e material utilizado. 

A execução de qualquer serviço deverá obedecer às normas da ABNT (NBR 5626:1982 - Instalações Prediais de Água Fria) e 

CAGECE específicas para cada tipo de instalação. 

O orçamento leva em consideração a quantidade de pontos hidráulicos e sanitários por ambientes dependendo da distância entre si 

complexidade de cada ponto. 	

)1 
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11.1 	Tubos e Conexões em PVC 

Toda a tubulação, tanto hidráulica como sanitária, será utilizada em PVC soldável, sempre obedecendo a NBR 5648:1977 - Tubos 

de PVC rígido para instalações de Água Fria (EB-889211977). 

Os ralos e caixas serão em PVC, com grelhas, deverão ser executadas com esmero as concordâncias das pavimentações com as 

tampas das caixas de inspeção, ralos e caixas. 

A não ser quando especificado em contrário, a canalização de água será executada em tubos de PVC rígido soldáveis ou 

rosqueáveis, com conexões do mesmo material. 

A tubulação de água não poderão passar dentro de fossa, poços de visita, caixas de inspeção ou valas. 

A tubulação e conexões de esgoto serão de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com declividade mínima de 3% nos trechos 

horizontais com diâmetro inferior a 100 mm, 2% para diâmetros 100 mm, 1,0% para 150 mm e 0,5% para 200 mm ou mais. 

	

11.2 	Registro e Válvulas 

O Barrilete e todas as tubulações de alimentação serão providos de Registros de Gaveta, de acordo com a especificação indicada. 

Os registros de gaveta serão empregados no interior das edificações - alimentação dos sanitários, cozinhas, copas etc. 

Os registros de pressão serão empregados na alimentação dos chuveiros e mictórios. 

	

11.3 	Louças, Metais e Acessórios 

Todas as louças sanitárias serão de argila vitrificada de primeira qualidade na cor branca. 

Os aparelhos e acessórios não poderão apresentar quaisquer defeitos de moldagem, usinagem ou acabamento. As arestas serão 

perfeitas, as superfícies de metal serão isentas de esfoliações, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressões, abaulamentos ou 

grânulos. 

Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grânulos ou ondulações e a coloração será absolutamente uniforme. 

A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grés porcelânico, atendendo rigorosamente à EB-

44IA13NT. 

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita fabricação, esmerada usinagem e 

cuidadoso acabamento; as peças não poderão apresentar quaisquer defeito de fundição ou usinagem; as peças móveis serão 

perfeitamente adaptáveis às sua sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou 

marca de ferramentas. 

As barras de apoio a deficientes dos boxes dos Ws deverão ser em tubos aço inox e colocadas conforme normas da ABNT de 

Acessibilidade. 

	

11.4 	Poços e Caixas 

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas as prescrições para alvenaria constantes deste 

caderno. Serão revestidas internamente com argamassa 1:3 de cimento e areia, acabamento alisado, laje de fundo e tampa em 

concreto armado. A tampa deverá ser de fácil remoção e permitir perfeita vedação. Quando executada em área edificada, a caixa 

deverá ter o nível superior da tampa ao nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento. A Fossa e o Sumidouro serão 

construídos de acordo com projeto. 

Y 
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12. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

Serão instalados extintores na Emergência e no Centro de Imagens. Esses extintores serão postos em áreas de circulação, de fácil 

acesso, para casos de incêndios. Os extintores utilizados serão de Pó Químico e CO2. 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Toda instalação elétrica deverá estar dentro das normas e especificações da ABNT e COELCE na área a ser reformada e/ou 

construída. 

A instalação elétrica do prédio, em caso de reforma, deverá ser revista para que eventuais problemas sejam solucionados. Serão 

instalados no prédio os itens constantes no orçamento anexo e todo material utilizado deverá ser rigorosamente adequado para a 

finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicadas. 

13.1 	Eletrodutos de PVC e Conexões 

- 	 Os etetrodutos a empregar, salvo indicação específica do Projeto, serão do tipo isolante, fabricados em PVC rígido, não sendo 

admitido o emprego de eletrodutos flexíveis. 

Para as instalações embutidas, serão empregados os eletrodutos do tipo roscável. 

Para instalações aparentes serão empregados conduletes em PVC rígido. 

13.2 	Quadros e Caixas 

Os quadros de distribuição serão colocados de acordo com a capacidade de circuitos especificada e poderão ser de PVC ou chapa 

de ferro pintada. 

13.3 	Disjuntores 

Serão do tipo alavanca, montados sobre base em baquelite, com proteção termomagnêtica conjugada, destinadas à proteção de 

circuitos de luz e força. 

Os disjuntores serão usados com chave geral, chave parcial, chave individual e, excepcionalmente, como chave de manobra dos 

circuitos. 

13.4 	Fios, Cabos e Acessórios 

Os condutores (fios e cabos) serão em cobre eletrolítico com isolamento termoplástico anti-chama. Os cabos de alimentação dos 

quadros terão proteção para 750v. 

Os condutores serão instalados de forma a não serem submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência. 

As emendas ou derivações dos condutores serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato 

elétrico perfeito e permanente, empregando-se conector apropriado. 

13.5 	Tomadas e Interruptores 

Os interruptores e tomadas serão de embutir com contatos de prata e demais componentes elétricos de liga de cobre. A resistência 

de isolamento dos interruptores deverá ser de no mínimo 10 Ohms. 

v 
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13.6 	Iluminação Externa 

A iluminação do lado externo será feita com postes de concreto com altura de 10,0m. Nesses postes serão instalados 04 projetores, 

cada projetor possuirá 01 lâmpada de vapor mercúrio de 250 a 400w. Nas lâmpadas serão instaladas células fotoelétricas de até 

1000w, que permitirão o acendimento automático na devida hora do dia. 

As luminárias serão fluorescentes do tipo calha de sobrepor. Os reatores serão de partida rápida, alto fator de potência. 

Os aparelhos para luminárias, empregados nesta obra, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, à E13-142IA13NT, sendo 

construidos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço para permitir as ligações necessárias. Buscarão antes de 

tudo a melhor eficiência energética possível. 

13.7 	Aterramento 

Serão instalados pontos de tomada para ar-condicionado com caixa, eletroduto, fios e tomada para a instalação de aparelhos Split 

System com diferentes capacidades, conforme apresentado no projeto. 

O aterrameto será executado na saída de cada poste de iluminação e das caixas de medição e distribuição. Este aterramento será 

feito com hastes cooperweld de 3hx2,40m e se localizarão abaixo de cada poste, dentro de caixas de passagem. 

14. PINTURA 

A execução dos serviços de Pintura obedecerá ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente às 

seguintes: 

NBR 11702192: Tintas para Edificações Não-Industriais - Classificação; NBR2 12.554192: Tintas para Edificações Não-

Industriais - Terminologia e NBR 13.245195: Execução de Pinturas em Edificações Não-Industriais. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar coesas, limpas, secas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Cada demão só 

poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca 

	

14.1 	Paredes e Forros 

	

14.1.1 	Pintura Látex Acrílico 

O preparo da superfície a receber tinta látex consistirá, apenas, no lixamento leve para remoção dos grãos de areia soltos e 

posteriormente espanamento, após execução de limpeza da parede será aplicado uma demão de fundo selador acrílico para 

receber o emassamento e a pintura com látex. 

As profundas imperfeições serão corrigidas com a própria massa de reboco e as imperfeições rasas serão corrigidas com massa 

PVA. 

Após preparo da superfície será aplicada uma demão de base com trincha ou pistola convencional, quatro horas após aplicar uma 

demão de massa corrida. Após três horas da aplicação da massa corrida se procede o lixamento e a remoção do pó. 

Após a aplicação da massa e lixamento procede-se a aplicação de uma demão de Tinta Látex. Após quatro horas da primeira 

demão aplica-se uma segunda idêntica a primeira. 

Ao terminar a pintura com a tinta látex será aplicado liquibrilho sobre toda a área pintada. 

	

14.1.2 	Textura 

Deverá ser aplicada sobre superfície limpa e seca uma demão de selador acrílico com a utilização de rolo de texturizar em uma 

demão. 

	

14.2 	Esquadrias de Madeira 
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As esquadrias de madeira serão emassadas, lixadas e pintadas com tinta Esmalte Acetinado em duas demãos sobre bas-em 

fundo nivelador - fundo branco fosco. 

15. SINALIZAÇÃO 

15.1. Sinalização com Faixas Horizontais 

A fase de execução envolve as etapas de preparação do revestimento, pré-marcação e pintura. 

A tinta utilizada deverá atender a norma NBR 13699. 

A espessura da tinta após aplicação, quando úmida, deverá ser no minimo 0,5 mm. A sua espessura após a secagem deverá ser 
no mínimo 0,3 mm, quando medida sem adição de micro-esferas de vídeo "drop on". 

15.1.1. Preparação do Revestimento 

A Superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos ou outros elementos estranhos; 

Quando a simples varredura ou jato de ar não sejam suficientes para remover todo o material estranho, o revestimento deve ser 

limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido; 

Nos revestimentos novos deve ser previsto, um período para a sua cura antes da execução da sinalização definitiva. 

	

15.1.2. 	Pré-Marcação 

A pré-marcação consiste no alinhamento dos pontos locados pela topografia, pela qual o operador da máquina irá se guiar para 

aplicação do material. 

A locação topográfica tem por base o projeto de sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos e legendas. 

	

15.1.3. 	Pintura 

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo com o alinhamento fornecido pela pré-

marcação e pelo projeto de sinalização; 

A tinta aplicada deve ser suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e uma película de cor e largura 

uniformes; 

A tinta deve ser aplicada de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a espessura especificada; 

No caso de adição de microesferas de vidro tipo pré-mix", pode ser adicionada à tinta no máximo 5% em volume de solvente 

compatível com a mesma, para ajustagem da viscosidade. No caso de tinta à base de água, o solvente usado é água potável. 

A pintura deverá ser aplicada quando o tempo estiver bom ou seja, sem ventos excessivos, poeiras e neblinas. 

Na aplicação da pintura deverá ser respeitada a temperatura ambiente e da superfície da via, bem como a umidade relativa do ar, 

com obediência aos seguintes limites: temperatura entre 10 0c a 400c e a umidade relativa do ar até 90%. 

Na execução das faixas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01 m, em lOm, deve ser corrigido. 

16. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

16.1 	Bancos 

Os bancos serão construídos conforme detalhe em projeto. A sua estrutura será de ferro, com acento em madeira (massaranduba). 

0 comprimento de cada banco será de acordo com o projeto da praça. 
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16.2 Grama 

Os serviços de ajardinamento detalhados no projeto de arquitetura compreenderão o preparo e adubação da terra, fornecimento e 

plantio de grama. 

Após a limpeza do terreno, proceder-se-á a retirada cuidadosa dos detritos da construção, como restos de areia, pedra britada, 

argamassa, cacos de tijolos e de telhas, latas, pregos, papel, etc, de forma a deixar livre a camada de cobertura do terreno. 

As áreas a serem ajardinadas terão seu solo completamente revolvidos por processos manuais ou mecânicos, numa profundidade 

de 20cm até obter-se superfície de granulação uniforme. 

	

16.3 	Gradil 

O gradil utilizado será de arame galvanizado, com painéis de 2,50x2,43m em arame galvanizado de 5mm de diâmetro, malha de 

200x50mm, poste com secção 60x40mm e altura de 2,00m. Será pintado com tinta poliéster e pintura eletrostática. 

	

16.4 	Caramanchão 

O caramanchão utilizado será construído com pilares, vigas e tábuas de madeira. Na base dos pilares será construída alvenaria de 

tijolo cerâmico, que será revestida com tijoletes de litocerâmica. Todo o madeiramento utilizado será pintado com verniz sintético. 

17. SERVIÇOS DIVERSOS 

	

17.1 	Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas 

instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definivamente ligadas às redes de serviços públicos. Será removido 

todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, 

pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e 

cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 


