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CARTA PROPOSTA 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE. 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO . 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 1905.01/2015 - TP. 
DATA DE ABERTURA 08/06/2015. 
HORÁRIO DE ABERTURA: 14hs30m. 

REF.: PROPOSTA DE PREÇOS. 

Através da presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei no 8.666/93, suas 
posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas na Tomada de Preços acima 
mencionada. 

3ESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: 

Contratação dos serviços de engenharia civil para atendimento do PT n° 1905.01/2015 -  

TP, referente aos Serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde nna 
localidade do Parque Genezará no Municipio de Itaitinga. 

VALOR GLOBAL: R$: 529.862,93, (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS 
E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS ). 

Informamos que o prazo da validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos 
,a contar da data da abertura da licitação. 

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS , OBJETO DESTE EDITAL , E QUE SERÃO EXECUTADOS 
CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS 
DENTRO DO PRAZO DE ATE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS ,CONTADOS A PARTIR 
DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. 

-~RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO ROBERTO MENDES DOS GUEDES E JORGE - ME 
ENDEREÇO : AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686. 
CIDADE: NOVA RUSSAS 
CNPJ : 20.915.247/0001-45 

Nova Russas (CE), 07 de Junho de 2015. 

ID/O ROBERTO DOS A 
	

GUEDES E JOR E (i 
PROPRIETÁRIO 

CPF n° 812.542.293-53 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 

CEP 62200-000 NOVA RUSSAS—CE 
CN PJ :20915247/0001-45 
EMAIL:  mendesiuniorcjm@gmail.com 
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ORCAMENTO : TOMADA DE PREÇO  N°  1905.01/2015 	 di- 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO PARQUE GENEZARÉ 
CLIENTE: MENDES JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
CNPJ : 20.915.24710001-45 

Município: ITAITINGA 

ITEM 	COMP 	DESCRIÇÃO 	 UN 	QUANT. 	
jR 	

TOTAL UN 

1.1 	 PREPARAÇAO DO TERRRENO   	576,40 
1.1.1 	738221002 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA 

(MOTONIVELADORA) DE CAMADAVE 	 M2 	1.310,00 	0,44 	576,40 
1.2 	 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 	 5.066,89 
1.2.1 	C2850 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 

UN 	1,00 	1.387,36 	1.387,36 
C2851 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 

UN 	1,00 	802,05 	802,05 
1.2.3 	742091001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

M2 	12,00 	239,79 	2.877,48 
1.3 	 LOCAÇÃO DA OBRA 	 2.353,93 
1.3.1 	740771001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS P 	 M2 	281,57 	8,36 	2.353,93 _ 	
- -  

2.1 	 ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO 	 1.307,13 
2.1.1 	739651010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUIN 	 M3 	45,72 	28,59 	1.307,13 
2.2 	 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 	 713,69 
2.2.1 	72896 	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

M3 	45,72 	13,06 	597,10 
2.2.2 	C2531 	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K 

M3 	45,72 	2,55 	116,59 
2.3 	 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO   	4.216,58 
2.3.1 	739041001 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL 

DE EMPRÉSTIMO 	 M3 	81.78 	51.56 	4.216,58 

UtWIR'.,IvI l~EnrUl^ 

3.1.1 1 C3449 1 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 
M 
	

1 

 15.259,69 
4.1.1 	6122 	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 

1:4 	 M3 	49,17 	240,97 	11.848,49 
4.1.2 	6110 	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSEN 	M3 M3 	8,20 	416,00 	3.411,20 
4.2 	 FORMAS 1.737,06 
4.2.1 	740071001 	FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 

 M2 	74,17 	23,42 	1.737,06 
4.3 	 ARMADURAS 5.376,64 
4.3.1 	739421002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,OMM.- FORNECIMENTO / 

CORTE (C/PERDA 	KG 	
O 	334,66 	5,92 	1.981,19 

4.3.2 	742541002 1  ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CÁ- 
50, DIAM. 6,3(114) Á 12,5MM(112) 	

KG 	562,16 	6,04 	3.395,45 
MENDES JÚNIOR SERVICOS E IOCACÕFS 
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4.4 CONCRETOS 
(Fhs.j1-_  

749,07 
4.4.1 73361 CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO 

INCL M3 7,7&.,( 272,40 19,27 
4.4.2 73972/001 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA. NA  \ O; 7A 

OBRA, SEM LANÇAMENTO 
M3 13,12 - 3.927,47 

4.4.3 741571003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
M3 13,12 56,58 742,33 

4.5 ELEMENTOS DE CONCRETO PR-FABRICADOS 
28.89753 

4.5.1 C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P1 PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m 1 1 1 M2 281.57 102.63 28.897.53 

5.1.1 	C0073 	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=lOcm (1:2:8) 	

M2 	1 	954,80 	31,95 	30.505,86 
5.2 	 VERGAS E CHAPIM 

279,01 
5.2.1 	C2666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 	

M3 	0,32 	871,91 	279,01 

6.1 	 ESQUADRIAS METALICAS 	 11.569,40 
6.1.1 	C1967 	PORTA DEALUM1NIOANODIZADO COMPACTA 	

M2 	9,75 	326,46 	3.182,99 
C4513 	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE CORRER, 

SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E  
MONTAGEM 	 M2 	39,22 	205,60 	8.063,63 

6.1.3 	738091001 	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 	
M2 	0,80 	403,48 	322,78 

6.2 	 ESQUADRIAS DE MADEIRA 10.410,91 
6.2.1 	9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 	

UN 	1,00 	402,03 	402,03 
6.2.2 	9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA 	

UN 	6,00 	442,04 	2.652,24 
6.2.3 	9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (1,00 x 2,10 m), COMPLETA 	

UN 	12,00 	478,46 	5.741,52 
6.2.4 	9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (1,10 x2,10 m), COMPLETA 	

UN 	1,00 	504,37 	504,37 
6.2.5 	9.4.37 	PORTA TIPO PARANÂ(1,20x2,lOm),COMPLETA 	

UN 	1 	1,00 	540,19 	540,19 
6.2.6 	9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (1,30 x 2,10 m), COMPLETA 	

UN 	1,00 	570,56 	570,56 
6.2.7 	9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA 	

UN 	1,00 	504,37  

7.1 	 VIDROSIESQUADRIAS 5.529,82 
72122 	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM 	

M2 	10,26 	91,48 	938,58 
7.1.2 	72120 	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 1OMM 	

M2 	17,43 	263,41 	4.591,24 

_ 	 - - - 
8.1 	 ESTRUTU RA DE MADEIRA _____________________________________________________________ 	18.043,74 
8.1.1 	C1338 	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO  OU PLÁSTICAS, VÃO lOm 	 M2 	304,69 	59,22 	18.043,74 
8.2 	 TELHAS 22.249,69 
8.1.1 	C2445 	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E6mm , INCLINAÇÃO 27% 	

M2 	304,69 	24,37 	7.425,30 
8.1.2 	72104 	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO  

33CM 	 M 	65,13 	26,41 	1.720,08 
8.1.3 	C4370 	ABÕBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) 	

M2 	21,30 	570,50 	12.151,65 
8.1.4 	C1000 	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA 	

M 	27.75 	34,33 	952,66 
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9.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (2-' /41.537,1 1 
9.1.1 C0776 CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 

1:3 ESP.= 5mm P1 PAREDE 
M2 2A64,83 8.009,87 

9.1.2 C1221 EMBOÇO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 
1:4 M2 161,94 16,26 2.633,14 

9.1.3 84076 REBOCO TRAÇO 1:3 (TRAÇO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA) 
M2 1.976,59 15,63 30.894,10 

9.2 ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 7.648,76 
9.2.1 87265 REVESTIMENTO CERâMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA 

TIPO GRÊN OU SEM 1-GRÊN DE DIMENSÕES 20X20 COM APLICADA EM 
AMBIENTES M2 161,94 30,45 4.931,07 

9.2.2 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm 2) (PAREDE/PISO) M2 431,38 6,30 2.717,69 

9.3 ACABAMENTO PARA TETO 129,69 
9.3.1 738961001 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO 
M2 6,88 18,85 129,69 

10.1 LASTROS 
10.663,07 

10.1.1 739071003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM 
M2 269,44 19,97 5.380,72 

10.1.7 C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS! 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm M2 269,44 13,58 3.659,00 

10.1.3 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 
M3 28,57 56,82 1.623,35 

10.2 PISOS INTERNOS 
23.063,64 

10.2.1 84161 SOLEIRA DE MÁRMORE 15X3 
M3 7,75 37,33 289,31 

10.2.2 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 
M 37,79 41,55 1.570,17 

10.2.3 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

M2 269,44 43,26 11.655,97 
10.2.4 C4623 PISO P000TÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO 

COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
M2 95,75 99,72 9.548,19 

10.3 PISOS EXTERNOS 
37.959,42 

10.3.1 C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO 
L=0,60m M2 58,26 142,32 8.291,56 

10.3.2 C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 
8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO 

M2 362,89 58,47 21.218,18 
10.3.3 73675 PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM 

MADEIRA M2 174,40 48,45 8.449,68 

11.1 
_ 
TUBOS E CONEXOES 

- 
14.119,12 

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
PT 30,00 127,33 3.819,90 

11.1.2 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
PT 38,00 116,27 4.418,26 

11.1.3 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D= 25mm(3/4") 
M 72,35 10,91 789,34 

11.1.4 C2626 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") 
M 22,46 16,90 379,57 

11.1.5 C2627 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") 
M 57.69 20,36 1.174,57 

11.1.6 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D50mm (2") 
M 70,00 10,92 764,40 

11.1.7 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') 
M 79,14 21,98 1.739,50 

11.1.8 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") 
UN 18,00 8,73 157,14 

11.1.9 C3994 JUNÇAO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2"x 2") 
UN 10,00 15,54 155,40 

11.1.10 C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")- 
C/ANÉIS UN 	1 3,00 25,14 75,42 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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111.11 C2347 TE PVC BRANCO CFREDUÇÃO PIESGOTO D100X50mm (4"X2") 2._. 	, 

_________________________________________________ UN 4,00 
11.1.12 C2359 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. \. Cj r. r 

UN 23,00 
11.1.13 740611001 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 17,20 14,94 256,97 
11.2 REGISTROS E VALVULAS 

1.534 46 
11.2.1 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA 0= 20mm (3/4") 

UN 14,00 62,50 875,00 
11.2.2 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") 

 UN 1,00 77,35 77,35 
1t2.3 C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (11/4") 

UN 4,00 119,49 477,96 
11.2.4 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (314") 

UN 1,00 1 	32,93 32,93 
11.2.5 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0= 40mm (11/2") 

UN 1,00 71,22 71,22 
11.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIO 

12.332,06 
11.3.1 C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CICOLUNA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS UN 12,00 304,18 3.650,16 
11.3.2 CO348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

UN 5,00 399,37 1.996,85 
11.3.3 C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (1 5X1 5)cm 

 UN 5,00 39,22 196,10 1-C-1995 PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA 
UN 5,00 48,19 240,95 

11.3.5 C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 
UN 1,00 545,95 545,95 

11.3.6 86096 TORNEIRA CROMADA DE MESA 112 OU 314 PARA LAVA TOlO PADRAO 
POPULAR 

UN 3,00 35,89 107,67 
11.3.7 C3017 PIA DE AÇO INOX (1 .20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÕRIOS 

UN 2,00 429,27 858,54 
11.3.8 C1903 PIA DE AÇO INOX. (1 .50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 

UN 2,00 498,18 996,36 
11.3.9 C3018 PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 

UN 2,00 945,58 1.891,16 
11.3.10 C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS 

M2 1,00 292,43 292,43 
11.3.11 C3019 PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 

UN 1,00 - - 

11.3.12 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO PIJARDIM DE 314" 

UN 2,00 20,32 40,64 
11.3.13 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CJTUBO INOX PIWC'S 

M 7,88 192,29 1.515,25 
11.4 POÇOS E CAIXAS 

4.346,19 
11.4.1 C0604 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -1 TIJOLO COMUM 

M2 11.00 118,61 1.304,71 
C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 

UN 1,00 2.269,86 2.269,86 
11.4.3 C3586 CAIXA SIFONADA 1 50X1 5OX5Ocm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR 

UN 15,00 30,21 453,15 
11.4.4 C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 

UN 1,00 318,47 	1 318,47 

12.1.1 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÃVEL 20 MM (314") 
FORNECIMENTO E INSTALA 

M 691,65 5,82 4.025,40 
12.2 QUADROS/CAIXAS 

1.766,38 
12.2.1 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 

UN 1,00 1.030,03 1.030,03 
12.2.2 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISOES 

332X332X95mm, CIBARRAMENTO 
UN 1,00 253,02 253,02 

12.2.3 83370 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, ACESSORIO, PADRÃO TELEBRAS UN 2,00 115,66 231,32 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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12.2.4 	1  83386 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 Ç -# 

UN 27,00 . 5,42 446,34 

12.2.5 83447 
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X50 FUNDO DE 7.,  
BRITA COM TAMPA UN 1,00 '*O. "' 	 105,67 

12.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS  8.038,86 

12.3.1 COMO CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 
M 229,87 3,27 751,67 

12.3.2 CO534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 
M 1.223,26 4,64 5.675,93 

12.3.3 CO537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 
M 55,64 4,83 268,74 

12.3.4 CO543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5- UTP (100 MBPS) 
M 212,76 6,31 1.342,52 

12.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 15373 

12.4.1 741301001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 7,13 	1 106.95 

12.4.2 741301004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 46,78 46,78 

12.4 TOMADAS, INTERRUPTORES 1 ESPELHOS 1.00993 

12.4.1 83540 
TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 1OA/250V C/PLACA UN 66,00 8,52 562,32 

12.4 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 	1 7,00 11,85 82,95 

12.4.3 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 
UN 18,00 16,34 294,12 

12.4.4 C3485 TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) 
UN 1,00 44,56 44,56 

12.4.5 COMP 8 TOMADA PARA TV 
UN 2,00 12,99 25,98 

12.5 LUMINARIAS INTERNAS! EXTERNAS 1 ACESSORIOS  6.745,65 

12.5.1 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 
__________________________________________________________ UN 37,00 104,38 3.862,06 

12.5.2 C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C11 LÂMPADA DE 20W 
UN 8,00 45,70 365,60 

12.5.3 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
UN 3,00 240,59 721,77 

12.5.4 C1407 FORRAMENTO EM AÇO (BATENTAÇO) LARG. =12cm 
M 17,00 105,66 1.796,22 

12.6 OUTROS ELEMENTOS 2.98603 

12.6.1 CO326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 314"X 2.40M 
UN 3,00 157,92 473,76 

12.6.2 C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
PT 12,00 97,90 1.174,80 

12.6.3 C1951 PONTO TELEFONICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
PT 12,00 104,67 1.256,04 

126..- CO390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI -10 
UN 2,00 8,43 16,86 

12.6.5 88544 ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS 
UN 1,00 64,57 64,57 

PAREDES E FORROS 29.95206 13.1 

13.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA EM PAREDES 
M2 1.682,15 2,53 4.255,84 

13.1.2 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA 
M2 635,82 8,24 5.239,16 

13.1.3 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA 
M2 635,82 8,63 5.487,13 

13.1.4 C2668 VERNIZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO -2 DEMÃOS 
M2 611,81 5,45 3.334,36 

13.1.5 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 
M2 1.046,33 7,85 8.213,69 

13.1.6 739991001 PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO 
OLEO DE LIN 

1  
M2 728,06 4,70 3.421,88 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 

AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 

BAIRRO: PROGRESSO 

CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 

CNPJ :20915247/0001-45 

EMAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com  



- 

Fhs.'1Ç1 

13.2 	 PISOS 	 /414,81 
13.2.1 742541001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS  

POLIESPORTIVAS M2 58,26 712 414,81 

13.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.27519 
13.3.1 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU 

ESMALTE 2 DEMÃOS M2 118,13 10,45 1.234,46 

13.3.2 737391001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 
__________________________________________________________ M2 118,13 8,81 1.040,73 

13.4 FERRO 646,56 
13.4.1 741451001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 

REVOLVER/CO M2 24,38 10,81 263,55 

13.4.2 739241001 PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO 
M2 24,38 15,71 383,01 

14.1 URBANIZAÇAO  3.760,27 
14.1.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 

433.71 8,67 3.760,27 

15.1 MURO  22.126,52 
15.1.1 C2887 MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 

1.80M M 105,50 209,73 22.126,52 

16.1 LIMPEZA FINAL  6.261,80 

C1628 LIMPEZA GERAL 
M2 1.310,00 4,78 6.261,80 

17.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.570,92 

17.1.1 18590 

ENCARREGADO/MESTRE DE OBRA H/MÊS 3,80 4.097,61 15.570,92 

TOTAL SIMPLES 430.782,87 

BD123% 99.080,06 

TOTAL GERAL CI BDI 529.862,93 

RAZÃO SOCIAL: MENDES JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
ENDEREÇO: AV. Joaquim lopes Pedrosa N 2686 
BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, Cep: 62200-000 
Fone/Fax: 88 3672-67-26, 85 99793954 
CNPJ N°: 20.915.24710001-45 
EMAIL: mendeSjuniorCjmgmaiI.com  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO : CONFORME CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO DO PROJETO. 

Nova Russas (CE), 05 de Junho de 2015. 

CLAUDIO ROBERTO DOS MENDES GUEDES E JORGE 
PROPRIETÁRIO 

CPF n° 812.542.293-53 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 

AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 

BAIRRO: PROGRESSO .1 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS —CE 

CNPJ:20915247/0001-45 

EMAIL: mendesiuniorcim(maiLcom 

ri 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  UNITÁRIOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO PARQUE GENEZARE 
MUN1ICIPIO: ITAITINGA. 
EMPRESA: MENDES JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
CNPJ :20.915.247/0001-45 

Item 	 Composição/Insumo 	 UN quantid. 	P.unitário 	P.total 

C 

Fhs.J 1  
cor- .- 

CITAG. 

738221002 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA 
(MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL 

Equipam. (C/HORARIO) 

MOTONIVELADORA 1201-1P PESO OPERACIONAL 
12,5T-CHP H 0,0030 
TOTAL Equipam. 

R$ 0,335 
MAO DE OBRA 

SERVENTE 
H 0,003 

TOTAL MÃO DE OBRA 
R$ 0,010 

Mão de Obra Total 
L.S. 

0,01 
0,009 

C2850 	INSTALAÇÔES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA, 
TELEFONE E LÓGICA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA 
UN 1,000 

CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 
M 60,000 

COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA 
UN 1,000 

CONECTOR PARA CABO 10.OMM2 
UN 4,000 

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 

UN 2,000 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1' 

M 6,000 
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" 

UN 2,000 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" x 
2.40M UN 1,000 
NOFUSE DE 70 A. 

UN 1,000 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 

UN 1,000 
QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE 

UN 1,000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1.129,590 
Mão de Obra Total 

L.S. 

C2851 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - 

MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 

H 7,440 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 
CN PJ:20915247/0001-45 
EMAIL: 

0,44 	M2 

	

111,60 	0,3348 

	

4,42 	0,01 

Total 
MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

0,34 	0,08 	0,44 

1.387,36 	UN 

	

41,85 	41,85 

	

2,79 	167,40 

	

32,55 	32,55 

	

1,86 	7,44 

	

1,30 	2,60 

	

1,91 	11,46 

	

1,16 	2,32 

	

28,83 	28,83 

	

44,64 	44,64 

	

604,50 	604,50 

	

186,00 	186,00 

Total 
Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

1.129,59 
	

257,77 1.387,36 

802,05 	UN 

	

6,49 	48,2856 

1' 



SERVENTE 
H 7,440 4,42 32,8848 

TOTAL MÃO DE OBRA 

3Tcf 

R$ 81,170 
MATERIAL/SERVIÇO 

ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 
32x1" UN 1,000 14,88 14,8800  
CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA 

UN 1,000 10833 108,3300  
CAIBRO DE 2"xl" 

M 10,000 2,28 22,8000  
CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM 
TAMPA UN 0,500 338,24 169,1200  
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') 

M 4,000 3,27 13,0800  
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6'x3" 

M 10,000 10,97 1097000 
LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 

M 5,000 8,65 43,2500  
PREGO 2 1,' 

KG 0,500 4,12 2,0600  
CONCRETO NÂO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 

M3 0,125 132,40 16,5500  
TOTALMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 499,770 
Mão de Obra Total Total  

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
81,17 

72,087 499,77 149,02 802,05  
74209/001 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 239,79 M2  
MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO 
H 0,930 6,490 6,036  

SERVENTE 
H 0,930 4,420 4,111  

TOTAL  MÃO DE OBRA 
R$ 10,147  

MATERIAL/SERVIÇO 
PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 

UN 1,000 167,400 167,400  
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

M3 0,010 93,000 0,930  
PEÇA DE MADEIRA 

M 4,000 1,860 7,440  
PREGO 18X30 

KG 0,110 2,790 0,307  
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 176,077 
Mão de Obra Total Total  

L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Geral 
10,147 

9.012 176,077 44,55 239,79  
74077/001 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

8,36 M2  
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 

1-1 0,195 6,49 1,27  
SERVENTE 

H 0,166 4,42 0,82  
TOTAL MÃODE OBRA 

R$ 2,090  
MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 
M2 0,023 7,91 0,18  

PONTALETE/BARROTE DE 3"X3 M 0,340 6 98 2,37  
MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 

AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 6220090 NOVA RUSSAS -CE 
CNPJ:20915247/0001-45 
EMAIL: 

/ 



/ø *\ 
PREGO 	 2Ü 1. 	\ 

	

KG 0,028 	 3,26 0,09 	 _Lt = 
TÁBUA DEVIROLAl2"Xl 

	

M2 0,017 	 13,02 	0,22 	 '- 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO  

	

R$ 2,860 	 N. 
Mão de Obra 	Total 	 FotaI-" 

	

L.S. 	MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 
2,09 

	

1,856 	 2,86 	 1,55 	8,36 

73965/010 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 
1  CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO 

28,59 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 

	

H 2,790 	 4,42 	12,3318 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 12,332 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Geral 
12,33 

	

10,950 	 5,31 	28,59 
72896 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 	 13,06 	M3 
Equipam. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CRI) 

	

H 0,200 	 14,37 	2,8740 
TOTAL Equipam. 

R$ 2,874 
MAO DE OBRA 

SERVENTE 

	

H 0,930 	 4,42 	4,1106 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 4,111 
Mão de Obra 	Total 	 Total 

	

L.S. 	MatiServ. Equipam. 	BOI 	Geral 
4,11 

	

3,650 	 2,8740 	2,43 	13,06 
C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 1 KM 	 255 	M3 
Equipam. (C/HORARIO) 

CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) 

	

H 0,038 	 50,22 	19084 
TOTAL Equipam. 

R$ 1,908 
Mão de Obra 	Total 	 Total 

	

L.S. 	MatdServ. Equipam. 	BOI 	Geral 

	

0,169 	 1,9080 	0,47 	2,55 
73904/001 ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20 CM COM 

MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 	
5156 	M2 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

	

H 1,860 	 4,42 	8,22 
T 0  A L MÃO DE OBRA 

R$ 8,220 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO 

	

M3 1,200 	22,05 	26,46 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 26,480 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
8,22 	 7,300 	26,46 	 9,58 	51,56 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 

BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 
CNPJ:2091524710001-45 

EMAIL: 



37,20 18,7116 

0,36 18,6732 

0,43 22,3041 

0,11 87,4500 

Total 
MatiServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

C3449 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1 ,00)m 
C/REJUNTAMENTO 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

H 0,167 
SERVENTE 

H 0,233 
T O T A 1 MÃO DE OBRA 

R$ 2,114 
MATERIAL/SERVIÇO 

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1 ,00)m 
M 1,000 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 

M3 0,001 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 8,509 
Mão de Obra Total 

L.S. 
2,11 

1,874 
S6122 	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIMJAREIA 1:4 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
H 4,650 

SERVENTE 
H 4,650 

TO TA L MÃO DE OBRA 
R$ 50,732 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 
M3 0,350 

CIMENTO PORTLAND 
KG 108,150 

PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 
M3 1,524 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 100,417 

Mão de Obra Total 
L.S. 

50,73 
45,053 

S6110 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS 
CERAMICOS MACICOS 5X1 OX2OCM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

H 9,300 
SERVENTE 

H 9,300 
T O T A L MÃO DE OBRA 

R$ 101,483 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 

M3 0,503 
CAL HIDRATADA 	

KG 51,870 
CIMENTO PORTLAND 	

KG 51,870 
TIJOLO MACIÇO COMUM 	

UN 795,000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	

R$ 147,139 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 
CNPJ:2091524710001-45 
EMAIL: 

C!P 

15,34 " M 

	

6,49 	10838 

	

4,42 	1,0299 

	

8,31 	8,3100 

	

199,02 	0,1990 

Total 
MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

8,51 	 2,85 	15,34 

	

240,97 	M3 

	

6,49 	30,1785 

	

4,42 	20,5530 

	

32,55 	11,3925 

	

0,43 	46,5045 

	

27,90 	42,5196 

Total 

	

Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

100,42 	 44,77 	240,97 

416,00 	M3 

	

6,49 	60,3570 

	

4,42 	41,1060 

U.V 



101,46 
90,107 

74007/001 
FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

H 0,651 
CARPINTEIRO 

H 0,744 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 7,940 
MATERIALISERVIÇO 

DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 
L 0,100 

PECA DE MADEIRA 3A14A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA M 0,285 
PECA DE MADEIRA 3A14A QUALIDADE 2,5 X 5CM 
NAO APARELHADA M 0,270 
PREGO DE ACO 18 X 27 

KG 0,150 
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12")NAO APARELHADA M 0,684 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 4,080 
Mão de Obra Total 

L.S. 
7,94 

7,052 

7; CIl•\ 

(Fhs.  

	

147,14 
	

77,29 ç416,00 	

e 
23,42  

	

4,77 
	

3,11 

	

6,49 
	

4,83 

	

5,58 
	

0,56 

	

2,79 
	

0,80 

	

0,93 
	

0,25 

	

3,72 
	

0,56 

	

2,79 
	

1,91 

Total 
MatiServ. Equipam. 	BDI 

	
Geral 

	

4,08 	 4,35 
	

23,42 

73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,OMM.-
FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO (ESTACAS) 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

H 0,074 
ARMADOR/FERREIRO 

H 0,074 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 0,830 
MATERIAIJSERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

KG 0,020 
AÇO CA6O3,4A6,OMM 

KG 1,150 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 3,250 
Mão de Obra Total 

L.S. 
0,83 

0,737 

742541002 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(114) A 
12,5^112)

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

ARMADOR/FERREIRO 

T O T A L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

AÇO CA 50 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 

AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 

BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 

CNPJ:2091524710001-45 
EMAIL: 

5,92 	KG 

	

4,77 	0,35 

	

6,49 	0,48 

	

1,86 	0,04 

	

2,79 	3,21 

Total 
MatlServ. Equipam. 	BDI 

	
Geral 

	

3,25 	 1,10 
	

5,92 

6,04 
	

KG 

(1 

H 0,028 4,77 	0,13 

H 0,028 6,49 	0,18 

R$ 0,310 

KG 0,020 2,88 	0,06 

KG 3,71 



1,150 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	
R$ 4,330 

Mão de Obra 	Total 
L.S. 

0,31 
0,275 

c7 í ,• 

fFhs.L 
427 

\ 	(_J 

Mat/Serv. Equipam. 	BOI 	Geral 

4,33 	 1,12 	6,04 

73361 
CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 
30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ 
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. 

272,40 M3 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

H 1,860 6,49 12,0714 
SERVENTE 

H 7,440 4,42 32,8848 
T O T A 1 MÃO DE OBRA 

R$ 44,956 
MATERIAL/SERVIÇO 
PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA 

M3 0,300 22,32 6,6960 

CONCRETO PNIBR., FCK=1OMPa COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,700 186,00 130,2000 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 136,896 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
44,96 

39,929 136,90 50,61 272,40 
73972/001 

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM 
BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO 

299,35 M3 
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) 

H 0,714 7,44 5,31 
T O T A L EQUIPAMENTOS 

R$ 5,310 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 

H 1,6740 4,42 7,40 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 7,400 
MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 
M3 2,340 25,11 58,76 

CIMENTO PORTLAND 
KG 333,000 0,43 143,19 

PEDRISCO 
M3 0,896 25,11 22,50 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 224,450 

Mão de Obra Total Total 
L.S. MatiServ. Equipam. BOI Geral 

7,40 
6,572 224,45 5,31 55,62 299,35 

741571003 	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURA 56,58 M3 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	

H 1,860 
SERVENTE 	

H 2,790 
TOTALMÃODEOBRA 	

R$ 24,400 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 
CNPJ:20915247/0001-45 
EMAIL: 

6,49 	12,07 

4,42 	12,33 

Total 
Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Geral 



24,40 

C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P1 PISO - VÃO 
ACIMA DE 4,81 m 

MÃO DE OBRA 
PEDREIRO 

SERVENTE 

T O T A L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

AÇO CA-60 

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 

PREGO 18X27 

SARRAFO DE 1°X4" 

TABUA DE 1' DE3A.-L=3Ocm 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P1 PISO, DE 12 
cm DE ALTURA E 4 c DE CAPEADO - VAO ACIMA 
501 m 

21,670  

H 0,3255 6,49 2,11 

H 0,3255 4,42 144 

R$ 3,5500 

KG 0,7400 2,98 2,21 

M 13000 6,98 907 

KG 0,0300 3,72 0,11 

M 0,9700 4,67 4,53 

M 0,6500 702 4,56 

,f 

'< 
'-(;,• \ 

EFhs. 	
. 

10,61 \%58 

102,63  

M2 1,0000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 76,8600 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 
3,55 

3,1528 
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=lOcm 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

H 0,651  
SERVENTE 

H 0,930  
TOTAL MÃODEOBRA 

R$ 8,330  
MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 
M3 0,015  

CAL HIDRATADA 
KG 2,180 

CIMENTO PORTLAND 
KG 2,180  

TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 
UN 25,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

	

56,38 	56,38 

Total 
Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

76,86 	 19,07 	102,63 

3195 	M2 

	

6,49 	4,22 

	

4,42 	4,11 

	

37,20 	0,56 

	

0,36 	0,78 

	

0,43 	0,94 

	

0,32 	8,00 

R$ 10,280 
Mão de Obra 	Total 	 Total 

	

L.S. 	MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 
8,33 

7,398 	 10,28 	 5,94 	31,95 
C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

	
871,91 	M3 

Equipam. (C/HORARIO) 

BETONEIRA ELÉTRICA 5801 (CHP) 

	

H 0,0160 	13,80 	0,22 
TOTAL Equipam. 

R$ 0,2200 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE 

	

H 6,5100 	4,77 	31,05 
ARMADOR/FERREIRO 	 H 1,8600 	6,49 	12,07 
CARPINTEIRO 

	

H 2,7900 	6,49 	18,11 
MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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(• 	.\ 

PEDREIRO 
H 3,7200 649 24,14 

SERVENTE 
¼ H 7,4400 4,42 32,88 

TOTAL MÃO DEOBRA 
R$ 118,2500 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO N18 BWG 
KG 12000 2,88 3,46 

AREIA MÉDIA 
M3 0,6235 37,20 23,19 

AÇO CA-25 KG 60,0000 3,91 234,60 
BRITA M3 0,8780 44,91 39,43 
CIMENTO PORTLAND 

KG 327,6000 0,43 140,87 
PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" M 0,6000 6,98 4,19 
PREGO 18X27 KG 2,0000 2,79 5,58 
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 5,0000 7,02 35,10 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 486,4200 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Geral 
118,25 

105,0178 486,42 0,22 162,00 	871,91 
C1967 	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA 

326,46 	M2 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
H 0,930 6,49 6,0357 

SERVENTE 
H 0,930 4,42 4,1106 

TOTAL  MÃO DE OBRA 
R$ 10,146 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 

M3 0,0029 37,20 0,1079 
CIMENTO PORTLAND 

KG 1,170 0,43 0,5031 
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA 

UN 1,000 246,03 246,0300 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 246,641 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Geral 
10,15 

9,014 246,64 60,66 	326,46 
C4513 	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA 
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

205,60 	M2 
MATERIAL/SERVIÇO 

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA 
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

M2 1,000 167,40 167,4000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 167,400 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Geral 

167,40 38,20 	205,60 
738091001 	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 

0,6X0,6M MAXIMAR 403,48 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 

H 3,720 4,77 17,74 
MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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6,49 	22,33 

130,20 130,20 

11,28 22,56 

139,50 139,50 

140,92 140,92 

11,28 22,56 

157,87 157,87 

Fhs.- 

La- 

.' 

	

252,85 	252,85 

Total 
Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

252,85 	 74,97 	403,48 

	

402,03 	UND 

Total 
MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

292,26 	 74,70 	402,03 

	

442,04 	UND 

Total 

	

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Geral 

	

321,35 	 82,13 	442,04 

	

478,46 	UND 

SERRALHEIRO 
H 3,441 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 40,070 

MATERIAL/SERVIÇO 
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 
0,6X0,6M MAXIMAR M2 1,000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 252,850 
Mão de Obra Total 

L.S. 
40,07 

35,586 
9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 
CJ 1,0000 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 
CJ 2,0000 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ 
FERRAGENS UN 1,0000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 292,2600 
Mão de Obra Total 

L.S. 

35,0712 
9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 

CJ 1,0000 
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 c (1 FACE) 

CJ 2,0000 
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ 
FERRAGENS UN 1,0000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 321,3500 
Mão de Obra Total 

L.S. 

38,5620 
9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (1,00 x 2,10 m), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 
CJ 	1,0000 	148,80 	148,80 

ALIZAR DE MADEIRA L' 5 c (1 FACE) 
CJ 	2,0000 	15,81 	31,62 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ 
FERRAGENS 	 UN 	1,0000 	167,40 	167,40 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 347,8200 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 

41,7384 
9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (1,10 x 2,10 m), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 

CJ 	1,0000 
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 c (1 FACE) 

CJ 	2,0000 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PED ROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 
CNPJ:20915247/0001-45 
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Total 
Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

347,82 	 88,90 	478,46 

	

504,37 	UND 

16740 	167,40 

11,28 	22,56 

1 



(Fhs._f.J1L.. 
176,70 17670 

/ 
TÓtaJ' 

MatlServ. Equipam. BDI 	Geral 

366,66 93,71 	504,37 

540,19 	UNO 

18600 186,00 

11,28 22,56 

184,14 184,14 

Total 
Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

392,70 	 100,37 	540,19 

	

570,56 	UNO 

195,30 195,30 

16,74 33,48 

186,00 186,00 

Total 
Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

414,78 	 106,01 	570,56 

	

504,37 	UNO 

176,70 176,70 

11,28 22,56 

167,40 167,40 

Total 
MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

366,66 	 93,71 	504,37 

91,48 	M2 

	

6,49 	6,0357 

	

4,42 	2,8774 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), CI 
FERRAGENS 	 UN 	1,0000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 366,6600 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 

43,9992 
9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (1,20 x 2,10 m), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 
CJ 1,0000 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 
CJ 2,0000 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), CI 
FERRAGENS UN 1,0000 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 392,7000 
Mão de Obra Total 

L.S. 

47,1240 
9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (1,30 x 2,10 m), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 
CJ 1,0000 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 
CJ 2,0000 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ 
FERRAGENS UN 1,0000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 414,7800 
Mão de Obra Total 

L.S. 

49,7736 
9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 
CJ 1,0000 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 
CJ 2,0000 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ 
FERRAGENS 

UN 1,0000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 366,6600 
Mão de Obra Total 

L.S. 

43,9992 
72122 	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 

4MM 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE 1-1 0,9300 

MONTADOR H 0,6510 

TOTALMAODEOBRA 
R$ 8,9131 

MATERIAL/SERVIÇO 

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 
4MM M2 1,0000 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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57,66 	57,6600 

1/ 



57,6600 

Mão de Obra 	
Total 

8,91 	 7,9130 

72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM 
(PRV-1) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 

H 0,233 
SERRALHEIRO 

H 0,233 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 1,350 
MATERIAL/SERVIÇO 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 1OMM 

1otaI 	 - 

MatlServ. Equipam. 	BDI 	\yaI 

67,66 17,00 

263,41 	M2 

2,49 0,58 

3,32 0,77 

(I'(V-1) 	 M2 1,050 	201,83 	211,92 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

1,35 

C1338 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA VÃO lOm 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

CARPINTEIRO 

TOTAL  MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 
FERRAGEM PARA TELHADOS 

MADEIRA (PEROBA) 

PREGO 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

11,44 
10,160 	 26,62 	 11,00 

C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm,  
INCLINAÇÃO 27% 24,37 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE TELHADISTA 
H 0,233 4,77 1,11 

TELHADISTA 
H 0,214 6,49 1,39 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 
R$ 2,500 

MATERIAL/SERVIÇO 

CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA 
UN 1,420 0,13 0,18 

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X1 1OMM 

UN 1,420 0,86 1,22 
TELHA FIBROCIMENTO MODULADA - 6MM 

M2 1,150 11,93 13,72 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 15,120 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatlServ. Equipam. 	BOI Geral 
2,50 

2,220 15,12 4,53 24,37 
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H 0,930 4,77 4,44 

H 1,079 6,49 7,00 

R$ 11,440 

UN 0,230 8,04 1,85 

KG 0,017 1.433,96 24,38 

UN 0,100 3,91 0,39 

R$ 26,620 
Mão de Obra Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BDI 
Total 
Geral 

59,22 

M2 

R$ 211,920 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	MatJServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

1,199 	 211,92 	 48,94 	263,41 

59,22 	M2 



72104 
Fh 

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, 
DESENVOLVIMENTO 33CM 26,41 M 
MAO DE OBRA ,. 	 .• / 
AJUDANTE DE ENCANADOR •• • 

H 06324 4,77 302 
ENCANADOR 

H 0,4850 6,49 3,02 
T O T A 1.. MÃO DE OBRA 

R$ 6,0400 
MATERIALISERVIÇO 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N•24. DESENV 0.33M 

M 1,0300 8,37 8,62 
PREGO 15X15 

KG 0,0700 372 0,26 
REBITES 

KG 0,0300 1116 0,33 
SOLDA 70X30 

KG 0,0300 29,76 0,89 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 10,1000 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
6,04 

5,3641 10,10 4,91 26,41 
C4370 	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 

(FORNIMONTAGEM) 570,50 UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE TELHADISTA 

H 0,372 4,77 1,77 
TELHADISTA 

H 0,446 6,49 2,89 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 4,660 
MATERIAL/SERVIÇO 

ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 

M2 1,000 455,70 455,70 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 455,700 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
4,66 

4,139 455,70 106,00 570,50 
C1000 	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA 

ONDULADA M 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE TELHADISTA 
H 0,112 4,77 0,53 

TELHADISTA 
H 0,112 6,49 0,73 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 1,260 

MATERIAL/SERVIÇO 
CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) 

M 0,948 26,97 2557 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 25,570 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
1,26 

1,119 25,57 6,38 34,33 
C0776 	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

3,70 M2 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
H 0,093 6,49 060 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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SERVENTE 

TO TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 

CIMENTO PORTLAND 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

FhsT 

	

H 0,093 	 4,42 	0,41 

	

R$ 1,010 
	 . 

	

M3 0,005 	 13,02 	0,07 

	

KG 2,400 	 0,43 	1,03 

R$ 1,100 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Geral 
1,01 

	

0,897 	 1,10 	 0,69 	3,70 
C1221 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4 ESP=20mm 

16,26 M2 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
H 0,372 6,49 2,41 

SERVENTE 
H 0,558 4,42 2,47 

TO TA L MÃO DE OBRA 
R$ 4,880 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 
M3 0,024 37,20 0,89 

CIMENTO PORTLAND 
KG 7,300 0,43 3,14 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 4,030 

Mão de Obra Total Total 
L.S. MatlServ. Equipam. BOI Geral 

4,88 
4,334 4,03 3,02 16,26 

84076 	REBOCO TRAÇO 1:3 (TRAÇO E AREIA MEDIA NÃO 
PENEIRADA) 15,63 M2 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
H 0,372 6,49 2,41 

SERVENTE 
H 0,372 4,42 1,64 

T OTA L MÃO DE OBRA 
R$ 4,050 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 
1:3 M3 0,027 188,33 5,08 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 5,080 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
4,05 

3,597 5,08 2,90 18,63 
87265 	REVESTIMENTO CERâMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACA TIPO GRÉN OU SEMI-GRÉN 
DE DIMENSÕES 20X20 COM APLICADA EM 
AMBIENTES 

30,45 M2 

AJUDANTE H 0,372 4,77 1,77 

APLICADOR DE REVESTIMENTO 
H 0,465 6,49 3,02 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,790 
MATERIAL/SERVIÇO 
REVESTIMENTO CERâMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACA TIPO GRÉN OU SEMI-GRÉN M2 10,000 0,29 2,90 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
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/\Vttt C17'.\  
/ 

DE DIMENSÕES 20X20 COM APLICADA EM /1 - 

Fhs.6(-i AMBIENTES 

RESINA EPDXI 
KG 0,921 13,95 12,85 -" 	I 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 15,750 

e Obra Mão d Ob 
Total  
L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 

4,254 15,75 5,66 30,45 
C1120 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA 
ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm 2 ) 

(PAREDE/PISO) 6,30 M2 
MAO DE OBRA 

LADRILHISTA 
H 0,2000 649 1,30 

SERVENTE 
H 02000 4,42 0,88 

TOTAL MÃO DE OBRA 
R$ 2,1800 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO 
KG 0,4330 2,33 1,01 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 1,0100 

Mão de Obra Total Total 
L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 

2,18 
1,9361 1,01 1,17 6,30 

738961001 	RETIRADA CUIDADOSA DE PISO INTERTRAVADO 
TIPO TIJOLINHO E ARGAMASSA DE 1885 
ASSENTAMENTO M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

H 0,651 6,49 4,22 
SERVENTE 

H 0,884 4,42 3,91 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 8,130 
Mão de Obra 	Total 	 Total 

L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Geral 
8,13 

	

7,220 	 3,50 	18,85 
739071003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 

S/BETONEIRA E=5CM 	 19,97 	M2 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

	

H 0,326 	 6,49 	2,12 
SERVENTE 

	

H 0,465 	 4,42 	2,06 
T O T A 1 MÃO DE OBRA 

R$ 4,180 
MATERIAL/SERVIÇO 

CONCRETO 1:2,5:5 C/BETON EIRA 

	

M3 0,050 	 167,40 	8,37 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 8,370 
Mão de Obra 	Total 	 Total 

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
4,18 

	

3,712 	 8,37 	 3,71 	19,97 
C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP. 
3cm 	

13,58 	M2 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

	

H 0,279 	 6,49 	1,8107 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
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SERVENTE 
H 0,186 442 081 

TOTALMÂODEOBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 2,633 

 

AREIA MÉDIA 
M3 0037 37,20 1,3764 - 	 - 

CIMENTO PORTLAND 
KG 10,950 0,43 4,7085 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 6,085 

Mão de Obra Total Total 
L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Geral 

2,63 
2,336 6,09 2,52 13,58 

C2860 	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 
56,82 M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 

II 0,930 4,42 4,1106 
TOTAL     MÃO DE OBRA 

R$ 4,111 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA 

M3 1,150 33,48 38,5020 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 38,502 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
4,11 

3,650 38,50 10,56 56,82 
84161 	SOLEIRA DE MÁRMORE 15X3 

37,33 M 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
1-1 0,1116 6,49 0,72 

SERVENTE 
H 0,0558 442 0,25 

TOTAL MÃO DE OBRA 
R$ 0,970 

MATERIAL/SERVIÇO 
SOLEIRA DE MÁRMORE 15X3 

M 1,000 26,97 26,97 
ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 
11:4 

KG 0,0062 255,75 1,59 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 28,560 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
0,97 

* 0,861 28,56 6,94 37,33 
C1869 

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 41,55 M 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

H 0,4650 6,49 3,02 
SERVENTE 

H 0,2325 4,42 1,03 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 4,050 
MATERIAL/SERVIÇO 
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 1,000 25,42 25,42 
ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 
11:4 

KG 0,004 190,65 0,76 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 26,180 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
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4,05 (Fhs,Ç1LL 
3,597 26,18 7,72 V1,55  C2996 	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA \- 

 ATÉ 30x30cm (900 cm;') - PEI-5/PEI-4 P/ PISO C 

43,26 ' 

MAO DE OBRA 

LADRILHISTA 
H 0,186 6,49 1,2071 

SERVENTE 
H 0,186 4,42 0,8221 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 2,029 

MATERIAL/SERVIÇO 
CIMENTO PORTLAND 

KG 0,750 0,43 0,3225 
CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900cm2 PEI 
5/PE14 M2 1,100 20,53 22,5830 
ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA 

KG 8,000 1,06 8,4800 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 31,386 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatlServ. Equipam. BDI Geral 
2,03 

1,803 31,39 8,04 43,26 
C4623 	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

99,72 M2 
MAO DE OBRA 

LADRILHISTA 
H 0,930 6,49 6,0357 

SERVENTE 
H 0,930 4,42 4,1106 

TO TA L MÃO DE OBRA 
R$ 10,146 

MATERIAL/SERVIÇO 
COLA VINIL PARA PVC 

KG 0,120 65,10 7,8120 
PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL 
EMBORRACHADO COR PRETO M2 1,100 49,29 54,2190 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 62,031 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
10,15 

9,014 62,03 18,53 99,72 
C3410 	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE 

DE CONCRETO L--0,60m 142,32 M2 
MATERIAL/SERVIÇO 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, 
C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA 

M3 0,180 181,35 32,64 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 
ESP.= 20mm P/ PA 

M2 0,520 8,37 4,35 
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E 
LANÇAMENTO M3 0,070 256,68 17,97 
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA SI PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm 

M2 1,000 25,62 25,62 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E 
AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE 

M2 0,520 11,16 5,80 
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ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m 	 M3 0,120 
PINTURA HIDRACOR 

M2 0,520 
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 
S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	 M3 0,120 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 90,300 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 
13,55 

12,034 

:: :: 

	

9,02 	1,08 

Total 
MatdServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

90,30 	 26,44 	142,32 
C3782 

PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E 
INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) 
P/ TRÁFEGO PESADO 58,47 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

H 0,4650 6,49 3,02 
SERVENTE 

H 0,6510 4,42 2,88 
T OTA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 5,9000 
MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 
M3 0,1500 37,20 5,58 

CIMENTO PORTLAND 
KG 4,5000 0,43 1,94 

PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E 
INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) 
P/ TRAFEGO PESADO 

M2 1,0500 27,57 28,95 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 36,4700 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatiServ. Equipam. BOI Geral 
5,90 

5,2398 36,47 10,86 58,47 
73675 	PISO RÚSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, 

COM JUNTAS EM MADEIRA 48,45 M3 
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 

BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) 
H 0,050 12,09 0,60 

T O T A 1 EQUIPAMENTOS 
R$ 0,600 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

N 0,9300 6,49 6,04 
SERVENTE 

H 0,930 4,42 4,11 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 10,150 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 

M3 0,065 37,20 2,42 
BRITA 

M3 0,059 44,91 2,65 
CIMENTO PORTLAND 

KG 20,000 0,43 8,60 
RIPA DE PEROBA DE 1X7CM 

M 1,820 3,31 6,02 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 19,690 

Mão de Obra Total Total 
L.S. MatJServ. Equipam. BDI Geral 

10,16 
9,014 19,69 0,60 9,00 48,45 

C1948 	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

127,33 PT 
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Fh MAO DE OBRA s 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 2,697 4,77 12,8647  
ENCANADOR 

H 1,860 6,49 120714  " 

SERVENTE 
H 2,325 4,42 10,2765 

T O T A L MÃO DE OBRA 
 

 
R$ 35,213  

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 
M3 0,003 37,20 01116  

CAL HIDRATADA 
KG 2,500 0,36 0,9000  

CIMENTO PORTLAND 
KG 2,500 0,43 1,0750  

COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM 
UN 2,000 0,56 1,1200  

COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM 
UN 4,000 0,98 3,9200  

JOELHO PVC 90 ROSCÁVEL DE 1» 
UN 1,000 0,93 0,9300  

LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM 
UN 2,000 0,73 1,4600  

LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM 

UN 1,000 1,23 1,2300  
TE DE PVC SOLDAVEL 32MM 

UN 1,000 1,43 1,4300  
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 

M 1,200 3,72 4,4640  
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM(1") 

M 5,000 4,11 20,5500  
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 37,191 
Mão de Obra Total Total  

L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Geral 
35,21 

31,270 37,19 23,66 	127,33  
C1950 	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

116,27 	PT  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 1,860 4,77 8,8722  
ENCANADOR 

H 2,604 6,49 16,9000  
SERVENTE 

H 2,325 4,42 10,2765  
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 36,049  
MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 
M3 0,004 37,20 0,1488  

CAL HIDRATADA 
KG 3,000 0,36 10800  

CIMENTO PORTLAND 
KG 3,000 0,43 1,2900  

JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 1 OOMM 

UN 1,000 2,79 2,7900  
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM 

UN 2,000 0,56 1,1200  
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM 

UN 1,000 0,74 0,7400  
TE PVC RIGIDO P/ESGOTO - 100MM 

UN 1,000 3,26 3,2600  
TE PVC RIGIDO P/ESGOTO - 40MM (11/2') 

UN 1,000 1,86 1,8600  
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM(4) 

M 0,330 7,44 2,4552 
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I_. 	c7 lo 

C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 
40mm(1 1/4) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR 

T O T A L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 

CNPJ:2091524710001-45 
EMAIL: 

KG 0,001 
lO 

LT 0,0003 
(ÔES Dx 

M 1,600 

R$ 3,246 
Mão de Obra 	 Total 

L.S. 

2,647 
C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 

32mm(1") 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
H 0,465 

ENCANADOR 
R 0,372 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 
R$ 4,632 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIC 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONE) 
32mm(1") 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 112)  

	

M 1,500 	 5,58 	8,3700  
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (7) 	 .7 

	

M 0,500 	 6,98 	3,4900 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO  

R$ 26,604 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
36,05 

	

32,016 	 26,60 	 21,60 	116,27 
C2625 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D= 

25mm(3/4") 	
1091 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR 

T O T A 1 MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIE 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONE) 
25mm(3/4") 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

4,63 

2,98 

KG 0,001 
o 

LT 0,0003 
ÕES D= 

M 1,600 

R$ 5,022 
Mão de Obra Total 

L.S. 

4,112 

II 0,465 4,77 	2,2181 

H 0,558 6,49 	3,6214 

R$ 5,840 

KG 0,001 22,32 	0,0223 
LT 24,18 

H 0,372 

H 0,186 

R$ 2,982 

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 

5,02 	 3,14 

20,36 

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 

3,25 	 2,03 

16,90 

22,32 0,0223 

24,18 0,0073 

3,12 4,9920 

22,32 0,0223 

24,18 0,0073 

2,01 3,2160 

	

4,77 	2,2181 

	

6,49 	2,4143 

	

4,77 	1,7744 

	

6,49 	1,2071 

Total 
Geral 

16,90 

M 

Total 
Geral 

10,91 

M 

1- 



/ 

r rs. SLL 0,0003 00073 
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 
40mm(1 114') 

M 1600 3,45 5,5200 / 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 5,550  
Mão de Obra Total Tota" 

L.S. MatiServ. Equipam. BOI Geral 
5,84 

5,187 5,55 3,78 20,36 
C2596 	TUBO EM PVC PARA ESGOTO 50MM FAB. TIGRE 

10,92 M  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,186 4,77 0,8872  
ENCANADOR 

H 0,186 6,49 1,2071  
TOTAL MÃO DEOBRA 

R$ 2,094  
MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 
KG 0,005 18,60 0,0930  

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 
LT 0,008 18,60 0,1488  

TUBO EM PVC PARA ESGOTO 50MM FAB. TIGRE 

M 1,010 4,65 4,6965  
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 4,938 
Mão de Obra Total Total  

L.S. MatiServ. Equipam. BDI Geral 
2,09 

C2593 	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=10~ 
 1,856 4,94 2,03 10,92 

21,98 M  
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
H 0,279 4,77 1,3308  

ENCANADOR 
H 0,279 6,49 1,8107  

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 3,142  

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 
KG 0,005 22,32 0,1116  

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100= 
 LT 0,008 24,18 0,1934 

UN 1,010 11,55 11,6655  
T OTALMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 11,971 
Mão de Obra Total Total  

L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Geral 
3,14 

2,789 11,97 4,08 21,98  
C4669 	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 5OMM 

8,73 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR 
T OTA L MAO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 
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H 0,465 4,77 2,22 
H 0,167 6,49 1,08 

R$ 3,300 

KG 0,008 22,32 0,18 

LT 0,003 24,18 0,07 

// 



0,63 	0,63 

BDI 
MatiServ. Equipam. 

0,88 	 1,62 

15,54 

4,77 	1,56 

6,49 	2,12 

c 

2 	S. 

8,73 

UN 

22,32 0,89 

24,18 1,45 

3,36 3,36 

	

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 

	

5,70 	 2,89 

25,14 

	

4,77 	4,44 

	

6,49 	2,23 

Total 
Geral 

15,54 

UN 

22,32 093 

5,43 5,43 

24,18 1,52 

	

MatiServ. Equipam. 	BDI 

	

7,88 	 4,67 

22,70 

	

4,77 	2,04 

	

6,49 	2,41 

Total 
Geral 

25,14 

UN 

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO 0= 50MM 

UM 1,000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 0,880 
Mão de Obra Total 

L.S. 
3,30 

2,931 
C3994 	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (7'x 2") 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,326 
ENCANADOR 

H 0,326 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 3,680 
MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 
KG 0,0400 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 
LT 0,0600 

JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2'x 2") 
UM 1,000 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 5,700 

Mão de Obra Total 
L.S. 

3,68 
3,268 

C1579 	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 
75X50mm (3"X2") 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,930 
ENCANADOR 

H 0,344 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 6,670 
MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 
KG 0,0415 

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 
75X50mrn (3"X2") UN 1,000 
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

LT 0,0630 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 7,880 
Mão de Obra Total 

L.S. 
6,67 

5,924 
C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÂO P/ESGOTO 

D=lOOX5Omm (4"X2") 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,428 
ENCANADOR 

H 0,372 
TO TA L MÃO DE OBRA R$ 4,460 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO 
D"l OOXSOmm (4"X2") 
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KG 0,0575 22,32 1,28 

LT 0,0910 24,18 2,20 

UM 1,000 6,60 6,60 



TOTAL MATERIAL/SERVIÇO  
R$ 10,080  

Mão de Obra 	 Total 

	

L.S. 	MatiServ. Equipam. 	BDI 	4eii 
4,45 

	

3,952 	 10,08 	 4,22 	22)u---.-' 
C2359 TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS 

SOLD. 	 1295 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

	

H 0,2697 	4,77 	12865 
ENCANADOR 

	

H 0,2697 	6,49 	17504 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 3,0369 
MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

	

KG 0,0225 	22,32 	0,5022 
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

	

LT 0,0330 	24,18 	0,7979 
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50M1v1 (7)-JUNTAS 
SOLD. 	 UN 1,0000 	3,50 	3,5000 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 4,8001 
Mão de Obra 	 Total 	

BDI 	
Total 

	

L.S. 	MatJServ. Equipam. 	 Geral 
3,04 

	

2,6998 	4,80 	 2,41 	12,95 

740611001 TUBO DE COBRE CLASSE E" 15MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	 14,94 	M 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

	

H 0,0930 	4,77 	0,4436 
ENCANADOR 

	

H 0,0930 	6,49 	0,6036 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 1,0472 
MATERIAL/SERVIÇO 

TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	 KG 1,0100 	10,08 	10,1808 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 10,1808 
Mão de Obra 	Total 	 Total 

	

L.S. 	MatiServ. Equipam. 	BDI 	Geral 
1,05 

	

0,9325 	10,18 	 2,78 	14,94 
C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA 

D=20mm (314") 	 62,50 	UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

	

H 0,5673 	4,77 	2,71 
ENCANADOR 

	

H 0,5673 	6,49 	3,68 
T O T A L MÃO DE OBRA 

R$ 6,390 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO 

	

M 0,940 	 0,19 	0,18 
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA 
D=20mm (314") 	 UN 1,000 	38,64 	38,64 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 38,820 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

	

L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Geral 
6,39 

	

5,675 	 38,82 	 11,61 	62,50 
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\ 

1 
C2167 REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D- 

ns. 

- 25mm(1") 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
H 0,5673 4,77 271  

ENCANADOR 
H 0,8370 6,49 5,43  

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 8,140 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 
M 1,200 0,19 0,23  

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 
25mm(1") UN 1,000 47,38 47,38  
T O T A 1 MATERIAUSERVIÇO 

R$ 47,610 
Mão de Obra Total Total  

LS. MatiServ. Equipam. BDI Geral 
8,14 

7,229 47,61 14,37 77,35  
C2168 	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA 

D=32mm(1 1/4") 119,49 UN  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 1,860 4,77 887  
ENCANADOR 

H 0,930 6,49 6,04  
T O T A L MÃO DE OBRA 

R$ 14,910 
MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 
M 0,940 0,20 0,19 

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA 
D=32mm(1 114") UN 1,000 68,95 68,95 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 69,140 
Mão de Obra Total Total  

L.S. MatiServ. Equipam. BDI Geral 
14,91 

13,242 69,14 22,20 119,49  
C2157 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm 

32,93 UN  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,372 4,77 1,7744  
ENCANADOR 

H 0,381 649 2,4727 
TOTAL     MÃO DE OBRA 

R$ 4,247 
MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20= 
 M 0,940 0,20 0,1880 

UN 1,000 18,60 18,6000  
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 18,788 
Mão de Obra Total Total  

L.S. MatiServ. Equipam. BDI Geral 
4,25 

3,774 18,79 6,12 32,93  
C2160 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 

71,22 UN  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,7905 4,77 3,7707 
ENCANADOR H 6,49 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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0,7905 51303 S. 
TO TA L MÂO DE OBRA 

R$ 8,9010  
MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 
"• 

M 1,8800 0,19 0,3572  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40=(11/7) 

UN 1,0000 40,83 40,8300  
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 41,1872 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Geral  
8,90 

7,9041 41,19 13,23 71,22 
C1618 	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ 

TORNEIRA E ACESSORIOS 304,18 UN  
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
H 5,580 4,77 26,6166  

ENCANADOR 
H 3,720 6,49 24,1428  

TOTAL  MÃO DE OBRA 
R$ 50,759  

MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA PLÁSTICA 8MM 

UN 2,000 0,08 0,1600  
ENGATE CROMADO 

UN 2,000 8,37 16,7400  
FITA DE VEDAÇÃO 

M 1,120 0,19 0,2128  
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 

UN 1,000 81,33 81,3300  
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÂO SANITÁRIOS 

UN 2,000 0,65 1,3000  
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1X 1 112 

UN 1,000 29,76 29,7600  
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 
1/2' UN 1,000 22,32 22,3200  
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 151,823 
Mão de Obra Total Total  

L.S. MatiServ. Equipam. BDI Geral 
50,76 

45,080 151,82 56,52 304,18  
CO348 	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

UN  
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
H 6,510 4,77 31,05  

ENCANADOR 
H 6,510 6,49 42,25  

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 73,300  

MATERIAL/SERVIÇO IAL/ 

BACIA DE LOUÇA BRANCA 
UN 1,000 77,19 77,19  

BUCHA PLÁSTICA 8MM 
UN 2,000 0,08 0,16  

CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA P/BACIA 

UN 1,000 83,70 83,70  
ENGATE CROMADO 

UN 1,000 9,14 9,14  
FITA DE VEDAÇÃO 

M 0,560 0,19 0,11  
JOELHO 90 DE PVC P/ESGOTO DE 100MM 

UN 1,000 2,47 2,47 
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3,72 0,37 

1,26 2,52 

11,11 11,11 

, 

(iSLL: 4  

Total 
MatiServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

186,77 	 74,20 	399,37 

39,22 	UN 

	

6,49 	6,0357 

	

4,42 	4,5217 

MASSA PARA VIDRO 
KG 0,100 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÂO SANITÁRIOS 

UN 2,000 
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA 

UN 1,000 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 186,770 
Mão de Obra 	 Total 

L.S. 
73,30 

65,098 
C1997 PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)CM 

MAO DE OBRA 

AZULEJISTA 
1-1 0,9300 

SERVENTE 
H 1,0230 

TOTAL MÃO DE OBRA 
R$ 10,5574 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 
M3 0,0010 

CIMENTO PORTLAND 
KG 0,4500 

PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)CM 

UN 1,0000 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 11,9907 

	

37,20 	0,0372 

	

0,43 	0,1935 

	

11,76 	11,7600 

Mão de Obra 	Total 	 Total 

	

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
10,56 

	

9,3783 	 11,99 	 7,29 	39,22 
C1995 PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA 

	

48,19 	UN 
MAO DE OBRA 

AZULEJISTA 

	

H 1,8600 	 6,49 	12,0714 
SERVENTE 

	

H 1,1160 	 4,42 	4,9327 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 17,0041 
MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

	

M3 0,0005 	37,20 	0,0186 
CIMENTO PORTLAND 

	

KG 0,6200 	 0,43 	0,2666 
PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA 

	

UN 1,0000 	 6,85 	6,8500 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 7,1352 
Mão de Obra 	Total 	 Total 

	

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BOI 	Geral 
17,00 

	

15,0977 	 7,14 	 8,95 	48,19 
C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 

	

545,95 	UN 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 	 H 0,930 	 6,49 	6,04 
SERVENTE 

H 0,930 	 4,42 	4,11 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 10,150 
MATERIAL/SERVIÇO 

CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE 	 UN 1,000 	 9,30 9,30 
FITA DE VEDAÇÃO 	 M 	 020 
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0,750 0,15 ''- --- 

SIFAO CROMADO 1 114"X2" UN 1,000 53,01 53,01 / 
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 1,000 336,20 336,20 

, 	#* 

VÁLVULA DE METAL 1114" UN 1,000 26,69 26,69 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 425,350 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Geral 
10,15 

9,014 425,35 101,44 545,95 
86096 	TORNEIRA CROMADA DE MESA 112 OU 314 PARA 

LAVA TOlO PADRAO POPULAR 35,89 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,279 4,77 1,33 
ENCANADOR H 0,279 6,49 1,81 
T O T A 1 MÃO DE OBRA 

R$ 3,140 
MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 
M 0,200 0,20 0,04 

TORNEIRA CROMADA DE MESA 112 OU 314 PARA 
LAVA TOlO PADRAO POPULAR UN 1,000 23,25 23,25 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 23,290 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatdServ. Equipam. BOI Geral 
3,14 

2,789 23,29 6,67 35,89 
C3017 	PIA DE AÇO INOX (1 ,20x0,60)m C/1 CUBA E 

ACESSORIOS 429,27 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
H 0,930 4,77 4,44 

ENCANADOR 
H 1,860 6,49 12,07 

PEDREIRO 
H 1,860 6,49 12,07 

SERVENTE 
H 1,860 4,42 8,22 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 36,800 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 
M3 0,019 37,20 0,71 

AÇO CA-60 
KG 0,600 3,07 1,84 

CIMENTO PORTLAND 
KG 9,830 0,43 4,23 

PEDRISCO 
M3 0,026 37,20 0,97 

SIFÂO CROMADO 2" 
UN 1,000 45,56 45,56 

VÁLVULA AMERICANA PIPIA 31/2" 
UN 1,000 15,81 15,81 

FITA VEDA ROSCA 
UN 1,100 2,86 3,1460 

PIA EM INOX 1,20X0,60CM C/01 CUBA 
UN 1,000 192,88 192,88 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 314", CANO LONGO 

UN 1,000 14,88 14,88 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 280,026 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatíServ. Equipam. BOI Geral 
36,80 280,03 
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Fhs. 3LL 
32,682 79,76 27 

C1903 	PIA DE AÇO INOX (1 ,50x0,58)m C/1 CUBA E 
 

ACESSÓRIOS 
498,18  

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
H 2,790 4,77 13,31  

ENCANADOR 
H 2,790 6,49 18,11  

PEDREIRO 
H 2,790 6,49 18,11  

SERVENTE 
H 1,860 4,42 8,22 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 57,750  

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 
M3 0,019 32,55 062  

AÇO CA-60 
KG 0,600 3,72 2,23  

CIMENTO PORTLAND 
KG 9,830 0,43 4,23  

FITA DE VEDAÇÃO 
M 1,130 0,20 0,2260  

PEDRISCO 
M3 0,026 37,20 0,97 

PIA EM INOX 1,50X0,58 C/01 CUBA 
UN 1,000 195,30 195,30  

SIFÃO CROMADO 2' 
UN 1,000 45,57 45,57 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO 

UN 1,000 31,62 31,62  
VÁLVULA AMERICANA P/PIA 

UN 1,000 15,81 15,81  
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 296,576 
Mão de Obra Total Total  

L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Geral 
57,75 

51,288 296,58 92,56 498,18  
C3018 	PIA DE AÇO INOX (2 20x0.60)m C/ 1 CUBA E 

ACESSÓRIOS 945,58 UN  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 1,860 4,77 8,87  
ENCANADOR 

H 1,860 6,49 12,07  
PEDREIRO 

H 1,860 6,49 12,07  
SERVENTE 

H 1,860 4,42 8,22  
T O T A L MÃO DE OBRA 

R$ 41,230  
MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 
M3 0,030 27,90 0,84  

AÇO CA-60 
KG 1,140 3,07 3,50 

CIMENTO PORTLAND 
KG 16,380 0,43 7,04  

PEDRISCO 
M3 0,040 37,20 1,49 

SIFÃO CROMADO 2' 
UN 1,000 45,56 45,56 

VÁLVULA AMERICANA PIPIA 3 1/2" 
UN 1,000 15,81 15,81  

FITA VEDA ROSCA 25MX314" 
UN 1,400 2,86 4,0040 
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IA EM INOX 2,20X0,60CM CI01 CUBA - C181A304 

	

UN 1,000 	604,50 	604,50 
TORNEIRA DE METAL BRANCO 314", CANO LONGO 
PADÂO POPULAR 

	

UN 1,000 	 9,30 	9,30 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

	 - 	• 

R$ 692,044 
Mão de Obra 	 Total Total 

L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
41,23 

	

36,616 	692,04 	 175,69 	945,58 
C2302 TAMPO DE AÇO INOX PARA BANCADAS  

	

292,43 	M2 
MAO DE OBRA  

PEDREIRO 

	

H 1,860 	 6,49 	12,0714 
SERVENTE  

	

H 1,860 	 4,42 	8,2212 
T O T A L MÃO DE OBRA  

R$ 20,293 
MATERIAL/SERVIÇO  
CONCRETO USINADO FCK=10MPA 

	

M3 0,080 	 128,34 	10,2672 
EMULSÃO ASFÁLTICA 

	

KG 1,050 	 3,35 	3,5175 
TAMPO DE AÇO INOX 

	

M2 1,000 	 186,00 	186,0000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 199,785 
Mão de Obra 	 Total 	 Total  

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
20,29 

	

18,020 	199,79 	 54,33 	292,43 
C3019 PIA DE AÇO INOX (3,00x0,60)m C/1 CUBA E  

ACESSÓRIOS UN 
MAO DE OBRA  
AJUDANTE DE ENCANADOR 

	

H 4,650 	 477 	22,18 
ENCANADOR 

	

H 4,650 	 6,49 	30,18 
PEDREIRO  

	

H 4,650 	 6,49 	30,18 
SERVENTE 

TOTAL     MÃO DE OBRA 	
1-1 4,650 	 4,42 	20,55 

R$ 103,090 
MATERIAL/SERVIÇO  

AREIA GROSSA 

	

M3 0,044 	 37,20 	1,64 
AÇO CA-60 

	

KG 1,500 	 3,26 	4,89 
CIMENTO PORTLAND  

	

KG 22,930 	 0,43 	9,86 
PEDRISCO  

	

M3 0,061 	37,20 	2,27 
SIFÃO CROMADO  

	

UN 1,000 	39,06 	39,06 
VÁLVULA AMERICANA PIPIA 3 112'  

	

UN 1,000 	13,02 	13,02 
FITA VEDA ROSCA 25MX314"  

	

UN 1,130 	 2,79 	3,15 
PIA EM INOX 3,00x0,60m 01 CUBA  

	

UN 1,000 	566,18 	566,18 
TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	
UN 1,000 	13,95 	13,95 

R$ 654,020 
Mão de Obra 	 Total Total 

L.S. 	MatiServ. Equipam. 	BDI 	Geral 
103,09 654,02 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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193,67 	
:) 

20,32 'JN 
i271' 

91,554 
C2506 	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
H 	0,465 	 4,77 	2,22 

ENCANADOR 
H 	0,233 	 6,49 	1,51 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 	3,730 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO 

M 1,000 
TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" 

UN 1,000 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 9,500 
Mão de Obra Total 

L.S. 
3,73 

3,313 
C1898 	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CJTUBO INOX 

P/WC's 
MAO DE OBRA 

MONTADOR 
H 0,930 

PEDREIRO 
H 0,233 

SERVENTE 
H 0,326 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 8,990 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 
M3 0,001 

CIMENTO PORTLAND 
KG 0,150 

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX 
P/WC's M 1,000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 139,590 
Mão de Obra Total 

L.S. 
8,99 

7,984 
C0604 	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO 

COMUM 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
H 2,790 

SERVENTE 
H 3,720 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 34,550 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 

	

0,20 	0,20 

	

9,30 	9,30 

Total 

	

MatiServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

9,50 	 3,78 	20,32 

	

192,29 	M 

	

6,49 	6,04 

	

6,49 	1,51 

	

4,42 	1,44 

27,90 	0,03 

0,43 	0,06 

139,50 	139,50 

Total 
MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

139,59 	 35,73 	192,29 

	

118,61 	M2 

6,49 	18,11 

4,42 	16,44 

M3 0,079 37,20 	2,94  
CAL HIDRATADA 

KG 	10,000 0,36 	3,60  
CIMENTO PORTLAND KG 	17,000 0,43 	7,31  
TIJOLO MACIÇO COMUM T 

UN 	159,000 0,11 	17,49  
TOTALMATERIALISERVIÇO 

R$ 31,340 
Mão de Obra 	 Total 

LS. 
34,55 

30,684 
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C2832 	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 

MAO DE OBRA 
2.269,86 .. VN 

\ C / 
SERVENTE 

H 2,7900 442 12,33 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 12,330 
MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA 

M3 1,492 37,20 55,50 
CURVA 90 PVC LONGA DN 100 

UN 3,000 27,90 83,70 
TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 (NBR 5688) 

M 2,500 5,58 13,96 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm CJARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.lOcm 

M2 10,050 23,25 233,66 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=20 cm 

M2 12,920 41,76 539,54 
ARMADURA DE AÇO CA 50 MÉDIA D= 6,3 A 1 0,Omm 

KG 41,860 6,98 292,18 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,290 279,00 80,91 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,598 232,50 139,04 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTILIZAÇÃO 5X M2 1,840 18,60 34,22 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP 5cm M2 11,000 13,96 153,45 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m M3 14,243 13,95 198,69 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1.824,840 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Geral 
12,33 

10,950 1.824,84 421,74 2.269,86 
C3586 	CAIXA SIFONADA 1 50X1 50X50CM COM GRELHA - 

PADRÃO POPULAR 30,21 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,4650 4,77 2,2181 
ENCANADOR 

H 0,4650 6,49 3,0179 
T O T A L MÃO DE OBRA 

R$ 5,2360 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - 
PADRÃO POPULAR UN 1,0000 14,71 14,7100 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 14,7100 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatiServ. Equipam. BDI Geral 
5,24 4,6536 14,71 5,61 30,21 

C3442 	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 10001- 

318,47 UN 
MÃO DE OBRA 
SERVENTE 

H 0,651 4,42 2,88 
T OTA L MÃO DE OBRA 

R$ 2,880 
MATERIAL/SERVIÇO 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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4,77 	21,29 

	

6,49 	28,97 

0,44 1,32 
0,56 1,68 
8,12 16,24 
3,62 3,62 

56,99 56,99 

227,85 227,85 
1,40 1,40 
1,12 1,68 

34,32 34,32 
398,65 398,65 

MatlServ. Equipam. 

743,75 

	

H 1.860 	 4,77 	8,87 

	

H 1,860 	 6,49 	12,07 

R$ 20,940 

	

UN 1,000 	17,67 	17,67 

Igs 
/ 

CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 10001 

UN 1.000 253,86 25386 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 253,860 
Mão de Obra Total 

L.S. Mat./Serv. Equipam. 
2,88 

2,558 253,86 
73613 

ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4'), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,093 4,77 04436 

ELETRICISTA 
H 0,093 6,49 0,6036 

T O T A 1 MÃO DE OBRA 
R$ 1,047 

MATERAUSERVIÇO 

ELETRODUTO PVC ROSC. D25mm (3/4"), 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,000 2,76 2,760C 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 2,760 
Mão de Obra Total 

L.S. MatlServ. Equipam. 
1,05 

0,933 2,76 
C2090 	QUADRO P1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 4,4640 

ELETRICISTA 
H 4,4.640 

TOTALMÀODEOBRA R$ 50,2600 
MATERIAL/SERVIÇO 

ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 3,0000 
BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 3,0000 
CABO COBRE NU 25MM2 M 2,0000 
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 1,0000 
CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN 1,0000 
CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE 

UN 1,0000 
CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,0000 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 112" M 1,5000 
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 314" x 3M 

UN 1,0000 
POSTE DE CONCRETO 8MX300KG UN 1,0000 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 743,7500 

Mão de Obra Total 
L.S. 

50,26 
44,6359 

C2068 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 
24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

( 
c:e)J 

BDI 	Geral 

59,17 	318,47 

5,82 	M 

Total 
BDI 	Geral 

1,08 	5,82 

1.030,03 	UN 

Total 
BDI 	Geral 

191,38 1.030,03 

253,02 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

T O T A L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO 	 (ÍFhS. 

	

UN 1,000 	18,60 	18,60 	L• 
BAR RAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO  

	

UN 1,000 	18,60 	18,60 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 
24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

	

UN 1,000 	111,60 	111,60 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 166,470 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
20,94 

	

18,597 	166,47 	 47,01 	253,02 
83370 CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, ACESSORIO, 

PADRÃO TELEBRAS 	 115,66 	UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

	

H 0,9300 	 4,77 	4,4361 
ELETRICISTA 

	

H 0,9300 	 6,49 	6,0357 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 10,4718 
MATERIAL/SERVIÇO 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, ACESSORIO, 
PADRÃO TELEBRAS 

	

UM 1,0000 	74,40 	74,4000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

10,47 

83386 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

T O T A L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

0,02 

R$ 74,4000 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

9,2984 	 74,40 	 21,49 	115,66 

5,42 	UN 

	

H 0,002 
	

4,77 	0,01 

	

H 0,002 
	

6,49 	0,01 

R$ 0,020 

UN 1,000 

R$ 4,370 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 

0,018 

	

4,37 	4,37 

Total 

	

MatiServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

4,37 	 1,01 	5,42 

83447 

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
40X40X50 FUNDO DE BRITA COM TAMPA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

TOTAL MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
40X40X50 FUNDO DE BRITA COM TAMPA 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
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H 1,8600 

H 1,8600 

R$ 20,9436 

UM 1,0000 
R$ 

	

4,77 	8,8722 

	

6,49 	12,0714 

	

46,50 	46,5000 

105,67 	UN 



7Fh5. 
46,5000 

Mão de Obra Total 
L.S. MatiServ. Equipam. BOI 

'taI 

rRI 
20,94 

18,5968 46,50 19,63 105,67  " 

CO540 	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 
3,27 M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,1023 4,77 0,49 

ELETRICISTA 
H 0,1023 6,49 0,66 

TOTAL MÃO DE OBRA 
R$ 1,150 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO ISOLADO PVC 750V 2,51v11v12 
M 1,020 0,48 0,49 

T O T A L MATERIAUSERVIÇO 
R$ 0,490 

Mão de Obra Total Total  
L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Geral 

1,15 
1,021 0,49 0,61 3,27 

CO534 	CABO ISOLADO PVC 750V 41v1M2 
4,64 M 

- 	 MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,1023 4,77 0,49 

ELETRICISTA 
H 0,1023 6,49 0,66 

TOTAL MÃO DE OBRA 
R$ 1,150 

MATERIAL/SERVIÇO 
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 

M 1,020 158 1,61 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1,610 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatiServ. Equipam. BOI Geral 
1,15 

1,021 1,61 0,86 4,64 
CO537 	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 

4,83 M 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,1395 4,77 0,67 

ELETRICISTA 
H 0,1395 6,49 0,91 

TOTAL MÃODEOBRA 
R$ 1,580 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 
M 1,020 0,93 0,95 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 0,950 

Mão de Obra 	 Total 
L.S. 

1,58 
1,403 

CO543 CABO LÓGICO 4 PARES CATEGORIA 5- UTP (100 
MBPS) 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

T O T A L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 
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Total 
Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Geral 

0,95 	 0,90 	4,83 

6,31 	M 

N/,(/ 
	VI 

	

H 0,233 	 4,77 	1,1114 

	

H 0,186 	 6,49 	1,2071 

R$ 2,319 



:/ 	...\ 
/ç.. 	

•'' 

CABO LOGICO 4 PARES CATEGORIA 5- UTP (100 ,. 
MBPS) M 1,020 074 0,7548 

'.-'- 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 0,766 

Mão de Obra Total Total 
L.S. MatiServ. Equipam. BDI Geral 

2,32 
2,060 0,76 1,17 6,31 

74130/001 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO)_1  0 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇO 7,13 UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 0,186 4,77 0,8872 
ELETRICISTA 

H 0,186 6,49 1,2071 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 2,094 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO)_11 0 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 

UN 1,000 1,86 1,8600 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1,860 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Geral 
2,09 

1,856 1,86 1,32 7,13 

741301004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10  50A 46,78 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,698 4,77 3,3295 

ELETRICISTA 
H 0,698 6,49 4,5300 

T O T A 1 MÃO DE OBRA 
R$ 7,860 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A UN 1,000 23,25 23,2500 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 23,250 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatJServ. Equipam. BDI Geral 
7,86 

6,980 23,25 8,69 46,78 
83540 

TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 1 0Al250 C/PLACA 8,52 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,1953 4,77 0,93 

ELETRICISTA 
H 0,1953 6,49 1,27 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 2,2000 
MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 1 0Al250V C/PLACA 

UN 1,0000 2,79 2,79 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,7900 

Mão de Obra Total Total 
L.S. MatlServ. Equipam. BDI Geral 

2,20 
1,9538 2,79 1,58 8,52 

72337 	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO 
TELEBRAS 11,85 UN 
MAO DE OBRA 
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AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 & 
H 0,2790 4,77 133 --- 

ELETRICISTA 
- H 0,2790 6,49 1,81 J T O T A 1 MAO DE OBRA R$ 3,1400  

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO 
TELEBRAS UN 1,0000 3,72 3,72 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,7200 

Mão de Obra Total Total 
L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Geral 

3,14 
2,7886 3,72 2,20 11,85 

C2484 	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 
16,34 UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,372 4,77 1,7744 

ELETRICISTA 
H 0,372 6,49 2,4143 

T O T A 1 MÃO DE OBRA 
R$ 4,189 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 
UN 1,000 5,39 5,3900 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 5,390 

Mão de Obra Total Total 
L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 

4,19 
3,721 5,39 3,04 16,34 

C3485 	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) 

44,56 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,744 4,77 3,55 

ELETRICISTA 
H 0,744 6,49 4,83 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 8,380 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) 

UN 1,000 20,46 20,46 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 20,460 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 
8,38 

7,442 	20,46 	 8,28 	44,56 

12,99 	UN 

H 0,279 

H 0,279 

R$ 3,140 

UN 1,000 

R$ 4,650 
Mão de Obra Total 

L.S. 
3,14 

2,789 

COMP 8 TOMADA PARA TV 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

T OTA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA PARA TV 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
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4,77 	1,33 

6,49 	1,81 

4,65 	4,65 

Total 

	

MatiServ. Equipam. 	BOI 	Geral 

4,65 	 2,41 	12,99 



.b 

Í2rhs 	Z1; 
C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X32)W 	 j..,... 

104,3'8"' U9 	 UIVI 

MAO DE OBRA  
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 1,023 	 4,77 	4,8797 
ELETRICISTA 

H 1,023 	 6,49 	6,6393 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 11,519 
MATERIAL/SERVIÇO 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 

UM 1,000 	 63,24 	63,2400 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 63,240 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

	

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
11,52 

10,231 	 63,24 	 19,39 	104,38 

C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 
LÂMPADAS DE 20W 	 45,70 	UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,7440 	4,77 	3,55 

ELETRICISTA 
H 0,7440 	6,49 	4,83 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	8,3800 
MATERIAL/SERVIÇO 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 
LÂMPADAS DE 20W 	 UN 	1,0000 	21,39 	21,39 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 RS 2 1.3900 

Mão de Obra - - 	- Total 	 Total 

	

L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Geral 
8,38 

	

7,4423 	21,39 	 8,49 	45,70 
C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 0,4650 

ELETRICISTA 
H 0,4650 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 5,240 

MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

UN 1,000 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 186,000 
Mão de Obra 	 Total 

L.S. 
5,24 

4,654 
C4107 ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 6YW 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO 

	

240,59 	UN 

	

4,77 	2,22 

	

6,49 	3,02 

	

186,00 	186,00 

Total 

	

MatiServ. Equipam. 	BOI 	Geral 

	

186,00 	 44,70 	240,59 

105,66 

AIL 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

T O T A L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 
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H 1,116 	 4,77 	5,32 

	

H 1,116 	 6,49 	7,24 

R$ 12,560 

4 



(;hs. ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM 

0 "! 

ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO 

UN 1,000 62,31 62,31  
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 62,310 
Mão de Obra Total Total  

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Geral 
12,56 

11,155 62,31 19,63 	105,66  
CO326 	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 

2,40M 157,92 	UN  
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 1,860 4,77 8,8722  

ELETRICISTA 
H 0,930 6,49 6,0357 

T O TA L MÃO DE OBRA 
R$ 14,908  

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO COBRE NU 25MM2 
M 3,000 8,12 24,3600  

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA 
UM 1,000 35,15 35,1500  

CONECTOR PARA HASTE TERRA 
UM 1,000 1,67 1,6700  

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 
3/4"X2,40M UM 1,000 39,25 39,2500  
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 100,430 
Mão de Obra Total Total  

L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Geral 
14,91 

13,242 100,43 29,34 	157,92 
PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

C1949 97,90 	PT  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 2,7900 4,77 13,31  
ELETRICISTA 

H 1,8600 6,49 12,07  
SERVENTE 

H 1,8600 4,42 8,22  
T O T A L MÃO DE OBRA 

R$ 33,6000  
MATERIAL/SERVIÇO 

CABO LOGICONIDEO COAXIAL 75 (OHMS) 
M 4,0000 1,22 4,88  

CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 

UN 1,0000 1,95 1,95  
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 
1 00X1 00X80MM UN 0,3300 4,67 1,54  
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 

UN 1,0000 0,88 0,88  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

M 3,0000 1,72 5,16  
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 

UN 2,0000 0,93 1,86  
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 16,2700 
Mão de Obra Total Total  

L.S. Material/Serv. Equipam. BDI 	Geral 
33,60 

29,8402 16,27 18,19 	97,90 
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C 

fE Fhs.2 

104,67 \PT Cf ! 
PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

C1951 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
H 1,8600 477 8,87 

ELETRICISTA 
H 1,8600 6,49 12,07 

SERVENTE 
H 2,3250 4,42 10,28  

T O T A 1 MÃO DE OBRA 
R$ 31,2200  

MATERIAL/SERVIÇO 
CABO TELEFONICO CCI-2 

M 4,0000 0,49 1,96  
CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4'X4' -  CHAPA 18 

UN 1,0000 1,95 1,95  
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 
1 00X1 00X80MM UN 1,0000 6,18 6,18  
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 

UN 1,0000 0,88 0,88  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

M 3,0000 1,72 5,16  
ESPELHO 4"XZ' OU 3"X3" 

UN 1,0000 1,30 1,30  
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 

UN 2,0000 0,93 1,86  
TOMADA TELEFONE 4 POLOS TELEBRAS 

UN 1,0000 6,98 6,98  
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 26,2700 
Mão de Obra Total 

L.S. Material/Serv. Equipam. 
31,22 

27,7265 26,27 
CO390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 

	

H 0,279 	 4,77 	1,33 
ELETRICISTA 

	

H 0,279 	 6,49 	1,81 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 3,140 
MATERIAL/SERVIÇO 
BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10 

Total 
BDI 
	

Geral 

19,45 
	

104,67 

8,43 
	

UN 

	

UN 1,000 	 0,93 	0,93 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO  

R$ 0,930 
Mão de Obra 	 Total 

L.S. 	MatlServ. Equipam. 	BDI 
3,14 

	

2,789 	 0,93 	 1,57 
88544 ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA  

DUAS LINHAS 

Total 
Geral 

8,43 

64,57 	KG 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

ARMADOR/FERREIRO 

TOTAL  MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA 
DUAS LINHAS 
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H 2,790 	 4,77 	13,31 

	

H 1,860 	 6,49 	12,07 

R$ 25,380 

	

KG 0,014 	 2,88 0,04 

1 



1 	 IÍ - 

AÇO CA6O - 

KG 1100 419 461 7/  TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 4,650 

Mão de Obra Total Total 
L.S. MatlServ. Equipam. BDI Geral 

25,38 
22,540 4,65 12,00 64,57 

88483 	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA EM 
PAREDES 2,53 KG  
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 

H 0,093 6,49 0,60 
TOTAL  MAO DE OBRA 

R$ 0,600  
MATERIAL/SERVIÇO 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA EM 
PAREDES M3 1,000 0,93 0,93  
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 0,930 
Mão de Obra Total Total 

L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 
0,60 

0,533 0,93 0,47 2,53  
1208 	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS 

C/MASSA PVA 8,24 M2  
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 
H 0,186 4,77 0,8872 

PINTOR 
H 0,279 6,49 1,8107  

TOTALMÃO DE OBRA 
R$ 2,698  

MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 
UN 0,400 0,78 0,3120  

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA 
KG 0,700 186 1,3020 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 1,614 

Mão de Obra Total Total 
L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 

2,70 
2,398 1,61 1,53 8,24  

C1615 	LATEX DUAS DEMÂOS EM PAREDES INTERNAS 
S/MASSA 

8,63 M2  
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 
H 0,279 4,77 1,3308  

PINTOR 
H 0,279 6,49 1,8107  

TOTAL MÃO DE OBRA 
R$ 3,142 

MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 
UN 0,250 0,78 0,1950 

LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 
LT 0,120 0,93 0,1116 

TINTA LÁTEX 
LT 0,170 4,65 0,7905  

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 1,097 

Mão de Obra Total Total 
L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Geral 

3,14 
2,789 1,10 1,60 8,63 

C2668 	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -2 
DEMÃOS 

545 M2 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS ELOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 
CNPJ:20915247/0001-45 1 
EMAIL: 



, 

(EIFhs.jL. 

	

1-1 0,093 	 4,77 	0,4436 

	

H 0,140 	 6,49 	0,9086 

R$ 1,352 

	

UN 0,290 	 6,51 	18879 

R$ 1,888 
Mão de Obra 	 Total 

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BDI 
1,35 

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES 	
1,199 	 1,89 	 1,01 

EXTERNAS 7,85 
MAO DE OBRA  

AJUDANTE DE PINTOR 

	

H 0,186 	 4,77 	0,89 
PINTOR 

	

H 0,279 	 6,49 	1,81 
T O T A L MÃO DE OBRA  

MATERIAL/SERVIÇO 	
R$ 2,700 

SELADOR ACRÍLICO 

	

LT 0,190 	 3,72 	0,71 
TEXTURA ACRÍLICA 

	

KG 0,310 	 1,86 	0,58 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1,290 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	MaUServ. Equipam. 	BDI 	Geral 
2,70 

	

2,398 	 1,29 	 1,46 	7,85 
739991001 PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES 

DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA 

4,70 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 

	

H 0,093 	 4,77 	0,44 
PINTOR 

	

H 0,186 	 6,49 	1,21 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 1,650 
MATERIAL/SERVIÇO 

CAL EM PÓ PARA PINTURA 

PIGMENTO PARA TINTA 	
KG 0,600 	 0,93 	0,56 

ÓLEO DE LINHACA 	
KG 0,015 	 3,72 	0,06 

	

LT 0,023 	 3,72 	0,09 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 0,710 
Mão de Obra 	 Total 	 Total 

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
1,65 

	

1,485 	 0,71 	 0,87 	4,70 
742451001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 

QUADRAS POLIESPORTIVAS 	 7,12 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 

	

H 0,1860 	 4,77 	0,89 
PINTOR 

T O T A L MÃO DE OBRA 	
H 0,2790 	 6,49 	1,81 

R$ 2,70 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PED ROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 
CN PJ:20915247/0001-45 
EMAIL: 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

PINTOR 

T OTA 1 MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

VERNIZ ACRÍLICO CONCRETO 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Total 
Geral 

5,45 

M2 

1 



/ 

1 	flS MATERIAL/SERVIÇO 

FITA CREPE 
M 20000 0,11 022 

TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA \+ 
PISOS) L 00500 958 048 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 0,70 
Mão de Obra Total Total 

L.S. MatlServ. Equipam. BDI Geral 
2,70 

2,40 0,70 1,32 7,12 
C1206 	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 

P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS 

10,45 M2 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 
H 0,279 4,77 1,3308 

PINTOR 
H 0,326 6,49 2,1157 

T O T A L MÃO DE OBRA 
R$ 3,447 

MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 
UN 0,500 0,65 0,3250 

MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO 
KG 0,450 3,72 16740 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 1,999 

Mão de Obra Total Total 
L.S. MatlServ. Equipam. BDI Geral 

3,45 
3,064 2,00 1,94 10,45 

737391001 	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO 
SECAGEM RÁPIDA - EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - 
COR BRANCA 8,81 M2 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 
H 0,186 4,77 0,8872 

PINTOR 
H 0,279 6,49 1,8107 

TO TA L MÃO DE OBRA 
R$ 2,698 

MATERIAL/SERVIÇO 

ALGUARRAZ MINERAL 
LT 0,040 3,72 0,1488 

ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO 
LT 0,160 9,30 1,4880 

FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA 

LT 0,130 0,93 0,1209 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

UN 0,400 0,78 0,3120 
T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,070 

Mão de Obra Total Total 
LS. MatlServ. Equipam. BDI Geral 

2,70 
2,398 2,07 1,64 8,81 

741451001 	
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS 
METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, 
INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE 
FERRO/ZARCAO VERNIZ 

10,81 M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 

11 0,1023 4,77 0,49 
PINTOR 

H 0,1953 6,49 1,27 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE  
CNPJ:20915247/0001-45 
EMAIL: 7' 



TO T A L MÃO DE OBRA 
( R$ 1,76 

MATERIAL/SERVIÇO 
REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ 

LT 0,0440 19,92 0,88 
ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO 

LT 0,1760 14,65 2,58 
ZARCÃO 

LT 0,120 10,23 1,2276 
LIXA PARA FERRO 

UN 0,5500 1,44 0,79 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 5,48 
Mão de Obra Total 

LS. MatlServ. Equipam. 	BOI 
1,76 

1,56 5,42 2,01 

739241001 PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMÃOS PARA FERRO 15,7 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 

H 0,465 4,77 2,22 
PINTOR 

H 0,465 6,49 3,02 
TOTALMÂODEOBRA 

R$ 5,240 
MATERIAL/SERVIÇO 

ESMALTE BRILHANTE 
LT 0,240 12,09 2,90 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Fhs. 
cg33 

Total 
Geral 

10,81 

M2 

M3 0,1600 	186,00 	29,7600 

M2 1,8000 18,60 33,4800 

M2 0,2000 46,50 9,3000 

R$ 2,900 
Mão de Obra 	Total 	 Total 

L.S. 	Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 
5,24 

4,654 	 2,90 	 2,92 	15,71 
C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E 

PLANTIO 	 8,67 	M2 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE N 0,193 

TOTALMÃODEOBRA 
R$ 0,920 

MATERIAL/SERVIÇO 

GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA M2 0,900 

TERRA VEGETAL M3 0,075 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 5,320 

Mão de Obra 
Total 
LS. 

0,92 0,817 

C2887 MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÂO, REBOCO 2 
FACES, ALTURA UTIL 1,80M 
MATERIAL/SERVIÇO 

ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA 
(TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=lOcm 

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm 

	

4,77 	0,92 

	

4,35 	3,92 

	

18,60 	1,40 

Total 
Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

5,32 	 1,61 	8,67 

	

209,73 	M2 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 
CNPJ:20915247/0001-45 
EMAIL: 1 
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5,58 	5,1336 

	 \ 

	

7,84 	2,0384 
	

TA 

2,79 10,6020 

279,00 4,7430 

14,88 5,3568 

	

2,79 	10,6020 

	

3,72 	0,5952 

Total 

	

MatdServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

	

111,61 	 38,97 	209,73 

4,78 	M2 

ARMÀDÜRADE AÇO CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 1 0,Omm 

KG 0,9200 
ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm 

KG 0,2600 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

M2 3,8000 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,0170 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTIL. 5 X M2 0,3600 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E 
AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE 

M2 3,8000 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m M3 0,1600 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 111,6110 
Mão de Obra Total 

L.S. 

59,1538 
1628 LIMPEZA GERAL 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 

H 0,465 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 2,055 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 
2,06 

1,829 

18590 	
ENCARREGADO/MESTRE DE OBRA 
MAO DE OBRA 
MESTRE DE OBRA 

H 1,000 
TOTAL  MÃO DE OBRA 

R$ 1.767,000 
Mão de Obra 	Total 

L.S. 
1.767,00 

1.569,273 

	

4,42 	2,0553 

Total 

	

MatlServ. Equipam. 	BDI 	Geral 

0,89 	4,78 

4.097,61 	H 

	

1 167,00 	1 167,00 

Total 

	

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Geral 

761,34 4.097,61 

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N 2686 
BAIRRO: PROGRESSO 
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE 

CNPJ:2091524710001-45 

EMAIL: 1 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGAJCE - CEP: 61.880-000 
	

C 5  

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 

Email: 

FONE: (85) 89049385] 87910849 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

TOMADA DE PREÇOS N2 1905.01/2015 - TP 

CARTA PROPOSTA 

• Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o edital de TOMADA DE PREÇOS 1905.01/2015- 

TP, pelo preço global de R$ VALOR GLOBAL R$ 586.567,20 (quinhentos e oitenta e seis mil 

quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) , com prazo de execução ate 150(cento e 

cinquenta) dias. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

contrato no prazo determinado no documento de convocaço, indicando para esse fim o Sr. 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES, portador do RG nQ 2001010089968 SSP/CE e CPF n 2  

670985503-10, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que 

serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de 

recebimento da ordem de serviço. 

Itaitinga/CE, 08 de junho de 2015. 

YELLO4 b4MENTOS EIRL 

CNPJ: 17.876.21810130-07 1 

KAIO MAR£[0 HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

2 

1 



EMPREENDIMENTOS EIRELI—EPP 

AV CELVIRGILIO TAVORA 1783 ANTONIO MIGUEL 
ITAITINGA/CE - CEP 61.880-000 

CNPJ 17876218/0001 -07 	INSC MUNICIPAL 31584 
Em8I! 

FONE (85)890L19385/87910849 

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS 

OBRA: POSTO DE SALIDE GENEZ.ARE 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAftINGA 

Municpio : ITAITINGA 

ITEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT.  
VALOR 

 TOTAL 

1 

1.1 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

PREPARAÇÃO DOTERRRENO 

8.625,19 

1.1.1 738221002 1LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VE 

615,70 

1.2 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 
M2 1.31000 0,47 61570 

________ _______ 5.475,36 
C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 

UN 1,00 1.498,95 1.49895 
1.2.2 1 	C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 

1.2.3 

_________ 

1 74209/001 

__________ _________________________________ 	______________ ________ 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

UN 1,00 877,89 87789 

M2 12O 258,21 3.098,52 

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA 

1,3.1 740771001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABLJAS CORRIDAS P 

2.534,13 

2 MOVIMENTO DE TERRA 
M2 281,57 9,00 2.534,13 

2.1 ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO 

2.1.1 73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE LA CATEGORIA ATE i,5M EXCLUIN 

1 
2.2 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 	 1 

 Ml 45,72 35,93 1.642,72 

803,76 
2.2.1 72896 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1 

M3 45,72 14,37 657,00 

2.2.2 C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM 

ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 
M3 45,72 3,21 146,75 

4.455,37 
2.3.1 739041001 ATERRO APILOADO(MANLJAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 

M3 81,78 5,48 4.455,37 
3 OBRAS DE ARTE CORRENTE 

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 

_______  
3.1.1 

4 

1'ç'-t iviriu, ri,..' rrc IVii.,Lu,-,rij 	W,U fÂiJ,i)iJÂJ.,UiJiii \./ Í\LJC'I'l IMIV11II'l 1 LI 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
54,25 15,53 896,75 

4.1 EMBASSAMENTO E BALDRAMES 

________________ ___________   

64.165,52 

17.283,52 
4.1.1 6122 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ARE[A 1:4 

4.1.2 6110 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN 

M Q 17 )71, ) 1 

M3 
M3 8,20 463,25 3.798,65 

4.2 FORMAS 

4.2.1 /4007/001 FORMA DE MADEIRA P/FLINDACAOC/TABUAS3A 1X12" REAPR 1OX 
1.869,08 

M2 [74,17 25,20 1.869,08 

cirii 
CNPJ: 17.a76.21 3/0001-07 

	
JO N DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 
	

RMF1  060763M91 

ADMINISTRADOR 
	

ENG. CIVIL 

1 



EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGP.JCE - CEP: 61.880-000 

CNP-1: 17.876.218/0001-07 	1 NSC. MUNICIPAL: 31584 
Email: 

FONE: (85) 89049385 187910849 / 
" 

4.3 ARMADURAS 

43.1 73942/002 ARMACAO DEACOCA-60 DIAM. 3,4A 5,01VIM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA - 
KG O 334,66 6,38 2.135,13 

4.3.2 74254/002 ARMACAO(FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA ECOLOCAÇÁO)ACOCA-50, D[AM. 6,3(1/4)À 

12,5M1V1(1/2( 
 KG 562,16 6,48 3.642  ,80 

CONCRETOS 

________ 7.403,5 

4.4. 1 73361 CONCRETO CICLOPICO /CONC DOS RAC lO MPA 30% PED DE MAO INCL T 

4.4.2 73972/001 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM 

M3 7,78 294,83 2.293,78 

4.4.3 74157/003 

LANÇAMENTO 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

M3 1 

'3112  

2 32:L,39 4.216,64 

M3  l, 68,07 893,08 

4 ELEMENTOS DE CONCRETO PR'-FABRKADOS 

4. 

5 

C4454 

-- 

LAJE PRÉ-FABRICADA ERELIÇADA P/ PISO - VÀO ACIMA DE 4,81 m 

PAREDES E PAINES 

M2 281,57 113,05 

31.831,49 

31.831.49 

5.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

33.032,53 

32.730,54 

5.1.1 (0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)crfl E/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=lOcrn (1:2:8( 

5.2 

 M2 954,80 34,28 32.730,54 

VERGAS E CHAPIM 

5.2.1 1 	C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

M3 0,32 943,72 301,99J 

23859,39 
6.1 ESQUADRIAS METALICAS 

6.1.1 C1967 tPORTADEA [UM ÍNIOANODI\DOCOMRACTA 

M2 9,75 353,05 

12.621,48 

3.442,24 

6.1.2 

6,1 

C4513 

5109/001 

JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURALJFOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA 

[/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

JANELA DE ALLIMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25  

M2 39,22 225,09 8828,03 

6. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

0,80 439,01 351.21 

6.2.1 9.4.37 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 ni), COMPLETA 

11.237,91 

6.2.2 9.4.37 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 ni), COMPLETA 

UN 1,00 	J439,81 439,81 

LIN lADO 481,90 A891,40 

6.2.3 9.4.37 - PORTA TIPO PARANÁ (1,00 x 2,10 ni), COMPLETA 

UN 12.00 513,84 6.166.08 

6.2.4 

6.2.5 

9.4.37 

9.4.37 

PORTA TIPO PARANÁ (1,10 x 2,10 iii), COMPLETA 

PORTA TIPO PARANÁ (1,20 x 2,10 'ii), COMPLETA  
j UN 1,00 547,26 547,26 

LIN 
6.2.6 9.4.37 - PORTA tIPO PARANÁ (1,30 x 2,10 111), COMPLETA 

1,00 580,33 

-- 	- 
580,33 

- 
UN 1,00 613,03 613,03 

6.2.7 9.4.37 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m(, COMPLETA 

LIN 1,00 547,26 
VIDROS 

6.165,61 
7.1 VIDROS/ESQUADRIAS 

7.1.1 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 41VIM 
6.165,61 

M2 10,26 -- 	99,56 	1 1.021,49 

EIRELI 	 _ A0NINT0S SILVA 
CNFJ 1 7.876.21aIOÚ1-ú7 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES Rj1P:O&O7l3769I 

ADMINSTRAUOR 	 ENG. CIVIL 



AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 
ITAITINGA/CE - CEP: 61.880-000 
CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 
Email: 

FONE: (85) 89049385 / 87910849 

, 

/ 

c53 

71.2 72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 1OMM 

8 COBERTuRA 
__ 

 

u l- 

45.251, 26 

8.1 ESTRUTURA DE MADEIRA - 

8.1.1 C1238 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,ALUMINIO DLI 

8.2 

PLÁSTICAS, VÃO lOm 	 M2 

TELHAS 

30469 67,70 20.627,51 

24.623,75 

8.1.1 C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=bnlnl , INCLINAÇÃO 27% 

8.1.2 721.04 CALHA EM CHAPA DEACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM 

M2 304,69 29,03 8.845,15 

8.1.3 C4370 

_______ 
ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM( 

M 

M2 

6 5, l 3__L 

21,30 

25,90 

611,92 

1.686,87 

13.033,90 

C1000 DE 

9 

CUMEEIRA NORMAL 	FIBROCIMENTO P/{ELHA ONDULADA 

27,75 1 	38,12 1.057,83 

REVESTIMENTOS 

9.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 1- 
53.575,28 

45.662,87 

9.1.1 C0776 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRARTRAÇO 1:3 ESP.= Snim P/ 

PAREDE M2 2.164,83 2,97 8.594,38 

9.1.2 C1221 EMBOÇO C/AR(5AMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:4 

9.1.3 84076 REBOCO TRAÇO  1:3 (TRAÇO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA) 

9.2 ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

M2 1.976,,59_L____ 17,32 34.23454 

L_ . 7 .772,75 

92. 87265 REVESTIMENTO CERIMICO —PARA 	RffERNAS COM PLACA TIPO GRÊN OU SEMI- 

GRÈN DE DIMENSÕES 20X20 COM APLICADA EM AMBIENTES M2 16194 5. 909, 19  
9.2.2 C1120 REJUNTAMENTO CIARG. PRÉ-FABRICADA,JLINTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm 

(900 cm') (PAREDE/PISO) M2 431,38 4,32 1.862,56 

9.3 ACABAMENTO PARA TETO 

9.3.1 72896/001 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
1 

139,66 

10~ PISOS 
1 88 20,30 l3 9,66 

10.1 LASTROS 

11.466,90 

10.1.1 

10.1.2 

73907/003 

C2179 

CONTRAPISD/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO EAREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - 

M2 269,44 21,48 5.787,57 

ESP= 3cm M2 269.44 14.59 3.921.13 

10.1.3 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 

 M3 28,57 61,19 1.748,20 

10.2 

10.2.1 84161 

PISOS INTERNOS 

--- - --- 

SOLEIRA DE MÁRMORE 15X3 
-- -, - ---- 

C1869 PEITORIL DE GRANITO LA 15 cm 

Ml 7,75 40,21 311,63 

- 10.2.2 

10.2.3 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 1900 cm) - PEI - 5/PEI -4 -  
M 37,79 50,31 1.901.21 

10. 2.4 C4623 

P/ PISO 

PISO PODOTÁTII. INTERNO EM BORRACHA 30x30cni ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

M2 269,44 46,67 12.574,76 

- 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 95,75 110,39 10569,84 

10.3 PISOS EXTERNOS 

YELI EPRCEi'IDIMP1TOS CIRELI 	
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-. 
vhs. 

(_- 

c 	/ 

10.3.1 C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60ni - 

103.2 - 	C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO HNTERTRA VA DO DE 16 FACES-e=8,0 cm (35 MP)P/ 

10.3.3 	1 73675 

TRÁFEGO PE SA DO 

PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA 

M2 362,89 62,93 22.836,67 

M2 174,40 51$9 R057,06 

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

11.1 

 

TUBOS ECONEXÕES 

35.304,43 

11.1.1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECLIÇÃO 

PT 30,00 137,46 

15.396,87 

4.123,80 

11.1.2 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

111.3 C2525 TUBO PVC SOLO. MARROM INCLCONEXÓES 0= 25mni(3/4') 

PT 38,00 125,19 4.757,22 

72,35 12,84 928,97 

1._ 

11.1.5 

C2625 

T 	C2627 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXOES 0= 32mrii(1") 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÓES 0= 40mm (1 1/4") 

M 22,46 L122 _ 

1.1.1.6 [ 	(7596 	1  TUBO PVC BRANCO P/FSGOTO D=Sünim (2") 

M 57,59 22,82 1.316,49 

11.1.7 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=1001VIM (4') 

_ 70,00 11,76 823,20 

M 79,14 23,68 1.874,04 

11.1.8 C4559 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50nim (2") 

11.1.9 C3994 JUNÇÃO  PVC BRANCO 50x 50 miii (2" x 7 .  
UN 

LIN 

18,00 

1 	10,00 

9,43 

16,59 

169,74 

166,90 

11.1.10 C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÀO PVC P/ESGOTO 100X50nirn (4"X2")-C/ANÉIS ~LIN -  3,00 29,05 87,15 

11.1-11 C2347 [É PVC BRANCO C/REDLJCÃO P/ESGOTO D=100X50mm(4"X2") 

-  4,0 0  2 4,47 97 88 
11. 1. 12 C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO 0=501VIM (2') ]UNTAS SOLO. 

LIN 23,00 13,94 320,62 

11.1.  74061/001 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 17,20 18,70 321,64 

11.2 REGISTROS E VÁLVULAS 

1.731,52 

1 12166 REGISTRO DE GAVETA C/cANOPLA CROMADA 0= 20111ni (3/4") 
.L 999,32 

11.7.2 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/cÃNOPI.A CROMADA 0= 25nini (1") 

11.2.3 C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA 0= 32mni (1114") 

UN 1,00 83,28 82,28 

1 UN 4,00 133.21 532,84 

1-1. 2 A e iT REGISTRO DE GA VETA BRUTO 0= 20mm(3/4"( 	 -. 
LIN 

1 
1,00 115,47  35,47 

11.2.5 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0= 40nim (1112") 

11.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIO 

UN 1,00 

1 
80,61 80,61 

11.3.1 C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLLINA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
-J 

11.3.2 
II 

CO348 
_______ 

1  BACIA  -DE ----  BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

UN 12,00 	J 

L 

324,23 

433,09 

3.890,76 

2.165,45 
11.13 

11.3.4 

C1997 

C1995 

PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm 

i PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA 

UN 5,00 42,23 211,15 

11.3.5 C2311  ~TA NQUEDE AÇO INOXIDÁVEL 

LIN 5,00 52,93 

1 
LIN 05$8J586,8 

113.6 86 TORNEIRA CROMADA DE MESA 112 OU 3/4 PARA LAVA TO JO PA ULAR JUNL 

(i. CNPJ: 17.876.21810001-07 
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I'FS, 	
2C) 

3004,  38,65 _i15,95 

11.3.7 

11.3.8 1-C 

L3Ü17 

1903 

PIA DE f,O INOX (1.20x0.60)m Ff1 CUBA EIFEsÚRivs 

________ 

ADOINOX.)1.50X0.58)rn C/ 1 CUBA 	 ESSÓRIOS 

LI   2,00 

1 
462,22 

j 	544,64 

924,44 

1.08928 

113.9 C3018 PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 2 CUBA E ACESSÓRIOS 

UN 2,00 10699 -r 2.139,38 

11.110 

11.3.11 

C2302 

C 3019 

I TAMPO DE AÇO INOX P1 BANCADAS 

PIA DE ACO INOX 	 C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 

M 10 334,08 3,4 " 08 

(3.00x0.60)m 

UN 1,00 

11.112 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4' 

LI N-  2,00 21,88 

- 

43,76 

11.3. 13 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S 

E' POÇOS E CAIXAS 

M 7,88 213,39 1.681,51 

11.4.1 C0b04 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -1 TIJOLO COMEM 

M2  11,00 °Z 

4.728,75 

11.4.2 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 
LIN 

11. 4.3 C3586 CAÍXASIFONADA 150X150X50cni COM GRELHA - PADRÃO POPULAR 

1,00 	J 2.441,00 2.441,00 

r l. 4 . 4  C3442 CAIXA. D'ÁGUA EM FY13ERGLASS 	CAP. 10001 

487,95 

12 

UN 1,00 358,03 -. 	358,03 

12.2 

INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE 

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXõES 

12.1.1 /3613 ELETRODLITO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4') FORNECIMENTO E INSTALA 

M b91» 

6.916,50 

QJ 
12.2 

12.2.1 C2090 

QUADROS/CAIXAS 

QUADRO P1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 

- --  

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE LUZ EMBUrnRATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mni, 

1,00 1.114,38 l- 

4 004270,% 2 

1 	12 

12 

83370 

83386 

CHAPA METALICA,DE EMBUTIR, ACESSORIO, PADRÃO TELEBRAS 

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 

UN2,0P 137,62 

5.95Ï 

275,2j 

160,65 

12.2.5 83447 

__- 

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X50 FUNDO DE BRITA COM 

TAMPA 

-H----. 

1,00 116,87 116,87 

12.3 

FIOS, CABOS E ACESSORIOS  

- 12.3.1 CO540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 

CO534 CABO ISOLADO PVC 750V 4M1V12 

M 

- 

1.223,26 4,88 5.969,51 

12.13 CO537 CABO ISOLADO PVC 750V 6M1V12 

M 55,64 5,31 795,45 

12 3.4 L0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 	LITP (100 MBPS) 

M 212,76 7,21 

- 

1.534,00 
RAÇFÇ CHftJFÇ F r)IÇIIIrIT(PFÇ 

12.4.1 74130/001 DISJUNTOR TERMO MAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10, 30A 24 

0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 7,69 

165,72 

1 	115,35 

12.4.2 74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240 V, - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 

L12.4 —1__—  TOMADAS, INTERRUPTORES/ ESPELHOS—_————__  
1,00 50,37 50,37 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 6O3761 
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/ 

C. 

1.090,12 

12.4.1 

12.4.2 

83540 

72,3 37 

TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 10A/250VC/PLACA 

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO ÍELEBR.ÁS - FORNECIMENTO E 

INSTAEACAO 

U  66,00 L 	9,17 
E 

6022 

12.4.3 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 

UN  7,00 

UN 18,00 17,59 316,62] 

12.4.4 C3485 i TOMADA DE PISO FÊMEA PARA Ri-45 (LÓGICA) 

UN 1,00 49,21 49,21 

12.4.5 

12.5 

COMP8 TOMADA PARA TV 

UN 2,00 14,00 28,00 

LUMINARIAS INTERNAS/ EXTERNAS / ACESSORIOS 

7.349,02 

12.5.1 i 	C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 

UN 37,00 114,41 4.233,17 

C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 lÂMPADA DE 20W 

12.5.3 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

UN 8,00 49,21 , 	393,68 

UN 3,00 262,58 787,74 

12.5.4 C1407 7dRRAMENTO EM AÇO )BATENTAÇO) LARG. =12cm 

M 17,00 113,79 1.934,43 

12.6 i OUTROS ELEMENTOS 

126.1 (0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4X 240M 

12.6.2 (1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

UN 3,00 174,12 522,36 

12.6.3 C1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
_I_ 

PT 

_L 

12,00 

107,481 

123,75 

1.289,76J 

1.485,00 

12.6.4 CO390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI -10 

UN 2,00 9,08 18,16 

12.63 88544 ARMACÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS 

UN 1,00 72,53 72,53] 

- 13 PINTURA 

13.1 PAREDES E FORROS 

39.221,86 

- 

13. 1 	1  88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA EM PAREDES 

M2 1682,15 3,48 -- 

35.448,75 

5.853,J 

13.T C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA 

M2 635,82 9,31 5.919,48 

13.1.3 C16151 EATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

13.1.4 C2668 VERNIZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO -2 DEMÃOS 

M2 635,82 11,30 7.184,77 

M2 611,81 6,31 3.860,52 

13.1.5 C2461 EXTERNAS 

M2 1.04633 8.55 8.946,12 

13.1.6 73999/001 PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, IRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LIN 

42 . 196 5,06 3.683,98 

13.2 

-. 

PISOS ---- -H- 13.2.1 

13.3 

74254/001 
PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POUESPORTIVAS 

DE MADEIRA 

M2 58,26 
- 

8,/8 511,52 

ESQUADRIAS 

13.3.1 1 	(1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PJTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - 
2.565,78 

2 118
1
1,1 L/ JZ' 

13.3.2 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS  

M2 118,1341,48 1.238,00 

13.4 FERRO  
-- 

695,81 

YELLOW 	EMREENDI 	
ONÇSSANTOSLVA 
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13.4.1 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/CO 

13.&2 73924/001 NTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO 

M2 24,38 16,94 411,00 

14 

14.1 

URBANISMO/PAISAGISMO 

URBANIZAÇÃO 

4.484,56 

14.1.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 
o 

15 MUROS E FECHAMENTOS 

M2 43  33,7IT 10,34 4.484,56 

15.1 MURO 

15.1.1 C2887 MURO EM ALVENARIA C/FLLNDAÇÃO ., REBOCO 2 FACES ALTURA ÚTIL 1.80M 

M 105,50 225,55 23.795,53 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 
7.637,30 

16.1 4F1, MPEZA FINAL 
7.637,30 

C1628 rMIPEZA GERAL 

17 ADMISTRAÇÃO LOCAL 

M2 1.310,00 5,83 7.637,30 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

16.855,70 

ENCARREGADO/MESTRE DE OBRA 0/MÊS 3,80 4.435,71 	J 16.855,70 

TOTAL SIMPLES 476.883,90 

BDI=23% 109.683 30  

TOTAL  

EIRELI  
CNPJ: 17.876.21810001-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 
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COMPOSIÇÀO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
OBRA: POSTO DE SALDE GENEZARE 

Item 	 Composição/Insumo 	 LJN 	quanhid. 	P.unitrio 	P.total 

73822/002 	LIMPEZA 	DE 	FERRENO 	- 	 RASPAGEM 	MECANIZADA 

(MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL 047 	M2 

Equipam. (C/HORARIO) 

MOTONIVELADORA 1201-1P PESO OPERACIONAL 12,5T - CI-IP 

H 0,0030 120,00 0,3500 

TOTAL Equipam. 

R$ 0,360 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

H 0,003 4,42 0,01 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 0,010 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

0,01 0,009 0,36 0,09 	0,47 
C2850 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA, TELEFONE E 

LÓGICA 1.498,95 	UN 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARMAÇÃO REXTRIEASICA COM ROLDANA 

UIN 1,000 45,00 45,00 

CABO ISOLADO PVC 750V 101V1M2 

M 60,000 3,00 180,00 
COELCE - LIGAÇÃO TRIE-ASIcA 

UN 1,000 35,00 35,00 
CONECTOR PARA CABO 10.01V1M2 

UIN 4,000 2,00 8,00 
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELEJRODUTO DE 1" 

UN 2,000 1,40 280 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" 

M 6,000 2,06 12,35 

LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1' 

LIN 2,000 1,25 2,50 

HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8' x 2.40M 

LIN 1,000 31,00 31,00 
NOFUSE DE 70 A. 

UN 1,000 48,00 48,00 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9 

[18 1,000 65U,UU 650,00 
QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE 

UN 1,000 204,00 204,00 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 1.218,660 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

- 1.218,66 280,29 	1.498,95 
(2851 	INS I\LAÇUES F'RUVISUKIAS UE AbUA 

877,89 	UN 
MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO 

H 8,600 6,49 55,8140 

SERVENTE 

- H 8,500 4,42 37,5700  
1 li 1 fr', L IVIMt 	 LIL 'JOflM 	 - 

EIRELI ----- - 
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93,384 

IVUk 1 UWkL/LKV II,U 

ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1' 

UN 1,000 

CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA 

UN 1,000 

CAIBRO DE2'xl' 

M 10,000 

CAIXA D'AGLJA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA 

UN 0,500 

TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM(1') 

M 4,000 

LINHA DE MADEIRA DE LEI DE6'x3' 

M 10,000 

LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x,- 

* 5,000 

PREGO 2 112' x 10 

KG 0,500 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 

M3 0,125 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 531,421 

Mão de Obra Total L.S. 

93,38 82,931 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO 

H 1,000 

SERVENTE 

H 1,000 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 10,910 

MATERIAL/SERVIÇO 

PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 
LIN 1,000 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

M3 0,010 

PEÇA DE MADEIRA 
M 4,000 

PREGO 18X30 

KG 0,110 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 189,330 

Mão de Obra 

10910 

Total L.S. 

9589 

H 	0,210 

H 	0,200 

R$ 2,240 

74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM 

REAPROVEITAMENTO 

MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO 

SLRVH'41 t 

TOTAL MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 

CNPJ: 17.87621S/Oút11-Ü7 
KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

M2 0,023 	, 	8,50 	0,20 

JOSE 4̂ ON DOS SAINTOS SILVA 

R p. 00763761g1 

M 	 , 

ENG. CIVIL 

	

16,00 
	

16,0000 

	

116,48 
	

116,4800 

	

2,45 
	

24,5000 

	

363,70 
	

181,8500 

	

3,52 
	

14,0800 

	

11,80 
	

118,0000 

	

9,30 
	

46,5000 

	

4,43 
	

, ' 2 150 

	

142,37 
	

17,796' 

Mat/Seri. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

537,42 	 164,16 	877,89 

	

258,21 	M2 

6,490 	 6,490 

4,420 	 4,420 

180,000 
	

180,000 

100,000 
	

1,000 

2,000 
	

8,000 

3,000 
	

0,330 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

lon,,n 	 ,lOflO 	 )Co -fl 

	

9,00 	M2 

	

6,49 	 1,36 

	

4,42 	 0,88 



	

15,45 	3,0900 

	

4,42 	4,5526 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDl 

3,0900 	2,69 

3,21 

Total Geral 

14,37 

M3 

63,00 	2,3940 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,3940 	0,60 	3,21 

54,48 	M2 

4,42 	 8,84 

EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 	 F 
ITAITINGA/CE - CEP: 61.880-000 	 kY 	7'7 
CNPJ 17876218/000107 	INSC MUNICIPAL 31584 	 7 
Email  
FONE: (85)89049385/87910849 

	

0,340 	 7,50 	2,55 

	

KG 0,028 	 2,50 	0,10 

TÁBUA DE VIROLA 12'Xi" 

	

M2 0,017 	 14,00 	0,24 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 3,090 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

2,24 	 1,989 	 3,09 	 1,68 	9,00 

73955/010 	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

H 	3,500 	 4,42 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 
R$ 15,470 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 

15,47 	 13,739 

72896 	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 

Equipam. (C/HORARIO) 

(AMINHÀO BASCULANTE 6M3 ICHI) 

LI 	0,200 

TO TA L Equipam. 
R$ 3,090 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

H 	1,030 

TO TA L MÃO DE OBRA 
R$ 4,553 

Mão de Obra 	Total L.S. 

4,55 	 4,041 

C2531 	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO 

Ali 1KM 

Equipam. (C/HORARIO) 

CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 )CHP) 

H 	0,038 

TOTAL Equipam. 

R$ 2,394 

Mão de Obra 	Total L.S. 

0,213 

739041001 ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL 

DE EMPRÉSTIMO 

MAO DE OBRA 

SERVE NTL 

H 	2,000 

TOTA LMÃO DE OBRA 

R$ 8,840 
MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO 

35,93 	M3 

15,4780 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 

6,72 	35,93 

14,37 	M1 

MI 1,200 	23,00 	 27,60 

T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 
R$ 27,600 

/ 	
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

YELLO RI VER EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17.876.21 8/OOÚ1-07 	 JOSE 	TON DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 NP 060783791 

ADMINISTRADOR 	 - ENG. CIVIL 
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(3449 	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,IOX1,00)m 

C/REJUNTAMENTO 
16,53 M 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

H 0,180 6,49 1,1682 
SERVENTE 

H 0,250 4,42 1,1050 

TOTA LMÃO DE OBRA 

R$ 2,273 

MATERIAL/SERVIÇO 

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)ni 

M 1,000 8,94 8,9400 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 

M3 0,001 214,00 0,2140 
JOTA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 9,154 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Sere. Equipam. BDI Total Geral 

2,27 2,016 9,15 3,09 16,53 

56122 	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 274,25 M3 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
EI 5,000 5,49 38,9400 

SERVENTE 

EI 5,000 4,42 22,1000 

JOTA E MÃO DE OBRA 

R$ 61,040 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

M3 0,350 35,00 12,2500 

CIMENTO PORTEAND 

KG 108,150 0,46 49,7490 

PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 
Ml 1,524 30,00 45,7200 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 107,719 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

61,04 54,210 107,72 51,28 274,25 

S6110 	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 

MAC ICOS SX10X20C M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL EAREIA) 463,25 Ml 

MAO DE OBRA 

FL L)IL I?ÇU 

EI 10,900 5,49 70,7410 

SERVENTE 
EI 10,000 4,42 44,2000 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 
R$ 114,941 

MATERIAL/SERVIÇO 

Ml 0,503 40,00 20,1200 
CAL HIDRATADA 

KG 51,870 0,39 20,2293 
CIMENTO PORTLAND 

KG 51,870 0,46 23,8602 
TIJOLO MACIÇO COMLIM 

LIN 795,000 	0,12 95,4000 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES NP 060 7S761 

ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 



n .LJ 7UaU 

Mão de Obra Total L.S. 

114,94 102,078 

FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3.4 1X12 

REAPR 1OX 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

H 0,700 

CARPINTEIRO 

H 0,800 

T O TA L MÃO DE OBRA 

R$ 8,530 

MATERIAL/SERVIÇO 

DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA 
E 0,100 

PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) 

NAO APARELHADA M 0,285 

PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO 

APARELHADA M 0,270 

PREGO DE ACO 18 X 27 

KG 0,150 

TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (ÍX 12') NAO 

APARELHADA M 0,684 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 4,380 

Mão de Obra Total 1.5. 

8,53 7,575 

740071001 

Mat./Serv. Equipam. 

159,61 

	

4,77 	 3,34 

	

6,49 	 5,19 

BDI 	Total Geral 

86,62 	463,25 

25,20 	M2 

6,00 0,60 

3,00 0,86 

1,00 0,27 

4,00 0,60 

3,00 2,05 

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 
	

Total Geral 

4,38 	 4,71 
	

25,20 

EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

- 2i 
ITAITINGA,ICE- CEP: 61.880-000 
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EmalI 

FONE: (85)89049385/87910849 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

73942/002 	ARMACAO DEACOCA-60 DIAM. 3,4A6,OMM.- 

FORNECIMENTO/ CORTE (c/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO (ESTACAS) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

H 	0,080 

ARMADOR/FERREIRO 

H 	0,080 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 0,900 
MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

KG 0,0 2 0 

AÇO CA 60 3,4A 6,OMM 

KG 1,150 

TOTA IMATERIAL/SERVIÇO 
R$ 3,490 

Mão de Obra 	Total 1.5. 

0,90 	 0,799 

74254/002 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) 

ACO 03-50, DIAM. b,3(1/4(À 12,5M1V1(1/2) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

ARMADOR/FERREIRO 

CIRELI 
CNPJ: 17.876.218/0001-Ü7 

KAlO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

6,38 
	

KG 

477 	 0,38 

6,49 	 0,52 

,uu 

	

3,00 	3,45 

Mat/Sen. 	Equipam. 	BDI 
	

Total Geral 

	

3,49 	 1,19 

6,48 
	

KG 

H 	0,030 	 4,77 	 0,14 

JOSE 	TON S SILVA 

OO?8V91 

ENG. CIVIL 
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JPi2 

TO TAL MÃO DE OBRA 

flQ 	 tt,JJU 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

KG 0,020 

AÇO CA 50 

KG 1,150 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 4,650 

Mão de Obra 	Total L.S. 

0,33 	 0,293 

73361 	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 309/. PED DE  

	

3,10 	0,06 

	

3,99 	4,59 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

4,65 	 1,21 	6,48 

MAO INCITRANSIPNORIZ c/CARRINHOS ATE 20M E 

COLOCACAO. 294,83 M3 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

1-1 2,100 6,49 13,6290 

SERVENTE 

EI 8,000 4,42 35,3600 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 48,989 

MATERIAL/SERVIÇO 

PEDRA DE MÂO/POLIÉDRICA 

M3 0,300 24,00 7,2000 

CONCRETO P/VIBR., FCK=1OMPa COM AGREGADO 

PRODUZIDO (S/TRANSP. M3 0,700 200,00 140,0000 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 147,200 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

48,99 43,508 147,20 55,13 294,83 

739721001 	CONCRETO ESTRUTURAL ECK=25MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO 321,39 M3 

EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 

BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) 

H 0,714 8,00 5,71 

TOTAL EQUIPAMENTOS 

R$ 5,710 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

-1 1,8000 4,42 7,96 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 7,960 
MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

M3 2,340 27,00 63,18 
CIMENTO PORTLAND 

KG 333,000 0,46 153,18 
PEDRISCO 

M3 0,896 27,00 24,19 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

- I '*U,U 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral 

7,96 7,069 240,55 5,71 60,10 321,39 
74157/003 	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURA 68,07 M3 II 
MAO DE OBRA 

MPREEIM EIRELI 
CNPJ: 17.876.21810001-07 

KAIO MARCIQ HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

JOSE DA TON DOS SANTOS SlLVA 

R PO61?3781 

ENG. CIVIL 	 41 
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PEDREIRO 

SERVENTE 

EI 	3 ,400 	4,42 	 15,03 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 29,310 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

29,31 	 26,030 	 12,73 	68,07 
C4454 	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 

4,81 rn 	 113,05 	M2 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

H 	0,4500 	 6,49 	 2,92 

SERVENTE 

1-1 	0,4500 	 4,42 	 1,99 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 4,9100 

MATERIAL/SERVIÇO 

AÇO CA-60 

	

KG 0,7400 	 3,20 	 2,37 

PONTALETE / BARROTE DE 3'xI' 

M 	1,3000 	 7,50 	 9,75 

PREGO 18X27 

	

KG 0,0300 	 4,00 	 0,12 

SARRAFO DE 1'X4' 

	

M 0,9700 	 5,02 	 4,87 

TARDA DE 1" DE IA. - L = Iücni 

M 	0,6500 	 7,55 	 4,91 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO, DE 12 cni DE 

ALTURA E 4cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 	 M2 1,0000 	 60,62 	 60,62 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 82,6400 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mal/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

4,91 	 4,3606 	 82,64 	 21,14 	113,05 
(0071 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FLIRADO (9X19X19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=lOcm 	 34,28 	M2 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

H 	0,700 	 6,49 	 4,54 

SERVENTE 

H 	1,000 	 4,42 	 4,42 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 8,960 
MATERIAL/SERVIÇO 

APFIA MIflIA 

	

MI 0,015 	 40,00 	 0,60 

CAL HIDRATADA 

	

KG 2,180 	 039 	 0,85 

CIMENTO PORTLAND 

	

KG 2,180 	 0,46 	 1,00 
TIJOLO CERÂMICO FLIRADO 9X19X19 

11 	25,000 	 0,34 	 8,50 

TO TA IMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 10,950 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

8,96 	 7,957 	 10,95 	 6,41 	34,28 
(2666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 	 943,72 	rvlI 

Equipam. (C/HORARIO) 

YCLLOWRIVEREi ENToS EIRELI 	 --- ____------ 
CNPJ: 17.876.21B!O0ú1-1j7 	 JOSE*DATON DOS SANTOS SILVA

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 06?3761 
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11,56 

R$ 0,2400 

8 7,0000 4,77 33,39 

H 2,4000 6,49 15,58 

H 1,0000 6,49 19,47 

O 4,0000 6,49 25,96 

O 8,0000 4,42 35,36 

R$ 129,7600 

KG 12000 310 372 

M3 0,6235 40,00 24,94 

KG 60,0000 4,20 252,00 

MI 0,8780 48,29 42,40 

KG 327,6000 0,46 150,70 

M 0,6000 7,50 4,50 

KG 2,0000 3,00 6,00 

M 5,0000 7,55 37,75 

R$ 522,0100 

Mo de Obra Total 1.5. Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

115,2399 522,01 0,24 	176,47 	943,72 

353,05 	M2 

H 1,100 6,49 7,1390 

-1 1,000 4,42 4,4200 

R$ 11,559 

M3 0,0029 40,00 

KG 1,170 0,46 

UN 1,000 264,55 

R$ 265,204 

Mo de Obra Total 1.5. Mat/Sen,. 

10,266 265,20 

RNP 0607837604 

 

-'ENG. CIVIL 

BETONEIRA ELÉTRICA 580LCHP) 

TO TAL Equipam. 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE 

A DMA DOR/FE liDE IRO 

CARPINTEIRO 

PEDREIRO 

SERVENTE 

T O TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

AREIA MÉDIA 

ÁCO CA-25 

BRITA 

CIMENTO PORTIAND 

PONTALETE / BARROTE DE 3'X3' 

PREGO 18X27 

TABLIA DE 3' DE IA. - E = 30em 

T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 

129,76 

C1967 	PORTA DEAWMINIO ANODIZADO COMPACTA 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

MF\tIM VILLIH 

CIMENTO PORTLAND 

PORTA DEAWMNIO ANODIZADO COMPACTA 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

C4513 	JANELA EMALUMNIOANODI7ADO NATURAL/FOSCO, DE 

CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

tUIM 1 tfltflL/ LflV 

YELLOW RI VER E11PREENDIMENTOS  

CNPJ: 17.a76.21810001-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

0,1160 

0,5382 

2 64,5 500 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

66,02 	353,05 

	

225,09 	M2 
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JANELA EMAWMINIOANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 	
M2 1,000 	 183,00 	183,0000 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 183,000 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

183,00 	 42,09 	225,09 

73809/001 	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 0,6X0,6M 

MAXIMAR 	 439,01 	M2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 

H 	4,000 	 4,77 	 19,08 

SERRALHEIRO 

H 	4,000 	 6,49 	 25,96 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 45,040 

MATERIAL/SERVIÇO 

JANELA DEALLIMINIO TIPO MAXIMAiR, SERIE 25 0,6X0,6M 

MAXIMAR 	 M2 1,000 	 271,88 	271,88 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 271,880 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

45,04 	 40,000 	 271,88 	 82,09 	439,01 

	

9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPITTA 

	

439,81 	LIND 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm 

Ci 	1,0000 145,00 	 145,00 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

Ci 	2,0000 12,13 	 24,26 

PORTA TIPO PARANÁ (0,50 x 2,10 ni), C/ FERRAGENS 

UN 	1,0000 150,00 	 150,00 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	319,2600 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

38,3112 	 319,26 	 82,24 	439,81 

	

...- 9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 iii), COMPLETA 

	

481,90 	UND 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L= IS em 

Ci 	1,0000 155,80 	 155,80 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 c (1 FACE) 

Ci 	2,0000 12,13 	 24,26 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 iii), C/ FERRAGENS 

LIN 	1,0000 169,75 	 169,75 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	349,8100 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

41,9772 	 349,81 	 90,11 	481,90 

	

9.4.37 	PORTA TIPO PARANÁ (1,00 x 2,10 m), COMPLETA 

	

513,84 	UNO 
MATERIAL/SERVIÇO 

FORR,AMENTO DE MADEIRA L = 15 ciii 

Cl 	1,0000 159,00 	 159,00 
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 ciii (1 FACE) 

Ci 	2,0000 17,00 	 34,00 

PORTA TIPO PARANÁ (0,50 x 2,10 rii), C/ FERRAGENS 

- 	 LIN 	1,0000 180,00 	 180,00 

CNPJ: 17 	2/0001-07 	 JOSE A AVI. ON DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 RN . 063 73761 

ADMINISTRADOR 	 . ENG. CIVIL 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL ..., 	 ._ 	\ 
ITAITINGWCE - CEP 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 INSC. MUNICIPAL: 31584 	\ 	- 

EmaFI: 

FONE: (85) 89049385 / 87910849 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 373,0000 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

44,7600 373,00 96,08 	513,84 

9.4.37 PORIA TIPO PARANÁ (1,10 x 2,10 ni), COMPLEIA 

547,26 	UNE) 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMEN1 O DE MADEIRA E = 15 cm 

Ci 1,0000 183,00 183,00 

ALIZAR DE MADEIRA 1= 5 	c (1 FACE) 

Ci 2,0000 12,13 24,26 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2.10 ui), C/ FERRAGENS 

UN 3,0000 190,00 190,00 
T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 397,2600 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

47,6712 397,26 102,33 	547,26 

9.4.37 PORTA TIPO PARANÁ )1,20x 2,10 m),CDMPLETA 

580,33 	FINO 
MATERIAL/SERVIÇO 

FOURAMENTO DE MADEIRA 1. = 15 cm 

Ci 1,0000 199,00 199,00 
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 	c (1 FACE) 

CI 2,0000 12,13 24,26 
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 ni), C/ FERRAGENS 

UN 1,0000 198,00 198,00 
T O T A IMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 421,2600 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

50,5512 421,26 108,52 	580,33 
9.4.37 PORTA FIPO PARANÁ (1,30 x 2,10 ni), COMPLETA 

613,03 	FINO 
MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 

Ci 1,0000 209,00 209,00 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 	c (1 FACE) 

Ci 2,0000 18,00 36,00 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 tu), C/ FERRAGENS 

UN 1,0000 200,00 200,00 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 44 5,0000 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Sen,. Equipam. 	BDl 	Total Geral 

53,4000 445,00 114,63 	613,03 
9.4.37 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), ( OMPLETA 

547,26 	LIND 
MATERIAL/SERVIÇO 

cnppAMl.FITn ruc Ml\ncInA L - 

Ci 1,0000 193,00 193,00 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 	c (1 FACE) 

Ci 2,0000 12,13 24,25 
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS 

IJN 1,0000 180,00 180,00 
TO TA IMATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 397,2600 

Mão de Obra T.* 11  1 Ç M,t/Ç.,r,, Fqn 	RflI 	Teta ! Gera ! 

47,6712 397,26 102,33 	547,26 
72122 

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM 
99,56 	M2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE 	 ., 	 H 1,0000 5,49 6,4900 

104AY1LTON CNPJ: 17.876.21810001-07 ~DOS SANTOS SILVA 
KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES RNP 060776 

ADMINISTRADOR , ENG. CIVIL 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 	 1 

ITAITINGA/CE - CEP: 61.880-000  
CNPJ 17.876.218/0001-07 	INSC MUNICIPAL 31584 
EmaI  

FONE: (85)89049385/87910849 	 \&7; 

MONTADOR 	 II 	0,8000 	 4,42 	 3,5360 

TOTAL MÃO DEOBRA 	
R$ 10,0260 

MATERIAL/SERVIÇO 

VIDRO FANTASIA TIPO (ANELADO, ESPESSURA 41VIM 	 M2 1,0000 	 62,00 	62,0000 

TO TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 	
R$ 62,0000 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

10,03 	 8,9076 	 62,00 	 18,62 	99,56 
72120 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 101VIM (PRV.-1) 	 295,13 	M2 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 

H 	1,100 	 2,49 	 2,74 

SERRALHEIRO 

H 	1,100 	 3,32 	 3,65 

T O TA 1 MÃO DE OBRA 
R$ 6,390 

MATERIAL/SERVIÇO 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10M1V1 PRV-1) 

	

M2 1,050 	 217,02 	 227,87 

TOTA IMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 227,870 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Seni. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

6,39 	 5,675 	 227,87 	 55,19 	295,13 

C1338 	ESTRUTURA DE MADEIRA P1 TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA VÃO 10m 	 67,70 	M2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

H 	1,300 	 4,77 	 6,20 

CARPINTEIRO 

H 	1,200 	 6,49 	 7,79 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 13,990 
MATERIAL/SERVIÇO 

FERRAGEM PARA TELHADOS 

	

LIN 0,230 	 8,65 	 1,99 
MADEIRA (PEROBA) 

	

KG 0,017 	 1.541,89 	 26,21 
PREGO 

	

UN 0,100 	 4,20 	 0,42 
TO TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 28,620 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

13,99 	 12,425 	 28,62 	 12,66 	67,70 
C2445 	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E'6mm, INCLINAÇÃO 

27% 	
29,03 	M2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE TELHADISTA 

H 	0,500 	 4,77 	 2,39 
TELHADISTA 

H 	0,230 	 6,49 	 1,49 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 3,880 

MATERIAL/SERVIÇO 

CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTI - 	 LIN 	
- 

YCLLOW RIVER íENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ 1 .576.218I0001-07 	 JOSE DA 	N DOS SANTOS SILVA 	/k 

I(AIO MARCtO HOLANDA MARQUES 	 0607637621 	 /f 
ADMINISTRADOR 	 ENG. CIVIL 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL '" \ ITAITINGA/CE - CEP 61.880-000 ) 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 INSC. MUNICIPAL: 31584  
EmaN: 

FONE (85)89049385/87910849 

1,420 0,14 0,20 
PARAFUSO COMI R O SCA S OBERBA sxi I UIVFIVI 

LIN 1,420 0,93 1,32 
TELHA FIBROCIMENTO MODULADA -6MM 

M2 1,150 12,82 14,75 
T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 16,270 

Mo de Obra Total L.S. 	Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

3,88 3,446 16,27 5,43 	29,03 
72104 	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, 

DESENVOLVIMENTO 33CM 25,90 	M 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,6800 4,77 3,24 
ENCANADOR  

H 0,5000 6,49 3.25 
TOTALMÃODE OBRA 

R$ 6,4900 
MATERIAL/SERVIÇO 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.24. DESENV 0.33M 

M 1,0300 7,00 7,21 
PREGO 15X15 

KG 0,0700 4,00 0,28 
REBITES 

KG 0,0300 12,00 0,36 
SOLDA 70X30 

KG 0,0300 32,00 0,96 
T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

8,81 	 4,84 	25,90 

	

611,92 	UM 

	

4.77 	 1,91 

	

6,49 	 3,12 

	

488,00 	488,00 

Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

488,00 114,42 	611,92 

38,12 	M 

4,77 0,57 

6,49 0,78 

4/ 

N 	SANTOS SILVA 	

/ 	
/ 

Np.

NP.. 0607,637691 

ENG. CIVIL 

R$ 8,8100 

Mão de Obra 	Total L.S. 

6,49 
	

5,7638 
C4270 	ABÓBADA DE POUCARBONATO TRANSPARENTE 

(EORN./MONTAGEM) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE TELHADISTA 

H 	0,400 
TELHADISTA 

H 	0,480 
TOTAL MAO DE OBRA 

R$ 5,030 
MATERIAL/SERVIÇO 

ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 

M2 1,000 
TO TA IMATERIAL/SERVIÇO 

RS 488.000 
Mo de Obra 	Total L.S. 

5,03 	 4,467 
(1000 	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/T{LHA ONDULADA 

MAO DE OBRA 

H 	0,120 
TELHADIS[A 

H 	0,120 
TOTA LMÃO DE OBRA 

R$ 1,350 
MATERIAL/SERVIÇO 

(1 IMUFiFUX [IIUC3íIM 	() NÍ)F1MM (flNflI II AFIM 

YELLOW F~MPREENDIMENTOS EIRELI 

CNPJ 17.876.21810001-07 
KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 



EMPREENDIMENTOS EIRELIEPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL  

ITAITINGCE- CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 
Email: 

FONE: (85) 89049385 / 87910849 

	

0,948 	 30,00 	 28,44 

1 U TA IVLCkILKlML/LKVlÇU 

R$ 28,440 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Sen,. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,199 	 28,44 	 7,13 	38,12 

C0776 	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= Srnm P/ PAREDE 	 3.97 	M2 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

1-1 	0,100 
	

6,49 
	

0,65 

SERVENTE 

H 	0,100 
	

4,42 
	

0,44 

T O TA 1 MÃO DE OBRA 
R$ 1,090 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

	

M3 0,005 	 14,00 
	

0,07 

CIMENTO PORTEAND 

	

KG 2,400 	 0,46 
	

1,10 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1,170 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

1,09 
	

0,968 	 1,17 
	

0,74 	3,97 

(1221 
	

EMBOCO C/ARCAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4 ESP=20nim 	 17,50 	M2 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE 

TO TA 1 MAO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

H 	0,400 	 6,49 	 2,60 

H 	0,600 	 4,42 	 2,65 

R$ 5,250 

84076 

	

M3 0,024 	 40,00 

CIMENTO PC)RTLAND 

	

KG 7,300 	 0,46 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 4,320 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mal/Serv. 

5,25 	 4,663 	 4,32 

REBOCO TRAÇO 1:3 (TRAÇO EAREIA MEDIA N/O PENEIRADA) 

Mfl nç flRP 

PEDREIRO 

H 	0,400 	 6,19 

SERVENTE 

H 	0,400 	 4,42 
T O T A L MÃO DE OBRA 

R$ 4,370 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3 

	

M3 0,027 	 216,00 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

0.96 

3,36 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 

3,27 	17,50 

17,32 	M2 

2,60 

1,77 

5,83 

R$ 5,830 
Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Seni. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

437 	 3,881 	 5,83 	 3,24 	17.32 

YELLOW VER EMPREENDIMENTOS EIREILI 
CNPJ 17.876.21810001-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

JOS 
 4
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EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL f*' 
ITAITINGWCE - CEP 61880000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 INSC. MUNICIPAL: 31584 
Emai) 1 
FONE (85)89049385187910849 

87265 REVESTIMENTO CER3 MICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

COM APLICADA EM AMBIENTES 
36,49 M2 

AJUDANTE 
EI 0,600 4,77 2,86 

APLICADOR DE REVESTIMENTO 
H 0,600 6,49 3,89 

TO TA L MÃO DE OBRA 	
R$ 6,750 

MATERIAL/SERVIÇO 

REVESTIMENTO CERâMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACA TIPO GRÊN OU SEMI-GRÊN DE DIMENSÕES 20X20 

COM APLICADA EM AMBIENTES 	 M2 10,000 0,31 3,10 

RESINA EPDXI 	
KG 0,921 15,00 13,82 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 16,920 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Sen,. Equipam. BDI Total Geral 

6,75 5,995 16,92 6,82 36,49 

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARO. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2nini 

EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 mi') (PAREDE/PISO) 4,32 M2 
MAO DE OBRA 

LADRIU-IISTA 

H 0,1200 6,49 0,78 
SERVENTE 

H 0,1400 4,42 0,62 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 1,4000 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO 

KG 0,4330 2,00 0,87 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 0,8700 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

1,40 1,2433 0,87 0,81 4,32 

73896/001 RETIRADA CUIDADOSA DE PISO INTERTRAVADO TIPO 

TIJOUNHO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 2 0,3 0 M2 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

4 0,700 6,49 4,54 
SERVENTE 

EI 0 7 950 4,42 4,20 
TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 8,740 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

8,74 7,762 3,80 20,30 
73907/003 CON1RAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:5 S/BETONEIRA E=SCM 

21,48 M2 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE 

TO TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

CNPJ: 17.876.21810001-07 
KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

6 	0,350 	 6,49 	 2,27 

H 	0,500 	 4,42 	 2,21 

R$ 4,480 

JOSE AO 	N DOS SANTOS SILVA 

0 
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EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783 ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGWCE - CEP: 61.880-000 	 Ji 	
\ 

CNPJ 17876218/000107 	INSC MUNICIPAL 31584 

EmalI 

FONE (85)89049385/87910849 

CONCRETO 1:2,5:5 C/BETONEIRA 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 9,000 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Sen,. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

443 	 3,979 	 9,00 	 4,02 	21,48 

C2179 	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO LAPElA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 ESP.= 3cm 	 14,59 	Ml 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
-1 	0,300 	6,49 	 1,9470 

SERVENTE 

H 	0,200 	4,42 	 0,8840 

TOLA LMÃO DE OBRA 
R$ 2,831 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

	

M3 0,037 	40,00 	 1,4800 

CIMENTO PORTLAND 

	

KG 10,950 	0,46 	 5,0370 

T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 
R$ 6,517 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

2,83 	 2,513 	6,52 	 2,73 	14,59 

C2860 	LASTRO DE. AREIA ADQUIRIDA 
61,19 	M3 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 
EI 	1,000 	 4,42 	4,4200 

TOTAL MÃO DEOBRA 
R$ 4,420 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 

	

M3 1,150 	 36,00 	41,4000 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 41,400 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

4,42 	 3,930 	 41,40 	 11,44 	61,19 
84161 	SOLEIRA DE MÁRMORE 15X3 

40,21 	M 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

-1 	0, 1200 	 6,49 	 0,78 

SERVENTE 

H 	0,0600 	 4,42 	 0,27 

TOTAL MÃO DE OBRA 
R$ 1,050 

MATERIAL/SERVIÇO 

SOLEIRA DE MÁRMORE 15XI 
M 	1,000 	 29,00 	29,00 

ARGAMASSA MISTA DECIM. CAL HID. E AREIA TR1:1:4 

	

KG 0,0062 	 275,00 	1,71 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 30,710 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

1,05 	 0,933 	 30,71 	 7,52 	40,21 
C1869 

PEITORIL DE GRANÍFO L 15 cm 	 50,31 	M 

YELLOW RI VER EM 	IMENTOS EIRELI 	
( 	

j-------- 
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EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 	,4 	N 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGWCE - CEP 61.880-000 	
1 

CNPJ: 17.876.218/000107 	INSC. MUNICIPAL: 31584 \- 
EmaFI:  

FONE (85)89049385 /8791089 

MAO DE OBRA 

F1 UR 1 RU 

H 0,7000 6,49 4,54 

SERVENTE 

H 0,5000 4,42 2,21 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 6,750 

MATERIAL/SERVIÇO 

PEITORIL DE GRANITO L 	15 cm 

M 1,000 27,33 21,33 

ARGAMASSA MISTA DECIM. CAL HID. E AREIA TR 1:1:4 
KG 0,004 205,00 0,82 

TO TA IMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 28,150 

Mão de Obra Total L. S. Mat/Sen. Equipam. BDJ 	Total Gera! 

6,75 5,995 28,15 9,41 	50,31 

CERÂMICA ESMALTADA E/ ARO. PRÉ-FABRICADA ATÉ 

30x30cni (900 cmi - PEI-5/PEI-4 P/ PISO 46,67 	M2 

MAO DE OBRA 

LA DRIL 1-lISTA 

EI 0,200 6,49 1,2980 

SERVENTE 

EI 0,200 4,42 0,8840 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 2,182 

MATERIAL/SERVIÇO 

CIMENTO PORTLAND 

<6 0,750 0,46 0,3450 

CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900ui2 P11 5/PEI4 
M2 1,100 22,07 24,2770 

ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA 
<6 8,000 1,15 9,2000 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 33,822 

Mão de Obra Total 1.5. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

2,18 1,936 33,82 8,73 	46,67 

PISO PODOTÃTIL INTERNO EM BOR RACHA I0x30cni 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO) 
110,39 	M2 

MAO DE OBRA 

LA DRI LEI ISTA 
H 1,200 6,49 7,7880 

SERVENTE 

EI 1,000 4,42 4,4200 
TflTIl 

R$ 12,208 

MATERIAL/SERVIÇO 

COLA VINIL PARA PVC 

KG 0,120 70,00 8,4000 
PISO TÁTft ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRAC HADO COR 

PRETO M2 1,100 53,00 58,3000 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 66,700 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

12,21 	 10,844 	 66,70 	 20,64 	110,39 
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE 

CONCRETO L-0,60lrl 	 153,28 	M2 

~VER 	EIRELI 

CNPJ 17.876.2181a001 -07 	 JO 	AY].TON DOS SANTOS SILVA 
R KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 P 0607637691  
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EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGAXE - CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 
malI: 

FONE: (85) 89049385 1187910849 

MATERIAL/SERVIÇO 

J-\LVL 'iPKIM DE EMBASAMÍFNTO 1J1 1 JULU LUIVIUVI, 

C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA M3 0,180 195,00 

EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA S/PENEIRARTRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm RI 

RA 
M2 0,520 9,00 

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO 

Ml 0,070 276,00 

PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP. 	1.5cm M2 1,000 27,55 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 0,520 12,00 

ESCAVACO MANUAL SOLO DE L. AT. PROF. ATÉ 1.50m 

M3 0,120 9,50 

PINTURA HIORACOR 

M2 0,520 3,69 

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SJCONTROLE, 

MATERIAL DA VALA M3 0,120 9,70 

JOTA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 97,110 

Mo de Obra Total L.S. Mat./Serv. 

14,57 12,940 97,11 

C3782 	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 

FACES -e = 8,0 cm (35 MPa( P/ TRÁFEGO PESADO 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

H 0,5000 6,49 

SERVENTE 

H 0,7000 4,42 

JOTA LMÃO DE OBRA 

R$ 6,3400 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 

M3 0,1500 40,00 

CIMENTO PORTLAND 

KG 4,5000 0,46 

PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 

FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/TFEGO PESADO M2 1,0500 29,64 

JOTA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 39,1900 

Mo de Obra Total L.S. Mat/Serv. 

6,34 5,6306 39,19 

7575 	PISO RÚSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM 

JUNTAS EM MADEIRA 

EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 

BETONEIRA ELÉTRICA 580 L(CHP( 

H 	0,050 	13,00 
TO TA L EQUIPAMENTOS 

R$ 0,650 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

H 	1,0000 	 6,49 	 6,49 

SERVENTE 

H 	1,000 	4,42 	 4,42 
T O TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 10,910 
MATERIAL/SERVIÇO 

YELLOW 
	

EIRELI 
NPJ 1 7a7&21!OOÚ1-O7 

	
JOSE O 	N DOS SANTOS SILVA 

ÇAIO HARCIO HOLANDA MARQUES 
	

NP06073?691 

ADMINISTRADOR 
	

ENG. CIVIL 

\( 

li, 

35,10 

4,68 

19,12 

27,55 

6,24 

1,14 

1,92 

1,16 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 

28,66 	153,28 

62,91 	M2 

3,25 

1,09 

6,00 

2,07 

11,12 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 

11,77 	62,93 

51,99 	Ml 

0,65 
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AREIA MÉDIA 

M3 

BRITA 

0,055 40,00 2,50 

M3 0,059 48,29 2,85 

CIMENTO PORTLAND 

KG 20,000 0,46 9,20 
RIPA DE PEROBA DE 1X7CM 

M 1,820 3,50 6,37 
TO TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 21,020 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 

10,91 9,689 21,02 0,65 9,72 
(1948 	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

137,46 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 2,930 4,77 13,9761 

ENCANADOR 

H 2,000 6,49 12,9800 

SERVENTE 

LI 2,500 4,42 11,0500 

TOTAL MÃO DEOBRA 

R$ 38,006 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 

M3 0,003 40,00 0,1200 
CAL HIDRATADA 

KG 2,500 0,39 0,9750 
CIMENTO PORTLAND 

KG 2,500 0,46 1,1500 

COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 251VIM 
UN 2,000 0,50 1,2000 

COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE I2MM 

UN 4,000 1,05 4,2000 

JOELHO PVC 90 ROSCÁVEL DE 1" 

UN 1,000 1,00 1,0000 

LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 321VIM 

UN 2,000 0,79 1,5800 
LEIVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X251VIM 

IJN 1,000 1,32 1,3200 
TE DE PVC SOLDAVEL 321VIM 

UN 1,000 1,54 1,5400 

TUBO DE PVC SOLDA VEL DE 251VIM (3,'4') 

M 1,200 4,00 4,8000 

TUBO DE PVC SOLDA VEL DE 321VIM 

M 5,000 4,42 22,1000 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 39,985 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 

38,01 33,757 39,99 25,70  
(1950 	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

125,19 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 2,000 4,77 9,5400 
ENCANADOR  

H 2,800 6,49 18,1720 
SERVENTE 

H 2,500 4,42 11,0500 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 38,752 

CN J: 17.876.218llO01-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 4P Üt7376'1 
ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 

Total Geral 

51,99 

PT 

Total Geral 

137,46 

P1 

\ 

i 



KG 0,001 

LT 0,0003 

M 1,600 

R$ 3,488 

Total L.S. 

3,268 

H 	0,500 

H 	0,400 

R$ 4,981 

40,00 0,1600 

0,39 1,1700 

0,46 1,3800 

3,00 3,0000 

0,60 1,2000 

0,80 0,8000 

3,50 3,5000 

2,00 2,0000 

8,00 2,6400 

5,00 9,0000 

7,50 3,7500 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 

28,60 	 23,41 

12,84 

M3 0,004 

KG 3,001) 

KG 3,000 

UNI 1,000 

LIN 2,000 

UN 1,1)00 

(JN 1,000 

LIN 1,000 

M 0,330 

M 1,500 

M 0,500 

R$ 28,600 

Total L.S. 

34,423 

Total Geral 

125,19 

rvl 

H 	0,500 
	

4,77 	 2,3850 

H 	0,200 
	

6,49 	 1,2980 

R$ 3,683 

24,00 0,0240 

26,00 0,0078 

2,16 3,4560 

Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 

3,49 	 2,40 

18,22 

Total Geral 

12,84 

M 

4,77 	 2,3850 

6,49 	 2,5960 

KG 0,001 	24,00 	 0,0240 

LT 

RNP 060n37691 

ENG. CIVIL 
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MATERIAL/SERVIÇO 

\IftIJ-\ GROSSA 

CAL HIDRATADA 

CIMENTO PORTLAND 

JOELHO 90 DE PV( PARA ESGOTO DE 1001VIM 

JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 401VIM 

iOELHO 90 DE PVC RARA ESGOTO DE SOMM 

TE PV( RIGIDO P/ESGOTO - 1001VIM (4') 

TE PVC RIGIDO P/ ESGOTO - 401VIM (1 112) 

jURO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4') 

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1112 ' ) 

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 5OMM (2) 

T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 

38,76 
C2625 	TUBO PVC SOLD. MARROM INC LCONEXÔES 0= 25mm)3/4') 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR  

TO TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVE FUGIDO 

SOLUÇO LIMPADORA PARA PVC FUGIDO 

TUBO PVC SOLD. MARROM INC LCONEXÕES D= 25nim)3/4") 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 

3,68 

0626 	TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÔES 13= 32rnm(T') 

MAO DE OBRA 

AJLIIJANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR  

TOTAL MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC FUGIDO 

SOLUÇÃO LIMPADO PARA PVC RIGIDO 

YELL.OW 	EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17.876.2IBIÕOQI-07 

KA O MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 



R$ 5,968 

Mão de Obra 	 Total LS. 

5,915 

H 	0,200 

H 	0,200 

R$ 2,252 

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

5,97 	 4,27 	22,82 

11,76 	M 

	

4,77 
	

0,9540 

	

6,49 
	

1,2980 

EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGWCE - CEP 61.880-000 

CNPJ 17.876.218/0001-07 	INSC MUNICIPAL 31584 
Email: 	 , 

FONE (85)89049385/87910849 

	

0,0003 	25,00 	 0,0078 

LJbU PVCSOLE). IVIJ-T- RUIVI I\iLLUI\ft)UJ 	L)= ifl1fl1IIj 

M 	1,600 	3,36 	 5,3750 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 5,408 

Mão de Obra 	 Total LS. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

4,98 	 4,423 	5,41 	 3,41 	18,22 

(2627 

	

	TUBO PVC SOLD. MARROM INC LCONEXÕES D= 40rnrn(1 

1/4') 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR  

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

	

KG 0,001 	24,00 

SOLUÇÀO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

Li- 	0,0003 	26,00 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXÕES D= 40rnm(1 

1/4') 	 M 	1,600 	3,71 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

H 	0,580 	4,77 

H 	0,600 	6,49 

R$ 6,561 

22,82 	M 

2,7666 

4,8940 

0,0240 

0,0078 

5,9360 

6,66 
(2596 	TUBO EM PVC PARA ESGOTO 5OMM FAB. TIGRE 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR  

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

TUBO EM PVC PARA ESGOTO 5OMM FAB. TIGRE 

TO TA IMATERIAL/SERVIÇO 

2,25 

TUBO PV( BRANCO P/ESGOTO D100mm )4') 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR  

TO TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUB DE PVC RIGIDO 

Y1ELLOYW~1EREMPREENDIMENT0S EIRELI 
CNPJ: 17.876.211810001-07 

KAIn MARCIO HOLANDA MARQUES 
ADMINISTRADOR 

(2593 

20,00 
	

0,1000 

20,00 
	

0,1600 

5,00 
	

5,0500 

H 	0,400 

H 	0,300 

R$ 3,378 

KG 

JOS ADA T0N IDOS SANTOS SILVA 

NP.

0607637 

 61 

ENG. CIVIL 

	

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

5,31 	 2,20 	11,76 

23,68 	M 

	

4,77 	 1,4310 

	

6,49 	 1,9470 

KG 0,005 

LT 0,008 

M 1,010 

RS 5.310 
Mão de Obra 	 Total L.S. 

1,998 
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0,005 24,00 0,1200 

50W0 LIIVIF'AL)URM FI\ftL PVC RIbIL)U 

LI 0,008 26,00 0,2080 

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=iOOnirn (4" 

UN 1,010 12,42 12,5442 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 12,872 

Mão de Obra Total 1.5. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral 

3,38 3,002 12,87 4,43 23,68 

C4669 	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 5OMM 

9,43 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,500 4,77 2,39 
ENCANADOR  

H 0,180 6,49 1,17 
T O TA IMÃO DE OBRA 

R$ 3,560 
MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

KG 0,008 24,00 0,19 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

LT 0,003 25,00 0,08 

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 5OMM 

UN 1,000 0,68 0,68 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 0,950 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Sen. Equipam. BDI Total Geral 

3,56 3,162 0,95 1,76 9,43 
C3994 	JUNÇÃO PVC BRANCO 50x 50 mm (2 x 2) 

16,69 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,350 4,77 1,67 
ENCANADOR  

H 0,350 6,49 2.27 

TOTAL MÃO DEOBRA 

R$ 3,940 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

KG 0,0400 24,00 0,96 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

LI 0,0600 76,00 1,56 

JUNÇÃO PVC BRANCO 50x 50 mm (2' x 2') 

UJN 1,000 3,61 3,61 
1 0 T ML IVMIEtIMLJClSVIlJ 

R$ 6,130 
Mão de Obra Total 1.5. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral 

3,94 3,499 6,13 3,12 16,69 
C1579 	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm 

(3'X2') 29,05 UN 
IVLLW L)t UbHh 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 1,000 4,77 4,77 
ENCANADOR 

H 0,500 6,49 3,25 
TOTAL MÃO DEOBRA 

R$ 8,020 

ON DOS SANTOS SILVA N  .060n37,  

KAIO flARCIO HOLANDA MARQUES Np- 060n37694 
ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 
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ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50nini 

(3'X2') 	 UN 1,000 5,84 584 
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

LT 0,0630 26,00 1,64 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 8,480 

Mão de Obra Total 1.5. Mat./Sen,. Equipam. BDI 	Total Geral 

8,02 7,123 8,48 5,43 	29,05 
(2347 	TÊ PVC BRANCO C/REDLIÇÃO P/ESGOTO D=100X50mni 

(4'X2') 24,47 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR 

-1 0,460 4,77 2,19 

ENCANADOR  
11 0,400 6,49 2,60 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 4,790 
MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

KG 0,0575 24,00 1,38 
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

LT 0,0910 26,00 2,37 
TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=lOOXSOnim 

(4'X2') 	 LIN 1,000 7,10 7,10 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 10,850 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam, BOI 	Total Geral 

4,79 4,254 10,85 4,58 	24,47 
(2359 	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D501VIM (2')-JUNTAS SOLD. 

13,94 	UN 
MINO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR 

1-1 0,2900 4,77 1,3833 

ENCANADOR  

3 0,2900 6,49 1,8821 
TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 3,2654 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 

KG 0,0225 24,00 0,5400 

SOLLIÇÀO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

LI 0,0330 25,00 0,8580 
TC p,r kpArIrri D/r(írTr 	n-ÇRI',1P,JIi 	II iNITA ç ÇflI  fl 

UN 1,0000 3,76 3,7600 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 5,1580 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

3,27 2,9041 5,16 2,61 	13,94 
74061/001 	ri o,, nr rr,o nrr,,rrr 'r" 	 5r1,,,1 	 rflnRlrr, r,lrrnrr,

1 , 1 

INSTALAÇÃO 18,70 	M 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 0,2000 4,77 0,9540 
ENCANADOR  

EI 0,2000 5,49 1,2980 
TO TA[  MÃODEOBR 

YELLOW 	 EIRELI 
NPJ, SANTOS SILVA 

(AIO MARCIO HOLANDA MARQUES 'JRNPG6a78376al 
ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 
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2,2520 

MATERIAL/SERVIÇO 

TUBO DE COBRE CLASSE 'E" T5MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 	 KG 1,0100 	10,84 	 10,9484 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 10,9484 

Mão de Obra 	Total L. S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

2,25 	 1,9982 	10,95 	 3,50 	18,70 

C216b 	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=20mrn 

(3/4') 	 71,38 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
8 	0,7210 	4,77 	 3,44 

ENCANADOR 
 1-1 	0,8000 	6,49 	 5,19 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 8,630 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 

M 	0,940 	0,20 	 0,19 

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=2Ornrn 

(3/4') 	 UN 	1,000 	41,55 	 41,55 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 41,740 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam 	BOI 	Total Geral 

8,63 	 7,664 	41,74 	 13,35 	71,38 

C2167 

REGISTRO DE GAVETA C/EANOPLA CROMADA D= 25rnrn (1') 	 8328 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 	0,6100 	4,77 	 2,91 

ENCANADOR 

 11 	0,9000 	6,49 	 5,84 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 8,750 

MATERIAL/SERVIÇO 

• 	 FITA DE VEDAÇÃO 
M 	1,200 	0,20 	 0,24 

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25rnm (1') 

	

LIN 1,000 	50,95 	 5095 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 51,190 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

8,75 	 7,771 	51,19 	 15,57 	83,28 
C2168 	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D32mrn (1 

1/4") 	 133,21 	UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

8 	2,000 	4,77 	 9,54 

ENCANADOR 

1-1 	1,300 	6,49 	 8,44 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 17,980 
MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 

M 	0,940 	0,22 	 0,21 

VER EMPREENDIMENTOS iIRELI 	
- 	' - 
	 O 

CNPJ: 1787&213/00Ú1-O7 	 JOSE A A ON DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 R PO6ú73?69 

ADMINISTRADOR 	 • ENG.CIVIL 
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REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=32rnrn (1 

1/4') 	 UN 1,000 	74,14 	 74,14 

T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 74,350 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

17,98 	 15,968 	74,35 	 24,91 	133,21 

C2157 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D20nini (3/4") 

	

35,47 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 	0,400 	4,77 	 1,9080 

ENCANADOR 
 H 	0,410 	6,49 	 2,6609 

T 0 T 1 MÃO DE OBRA 

R$ 4,569 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 

	

M 0,940 	0,22 	 0,2068 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20nirn (3/4') 

	

UN 1,000 	20,00 	 20,0000 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 20,207 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

4,57 	 4,059 	20,21 	 6,63 	35,47 

C2160 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40rn,i1 (11/2') 

	

80,61 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 	1,0000 	4,77 	 4,7700 

ENCANADOR 

 H 	1,0000 	6,49 	 6,4900 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 11,2600 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 

M 	1,8800 	0,20 	 0,3760 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 112') 

	

UN 1,0000 	43,90 	 43,9000 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 44,2760 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Sen. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

11,26 	 10,0000 	44,28 	 15,07 	80,61 
C1618 	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA C/COLLINA, C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS 	 22423 	LIN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 	5,700 	4,77 	 27,1890 
ENCANADOR 

 1-1 	4,000 	6,49 	 25,9600 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 53,149 

MATERIAL/SERVIÇO 

BUCHA PLÁSTICA 8MM 

	

LIN 2,000 	0,09 	 0,1800 
ENGATE CROMADO 

	

IIN 2,000 	9,00 	 18,0000 

FITA DE VEDAÇÃO 

M 1,120+

[D)AON

0,2240 

CNPJ: 17.a7&2i8/OÚ1-Oi 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 61 
ADMINISTRADOR  



UN 2.000 

UN 1,000 

UN 1,000 

R$ 163,254 

Total L.S. 

47,203 

0,70 
	

1,4000 

32,00 
	

32,0000 

24,00 
	

24,0000 

	

Mat./Sen. Equipam. 	BDI 

163,25 	 60,63 

433,09 

Total Geral 

324,23 

UN 

H 	7,000 
	

4,77 	 33,39 

H 	7,200 
	

5,49 	 46,73 

R$ 80,120 

83,00 83,00 

0,09 0,18 

90,00 90,00 

9,83 9,83 

0,20 0,11 

2,66 2,66 

4,00 0,40 

1,35 2,70 

11,95 11,95 

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 

200,83 	 80,98 

42,23 

UN 1,000 

UN 2,000 

LIN 1,000 

UN 1,000 

M 0,550 

UN 1,000 

KG 0,100 

LIN 2,000 

LIN 1,000 

R$ 200,830 

Total L.S. 

71,155 

Total Geral 

433,09 

UIN 

H 	1,0000 
	

6,49 	 6,4900 

H 	1,1000 
	

4,42 	 4,8620 

R$ 11,3520 

M3 0,0010 

KG 0,4500 

LIN 1,0000 

JOSE 

	

40,00 	0,0400 

	

0,46 	 0,2070 

	

12,65 	12,6501 

wTON DOS SANTOS SILVA 
R MP 4)673761 

ENG. CIVIL 
Ht 

EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
	

; \ 

AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGWCE -CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 

Email: 

FONE: (85) 89049385 / 87910849 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS 

SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1X 1 112 

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 112 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

53,15 

CO348 	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

ENCANADOR  

T O TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

BACIA DE LOUCA BRANCA 

BUCHA PLÁSEICA 8MM 

CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA P/BACIA 

ENGATE CROMADO 

FITA DE VEDAÇÃO 

JOELHO 90 DE PVC P/ESGOTO DE 1001VIM 

MASSA PARA VIDRO 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÂO SANITÁRIOS 

TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

80,12 

C1997 	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)CM 

MAO DE OBRA 

AZLILEJISTA 

SERVENTE 

TOTAL MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

CIMENTO PORTLAND 

PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)CM 

YEii itEENDIMENTDs EIRELI 
CNFJ: 17.876.21310001-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 
ADMINISTRADOR 

Mão de Obra 

Mão de Obra 



` 1%-97- 
 n.., 	.&t_,uu 

Mão de Obra 	Total L.S. 

10,0799 

H 	2,0000 

H 	1,3000 

R$ 18,7260 

Ml 0,0005 

KG 0,6200 

UN 1,0000 

R$ 7,6652 

Mão de Obra Total L.S. 

16,6341 

II 	1,000 

H 	0,900 

R$ 10,470 

LIN 1,000 

M 0,750 

UN 1,000 

LIN 1,000 

UN 1,000 

fli 

Mão de Obra 
457,370 

Total 1.5. 

11,35 

(1.995 	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA 

MAO DE OBRA 

AZU LEI ISTA 

SERVENTE 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

CIMENTO PORTLAN[) 

PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

18,73 

C2311 	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

SERVENTE 

TOTA LMÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

CONIUNTO FIXACAO P/IANQUE 

FITA DE VEDAÇÃO 

SIFÃO CROMADO 1 1/4'X2" 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 

VÁLVULA DE METAL 11/4`  

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CELVIRGILIO TAVORA 1783 ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGWCE - CEP 61.880-000 

CNPJ: 17876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 
Email 

FONE (85)89049385/87910849 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

10,47 	 9,298 
86096 

	

	TORNEIRA CROMADA DE MESA 112 0(1 314 PARA LAVA TOlO 
PADRAO I>OPUIÀR 

MAO DE OBRA 

AJLQJPNIh tiLi EN(J\N/L)UK 

ENCANADOR   

TOTA LMÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERV IÇO 

CNPJ: 17.876.2181a00 1-07 
(AIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

12,90 	 7,90 	42,23 

52,93 	LIN 

	

6,49 	12.9800 

	

4,42 	 5,7460 

40,00 0,0200 

0,46 0,2852 

7,36 7,3600 

Mat/Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

7,67 9,90 	52,93 

586,88 	LIN 

6,49 6,49 

4,42 3,98 

	

10,00 	10,00 

	

0,22 	0,17 

57,00 	 57,00 

361,5() 	 361,50 

28,70 	 28,70 

	

Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

457,37 
	

109,74 	586,88 

	

38,65 	UN 

I\- 	
9~ 

H 	0,300 4,77 	 1,43 

H 	0,300 6,49 	 1,95 

R$ 3,380 

M 	 0,04 

JOSE AAR   ONDOSSANTOSSILVA 
 p- O6O?837&1 

ENG. CIVIL 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGA/CE - CEP 61.880-000  
CNPJ 17876218/000107 INSC MUNICIPAL 31584 
Email 

FONE: (85)89049385/87910849 '1 

0 , 200 0,22 

TORNEIRA LIUIV!P,LJJ\ L)L IVIL5I 111 OU 3/4 VMKA LAVA 1 UIU 

PADRAO POPULAR UN 1,000 25,00 2500 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 25,040 

Mo de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BDI Total Geral 

3,38 3,002 25,04 7,23 38,65 
C3017 	PIA DE AÇO  INOX(1,20x0,SO)n C/1 CUBA E ACESSÓRIOS 

462,22 UN 
MAO DE OBRA 

AjLIDANTE DE ENCANADOR 

H 1,000 4,77 4,77 

ENCANADOR  

H 2,000 6,49 12,98 

PEDREIRO 
1-1 2,000 5,49 12.98 

SERVENTE 

8 2,000 4,42 8,84 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 39,570 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 

M3 0,019 40,00 0,76 

AÇO CA-60 

KG 0,600 3,30 1.98 
CIMENTO PORTLAND 

KG 9,830 0,46 4,52 

PEDRISCO 

M3 0,026 40,00 1,04 

SIFAO CROMADO 2' 

UN 1,000 48,99 48,99 
VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 112' 

UN 1,000 17,00 17,00 

FITA VEDA ROSCA 

LIN 1,100 3,08 3,3880 
PIA EM INOX 1,20X0,60CM C/01 CUBA 

UN 1,000 207,40 207,40 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4', CANO LONGO 
LIN 1,000 16,00 16,00 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 301,078 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BDI Total Geral 

39,57 35,142 301,08 86,43 462,22 
C1903 	PIA DE AÇO INOX(1,50x0,58)ni C/1 CUBA EACESSÓRIOS 

LI IJDISM IVL'40 

544,64 UN 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

8 3,000 4,77 14,31 
ENCANADOR  

H 3,000 6,49 19,47 
PEDREIRO 

(FQ\/FMT 

H 3,000 6,49 19,47 

II 2,800 4,42 12,38 
TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 65,630 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 

AÇ000 ____ 
M3 

KG 

0,019 35,00 0,67 

2,'lO 

YELLO 	RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI 
JOSE AdAT?DN CNPJ: 17.876.2IEI000I-07 DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES O7s7681 

ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 
ITAITINGAJCE - CEP 61880000 çD 
CNPJ: 17.876.218/0001-07 INSC. MUNICIPAL: 31584  
EmaiI:  
FONE: (85) 89049385 / 87910849 L 

0,600 4,00 

UIVUI'flU PC) KIL/\P'JLJ 

KG 9,830 0,46 4,52 
FITA DE VEDAÇÃO 

M 1,130 0,22 0,2486 

PEDRISCO 

M3 0,026 40,00 1,04 

PIA EM INOX 1,50X0,58 C/01 CUBA 

UN 1,000 210,00 210,00 
SIFÃO CROMADO 2" 

UN 1,000 49,00 49,00 
FORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO 

UN 1,000 34,00 34,00 
VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 112" 

LIN 1,000 17,00 17,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 318,879 

Mo de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 	BDI Total Geral 

65,63 58,286 318,88 101,84 544,64 

C3018 	PIA DE ACO INOX (2.20x0.60)ni C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 1.069,69 	LIN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
-1 3,000 4,77 14,31 

ENCANADOR  

H 3,000 6,49 19,47 

PEDREIRO 
EI 3,000 6,49 19,47 

SERVENTE 

LI 3,000 4,42 13,76 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 66,510 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 

M3 0,030 30,00 0,90 

AÇO CÁ 60 
KG 1,140 3,30 3,76 

CIMENTO PORTLAND 
KG 16,380 0,46 7,53 

PEDRISCO 
M3 0,040 40,00 1,60 

SIFAO CROMADO 2" 

LIN 1,000 48,99 48,99 

VÁLVLILÁ AMERICANA P/PIA 3 112" 

UN 1,000 17,00 17,00 

FITA VEDA ROSCA 251V1X3/4' 

UN 1,400 3,08 4,3120 
PIA FM IN(1X 	)flÍ) 6fl( M (tal CI IRA 	ClR/f04 

UN 1,000 650,00 650,00 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO PADÃO 

POPULAR UN 1,000 10,00 10,00 

T O TA É MATERIAL/SERVIÇO 
R$ 744,092 

Mo de Obra Total L.S. Mat./Sen,. Equipam. 	BDI Total Geral 

66,51 59,068 744,09 200,02 1,069,69 

0302 	TAMPO DE AÇO INOX PARA BANCADAS 

334,08 M2 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

H 3,000 6,49 19,4700 
SERVENTE LI 

YELL W RI VER EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17.876.21810001-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

JOSE A A ON Dos SANTOS SILVA 

P- 06d7637,691  

ADMINISTRADOR ENG. CIVIL ,j 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 
ITAITINGWCE - CEP 61.880-000 

CNPJ 17.876.218/0001-07 INSC MUNICIPAL 31584  

Email 

FONE: (85) 89049385/87910849 

2,400 4,42 10,6080 

1 U TA! 1 WIAU L)t UIjKA 

R$ 30,078 
MATERIAL/SERVIÇO 

CONCRETO USINADO FCK=101V1PJ\ 

M3 0,080 138,00 11,0400 
EMULSÃO ASFÃ [FICA 

KG 1,050 3,60 3,7800 

TAMPO DE AÇO INOX 

M2 1,000 200,00 200,0000 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 214,820 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 

30,08 26,714 214,82 62,47 334,08 
C3019 	PIA DE AÇO INOX (3,00x0,60)rn 11/1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

H 7,000 4,77 33,39 

ENCANADOR  

H 7,000 6,49 45,43 

PEDREIRO 

EI 5,000 6,49 38,94 
SERVENTE 

EI 5,000 4,42 26,52 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 144,280 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 

M3 0,044 40,00 1,76 

AÇO CA-60 

KG 1,500 3,50 5,25 
CIMENTO PORTLAND 

KG 22,930 0,46 10,55 
PEDRISCO 

M3 0,061 40,00 2,44 
SIFÃO CROMADO 2" 

UN 1,000 42,00 42,00 
VÁLVULA AMERICANA P/PI,A 3 112" 

UN 1,000 1400 14,00 

FITA VEDA ROSCA 25MX3/4' 

UN 1,130 3,00 3,39 

PIA EM INOX 3,00x0,60m 01 CUBA 

UN 1,000 608,80 608,80 
TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4'. CANO LONGO 

UN 1,000 15,00 15,00 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

s 703,190 
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral 

144,28 128,135 703,19 224,39 1.200,00 
C2506 	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 314' 

21,88 UN 
MAO DE OBRA 
AI IÍA 	 FI\ICA 	flCID NTE DE 	NA 

EI 0,500 4,77 2,39 
ENCANADOR  

-1 0,250 6,49 1,52 
T O TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 4,010 
MATERIAL/SERVIÇO 

FITA  M  

YELLLi 	PENDIMENTOS EIRLI 
JOS4ADT-ON CNFJ 17.876.2188001-07 DOS SANTOS SILVA 

(AIO MARCIO HOLANDA MARQUES P 0637837681 4/ 
ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 
TAITINGAICE - CEP 61880000 

CNPJ 17.876.218/0001-07 INSC MUNICIPAL 31584 
EmalI 

FONE (85)89049385/87910849 

1,000 	0,22 

1 UKIttIkA UL VRI5AU F/JARUIIVI UL 3/4 

UN 1,000 	10,00 10,00 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 10,220 

Mão de Obra Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

4,01 3,561 	10,22 4,09 	21,88 

C1898 	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/IUBO INOX P/WC's 

213,39 	M 

MAO DE OBRA 

MONTADOR 

H 1,000 	 6,49 6,49 

PEDREIRO 

LI 0,500 	 6,49 3,25 

SERVENTE 

LI 0,600 	 4,42 2,65 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 12,390 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 
M3 0,001 	 30,00 0,03 

CIMENTO PORTLAND 
KG 0,150 	 0,46 0,07 

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TURO INOX P/WC's 

M 1,000 	 150,00 150,00 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 150,100 

Mão de Obra Total L.S. 	Mal/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

12,39 11,004 	 150,10 39,90 	213,39 

C0604 	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -1 TIJOLO COMUM 
131,07 	M2 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 
LI 3,200 	6,49 20,77 

SERVENTE 
LI 4,000 	4,42 17,68 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 38,450 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA 

M3 0,079 	40,00 3,16 

CAL HIDRATADA 

KG 10,000 	0,39 3,90 
CIMENTO PORTLAND 

KG 17,000 	0,46 7,82 

TIJOLO MACIÇO COMUM 
UN 159,000 	0,12 19,08 

TO TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 33,960 

Mão de Obra Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

38,45 34,147 	33,96 24,51 	131,07 

C2832 	FOSSA SÉPTICA E SUMiDOURO EM ALVENARIA 2.441,00 	UN 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

H 3,0000 	 4,42 13,25 

TOTA LMÃO DE OBRA 

R$ 13,260 

MATERIAL/SERVIÇO 

YELLOW 
CNPJ: 17.876.21a10001-07 JOS AD 	ON DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES ./ RNPI  

ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL  
ITAITINGWCE - CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 	•',' 

EmaFI: 

FONE: (85) 89049385 / 87910849 

BRFFA 

CURVA 90 PVC LONGA ON 100 

	

LIN 3,000 	10,00 	 90,00 

TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 (NBR 5688) 

	

M 2,500 	 6,00 	15,00 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO )9x19x19)cni 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.--lOcm 	 M2 10,050 	 25,00 	251,25 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO )9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP20 cm 	M2 12,920 	 44,90 	580,11 

ARMADURA DE ACO CA 50 MÉDIA D- 6,3 A 10,0111111 

	

KG 41,860 	 7,51 	114,37 

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPd COM AGREGADO 

ADQUIRIDO 	 M3 0,290 	 300,00 	87,00 

CONCRETO P/VIBR., ECK 15 MPd COM AGREGADO 

ADQUIRIDO 	 Ml 0,598 	 250,00 	149,50 

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACÕES UTILIZAÇÃO 

5X 	 M2 1,840 	 20,00 	36,80 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA PENEIRADA 

TRAÇO 1:3 ESP 5cm 	 M2 11,000 	 15,00 	165,00 

ESCAVACAO MANUAL SOLO DE IA-CAT. PROF. ATÉ 150m 

	

Ml 14,243 	 14,80 	210,80 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	1.959,510 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

13,26 	 11,776 	 1.959,51 	 456,45 	2.441,00 

C3586 	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO 

POPULAR 	 32,53 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 

EI 	0,5000 	4,77 	 2,1850 

ENCANADOR 

 H 	0,5000 	6,49 	 3,2450 

TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 5,6300 

MATERIAL/SERVIÇO 

CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA PADRÃO 

POPULAR 	 LIN 1,0000 	15,87 	 15,8200 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 15,8200 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

5,63 	 5,0000 	15,82 	 6,08 	32,53 
C3442 	CAIXA D'ÁGUA EM FVI3ERGLASS CAP. 10001 

	

358,03 	LIN 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

H 	2,170 	4,42 	 9,59 
TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 9,590 
MATERIAL/SERVIÇO 

CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAR 10001 

	

UN 1,000 	7i»/ 	 LJL,YI 

TO TA IMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 272,970 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral AM 

9,59 	 8,517 	272,97 	 66,95 	358,03 

YELL9* MPRECP4 IIMENToSEIRELI  
CNPJ 17.a7&21B80O1-O7 	 JO 	A TON DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 PObO737694 

ADMINISTRADOR 	 ENG. CIVIL 	 " 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAIT!NGWCE -CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 
EmaU:. 

FONE: (85)89049385/87910849 

73613 	ELETRODUTO PVC ROSC. D=25rnm (3/4"), FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 	 1000 	M 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	0,300 	4,77 	 1,4310 
ELETRICISTA 

H 	0,200 	6,49 	 1,2980 
TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 2,729 

MATERIAL/SERVIÇO 

ELETRODUTO PVC ROSC. D=25nirn (3/4'), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 	 M 1,000 	2,97 	 2,9700 
T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 2,970 

Mão de Obra 	 Total 1.5. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

2,73 	 2,425 	2,97 	 1,87 	10,00 
C2090 	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 	 1.114,38 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	5,0000 	4,77 	 23,85 
ELETRICISIA 

H 	5,0000 	6,49 	 32,45 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	56,3000 
MATERIAL/SERVIÇO 

ARRUELA- DE FERRO GALVANIZADO 1112" 

UN 	3,0000 0,47 	 1,41 
BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" 

UN 	3,0000 0,60 	 1,80 
CABO COBRE NU 25M1V12 

M 	2,0000 8,73 	 17,46 
CABO ISOLADO PVC 750V 1OMM2 

M 	1,0000 3,89 	 3,89 
CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM 

UN 	1,0000 61,28 	 61,28 
CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MÁRMORE 

LIN 	1,0000 245,00 	 245,00 
CONECTOR PARA HASTE TERRA 

UN 	1,0000 1,50 	 1,50 
ELETRODLJTO DE PVC RIGIDO 112" 

M 	1,5000 1,70 	 1,80 
HASTE DEATERRAMENTO COPPERWELD 3/4' x 3M 

LIN 	1,0000 36,90 	 36,90 
POSTE DE CONCRETO 8MX300KG 

UN 	1,0000 428,66 	 428,66 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	799,7000 

r.....l 	e 	 ,,a......Ie__. 	 on, 

lutos 

S.3. 	 tVIatf JCl ti. 	 Ltfuq.JoIul. 	 ussi 	 lutoS 'OCr Cl 

56,30 	 50,0000 799,70 	 208,38 	1.114,38 
C2068 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ULIZ EMBUTIR ATÉ 24 

DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO 	 270.96 	UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	2,000 	't,Ií 

ELETRICISTA 

H 	1,900 	6,49 	 12,33 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 21,870 
MATERIAL/SERVIÇO 

BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	 IP 06O73761 
ADMINISTRADOR 	 ENG. CIVIL 
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BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO 

BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO 

UN 1,000 20,00 20,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 

DIVISÕES 332X332X95nim, C/BARRAMENTO 	 UN 1,000 120,00 120,00 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 179,000 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

21,87 19,423 179,00 50,67 	270,96 

83370 	CHAPA 	METALICA, 	DE 	EMBUTIR, 	ACESSORIO, 	PADRÃO 

TELEBRAS 137,62 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 1,5000 4,77 7,1550 

ELETRICISTA 

H 1,5000 6,49 9,7350 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 16,8900 

MATERIAL/SERVIÇO 

CHAIA METÁLICA, DE EMBUTIR, ACESSORIO, PADRÃO 

TELEBRAS 	 UM 1,0000 80,00 80,0000 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R 80,0000 

Mão de Obra Total LS. Mat/Seru. Equipam. BDI 	Total Geral 

16,89 15,0000 80,00 25,73 	137,62 

83386 	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 

5,95 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

O 0,002 4,77 0,01 

ELETRICISTA 

H 0,002 6,49 0,01 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 0,020 

MATERIAL/SERVIÇO 

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 

LIN 1,000 4,80 4,80 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 4,800 

Mão de Obra Total 1.5. Mat./Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

0,02 0,018 4,80 1,11 	5,95 

83447 	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X50 

FUNDO DE BRITA COM TAMPA 116,87 	LIN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 2,0000 4,77 9,5400 

ELETRICISTA 

O 2,0000 6,49 12,9800 

T O TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 22,5200 
MATERIAL/SERVIÇO 

CAIXA DE PASSAGEM COM IAMPA PARAFUSADA 40X40X50 

FUNDO DE BRITA COM TAMPA 	 UM 1,0000 52,50 52,5000 

TOTALMATERIAL/SERVIÇO 	 R 

YELL0W 	ER EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17.876.21510001-07 JOSE DA TON DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES MPO6O76V&91 

ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 
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52,5000 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

22,52 	 20,0000 	52,50 	 21,85 	116,87 
CO540 	CABO ISOLADO PVC 750V 2,51V1M2 

3,51 	M 
MAO DE OBRA 

M 	1,020 	1,00 	 1,02 

R$ 1,020 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 

1,75 	 1,554 	1,02 
CO543 	CABO LÓGICO 4 PARES CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS( 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

YELLOV6~EMPREEfNDIMENToS EIREU 

CNPJ: 17.a76.21 81a001-Ú7 
KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

TOTAL. MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO ISOLADO PVC 750V 2,5M1V12 

T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 

1,23 

CO534 	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

TO TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO ISOLADO PVC 750V 4M1V12 

T O TA E MATERIAL/SERVIÇO 

1,24 

CO537 	CABO ISOLADO PVC 750V bMM2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

TO TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO ISOLADO PVC 750V 6M1A2 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

EI 	0,1100 	4,77 	 0,52 

H 	0,1100 	6,49 	 0,71 

R$ 1,230 

M 	1,020 	0,52 	 0,53 

R$ 0,530 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,092 	0,53 
	

0,66 	3,51 

4,88 	M 

EI 	0,1110 	4,77 	 0,53 

EI 	0,1100 	6,49 	 0,71 

R$ 1,240 

	

M 1,020 	1,60 	 163 

R$ 1,630 
Mão de Obra 	

Total L . S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,101 	1,63 
	

0,91 	4,88 

5,31 	M 

H 	0,1640 	4,77 	 0,78 

EI 	0,1500 	6,49 	 0,97 

RS 1,750 

EI 	0,287 	4,77 	 1,3690 

H 	

JOSE A ON DOS SANTOS SILVA 

ENG. CIVIL 

BDI 	Total Geral 

0,99 	5,31 

7,21 	 M 
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0,200 	6,49 	 1,2980 

1 O 1 P. L IVIJO Lit Ub1M 

R$ 2,667 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO LÓGICO 4 PARES CATEGORIAS UTP)100 MBPS) 

	

M 1,020 	0,80 	 0,8160 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 0,816 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv, Equipam. 	BDI 	Total Geral 

2,67 	 2,371 	0,82 	 1,35 	7,21 

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOL4R PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 	 7,69 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	0,200 	4,77 	 0,9540 

ELETRICISTA 

H 	0,200 	6,49 	 1,2980 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 2,252 
MATERIAL/SERVIÇO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 	
UN 1,000 	2,00 	 2,0000 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 2,000 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

2,25 	 1,998 	2,00 	 1,44 	7,69 

74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A SOA 	 50,37 	UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	0,750 	4,77 	 3,5775 
ELETRICISTA 

H 	0,750 	6,49 	 4,8675 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 8,445 
MATERIAL/SERVIÇO 

DISJUNTOR TERMOMAGNEJICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 	
UN 1,000 	25,00 	 25,0000 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 25,000 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

8,45 	 7,504 	25,00 	 9,42 	50,37 
83540 

TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 1OA/25OV C/PIÂCA 	 9,17 	 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	0,2100 	4,77 	 1,00 
EI ETRICISTA 

-1 	0,2100 	6,49 	 1,36 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	2,3600 
MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 10Al250V C/PLACA 

UN 	1,0000 3,00 	 3,00 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	3,0000 

-- 

 

Niã-c de Obra 	 Totã L.S. 	 Eqiipeiii. 	D 	Totei Gejai 

YELLAW17R11ER EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17.876.218!000I-07 	 JOSE Af.EENG. 

OS SANTOS SILVA 
KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 	p: 73?61 

ADMINISTRADOR 	 CIVIL 
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72337 	
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELERRAS 	

1301 	 UN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	0,3000 	4,77 	 1,43 

ELETRICISTA 

H 	0,3000 	6,49 	 1,95 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	3,3800 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS 

UN 
	

1,0000 4,20 	 4,20 
TO TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 

	
4,2000 

Mão de Obra 
	

Total L.S. 	Mat/Seni. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

3,38 
	

3,0018 4,20 	 2,43 	13,01 

C2484 	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 

17,59 	LIN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	0,400 	 4,77 
	

1,9080 

ELETRICISTA 

1-1 	0,400 	 6,49 
	

2,5960 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 4,504 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 

UN 1,000 	 5,80 
	

5,8000 
TO TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 5,800 

Mão de Obra 	 Total [.5. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

4,50 
	

3,996 	 5,80 
	

3,29 	17,59 

(3485 	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) 

49,21 	LIN 

MAO DE OBRA 

Ai LI DA NTE DE ELETRICISTA 

H 	0,800 	4,77 
	

3,82 
ELETRICISTA 

H 	0,800 	6,49 
	

5,19 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 9,010 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) 

UN 1,000 	23,00 	 23,00 
T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 23,000 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BOI 	Total Geral 

9,01 	 8,002 	23,00 
	

9,20 	49,21 
COMP 8 	TOMADA PARA TV 

14,00 	LIN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

T O TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

EMPREENDIMENTOSilRiti 
CNPJ: 17.876.21 B100011-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

H 	0,300 	4,77 	 1,43 

H 	0,300 	6,49 	 1,95 

R$ 3,380 

JOSE4AYL DOSSÃNTOSSIL'JÂ 

ENG. CIVIL 



EMPREENDIMENTOS EIRELIEPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITI NGA/CE - CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 

Email: 

FONE: (85)89049385/87910849 

TOMADA PA RA TV 

TO TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 5,000 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

3,38 	 3,002 	5,00 	 2,62 	14,00 

C1638 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 

	

114,41 	UM 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	1,280 	 4,77 	 61056 

ELETRICISTA 

H 	1,100 	 6,49 	 7,1290 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 13,245 

MATERIAL/SERVIÇO 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 

	

UM 1,000 	 68,00 	 68,0000 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 68,000 

Mão de Obra 	 Total 1.5. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

13,25 	 11,767 	 68,00 	 21,39 	114,41 

C1640 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS DE 

20W 	 49,21 	UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	0,8000 	4,77 	 3,82 

ELETRICISTA 

H 	0,8000 	6,49 	 5,19 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	9,0100 

MATERIAL/SERVIÇO 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS DE 

20W 	 UN 	1,0000 23,00 	 23,00 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	23,0000 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Sen,. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

9,01 	 8,0018 23,00 	 9,20 	49,21 
C4394 	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

	

262,58 	LIN 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 	0,6000 	4,77 	 2.86 
ELETRICISTA 

EI 	0,6600 	6,49 	 4,28 
TO TA 1 IVIMU LJL UOKP. 

R$ 7,140 

MATERIAL/SERVIÇO 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

	

UN 1,000 	200,00 	 200,00 
TO TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 200,000 
R 	 4.. flL..... 	 - . - 	 -- - 

	 Equipam. 
	 . 	

t 
-

0. total i.,. 	lvlat./erv. 	quupam. 	oui 	otal Gerai 

7,14 	 6,341 	200,00 	 49,10 	262,58 
C4107 	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 	 113,79 
ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

ALTO BRILHO 	 f 	 UN 

WR EMPREENDIMENTOS EIRI 	 i 
CNPJ: 17.876.21310001-07 	 JOSE DA ON DOS SANTOS SILVA 

(AIO MARIO HOLANDA MARQUES 	 Np: 060m37691 
ADMINISTRADOR 	 1 

 ENG. CIVIL 



	

4,77 	 5,72 

	

6,49 	 7,79 

67,00 67,00 

Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

67,00 21,28 113,79 

174,12 UN 

4,77 9,5400 

6,49 8,2423 

8,73 26,1900 

37,80 37,8000 

1,80 1,8000 

42,20 42,2000 

Mat/Sen. Equipam. BDI Total Geral 

107,99 32,56 174,12 

107,48 PT 

H 	3,0000 

H 	2.0000 

H 	2,2000 

R$ 37,0100 

4,77 

5,49 

4,42 

14,31 

12.98 

9,72 

M 4,0000 1,31 5,24 

UN 1,0000 2,10 2,10 

LIN 0,3300 5,02 1,56 

UN 1,0000 0,95 0,95 

M 3,OüÜO 

JO+ADAONANTOS 

5,55 

SILVA 

ENG. CIVIL 
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T 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE UL LLLIIÇIU3IA 

H 	1,200 

ELETRICISTA 

H 	1,200 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 	13,510 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

ALTO BRILHO 
UN 1,000 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 	

R$ 67,000 

Mão de Obra 	 Total L.S. 

13,51 11,998 
CO326 	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4' X 2,40M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

EI 2,000 

ELETRICISTA 

H 1,270 

TOTA LMÃO DE OBRA 

R$ 17,782 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO COBRE NU 25M1V12 

M 3,000 

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA 

UM 1,000 
CONECTOR PARA HASTE TERRA 

UM 1,000 

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4"X2,40M 

UM 1,000 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 107,990 

Mão de Obra 	 Total 1.5. 

17,78 	 15,790 

PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
C1949 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

SERVENTE 

TO TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) 

CAIXA ESTAMPADA 3'X3', 4"X2", 4'X4' - CHAPA 18 

CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAR 100X100X801VIM 

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODLJTO DE 3/4" 

ELETRODLITO DE PVC RIGIDO 3/4" 

YELLO RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 1 7.876.2i5!0001-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 



R$ 17,5000 

Mão de Obra Total LS. Material/Serv. Equipam. 

37,01 32,8686 17,50 
PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

C1951 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 3,0000 4,77 14,31 
ELETRICISTA 

H 2,0000 6,49 12,98 
SERVENTE 

EI 2,5000 4,42 11,05 
TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 38,3400 
MATERIAL/SERVIÇO 

CABO TELEFONICO CCI 2 

M 4,0000 0,52 2,08 
CAIXA ESTAMPADA 3"X3',4'X2",4"X4' 	CHAPA 18 

LIN 1,0000 2,10 2,10 
CAIXA PASSAG. CHAPA e/TAMPA PARAR 100X100X801VIM 

UN 1,0000 6,64 6,64 
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 314" 

UN 1,0000 0,95 0,95 
ELETRODLITO DE PVC RIGIDO 3/4" 

M 3,0000 1,85 555 
ESPELHO 4"X2" OLI 3"X3"  

UN 1,0000 1,40 1,40 
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 

UN 2,0000 1,00 2,00 
TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS' 

UN 1,0000 7,50 7,50 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

	

BDI 
	

Total Geral 

	

20,10 
	

107,48 

	

123,75 
	

PT 

EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
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LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

CO390 

R$ 28,2200 
Mão de Obra 	 Total L.S. 	Material/Serv. Equipam. 

38,34 	 34,0498 	28,22 
BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

TflTAI MÃO 1W ()RR& 

MATERIAL/SERVIÇO 

BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÀO INTERNA BLI 10 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO 

BDI 
	

Total Geral 

23,14 
	

123,75 

9,08 
	

LI N 

H 	0,300 	 4,77 	 1,43 

H 	0,300 	 6,49 	 195 

R$ 3,380 

	

1,00 	 1,00 

Mat/Senj. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,00 	 1,70 	9,08 

MAO DE OBRA 

YELLOW RVVER EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17.a76.218100(11-07 

(AIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

(t 
J0S 'A AYI.TON DOS SANTOS SILVA 

RNPO6a?376t 

ENG. CIVIL 

72,53 	KG 

UN 1,000 

R$ 1,000 
Mão de Obra 	 Total L.S. 

3,38 	 3,002 
88544 	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS 

LINHAS 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783 ANTONIO MIGUEL 
ITAITINGWCE - CEP 61 880-000 qj3- 
CNPJ 17.876.218/0001-07 INSC MUNICIPAL 31584 
EmaU: 

FONE: (85)89049385/87910849  
' S 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

ARMADOR/FERREIRO 

H 2,200 6,49 14,28 

T O TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 28,590 
MATERIAL/SERVIÇO 

ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS 
LINHAS 	 KG 0,014 3,10 0,04 

AÇO CA 60 

KG 1,100 4,50 4,95 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 4,990 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Gera! 

28,59 25,391 4,99 13,56 	72,53 
88483 	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA EM PAREDES 

3,48 	KG 
MAO DE OBRA 

PEDREIRO 

H 0,150 6,49 0,97 
TOTAL MÃO DE OBRA 

R$ 0,970 
MATERIAL/SERVIÇO 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA EM PAREDES 	 M3 1,000 1,00 1,00 
T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1,000 

Mão de Obra Total L. S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

0,97 0,861 1,00 0,65 	3,48 
C1208 	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA 

PVA 
931 	M2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

14 0,240 4,77 1,1448 
PINTOR 

14 0,300 6.49 1,9470 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 3,092 

MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

UN 0,400 0,84 0,3360 
MASSA CORRIDA A RASE DE PVA 

KG 0,700 2,00 1,4000 
T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1,736 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Seru. Equipam. BDI 	Total Geral 

3,09 2,744 1,74 1,74 	9,31 
C1615 	LATEX DUAS DEMÁOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

11,30 	M2 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

H 0,480 4,77 2,2896 
PINTOR 

1-1 0,300 6,49 1,9470 
TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 4,237 
MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 	 LIN 

YELLPJ RI VER EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 17.B76.21310001-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

JOSE DA TON DOS SANTOS SILVA 
NO63?8376 

ADMINISTRADOR , ENG. CIVIL ',/ 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

 
ITAITINGA/CE - CEP 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 INSC. MUNICIPAL: 31584 
Email 

FONE: (85) 89049385 / 87910849 

0,250 0,84 0,2100 

LRÂUILJU 	LL/-UUR PARA I-'JN 1 UII 1,4 LX 

LT 0,120 1,00 0,1200 

TINTA LÁTEX 

LT 0,170 5,00 0,8500 

TO TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1,180 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

4,24 3,766 1,18 2,11 	11,30 

C2668 	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -2 DEMÃOS 

6,31 	M2 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

H 0,140 4,77 0,6678 

PINTOR 

H 0,150 6,49 0,9735 

TOTALMÃODEOBRA 

R$ 1,641 

MATERIAL/SERVIÇO 

VERNIZ ACRÍLICO CONCRETO 

tJN 0,290 7,00 2,0300 

T O TA IMATERIAL/SERVIÇO 

R$ 2,030 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Sera. Equipam. BDI 	Total Geral 

1,64 1,456 2,03 1,18 	6,31 

C2461 	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 

8,55 	M2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 
H 0,210 4,77 1,00 

PINTOR 

LI 0,300 6,49 1,95 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

R$ 2,950 

MATERIAL/SERVIÇO 

SELADOR ACRÍLICO 

ET 0,190 4,00 0,76 
TEXTURA ACRÍLICA 

KG 0,310 2,00 0,62 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 1,380 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

2,95 	 2,620 	 1,38 

739991001 PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, 

INCLUSO OLhO DE LINHACA 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

H 	0,100 	 4,77 	 0,48 
PINTOR 

H 	0,200 	 5,49 	 1,30 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 1,780 

MATERIAL/SERVIÇO 

CAL EM PÓ PARA PINTURA 

	

KG 0,600 	 1,00 	 0,60 
PIGMENTO PARA TINTA 

	

KG 0,015 	 4,00 	 0,06 
ÓLEO DE LINHACA 

LI 	0,023 	 4,00 	 0,09 

YELLOW RiVER EMPREENDIMENTOSIiiI 
CNPJ: 17.876.21a/a0Ú1-T7 

	
JOS AD TON DOS SANTOS SILVA 

KAIO HARCIO HOLANDA MARQUES 
	

RNP 6O78376l1 

ADMINISTRADOR 
	

ENG. CIVIL 

BDI 	Total Geral 

1,60 	8,55 

5,06 	fvl2 



EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGAJCE - CEP 61880000 

CNPJ 17.876.218/0001-07 	INSC MUNICIPAL 31584 	
: 

EmalI 

FONE: (85)89049385/87910849  

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 
flt 	 A , n  
fl,) 	 U,I.I

r
W 

Mão de Obra 	 Total 1.5. 	Mat/Seru, Equipam. 	BDI 	Total Geral 

1,78 	 1,581 	 0,75 0,95 	5,06 

74245/001 	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS 

POLIESPORTIVÁS 8,78 	M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

H 	0,3000 	 4,77 1,43 

PINTOR 
H 	0,3000 	 6,49 1,95 

TOTAI MÃO DEOBRA 

R$ 	3,38 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA CREPE 
M 	2,0000 	0,12 	 0,24 

TINTA A RASE DE EMLJLSAO ACRILICA (PARA PISOS) 

L 	0,0500 	10,30 	 0,52 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 0,76 

Mão de Obra 	 Total 1.5. 	Mat/Serv. 	Equipam, 

3,38 	 3,00 	 0,76 

C1206 	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PJTINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMAOS 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

H 0,300 4,77 

PINTOR 

H 0,350 6,49 

TOTAL MÃO DEOBRA 

R$ 3,703 

MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

UN 0,500 0,70 
MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO 

KG 0450 4,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 2,150 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv 

3,70 3,286 2,15 

BDI 	Total Geral 

1,64 	8,78 

11,24 	M2 

1,4310 

2,2715 

0,3500 

1,8000 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 

2,10 	11,24 

73739/001 	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM 

RÁPIDA - EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - COR BRANCA 

Mâ) EW flRPf. 

AJUDANTE DE PINTOR 

PINTOR 

T O TA L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

ALGUARRAZ MINERAL 

ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO 

FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA 

YELLOW R VCR EMPREENDIMENTOS EIRCLI 
CNPJ 17 .876.2181a001-07 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

10,48 	M2 

H 0,290 4,77 	 1,3833 

H 0,300 6,49 	 1,9470 

R$ 3,330 

LT 0,040 4,00 	 0,1500 

LT 0,160 10,00 	1,6000 

LT 0,130 1,00 	 0,1300 

LIN 

--(AD 
RMP 083 78376t 

ENG. CIVIL 
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ITAITINGWCE - CEP: 61 . 880-000  
CNPJ 17.876.218/0001-07 INSC MUNICIPAL 31584 

Email (jl 

FONE (85) 89049385 / 87910849 

0,400 0,84 0,3360 

1 O 1 AI IViAILIIAL/StKVIÇ1) 

R$ 2,226 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

3,33 2,957 2,23 1,96 	10,48 

74145/001 	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METÁLICAS 

UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, 
INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO 

VERNIZ 11,60 	M2 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

EI 0,1100 4,77 0,52 
PINTOR 

EI 0,2100 6,49 1,36 
TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 1,88 

MATERIAL/SERVIÇO 

REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ 

LT 0,0440 21,42 0,94 
ESMALTE SINTÉLICO PRETO FOSCO 

LT 0,1760 15,75 2,77 

ZARCÁO 
LT 0,120 11,00 1,3200 

LIXA PARA FERRO 
UN 0,5500 1,55 0,85 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 5,88 

Mão de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

1,88 1,67 5,88 2,17 	11,60 
73924/001 	

PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMÃOS PARA FERRO 
16,94 	M2 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 

H 0,500 4,77 2,39 
PINTOR 

H 0500 6,49 3,25 

TO TA L MÃO DE OBRA 

R$ 5,640 

MATERIAL/SERVIÇO 

ESMALTE BRILHANTE 

LT 0,240 13,00 3,12 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

R$ 3,120 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

5,64 5,009 3,12 3,17 	16,94 
C1430 	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 

1034 	M2 
MAO DE OBRA 

AJUDANTE 
H 0,300 4,77 143 

1 U 1 AI. MAU Ut UOKA 
R$ 1,430 

MATERIAL/SERVIÇO 

GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA 
M2 0,900 4,68 4,21 

TERRA VEGETAL 
M3 0,075 20,00 1,50 

TOTALMATERIA R$ 

YELLOW RI VER EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17876.21810001-07 JOSE DA ON DOS SANTOS SILVA 

KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES Mp. 060n37691 

ADMINISTRADOR ENG. CIVIL 

ii 



H 	0,568 

R$ 2,511 

Mão de Obra 	Total L.S. 

2,229 

4,42 
	

2,5106 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

1,09 	5,83 

4.435,71 	H 

H 	1,000 
	

1.910,00 	1.910,00 

R$ 	1.910,000 
Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat./Serv. Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1.696,273 
	

229,44 	4.435,71 

EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ITAITINGWCE -CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	1 NSC. MUNICIPAL: 31584 
EmaU: 

FONE: (85) 89049385 11 87910849  

( 	 o 

5,710 

Mão de Obra 	Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 

1,43 	 1,270 	 5,71 	 1,93 
C2887 	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÂO, REBOCO 2 FACES, 

ALTURA ÚTIL 1,80M 	 225,55 
MATERIAL/SERVIÇO 

ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA (TRAÇO 

M3 0,1600 200,00 32,0000 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=lOcrn M2 1,8000 20,00 36,0000 

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ÁRGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm M2 0,2000 50,00 10,0000 
ARMADURA DE AÇO CA-50A MÉDIA 0= 6,3 A 1O,Ornm 

KG 0,9200 6,00 5,5200 
ARMADURA A-60 MÉDIA 0=6,4 A 9,5rnni 

KG 0,2600 8,43 2,1918 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= Smrn P/ PAREDE M2 3,8000 3,00 11,4000 
CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO Ml 0,0170 300,00 5,1000 
FORMA DE TÁBUAS DE 1 DE 3A. P/FUNDAÇÓES UTIL 5 X 

M2 0,3600 16,00 5,7500 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO  1:4 ESP=5 mm P/PAREDE M2 3,8000 3,00 11,4000 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 

M3 0,1600 3,00 0,4800 
T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 119,8518 

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 

63,5215 119,85 
C1628 	LIMPEZA GERAL 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

2,51 

8590 	ENCARREGADO/MESTRE DE OBRA 

MAO DE OBRA 

MESTRE DE OBRA 

TO TA 1 MÃO DE OBRA 

1.910,00 

BDI 

42,18 

5,83 

Total Geral 

10,34 

M2 

Total Geral 

225,55 

M2 

YCLLOWRIVER EMPREENDIMENTOS LIRELI 

CNPJ: 17.876.21510001-07 
KAIO MARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

JOS~ 	ND0S5ANT05SILVA 

OS 

NP 060 7B37691 

ENG. CIVIL 
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AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 
ITA!TINGPJCE - CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 
Email: 

FONE: (85) 89049385 / 87910849 

OBRA: POSTO DE SAUDE GENEZARE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
(TAITINGA 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BOI 

ITEM 	 DISCRIMINAÇÃO 	 PERC. (%) 

1,00 Despesas Indiretas 

Garantia  0,80% 

4-2 Risco   0,97% 

4-4 Adniinistraço central 4,60% 

Total do Grupo  = 1,06% 

2,00 Despesas Financeiras 

6-1 Despesas Financeiras r 	0951 

Total do Grupo B = 1,01% 

2,00  BENEFICIOS 

6-1 	 _ucro _6,16% 

Total do Grupo C= 	1,06% 

3,00 Impostos  

C-1 - PIS   0,65% 

C-2 COFINS  3,00% 

C-3 ISS(-) 2,00% 

C-3 DESONERAÇÃO  2,00% 

Total do Grupo D = 0,92% 

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 	 23,000/6 

o, 

EIRELI 
CNPJ 17.576.21510001-07 

KAIO rsIARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR 

1DAYLTor1 DOS SANTOS SILVA 

/ 	
RNP 060737691 

/ ENG. CIVIL 

,li- 

* 



EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP 
AV. CEL VIRGILIO TAVORA 1783, ANTONIO MIGUEL 

ÍTAITINGAJCE - CEP: 61.880-000 

CNPJ: 17.876.218/0001-07 	INSC. MUNICIPAL: 31584 

Email: 

FONE: (85) 89049385 / 87910849 

OBRA POSTO DE SAUDE GENEZARE 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

GRUPOA  

41 INSS    20,00 

42 

A3 

SESI      

SENAI    

1,50 

1,00 

1,50 

1,00 

A4 INCRA      0,20 0,20_ 

A5 SEBRAE     0,60 0,60 

A6 SALÁRIO - EDUCAÇÃO    2,50 2,50 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO  3,00 3,00 

A8 EGTS     8,00 8,00 

49 SECONCI    1,00 1,00 

A 	] TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS  17,80 

GRUPO    

131 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO ____ 	 __________ 17,99 

82 FERIADOS   4,69 - 

83 AUXÍLIO-ENFERMIDADE  0,91 0,69 

84 13 SALÁRIO    10,94 8,33 

85 LICENÇA PATERNIDADE   0,08 0,06 

86 FALTAS JUSTIFICADAS  0,73 0,56 

87 DIAS DE CHUVAS     1,35 

88 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO    0,12 0,09 

89 	FÉRIAS GOZADAS  	 9,74 

1310 	SALÁRIO MATERNIDADE 

8,93 

 0,03 0,02 

6 	TOTAL DOS ENCARGOSSOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A 	46,58 1 	46,58 

GRUPO  

Cl AVISO PRÉVIO IDENIZADO     5,97 5,97 

C2 

(3 

AVISOPRÉVIO TRABALHADO     

FÉRIAS IDENIZADAS 

0,35 

4,02 

0,35 

4,02 

(4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA    4,88 4,88 

L_es I DEN IZAÇAOADIONAL   0,38 038 

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A 15,60 15,60 

GRUPO D 

Dl 	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8  8,29 8,29] 

02 	
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

0 , 54 O 54 
AVISO PRÉVIO IDENIZADO  

D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS    8,83 8,83 

GRUPO E  

TOTAL(A+B+C+D+E) 	 881h - 88i 

YELLO MPREENDIMENTDS EIRLI 
CNPJ: 17.876.21810001-07 

KAIO NARCIO HOLANDA MARQUES 

ADMINISTRADOR ~AYLT

D0SSANToS5ILVA ON  
RNP: 0607837691 

ENG. CIVIL 
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TRANSCOL 

CARTA PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
REF.: TOMADA DE PREÇO N° 1905.0112015-TP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO 
PARQUE GENEZARE NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME 
ORÇAMENTO EM ANEXO NO EDITAL. 

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta de preço para o Edital de Tomada de Preço n° 
190501/2015-TP, pelo preço global de R$ 588.781,42 (Quinhentos e oitenta e oito 
mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), com prazo de 
execução de 150 (Cento e Cinquenta) dias. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 
o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse 
fim o Sr. Antonio Haendel Holanda Pedroza, portador da Carteira de Identidade n° 
2002002126688 e 0FF n° 029.430.153-42, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias 
corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

Taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (B.D.l) de 23%. 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir o 
fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 
serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e 
contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, 
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

PROPONENTE: TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI - ME; 
ENDEREÇO: RUA JOÃO CORDEIRO 2789, CEP: 60.110-535, JOAQUIM TÁVORA, 
FORTALEZA - CEARÁ; 
FONE: (85) 2181-3049; 
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1409-5, CONTA CORRENTE N° 29066-1; 
CNPJ: 16.890.573/0001-78; ~q 

FortaIeza-Ceará.104deddi1ho de 2015. 

OL - It(\SI'ORtt E CONStRUÇÃO t;IREIJ11 	7 1 1 í' 	1 
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ITEM COMP DESCRIÇÃO UN QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.713,94 

1.1 -- PREPARAÇÃO DO TERRRENO 615,70 

[1 	1 	1 738221002 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VE M2 1.31000 047 61570 

12 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 5.485,27 

121 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ FORÇA.TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 1.500.51 1 50051 

122 C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1.00 87832 878.32 

1 23 742091001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 258.87 3 106.44 

13 LOCAÇÃO DA OBRA 2.612,97 

1 3 1 740771001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 281,57 9,28 261297 

2 MOVIMENTO DE TERRA 6.984,93 

ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO 1.644,09 

739651010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE TA CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUIN M3 45,72 35.96 1 64409 

2.2 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 806,95 

22 1 72896 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 45,72 14.35 65608 

222 	1 	C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM M3 45.72 3.30 15088 

ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 4.533,88 

2 3 1 739041001 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO M3 81.78 55,44 453388 

3 OBRAS DE ARTE CORRENTE 913,03 

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 913,03 

3 1 	1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 54,25 16,83 91303 

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 64.394,70 

4.1 EMBASSAMENTO E BALDRAMES 17.371,05 

411 6122 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1.4 M3 49,17 275,89 13.56551 

4 1 2 6110 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN 	M3 M3 8,20 464,09 3805.54 

4.2 FORMAS 1.931,39 

42 1 740071001 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR iox M2 74,17 26.04 1 931.39 

3 ARMADURAS 5.980,85 

1 73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3.4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (0/PERDA 	KG KG 334,66 6.60 220876 

4 32 742541002 ARMACAO(FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(114) Ã 
KG 562,16 671 3 772 09 

4.4 CONCRETOS 7.398,18 

44 1 73361 CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 IMPA 30% PED DE MAO INCL M3 7.78 294.40 2290,43 

442 739721001 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA. SEM LANÇAMENTO M3 13.12 32092 421047 

44 3 741571003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 13,12 68,39 897 28 

4.5 ELEMENTOS DE CONCRETO PR'-FABRICADOS 31.713,23 

451 04454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m M2 281,57 112,63 31 71323 

5 	 PAREDES E PAINES 

	

5.1 	 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

	

1 	c 00 	ALVENARIA DE tIJOLO CERÂMICO FURADO I9x19x19cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
M2 954.80 3530 

34.006,54 

33.704,44 

33 704 44 
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52 VERGAS E CHAPIM 

52 1 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 032 94406 302,10 

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 24.356,68 

6.1 ESQUADRIAS METALICAS 12.612,97 

611 C1967 PORTA DE ALUMíNIO ANODIZADO COMPACTA M2 9.75 351,02 342245 

6 1 2 C4513 
JANELA EM ALUMíNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU 
PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 3922 22537 883901 

6 1 3 738091001 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR. SERIE 25 M2 0,80 43939 351 51 

6.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
11.743,71 

921 	9437 PORTA TIPO PARANÁ (080 x 2,10 m). COMPLETA UN 1,00 439,17 439 17 

622 94.37 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA UN 6,00 47531 2851.86 

623 9437 PORTA TIPO PARANÀ(1,00 x 2.10 m), COMPLETA UN 12,00 514,47 6173,64 

624 9437 PORTA TIPO PARANÁ (1.10 x 2.10 m(. COMPLETA UN 1,00 542,34 54234 

625 9437 PORTA TIPO PARANÁ (1,20 x 2,10 m(, COMPLETA UN 1,00 580.85 58085 

5 9437 PORTA TIPO PARANÁ (1,30 x2.10 m). COMPLETA UN 1,00 613,51 613,51 

94 37 PORTA TIPO PARANÁ (0.90 x 2.10 m), COMPLETA IJN 1,00 542.34 54234 

7 VIDROS 
6.132,87 

7.1 VIDROS/ESQUADRIAS 
6.132,87 

71 	1 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 41VIM M2 10,26 99.41 1 019.95 

7 1 2 72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 101AM M2 17,43 29334 511292 

8 COBERTURA 
45.746,62 

ESTRUTURA DE MADEIRA 
20.962,67 

8 11 C1338 
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMiNIO OU PLÁSTICAS, VÃO M2 304.69 6880 2096267 

8.2 TELHAS 
24.783,95 

81 	1 C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=Brnm, INCLINAÇÃO 27% M2 304,69 29.33 893656 

81 2 72104 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N,24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 65,13 26,43 1 721 39 

8 13 C4370 ABOBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN,/MONTAGEM( M2 21,30 613,49 1306734 

814 C1000 CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA M 27,75 38.15 1 05866 

9 REVESTIMENTOS 56.420,26 

9.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 48.298,79 

1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE M2 2164,83 197 859438 

191 2 C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 14 M2 161.94 18,52 2999 13 

91 3  84076 REBOCO TRAÇO 1 3 (TRAÇO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA) M2 1,976,59 18.57 3670528 

9.2 ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 7.978,85 

2 1 87265 
REVESTIMENTO CERâMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO GRÉN OU SEMI-GRËN DE 
DIMENSÕES 20X20 COM APLICADA EM AMBIENTES 

M2 161,94 37,15 6016 0 

922 C1120 
REJUNTAMENTO Cl ARG PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30.30 cm (900 cm') 431,38 4,55 1 962 78 

9.3 ACABAMENTO PARA TETO 142,62 

93 1 738961001 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 6,88 20.73 142,62 

10 PISOS 77.550716 

10.1 LASTROS 11.681,46 

19 	1 	1  73907/023 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1 36 S/BETONEIRA E=5CM M2 269,44 21.91 590343 
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10 1 2 C2171j REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1 4- ESP= 3cm M2 26944 

/ 
')1 55 

013 02860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 28,57 63.23 1 80648 

PISOS INTERNOS 25.07352 

84161 SOLEIRA DE MÁRMORE 15X3 M3 7,75 40.15 31116 

1022 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 3779 51 34 1 94014 

1023 C2996 CERÂMICA ESMALTADA 0/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 26944 4660 12 555.90 

10 2 4 C462'i 
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 
FORNECIMENTO EASSENTAMENTO) 

M2 9575 10722 1026632 

10.3 PISOS EXTERNOS 40.795,18 

031 C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO CI BASE DE CONCRETO _=0,60m M2 58,26 15306 891728 

1032 03782 
SOPRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P1 

TRAFEGO PESADO 
M2 362,89 62.83 2280038 

1033 73675 PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA M2 174,40 52.05 9 077 52 

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 34.769,54 

TUBOS E CONEXÕES 15.182,64 

11 	' 	1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 30.00 136.91 410730 

01950 PONTO SANITARIO. MATERIAL E EXECUÇÃO 475038 

 

PT 38,00 12501 

É

111  

C2625 TUBO PVC SOLD MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(314") M 72.35 11.73 84867 

 02626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1"( M 22.46 18.19 40855 

11 	1 	5 C2627 TUBO PVC SOLO MARROM INCL CONEXÕES 0= 40mm (1 114"( M 57,69 21,90 1 26341 

'11 6 02596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=SOmm (2"( M 70,00 11.74 821,80 

ii 	1 	- 02593 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4'( M 79,14 23,64 1 87087 

11 	1 8 04669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2"( UN 18,00 942 16956 

111 9 C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2"( UN 10,00 16.67 166,70 

11110 01576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X7(-C/ANÉIS UN 3.00 2704 81, 12 

111 	11 02347 TE PVC BRANCO 0/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2"( UN 400 2443 97 72 

111 	12 02359 TE PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD UN 23,00 13.92 320,16 

Ii T-Iui'.0 	1 1 uRO UL COBRE CLASSE E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 17,20 16.07 27640 

11,2 REGISTROS E VÁLVULAS 1.649,92 

11 2 1 02166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (314"( UN 14,00 6720 940,80 

22 02167 REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA 0= 25mm (1"( UN 1,00 83.16 8316 

li 23 C2168 REGISTRO DE GAVETA 0/CANOPLA CROMADA 0= 32mm (1 114"( UN 4.00 128.49 51396 

11 24 02157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (314"( UN 1,00 3542 3542 

11 25 02160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 112"( UN 1,00 76.58 7658 

11,3 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIO 13.259,83 

131 01618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 0/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 12,00 327,07 3924.84 

11 32 00348 BACIA DE LOUÇA BRANCA 0/CAIXA ACOPLADA UN 5,00 429,44 2147,20 

11 33 01997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15(cm UN 5,00 4216 21080 

11 24 01995 PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA UN 5,00 51 81 25905 

I135 02311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 1.00 587,04 58704 

'1 36 86096 TORNEIRA CROMADA DE MESA 112 OU 314 PARA LAVA TOlO PADRAO POPULAR UN 300 3859 11577 

11 	3 03017 PIA DE AÇO INOX (1 20x0 60(m 0/1 CUBA E ACESSÓRIOS I.IN 2,00 461.55 923 10 

1138 01903 PIA DE AÇO INOX (1 50X0 58(m 0/1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 2,00 53563 1071.26 

1139 03018 PIA DE AÇO INOX (2 20x0 60(m 0/1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 2,00 1 016.72 203344 
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L 11310 
C2302 	TAMPO DE AÇO INOX P1 BANCADAS M2 100 4' 

3 	i 1 1 	C301 PIA DE AÇO INOX 3 ODxO 60)m Cli CUBA E ACESSORIOS IJN 1,00 - - 

11312 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO PIJARDIM DE 314" UN 2.00 21.85 4370 

11313 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CITUBO INOX PIWC'S M 7,86 206.75 1 629 19 

11.4 POÇOS E CAIXAS 4.677,15 

1141 C0604 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -1 TIJOLO COMUM M2 11,00 127,86 1 40646 

11 42 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1,00 2440.92 244092 

11 4 3 03585 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 15,00 32.49 48735 

11 44 C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP 10001- UN 1.00 342.42 34242 

12 INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE 26.558,82 

12.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 4.329,73 

12 	1 	1 73613 ELETRODUTO DE PVC R1GIOO ROSCÁVEL 20 MM (314") FORNECIMENTO E INSTALA M 691,65 6.26 432973 

12.2 

1 

QUADROS/CAIXAS 

C209 O 	QUADRO EI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 

1.899,11 

UN 1 00 110753 1107 53 

2 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1.00 27207 27207 

1223 83370 CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, ACESSORIO, PADRÃO TELEBRAS UN 2,00 124,37 248.74 

1224 83386 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 UN 27.00 5,82 157.14 

122 5 83447 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 40X40X50 FUNDO DE BRITA COM TAMPA UN 1,00 113.63 113.63 

12.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 8.614,32 

1231 CO540 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 M 229.87 3.50 80455 

1232 CO534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 1 223,26 497 6079.60 

1233 CO537 CABO ISOLADO PVC 750V6MM2 M 55,64 5,17 287.66 

1234 CO543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIAS - UTP (100 MBPS) M 212,76 6,78 1 44251 

12.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 165,50 

'4 	1 741301001 DISJUNTOR 1 ERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15.00 7.68 11 	20 

124 2 74130/004 DGJUNTORTERMOMAGNE1]CO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V. 
1,00 5030 5030 

12.4 TOMADAS, INTERRUPTORES/ ESPELHOS 1.085,76 

'. 	1_ 83540 TOMADA DE EMBUTIR 2P *T 10Al250V O/PLACA U  66,00 9.16 604.56 

2 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 12.75 89,25 

1243 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 18.00 17,56 31608 

1244 C3485 TOMADA DE PISO FÉMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) UN 1.00 47,91 4791 

12 ,15 COMP 8 TOMADA PARA TV IJN 2,00 13.98 27,96 

12.5 LUMINARIAS INTERNAS/ EXTERNAS/ ACESSORIOS 7.254,07 

125 1 01639 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W IJN 37,00 112,25 4 15325 

125201640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA Cli LÀMPADA DE 20W UN 8,00 49.14 39312 

G4394 LUMINÁRIA DE EMERGÉNCIA UN 3,00 258.72 775 16 

125.1 CI4OT FORRAMENTO EM AÇO (BATENTAÇO) LARG. =12cm M 17,00 113.62 1931 54 

12.6 OUTROS ELEMENTOS 3.210,33 

1261 CO326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 314"X 240M UN 3.00 169,81 50943 

1262 C1949 PONTO LÕGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 12,00 105.28 1 26336 
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1263 C1951 PONTO TELEFÓNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1200 112,50 1 350.00 

1264 00390 BLOCO TELEFÕNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 UN 2,00 9,06 18.12 

1265 88544 ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS UN 1.00 69.42 6942 

13 PINTURA 
39.17418 

13.1 PAREDES E FORROS 
35.289,94 

131 	1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVAEM PAREDES M2 1,682,15 3.48 5853,88 

131 2 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 63582 9,19 5843 19 

131 3 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA M2 635,82 11.14 7.083.03 

1314 

13 1 	5 

02668 

1 	02461 

VERNIZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO -2 DEMÃOS 

1 TEXTURA ACRLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 

M2 

M2 

611.81 

1.04633 

6.18 

854 

378099 

893566 

131 6 73999/001 PINTURA COM CAL EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LIN M2 728,06 5.21 3793,19 

13.2 PISOS 529,00 

32 1 742541001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS M2 58.26 9,08 52900 

13.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.641,39 

1 01206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2 118,13 11,22 1 325.42 

1332 737391001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 118,13 11.14 1 31597 

13.4 FERRO 713,85 

134 1 741451001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/CO M2 24.38 12.28 299.39 

1342 73924/001 PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS. PARA FERRO M2 24,38 17,00 414,46 

14 URBANISMO/PAISAGISMO 4.861,89 

14.1 URBANIZAÇÃO 4.861,89 

01430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 433.71 11 21 4861 89 

15 MUROS E FECHAMENTOS 23.792.36 

15.1 MURO 23.792,36 

1511 02887 MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1,80M M 105,50 225.52 23 792 36 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 7.388,40 

16.1 LIMPEZA FINAL 7.388,40 

01628 LIMPEZA GERAL M2 1,310,00 5,64 738840 

17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16.919,16 

'1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16.919,16 

1' 17 	1 	1 18590 ENCARREGADO/MESTRE DE OBRA H/MÉS 3.80 4452,41 16919,16 - 	 TOTAL SIMPLES 

BD123% 

478.684,08 

110.097,34 - 	- 	- 	TOTAL GERAL Cl BDI -. 	588.781,42 
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TRANSCOL 

c4- 
- 1 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
	

Ç 2' 

ITEM 	 DISCRIMINAÇÃO 	 PERC. (%) 

1 , 00 
DESPESAS INDIRETAS 

,A-1 GARANTIA 0,80% 

A-2 RISCO 097% 

A-4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,60% 

TOTAL DO GRUPO A = 1,06% 

2 , 00 
DESPESAS FINANCEIRAS 

B-1 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 

TOTAL DO GRUPO B= 1,01% 

2,00 
BENEFICIOS 

B-1 LUCRO 6,16% 

TOTAL DO GRUPO C= 1,06% 

300 
IMPOSTOS 

C-1 PIS  0,65% 

0-2  COFINS 3,00% 

0-3 ISS (*) 2,00% 

C-3 DESONERAÇÃO 2,00% 

TOTAL DO GRUPO D = 0,92% 

BONIFICAÇÃO SOBRE DESPESAS INDIRETAS (BD.I) = 	 23,00% 

ÍRANSCÜL TRASqtE 	1ÇO EIREL.ME 
An5nio HaenI Ho\anda lPedroza 

Sócio Aminitrador 
CPF: O29.\430153-42 

ir 	o 	anto 
Marcos 	

eVngenhe'Civil 
CREA-CE 11423-D 
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(II' (p0. 11 0- 535 
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TRANSCOL 
	

Fhs.ST 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

GRUPO A  

Al INSS 20,00 - 
A2 SESI 1,50 

150 

A3 SENAI 1,00 
1,00 

A4 INCRA 0,20 
0,20 

A5 SEBRAE 0,60 
0,60 

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 
2,50 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 
3,00 

A8 FGTS 8,00 
8,00 

A9 SECONCI 1,00 
1,00 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 17,80 17,80 

GRUPO  

Bi REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 1799  

B2 FERIADOS 4 , 69 - 
B3 AUXiLIO-ENFERMIDADE 0,91 

0,69 

84 130  SALÁRIO 1094 
8,33 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 
0,06 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 
0,56 

B7 DIAS DE CHUVAS 1 , 35  

B8 AUXLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0 , 12 
0,09 

B9 FÉRIAS GOZADAS 9 , 74 
8,93 

BiO SALÁRIO MATERNIDADE 
0,03 

0,02 

6 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A 
46,58 

46,58 

GRUPO C  

Ci AVISO PRÉVIO IDENIZADO 597 
5,97 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
O 35 

0,35 

C3 FÉRIAS IDENIZADAS 
4 , 02 

4,02 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 
4,88 

4,88 

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 
0,38 

0,38 

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A 
15,60 

15,60 

GRUPO D 

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,29 
8,29 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
0,5 4 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO 0,54 

I'It\S( '01.- i'RNSI'0WI'E E CONSTRUÇÃO EIREI,I INIE 
R( .•: JOÃO CORDEIRO, N" 2789, JOQL'IM 'FÁVORA 
FOR  
FUI.. (85) 2181 3049 
( EI' 60.110-535 
(\ 1'.): 16.890.573/0001-78 
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Antônio  

Sócio,' 
CPF: 02 

'RUÇÃÜElRELI- M E 
-oI nda Pedroza 
inistrador 
30. 153-42 

D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

TRANSCOL (• 

-'/ 

T 
8,83 	

8,83 

GRUPO E 

El 

TOTAL (A+B+C+D+E) 

IIt\S( 01-1 R.\SI'0RlI; t: ('0\SIR[Ç:0 lIRII.I \II 
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(FhS. TRANSCOL 
\1• 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

TEM 	 COMPOSIÇÃO/INSUMO 	 U 	QUANTID. 	 P.UNITÁRIO 	 P.TOTAL 

LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA 	 M2 
73822/002 (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL 0.47 

EQUIPAM. (CIHORARIO) 

MOTONIVELADORA 120HP PESO OPERACIONAL 12,5T 
-H 	 O 3600 

CHP 	 0,0030 	120,00 

TOTAL EQUIPAM. 	 R$ 	 0,360 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 	 H 	
0,003 	 4,42 	 0,01 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 0,010 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MATISERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI 	
TOTAL
GERAL 

	

0,01 	 0,009 	 0,36 	 0,09 	0,47 

C2850 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA, 	
1.50051 	

UN 
TELEFONE E LÓGICA 

M ATE RIA L/SE R VIÇO 

ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA 	
UN 1,000 	 51,10 	 51,10 

CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 	
M 60,000 	 300 	 18000 

COLLCE LIGAÇÃO TRIFASICA 	
UN 1,000 	 35,00 	 3500 

CONECTOR PARA CABO 10 OMM2 	
UN 4.000 	 2,00 	 8,00 

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1' 	
OH 2,000 	 1,38 	 2,76 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" 	
M 6.000 	 2,06 	 12,36 

LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" 	
UN 2,000 	 2,30 	 4,60 

HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" X 240M 	
UN 1,000 	 30,00 	 30,00 

NOFUSE DE 70 A 	
UN 1,000 	 47,90 	 47,90 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 	
UN 1,000 	 650,00 	 65000 

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE 	
UN 1,000 	

200,00 	 200,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1.221,720 

TOTAL 
MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

- 	 1.221,72 	 278,80 	1.500,51 

028P1 	INSTAlAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 	 878,32 	
UN 

MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO 	 H 	
8,000 	 6,49 	 51,9200 

SERVENTE 	
H 8,000 	 4,42 	

35,3600 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 87,280 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32X1" 	
UN 1,000 	 28,00 	

28,0000 
 

CAGECE . LIGAÇÃO DE ÁGUA 	
UN 1,000 	 116,48 	116,4800 

CAIBRO DE 2"Xl" 	 M 	
10,000 	 2,45 	

24.5000 

CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L. COM  TAMPA UN 0,500 	 363,70 	181,8500 

TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') 	
M 4,000 	 3.52 	 14,0800 

LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3" 	 M 	
10,000 	 11,80 	 1180000 

LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"X2" 	
M 5,000 	 9,30 	

46,5000 

PREGO 2 112'X 10 	
KG 0,500 	 6,20 	 31000 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 	
M3 0,125 	 142,37 	17,7963 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 550,306 

I -\ MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTAL
GERAL 

	

87,28 	 77,513 	 550,31 	 163,19 	
878,32 

	

L742091001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 	 258,87 	
M2 

't'R.À\sI'OR'I'I: i; ('()NS'I'RI.JÇÀ() 1IREL.I II 

Iii.. () 2181 3114') 

( ' i;i' (1.110-535 

RI ,%.: JOÃO (ORDI IRO, .\" 279, .JO.QtIM TÁVORA 

11,0R IALEZA-CI-1,  

(\I,l: I6.190.573/0001-78 
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TRANSCOL 
Fhs- 

CARPINTEIRO 	 H 
1.000 	 6490 	 6,490 

SERVENTE 	 H 
1,000 	 4,420 	 4,420 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 10,910 

MATERIAL/SERVIÇO 

PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 
UN 	1,000 	 180,000 	 180,000 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 
M3 	0,010 	 100,000 	 1,000 

PEÇA DE MADEIRA 	 M 	
4,000 	 2,150 	 8,600 

PREGO 18X30 
KG 	0,110 	 5,150 	 0,567 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 190,167 

TOTAL 
MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

10,910 	 9,689 	 190,167 	 48,10 	258,87 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

740771001 	GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM 	 9,28 	
M2 

 
REAPROVEITAMENTO 

MAO DE OBRA 

CARPINTEIRO 	 H 
0,210 	 6,49 	 136 

SERVENTE 	 H 	
0,200 	 4,42 	 0.88 

O O O A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,240 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 	 M2 
0.023 	 8,80 	 0,20 

PONTALETE/BARROTE DE 3X3 	 M 	
0,340 	 760 	 2,58 

PREGO 	 KG 	
0,028 	 11,00 	 0,31 

TABUA DE VIROLA 17X1" 	 M2 
0,017 	 14,00 	 0,24 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,330 

MÃO DE OBRA 	TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	EQUIPAM. 	BOI 	TOTAL
GERAL 

2,24 	 1,989 	 3,33 	 1,72 	9,28 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE lA 

ESCORAMENTO 
73965/010 	CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ 	 M335,96 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 3,510 	 4,42 	15,5142 
TOT//L MÃO DEOBRA 	 R$ 	15,514 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	EQUIPAM. 	BDI 	GERAL 
15,51 	 13,774 	 6,68 	35,96 

72896 	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 	 14,35 M3 
EQUIPAM. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI) 	 H 	0,200 	 15,45 	 3,0900 
T O T A L EQUIPAM. 	 R$ 	3,090 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 1,030 	 4,42 	4,5526 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	4,553 

MÃO DE OBRA 	TOTAL L.S. 	MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	BOI 	TOTAL
GERAL 

4,55 	 4,041 	 3,0900 	 2,67 	14,35 
C2531 	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 	 M3 CAMINHÃO ATÉ 1 KM 	 3.30 

EQUIPAM. (C/HORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) 	 H 	0,038 	 65,00 	2,4700 
TOTAL EQUIPAM. 	 R$ 	2,470 

MÃO DE OBRA 	TOTAL L.S. 	MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	BOI 	GERAL 
TOTAL 

0,219 	 2,4700 	 0,61 	3,30 

I'R..\S(OL - i'R.\SI'OR'I'I: E CONS'I'RUÇÂOEiRELI ME ....................................... 
A tU .: .JU.'U) L (.1I(IJI.II{U, 7.." 27O9, JUAQLJII\I I\'ORA 
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442 
	

8,84 

23,71 	 28,45 

MAT./SERV, 	EQUIPAM. 

28,45 

	

6,49 	 1,3045 

	

4,42 	 11050 

894 	
89400 

21400 	0,2140 

MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 

9,15 

	

6,49 	
38,9400 

	

4,42 	
22.9840 

	

35,00 	 12,2500 

	

0,46 	
497490 

	

30,00 	 45,7200 

MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 

107,72 

	

6,49 	 71,3900 

	

4,42 	
44, 2000 

40,00 	 20,1200 

0,39 	
20,2293 

0,46 	
23,8602 

012 	
954000 

MAT./SERV. 	EQUIPAM. 

159,61 

BDI 	
TOTAL 
GERAL 

10,30 
55,44 

16,83 	
M 

TOTAL 

	

BOI 	
GERAL 

3,13 	
16,83 

	

275,89 	
M3 

TOTAL 

	

BDI 	 GERAL 

51,26 	
275,89 

	

464,09 	
M3 

TOTAL 
BOI 	 GERAL 

86,23 464,09 

26,04 	
M2 

TRANSCOL 
1 	'.• 	

L( . 

4 

(Fhs. 

• 	., ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20 CM COM 
MA/ERIAL DE EMPRESTIMO 

MAO DE OBRA 

SERVENTE H 
2,000 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 8,840 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO M3 
1,200 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 28,450 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

8,84 7,851 

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0 07X0,30X1 00)M 
C/REJUNTAMENTO 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
0,201 

SERVENTE EI 
0,250 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,410 

MATERIAL/SERVIÇO 

MEIO FIO PRÉ MOLDADO 0.07X0 30X1.00)M M 
1,000 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1:3 M3 
0,001 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,154 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

2,41 2,140 

6122 	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1 4 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
6,000 

SERVENTE H 
5,200 

TOTALMÃODEOBRA R$ 61,924 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MEDIA M3 
0,350 

CIMENTO PORT/AND KG 
108,150 

PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 
1,524 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 107,719 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

61,92 54,991 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
S6110 	MACICOS 5X10X20CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1 28(CIMENTO CAL E AREIA) 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
11,000 

SERVENTE H 
10,000 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 115,590 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA M3 
0,503 

CAL HIDRATADA KG 
51,870 

L.OVIEN O PORT L/sND KG 
51,870 

1 IJOLO MACIÇO COMUM UN 
795,000 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 159,610 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

115,59 102,655 

74007/001 	FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12' 
REAPR 1OX 

MAO DE OBRA 

FR.S( '01.- 1R.NSl'0RTI: E (:ONSTRLIÇÂ() EIREL.I ME 
RI 	.10 () ('ORI)ElI40, \" 2789. .l0.QUI\l 'I'Á\'ORA 
F0R'II.I;1.A-( E 
ii;t.. (85) 2181 3049 
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('\I 1,J: 16.8903, 73/0001-78 
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AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,780 4,77 3.72 

CARPINTEIRO H 
0,800 6,49 5,19 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 8,910 

MATERIAL/SERVIÇO 

DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 6,00 0.60 

PECA DE MADEIRA 3A/4A DUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) M 
NAO APARELHADA 0285 3,00 0,86 

PECA DE MADEIRA 3A14A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO M 
APARELHADA 0,270 1,00 0,27 

PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,150 4,00 0,60 

TARDA MADEIRA 3A QUALIDADE 25 X 30,0CM (1 X 12') M 
NAO APARELHADA 0,684 3.00 2,05 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,380 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. 

8,91 7,913 4,38 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6.0MM - 

J9421002 	FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO 	(ESTACAS) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,090 4,77 0,43 

ARMADOR/FERREIRO H 
0,080 6,49 0.52 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,950 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 
0,020 1,99 0,04 

AÇO CASO 34 AS OMM KG 
1,150 3.08 354 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,580 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. 

0,95 0,844 3,58 

ARMACAO (FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E 
/4254/002 	COLOCAÇÃO) ACO CA-50 DIAM. 63(114) À 12.5MM)112) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,050 4,77 0,24 

ARMADOR/FERREIRO H 
0,030 6,49 0.19 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 0,430 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 
0,020 3,10 0,06 

AÇO CASO KG 3.99 4.59 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,650 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. 

0,43 0,382 4,65 

CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% 
73361 	PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ 0/CARRINHOS ATE 20M 

E COLOCACAO 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
2.100 6,49 13,6290 

SERVENTE H 8.000 4,42 
35,3600 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 48,989 

MATERIAL/SERVIÇO 

PEDRA DE MÃO/POLIËDRICA M3 
0,300 24,00 7,2000 

'01,- 'IR..NsI'oIn'I; E (:o\STRL;ÇÂO E IRELI \IE 
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TOTAL 
BOI GERAL 

4,84 26,04 

6.60 	
KG 

TOTA 
BOI GERA 

1,23 6,60 

6.71 	
KG 

TOT 

	

BDI 	 GERA 

1,25 	6,71 

	

294.40 	
M3 



i 	ÇjoL( 
(2- 

140, 0000 

EQUIPAM. 

20000 

MAT/SERV. 

147,20 

TOTAL 

	

BDI 	 GERAL 

54,70 294,40 

	

320.92 	
M3 

BOI 	
TOTAL 
GERAL 

59,63 320,92 

68.39 	
M3 

63,18 

153,18 

24,19 

MAT./SERV. 	EQUIPAM. 

240,55 	 5,71 

3,25 

1.55 

16.23 

13,26 

EQUIPAM. MAT/SERV. 

6,49 

4,42 

TOTAL 
BOI 

GERAL 

12,71 68,39 

112.63 	
M2 

2,37 

9.75 

O 12 

4.87 

4,91 

60,62 

EQUIPAM. 

3.20 

7.50 

4.00 

5.02 

7,55 

60,62 

MAT/SERV. 

82,64 

TOTAL 
BDI GERAL 

20,93 112,63 

M2 
35,30 

6,49 

4,42 

5.00 

4.42 

 CONCRETO P/VIBR FCK=10MPA COM AGREGADO 	 M3 
PRODUZIDO (S/TRANSP ) 	 0,700 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 147,200 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 

48,99 	 43,508 

7397001 CONCRETO ESTRUTURAL FCK25MPA VIRADO EM 
BETONEIRA. NA  OBRA SEM LANÇAMENTO 

EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 

BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) H 
0,714 800 

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 5,710 

MAO DE OBRA 

SERVENTE H 
1,8000 4,42 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 7,960 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA M3 
2,340 27,00 

CIMENTO PORTLAND KG 
333,000 0,46 

PEDRISCO M3 
0,896 27,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 240,550 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

7,96 
1 

7,069 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
74151003 

ESTRUTURA 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
2,500 6,49 

SERVENTE H 
3,000 4,42 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 29,490 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

29,49 26,190 

C444 	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA 
DE481M 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
0,5000 

SERVENTE 1-1 
0,3500 

TOTALMÃODEOBRA R$ 4,8000 

MATERIAL/SERVIÇO 

AÇO CA-60 KG 
0,7400 

PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" M 
1 3000 

PREGO '8X27 KG 
00300 

SARRAFO DE 1'X4" M 
09700 

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM M 
0,6500 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 CM DE 
M2 

ALTURA E 4 CM DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 M 1,0000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 82,6400 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

4,80 4,2629 

C0/Y3 	
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
0,770 

SERVENTE H 
1.000 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 9,420 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA M3 
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7,96 

5.71 



0.24 

36,73 

12.98 

19,47 

25.96 

35,36 

3,72 

24.94 

150,70 

4.50 

6.00 

37.75 

EQUIPAM. 

0,24 

6.4900 

4,4200 

0.1160 

0,5382 

264,5500 

EQUIPAM. 

TOTAL 

	

BOI 	 GERAL 

175,41 	944,06 

	

351,02 	
M2 

TOTAL 

	

BDI 	 GERAL 

65,22 	
351,02 

	

225,37 	
M2 

CAI HIDRATADA KG 
2180 039 085 

CIMENTO PORTLANU KG 
2,180 046 1.00 

TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 UN 
25,000 0.34 8,50 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,950 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. 

9,42 8,366 10,95 

C2666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

EQUIPAM. (C/HORARIO) 

BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) H 
0,0160 14,84 

TOTAL EQUIPAM. R$ 0,2400 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE H 
7,7000 4,77 

ARMADOR/FERREIRO H 
2.0000 6,49 

CARPINTEIRO H 
3.0000 649 

PEL)RLRO H 
4,0000 649 

SERVENTE H 
80000 442 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 130,5000 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 1,2000 3,10 

AREIA MEDIA M3 
0.6235 40,00 

AÇO CA-25 KG 60,0000 4,20 

BRITA M3 0,8780 48,29 

CIMENTO PORTLAND KG 
327,6000 046 

PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" M 0,6000 7,50 

PREGO 18X27 KG 2,0000 
3,00 

TABUA DE 1' .  DE 3A - L = 30CM M 5.0000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 522,0100 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

130,50 115,8971 522,01 

C1967 	PORTA DE ALUMiNIO ANODIZADO COMPACTA 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
1,000 649 

SERVENTE H 
1,000 4,42 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,910 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MEDIA M3 
0.0029 4000 

CIMENTO PORTLAND KG 1,170 0.46 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA UN 
1,000 264.55 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 265,204 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

10,91 9,689 265,20 

JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 
C4513 	CORRER SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 

MATERIAL/SERVIÇO 

JANELA EM ALUMNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 
CORRER. SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - M2 

1,000 18350 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 183,500 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. 
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TOTAL 
BDI 	 GERAL 

6,56 	35,30 

944,06 	M3 

1 

252,00 

4240 

c7J 

Fhs.  

cfJ  

183,5000 

TOTAL 
EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 



140,00 

24.26 

155,00 

EQUIPAM. 	 BDI 	
TOTAL 
GERAL 

81,60 439,17 

	

475,31 	
UNO 

151.53 

24.26 

169,75 

EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTAL 

 
GERAL 

88,31 
475,31 

	

514,47 	
UNO 

 

160,00 

34,00 

180,00 

EQUIPAM. 	 BDI 	
TOTAL 
GERAL 

95,59 
514,47 

	

542,34 	
UNO 

180,00 

24,26 

190,00 

EQUIPAM. 	 BDI 	
TOTAL 

 
GERAL 

100,77 
542,34 

	

580,85 	
UNO 

 

200,00 

4,  
IRANSCOL 

k'. 

183,50 

3809/001 	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 0,6X0,61M 
MAXIMAR 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 
4,500 4,77 21.47 

SERRALHEIRO H 
3,700 6,49 2401 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 45,480 

MATERIAL/SERVIÇO 

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 
0,6X0 6M MAXIMAR M2 

1000 27188 27188 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 271,880 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM 

45,48 40,391 271,88 

94 37 	PORTA TIPO PARANÁ (0 80 X 2.10 M), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

PORRAMFNTC/ OF MAU/FIRA L = 19 CM ('1 

(Fhs.O . 

Íf 

M2 

	

BOI 	
TOTAL 
GERAL 

81,64 

	

439,17 	
UNO 

1,0000 140,00 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 C (1 FACE) 	 CJ 	
20000 12,13 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS 	UN 	
1,0000 155,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 319,2600 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MATISERV. 

	

38,3112 	 319,26 

9.4 37 	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 X 2,10 M), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM 	 CJ 	
1 0000 151,53 

ALI/ AU DL MADEIRA [= 5 C 1 FACE) 	 CJ 	
20000 12,13 

PORTA TIPO PARANÁ (0.60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS 	UN 	
1,0000 16975 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 345,5400 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT/SERV. 

	

41,4648 	 345,54 

9437 	PORTA TIPO PARANÁ 1,00 X 2,10 M), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTODE MADEIRA L=150M 	 (.I - 	- 	" 
''. 1,0000 160,00 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 	C )1 FACE) CJ 
2,0000 17,00 

PORTA TIPO PARANÁ )0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS UN 
1,0000 180,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 374,0000 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

44,8800 374,00 

94 37 	PORTA TIPO PARANÁ (1 10 X 2 10 M) COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 11 CM CJ 
1,0000 180,00 

ALIZAR DE MADEIRA L= 1 C )1 FACE) CJ 
2,0000 12,13 

PORTA TIPO PARANÁ )0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS UN 
1,0000 190,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 394,2600 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

47,3112 394,26 

9437 	PORTA TIPO PARANÁ 1.20 X 2,10 M), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM 	 CJ 	
1,0000 	 200,00 

ALIZAR DE MADEIRA [=5CM (1 FACE) 	 CJ 	
2 0000 1713 

'II.-\S(OI. - 'I'R.NsI'()u'rI; E (:ONs ...RUÇ.() EIRLLI IE 
RI .: .IO.() (ORDEIRO, \" 2789, ,JOAQL'I'I T'\"OR% 
ioin t El- 

1 1A - (85) 2181 3049 
('E I' 6(1.110-535 
('\ I',J: 1 6.890-573/000 1-78  
ia lISCOICUhIStI - ticao(à)IIotnlai I.coiii 



TOTAL 
BOI GERAL 

113,99 613,51 

542,34 
UNO 

210,00 

36,00 

200,00 

EQUIPAM. 

TR.ANSCOL 

PORTA TIPO PARANA (060 X 210 M). C/ FERRAGENS UN 1,0000 19800 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 422,2600 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

50,6712 422,26 

/477 PO//TA TIPO PARANA (1 30 X 2 10 M) COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L =  15 CM CJ 1,0000 21000 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 	C (1 FACE) CJ 20000 1800 

PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2.10 M), C/ FERRAGENS UN 1,0000 
200. 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 446,0000 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

53,5200 446,00 

94 37 PORTA TIPO PARANÁ (0.90 X 2,10 M), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM CJ 1,0000 190,00 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 	C (1 FACE) CJ 2,0000 12,13 

PORTA TIPO PARANÁ (0.60 X 2.10 M), C/ FERRAGENS UN 
1,0000 180,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 394,2600 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

47,3112 394,26 

72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE H 
1,0000 6,49 

MONTADOR H 
0,8000 4,42 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 10,0260 

MATERIAL/SERVIÇO 

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 
1,0000 62,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 62,0000 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

10,03 8,9076 62,00 

72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 101AM)PRV-1) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 
1.000 2,49 

SERRALHEIRO H 
1,000 3,32 

TOTALMÃODEOBRA R$ 5,810 

MATERIAL/SERVIÇO 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM )PRV-1) M2 
1,050 21702 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 227,870 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MATISERV. 

5,81 5,160 227,87 

C1338 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA VÃO 1 O 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,000 4,77 

CARPINTEIRO H 
1.500 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 14,510 

MATERIAL/SERVIÇO 

FERRAGEM PARA TELHADOS UN 
0,230 8.65 

MADEIRA (PEROBA) KG (1(117 1 541 89 
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(L 	Fhs. 

198,00 

EQUIPAM. 	 BDI 	
TOTAL 
GERAL 

107,92 580,85 

	

6(3,51 	
UNO 

190,00 

24,26 

180,00 

TOTAL 
EQUIPAM. 	 BOI 	

GERAL 

100,77 
542,34 

99,41 	
M2 

6.4900 

3,5360 

62,0000 

TOTAL 
EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

18,47 99,41 

293,34 	M2 

2.49 

3,32 

227,87 

TOTAL 
EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

54,50 293,34 

68,80 	
M2 

4,77 

9,74 

1.99 

26,21 



MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

5,64 5,0089 10,87 

ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 
C430 (FORN /MONTAGEM) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE TELHADISTA H 
0.400 4,77 

TELHADISTA H 
0,480 6,49 

-r 	TOTAL MÃO DE OBRA R$ 5,030 

MATERIAL/SERVIÇO 

ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE M2 
1,000 

490.00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 490,000 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

5,03 4,467 490,00 

CUMEL IRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA 
i000 

ONDULADA 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE TELHADISTA H 4,77 

TELHADISTA H 0.180 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 1,890 

MATERIAL/SERVIÇO 

CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) M 
0.948 29,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 27,490 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

27.49 

EQUIPAM. 	 BDI 	 TOTAL 

0,72 

117 

EQUIPAM 
TOTAL 

	

BDI 	 GERAL 

4,91 26,43 

	

613,49 	
UM 

1,91 

3 12 

490,00 

EQUIPAM. 
TOTAL 

BDI GERAL 

113,99 613,49 

38,15 	
M 

PREGO UN 
0.100 420 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 28,620 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

14,51 12,886 28,62 

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM C2445 
INCLINAÇÃO 27°! 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE TELHADISTA H 
0,300 4,77 

TELHADISTA H 
0,400 6,49 

TOTALMÃODEOBRA R$ 4030 

MATERIAL/SERVIÇO 

CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA UN 
1,420 0.14 

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X1 10MM UN 
1,420 0.93 

1 LLHíl FJBROGLMLNTO MODULADA - SMM M2 
1,150 12.83 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,270 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

4,03 3,579 16,27 

2104 	
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, 
DESENVOLVIMENTO 33CM 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 
0,5000 4,77 

ENCANADOR H 0,5000 6,49 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,6400 

MATERIAL/SERVIÇO 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.24. DESENVO.33M M 1,0300 9,00 

PREGO 15X15 KG 
0,0700 4,00 

REBITES KG 
00300 12,00 

SOlO!' '3X3C KG 
00300 32.00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,8700 

Fhs.  

042 

\.Ç TTJSTAL 
EQUIPAM. 	 B •'-,-.,' GERAL 

12,78 	68,80 

29,33 	
M2 

1,43 

2,60 

0.20 

1.32 

14,75 

EQUIPAM. 

2.39 

3.25 

TOTAL 
BDI GERAL 

5,45 29,33 

26.43 	
M 

9,27 

0,28 

0.36 

O 96 
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0.07 

1,10 

EQUIPAM. 

14.00 

0.46 

1,170 

TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 

0,968 	 1,17 

0.96 

136 

EQUIPAM. 

3,25 

1.86 

TOTAL 
BD( GERAL 

3,44 
18,52 

18,57 	
M2 

6,47 

EQUIPAM. 
TOTAL 

BDI GERAL 

3,45 18,57 

3715 	
M2 

4,55 

3,10 

13.82 

EQUIPAM. BDI 	
TOTAL 
GERAL 

6,90 37,15 

M2H 

1,89 

06 	
CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SIPENEIRAR TRAÇO 13 ESP 	5MM P1 PAREDE 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
0,100 

SERVENTE H 
0,100 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

M AT E RIA LIS ER V IÇO 

AREIA MÉDIA M3 
0,005 

CIMENTO PORTLAND KG 
2,400 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

MÃO DE OBRA 

1,09 

EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1,4 ESP=20M1V1 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 0,470 6,49 

J SERVENTE H 
0,600 4,42 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 5,700 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA M3 
0,024 40.00 

CII.'ENTO 'ORTI AND KG 
7,300 0,46 

T O TAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,320 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

5,70 5,062 4,32 

8406 	
REBOCO TRAÇO 1 3 (TRAÇO E AREIA MEDIA NÃO 
PENEIRADA) 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
0,500 6,49 

SERVENTE E 0,420 4,42 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,110 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 
0,027 202,50 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,470 

MÃO DE OBRA TOTAL L. S. MAT/SERV. 

5,11 4,538 5,47 

REVE2I IMEN ID CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS 
J72A5 	COM PLACA TIPO GRÉN OU SEMI-GRÉN DE DIMENSÕES 

20X20 COM APLICADA EM AMBIENTES 

AJUDANTE H 
0,500 477 

APLICADOR DE REVESTIMENTO H 0.720 6,49 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 7,060 

MATERIAL/SERVIÇO 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACA TIPO GRÉN OU SEMI-GRÉN DE DIMENSÕES M2 

10,000 031 
20X20 COM APLICADA EM AMBIENTES 

RESINA EPDXI KG 
0.921 15.00 

T O T A L MATERIAUSERVIÇO R$ 16,920 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MATISERV. 

7,06 6,270 16,92 

REJUNTAMENTO Cl ARG PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 
01120 	2MM EM CERÂMICA ATÉ 30X30 CM (900 CM) 

- 	 PAREDEPISO)  
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3,05 

2,65 

2.39 

4,67 

1,679 27,49 

6.49 0.66 

4,42 0.44 

1,090 

. RAL 

M2 

BDI 	
TOTAL 
GERAL 

0,74 
3,97 

18.52 	
M2 



TOT, 
BDI 	 GER 

2,74 	14,7 

63,23 	
MC 

45 
TRANSCOL 	

-41 

-/) 
(y_ 

MAO DE OBRA 

LADRILHISTA E 01000 649 065 

SERVENTE K 
01680 4,42 074 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,3900 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO KG 0,4330 2,50 1 08 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,0800 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. 

1,39 1,2345 1,08 

RETIRADA CUIDADOSA DE PISO INTERTRAVADO TIPO 
73896,001 89/'oo 1 	

TIJOLINHO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 0,780 6,49 5,06 

SERVENTE H 1,000 4.42 4,42 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 9,480 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. 

9,48 8,419 

790"003 	
CONTRAPISO/LASTRD CONCRETO 1 36 S/BETONEIRA 
E50M 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
0,380 6,49 2,47 

SERVENTE H 
0,500 4,42 2.21 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,680 

M ATE RIA LIS ER VIÇO 

CONCRETO 12,5 5  C/BETONEIRA M3 0,050 180,00 9,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,000 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. 

4,68 4,156 9,00 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
C2l9 	

AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1 4. ESP = 3CM 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 0.310 649 	 2,0119 

SERVENTE E 
0,200 

0,8840 
4.42 

TOTAL  MÃO DE OBRA R$ 2,896 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA M3 
0,037 40,00 	 1,4800 

CIMENTO PORTLAND KG 
10,950 0,46 	 5,0370 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 6,517 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. 	EQUIPAM. 

2,90 2,575 6,52 

TOTAL 
BDI 	

GERAL 

0,85 
4,55 

21,98 	
M2 

BDI 	
TOTAL 
GERAL 

4,08 21,98 

21.91 	
M2 

TOTAL 
BDI GERAL 

4,07 21,91 

14,74 	
M2 

02860 	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 

T O T A L MÃO DE OBRA 

MATERIAL/SERVIÇO 

AP[ I, "RC/SSA 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 

54151 	SOLEIRA DE MÁRMORE 15X3 

MAO DE OBRA  

H 	
1.000 

4,420 

M3 1150 

R$ 	 43,125 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 

4,42 	 3,930  

4,42 	
4.4200 

37.50 	 43,1250 

	

MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI 	
TOTAL 
GERAL 

	

43,13 	 11,75 63,23 

40,15 	
M 

1 R.\',S(Ol. ..- rR..\sI»oRl'F; i: (COI\STRLIÇA() FIRELI NIE 
R( .•: .JOk() COR )l:IRo, \" 2789. .JO.Q(I'I 'FAVOR..t 

III.. (85) 2181 3049 
C I' P60.1 10-535 
(' I'.I: 16.890.573/0001-78 
tI;IIISCoICoIISIrIIC/lo'a"I1fltflajI,('uI1I 

(4 ,  
1 



TRANSCOL 	 (Fhs.jL..) 
\) 

1. 1- 

[PEDREIRO 	 H 01200 	 6,49 	 078 	
?' 

SERVENTE 	 H 0,0600 	 4,42 	 0,27 

TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 1,050 

MATERIAL/SERVIÇO 

SOLEIRA DE MÁRMORE 15X3 	 M 1,000 	 29,00 	 29.00 

ARGAMASSA MISTA DE CIM CAL HID E AREIA TR 1:14 	KG 0,0062 	 275.00 	1,71 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 30,710 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI 	
TOTAL
GERAL 

	

1,05 	 0,933 	 30,71 	 7,46 	40,15 

01869 	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM 	 51,34 	
M 

MAO DE OBRA 

/E !)Ri 4/0 	 H 	
0.5000 	 6.49 	 325 

SERVENTE 	 H 0.9000 	 4,42 	 3,98 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 7,230 

MATERIAL/SERVIÇO 

PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM 	 M 1,000 	 27,33 	 27,33 

ARGAMASSA MISTA DE CIM CAL HID E AREIA TR 11 4 	KG 0,004 	 205,00 	0,82 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 28,150 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI 	 GERAL 

	

7,23 	 6,421 	 28,15 	 9,54 	51,34 

02996 	
CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 	 M2 
30X300M (900 CM') - PEI-5/PEI-4 P/ PISO 	 46,60 

MAO DE OBRA 

LADRILI-IISTA 	 H 	
0,200 	 6,49 	 1,2980 

SERVENTE 	 H 0,200 	 4,42 	
0,8840 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,182 

MATERIAL/SERVIÇO 

CIMEN ro POR] [AND 	
KG 0,750 	 0,46 	 0,3450 

CERÂMICA ESMALTADA (30X30)CM - 900CM2 P81 5/PEI4 	
M2 1,100 	 22,07 	 24.2770 

ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA 	 KG 8.000 	 115 	
9,2000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 33,822 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI 	 GERAL 

	

2,18 	 1,936 	 33,82 	 8,66 	46,60 

PISO P000TÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X300M 
04623 	ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 	 107.22 	

M2 

ASSENTAMENTO) 
- '1 

MAO DE OBRA 

LADRILHISTA 	 H 	
1,000 	 6,49 	

6.4900 

SERVENTE 	
H 1,000 	 4.42 	

4,4200 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 10,910 

MATERIAL/SERVIÇO 

COLA VINIL PARA PVC 	
KG 0,120 	 7000 	

8,4000 

PISO 1ATIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO 
COR PRETO 	 M2 1.100 	 53,00 	

58,3000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 66,700 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI 	 GERAL 

	

10,91 	 9,689 	 66,70 	 19,92 	107,22 

03410 	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO CI BASE DE 	 M2 
CONCRETO L=0 (30M 	 153,06 

MATERIAL/SERVIÇO 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, 
0/ARGAMASSA MISTA C1 CAL HIDRATADA 	 M3 0.180 	 195,00 	 35.10 

FR.ÂNS('Ol. - TRANSPORTE 1 CONSTRUÇÃO EJREIi IE 
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TRANSCOL 
(•' 	/ 

EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL 
HIDRATADA E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 12.9 ESP.= M2 

0,520 9.00 4,68 
2OMM P/ PA 
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E M3 
LANÇAMENTO 0,070 27600 1932 

PISO CIMENTADO C1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 
5/ PENEIRAMENTO TRAÇO 14, ESP.= 1.5CM 1,000 27,55 27,55 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA M2 
PENEIRADA TRAÇO 1 3 ESP=5 MM P/PAREDE 0,520 12.00 6,24 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 
0,120 9.50 1,14 

PINTURA HIDRACOR M2 
0,520 369 1.92 

REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. M3 
MATERIAL DA VALA 0,120 9,70 1.16  

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 97,110 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. BOI 	 GERAL 

14,57 12,940 97,11 28,44 	153,06 

PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE M2 
C3782 

16 FACES - E = 8 0 CM (35 MPA( P1 TRAFEGO PESADO 62,83 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 0,5000 6,49 3.25 

SERVENTE H 0,7000 4,42 3,09 

-fl 	TOTAL MÃO DE OBRA R$ 6,3400 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA M3 
0,1500 40.00 6,00 

CIMENTO PORTLAND KG 
4.5000 0.46 2,07 

PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE M2 1,0500 31,12 
16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA( P/ TRÁFEGO PESADO 29,64 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 39,1900 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. BDI 	 GERAL 

6,34 5,6306 39,19 11,67 	62,83 

PISO RÚSTICO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM M3 
52.05 

JUNTAS M3 Clvi IVIt\LlCIflt\ 

EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 

BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP( H 
0,050 13,00 0.65 

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 0,650 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
1,0000 6,49 6,49 

SERVENTE H 
1,000 4,42 4.42 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,910 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARE LII MÉDIA M3 
0.065 40.00 2,60 

BRITA M3 0,059 48,29 2.85 

CIMENTO PORTLAND KG 20,000 0.46 9,20 

RIPA DE PEROBA DE 1X7CM M 
1.820 3.56 

6.48 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 21,130 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. 

10,91 9,689 21,13 0,65 

01046 	PONTO HIDRAULICO. MATERIAL E EXECUÇÃO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR El 2,900 477 13,8330 

ENCANADOR H 2.000 6.49 12,9800 

SERVENTE H 
2,500 4,42 11.0500 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 37,863 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA M3 
0,003 40,00 0,1200 

1 I.\S(OI. 	II4.\I()I4'I V I- 	('O\S URI 'Ç.\() IIRI'I.I .\Ii 
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TOTAL 
BOI 	 GERAL 

9,67 52,05 

136,91 	
PT 

/ 



0,39 0.9750 

0,46 1,1500 

0,60 1.2000 

1,05 
4.2000 

1,00 1,0000 

0,79 1,5800 

1,32 1,3200 

1,54 1,5400 

4,8000 
4,00 

4,42 22,1000 

MAT/SERV. EQUIPAM. 

39,99 

17 

TOTAL 
BDI 	 GERAL 

25,44 	136,91 

125,01 	
PT 

4,77 	 9,5400 

6,49 	 18.1720 

4,42 	 11,0500 

40,00 	 0,1600 

0,39 	 1,1700 

0,46 	 1,3800 

3,00 	
3,0000 

0.60 	 1.2000 

0.80 	
0,8000 

3,50 	 3.5000 

2,00 	
2,0000 

8,00 	
2,6400 

6,00 	
9,0000 

7,50 	 3,7500 

	

MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI 	
TOTAL 
GERAL 

	

28,60 	 23,23 125,01 

11,73 	
M 

4,77 	 1,9080 

6,49 	 1.2980 

24,00 	
0,0240 

26,00 	 0,0078 

2,16 	 3,4560 

TOTAL 
MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI GERAL 

	

3,49 	 2,18 11,73 

M 

1 

4 
TRANSCOL 	 Fhs.  

HIDRATADA KG 
2,500 

CIMENTO PORTLAND KG 
2,500 

COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM UN 
2,000 

COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM UN 4,000 

JOELHO PVC 90 ROSCÁVEL DE 1" UN 
1,000 

LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM UN 
2,000 

LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32x25MM UN 1,000 

TE DE PVC SOLDAVEL 32MM UN 
1,000 

TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 251VM (314") M 
1,200 

TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 321AM (1") M 
5,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 39,985 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

37,86 33,623 

DiO 	PUNTU SANITARIO MATERIAL E EXECUÇÃO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 
2,000 

ENCANADOR H 
2,800 

SERVENTE H 
2,500 

TOTALMÃODEOBRA R$ 38,762 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA M3 
0,004 

CAL HIDRATADA KG 
3,000 

CIMENTO PORTLAND KG 
3,000 

JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 
1,000 

JOELHO BODE PVC PARA ESGOTO DE 401VM UN 
2.000 

JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE SOMM UN 
1 000 

TE Í'V[ RIGIDO P/ESGOTO . TOOMM (4' UN 
1.000 

TE PVC RIGIDO PIESGOTO - 40MM (1112') UN 
1.000 

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4') M 
0,330 

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (11/2') M 
1,500 

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2') M 
0,500 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 28,600 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

38,76 34,423 

C2625 	
TUBO PVC SOLO MARROM INCL CONEXÕES 0= 
25M1V1) 3/4") 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,400 

ENCANADOR H 
0,200 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 3,206 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 
0,001 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
0,0003 

TUBO PVC SOLD MARROM INCL CONEXÕES D= 
25MM(314") 

M 
1,600 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,488 

	

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S 

3,21 	 2,851 

C2526 	TUBO PVC SOLD MARROM INCLCONEXÕES 0= 32MM)1"(  

- TRANSPORTE E CONSTRUÇÀ0 EIRELI ME 
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1• 

hs. tLJr TRANSCOL 
L 	J 

0 

1  

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	
H 0,500 	 4.77 	 2,3850 

ENCANADOR 	
H 0,400 	 5.49 	 2,5960 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,981 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 	 KG 0,001 	 24,00 	
0,0240 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIOO 	 LT 0,0003 	 26,00 	 0,0078 

TUBO PVC SOLO MARROM INCL CONEXÕES 0= 32M11(1") 	M 1.600 	 3,36 	 5,3760 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,408 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTAL
GERAL 

	

4,98 	 4,423 	 5,41 	 3,38 	18,19 

C2627 	
TUBO PVC SOLD MARROM INCL CONEXÕES D= 40MM(1 	 M 

2 1/4') 	 1,90  

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	 H 0,500 	 4,77 	 2,3850 

ENCANADOR 	 H 0,600 	 6,49 	
3,8940 

 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 6,279 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 	 KG 0,001 	 24,00 	
0,0240 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 	 LT 0,0003 	 26,00 	 0,0078 

TUBO PVC SOLO MARROM INCL.CONEXÕES 0= 40MM(1 
1/4") 	

M 	
1,600 	 3,71 	 5,9360 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,968 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BDI 	 GERAL 

	

6,28 	 5,577 	 5,97 	 4,07 	21,90 

,25 1, 15 	 TUBO LM PVC PARA ESGOTO 50MM FAB TIGRE 	 11,74 	
M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	
H 0.200 	 477 	 09540 

ENCANADOR 	
H 0,200 	 6,49 	 1,2980 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,252 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 	 KG 0,005 	 2000 	 0,1000 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 	 LT 0.008 	 20.00 	 0,1600 

TUBO EM PVC PARA ESGOTO 50MM FAB TIGRE 	
M 1,010 	 500 	 5.0500 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,310 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

2,25 	 1,998 	 5,31 	 2,18 	11,74 

C2593 	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") 	 23,64 	
M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	
EI 0,300 	 477 	 14310 

ENCANADOR 	
H 0.300 	 6,49 	 1.9470 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,378 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 	 KG 0,005 	 24,00 	 0.1200 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 	 LT 0,008 	 26.00 	
0.2080 

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") 	 UN 1,010 	 12,42 	 12,5442 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 12,872 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

3,38 	 3,002 	 12,87 	 4,39 	
23,64 
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LC 

TOTAL 
BDI GERAL 

1.75 9,42 

16,67 	
UN 

TOTAL 
BDI GERAL 

3,10 
16,67 

27,04 	UN 

TOTAL 
BOI 	 GERAL 

5,02 27,04 

24,43 	UN 

TOTAL 1 
BOI 	 GERAL 

4,54 	
24,,J 

1' 

2,39 

117 

0,19 

0,08 

0.68 

1,67 

2,27 

0,96 

1,56 

3.61 

4.77 

2,40 

1.00 

5.84 

1 .64 

2,19 

2.60 

1,38 

2,37 

7 10 

TRANSCOL 

C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO 0= 501AM 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR H 
0,500 4.77 

rNCA1JAD0R H 
ü 180 6.49 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 3,560 

M AT E RIA LIS E R V IÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,008 24.00 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
0,003 26,00 

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO 0= 501VM UN 
1,000 0,68 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 0,950 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MATJSERV. EQUIPAM. 

3,56 3,162 0,95 

C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 MM (2" X 2") 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR H 
0,350 4,77 

ENGANADOR H 
0,350 6,49 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 3,940 

M AT E R IA LIS E R V IÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0400 24,00 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
0,0600 26,00 

JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 MM (2" X 2") UN 
1.000 3.61 

TOTAL MATE RIALISERVIÇO R$ 6,130 

MÃO DE OBRA TOTAL L. S. MAT./SERV. EQUIPAM. 

3,94 3,499 6,13 

C159 
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 75X50MM 
(3"X2" 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR H 
1,000 4.77 

ENGANADOR 
H 

0,370 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 7,170 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 
00415 2400 

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50M1V1 UN 
(3"X2") 1,000 584 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
0,0630 26,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,480 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. 

7,17 6,368 8,48 

C2347 BRANCO O/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X501VM 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR H 
0,460 4,77 

ENGANADOR H 
0,400 6.49 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,790 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 
0.0575 2400 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
0,0910 26.00 

T[ 	V 	BRANCO O/REDUÇÃO PIESGOTO D=100X501VM 
U N 4' 42" 1.000 7.10 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,850 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. 

479 4,254 10,85 
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10,9484 

MAT./SERV. 	EQUIPAM. 

10,95 

TOTAL 
BOI GERAL 

2,99 16,07 

67,20 	
UN 

2,91 

3.96 

0,19 

41.55 

TOTAL 
MAT./SERV. 	EQUIPAM. BOI 	 GERAL 

41,74 12,49 	67,20 

83,16 	
U  

2.91 

5,84 

0,24 

50.95 

MAT./SERV. 	EQUIPAM. 

51,19 

TOTAL 
BOI 	 GERAL 

15,45 83,16 

128,49 	UN 

9,54 

6,49 

1 

/ k 

TRANSCOL 

02359 	TE PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD. 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	
H 0,2900 	 4,77 

ENGANADOR 	
H 02900 	 649 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,2654 

MATERIAL/SERVIÇO 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 	
KG 0,0225 	 24,00 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 	 LT 0,0330 	 26,00 

TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD. 	UN 1,0000 	 3.76 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,1580 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 

3,27 	 2,9041 

71061001 TU//O DE COBRE CLASSE "E" 151VIM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M AO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	 H 0,1000 	 4,77 

ENCANADOR 	 H 01000 	 649 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,1260 

MATERIAL/SERVIÇO 

TUBO DE COBRE CLASSE "E" I51VIM - FORNECIMENTO E 	
KG 

INSTALAÇÃO 	 1,0100 	 10.84 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,9484 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 

1,13 	 1,0036 

02105 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=20MM 
(3/E) 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR 	 H 06100 	 477 

ENGANADOR 	
H 0,6100 	 649 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 6,870 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 	
M 0,940 	 0,20 

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=2OMM 	
UN 

(3/4") 	 1,000 	 41,55 

T O T A L MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 41,740 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 

6,87 	 6,101 

02167 	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25M1V1 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR 	 H 0,6100 	 477 

ENGANADOR 	
H 0,9000 	 649 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 8,750 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 	
M 1.200 	 020 

REGIS FIRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM 	
UN 

(1") 	 1,000 	 50.95 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 51,190 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 

8,75 	 7,771 

02168 	REGISTRO DE GAVETA CÍCANOPLA CROMADA D=321VM (1 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENGANADOR 	
H 2.000 	 4,77 

ENGANADOR 	 H 
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7& 

1.3833 

1, 882 1 

0,5.400 

0,8580 

3,7600 

MAT,/SERV, 	EQUIPAM, 

5,16 

0,4770 

0,6490 

BDI 	
TOTAL 
GERAL 

2,59 
13,92 

16,07 	
M 



.4 
TRANSCOL  

	

1,000 	 6,49 	 - 

-'é 
TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 16,030  

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 	 M 0.940 	 0.22 	
0.21 

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=32MM (1 	
N 	 74 14 U 	1.000 	 74.14 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 74,350 	

TOTAL 
MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

16,03 	 14,236 	 74,35 	 23,87 	
128,49 

02157 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20MM (314") 	 35.42 	
UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	 H 0,400 	 4.77 	 1,9080 

ENCANADOR 	 H 0,410 	 6.49 	
2,6609 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,569 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 	 M 0,940 	 0,22 	
0.2068 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20MM (314") 	 UN 1.000 	 20,00 	
20,0000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 20,207 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

4,67 	 4,059 	 20,21 	 6,58 	35,42 

C2160 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40MM (11/2") 	 76.58 	
UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	 H 0,8500 	 477 	 40545 

ENCANADOR 	 H 0,8500 	 6,49 	 5,5165 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 9,5710 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 	 M 1.8800 	 0,20 	 0.3760 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40MM (11/2") 	 UN 1,0000 	 43,90 	
43,9000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 44,2760 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTAL 
GERAL 

	

9,57 	 8,4991 	 44,28 	 14,23 	76,58 

ClflB 	
LAVATÕRIO EM LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA 	 UN 
E ACESSÓRIOS 	 327.07 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	
H 6000 	 4>77 	

286200 

ENCACA'DOR 	
H 4000 	 649 	

25.9600 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 54,580 

MATERIAL/SERVIÇO 

BUCHA PLÃSTICA8MM 	
UN 2.000 	 0.09 	 0.1800 

ENGATE CROMADO 	
UN 2,000 	 9.00 	 18,0000 

FITA DE VEDAÇÃO 	 M 1,120 	 0.20 	
0.2240 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 	 UN 1,000 	 87.45 	 87.4500 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÂO SANITÁRIOS 	 UN 

	

2,000 	 0,70 	 1,4000 

SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN lx 11/2 	 UN 1,000 	 32,00 	
32,0090 

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÕRIO 112" 	UN 1.000 	 24.00 	
24,0000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 163,254 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT.ISERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

54,58 	 48,472 	 163,25 	 60,77 	327,07 

00328 	BACIA DE LOUÇA  BRANCA 0/CAIXA ACOPLADA 	 429.44 	
UN 

MAODEOBRA 
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ci- 

A.II'O/NTE DE ENCANADOR H 
7,000 

ENGANADOR H 
7,000 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 78,820 

MATERIAL/SERVIÇO 

BACIA DE LOUÇA BRANCA UN 1,000 

BUCHA PLÁSTICA 8MM UN 
2,000 

CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA P/BACIA UN 
1.000 

ENGATE CROMADO UN 
1.000 

FITA DE VEDAÇÃO M 
0,560 

JOELHO BODE PVC P/ESGOTO DE 100MM UN 1,000 

MASSA PARA VIDRO KG 
0.100 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS UN 
2,000 

TAMPA PLÃSTICA PARA BACIA UN 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 200,830 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

78,82 70,000 

01997 	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)CIA 

MAO DE OBRA 

AZULEJISTA H 1,0000 

SERVENTE H 
1.1000 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 11,3520 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA M3 
0,0010 

CIMENTO PORTLAND KG 0,4500 

PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)CM UN 1,0000 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 12,8970 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

11,35 10,0799 

01995 	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA 

MAO DE OBRA 

AZULEJISTA H 
2,0000 

SERVENTE H 
1 2000 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 18,2840 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MÉDIA M3 
0,0005 

CIMENTO PORTLAND KG 
0,6200 

PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,6652 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

18,28 16,2345 

02311 	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
1,000 

SERVENTE H 1,000 

TOTAL MÃODEOBRA R$ 10,910 

MATERIAL/SERVIÇO 

CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANOUE UN 
1,000 

FITA DE VEDAÇÃO M 
0 , 750 
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4 77 	
33.39 

6,49 	
45,43 

8 3,00 
 83,00 

0 
0,09 

,18 
 

9 0,00 
 90,00 

9 ,83 
 9,83 

0,11 
0,20 

2 ,66 
 2.66 

0 
4.00 

,40 
 

2 
1,35 

,70 
 

1 
11,95 

1.95 
 

TOTAL 
BDI GERAL 

79,79 429,44 

42,16 	
UN 

	

6,49 	
6,4900 

	

4,42 	
4,8620 

0,0400 
40,00 

0,46 0,2070 

12,65 12.6500 

TOTAL 
MAT/SERV. EQUIPAM. 	 BDI GERAL 

12,90 7,83 42,16 

51.81 	
UN 

6,49 	 12,9800 

4,42 	 5,3040 

40,00 	
0.0200 

0,46 	 0,2852 

7,36 	 7,3600 

TOTAL 

	

MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI GERAL 

	

7,67 	 9,63 51,81 

	

587.04 	UN 

6,49 	 649 

4,42 	 4,42 

10,00 	 10,00 	

j 0,22 	 0,17 

7' 

MAT./SERV. 	EQUIPAM. 

200,83 



0 
0,22 	

,04 
 

25.00 	
25,00 

MAT.!SERV. 	EQUIPAM. 

25,04 

,77 
 

4 
4.77 

12.98 
6,49 

6,49 1298 

4.42 884 

TOTAl 

	

BOI 	 GERA[ 

7,17 	38,59 

	

461,55 	
UN 

40,00 0,76 

,98 
 

1 
3,30 

0,46 4,52 

1,04 
40,00 

4 
48.99 

8,99 
 

1 
17,00 

7.00 
 

3,3880 
3,08 

07.40 
 

2 
207.40 

6.00 
 

1 
16,00 

MAT./SERV. EQUIPAM. 

301,08 

14,31 
4,77 

19,47 
6,49 

6,49 19.47 

4,42 8,84 

TOTA 

	

BOI 	 GERA 

8576 	461,5/ 

	

535.63 	
UN 

TRANSCOL 

SIFÃO CROMADO 1 114"X2" UN 	
1,000 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 	
1 > 000 

VÃLVULA DE METAL 1 114' UN 	
1,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 457,370 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 

10,91 9,689 

4606 	
TORNEIRA CROMADA DE MESA 112 OU 314 PARA LAVA 
TOlO PADRAO POPULAR 

MAO DE OBRA 

AjL,DAN 1 L UL ENCANADOR 	 H 	 0.300 

ENCANADOR 	 H 	
0300 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,380 

TOTAL 
BDI 

GERAL 

109,07 
587,04 

38,59 	
UN 

1,43 

1.95 

57,00 	
57.00 

361.50 	
361,50 

28,70 	
28,70 

MAT./SERV. 	EQUIPAM. 

457,37 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO M 
0,200 

TORNEIRA CROMADA DE MESA 112 OU 314 PARA LAVA UN 
TOlO PADRAO POPULAR 1,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 25,040 

MÃO DE OBRA TOTALL.S. 

3,38 3,002 

C3017 	PIA DE AÇO INOX (1.20X0 60)M Cli CUBA E ACESSÓRIOS 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 
1.000 

ENCANADOR H 
2,000 

PEPRI 'NO N 
2 , 000 

SERVENTE H 
2.000 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 39,570 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA M3 
0,019 

AÇO CA-60 KG 
0,600 

CIMENTO PORTLAND KG 
9,830 

PEDRISCO M3 
0,026 

SIFÃO CROMADO 2" UN 
1.000 

VÁLVULA AMERICANA PIPIA 	112' UN 1.000 

FITA VEDA ROSCA UN 
1,100 

PIA EM INOX 1,20X0,60CM C101 CUBA UN 
1,000 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 314", CANO LONGO UN 1,000 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 301,078 

MÃO DE OBRA TOTAL L. S. 

39,57 35,142 

01903 	PIA DE AÇO INOX (1.50X0 58)M Cli CUBA E ACESSÓRIOS 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,000 

ENCANADOR H 3,000 

PEDREIRO H 3,000 

SERVENTE H 2,000 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 62,090 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA M3 
0,019 

AÇO CA-60 KG 
0.600 
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35,00 	 0,67 

2,40 

ma 



Cy 

TOTAL 
BDI 	

GERAL 

99,52 	535,63 

1.016,72 	
UN 

TOTAL 
BDI GERAL 

188,91 1.016,72 

314.44 	
M2 

TRANSCOL 

CIMENTO PORTLAND KG 
9,830 0,46 4,52 

FITA DE VEDAÇÃO M 
1.130 0.22 

02486 

PEDRISCO M3 
0026 40,00 

1 04 

PIA EM INOX 1 50X0 58 C101 CUBA UN 1.000 210,00 
210.00 

SIFÃO CROMADO 2" UN 
1,000 49,00 

49,00 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 314", CANO LONGO UN 
1,000 34,00 

34.00 

VÁLVULA AMERICANA PIPIA 3 112" UN 
1.000 17,00 

17,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 318,879 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. 

62,09 55,142 318,88 

C3018 	PIA DE AÇO INOX (2 20X0 60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR EI 
2.000 4,77 

9.54 

ENGANADOR H 
2.000 6,49 

12,98 

PEDREIRO H 
2,000 6,49 12,98 

SERVENTE H 
2 , 000 4,42 884 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 44,340 

MATE RIA L/SE R VIÇO 

AREIA GROSSA M3 0.030 30.00 0.90 

AÇO CA-60 KG 1.140 3,30 
3.76 

CIMENTO PORTLAND KG 16,380 0.46 7.53 

PEDRISCO M3 
0,040 40.00 

1,60 

SIFÃO CROMADO 2" UN 
1,000 48,99 

48,99 

VÁLVULA AMERICANA PIPIA 3 112" UN 
1,000 17,00 

17,00 

FITA VEDA ROSCA25MX3/4" UN 
1,400 3,08 4.3120 

PIA EM INOX 2 20X0,60CM C/01 CUBA - C181A304 UN 
1,000 650.00 

650,00 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 314". CANO LONGO PADÃO 
UN 10,00 

POPULAR 1.000 10,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 744,092 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. 

44,34 39,378 744,09 

'232 	TAMPO DE AÇO INOX PARA BANCADAS 

M AO DE OBRA 

PEDREIRO H 
2,000 6,49 12,9800 

SERVENTE H 
2,000 4,42 

8.8400 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 21,820 

MATERIAL/SERVIÇO 

CONCRETO USINADO FCK10MPA M3 0.080 138,00 11.0400 

EMULSÃO ASFÁLTICA KG 1.050 3.60 3.7800 

TAMPO DE AÇO INOX M2 
1,000 

200,00 200,0000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 214,820 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 

21,82 	 19,378 	 214,82 

5 

	

	PIA D[ AÇO INOX 3 COXO 

 

50)M Gil CUBA E ACESSÓRIOS 

MAO DE OBRA 

AJUDANFE DE ENGANADOR 	
H 5.000 	 4.77 

ENCANADOR 	 EI 
5,000 	 6.49 

PEDREIRO 	
H 5.000 	 6.49 
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23.85 

32.45 

TOTAL 
BDI GERAL 

58,42 314,44 
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EFhs. 

SERVENTE 	 H 
5,000 	 442 	 22,10 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 110,850 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 	 M3 
0,044 	 40,00 	 1.76 

AÇO CA-60 	 KG 	 525 
1,500 	 3,50 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 
22,930 	 0,46 	 10,55 

PEDRISCO 	 M3 	 244 
0,061 	 40,00 

SIFÃO CROMADO 2" 	 UN 	 42,00 
1,000 	 42,00 

VÁLVULA AMERICANA PIPIA 31/2" 	 UN 	 14.00 
1.000 	 14,00 

FITA VEDA ROSCA 25MX3I4" 	 UN 	 3.39 
1,130 	 3,00 

PIA EM INOX 3 OOXO GOM 01 CUBA 	 UN 
/ 000 	

60880 	 608.80 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 314'. CANO LONGO 	 UN 	 15.00 
1000 	 15,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 703,190 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM, 

	

110,85 	 98,446 	 703,19 

C2506 	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 314" 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR 	 H 	 2,39 
0,500 	 4.77 

ENCANADOR 	 H 	 1.62 
0.250 	 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 4,010 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA DE VEDAÇÃO 	 M 1,000 	 022 	
0.22 

TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" 	 UN 	 1000 
1,000 	 10,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 10,220 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 

	

4,01 	 3,561 	 10,22 

G1896 	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO /NOX PNVC'S 

MAO DE OBRA 

MONTADOR 	 H 
1,000 	 6,49 	 649 

PEDREIRO 	 H 
0,250 	 6.49 	 1,62 

SERVENTE 	 H 0,350 	 4,42 	 1,55 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 9,660 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA GROSSA 	 M3 0,001 	 30,00 	 0.03 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 0,150 	 0,46 	 0.07 

PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S 	M 1,000 	 150.00 	150.00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 150,100 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT/SERV. 	 EQUIPAM, 

	

9,66 	 8,579 	 150,10 

C0604 	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 	 H 
3,000 	 6,49 	 19,47 

SERVENTE 	 H 4000 	 4.42 	 17,68 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 37,150 

MATERIAL/SERVIÇO 

AREIA MEDIA 	 M3 
0,079 	 40.00 	 3,16 

CAL HIDRATADA 	 KG 
10,000 	 0,39 	 3,9C 
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TOTAL 
BOI GERAL 

208,23 1.120,72 

21,85 	
UN 

TOTAL 

	

BDI 	 GERAL 

4,06 	21,85 

	

206,75 	
M 

TOTAL 
BOI GERAL 

38,41 
206,75 

127,86 	M2 

/ 



ç\ 
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( 
CIMENTO PORTLAND KG 

17.000 0,46 7.82 

TIJOLO MACIÇO COMUM UN 
159,000 0.12 19.06 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 33,960 

TOTAL 
MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

37,15 32,993 33,96 23,76 
127,86 

"i2? FOES;. SËPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 244092 UN 

MAO DE OBRA 

SERVENTE H 
3.0000 4,42 13,26 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 13,260 

MATERIAL/SERVIÇO 

BRITA M3 
1,492 40,00 59,68 

CURVA 90 PVC LONGA DN 100 UN 
3.000 30,00 90,00 

TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 )NBR 5688) M 
2,500 6,00 15,00 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO FURADO (9X19X19)CM M2 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM 10,050 25,00 251,25 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO (9X19X19)CM M2 
CIAROAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM 12,920 44,90 580,11 

ARMADURA DE AÇO CA 50 MÉDIA D= 6,3 A 10,01VIM KG 
41,860 7,51 314,37 

CONCRETO PNIBR. FCI< 10 MPA COM AGREGADO M3 300,00 
ADQUIRIDO 0,290 87,00 
CONCRETO PÍVIBR FCK 15 MPA COM AGREGADO 

M3 
ADQUIRIDO 0.598 250,00 149,50 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A PIFUNDAÇÕES 
U 1 I,I'UÀo Ux 

M2 
1,840 20.00 36.80 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRAT.E AREIA M2  
PENEIRADA TRAÇO 1 3 ESP 5CM 11,000 15,00 165,00 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1  CAT. PROF ATÉ 1,50M M3 
14,243 15.00 213,65 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1.962,360 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

13,26 11,776 1.962,36 453,52 2.440,92 

CAIXA SIFONADA 150X150X5OCM COM GRELHA- PADRÃO UN C35E5 
POPULAR 32,49 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5000 4,77 2,3850 

ENCANADOR H 
0,5000 6.49 3.2450 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 5,6300 

MATERIAL/SERVIÇO 

CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO 
UN 

POPULAR 1.0000 15.82 15,8200 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 15,8200 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

5,63 5,0000 15,82 6,04 32,49 

C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 10001- 342,42 UN 

MAO DE OBRA 

SERVENTE H 
0,700 4.42 

3,09 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 3,090 

MATERIAL/SERVIÇO 

CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP 101- UN 1.000 272,97 
272,97 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 272,970 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L. S. MAT.!SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

3,09 2,744 272,97 63,62 342,42 

3í13 ELETRODUTO PVC ROSC D=25MM )3/4"), FORNECIMENTO E M 
INSTALAÇÃO 6.26 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
0,100 4.77 0.4770 

j 
ELETRICISTA H 

0.100 6 ,49 
06490 , « 
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1,41 

1 80 

1746 

3,89 

61.28 

245,00 

1,50 

1.80 

36,90 

428.66 

EQUIPAM 

954 

12,98 

TOTAL 

	

BOI 	 GERAL 

205,78 	1.107,53 

	

272,07 	
UN 

19,00 	
1900 

2000 
2000 

20.00 	
2000 

12000 	
2000 

 
1 

MAT.ISERV. 	EQUIPAM. 

179,00 

4,77 	 47700 

6.49 	
6,4900 

TOTAL 
BOI 	 GERAL 

50,55 	272,07 

124.37 	
UN 

80,00 	
80.0000 

MAT/SERV. 	 EQUIPAM, 	 BOI 

d 

TOTAL 
GERAL 

TRANSCOL 

TOTAL MÃODEOBRA 	 R$ 	 1,126 

MATERIAL/SERVIÇO 

ELETRODUTO PVC ROSC D=25MM (314") FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 	 M 1,000 	 2,97 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,970 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 

1,13 	 1,004 

C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 	
4,8000 4,77 

ELETRICISTA H 	
4,8000 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 54,0500 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 11/2" UN 3.0000 
047 

FlUI HR [)E rrRRc GALVANIZADO 	1/2' UN 30000 
060 

CABO COBRE NU 25MM2 M 20000 
873 

CABO ISOLADO PVC 750V I0MM2 M 1,0000 
3,89 

CAIXA TIPO 'J 5DX6OX27CM UN 1,0000 
61,28 

CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE UN 1.0000 
245.00 

CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1.0000 
1,50 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 112" M 1,5000 
1,20 

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 314" X 3M UN 1,0000 
36,90 

POSTE DE CONCRETO 8MX300KG 	 UN 	 1.0000 	 42866 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 799,7000 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 
DIVISÕES 332X332X951VM C/BARRAMENTO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 EI 	
2.000 

ELETRICISTA 	 H 	2.000 

TDTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 22,520 

MATERIAL/SERVIÇO 

BARRAMENTO NEUTRO P1 BAIXA TENSÃO 	 UN 	1,000 

BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO 	 UN 	
1.000 

- 	 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO 	 UN 	1,000 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 	
UN 

DIVISÕES 332X332X951VIM C/BARRAMENTO 	 1,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 179,000 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 

22,52 	 20,000 

8330 	
CHAPA METALICA. DE EMBUTIR ACESSORIO PADRÃO 
TELEBRAS 

MAO DE OBRA 

AJUDANrE DE ELETRICISTA 	 EI 

ELErRICISTA 	 H 	1.0000 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 11,2600 

MATERIAL/SERVIÇO 

CHAPA METALICA DE EMBUTIR ACESSOR/O, PADRÃO 	
UM 

TELEBRAS 	 1.0000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 80,0000 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 
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4,77 

6,49 

hS . q3 

2,9700 

MAT.] 	
TOTAL

SERV. 	EQUIPAM. 	 BDI 	 GERAL 

2,97 	 1,16 	6,26 

1107.53 	
UN 

22,90 

31,15 



TRANSCOL 

11,26 	 10,0000 	 80,00 

83336 	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 

MAO DE OBRA 

(rhs 
ç 

UN 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
0,002 477 

0,01 

ELETRICISTA H 
0.002 6,49 

0,01 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 0,020 

MATERIAUSERVIÇO 

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 UN 
1,000 4,70 

4.70 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,700 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

0,02 0,018 4,70 1,08 5,82 

83447 
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA UN 
40X40X50 FUNDO DE BRITA COM TAMPA 113.63 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
2,0000 4,77 9,5400 

ELETRICISTA H 
2.0000 6,49 12.9800 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 22,5200 

MATERIAL/SERVIÇO 

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA UM 50,0000 
40X40X50 FUNDO DE BRITA COM TAMPA 1,0000 50,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 50,0000 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. BDI 
GERAL 

22,52 20,0000 50,00 21,11 113,63 

CO540 CABO ISOLADO PVC 750V 2 5MM2 3.50 
M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
0,1100 477 

0,52 

ELETRICISTA H 
0,1100 6.49 

0,71 

T D TAL MÃO DE OBRA R$ 1,230 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 M 
1,020 0.52 

0,53 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 0,530 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L S. MAT.JSERV. EQUIPAM. BDI GERAL 

1,23 1,092 0,53 0,65 3,50 

,'534 CABO SOLADO PVC 750V 4MM2 4 .97 
M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
01100 4,77 

052 

ELETRICISTA 8/ 
0,1100 649 

0,71 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 1,230 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO ISOLADO PVC 750V 4M1M2 M 
1,020 170 

1,73 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,730 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

1,23 1,092 1,73 0,92 

00537 CABO ISOLADO PVC 750V 31V1M2 5,17 M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 8/ 
0,1500 4,77 

0.72 

ELETRICISTA H 0,1500 6,49 
0.97 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 1,690 
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TRANSCOL 
Fhs. 

-I 

MATERIAL/SERVIÇO 	 ' 

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 	 M 	 102 

	

1,020 	 1,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,020 	
1 

TOTAL 
MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT.(SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

1,69 	 1,501 	 1,02 	 0,96 	517 

CO543 	CABO LÓGICO 4 PARES CATEGORIA 5- UTP (100 MBPS) 	 6,78 	 M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 

	

0,250 	 4,77 	 1,1925 

ELETRICISTA 	 H 

	

0,200 	 6,49 	 1,2960 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 2,491 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO LÓGICO 4 PARES CATEGORIAS - UTP (100 MBPS) 	M 1,020 	 0,80 	 0,8160 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 0,816 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTAL
GERAL 

	

2,49 	 2,211 	 0,82 	 1,26 	6,78 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
130/001 NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 	 7,68 	UN 

INSTALAÇÃO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 

	

0,200 	 477 	 0,9540 

ELETRICISTA 	 H 

	

0,200 	 6,49 	 1,2980 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,252 

MATERIAL/SERVIÇO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) lOA 30A 240V, FORNECIMENTO E 	UN 	 2,0000 

1 
INSTALAÇÃO 	

,000 	 2,00 
 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,000 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BDI 	
GERAL 

	

2,25 	 1,998 	 2,00 	 1,43 	7,68 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 	 50,30 	UN 74/30/004  
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 

	

0,750 	 4,77 	 3,5775 

ELETRICISTA 	 H 

	

0,750 	 6,49 	 4,8675 

70 7 A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 8,445 

MATERIAL/SERVIÇO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 	
UN 	 25,0000 

NEMA )AMERICANO) 10 A SOA 	 1,000 	 25,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 25,000 

TOTAL 
MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

8,45 	 7,504 	 25,00 	 9,35 50,30 

83540 	TOMADA DE EMBUTIR 2P .T 10Al250V C/PLACA 	 UN 
9,16 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 1.00 

	

0,2100 	 4,77 

ELETRICISTA 	 H 	 1.36 

	

0,2100 	 6,49 

T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,3600 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 10N25OV C/PLACA 	 UN 	
1,0000 3,00 	

3,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,0000 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTAL
GERAL 

	

2,36 	 2,0959 	 3,00 	 1,70 
9,16 

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO 72337 	 UN 
TELEBRAS 	 12,75 

MAODEOBRA 
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F4 ç 	26 
,.,  

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 03000 	 477 	
1,43 	

/ 

ELETRICISTA 	 H 0,3000 	 649 	
1 95 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,3800 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO 1,0000 
TELEBRAS 	 UN 	 400 	

400 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,0000 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

3,38 	 3,0018 	 4,00 	 2,37 	12,75 

UN C2484 	TOMADA  POLOS MAIS TERRA 20A 250V 	 17,56 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 0,400 	 4,77 	 1,9080 

ELETRICISTA 	 H 	
0,400 	 6,49 	 2,5960 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,504 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 	 UN 1,000 	 5,80 	 5,8000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,800 
TOTAL 

J 	MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

4,50 	 3,996 	 5,80 	 326 	17,56 

C3485 	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LOGICA) 	 47,91 	
UN 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 0,800 	
382 

ELETRICISTA 	 H 	
0,800 	 6,49 	

5,19 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 9,010 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) 	
UN 1,000 	 22,00 	

22,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 22,000 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

9,01 	 8,002 	 22,00 	 8,90 	47,91 

COMP8 TOMADAPARATV 	 13,98 	
UN 

 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	
H 0,300 	 477 	

1,43 

ELETRICISTA 	 H 	 1,95 

	

0,300 	 649  

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,380 

MATERIAL/SERVIÇO 

TOMADA PARA TV 	 UN ,000 	 5,00 	
5,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,000 
TOTAL 

71638 	

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L. S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

3,38 	 3,002 	 5,00 	 2,60 	13,98 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 	 112,25 	
UM 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 EI 	
1,100 	 4,77 	 52470 

ELETRICISTA 	 H 	
1,100 	 6,49 	 7,1390 

TOTAL MÃO OEOBRA 	 R$ 	 12,386 

MATERIAL/SERVIÇO 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32(W 	 UM 1,000 	 68,00 	
68,0000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 68,000 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	
GERAL 

12,39 	 11,004 	 68,00 	 20,86 	112,25 
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5,72 

7,79 

67.00 

EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTA
GERA 

21,11 	113,6: 

169,81 	
UN 

9,5400 

6,4900 

26.1900 

37,8000 

1.8000 

42, 2000 

EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTA
GERA 

31,55 	169,8 

105,28 	
PT 

14 11 

C1640 	
LUMINARIA FLUURES/2NNTE UOMI-'LE IA UI1 LAMPAUAN 
DE 20W 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 	
08000 4,77 	

3.82 

ELETRICISTA H 	
0,8000 6,49 	

5,19 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 9,0100 

MATERIAL/SERVIÇO 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS 1,0000 2300 
DE 20W UN 23,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,0000 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 

9,01 8,0018 23,00 

C4394 	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 05000 477 
2,39 

ELETRICISTA II 0,5000 6,49 
3,25 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 5,640 

MATERIAL/SERVIÇO 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 1,000 
200.00 200,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 200,000 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. EQUIPAM. 

5,64 	 5,009 	 200,00 

ARANIWLA PARA LÁMPAOA INCANDESCENTE 60W EM 
ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 
ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO ALTO BRILHO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	
1.200 	 4,77 

ELETRICISTA 	 H 	1,200 	 6,49 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 13,510 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARANDELA PARA LÁMPADA INCANDESCENTE 60W EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 	

UN 
ELETROSTÂTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO 	 1,000 	 67,00 
ANODIZADO ALTO BRILHO 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 67,000 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 

13,51 	 11,998 	 67,00 

00326 	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 314" X 2.40M 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	
2,000 	 4.77 

ELETRICISTA 	 H 	1,000 	 6,49 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 16,030 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO COBRE NU 25M1V12 	 M 	3,000 	 8,73 

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA 	 UM 	
1,000 	 37,80 

CONECTOR PARA HASTE TERRA 	 UM 	1,000 	 1,80 

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 314"X2,40M 	UM 	
1,000 	 42.20 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 107,990 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 

16,03 	 14,236 	 107,99 

01049 	PONTO LOGICO MATERIAL E EXECUÇÃO 

MAO DE OBRA 

AJUDANLE DE ELETRICIStA 	 H 

FR.S( 01.- 'I'RA.\sI'oRrI; 1: CONSTRt'Ç:ÃO LIRELI \II 
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TOTAL 

	

BOI 	 GERAL 

9,13 	49,14 

	

258,72 	
UN 

	

BDI 	
TOTAL 
GERAL 

48,07 
258,72 

113,62 	
UN 
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H r - 	ELETRICISTA 20000 649 1298 

SE/'/VLNTE H 
20000 442 884 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 36,1300 

MATERIAL/SERVIÇO 

CARO LOGICONIDEO COAXIAL 75 (OHMS) M 
4,0000 131 5,24 

CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2" 4"X4" - CHAPA 18 UN 
1,0000 2,10 2,10 

CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF 100X100X80MM UN 
03300 5,02 1,66 

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 314" UN 
1,0000 0,95 0,95 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 314" M 
3,0000 1,85 5.55 

LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTD 314" UN 2,0000 1,00 2,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 17,5000 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MATERIAL/SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

36,13 32,0871 17,50 19,56 105,28 

C1951 	PONTO TELEFÓNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 112,50 
PT 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
2.0000 4.77 

ELETRICISTA H 
2,0000 6,49 12,98 

SERVENTE H 
2,5000 4,42 11.05 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 33,5700 

MATERIAL/SERVIÇO 

CABO TELEFON/CO CC/-2 M 
4,0000 0.52 208 

CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" 	CHAPA 18 UN 
1,0000 2,10 2,10 

CAIXA PASSAG CHAPA C/TAMPA PARAF 100XI00X8OMM UN 
1,0000 6,64 6,64 

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 314" UN 
1,0000 0,95 0,95 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 314" M 3,0000 1,85 5.55 

ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" UN 1,0000 1,40 1,40 

LUVA DE PVC RIO/DO PARA ELETRODUTO 314" UN 
2,0000 1,00 2,00 

TOMADA TELEFONE 4 POLOS TELEBRAS' UN 
1.0000 750 7,50 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 28,2200 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MATERIAL/SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

33,57 29,8135 28,22 20,90 112,50 

CO390 	BLOCO TELEFÓNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10 UN  9,06 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
0,300 4,77 1,43 

ELETRICISTA H 
0,300 6,49 1,95 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,380 

MATERIAL/SERVIÇO 

BLOCO TELEFÓNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10 UN 
,000 1,00 1,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,000 
TOTAL 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. BOI GERAL 

3,38 3,002 1,00 1,68 9,06 

88544 	
ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS KG 
LINHAS 69.42 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 
3,000 477 14,31 

ARMADOR/FERREIRO H 2000 6,49 12,98 
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TOTAL MÃO DEOBRA R$ 27,290 

MATERIAL/SERVIÇO 

ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS KG 
LINHAS 0,014 3,10 

AÇO CACO <O 
1,100 450 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,990 

MÃO DE OBRA TOTAL L. S. MAT/SERV. 

27,29 24,236 4,99 

88483 	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA EM PAREDES 

MAO DE OBRA 

PEDREIRO H 
0,150 6,49 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,970 

MATERIAL/SERVIÇO 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PVA EM PAREDES M3 
1,000 1,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,000 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

0,97 0,861 1,00 

O 208 	
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS 
C/MASSAPVA  

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR H 
0,230 4,77 

PINTOR H 
0,300 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 3,044 

MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRNMASSA UN 
0,400 0,84 

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 
0,700 2,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,736 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

3,04 2,700 1,74 

01615 	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

MAO DE OBRA 

0,3360 

1,4000 

EQUIPAM. BOI 

1,71 

11.14 

TOTAL 
GERAL 

9,19 

M2 

AJUDANTE DE PINTOR H 
0,400 4,77 

PINTOR H 0,350 6,49 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,180 

MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 
0,250 0,84 

LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 
0.120 1,00 

TINTA LATEX LT 
0,170 5,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,180 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

4,18 3,712 1,18 

020U8 	
VERNIZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO -2 
DEMÃOS 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR H 
0,130 4,77 

PINTOR H 
0,150 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 1,594 

MATERIAL/SERVIÇO 

VERNIZ ACRILICO CONCRETO UN 
0,290 7,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,030 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

1,9080 

2, 27 15 

0,2100 

0,1200 

0,8500 

TOTAL 
EQUIPAM. BOI 	 GERAL 

2,07 	11,14 

M2 
618 

0,6201 

0, 97 35 

2,0300 

EQUIPAM. 	 BOI 
TOTAL 
GERAL - 

Ris. 
ci 

....., , 

0,04 

495 

EQUIPAM. 
TOTAL 

BDI GERAL 

12,90 69,42 

3,48 	
KG 

0,97 

100 

TOTAL 
EQUIPAM. BDI 	

GERAL 

0,65 3,48 

9.19 	
M2 

1,0971 

1,9470 
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1,59 	 1,412 	 2,03  

M2 

MAO DE OBRA 

2461 	TEXTURA ACRiLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 	 854 

AJUDANTE DE PINTOR 	 H 0,210 	 4,77 	 1,00 

PINTOR 	 H 	
0,300 	 6,49 	 1.95 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 2,950 

MATERIAL/SERVIÇO 

SELADOR ACRILICO 	 LT 0,190 	 4,00 	 0,76 

TEXTURA ACRILICA 	 KG 0,310 	 2,00 	 062 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,380 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTAL
GERAL 

	

2,95 	 2,620 	 1,38 	 1,59 	8,54 

73999/001 	 5,21 
PINTURA COM CAL. EM PAREDES INTERNAS TRES 	 M2 
DEMAOS. INCLUSO OLEO DE LINHACA 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 	 H 0,115 	 4.77 	 0.55 

PINTOR 	 H 	0,200 	 6,49 	 1,30 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,850 

MATERIAL/SERVIÇO 

CAL EM PÓ PARA PINTURA 	 KG 0,600 	 1,00 	 0,60 

PIGMENTO PARA TINTA 	
KG 0.015 	 4,00 	 0,06 

OLI.O DL LINHACA 	
LT 0023 	 4,00 	 0.09 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 0,750 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

1,85 	 1,643 	 0,75 	 0,97 	5,21 

74245/001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM 	 M  
QUADRAS POLIESPORTIVAS 	 9,08  

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 	 H 03000 	 4,77 	 1.43 

PINTOR 	
H 0,3200 	 6.49 	 2.08 

T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,51 

MATERIAL/SERVIÇO 

FITA CREPE 	 M 	 2.0000 	 0,12 	 0,24 

TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS) 	L 	 0,0500 	 10,30 	 052 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 0,76 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	 GERAL 

	

3,51 	 3,12 	 0,76 	 1,69 	9,08 

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA 	 M2 51206 	
ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS 	 11,22 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR 	
H 0.300 	 477 	 1,4310 

PINTOR 	 H 	0,350 	 649 	 2,2715 

TOTAL MÃO DE OBRA 	 R$ 	 3,703 

MATERIAL/SERVIÇO 

LIXA PARA MADEIRMASSA 	
UN 0.500 	 0,70 	 0.3500 

MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO 	 KG 0,450 	 4,00 	 1,8000 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,150 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BOI 	
TOTAL
GERAL 

	

3,70 	 3,286 	 2,15 	 2,08 	11,22 
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3,12 

EQUIPAM. BDI 	
TOTAL 
GERAL 

3,16 17,00 

11.21 	
M2 

1.81 

G 1P4. 

TRANSC DL 	 Fhs3 

1 	(YH 	(. 

- - 	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM 
i3,37/0D1 

RÁPIDA - EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - COR BRANCA 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR H 
0,350 4 7 7 

PINTOR H 0,300 6,49 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 3,617 

MATERIAL/SERVIÇO 

ALI;UAI/RAZ MINERAL LÍ 
0,040 400 

ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO LT 0,160 10,00 

FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA LT 0,130 1.00 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0 . 400 0,84 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,226 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

3,62 3,215 2,23 

PINTURA EM ESMALTE SINT ETICO EM PECAS METALICAS 

14 0' 	
UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, 
INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO 
VERNIZ 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR H 
0,1300 4,77 

PINTOR H 
0,2400 6,49 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,18 

M ATE 16 AL/SER V IÇO 

REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALrE VERNIZ LT 0.0440 
21,42 

ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO LT 0,1760 
15,75 

ZARCÃO LT 0,120 11,00 

LIXA PARA FERRO IJN 0,5500 
1,55 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,88 

- 	 MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MATISERV. 

2,18 1,94 5,88 

73924/001 	
PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMÃOS PARA 
FERRO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE DE PINTOR li 0,510 4,77 

PINTOR H 
0500 6,49 

O T A 1. MÃO DE OBRA R$ 5,680 

MATERIAL/SERVIÇO 

ESMALTE BRILHANTE LT 
0.240 13.00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,120 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

5,68 5,044 3,12 

01430 	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 

MAO DE OBRA 

AJUDANTE H 0.380 4,77 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,810 

MATERIAL/SERVIÇO 

GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA M2 
0,900 4,68 

TERRA VEGETAL M3 
0,075 20.00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,710 

MÃO DE OBRA TOTAL L.S. MAT/SERV. 

1,81 1,607 5.71 
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1.6695 

1,9470 

0,1600 

1,6000 

0,1300 

0,3360 

EQUIPAM. BOI 	
TOTAL 
GERAL 

2,07 11,14 

12,28 	
M2 

0.62 

156 

0,94 

2,77 

1,3200 

085 

EQUIPAM. 

2,43 

3.25 

TOTA 
BOI 	

GERA 

228 	12,28 

17,00 	
M2 

4,21 

1,50 

EQUIPAM 
TOTAL 

BDI 	 GERAL 

2,08 

1 



TRANSCOL 
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C2887 	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES 
ALTURA ÚTIL /BOM 

MATERIAL/SERVIÇO 

ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA 
(TRAÇO 1 2 8( C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS 	 M3 01600 	

200,00 	 32,0000 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 
CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10CM 	M2 1 8000 	 20.00 	

36.0000 

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CIARGAMASSA MISTA DE 
CAL HIDRATADA 1 2 8 ESP=20 CM 	 M2 0,2000 	 50,00 	 10,0000 

ARMADURA DE AÇO CA-50A MEDIA D= 63 A 10,OMM 	
KG 0,9200 	 6.00 	 5,5200 

ARMADURA CA-6O MÉDIA D=6,4A9,5MM 	 KG 02600 	 843 	 2,1918 

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP. 5MM RI PAREDE 	 M2 3,8000 	 3.00 	 11,4000 

CONCRETO PÍVIBR FCK 15 MPA COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	 M3 0,0170 	

300,00 	51000 

FORMA DE TABLIAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X M2 03600 	 1600 	 57600 

REF/QCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 
PENEI/lADA TRAÇO 1 4 ESP=5 MM PIPAREDE 	 M2 3.8000 	 300 	 11.4000 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PRDF ATÉ 1 50M M3 0.1600 	 400 	
06400 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1200118 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BDI 	 GERAL 

	

63,6063 	 120,01 	 41,90 	225,52 

C1628 	LIMPEZA GERAL 	 5,64 	
M2 

 

MAO DE OBRA 

SERVENTE 	 1-1 	
0,550 	 4.42 	 2.4310 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 2,431 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT/SERV. 	 EQUIPAM. 	 BDI 	 GERAL 

2,43 	 2,158 	 1,05 	5,64 

8593 	ENCARREGADO/MESTRE DE OBRA 	 4.452,41 	 H 

MAO DE OBRA 

MESTRE DE OBRA 	 H 1,000 	 1 920.00 	 1 920,00 

T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1.920,000 
TOTAL 

MÃO DE OBRA 	 TOTAL L.S. 	 MAT./SERV. 	EQUIPAM. 	 BDI 	 GERAL 

1.920,00 	 1.705,152 	 827,26 	4.452,41 - 

CPF: 029.43 .153-42 	
enheiro Civil 

EA-CE 11423-D 
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A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaitinga - Ce 	 í° 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS  N° 1505.0112015 TP 
Data de Abertura: 03 de Junho de 2015 às 10:00h  

Prezados (as) Senhores (as), 
"NC T 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N. 1505 tI2e151í', 
cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, conforme projetos e orçamento básico em anexo, 
pelo preço de R$ 1.407.813,64 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E 
QUATRO CENTAVOS). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no 
documento de convocação, indicando para esse fim nossa Sócia Administradora Sra. MARIA DERLANGE PINHEIRO MAIA 
Carteira de Identidade n°. 2001002081813 SSP/CE e CNPF n° 734.892.983-49, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital, que nos valores 
o inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 

-pessoaI, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços, que serão executados conforme 
exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da 
Ordem de Serviço. 

Fortaleza-Ce, 02 de Junho de 2015. 

CONSTRUTORA PINHEIRO MAIA LTDA. 

Maria Derlange Pinheiro Maia 
Sócia Administradora 

ti 



R$ 	22T637,41 
R$ 	134.982,74 

2.142,67 R$ 2,08 R$ 4.456,75 

932,36 R$ 5,98 R$ 5.575,51 

102,95 R$ 60,89 R$ 6268,63 

402,86 R$ 166,56 R$ 67.100,36 

41,83 R$ 64,39 R$ 2.693,43 

7,50 R$ 497,25 R$ 3.729,38 

35,04 R$ 190,74 R$ 6.6b3,53 

7,92 R$ 26,50 R$ 209,88 

1,00 R$ 1.117,44 R$ 1.117,44 

354,54 R$ 40,25 R$ 14270,24 

136,35 R$ 31,93 R$ 4.353,66 

59,40 R$ 63,43 R$ 3.767,74 

13,60 R$ 220,36 R$ 2.996,90 

100,44 R$ 6,70 R$ 672,95 

24,51 R$ 2,64 R$ 64,71 

5,00 R$ 56,16 R$ 280,80 

24,00 R$ 9327 R$ 2.238,48 

24,00 R$ 315,99 R$ 7.583,76 

5,70 R$ 66,42 R$ 378,59 

1,44 R$ 147,18 R$ 211,94 

10,26 R$ 21,32 R$ 218,74 

1,53 R$ 71,45 R$ 109,32 

R$ 4.508,40 

120,00 R$ 37,57 R$ 4.508,40 

R$ 6.380,87 

0,45 R$ 349,19 R$ 157,14 

9,53 R$ 34,86 R$ 332,22 

0,29 R$ 55,81 R$ 16,18 

4,54 R$ 98,43 R$ 446,87 

0,45 R$ 301,33 R$ 135,60 

0,45 R$ 128,28 R$ 57,73 

20,25 R$ 5,67 R$ 114,82 

3,46 R$ 16,47 R$ 56,99 

3,46 R$ 47,22 R$ 163,38 

5,19 R$ 17,96 

R$ 3,96 R$ 125,22 

19,36 R$ 612,16 

48,42 R$ 1.006,17 

5,19 R$ 107,85 

R$ 9.40 	R$ 

R$ 11,51 	R$ 

13,57 	R$ 

R$ 12,80 	R$ 

R$ 	946,73 	R$ 
R$ 	600,77 	R$ 

3,46 

31,62 

31,62 

20,78 

20,78 

3,46 

3,46 

10,84 

10,84 

0,03 

1,00 

32,52 

39,82 

138,75 

147,10 

28,40 

600,77 

CONSTRUTORA PINHEIRO MAIA LT 
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
IMPLANTAÇAO 
DIVERSOS 
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 

GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL M2 

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 

MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO('ILAR+CINTA),INCLUSIVE M2 

PINTURA 
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 

PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR M2 

VERDE 
CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE C/ M2 

ALTURA DE 2.43 m 
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA M2 

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) M 

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 

MURO EM ALVENARIA CIFUNDAÇÃO, REBOCO 	FACES, ALTURA ÚT1L 1.80M M 

PINTURA HIDRACOR M2 

CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 

ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA UN 

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=lOcm ALTURA ATÉ 15cm M 
COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRíLICA E 

TOPO EM CHAPIM EM PMC 
CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 112 M 

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 314" M 

PORTA DE FERROEM CHAPA M2 

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 

PISO PODOTÂTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM M2 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
ESTACIONAMENTO 

PAViMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO M2 

ADQUIRIDO) 
COMPARIMENTO PARA GÁS E UXO 

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.lOcm (1:2:8) 
COBOGÔ ANil-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= lOmm UT1L. 3X M2 

CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 

ARMADURA DE AÇO CA 50160 KG 

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, M2 

TRACO 1:3 - ESP= 3em 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 em ,) - M2 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM M2 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm°) (PAREDE/PISO) 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 M2 

ESP.= Smrn P/ PAREDE 
EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA M2 
S/PENEIRAR TRACO 1:2:8, ESP20 mm P/ PAREDE 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm) - M2 
PEI-5IPEI-4 - P/ PAREDE 
REJUNTNvIENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM M2 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm) (PAREDE/PISO) 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA M2 

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SJMASSA M2 

REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP5 mm P/ PAREDE M2 

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 

PORTÃO DE ABRIR METALICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA M2 
ONDULADA 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 

PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 

1.1 
1.1.1 	C2102 

1.1.2 	C1429 

1.1.3 	C2860 

1.1.4 	C1807 

1.1.5 	C0773 

1.1.6 	C4557 

1.1.7 	C4555 

1.1.8 
	

10001 

1.1.9 
	

C2090 

1.1.10 
	

C3446 

1.1.11 
	

CO366 

1.112 
	

CO330 

C2887 

1.1.14 
	

C2898 

1.1.15 
	

CO588 

1.1.16 
	

C3062 

1.1.17 
	

C4620 

1.1.18 	C4646 

1.1.19 	C3505 

1.1.20 	C1970 

1.1.21 	C1279 

1.1.22 	C4624 

1.2 

1.2.1 	C2895 

1.3 

1.3.1 	C1609 

1.3.2 	C0073 

1.3.3 
	

C0804 

1.3.4 
	

C2827 

1.3.5 
	

C0840 

1.3.6 
	

C1603 

C4151 

C2181 

1.3.9 
	

C2996 

1.3.10 
	

C1129 

1.3.11 
	

C0776 

1.3.12 
	

C1227 

1.3.13 
	

C4443 

1.3.14 
	

C1129 

1.3.15 	C1208 

1.3.16 	C1615 

1.3.17 	C2126 

1.3.18 	C1614 

1.3.19 	C2666 

1.3.20 	P0041 

1.3.21 	C1279 

1.3.22 	C1991 

3,04 

6.72 

21,32 	R$ 	 64,81 

244,87 	R$ 	1 .645,53 

Rua Barbara de Alencar, N°338, Bairro Centro - CEP: 60.140-000 - Fortaleza-Ce. 
CNPJ: 14.271.866/0001-41 - Email: construtorapinheiromaiaa hotniaiLcom 



4,54 	R$ 

4,54 	R$ 

4.54 	R$ 

12,08 

12,06 

102.20 

724,56 

42,66 

10,10 

121.92 

17,28 

12,70 

2,88 

39,36 

244.33 

37,27 

71,52 

66,76 

66,76 

66,76 

1,00 

2,00 

2,00 

0,24 

0.40 

1,98 

3,30 

3,30 

3,30 

6.00 

1,20 

0,66 

1,35 

4,13 

4,13 

4,13 

4,13 

7,50 

3,30 

5,94 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

	

50,00 
	

R$ 

1,00 

	

1,00 
	

R$ 

12,00 

18,11 R$ 

19,96 R$ 

316,82 R$ 

73,90 R$ 

98,43 R$ 

5,46 R$ 

40.03 R$ 

13,67 R$ 

R$ 

62,60 R$ 

34,86 R$ 

257,57 R$ 

108.08 R$ 

92,52 R$ 

28,32 R$ 

13,67 R$ 

80,67 R$ 

R$ 

7,11 R$ 

19,74 R$ 

8,35 R$ 

23.521,50 R$ 

49,75 R$ 

50,96 R$ 

R$ 
183,43 R$ 

63,43 R$ 

23,19 R$ 

16,47 R$ 

229.71 R$ 

5,19 R$ 

21,88 R$ 

234,38 R$ 

R$ 

183,43 R$ 

63,43 R$ 

23,19 R$ 

16,47 R$ 

47,22 R$ 

5,19 R$ 

21,88 R$ 

66,42 R$ 

21,32 R$ 

R$ 

655,72 R$ 

1.895,40 R$ 

1.428,57 R$ 

254.57 R$ 

82,22 

90,62 

20.581,30 

3.827,19 

892,71 

10.059,55 

3.956,10 

1.707,68 

138,07 

28.657,00 

7.632,19 

602,38 

3.271,14 

311,27 

3.641,59 

6.919,43 

509,48 

5.769,52 

26.072,87 

474,66 

1.317,84 

557,45 

23.521,50 

99,50 

101,92 

1.357,37 

44,02 

25,37 

45,92 

54,35 

758,04 

17,13 

131,28 

281,26 

1.096,86 

121,06 

85,63 

95,77 

66,02 

195,02 

21,43 

164,10 

219,19 

126,64 

41.500,43 

39.164,81 

32.786,00 

1.895,40 

1.428,57 

3.054,84 

IM Llo 

A 

. ;21 --- 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
1.3.23 C2188 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ M2 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 
6cm P/APLICACÃO DE IMPERMEABILIZACÃO 

1.3.24 01779 IMPERMEABILIZAÇÃO  DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, CI M2 
VÉU DE POLIÉSTER 

1.3.25 02057 PROTEÇÃO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS M2 

1.4 FOSSA SÉPTICA E RLTRO ANAEROBICO 7,40 X 2,20M 
1.4.1 00842 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 

1.4.2 01604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS! ELEVAÇÃO M3 
1.4.3 C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= lOmm UTIL. 3X M2 

1.4.4 CO214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,Omm KG 

1.4.5 C2783 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m M3 

1.4.6 02921 REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 

1.5 SEMIDOURO EM ALVENARIA 16,40 X 2,40M 

1.5.1 00074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C!ARGAMASSA M2 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP20 cm 

1' 	-' 00073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.lOcm (1:2:8) 

1' C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 

1.5.4 02299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm PICAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA M2 

1.5.5 C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P! PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m M2 

1.5.6 C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF DE 1.51 a 3.00m M3 

1.5.7 C2921 REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SiCONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 

1.5.8 C2862 LASTRO DE BRITA M3 

1.6 RESERVATORIO ELEVADO/CISTERNA 

1.6.1 C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS' PENEIRAR TRAÇO 1:3 M2 
ESP=5 mm P/ TETO 

1.6.2 C1218 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 5/ M2 
PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO 

1.6.3 C2462 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 

1.6.4 C3648 RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, UN 
cAP.=12.0M3. H=9.OM COMPLETO E CISTERNA CAP.=4.5 M3 

1.6.5 C0443 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UNI 

1.6.6 C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (314") UN 

1.7 ESCADA -ACESSO PRINCIPAL 

1.7.1 01803 MURETA CITIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 

1.7.2 CO330 ATERRO C/COMPACTACÃO MANUAL SICONTROLE, MAT. O/AQUISIÇÃO M3 

1.7.3 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 

1.7.4 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, M2 
TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

1.7.5 02696 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PE CICRIVO D=lOOmm (4") UN 

C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM M2 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cmz)  (PAREDE/PISO) 

1.7.7 P0676 CANTONEIRA METÁLICA DE3,4X1'&PIPISO M 

1.7.8 C1448 GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX M 

1.8 ESCADA -ACESSO LATERAL 

1.8.1 C1803 MURETA O/TIJOLO MACIÇO. REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 

1.8.2 CO330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S'CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 

1.8.3 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 

1.8.4 02181 REGULARIZAÇÃO DE BASE Ci ARGAMASSA CIMENTO E AREIA Si PENEIRAR, M2 
TRAÇO 1:3-ESP3cm 

1.8.5 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm-) - M2 
PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

1.8.6 01129 REJUNTAMENTO 0/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM M2 
CERAMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cmz)  (PAREDE/PISO) 

1.8.7 P0676 CANTONEIRA METÁLICA DE 3/4" X 118" P/PISO UN 

1.8.8 03505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 314" M 

1.8.9 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
2.2.1 C0002 ABRIGO PROVISÓRIO 0/1 PAVIMENTO PIALOJAMENTO E DEPÓSITO M2 
2.2.2 01622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 
2.2.3 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORCA,TELEFONE E LOGICA UN 
2.2.4 04541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 

31011 

IFhs.3S 	:. 

35,25 R$ 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
2.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

2.2.1 C1630 PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) M 63468 R$ 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 
3.1.1 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 78.61 R$ 

3.1.2 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 K M3 7861 R$ 

3.2 

3.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 311,40 R$ 

3.2.2 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE lA CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 9,82 R$ 

3.3 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 

3.3.1 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 26075 R$ 

3.3.2 CO330 ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, CIAOUISIÇÃO M3 196,75 R$ 

4 SERVIÇOS AUXILIARES 

4.1 SUSTENTAÇÕES DIVERSAS 
4.1.1 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PIFACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 95140 R$ 

4 P0001 PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) M2 127,80 R$ 

LASTROS 

4.2.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 7,20 R$ 

4.2.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO M3 8,00 R$ 

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

5.1 FORMAS 

5.1.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1"DE3A.P/FUNDAÇÕESUTIL.5X M2 51,90 R$ 

5.1.2 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 770,84 R$ 

5.2 ARMADURAS 

5.2.1 C4151 ARMADURA DE AÇO CA5O/60 KG 7049.00 R$ 

5.3 CONCRETOS 

5.3.1 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 45,80 R$ 

5.3.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 49,96 R$ 

5.3.3 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 95,76 R$ 

5.4 ELEMENTOS E BALDRAMES 

5.4.1 C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VÃO DE 3.81 A 4,80 m M2 270.00 R$ 

5.4.4. C4458 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P1 FORRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m M2 375,00 R$ 

5.5 EMBASSAMENTO E BALDRAMES 

5.5.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 60,67 R$ 

5.5.2 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO Cí M3 18,17 R$ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 14 

5.5.3 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CIARMACÃO EM FERRO M3 6,06 R$ 

6 PAREDES E PAINEIS 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

, C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2 1.143,14 R$ 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cni (12:8) 

6.1.2 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x I9)cm C/ARGAMASSA M2 16,59 R$ 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP20 cm 

6.2 DIVISORIAS 

6.2.1 C1142 DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=Scm M2 23,44 R$ 

6.3 ELEMENTOS VAZADOS 

6.3.1 C0804 PORTA EXTERNA LISA DE CEDRO ARTICULADA 4 FOLHAS (2,50 X 2,35)M UN 17,82 R$ 

6.4 VERGAS E CHAPIM 

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M2 2,02 R$ 

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA M2 32.41 R$ 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=lOcm (1:2:8) 

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

7.1.1 C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 210)m UN 7,00 R$ 

7.1.2 C4428 PORTA TIPO PARANA(O,80x2lOm),COMPLETA UN 24,00 R$ 

71.3 C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m UN 1,00 R$ 

7.1.4 C1796 MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA UN 6,00 R$ 

7.1.5 C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) M2 10,08 R$ 

7.1.6 P0678 PORTA EXTERNA LISA DE CEDRO ARTICULADA 4 FOLHAS (2,50 X 2,35)M UN 1,00 R$ 

7.2 ESQUADRIAS METALICAS 
7.2.1 P0374 ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO UN 61,67 R$ 

/ 

- 

	

3,68 R$ 	""233,62 

	

R$ 	23.552,33 

1.378,04 

	

2,24 R$ 	176,09 

	

15,29 R$ 	1.201,95 

	

R$ 	6.129,99 

	

19,52 R$ 	6.078,53 

	

5,24 R$ 	 51,46 

	

R$ 	16.044,30 

	

13,67 R$ 	3.564,45 

	

63,43 R$ 	12.479,85 

	

R$ 	11.118,10 

	

R$ 	8.157,61 

	

8,26 R$ 	7858,56 

	

2,34 R$ 	299,05 

	

R$ 	2.960,49 

	

23,19 R$ 	166,97 

	

349,19 R$ 	2.793,52 

	

R$ 	247.421,56 

	

R$ 	78.358,25 

	

48,91 R$ 	2.538,43 

	

98,36 R$ 	75819,82 

	

R$ 	39.967,83 

	

5.67 R$ 	39.967,83 

	

R$ 	40.046,95 

	

73,90 R$ 	3.384,62 

	

128,28 R$ 	6408,87 

	

315,93 R$ 	30.253,46 

	

R$ 	64.043,25 

	

90,85 R$ 	24.529,50 

	

105,37 R$ 	39.513,75 

	

R$ 	25.005,28 

	

257,57 R$ 	15.626,77 

	

370,82 R$ 	6.737,80 

	

435,76 R$ 	2.640,71 

	

R$ 	46.942,60 

	

R$ 	40.888,39 

	

34,86 R$ 	39.849,86 

	

62,60 R$ 	1.038,53 

	

R$ 	2.017,48 

	

86,07 R$ 	2.017,48 

994,53 

	

55,81 R$ 	994,53 

	

R$ 	3.042,20 

	

946,73 R$ 	1.912.39 

	

34,86 R$ 	1.129,81 

	

R$ 	49.751,21 

	

R$ 	19.428,76 

	

658,37 R$ 	4.608,59 

	

473,75 R$ 	11.370,00 

	

658,37 R$ 	658,37 

	

163,25 R$ 	979,50 	ç 

	

70,86 R$ 	714,27 

	

1098,03 R$ 	1.098,03 

	

R$ 	23.720,82 

	

349,96 R$ 	21.582,03 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI  
LOCAL: SEDE 

 - 4 3 MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

' 

7.2.2 C1999 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO 11JOIJNHO 	 M2 3,36 R$ 
o 

166,92  
1 

7.2.3 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇAO M2 9,75 R$ 16184 R$ 
7.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 6.601,63 

7.3.1 C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 19,49 R$ 46,44 R$ 905,12 
7.3.2 C1362 FECHADURA DE TARJETA (UVRE-OCUPADA) UN 9,00 R$ 53,75 R$ 483,75 
7.3.3 C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3'X21IT UN 29.00 R$ 14,43 R$ 418,47 
7.3.4 C3675 VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM M2 17,82 R$ 269,04 R$ 4.794,29 

AÇO GALVANIZADO OU ALUMíNIO (FORNECIM 
8 VIDROS R$ 6.203,92 

8.1 CRISTAL COMUM R$ 5.389,61 
8.1.1 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP.= 4mm, COLOCADO M2 55,50 R$ 97,11 R$ 5.389,61 
8.2 OUTROS ELEMENTOS R$ 814,31 

8.2.1 C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA M2 2,56 R$ 318,09 R$ 814,31 
9 COBERTURA R$ 22.222,13 

9.1 ESTRUTURA DE MADEIRA R$ 1473,62 
9 1 1 C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m M2 16,07 R$ 91.70 R$ 1.473,62 

(TESOURAS 1 TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) 
TELHAS R$ 20.748,51 

9.2.1 C4462 TELHA CERÂMICA M2 483,37 R$ 36,70 R$ 17.739,68 
9.2.2 C4463 REBOCO ARCUSTICO M2 6,64 R$ 81,90 R$ 543,82 
9.2.3 C4462 TELHA CERÂMICA M2 16,07 R$ 36,70 R$ 589,77 
9.2.4 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33em M 78,20 R$ 23,98 R$ 1.875,24 

10 IMPERMEABILIZAÇÃO DIVERSAS R$ 10.838,17 
10.1 IMPERBILIZAÇÃO R$ 10.838,17 

10.1.1 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 147.82 R$ 19,96 R$ 2.950,49 
10.1.2 C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES Cl MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ M2 147,82 R$ 18,11 R$ 2.677,02 

VÉU DE POLIÉSTER 
10.1.3 C2188 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ M2 147,82 R$ 35,25 R$ 5.210,66 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 
Bem P/APLICACÃO DE IMPERMEABILIZACÃO 

11 REVESTIMENTOS R$ 131.783,13 
11.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 53.627,78 

11.1.1 C0776 RODATETOEMMADEIRA M 2.684,93 R$ 3,96 R$ 10.632,32 
11.1.2 C2126 ADESIVO COM DESENHO COLORIDO M2 1.551,81 R$ 13,57 R$ 21.058,06 
11.1.3 P0682 REBOCO ARCUSTICO M 78,07 R$ - R$ 	 - 
11.1.4 C1227 EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA M2 1.133,13 R$ 19,36 R$ 21.937,40 

S/PENEIRAR TRACO 1:2:8. ESP20 mm P/ PAREDE 
11.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 63.884,27 

11.2.1 C1129 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mmE6mm EM M2 981,94 R$ 5,19 R$ 5.096,27 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 em') (PAREDE/PISO) 

1 	' C4443 CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm) - M2 981,94 R$ 48,42 R$ 47.545,53 
PEI-5IPEI-4 - P/ PAREDE 

11.2.3 C1849 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 47,67 R$ 121,54 R$ 5.793,81 
11.2.4 C1102 REJUNTAMENTO CIARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, M2 47,67 R$ 6,07 R$ 289,36 

ATÉ 10x10 cm (100 em2 ) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) 
11.2.5 84095 RODATETO EM MADEIRA M 86,05 R$ 14,96 R$ 1.287,31 
11.2.6 P0684 ADESIVO COM DESENHO COLORIDO M2 48,30 R$ 69,72 R$ 3.367,48 
11.2.7 P0685 RODAPECERAMICO 8X3OcM APLICADO COM ARGAMASSA M 37.99 R$ 13,28 R$ 504,51 

INDUSTRIALIZADO 
11.3 ARGAMASSAS PARA TETOS R$ 14.271,08 

11.3.1 C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 M2 552,50 R$ 7,11 R$ 3.928,28 
ESP5 mm P/ TETO 

11.3.2 C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, M2 552,50 R$ 18,72 R$ 10.342,80 
ESP20mm P/ TETO 

12 PISOS R$ 69.516,83 
12.1 PISOS INTERNOS R$ 60.919,63 

12.1.1 C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR,  M2 573,22 R$ 13,22 R$ 7.577,97 
TRACO 1:5 - ESP= 3cm 

12.1.2 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 57,12 R$ 365,73 R$ 20.890,50 
12.1.3 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 em 2) - M2 47523 R$ 47,22 R$ 22.440,36 ' 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
12.1.4 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 em 2) - M2 76,60 R$ 47,22 R$ 3.617,05 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
12.1.5 C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM M2 551.83 R$ 5,19 R$ 2.864,00 

CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm9 (PAREDE/PISO) 

é, -- 
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63,37 	R$ 

	

4,70 	R$ 

	

0,65 	R$ 

	

7,20 	R$ 

	

83,80 	R$ 

	

560,81 	R$ 

	

12,54 	R$ 
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R$ 
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R$ 

1,00 
	

R$ 

0,20 

17,00 
	

R$ 

14,00 
	

R$ 

17,00 
	

R$ 

8,00 
	

R$ 

2,00 

9,79 
	

R$ 

6,00 
	

R$ 

5,00 	R$ 

7,00 	R$ 

8,00 	R$ 

2,00 	R$ 

2,00 	R$ 

	

8,00 	R$ 

	

1,28 	R$ 

	

160,50 
	

R$ 

40,85 

	

123,50 
	

R$ 

	

3,30 
	

R$ 

	

65,00 
	

R$ 

	

40,60 
	

R$ 

73,30 

6,00 

	

31,00 
	

R$ 

	

12,00 
	

R$ 

60,01 R$ 

R$ 

R$ 

11,62 R$ 

17,24 R$ 

25,62 R$ 

35,43 R$ 

19,45 R$ 

22,31 R$ 

428,56 R$ 

239,05 R$ 

49,12 R$ 

18,88 R$ 

32,92 R$ 

262,42 R$ 

180,23 R$ 

4.619,11 R$ 

324,08 R$ 

75,48 R$ 

40,15 R$ 

35,24 R$ 

192,93 R$ 

249,52 R$ 

379,90 R$ 

15,52 R$ 

R$ 

43,44 R$ 

34,35 R$ 

64,44 R$ 

43,99 R$ 

109,48 R$ 

140,37 R$ 

134,30 R$ 

R$ 

24,23 R$ 

8,36 R$ 

12,24 R$ 

19,19 R$ 

36,69 R$ 

11,62 R$ 

30,65 R$ 

27,67 R$ 

13,86 R$ 

24.39 R$ 

412,27 

35.363,35 

9.354,56 

3.030,50 

2.060,18 

868,52 

3.263,10 

132,26 

23.433,82 

178,48 

857,12 

2.868,60 

687,68 

245,44 

329,20 

4.689,45 

594,76 

4.619,11 

64,82 

1.283,16 

562,10 

599,08 

1.543,44 

499,04 

3.719,22 

93,12 

1.280,11 

217,20 

240,45 

515,52 

87,98 

218,96 

1.294,86 

1.122,96 

171,90 

17.786,51 

12.681,78 

3.888,92 

341,51 

1.511,64 

63,33 

2.384,85 

471,77 

2.246,65 

166,02 

429,66 

292,p' íí 
4~07  r 

4 

:SS 	i ris.  

\ 	- 

	

51,99 	 3.2946.>' 

	

50,03 R$ 	• 

R$ 8.597,20 

365,73 R$ 237,72 

13,22 R$ 95,18 

47,22 R$ 3.957,04 

5,19 R$ 2.910,60 

78,50 R$ 984,39 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICPlO: ITAITINGA - CEARA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
12.1.6 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 em M 
12.1.7 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 
12.2 PISOS EXTERNOS 

12.2.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPARO E LANÇAMENTO M3 
12.2.2 C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE CI ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, M2 

TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm 
12.2.3 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 em') - M2 

PEI-5IPEI-4 - P/ PISO 
12.2.4 C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM M2 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm (PAREDE/PISO) 
12.2.5 C1862 PAVIMENTAÇÃO RUSTICA CICONCRETO P)LASTRO NA ESP.DE  9cm E M2 

CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK=13.5MPa NA ESP.DE  3cm 
12.2.6 C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= Sem ESP.= M2 

13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

13.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 

13.1.1 C2625 TUBO PVC SOW. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(314") M 
13 1 2 C2626 TUBO PVC SOU). MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1') M 
1. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (11/2') M 

C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") M 
13.1.5 C2627 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CIENCOSTO H=80CM M 

(PINTADO) 
13.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIO 

13.2.1 C2506 PIA DE AÇO INOX CI 3 CUBAS ACESSORIO UN 
13.2.2 CO348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 
13.2.3 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR CI TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 
13.2.4 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 

13.2.5 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) UN 
13.2.6 C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 
13.2.7 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E2cm M2 
13.2.8 PO453 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM M2 

(PINTADO) 
13.2.9 P0686 PIA DE AÇO INOX C/ 3 CUBAS ACESSORIO UN 

13.2.10 C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 
13.2.11 C3513 CHUVEIRO CROMADO CIARTICULAÇÃO UN 
13.2.12 C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm UN 
13,2.13 C2255 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7-5X15)cm UNI 
13.2.14 C3247 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA UNI 
13.2.15 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 
13.2.16 P0241 ESPELHO CRISTAL BISOTOLADO ESP=5MM SOBRE PERLON M2 
13.2.17 CO368 BANQUETA/ MEIO FIO DE TIJOLO MACIÇO M 

REGISTROS E VALVULAS 

C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (V) UN 
13.3.2 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 
13.3.3 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 
13.3.4 C2690 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1") UN 
13.3.5 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= SOmm (2") UNI 
13.4 OUTROS ELEMENTOS 

13.4.1 C0631 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100I, INCLUSIVE CONEXÕES - M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

13.4.2 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

14.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 
14.1.1 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=lOOmm (4) - JUNTA C/ANÉIS M 
14.1.2 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D40mm(1 112") M 
14.1.3 C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D50mm (2")- JUNTA C/,ANÉIS M 
14.1.4 C2599 TUBO PVC BRANCO PESGOTO D75mm (3")- JUNTA C/ANÉIS M 
14.1.5 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D150mm (6") M 
14.1.6 C2625 TUBO PVC SOLD MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(314) M 
14.1.7 P0226 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - M 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
14.1.8 C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO UM 
14.1.9 C2359 TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=50vTv1 (7)-JUNTAS SOLD. UN 

14.1.10 C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D1100X50mm (4X2') UN 

1 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 	 (4 Fh  
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 	 . 

	

14.1.11 	C1549 	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTQD100mm(4") 	 UN 	1100 	R$ 	 18,53 

	

14.1.12 	C1552 	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTOD=SOmm(2) 	 UN 	19,00 	R$ 	 9,09 R$ 	172,71 

	

14.1.13 	C1551 	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D40mm (1 112") 	 UN 	38,00 	R$ 	 6,97 R$ 	264,86 

	

14.1.14 	C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D40mm (1114") 	 UN 	2300 	R$ 	 9,82 R$ 	225,86 

	

14.1.15 	C4390 	JOELHO 45PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm(4") 	 UN 	1,00 	R$ 	 17,49 R$ 	 17,49 

	

14.2 	 POÇOS E CAIXAS 	 R$ 	5.104,73 

	

14.2.1 	C0601 	CAIXA DEGORDURAJSABÃOEMALVENARIA 	 UN 	2,00 	R$ 	167,93 R$ 	335,86 

	

14.2.2 	C0607 	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 	UN 	7,00 	R$ 	364,85 R$ 	2.553,95 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 

	

14.2.3 	C0634 	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 112 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 	UN 	2,00 	R$ 	293,07 R$ 	586,14 
BRITA E TAMPA DE CONCRETO 

	

14.2.4 	C0624 	CAIXA EM ALVENARIA (40X4OX60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 	UN 	5.00 	R$ 	233,56 R$ 	1.167,80 
BRITA E TAMPA DE CONCRETO 

	

14.2.5 	C4378 CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA 	 UN 	13,00 	R$ 	 35,46 R$ 	460,98 
15 	 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 	 R$ 	1.197,89 

	

15.1 	 COMBATE A INCÊNDIO 	 R$ 	1.197,89 
1F 	C1359 	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUIMICO DE 4 OU 6KG 	 UN 	2,00 	R$ 	403,91 R$ 	807,82 
1> 	C1039 DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA 	 M 	12,00 	R$ 	 16,29 R$ 	195,48 

	

15.1.3 	C4649 	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR 	 UN 	3,00 	R$ 	 21,67 R$ 	 65,01 

	

15.1.4 	C1357 	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 101- 	 UN 	1,00 	R$ 	129,58 R$ 	129,58 
16 	 INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA 	 R$ 	91.352,51 

	

16.1 	 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 	 R$ 	14.599,78 

	

16.1.1 	C1198 	CAIXA EM PVC 4X4 	 UN 	61,50 	R$ 	 16,99 R$ 	1.044,89 

	

16.1.2 	C1199 	CAIXA EM PVC 4X2 	 UN 	100.40 	R$ 	 20,94 R$ 	2.102,38 

	

16.1.3 	C1196 	ELETRODUTOPVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") 	 M 	1.036,00 R$ 	 9,91 R$ 	10.266,76 

	

16.1.4 	C1197 	ELETRODUTOPVCROSC.INCL.CONEXÕESD32mm(1") 	 M 	85,00 	R$ 	 13,95 R$ 	1.185,75 

	

16.2 	 QUADROS! CAIXAS 	 R$ 	5.992,83 

	

16.2.1 	C3504 	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C! TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D130x30x50 UN 	6,00 	R$ 	 83,97 R$ 	503,82 
cm 

	

16.2.2 	CO591 	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cni UN 	5,00 	R$ 	149,75 R$ 	748,75 

	

16.2.3 	C3781 	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA 	 UN 	1,00 	R$ 	1.765,94 R$ 	1.765,94 

	

16.2.4 	C0621 	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" 	 UN 	94,00 	R$ 	 5,55 R$ 	521,70 

	

16.2.5 	P0271 	CAIXA EM PVC 4X4 	 UN 	185,00 	R$ 	 5,80 R$ 	1.073,00 

	

16.2.6 	P0272 	CAIXA EM PVC 4X2 	 UN 	106,00 	R$ 	 3,49 R$ 	369,94 

	

162.7 	C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm 	 UN 	1,00 	R$ 	 93.15 R$ 	 93,15 

	

16.2.8 	C0628 	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm 	 UN 	1,00 	R$ 	 44,21 R$ 	 44,21 

	

16.2.9 	C2067 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 	 UN 	2,00 	R$ 	240,79 R$ 	481,58 
207X332X95mm, C/BARRAMENTO 

	

16.2.10 	C2077 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6DMsÕEs, 	 UN 	1,00 	R$ 	127,94 R$ 	127,94 
C/BARRAMENTO 

1... 1 	C2068 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 	 UN 	1,00 	R$ 	262,80 R$ 	262,80 
332X332X95mm. C/BARRAMENTO 

	

16.3 	 FIOS, CABOS E ACESSORIO 	 R$ 	29.415,31 

	

16.3.1 	C4377 	CABO EMPVC100OV2,5mm 	 M 	3.790,00 R$ 	 3,49 R$ 	13227,10 

	

16.3.2 	CO554 	CABO EM PVC 1000V 4MM2 	 M 	156,00 R$ 	 5,06 R$ 	789,36 

	

16.3.3 	CO550 	CABO EMPVC1000V16MM2 	 M 	613,00 R$ 	 9.22 R$ 	5.651,86 

	

16.3.4 	CO556 	CABO EMPVC1000V6MM2 	 M 	33,50 	R$ 	 6,02 R$ 	201,67 

	

16.3.5 	CO547 	CABO EMPVC 1000V 1OMM2 	 M 	214,50 	R$ 	 6,95 R$ 	1.490,78 

	

16.3.6 	CO559 	CABO EM PVC 1000V 70MM2 	 M 	220,00 	R$ 	 36,15 R$ 	7.953,00 

	

16.3.7 	CO518 	CABO COBRE NU1&vIM2 	 M 	10,50 	R$ 	 9,67 R$ 	101,54 

	

16.4 	 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 	 R$ 	2.397,19 

	

16.4.1 	C4530 	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA 	 UN 	6,00 	R$ 	142,62 R$ 	855,72 

	

16.4.2 	C1093 	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 	 UN 	8,00 	R$ 	 13,62 R$ 	108,96 

	

16.4.3 	C1095 	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 	 UN 	24,00 	R$ 	 13,50 R$ 	324,00 

	

16.4.4 	C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A 	 UN 	3,00 	R$ 	 14,40 R$ 	 43,20 

	

16.4.5 	C1096 	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 	 UNI 	5,00 	R$ 	 13,27 R$ 	 66,35 	T'\ 

	

16.4.6 	C1101 	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOA 	 UN 	4,00 	R$ 	 18,30 R$ 	 73,20 	\ 

	

16.4.7 	C2263 	SECCIONADOR FUSIVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGAÀTE 125A 	UN 	1,00 	R$ 	230,20 R$ 	230,20 

	

16.4.8 	C1127 LUMINARIA DECORATIVA PARA POSTE COM LAMPADAS DE VAPOR 150W 	UN 	4,00 	R$ 	 67,66 R$ 	270,64 

	

16.4.9 	C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR CIACIONAMENTO NA PORTA DO Q.DATE 63A 	UN 	4,00 	R$ 	106,23 R$ 	424,92 

	

16.5 	 TOMAS / INTERRUPTORES (ESPELHOS 	 R$ 	1.920,80 

.. . . 	

,:... . .. . 

1 



I .  
OBRA: CONSTRUCÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI  

	

LOCAL: 	SEDE 	 I 	FIis.  MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 	 %4 	 ' 

	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 	 . 	,. 

	

16.5.1 	C2484 REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA, 	UN 	71,00 	R$ 	 18,05 	Cj 
REFLETANCIA EM ALENAS PLANAS 

	

16.5.2 	C1494 	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V 	 UN 	16,00 	R$ 	 10,17 R$ 	162,72 

	

16.5.3 	C1479 	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES lOA 250V 	 UN 	13,00 	R$ 	 17,72 R$ 	230,36 

	

16.5.4 	C1489 	CENTRAL DE TELEFONIA C/ 10 RAMAIS E 02 LINHAS TRONCO 	 UN 	5,00 	R$ 	 22,61 R$ 	113,05 

	

16.5.5 	C1488 	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO lOA 250V 	 UN 	4,00 	R$ 	 33,28 R$ 	133,12 

	

16.6 	 LUMINARIA INTERNAS! EXTERNAS 1 ACESSORIOS 	 R$ 	18.82185 

	

16.6.1 	C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÓNICO RETO FLANGEADO H4.Om P101 	UN 	6,00 	R$ 	883,95 R$ 	5.303,70 
OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 

	

16.6.2 	P0688 	LUMINARIA DECORATIVA PARA POSTE COM LÂMPADAS DE VAPOR 150W 	UN 	11,00 	R$ 	363,69 R$ 	4.000,59 

	

16.6.3 	C1638 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X32)W 	 UN 	31,00 	R$ 	110,90 R$ 	3.437,90 

	

16.6.4 	P0512 	REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA, 	 UN 	29,00 	R$ 	151,72 R$ 	4.399,88 
REFLETANCIA EM ALENAS PLANAS 

	

16.6.5 	C1661 	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W 	 UN 	16,00 	R$ 	 80,48 R$ 	1287,68 

	

16.6.6 	C4100 	LUMINÁRIA CILÍNDRICADE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM 	 UN 	3,00 	R$ 	130,70 R$ 	392,10 
ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE 
ANTIflFLJSr.AMFNTC) PARA 1 ÂMPADA FI 1JCRFr.FNTF CC)MPAÇTA flF 23W 
SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LOGICA E SISTEMAS DE 	 R$ 	15.634,19 
CONTROLE 

	

16.7.1 	PO429 	CENTRAL DE TELEFONIA C/1O RAMAIS EO2 LINHAS TRONCO 	 UN 	1,00 	R$ 	830,70 R$ 	830,70 

	

16.7.2 	C3764 	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" 	 UN 	1,00 	R$ 	1.891,31 R$ 	1.891,31 

	

16.7.3 	CO390 	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 	 UN 	3,00 	R$ 	 9,29 R$ 	 27,87 

	

16.7.4 	P0303 	PATCH PANEL GIGALAN CAT 6 48P 	 UN 	1.00 	R$ 	1.633,02 R$ 	1.633,02 

	

16.7.5 	C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5 FURUKAWA 	 UN 	1,00 	R$ 	463,02 R$ 	463,02 

	

16.7.6 	C3760 	HUB TIPO 24PORTAS 	 UN 	1,00 	R$ 	1.856,18 R$ 	1.856,18 

	

16.7.7 	C3770 	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m 	 UN 	32,00 	R$ 	 9,78 R$ 	312,96 

	

16.7.8 	C1196 	ELETRODUTOPVCROSC.INCL.CONEXÔESD=25mm(3/4") 	 M 	98,00 	R$ 	 9,91 R$ 	971,18 

	

16.7.9 	C1197 	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÔES D' 32mm (1") 	 M 	64,20 	R$ 	 13,95 R$ 	895,59 

	

16.7.10 	C1199 	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50rnm (1 1)2") 	 M 	4,00 	R$ 	 20,94 R$ 	 83,76 

	

16.7.11 	C1194 	CAIXA EM PVC 4X4", COM DUAS TOMADAS DE DADOS, TIPO RJ-45 	 M 	35,50 	R$ 	 23,96 R$ 	850,58 

	

16.7.12 	C0632 	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 112 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 	UN 	2,00 	R$ 	209,07 R$ 	418,14 
BRITA E TAMPA DE CONCRETO 

	

16.7.13 	C0628 	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm 	 UN 	3,00 	R$ 	 44,21 R$ 	132,63 

	

16.7.14 	C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm 	 UN 	3,00 	R$ 	 93,15 R$ 	279,45 

	

16.7.15 	C2085 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm 	 UN 	1,00 	R$ 	 96,74 R$ 	 96,74 

	

16.7.16 	CO568 	CABO TELEFÓNICOCI5O-10 	 M 	13,10 	R$ 	 8,48 R$ 	111,09 

	

16.7.17 	CO522 	CABO COBRE NU 6MM2 	 M 	7,50 	R$ 	 6,37 R$ 	 47,78 

	

16.7.18 	C4533 	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6- UTP 	 M 	492,40 	R$ 	 7,47 R$ 	3.678,23 

	

16.7.19 	P0092 	CAIXA EM PVC 4X4, COM DUAS TOMADAS DE DADOS, TIPO RJ-45 	 M 	12,00 	R$ 	 78.28 R$ 	939,36 

	

1P "O 	C4174 TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/CONECTORRJ45C/ ESPELHO E CAIXA M 	6,00 	R$ 	 19.10 R$ 	114,60 
4 x 2 (INSTALADA) 
OUTROS ELEMENTOS 	 R$ 	2.570,56 

	

16.8.1 	C1256 	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 	 M 	3,64 	R$ 	 24,41 R$ 	 88,85 

	

16.8.2 	CO326 ATERRAMENTOC/ HASTE CO4PERWELD3I4"X24OM 	 M 	1,00 	R$ 	169,06 R$ 	169,06 

	

16.8.3 	C2921 	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA 	M 	2,42 	R$ 	 13.67 R$ 	 33,08 

	

16.8.4 	C3910 	HASTE DE TERRA 5/8"'x3,00m GCW 191-30 	 UN 	6,00 	R$ 	 75,54 R$ 	453,24 

	

16.8.5 	C3909 	SOLDA EXOTÉRMICA 	 UN 	7,00 	R$ 	 33,59 R$ 	235,13 

	

16.8.6 	C4562 	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's -40 	UN 	16,00 	R$ 	 99,45 R$ 	1.591,20 
KA/440V 

17 	 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 	 R$ 	32.140,84 

	

17.1 	 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 	 R$ 	32.140,84 

	

17.1.1 	P0245 	REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM 	M 	4,70 	R$ 	 91,26 R$ 	428,92 
BORRACHA ELASTIMOSFERICA, CARGA DE GAZ R410 D= 112 

	

17.1.2 	P0243 	REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM 	M 	4,70 	R$ 	 41,42 R$ 	194,67 
BORRACHA ELASTIMOSFERICA. CARGA DE GAS R410 D = 114 

	

17.1.3 	P0244 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM 	M 	75,46 	R$ 	 7020 R$ 	5.297,29 
BORRACHA ELASTIMOSFERICA, R410 D = 318 

	

17.1.4 	P0247 	REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM 	M 	43,08 	R$ 	245,70 R$ 	10.584,76 
BORRACHA ELASTIMOSFERICA R410 D = 418 

	

17.1.5 	P0246 	REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM 	M 	118,22 	R$ 	109,98 R$ 	13.001,84 
BORRACHA ELAS11MOSFERICA R410 O = 5110 

	

17.1.6 	C2598 	TUBO PVC BRANCO PJE5GOTOD=75mm(3") 	 M2 	72,00 	R$ 	 18,28 R$ 	1.316,16 

	

17.1.7 	C0485 	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D80mm (3") 	 PAR 	48,00 	R$ 	 10,50 R$ 	504,00 

	

17.1.8 	C0468 	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 3" 	 UN 	48,00 	R$ 	 4,75 R$ 	228 0 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI  
LOCAL--  SEDE  
MUNIcIPIO: ITAITINGA - CEARA 	 1 	 . .... 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

	

17.1.9 	C4558 	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3x2,50mm 2 	 M 	110,00 R$ 	 5,32 R  

18 	 PINTURA 	 R$ 	5i0" 

	

18.1 	 PAREDES E FORROS 	 R$ 

	

18.1.1 	C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA PVA 	 M2 2.065,26 R$ 	 9,40 R$ 	19.413,44 

	

18.1.2 	C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 	 M2 	67820 R$ 	 12,80 R$ 	8.680,96 

	

18.1.3 	C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SiMASSA 	 M2 	552,50 R$ 	 1151 R$ 	6.359,28 

	

18.1.4 	C4167 	LATEXACRILICOTRÉS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SI MASSA 	 M2 	880,34 R$ 	 13,17 R$ 	11.594,08 

	

18.1.5 	P0689 	PINTURA ARCUS11CA 	 M2 	78,07 	R$ 	 48,05 R$ 	3.751,26 

	

18.2 	 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 	 R$ 	3.955,03 

	

18.2.1 	C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/11NTA ÓLEO OU ESMALTE M2 	165,89 R$ 	 10,91 R$ 	1.809,86 

2 DEMÃOS 

	

18.2.2 	C1280 	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 	 M2 	165,89 R$ 	 12,15 R$ 	2.015,56 

	

18.2.3 	C1876 PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS 	 M2 	6,02 	R$ 	 9,86 R$ 	 59,36 

	

18.2.4 	C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 	 M2 	6,02 	R$ 	 11,67 R$ 	 70,25 

	

18.3 	 SUPERFICIE METALICAS 	 R$ 	559,01 

	

181 	C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 	 M2 	26,22 	R$ 	 21,32 R$ 	559,01 

ACESSIBILIDADE Á EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS 	 R$ 	6.910,48 

	

iT 	 ESQUADRIAS E FERRAGENS 	 R$ 	2.821,58 

	

19.1.1 	C4638 PUXADOR HORIZONTALNER11CAL PARA PORTA 	 M 	0,80 	R$ 	219,48 R$ 	175,58 

	

19.1.2 	C1898 	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CITUBO INOX P/WCS 	 M 	12.60 	R$ 	210,00 R$ 	2.646,00 

	

19.2 	 INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSORIOS 	 R$ 	2.451,54 

	

192.1 	C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS 	UN 	2,00 	R$ 	504,32 R$ 	1.008,64 

	

19.2.2 	C4635 	BACIA SANINTARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 	 UN 	2,00 	R$ 	721.45 R$ 	1.442,90 

	

19.3 	 PISOS 	 R$ 	208,75 

C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM M2 	1,98 	R$ 	105,43 R$ 	208,15 

COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

	

20. 	 SERVIÇOS DIVERSOS 	 R$ 	2.698,45 

	

20.1 	 LIMPEZA FINAL 	 R$ 	2.698,45 

C1628 	LIMPEZA GERAL 	 M2 	551,83 	R$ 	 4,89 R$ 	2.698,45 

	

TOTAL SIMPLES R$ 	1.126.250,91 

	

B0126,00% R$ 	281.562,73 

	

TOTAL GERAL R$ 	1.407.813,64 

CONSTRUTORk,PINHEIRO MAIA LTDA. 

Eng° Civil Carlos Roberto Aguiar 
Responsável Técnico 

Crea 4682-D/Ce 

pá,jJ11a 	de 2 
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À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaitinga - Ce 	 : 	Ft. 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°1505.0112015 TP 	 ----- ; Data de Abertura: 03 de Junho de 2015 às 10:00h 

/ 
/ 

Prezados (as) Senhores (as),  

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1505.0112015 TP, 
cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, conforme projetos e orçamento básico em anexo, 
pelo preço de R$ 1.407.813,64 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E 
QUATRO CENTAVOS). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no 
documento de convocação, indicando para esse fim nossa Sócia Administradora Sra. MARIA DERLANGE PINHEIRO MAIA 
Carteira de Identidade n°. 2001002081813 SSPICE e CNPF n° 734.892.983-49, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital, que nos valores 
'o inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços, que serão executados conforme 

exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da 
Ordem de Serviço. 

Fortaleza-Ce, 02 de Junho de 2015. 

CONSTRUTORA PINHEIRO MAIA LTDA. 

t a_ 
Maria Derlange Pinheiro Maia 

Sócia Administradora 

11/  
'4 



	

• 	 . 	
. 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI  
LOCAL: SEDE  
MUNIdPIO: ITAITINGA - CEARA 

	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 	 ,• / 
1 	 IMPLANTAÇÃO 	 '." 	$$ 7 223.637,41 

	

1.1 	 DIVERSOS 	 13498274 

	

1.1.1 	C2102 	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 	 M2 	2.14267 R$ 	 2,08 R$ 	4.456,75 

	

1.1.2 	C1429 	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL 	 M2 	932,36 	R$ 	 5,98 R$ 	5.575,51 

	

1.12 	C2860 	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 	 M3 	102,95 	R$ 	 60,89 R$ 	6.268,63 

	

1.1.4 	C1807 	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE M2 	402,86 	R$ 	166,56 R$ 	67.100,36 
PINTURA 

	

1.1.5 	C0773 	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 	 M2 	41,83 	R$ 	 64,39 R$ 	2.693,43 

	

1.1.6 	C4557 	PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR M2 	7,50 	R$ 	497,25 R$ 	3.729,38 
VERDE 

	

1.1.7 	C4555 	CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE C/ M2 	35,04 	R$ 	190,74 R$ 	6.683,53 
ALTURA DE 2.43 m 

	

1.1.8 	T0001 	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM 	 M2 	7,92 	R$ 	 26,50 R$ 	209,88 

	

1.1.9 	C2090 	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 	 UN 	1,00 	R$ 	1.117,44 R$ 	1.117,44 

	

1.1.10 	C3446 	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA 	 M2 	354,54 	R$ 	 40,25 R$ 	14.270,24 

	

1.1.11 	CO366 	BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1 ,OOxO,35x0,15m) 	M 	136,35 	R$ 	 31,93 R$ 	4.353,66 

	

1.1.12 	CO330 	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 	M3 	59,40 	R$ 	 63,43 R$ 	3.767,74 

	

3 	C2887 	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M M 	13,60 	R$ 	220,36 R$ 	2.996,90 

	

114 	C2898 	PINTURA HIDRACOR 	 M2 	100,44 	R$ 	 6,70 R$ 	672,95 

	

1.1.15 	CO588 	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 	 M2 	24,51 	R$ 	 2,64 R$ 	 64,71 

	

1.1.16 	C3062 	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA 	 UN 	5,00 	R$ 	 56,16 R$ 	280,80 

	

1.1.17 	C4620 	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.lOcm ALTURA ATÉ 15cm 	M 	24,00 	R$ 	 93,27 R$ 	2.238,48 
COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRkICA E 
TOPO EM CHAPIM EM PMC 

	

1.1.18 	C4646 	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EMAÇO INOX DIAM1 112 	 M 	24,00 	R$ 	315,99 R$ 	7.583,76 

	

1.1.19 	C3505 	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 314" 	M 	5,70 	R$ 	 66,42 R$ 	378,59 

	

1.120 	C1970 	PORTA DE FERRO EM CHAPA 	 M2 	1,44 	R$ 	147,18 R$ 	211,94 

	

1.1.21 	C1279 	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 	 M2 	10,26 	R$ 	 21.32 R$ 	218,74 

	

1.1.22 	C4624 	PISO P000TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3cM, ASSENTADO COM 	 M2 	1,53 	R$ 	 71,45 R$ 	109,32 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

	

1.2 	 ESTACIONAMENTO 	 R$ 	4.508,40 

	

1.2.1 	C2895 	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 	M2 	120,00 	R$ 	 37,57 R$ 	4.508,40 

ADQUIRIDO) 

	

1.3 	 COMPARIMENTO PARA GÁS E LIXO 	 R$ 	6.380,87 

	

1.3.1 	C1609 	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO 	 M3 	0,45 	R$ 	349,19 R$ 	157,14 

	

1.3.2 	C0073 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 	M2 	9,53 	R$ 	 34,86 R$ 	332,22 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.10cm (1:2:8) 

	

1.3.3 	C0804 	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 	M2 	0,29 	R$ 	 55,81 R$ 	 16,18 

	

1.3.4 	C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= lOmm UTJL. 3X 	M2 	4,54 	R$ 	 98,43 R$ 	446,87 

	

1.3.5 	C0840 	CONCRETO PNIBR.,FCK15MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 	 M3 	0,45 	R$ 	301,33 R$ 	135,60 

	

1.3.6 	C1603 	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO 	 M3 	0,45 	R$ 	128,28 R$ 	 57,73 

	

'3.7 	C4151 	ARMADURA DE AÇO CA 50160 	 KG 	20,25 	R$ 	 5,67 R$ 	114,82 

	

1.3.8 	C2181 	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, M2 	3,46 	R$ 	 16,47 R$ 	 56,99 
TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

	

1.3.9 	C2996 	CERÂMICA ESMALTADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900cm 2)- 	 M2 	3,46 	R$ 	 47,22 R$ 	163,38 
PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

	

1.3.10 	C1129 	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 	M2 	3,46 	R$ 	 5,19 R$ 	 17,96 
CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 em') <PAREDE/PISO) 

	

1.3.11 	C0776 	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 	M2 	31,62 	R$ 	 3,96 R$ 	125,22 
ESP.= Smm P1 PAREDE 

	

1.3.12 	C1227 	EMBOÇOC/ARGAMASSAMISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 	M2 	31,62 	R$ 	 19,36 R$ 	612,16 
S/PENEIRAR TRACO 1:2:8, ESP20mm P/ PAREDE 

	

1.3.13 	C4443 	CERÂMICA ESMALTADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm 2) - 	M2 	20,78 	R$ 	 48,42 R$ 	1.006,17 
PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 

	

1.3.14 	C1129 	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mmE6mm EM 	M2 	20,78 	R$ 	 5,19 R$ 	107,85 
CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 em') (PAREDE/PISO) 

	

1.3.15 	C1208 	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA 	M2 	3,46 	R$ 	 9,40 R$ 	 32,52 

	

1.3.16 	C1615 	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA 	 M2 	3,46 	R$ 	 11,51 R$ 	 39,82 

	

1.3.17 	C2126 	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE 	 M2 	10,84 	R$ 	 13,57 R$ 	147,10 

	

1.3.18 	C1614 	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 	 M2 	10,84 	R$ 	 12,80 R$ 	138,75 

	

1.3.19 	C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 	 M3 	0,03 	R$ 	946,73 R$ 	 28,40 

	

1.3.20 	P0041 	PORTÃO DE ABRIR METALICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA 	M2 	1,00 	R$ 	600,77 R$ 	600,77 
ONDULADA 

	

1.3.21 	C1279 	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 	 M2 	3,04 	R$ 	 21,32 R$ 	 64,81 

	

1.3.22 	C1991 	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 	M2 	6,72 	R$ 	244,87 R$ 	1.645,53 
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1.3.23 	C2188 	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ 	 M2 	4,54 	R$ 	 35,25 	 "p 1øÓ4/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 
6em P/ APLICACÃO DE IMPERMEABILIZACÃO 

	

1.3.24 	C1779 	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ 	M2 	4,54 	R$ 	 18,11 R$ 	 82,22 
VÉU DE POLIÉSTER 

	

1.3.25 	C2057 	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS 	 M2 	4,54 	R$ 	 19,96 R$ 	 9062 

	

1.4 	 FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBICO 7,40 X 2,20M 	 R$ 	20.581,30 

	

1.4.1 	C0842 	CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 	 M3 	12,08 	R$ 	316,82 R$ 	3.827,19 

	

1.4.2 	C1604 	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO 	 M3 	12,08 	R$ 	 73,90 R$ 	892,71 

	

1.4.3 	C2827 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= lOmm UTIL. 3X 	M2 	102,20 	R$ 	 98,43 R$ 	10.059,55 

	

1.4.4 	CO214 	ARMADURA CA-25 MÉDIA D=6,3A10,Omm 	 KG 	724,56 	R$ 	 5,46 R$ 	3.956,10 

	

1.4.5 	C2783 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m 	 M3 	42,66 	R$ 	 40,03 R$ 	1.707,68 

	

1.4.6 	C2921 	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	M3 	10,10 	R$ 	 13,67 R$ 	138,07 

	

1.5 	 SEMIDOURO EM ALVENARIA 16,40 X 2,40M 	 R$ 	28.657,00 

	

1.5.1 	C0074 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 	M2 	121,92 	R$ 	 62,60 R$ 	7.632,19 
MISTA DE CAL HIDRATADA E5P20 cm 

	

1.5.2 	C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CJARGAMASSA 	M2 	17,28 	R$ 	 34,88 R$ 	602,38 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.lOcm (1:2:8) 

J 	C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 	 M3 	12,70 	R$ 	257,57 R$ 	3.271,14 

	

1.5.4 	C2299 	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5em P/CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 	M2 	2,88 	R$ 	108,08 R$ 	311,27 

	

1.5.5 	C4451 	LAJEPRÉ-FABRICADATRELIÇADAP/PISO - VÃODE 1,81 A2,80m 	 M2 	39,36 	R$ 	 92,52 R$ 	3.641,59 

	

1.5.6 	C2781 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1  CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m 	 M3 	244,33 	R$ 	 28,32 R$ 	6.919,43 

	

1.5.7 	C2921 	REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	M3 	37,27 	R$ 	 13,67 R$ 	509,48 

	

1.5.8 	C2862 	LASTRO DE BRITA 	 M3 	71,52 	R$ 	 80,67 R$ 	5.769,52 

	

1.6 	 RESERVATORIO ELEVADO/CISTERNA 	 R$ 	26.072,87 

	

1.6.1 	C0778 	CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 	M2 	66,76 	R$ 	 7,11 R$ 	474,66 
ESP5mm P/ TETO 

	

1.6.2 	C1218 	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SI 	M2 	66,76 	R$ 	 19,74 R$ 	1.317,84 
PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO 

	

1.6.3 	C2462 	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 	 M2 	66,76 	R$ 	 8,35 R$ 	557,45 

	

1.6.4 	C3648 	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,OM, 	 UN 	1,00 	R$ 	23.521,50 R$ 	23.521,50 
CAP.=12,0M3. H=9,OM COMPLETO E CISTERNA CAP.=4.5 M3 

	

1.6.5 	C0443 	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE  SUCÇÃO 	 UN 	2,00 	R$ 	 49,75 R$ 	 99,50 

	

1.6.6 	C2497 	TORNEIRA DE BÓIA 0= 20mm(314") 	 UN 	2,00 	R$ 	 50,96 R$ 	101,92 

	

1.7 	 ESCADA -ACESSO PRINCIPAL. 	 R$ 	1.357,37 

	

1.7.1 	C1803 	MURETA CITIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES 	 M2 	0,24 	R$ 	183,43 R$ 	 44,02 

	

1.7.2 	CO330 ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 	M3 	0,40 	R$ 	 63,43 R$ 	 25,37 

	

1.7.3 	C1611 	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 	 M2 	1,98 	R$ 	 23,19 R$ 	 45,92 

	

1.7.4 	C2181 	REGULARIZAÇÃO DE BASE CI ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, M2 	3,30 	R$ 	 16,47 R$ 	 54,35 
TRACO 1:3 - ESP= 3cm 

	

1.7.5 	C2696 	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D'100mm (4") 	 UN 	3,30 	R$ 	229,71 R$ 	758,04 

	

1 .7.6 	C1129 	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 	M2 	3,30 	R$ 	 5,19 R$ 	 17,13 
CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm) (PAREDE/PISO) 

	

1.7.7 	P0676 	CANTONEIRA METÁLICA DE 314"X1/8" P/PISO 	 M 	6,00 	R$ 	 21,88 R$ 	131,28 

	

1.7.8 	C1448 	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO IN0x 	 M 	1,20 	R$ 	234,38 R$ 	281,26 

	

1.8 	 ESCADA -ACESSO LATERAL 	 R$ 	1.096,86 

	

1.8.1 	C1803 	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES 	 M2 	0,66 	R$ 	183,43 R$ 	121,06 

	

1.8.2 	CO330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 	M3 	1,35 	R$ 	 63,43 R$ 	 85,63 

	

1.8.3 	C1611 	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM 	 M2 	4,13 	R$ 	 23,19 R$ 	 95,77 

	

1.8.4 	C2181 	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, M2 	4,13 	R$ 	 16,47 R$ 	 68,02 
TRACO 1:3 - ESP= 3cm 

	

1.8.5 	C2996 CERÂMICA ESMALTADA Cl ARO. PRÉ-FABRiCADA ATÉ 30x30 cm (900 cm) - 	M2 	4,13 	R$ 	 47,22 R$ 	195,02 
PEI-5IPEI-4 - P/ PISO 

	

1.8.6 	C1129 	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 	M2 	4,13 	R$ 	 5,19 R$ 	 21,43 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 em') (PAREDE/PISO) 

	

1.8.7 	P0676 	CANTONEIRA METÁLICA DE3/4"X -1/8'p/PISO 	 UN 	7,50 	R$ 	 21,88 R$ 	164,10 

	

1.8.8 	C3505 	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 314" 	M 	3,30 	R$ 	 66,42 R$ 	219,19 

	

1.8.9 	C1279 	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 	 M2 	5,94 	R$ 	 21,32 R$ 	126,64 
2 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 	 R$ 	41.500,43 

	

2.1 	 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 	 R$ 	39.164,81 

	

2.2.1 	C0002 	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO 	 M2 	50,00 	R$ 	655,72 R$ 	32.786,00 

	

2.2.2 	C1622 	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO 	 UN 	1,00 	R$ 	1.895,40 R$ 	1.895,40 

	

2.2.3 	C2850 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 	 UN 	1,00 	R$ 	1.428,57 R$ 	1.428,57 

	

2.2.4 	C4541 	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 	 M2 	12,00 	R$ 	254,57 R$ 	3.054,84 

- 	 • 	 • 	• 	• 	
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2.2 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 2.335,62 

2.2.1 C1630 PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) M 634,68 R$ 368 R$ 2.335,62 

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 23.552,33 

3.1 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL R$ 1.378,04 

3.1.1 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 78,61 R$ 2,24 R$ 176,09 

3.1.2 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 78,61 R$ 15,29 R$ 1.201,95 

3.2 R$ 6.129,99 

3.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 311,40 R$ 19,52 R$ 6.07853 

3.2.2 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE lA CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 9,82 R$ 5,24 R$ 51,46 

3.3 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO R$ 16.044,30 

3.3.1 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 260,76 R$ 13,67 R$ 3.564,45 

3.3.2 CO330 ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO M3 196,75 R$ 63,43 R$ 12.479,85 

4 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 11.118,10 

4.1 SUSTENTAÇÕES DIVERSAS R$ 8.157,61 

4.1.1 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 951,40 R$ 8,26 R$ 7.858,56 

2 P0001 PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UT1L. GX) M2 127,80 R$ 2,34 R$ 299,05 

LASTROS R$ 2.960,49 

4.2.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 7,20 R$ 23,19 R$ 166,97 

4.2.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO ELANÇAMENTO M3 8,00 R$ 349,19 R$ 2.793,52 

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 247.421,56 

5.1 FORMAS R$ 78.358,25 

5.1.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1"DE3A.PIFUNDAÇÕESUTIL.5X M2 51,90 R$ 48,91 R$ 2.538,43 

5.1.2 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.12mmUTIL.3X M2 770,84 R$ 98,36 R$ 75.819,82 

5.2 ARMADURAS R$ 39.967,83 
5.2.1 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50160 KG 7.049,00 R$ 5,67 R$ 39.967,83 

5.3 CONCRETOS R$ 40.046,95 

5.3.1 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 45,80 R$ 73,90 R$ 3.384,62 

5.3.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 49,96 R$ 128,28 R$ 6.408,87 

5.3.3 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 95,76 R$ 315,93 R$ 30.253,46 

5.4 ELEMENTOS E BALDRAMES R$ 64.043,25 

5.4.1 C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P1 FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m M2 270,00 R$ 90,85 R$ 24.529,50 

5.4.4. C4458 LAJE PRÉ-FABRICADA TREL!ÇADA P1 FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m M2 375,00 R$ 105,37 R$ 39.513,75 

5.5 EMBASSAMENTO E BALDRAMES R$ 25.005,28 
5.5.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 60,67 R$ 257,57 R$ 15.626,77 

5.5.2 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ M3 18,17 R$ 370,82 R$ 6.737,80 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 

5.5.3 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CIARMAÇÃO EM FERRO M3 6,06 R$ 435,76 R$ 2.640,71 

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 46.942,60 
6.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO R$ 40.888,39 
.1.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA M2 1.143,14 R$ 34,86 R$ 39.849,86 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.lOcm (1:2:8) 
6.1.2 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2 16,59 R$ 62,60 R$ 1.038,53 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP20 cm 
6.2 DIVISORIAS R$ 2.017,42 

6.2.1 C1142 DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.'5cm M2 23,44 R$ 86,07 R$ 2.017,48 

6.3 ELEMENTOS VAZADOS R$ 994,53 
6.3.1 C0804 PORTA EXTERNA LISA DE CEDRO ARTICULADA 4 FOLHAS (2,50 X 2,35)M UN 17,82 R$ 55,81 R$ 994,53 
6.4 VERGAS E CHAPIM R$ 3.042,20 

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M2 2,02 R$ 946,73 R$ 1.912,39 
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2 32,41 R$ 34,86 R$ 1.129,81 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.lOcm (1:2:8) 
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 49.751,21 

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 19.428,76 
7.1.1 C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m UN 7,00 R$ 658,37 R$ 4.608,59 
7.1.2 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 24,00 R$ 473,75 R$ 11.370,00 
7.1.3 C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m UN 1,00 R$ 658,37 R$ 658,37 
7.1.4 C1796 MOLA PI PORTA TIPO COIMBRA UN 6,00 R$ 163,25 R$ 979,50 
7.1.5 C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) M2 10,08 R$ 70,86 R$ 714,27 
7.1.6 P0678 PORTA EXTERNA LISA DE CEDRO ARTICULADA 4 FOLHAS (2,50 X 2,35)M UN 1,00 R$ 1.098,03 R$ 1.098,03 
7.2 ESQUADRIAS METALICAS R$ 23.720,82 

7.2.1 P0374 ESQUADRIAS DE MADEIRA EVIDRO UN 61,67 R$ 349,96 R$ 21.582,03 
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7.2.2 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO 11JOLINHO M2 3,36 R$ 166,92 

., 

, 
 

7.2.3 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 9,75 R$ 161,84 R$ 
_

t577,94 
7.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 6.601,63 

7.3.1 C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 19,49 R$ 46,44 R$ 905,12 
7.3.2 C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) UN 9,00 R$ 53,75 R$ 483,75 
7.3.3 C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3"X2112" UN 29,00 R$ 14,43 R$ 418,47 
7.3.4 C3675 VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM M2 17,82 R$ 269,04 R$ 4.794,29 

AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM 
8 VIDROS R$ 6.203,92 

8.1 CRISTAL COMUM R$ 5.389,61 
8.1.1 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. 4mm, COLOCADO M2 55,50 R$ 97,11 R$ 5.389,61 

8.2 OUTROS ELEMENTOS R$ 814,31 
8.2.1 C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E6mm E MOLDURA DE MADEIRA M2 2,56 R$ 318,09 R$ 814,31 

9 COBERTURA R$ 22.222,13 
9.1 ESTRUTURA DE MADEIRA R$ 1.473,62 

9.1.1 C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3A7rn M2 16,07 R$ 91,70 R$ 1.473,62 
(TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) 

__ TELHAS R$ 20.748,51 
9.2.1 C4462 TELHA CERÂMICA M2 483,37 R$ 36,70 R$ 17.739,68 

9.2.2 C4463 REBOCO ARCUSTICO M2 6,64 R$ 81,90 R$ 543,82 

9.2.3 C4462 TELHA CERÂMICA M2 16,07 R$ 36,70 R$ 589,77 

9.2.4 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33em M 78,20 R$ 23,98 R$ 1.875,24 

10 IMPERMEABILIZAÇÃO DIVERSAS R$ 10.838,17 
10.1 IMPERBILIZAÇÃO R$ 10.838,17 

10.1.1 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 147,82 R$ 19,96 R$ 2.950,49 

10.1.2 C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLT1CA PRÉ-FABRICADA, C/ M2 147,82 R$ 18,11 R$ 2.677,02 
VÉU DE POLIÉSTER 

10.1.3 C2188 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ M2 147,82 R$ 35,25 R$ 5.210,66 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. 
6cm P/ APLICACÃO DE IMPERMEABILIZACÃO 

11 REVESTIMENTOS R$ 131.783,13 
11.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 53.627,78 

11.1.1 C0776 RODATETO EM MADEIRA M 2.684,93 R$ 3,96 R$ 10.632,32 

11.1.2 C2126 ADESIVO COM DESENHO COLORIDO M2 1.551,81 R$ 13,57 R$ 21.058,06 
11.1.3 P0682 REBOCO ARCUSTICO M 78,07 R$ - R$ - 

11.1.4 C1227 EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA M2 1.133,13 R$ 19,36 R$ 21.937,40 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ PAREDE 

11.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 63.884,27 
11.2.1 C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mmE6mm EM M2 981,94 R$ 5,19 R$ 5.096,27 

CERÃMICA, ATÉ 30x30 cm (900 em) (PAREDE/PISO) 
'11.2.2 C4443 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm) - M2 981,94 R$ 48,42 R$ 47.545,53 

PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 
'11.2.3 C1849 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 47,67 R$ 121,54 R$ 5.793,81 

11.2.4 C1102 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, M2 47,67 R$ 6,07 R$ 289,36 
ATÉ 10x10 cm (100 cm) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

11.2.5 84095 RODATETOEMMADEIRA M 86,05 R$ 14,96 R$ 1.287,31 
11.2.6 P0664 ADESIVO COM DESENHO COLORIDO M2 48,30 R$ 69,72 R$ 3.367,48 
11.2.7 P0685 RODAPE CERAMICO 8X3OCM APLICADO COM ARGAMASSA M 37,99 R$ 1328 R$ 504,51 

INDUSTRIALIZADO 
11.3 ARGAMASSAS PARA TETOS R$ 14.271,08 

11.3.1 C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 M2 552,50 R$ 7,11 R$ 3.928,28 
ESP=5 mm P/ TETO 

11.3.2 C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR TRAÇO 1:6, M2 552,50 R$ 18,72 R$ 10.342,80 
ESP20mm P/ TETO 

12 PISOS R$ 69.516,83 
12.1 PISOS INTERNOS R$ 60.919.63 

12.1.1 C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, M2 573,22 R$ 13,22 R$ 7.577,97 
TRAÇO 1:5- ES P= 3cm 

12.1.2 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 57,12 R$ 365,73 R$ 20.890,50 
12.1.3 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm) - M2 475.23 R$ 47,22 R$ 22.440,36 

PEI-5/PEI-4 - P1 PISO 
12.1.4 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm) - M2 76,60 R$ 47,22 R$ 3.617,05 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
12.1.5 C1129 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM M2 551,83 R$ 5,19 R$ 2.864,00 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm') (PAREDE/PISO) 
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12.1.6 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 em M 63,37 R$ 51,99 
12.1.7 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 4,70 R$ 50,03 R$ 
12.2 PISOS EXTERNOS R$ 8.597,20 

12.2.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,65 R$ 365,73 R$ 237,72 
12.2.2 C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, M2 7,20 R$ 13,22 R$ 95,18 

TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm 
12.2.3 C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm) - M2 83,80 R$ 47,22 R$ 3.957,04 

PEI-5IPEI-4 - P/ PISO 
12.2.4 C1129 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mmE6mm EM M2 560,81 R$ 5,19 R$ 2.910,60 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 em') (PAREDE/PISO) 
12.2.5 C1862 PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA C/CONCRETO P)LASTRO NA ESP.DE  9cm E M2 12,54 R$ 78,50 R$ 984,39 

CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK13.5MPa NA ESP.DE  3em 
12.2.6 01924 PISO RÚSTICODE CONCRETO RIPADO (0.SOXO.50)m JUNTAS= Sem ESP.= M2 6,87 R$ 60,01 R$ 412,27 

13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 35.363,35 
13.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC R$ 9.354,56 

13.1.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES O= 25mm(3/4") M 260,80 R$ 11,62 R$ 3.030,50 
13.1.2 02626 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.00NEXÕE5D=32mm(1") M 119,50 R$ 17,24 R$ 2.060,18 

C2628 TUBO PVCSOLD. MARROM INCL.CONEXÕESD5Omm(1 112") M 33,90 R$ 25,62 R$ 868,52 
1r.4 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") M 92,10 R$ 35,43 R$ 3.263,10 
13.1.5 C2627 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM M 6,80 R$ 19,45 R$ 132,26 

(PINTADO) 
13.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIO R$ 23.433,82 

13.2.1 C2506 PIA DE AÇO INOX C/ 3 CUBAS ACESSORIO UN 8,00 R$ 22,31 R$ 178,48 
13.2.2 CO348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2,00 R$ 428,56 R$ 857,12 
13.2.3 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 12,00 R$ 239,05 R$ 2.868,60 
13.2.4 01151 DUCHA PIWC CROMADO (INSTALADO) UN 14,00 R$ 49,12 R$ 687,68 
13.2.5 C1990 PORTA SABÃO LiQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) UN 13,00 R$ 18,88 R$ 245,44 
13.2.6 C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 10,00 R$ 32,92 R$ 329,20 
13.2.7 04068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 17,87 R$ 262.42 R$ 4.689,45 
13.2.8 PO453 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM M2 3,30 R$ 180,23 R$ 594,76 

(PINTADO) 
13.2.9 P0686 PIA DE AÇO INOX C/ 3 CUBAS ACESSORIO UN 1,00 R$ 4.619,11 R$ 4.619,11 

13.2.10 C2302 TAMPO DE AÇO INOXPIBANCADAS M2 0,20 R$ 324,08 R$ 64,82 
13.2.11 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO UN 17,00 R$ 75,48 R$ 1.283,16 
13.2.12 C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm UN 14,00 R$ 40,15 R$ 562,10 
13.2.13 C2255 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm UN 17,00 R$ 35,24 R$ 599,08 
13.2.14 C3247 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA UN 8,00 R$ 192,93 R$ 1.543,44 
13.2.15 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 2,00 R$ 249,52 R$ 499,04 
13.2.16 P0241 ESPELHO CRISTAL BISOTOLADO ESP=5MM SOBRE PERLON M2 9,79 R$ 379,90 R$ 3.719,22 
13.2.17 00368 BANQUETAJ MEIO FIO DE TIJOLO MACIÇO M 6,00 R$ 15,52 R$ 93,12 

3.3 REGISTROS E VALVULAS R$ 1.280,11 
J.3.1 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D25mm(1") UN 5,00 R$ 43,44 R$ 217,20 

13.3.2 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0= 20mm (314") UN 7,00 R$ 34,35 R$ 240,45 
13.3.3 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (314") UN 8,00 R$ 64,44 R$ 515,52 
13.3.4 02690 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ 0/CRIVO D= 25mm (1") UN 2,00 R$ 43,99 R$ 87,98 
133.5 02161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= SOmm (2") UN 2,00 R$ 109,48 R$ 218,96 
13.4 OUTROS ELEMENTOS R$ 1.294,86 

13.4.1 C0631 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - M 8,00 R$ 140,37 R$ 1.122,96 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

13.4.2 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 1,28 R$ 134,30 R$ 171,90 
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 17.786,51 

14.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC R$ 12.681,78 
14.1.1 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=lOOmm (4")- JUNTA C/ANÉIS M 160,50 R$ 24,23 R$ 3.888,92 
14.1.2 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTOD4Omm(1 112") M 40,85 R$ 8,36 R$ 341,51 
14.1.3 02597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTOD5Omm(2")- JUNTA C/ANÉIS M 123,50 R$ 12,24 R$ 1.511,64 
14.1.4 C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTOD75mm(3")- JUNTA C/ANÉIS M 3,30 R$ 19,19 R$ 63,33 ,-., 
14.1.5 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D150mrn(6") M 65,00 R$ 36,69 R$ 2.384,85 
14.1.6 02625 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(314") M 40,60 R$ 11,62 R$ 471,77 
14.1.7 P0226 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES- M 73,30 R$ 30,65 R$ 2246,65 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
14.1.8 C2093 RALO SECO PVC RíGIDO UN 6,00 R$ 27,67 R$ 166,02 
14.1.9 02359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD. UN 31,00 R$ 13,86 R$ 429,66 	lk 

14.1.10 C2347 TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO DlOOXSOmm (4"X2") UN 12,00 R$ 24,39 R$ 292,68 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
14.1.11 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D100mm (4") UM 

14.1.12 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTOD5Omm(2") UN 

14.1.13 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTOD4Omm(1 112') UN 

14.1.14 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D40mm (1 114') UN 

14.1.15 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=lOOmm (4") UN 

14.2 POÇOS E CAIXAS 

14.2.1 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 

14.2.2 C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE UN 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 

14.2.3 C0634 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 112 TIJOLO COMUM, LASTRO DE UM 
BRITA E TAMPA DE CONCRETO 

14.2.4 C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE UN 
BRITA E TAMPA DE CONCRETO 

14.2.5 C4378 CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA UN 

15 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

15.1 COMBATE A INCÊNDIO 

15 1 .1 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU Pó QUIM1CO DE 4 OU 6KG UM 

1 	2 C1039 DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRILICA M 

15.1.3 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 

15.1.4 C1357 EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 101- UN 

16 INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA 

16.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 

16.1.1 C1198 CAIXA EM PVC 4X4 UN 

16.1.2 C1199 CAIXA EM PVC 4X2 UN 

16.1.3 C1 196 ELETRODUTO PVC ROSC.1NCLCONEXÕES D= 25mm 3/4") M 

16.1.4 C1197 ELETRODUTOPVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 

16.2 QUADROS / CAIXAS 

16.2.1 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETOS/FUNDO D130x30x50 UM 
cm 

16.2.2 CO591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm UN 

16.2.3 C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA UN 

16.2.4 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN 

16.2.5 P0271 CAIXA EM PVC 4X4 UM 

16.2.6 P0272 CAIXA EM PVC 4X2 UN 

16.2.7 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UM 

16.2.8 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UM 

16.2.9 C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES UN 
207X332X95mm, C/BARRAMENTO 

16.2.10 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, UM 
C/BARRAMENTO 

.2.11 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES UN 
332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

16.3 FIOS, CABOS E ACESSORIO 

16.3.1 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2 M 

16.3.2 CO554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 

16.3.3 CO550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M 

16.3.4 CO556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 

16.3.5 CO547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 M 

16.3.6 CO559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 M 

16.3.7 CO518 CASO COBRE NU 16MM2 M 

16.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 

16.4.1 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 3OmA UM 

16.4.2 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 
16.4.3 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UM 
16.4.4 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UM 

16.4.5 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 
16.4.6 Cl 101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOA UN 

16.4.7 C2263 SECCIONADOR FUSIVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGAATE 125A UN 

16.4.8 C1127 LUMINARIA DECORATIVA PARA POSTE COM LÂMPADAS DE VAPOR 150W UNI 

16.4.9 C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTADO Q.D.ATE 63A UM 
16.5 TOMADAS / INTERRUPTORES! ESPELHOS 

1Fhs ÇÇL 
------. .- 

O . 	- 

9,09 R$ 172,71 

6,97 R$ 264,86 

9,82 R$ 225,86 

17,49 R$ 17,49 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

 LOCAL: SEDE 
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
16.5.1 C2484 REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA, UN 7100 R$ 1805 

REFLETANCIA EM ALENAS PLANAS 
16.5.2 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 16,00 R$ 1017 R$ 162,72 
16.5.3 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES lOA 250V UN 13,00 R$ 1772 R$ 230,36 
16.5.4 C1489 CENTRAL DE TELEFONIA C/ 10 RAMAIS E 02 LINHAS TRONCO UN 5,00 R$ 22,61 R$ 113,05 
16.5.5 C1488 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 25OV UN 4,00 R$ 33,28 R$ 133,12 
16.6 LUMINARIA INTERNAS / EXTERNAS IACESSORIOS R$ 18.821,85 

16.6.1 C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H4.Om P101 UN 6,00 R$ 863,95 R$ 5.303,70 
OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 

16.6.2 P0688 LUMINARIA DECORATIVA PARA POSTE COM LAMPADAS DE VAPOR 150W UN 11,00 R$ 363,69 R$ 4.000,59 
16.6.3 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 31,00 R$ 110,90 R$ 3.437,90 
16.6.4 P0512 REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA, UN 29,00 R$ 151,72 R$ 4.399,88 

REFLETANCIA EM ALENAS PLANAS 
16.6.5 C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W UN 16,00 R$ 80,48 R$ 1.287,68 
16.6.6 C4100 LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM UN 3,00 R$ 130,70 R$ 392,10 

ALUMÍNIO ANODÍZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE 
ANTIC)FLJCAMFNTC) PARA 1 ÂMPAnA FI IJORFSCFNTF enMPAr.TA DF 2W 
SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LOGICA E SISTEMAS DE R$ 15.634,19 
CONTROLE 

16.7.1 PO429 CENTRAL DE TELEFONIA C/10 RAMAIS E02 LINHAS TRONCO UN 1,00 R$ 830,70 R$ 830,70 
16.7.2 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 R$ 1.891.31 R$ 1.891,31 
16.7.3 CO390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10 UN 3,00 R$ 9,29 R$ 27,87 
16.7.4 P0303 PATCH PANEL GI GALAN CAT 6 48P UN 1,00 R$ 1.633,02 R$ 1.633,02 
16.7.5 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN 1,00 R$ 463,02 R$ 463,02 
16.7.6 C3760 HUB TIPO 24 PORTAS UN 1,00 R$ 1.856,18 R$ 1.856,18 
16.7.7 C3770 PATCI-I CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m UN 32,00 R$ 9,78 R$ 312,96 
16.7.8 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (314") M 98,00 R$ 9,91 R$ 971,18 
16.7.9 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 64,20 R$ 13,95 R$ 895,59 

16.7.10 C1199 ELETRODUTOPVCROSC.INCL.CONEXÕES D50mm(1 1/2") M 4,00 R$ 20,94 R$ 83,76 
16.711 C1194 CAIXA EM PVC 4"X4", COM DUAS TOMADAS DE DADOS, TIPO RJ-45 M 35,50 R$ 23,96 R$ 850,58 
16.7.12 C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 112 TIJOLO COMUM, LASTRO DE UN 2,00 R$ 209,07 R$ 418,14 

BRITA E TAMPA DE CONCRETO 
16.7.13 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mni UN 3,00 R$ 44,21 R$ 132,63 
16.7.14 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 3,00 R$ 93,15 R$ 279,45 
16.7.15 C2085 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm UN 1,00 R$ 96,74 R$ 96,74 
16.7.16 CO568 CABO TELEFÔNICO CI 50-10 M 13,10 R$ 8,48 R$ 111,09 
16.7.17 CO522 CABO COBRE NU 6MM2 M 7,50 R$ 6,37 R$ 47,78 
16.7.18 C4533 CABO LÓGICO4 PARES, CATEGORIA 6-UTP M 492,40 R$ 7,47 R$ 3.678.23 
16.7.19 P0092 CAIXA EM PVC 4"X4", COM DUAS TOMADAS DE DADOS, TIPO RJ-45 M 12,00 R$ 78,28 R$ 939,36 
16.7.20 C4174 TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA M 6,00 R$ 19,10 R$ 114,60 

4 x 2 ONSTALADA 
16.8 OUTROS ELEMENTOS R$ 2.570,56 
16.8.1 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M 3,64 R$ 24,41 R$ 88,85 
16.8.2 CO326 ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 314"X 2,40M M 1,00 R$ 169,06 R$ 169,06 
16.8.3 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M 2,42 R$ 13,67 R$ 33,08 
16.8.4 C3910 HASTE DE TERRA 518"x3,00m GCW 19130 UN 6,00 R$ 75,54 R$ 453,24 
16.8.5 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 7,00 R$ 33,59 R$ 235,13 
16.8.6 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's -40 UN 16,00 R$ 99,45 R$ 1.591,20 

KA/440V 
17 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO R$ 32.140,84 

17.1 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 32.140,84 
17.1.1 P0245 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM M 4,70 R$ 91,26 R$ 428,92 

BORRACHA ELASTIMOSFERICA, CARGA DE GAZ R410 D= 112 
17.1.2 P0243 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM M 4,70 R$ 41,42 R$ 194,67 

BORRACHA ELASTIMOSFERICA, CARGA DE GAS R410 D = 114 
17.1.3 P0244 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM M 75,46 R$ 70,20 R$ 5.297,29 

BORRACHA ELASTIMOSFERICA, R410 D = 318 
17.1.4 P0247 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM M 43,08 R$ 245,70 R$ 10.584,76 

BORRACHA ELASTIMOSFERICA R410 D = 418 
17.1.5 P0246 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO COM M 118,22 R$ 109,98 R$ 13.001,84 

BORRACHA ELASTIMOSFERICA R410 D = 5110 
17.1.6 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D75mm (3") M2 72,00 R$ 18,28 R$ 1.316,16 
17.1.7 C0485 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV.D80mm(3") PAR 48,00 R$ 10,50 R$ 504,00 
17.1.8 C0468 BRAÇADEIRA 'T1PO"D", METÁLICA ATÉ 3" UN 48,00 R$ 4,75 R$ 

,-  

228,00 

• 
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CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI tOBRA: rh5 	O 
LOCAL SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA CEARA - 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
17.1.9 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3x2,5Omm M 110,00 R$ 5,32 R$ 

18 PINTURA R$ :Tõ6 
18.1 PAREDES E FORROS R$ 49.799,02 

18.1.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA PVA M2 2.065,26 R$ 9,40 R$ 19.413,44 
18.1.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/Tv1ASSA M2 678,20 R$ 12,80 R$ 8.680,96 
18.1.3 C1615 L.ATEXDUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA M2 552,50 R$ 11,51 R$ 6.359,28 
18.1.4 C4167 LATEXACRILICOTRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 880,34 R$ 13,17 R$ 11.594,08 
18.1.5 P0689 PINTURAARCUSTICA M2 78,07 R$ 48,05 R$ 3.751,26 
18.2 ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 3.955,03 

18.2.1 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE M2 165,89 R$ 10,91 R$ 1.809,86 
2 DEMÃOS 

18.2.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 165,89 R$ 12,15 R$ 2.015,56 
18.2.3 C1876 PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS M2 6,02 R$ 9,86 R$ 59,36 
18.2.4 C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 6,02 R$ 11,67 R$ 70,25 
18.3 SUPERFICIE METALICAS R$ 559,01 

18.3.1 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 26,22 R$ 21,32 R$ 559.01 
ACESSIBILIDADE Á EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS R$ 6.910,48 
ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 2.821,58 

19.1.1 C4638 PUXADOR HORIZONTALNERTICAL PARA PORTA M 0,80 R$ 219,48 R$ 175,58 
19.1.2 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CITUBO INOX P)WC'S M 12,60 R$ 210,00 R$ 2.646,00 
19.2 INSTALAÇÕES, LOUÇAS EACESSORIOS R$ 2.451,54 

19.2.1 C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS UN 2,00 R$ 504,32 R$ 1.008,64 
19.2.2 C4635 BACIA SANINTARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO UN 2,00 R$ 721,45 R$ 1.442,90 
19.3 PISOS R$ 208,75 

C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM M2 198 R$ 105,43 R$ 208,75 
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

20. SERVIÇOS DIVERSOS R$ 2.698,45 
20.1 LIMPEZA FINAL R$ 2.698,45 

C1628 LIMPEZA GERAL M2 551,83 R$ 4,89 R$ 2.698,45 

TOTAL SIMPLES R$ 1.126.250,91 
BDI25,00% R$ 281.562,73 

TOTAL GERAL R$ 1.407.813,64 

CONSTRUT 4RO MAIA LTDA. 

Eng° Civil Carlos Roberto Aguiar 
Responsável Técnico 

Crea 4682-D/Ce 
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4 
t OBRA; CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

( 	j 1 LOCAL: SEDE RI 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
Item Composição/Insurno UN quantid. P.unitário P.total 

208  
C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 0,249 4,42 1,10 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,100 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

1,10 0,977 - 	 2,08 

C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL 5,98 	M2 

MAO DE OBRA 
JARDINEIRO H 0,234 4,42 1,03 

SERVENTE H 0,022 4,42 0,10 

TOTALMÃODEOBRA R$ 1,130 

MATERIAL/SERVIÇO 
GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA M2 0,330 7,02 2,32 

TERRA VEGETAL M3 0,056 23,40 1,31 

ÁGUA M3 0,045 4,90 0,22 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,850 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

1,13 1,004 3,85 - 	 5,98 

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 60,89 	M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 1-1 1,170 4,42 5,1714 

TOTALMÃODEOBRA R$ 5,171 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 1,150 44,46 51,1290 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 51,129 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

5,17 4,590 51,13 - 	 60,89 

C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 
(PILAR+CINTA. INCLUSIVE PINTURA 166,56 	M2 

Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- CHP 1-1 0,0300 9,36 0,28 

T O T A L Equipam. R$ 0,2800 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,1638 4,00 0,66 

AJUDANTE DE PINTOR H 0,2340 4,00 0,94 

ARMADOR/FERREIRO H 0,1638 6,49 1,06 

PEDREIRO N 3,5568 6,49 23,08 

PINTOR H 0,8775 6,49 5,69 

SERVENTE H 4,0950 4,42 18,10 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 49,5300 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0400 3,63 0,15 

AREIA GROSSA M3 0,0800 46,80 3,74 

AREIA MEDIA M3 0,0850 46,80 3,98 

AÇO CA-50 KG 2,1800 4,67 10,18 

BRITA M3 0,0300 56,50 1,70 

CIMENTO PORTLAND KG 45,0000 0,54 24,30 

PEDRA DE MÃO (RACF-IÃO) M3 0,1500 52,65 7,90 

PEDRISCO M3 0,0100 46,80 0,47 

TABUA DE 1"- L = 12cm M 0,4500 8,83 3,97 

TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 25,0000 0,40 10,00 

TIJOLO MACIÇO COMUM UN 18,0000 0,14 2,52 
TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ KG 0,8700 4,42 3,85 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 72,7600 
Mão de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BD! 	Total Geral 

49,53 43,9876 72,76 0,28 - 	166,56 

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 64,39 	M2 

Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) H 0,0200 11,70 0,23 

TOTALEquipam. R$ 0,2300 
MAO DE OBRA 
ARMADOR/FERREIRO H 0,9360 6,49 6,07 

CARPINTEIRO H 0,8190 6,49 5,32 

PEDREIRO H 0,3510 6,49 2,28 

SERVENTE H 0,9360 4,42 4,14 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 17,8100 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0200 3,51 0,07 

AREIA GROSSA M3 0,0400 35,10 1,40 

AÇO CA-50 KG 1,3500 3,51 4,74 
/ 
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1,0000 
17,3600 

0,0900 
0,0200 

30,5300 
Total L.S. 

15,8171 

11,70 
0,54 

35,10 
4,68 

Mat/Serv. 
30,53 

11,70 
9,37 
3,16 
0,09 

Equipam. 
0,23 

J- 	 C 
IbFns 	J2 

7-- 
'-----' 

BOI 	Totà1Ge,a11-'- 
- 	 64,39 

497,25 	M2 

1,000 497,25 497.2500 
497,250 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 
497,25 - 497,25 

190,74 M2 

0,947 4,00 3,7880 
0,947 6,49 6,1460 
9,934 

1,000 171,99 171,9900 
171,990 

Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
8,819 171,99 - 190,74 

26,50 M2 

0,4680 6,49 3,04 
0,9945 4,42 4,40 
7,4400 

0,0406 28,08 1,14 
0,0527 28,08 1,48 

13,0000 0,54 7,02 
1,2000 2,34 2,81 

12,4500 
Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 

6,6075 12,45 - 26,50 
1.117,44 UN 

9,3600 4,00 37,44 
9,0675 6,49 58,85 
96,2900 

3,0000 0,55 1,65 
3,0000 0,70 2,10 
2,0000 10,21 20,42 
1,0000 4,55 4,55 
1,0000 71,70 71,70 
1,0000 286,65 286,65 
1,0000 1,76 1,76 
1,5000 1,40 2,10 
1,0000 43,17 43,17 
1,0000 501,53 501,53 

935,6300 
Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 

85,5151 935,63 - 1.117,44 

40,25 M2 

0,854 6,49 5,5425 
0,819 4.42 3,6200 
9,163 

51,000 0,45 22,9500 \ / 
22,950 

Total L.S. MatíServ. Equipam. BDI Total Geral 
8,135 22,95 - 40,25 

31,93 M2 

	

0,5850 	 6,49 
	

3,80 

	

0,5850 	 4,42 
	

2,59 

7 '  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA- CEARA 

CHAPA COMPENSADO RESINADO 10vIM(1.10X2.20M M2 

CIMENTO PORTLAND KG 

PEDRISCO M3 

PREGO KG 

T O T A L MATERIALISERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
17.81 

C4557 PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM 
AÇO REVESTIDO, COR VERDE 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM 
ACO REVESTIDO, COR VERDE M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

C4555 CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO 
REVESTIDO, COR VERDE Cl ALTURA DE 2,43 m 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE -1 

MONTADOR 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO 
REVESTIDO, COR VERDE C/ ALTURA DE 2.43 m M2 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
9,93 

t000i LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
BRITA KG 
CIMENTO PORTLAND M3 
IMPERMEABILIZANTE 1<0 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

7,44 
C2090 QUADRO P1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2 UN 

BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 112' UN 

CABO COBRE NU 25MM2 M 

CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 

CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN 

CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE UN 

CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 112' M 

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 314'x 3M UN 

POSTE DE CONCRETO 8MX300KG UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
98,29 

C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO 11JOLINHO (19,9x10x4)cm 
CINZA 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE -4 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
TIJOLINHA K-37 19,9X10X4CM CINZA UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
9,16 

CO366 BANQUETA' MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS 
URBANAS (1 ,OOxO,35x0,15m) 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 



rh. 
6,3900 

0,2500 0,90 0,23 
 

00200 589 0,12 

0.0030 35.29 0.11 

10000 19,28 19,28 

0,0007 173,16 0,12 
19,8600 

Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
5,6750 19,86 - 	 31,93 

63,43 	M3 

3,744 4,42 16,55 
16,550 

1,100 29,25 32,18 
32,180 

Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
14,698 32,18 - 	 63,43 

220,36 	M2 

0,1600 222,30 35,5680 

1,8000 24,57 44,2260 

0,2000 46,80 9,3600 

0,9200 8,19 7534€ 
0,2600 9,36 2433€ 

3,8000 3,51 13,338C 

0,0170 351,00 5,967C 

0,3600 17,55 6,318C 

3,8000 4,68 17,784C 

0,1600 9,36 1.497€ 
144,0270 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
76,3343 144,03 

0,3686 6,49 2,3 
0,2340 4,42 1,0 
3,4200 

0,2000 0,98 0,2( 
0,3500 0,12 0,0 
0,2400 

Total L.S. MatlServ. Equipam. 
3,0373 0,24 

0,304 4,42 1,3 
1,340 

0,300 0,35 0,11 
0,110 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
1,190 0,11 

1,000 28,08 28,080C 
1,000 28,08 28,080C 

56,160 

BDI 	Total Geral 
- 	220,36 

6,70 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 6,70 

2,64 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 2,64 

56,16 	UN 

• 	i 7  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITtNGA - CEARA 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 

1.50m M3 

AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) 
M3 

CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ- 
MOLDADA DE CONCRETO (100 x 035 x 015 mi M 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM 
AREIA PRODUZIDA M3 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
6,39 

CO330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE 

MAT.C/AQUISICÃO 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA VERMELHA M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
16.55 

C2887 MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇAO, REBOCO 2 
FACES, ALTURA UTIL 1,80M 

MATERIAL/SERVIÇO 
ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA 
(TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.lOcm M2 

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm M2 

ARMADURA DE AÇO CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,Omm 
KG 

ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE M2 

CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 

UTIL.5X M2 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE M2 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

C2898 PINTURA i-I1DRACOR 

MAO DE OBRA 
PINTOR H 

SERVENTE -1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRAIIAASS UN 

HIDRACOR KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

3,42 
CO588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 1-1 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
SUPERCAL KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

1,34 
C3062 ÁRVORE CJ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA UN 
GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m UN 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI Fb5 	O "i 
LOCAL -  SEDE 1 ' 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA ç S'" 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	• Total GerL / 
- 

C4620 	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.lOcm  
- 56,16 - 	56,16  

ALTURA ATÉ 15em COMPLETAMENTE EXECUTADA E 
ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM 
CHAPIM EM PMC 93,27 	M 
Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- CHP H 0,0040 17,36 0,07 
T O T A L Equipam. R$ 0,0700 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,1404 4,00 0,56 
ARMADOR/FERREIRO H 0,1872 6,49 1,21 
CARPINTEIRO H 0,1638 6,49 1,06 
PEDREIRO H 1,7901 6,49 11,62 
PINTOR H 0,2106 6,49 1,37 
SERVENTE H 3,2760 4,42 14,48 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 30,3000 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,004 3,63 0,01 
AREIA GROSSA M3 0,0142 46,80 0,66 
AREIA MEDIA M3 0,0256 46,80 1,20 
AÇO CA-50 KG 0,45 4,67 2,1015 
BRITA M3 0,0062 56,50 0,35 
CAL HIDRATADA KG 3,7632 0,46 1,73 
CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 

M2 0200 
22DM) 13,79 2,76 
CIMENTO PORTLAND KG 28,8212 0,54 15,56 
PEDRISCO M3 0,0206 46,80 0,96 
PREGO KG 0,004 4,68 0,02 
SELADORACRÍLICO L 0,114 8,60 0,98 
TEXTURA ACRÍLICA KG 0,186 5,91 1,10 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 3,75 0,40 1,50 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 47,7 0,14 6,68 
SÉRIE DE BROCAS S,12 D=22MM JG 0,0001 3.750,32 0,38 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 35,9915 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

30,30 26,9094 35,99 0,07 - 	93,27 
C4646 	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 315,99 	UN 

MAO DE OBRA 
MONTADOR 4-4 2,340 6,49 15,1866 
SERVENTE H 1,755 4,42 7,7571 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 22,944 
MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO AÇO INOX DIAM 11/2" M 2,000 117,00 234,0000 
CURVA AÇO INOX DIAM 1 112" UN 0,600 29,37 17,6220 
BASE DE FIXAÇAO COM PARAFUSOS UN 0,600 35,10 21,0600 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 272,682 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
22,94 20,373 272,68 - 	315,99 

C3505 	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 314" 66,42 	M2 
MAO DE OBRA 
ARMADOR/FERREIRO H 1,6380 6,49 10,63 
PEDREIRO H 1,1700 6,49 7,59 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 18,2200 
MATERIAL/SERVIÇO 
COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 314" UN 0,2000 2,26 0,45 
TE AÇO GALVANIZADO DE 314' UN 0,6000 2,77 1,66 
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (314') M 2,7000 10,17 27,46 
CRUZETA AÇO GALVANIZADO 314" UN 0,4000 6,13 2,45 
T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 32,0200 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
18.22 16,1812 32,02 - 	66,42 

C1970 	PORTA DE FERRO EM CHAPA 147,18 	UN 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 2,340 6,49 15,19 
SERVENTE H 2,223 4,42 9,83 
TOTAL MÃO OEOBRA R$ 25,020 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,007 46,80 0,33 
CAL HIDRATADA KG 0,490 0,46 0,23 
CIMENTO PORTLAND KG 2,030 0,54 1,10 
PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 1,000 98,28 98,28 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 99,940 7 

Mão de Obra Total L.S. MatíServ. Equipam. BDI 	To)keraI 

.... 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

25,02 
C1279 	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTALMÃODEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 

ESMALTE SINTÉTICO LT 

LIXA PARA FERRO UN 

ZARCÃO LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

8,97 
C4624 	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM BORRACHA 30x30cm 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO) 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

CAL HIDRATADA KG 
CIMENTO PORTLAND KG 

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 
3CM M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
23,25 

C2895 	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 
Equipam. (CIHORARIO) 
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) H 
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO 

(CHP) H 

TOTALEquipam. R$ 

MAO DE OBRA 
CALCETEIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA VERMELHA M3 

PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4 M3 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

8,94 
C1609 	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E 

LANÇAMENTO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
BRITA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

78,45 
C0073 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9X19X19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP10cm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
CAL HIDRATADA KG 
CIMENTO PORTLAND KG 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X1 9X19 UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

• :TT 

(Fhs.c55 	\ 

22,220 99,94 - 
21,32 

• 	.' 	147,18 
".t2, 	• 	C 	/' 

0,761 4,00 3,04 
0,913 6,49 5,93 
8,970 

0,030 6,32 0,19 
0,160 14,04 2,25 
0,300 1,81 0,54 
0,120 11,69 1,40 
4,380 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
7,966 4,38 - 21,32 

71,45 M2 

1,989 6,49 12,9086 
2,340 4,42 10,3428 

23,251 

0,018 46,80 0,84 
2,730 0,46 1,26 
2,800 0,54 1,51 

1,100 21,76 23,9360 
27,546 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
20,648 27,55 - 71,45 

37,57 
M3 

0,050 13,20 0,6600 

0,010 51,90 0,5190 
1,179 

0,8190 6,49 5,32 
0,819 4,42 3,6200 
8,940 

0,150 29,25 4,39 
0,150 52,65 7,90 
0,043 167,90 7,22 

19,510 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral 

7,940 19,51 1,1790 - 37,57 

349,19 M3 

2,925 6,49 18,9833 
13,455 4,42 59,4711 
78,454 

0,698 46,80 32,6664 
0,878 56,50 49,6070 

220,000 0,54 118,8000 
201,073 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
69,670 201,07 

1,170 6,49 
0,936 4,42 

11,730 

0,015 35,10 
2,180 0,46 
2,180 0,54 

25,000 0,40 
12,710 

Total L.S. Mat/Serv. 

BOI 	Total Geral 
- 	 349,19 

34,86 	M2 

7,59 
4,14 

0,53 
1,00 
1,18 

10,00 

Equipam. 	BDI 	4 a1 Geral 
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6 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 5 
LOCAL: SEDE (_ 	rIS. 
MUNICIPIO:ITAITINGA-CEARA __ 	J 

11,73 10,417 12,71 0, 34,86 
C0804 	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3  
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 2,434 6,49 15,80 
SERVENTE H 1,170 4,42 5,17 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 20,970 
MATERIAL/SERVIÇO 
COMBOGÓ ANil-CHUVA 50X4OCM UN 5,000 2,96 14,80 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M3 0,005 28431 1,42 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,220 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

20,97 18,623 16,22 - 	 55,81 
C2827 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 

ESP.= lOmm UTIL. 3X 98,43 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,808 4,00 11,23 
CARPINTEIRO H 2,480 6,49 16,10 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 27,330 
MATERIAL/SERVIÇO 
CHAPA COMPENSADA 101AM (1.10X2.20M) L 0,430 11,70 5,03 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 M 2,000 8,78 17,56 
SARRAFO DE 1X4 M 1,530 5,87 8,98 
TABUADE iDE 31L=30CM M 1,600 8,83 14,13 
PREGO 1 112"X14 KG 0,250 4,50 1,13 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 46,830 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
27,33 24,272 46,83 - 	 98,43 

C0840 	CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 301,33 	

M3 
EQUIPAMENTOS (CIHORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 58OL(CHP) H 0,700 17,36 12,15 
TOTALEQUIPAMENTOS R$ 12,150 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 5,967 4,42 26,37 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 26,370 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,887 46,80 41,51 
CIMENTO PORTLAND KG 294,000 0,54 158,76 
PEDRISCO M3 0,836 46,80 39,12 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 239,390 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
26,37 23,419 239,39 12,15 - 	 301,33 

C1603 	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
C/ELEVACÃO 128,28 	M3 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 4,914 6,49 31,89 
SERVENTE H 8,155 4,42 36,05 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 67,940 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 
67,94 60,338 - 	 128,28 

C4151 	ARMADURA DE AÇO CA-50160 5,67 	KG 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,234 4,00 0,94 
ARMADOR/FERREIRO H 0,094 6,49 0,61 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,550 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,020 2,34 0,05 
AÇO CA 50160 KG 1,150 2,34 2,69 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,740 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
1,55 1,377 2,74 - 	 5,67 

C2181 	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 
ESP3cm 16,47 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,234 6.49 1,5187 
SERVENTE H 0,480 4,42 2,1216 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,640 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,037 46,80 1,7316 
CIMENTO PORTLAND KG 14,580 0,54 7,8732 
TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,605 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	To,tI Geral 
364 3,230 9,60 - 	 16,47 
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LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

C2996 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ATÉ 30x30cm (900 em') - PEI-5IPEI-4 P1 PISO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 

SERVENTE H 

TOTALMÃODEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CIMENTO PORTLAND KG 

CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900cm2 PEI 

51PE14 M2 

ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA KG 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,07 

C1129 REJUNTAMENTO CIARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA 

ATÉ 5mm EM CERÂMICA, DIM. ATÉ 30x30 cm (900 cm) 

(PAR EDE/PISO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA 
REJUNTAMENTO KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,24 

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,33 

C1227 EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:2:8, 

ESP20 mm P1 PAREDE 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 1-1 

SERVENTE 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

CAL HIDRATADA KG 

- CIMENTO PORTLAND KG 

TOTAL MATER1AUSERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
7,72 

C0443 CERAMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRE- 

FABRICADA DE ATE 30X30 CM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 

PEDREIRO -1 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CERAMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRE- 
FABRICADA DE ATE 30X30 CM KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

22,94 
C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA 

ATÉ 5mm EM CERÂMICA, DIM. ATÉ 30x30 cm (900 em') 
(PAREDE/PISO) 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 
SERVENTE 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA 
REJUNTAMENTO KG 

47,22  
- 

0,468 6,49 3,0373 
0,234 4,42 1,0343 
4,072 

0,750 0,54 0,4050 

1,100 2582 28,4020 
8,000 1,34 10,7200 

39,527 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

3,615 39,53 - 	 47,22 

5,19 	M2 

0,1872 6,49 1,21 
0,2340 4,42 1,03 
2,2400 

0,5830 1,64 0,96 
0,9600 

Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

1,9893 0,96 - 	 5,19 

3,96 	M2 

0,140 6,49 0,91 
0,094 4,42 0,42 
1,330 

0,005 30,42 0,15 
2,400 0,54 1,30 
1,450 

Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
1,181 1,45 - 	 3,96 

19,36 	M2 

0,6318 6,49 4,10 
0,8190 4,42 3,62 

7,72 

0,0243 46,80 1,14 
3,6400 0,46 1,67 
3,6400 0,54 1,97 

4,78 
Total L.S. MatlServ. Equipam. 

6,86 4,78 

1,942 6,49 12,60 
2,340 4,42 10,34 

22,940 

0,2500 25,74 6,44 
6,440 

Total L.S. MauServ. Equipam. 
20,373 6,44 

0,1872 6,49 1,21 
0,2340 4,42 1,03 
2,2400 

0,5830 0,96 1,64 

BOI 	Total Geral 
- 	 19,36 

UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 49,75 

5,19 	M2 

9 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

2,24 
C1208 	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS 

C/MASSA PVA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADElRAiTAASSA UN 

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 

TO T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,17 

C1615 	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 
S/MAS SA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 

LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 

TINTA LÁTEX LT 

TO T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,68 

C2126 	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP5 mm 

P/ PAREDE 
EQUIPAMENTOS (CIHORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) H 

T O T A L EQUIPAMENTOS R$ 

MÃO,  DE OBRA 
PEDREIRO 1-1 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
5,89 

C1614 	LÁTEX 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 1-1 

PINTOR 1-1 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 

- 	 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 

LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES LT 

TINTA LATEX ACRILICA LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,63 

C2666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 
Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) H 

TOTALEquipam. R$ 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE -1 

ARMADORJFERREIRO H 

CARPINTEIRO H 

PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 

AREIA MÉDIA M3 

AÇO CA-25 KG 

BRITA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" M 

PREGO 18X27 KG 

TABUADE1"DE3A.-L30cm M 

N, 

0,9600 \ 
'Ç44'eaI  Total L.S. Mat/Serv. Equipam. EDI 

1,9893 0,96  

9,40 	M2 

0,222 4,00 0,8880 
0,351 6,49 2,2780 
3,166 

0,400 0,94 0,3760 
0,700 4,33 3,0310 
3,407 

Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

2,815 3,41 - 	 9,40 

11,51 	M2 

0,410 4,00 1,6400 
0,468 6,49 3,0373 
4,677 

0,250 0,94 0,2350 

0,120 7,02 0,8424 
0,170 9,36 1,5912 
2,669 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

4,156 2,67 - 	 11,51 

13,57 	M3 

0,004 1,17 - 

0,468 6,49 3,04 
0,644 4,42 2,85 
5,890 

7,000 0,35 2,45 
2,450 

Total L.S. MatJServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

5,231 2,45 - - 	 13,57 
12,80 	M2 

0,398 4,00 1,59 
0,468 6,49 3,04 
4,630 

0,050 5,85 0,29 
0,250 0,40 0,10 
0,120 14,04 1,68 
0,170 11,70 1,99 
4,060 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
4,112 4,06 - 	 12,80 

946,73 	M3 

0,0160 11,70 0,19 
0,1900 

11,9574 4,00 47,83 
3,5100 6,49 22,78 
5,8500 6,49 37,97 
4,6800 6,49 30,37 

11,7000 4,42 51,71 
190,6600 

1,2000 3,51 4,21 
0,6235 40,95 25,53 

60,0000 4,68 280,80 
0,8780 52,65 46,23 

327,6000 0,54 176,90 
0,6000 8,19 4,91 
2,0000 3,51 7,02 
5,0000 8,19 40,95 

g 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
190.66 

P0041 PORTAO DE ABRIR METALICO (FOLHA EM CHAPA 

DOBRADA COM TELA ONDULADA 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 

SERRALHEIRO H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
PORTÃO DE ABRIR METALICO (FOLHA EM CHAPA 

DOBRADA COM TELA ONDULADA M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
33,14 

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 
ESMALTE SINTÉTICO LT 

LIXA PARA FERRO UN 

ZARCÃO LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
9,79 

C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTA LMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS M2 

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREIA 
SIPEN. TRAÇO 1:2:8 M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

42,07 
C2188 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFCIES HORIZONTAIS E 

VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6em P/ 
APLICACÃO DE IMPERMEABILIZACÃO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
9.29 

C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO P/COBE RTURA CJMANTA 
ASFÁLTICA ARMADA C/FILME POLIETILENO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H 
APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ASFALTO MODIFICADO KG 
TINTA PRIMÁRIA L 

VÉU DE POLIÉSTER M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

2,39 
C2057 PROTECÃO DE SUPERFíCIES P/IMPERMEABILIZADAS 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 
SERVENTE 	 H 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 
MATERIAL/SERVIÇO  

	

1,755 	 4,00 	 7,02 

	

4,025 	 6,49 	 26,12 
33,140 

	

1,000 	 538,20 	538,20 
538,200 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

29,432 	 538,20 	 - 	600,77 

	

21,29 	M2 

	

0,971 	 4,00 	 3,88 

	

0,910 	 6,49 	 5,91 
9,790 

	

0,030 	 585 	 0,18 

	

0,160 	 7,02 	 1,12 

	

0,300 	 1,76 	 0,53 

	

0,120 	 8,19 	 0,98 
2,810 

	

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

8,694 	 2,81 	 - 	 21,29 

	

244,87 	M2 

	

3,5100 	 649 	 22,78 

	

4,3641 	 4,42 	 19,29 
42,0700 

	

10000 	 163,80 	16380 

	

0,0070 	 234,00 	 1,64 
165,4400 

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

37,3624 	 165,44 	 - 	244,87 

	

35,25 	M2 

	

0,4680 	 6,49 	3,0373 

	

1,4157 	 442 	6,2574 
9,2947 

	

0,0730 	 26,91 	1,9644 

	

29,1600 	 054 	15,7464 
17,7108 

Total L.S. 	 MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

8,2504 	 17,71 	 - 	 35,25 

	

18,11 	M2 

	

0,1989 	 4,00 	 0,80 

	

0,2457 	 6,49 	 1,59 
2,390 

	

2,000 	 2,34 	 4,68 

	

0,600 	 3,44 	 2,06 

	

1,100 	 6,24 	 6,86 
13,600 

Total LS. 	Mal/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,123 	 13,60 	 - 	 18,11 

	

19.96 	M2 

	

0,585 	 6,49 	3,7967 

	

0,339 	 4,42 	1,4984 

	

5,295 

	 , 	 ( GE 
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586,5500 	 \' ',• 
Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	'TbLer , 

	

169,3251 	 586,55 	 0,19 	 - 

	

600.77 	M2 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI '• 
LOCAL: SEDE  
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA .., 

AREIA MÉDIA M3 0,037 35,10 1,2987 

CIMENTO PORTLAND KG 6,240 1,17 73008  

PAPEL KRAFT BETUMINOSO DUPLO M2 1,150 1,17 1,3455  

T O T A L MATERIAUSERVIÇO R$ 9,945 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

5,30 4,707 9,95 - 	 19,96 

C0842 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 316,82 	M3 

EQUIPAMENTOS (CIHORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 58OL(CHP) H 0,714 17,36 12,40 

T O T A L EQUIPAMENTOS R$ 12,400 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 5,2650 4,42 23,27 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 23,270 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,853 46,80 39,92 
CIMENTO PORTLAND KG 336,000 054 181,44 

PEDRISCO M3 0,836 46,80 39,12 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 260,480 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

23,27 20,666 260,48 12,40 - 	 316,82 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

S/ELE VACÃO 73,90 	M3 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 1-1 1,521 6,49 9,87 

SERVENTE H 6,622 4,42 29,27 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 39,140 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

39.14 34,760 - 	 73,90 

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP.= lOmm UTIL. 3X 96,71 	M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,808 4,00 11,23 

CARPINTEIRO H 2,340 649 15,19 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 26,420 

MATERIAL/SERVIÇO 
CHAPA COMPENSADA 1OMM(1.10X2.20M) L 0,430 11,70 5,03 

PONTALETE/BARROTE DE 3X3 M 2,000 8,78 17,56 

SARRAFO DE 1X4 M 1,530 5,87 8,98 

TABUADE1DE3°-L=3OCM M 1,600 8,83 14,13 

PREGO 1 11TX14 KG 0,250 4,50 1,13 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 46,830 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

26,42 23,464 46,83 - 	 96,71 

CO214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,Omm 5,46 	KG 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,082 4,00 0,33 

ARMADOR/FERREIRO H 0,082 6,49 0,53 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 0,860 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,030 2,34 0,07 

AÇO CA25 KG 1,150 3,28 377 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,840 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

0,86 0,764 3,84 - 	 5,46 

C2783 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. DE 

4.51 a 6.00m M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 4,797 442 21,2027 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 21,203 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

21,20 18,828 - 	 40,03 
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 13,67 	M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 1,638 4,42 7,24 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 7,240 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

7,24 6,430 - 	 13,67 
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CER.AMICO FURADO 

(9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL 62,60 
HIDRATADA ESP20 cm M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,638 6,49 10,63 
SERVENTE H 1,872 4,42 8,27 

•.,...... ... 

. 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI " \ 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA  

18,900  
TOTALMÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,041 46,80 1,92 

CAL HIDRATADA HIDRATADA 
CIMENTO PORTLAND 

KG 
KG 

6,190 
6,190 

0,46 
0,54 

2,85  
3,34  

TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 UN 47,000 0,40 18,80  

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 26,910 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

18,90 16,785 26,91 - 	62,60 

C0073 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP1Ocm 
35,54 	M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,053 6,49 6,83 

SERVENTE H 1,170 4,42 5,17 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 12,000 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,015 46,80 0,70 

CAL HIDRATADA KG 2,180 0,46 1,00 

CIMENTO PORTLAND KG 2,180 0,54 1,18 

TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 UN 25,000 0,40 10,00 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 12,880 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

12,00 10,657 12,88 - 	35,64 

C0054 	ALVENARIA EM EMBASSAMENTO DE PEDRA 

ARGAMASSA 257,57 	M 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,2925 6,49 1,8983 

SERVENTE H 0,2925 4,42 1,2929 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,1912 

MATERIAL/SERVIÇO 
ALVENARIA EM EMBASSAMENTO DE PEDRA 

ARGAMASSA UN 1,0000 251,55 251,5500 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 251,5500 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

3,19 2,8330 251,55 - 	257,57 

C2299 	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5em P/CAIXA DE 

PASSAGEM EM ALVENARIA 108,08 	M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,5382 4,00 2,1528 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,8314 4,00 11,3256 

ARMADOR/FERREIRO H 0,5382 6,49 3,4929 

CARPINTEIRO H 2,8314 6,49 18,3758 

PEDREIRO H 0,3510 6,49 2,2780 

SERVENTE H 0,9360 4,42 4,1371 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 41,7622 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0900 3,51 0,3159 

AREIA MEDIA M3 0,0330 35,10 1,1583 

AÇO CA-60 KG 5,2700 2,34 12,3318 

BRITA M3 0,0400 38,61 1,5444 

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M M2 0,4000 11,70 4,6800 

CIMENTO PORTLAND KG 16,0000 0,54 8,6400 

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,1200 4,68 0,5616 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 29,2320 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

41.76 37,0871 29,23 - 	108,08 

C4451 	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/PISO - VÃO 

ACIMA DE 1.81 A 2 92,52 	M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,1700 6,49 7,59 

SERVENTE H 1.1700 4,42 5,17 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 12,7600 
MATERIAL/SERVIÇO 
AÇO CA-60 KG 0,7400 4,68 3,46 

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 1,3000 4,68 6,08 

PREGO 18X27 KG 0,0300 5,85 0,18 

SARRAFO DE 1"X4" 
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 

M 
M 

0,9700 
0,6500 

4,68 
7,02 

4,54 
4,56 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/PISO - VÃO 
ACIMA DE 1.81 A 2 M2 1,0000 33,93 33,93 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI  
LOCAL: SEDE 	 6 
MUNICIPIO:ITAITINGA - CEARA 	 1 

CONCRETO PNIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO 	 f__7 
ADQUIRIDO 	 M3 	 00400 	 351,00 	 14,04 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ 

ELEVACÃO 	 M3 	 00400 	 40,95 	 1,64  
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 68,4300 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

12,76 	 11,3322 	 68.43 	 - 	 92,52 

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA CAT. PROF. DE 
1.51 a 3.00m 	 28,32 	M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 3,393 	 4,42 	14,9971 

TO TA L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 14,997 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

15,00 	 13,322 	 - 	 28,32 
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	 14,16 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 1,697 	 4,42 	 7,50 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 7,500 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

7.50 	 6,661 	 - 	 14,16 
02862 	LASTRO DE BRITA 	 80,67 	M3 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 3,218 	 4,42 	 14,22 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 14,220 

MATERIAL/SERVIÇO 
BRITA 	 M3 	 1,150 	 46,80 	 53,82 

T O T A L MATERIAUSERVIÇO 	 R$ 	 53,820 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

14,22 	 12,629 	 53,82 	 - 	 80,67 
C0778 CHAPISCO CJARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si 

PENEIRAR TRACO 1:3 ESP5 mm P/ TETO 	 7,11 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,2340 	 6,49 	 1,52 
SERVENTE 	 H 	 0,3510 	 4,42 	 1,55 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 3,07 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0072 	 40,95 	 0,29 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 2,9200 	 0,35 	 1,02 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,31 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3,07 	 2,73 	 1,31 	 - 	 7,11 
C1218 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIAS! PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 
ESP20 mm P/ TETO 	 19,74 	M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 1-1 	 0,585 	 6,49 	3,7967 
SERVENTE 	 1-1 	 1,053 	 4,42 	4,6543 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 8,451 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0243 	 46,80 	1,1372 
CAL HIDRATADA 	 KG 	 3,240 	 0,35 	1,1340 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 3,240 	 0,47 	1,5228 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,794 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

845 	 7,504 	 3,79 	 - 	 19,74 
C2462 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES 

INTERNAS 	 8,35 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,234 	 4,00 	 0,94 
PINTOR 	 H 	 0,234 	 6,49 	 1,52 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 2,460 
MATERIAL/SERVIÇO 
SELADORACRhJCO 	 LT 	 0,190 	 7,61 	 1,45 
TEXTURA ACRÍLICA 	 KG 	 0,310 	 7,25 	 2,25 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,700 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,46 	 2,185 	 3,70 	 - 	 8,35 
C3648 	lSbiVAl OlU PI'(E MOLL.JAL)O bLI=VA130 

C1LINDRCO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,OM 
COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 	 23.521,50 	M2 
MATERIAL/SERVIÇO 
RESERVATÓRIO PRE MOLDADO ELEVADO 

CILINDRICO D=2,OM, CAP.12,0M3, K9,0M 
COMPLETO E CISTERNA CAP.=45 M3 UN 1,0000 23.400,00 23.400,0000 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

C0443 	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE  
SUCCÃO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 
ELETRICISTA H 
ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 
BOMBA CENTRIFUGA P1 CV UN 

FITA DE VEDAÇÃO M 
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 
TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1' M 
VÁLVULA RETENÇÃO PE C/CRIVO - 25MM (1) UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
122,15 

"-..-C2497 	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (314') 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 
TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (314") UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,44 

C1803 	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL 
FUNDACÕES 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
CAL HIDRATADA KG 
CIMENTO PORTLAND KG 
PEDRA DE MÃO (RACI-IÃO) M3 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
58,36 

CO330 	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE 
MAT.C/AQUISICÃO 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA VERMELHA M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
14.48 

C1611 	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 
Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- CHP H 
T O T A L Equipam. R$ 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
BRITA KG 
CIMENTO PORTLAND M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
8,21 

• 	 . .. .. ... 	 . 	 .. :.. 

fc 

	

5,0000 	 12,87 	64,3500 
 23.464,3500 

Total L.S. 	 MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Tot&,eraI 

	

57.1492 	23.464,35 	 - 	23.5F,5O 

	

853,66 	
UN 

	

7,020 	 6,49 	 45,56 

	

7,020 	 6,49 	 45,56 

	

7,020 	 4,42 	 31,03 
122,150 

	

0,2500 	 3510 	 8,78 

	

1,000 	 508,95 	 508,95 

	

3,000 	 5,85 	 17,55 

	

1,000 	 4,68 	 4,68 

	

6,000 	 10,53 	 63,18 

	

1,000 	 19,89 	 19,89 
623,030 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

108,481 	 623,03 	 - 	863,66 
50,96 	UN 

	

0,328 	 4,00 	 1,31 

	

0,328 	 6,49 	 2,13 
3,440 

	

0,470 	 0,26 	 0,12 

	

1,000 	 44,34 	 44,34 
44,460 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

3,055 	 44,46 	 - 	 50,96 

	

183,43 	
UN 

	

4.2120 	 6,49 	27,3359 

	

7,0200 	 4,42 	31,0284 
58,3643 

	

0,1685 	 35,10 	5,9144 

	

17,9080 	 1,05 	18,8034 

	

31,0480 	 0,54 	16,7659 

	

0,1380 	 52,65 	7,2657 

	

174,9000 	 0,14 	24,4860 
73,2354 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

51,8295 	 73,24 	 - 	183,43 

64,66 	M3 

	

3,276 	 4,42 	 14,48 
14,480 

	

1,100 	 33,93 	 37,32 
37,320 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

12,860 	 37,32 	 - 	 64,66 
23,19 	M2 

	

0,0360 	 15,21 	 0,55 
0,5600 

	

0,4680 	 6,49 	 3,04 

	

1,1700 	 4.42 	 5,17 
8,2100 

	

0,0332 	 43,29 	 1,44 

	

0,0440 	 42,12 	 1,85 

	

11,0000 	 0,35 	 3,85 
7,1400 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 	-' 

	

7,2913 	 7,14 	 0,55 	 - 	 23,19 	' 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

C2181 	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 
ESP3cm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
CIMENTO PORTLAND KG 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
390 

C2696 	VAI-V.RET.DE  PÉ C/CRIVO D = 100MM 
MAO DE OBRA/MATERIAL/SERVIÇOS 
VAI-V.RET.DE  PÉ C/CRIVO D = 100MM UN 

T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL/SERVIÇOS R$ 

Mão de Obra 
26,85 

C1129 	REJUNTAMENTO CIARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA 
ATÉ 5mm EM CERÂMICA, DIM. ATÉ 30x30 cm (900 cm) 
(PAREDE /PISO 
MAO DE OBRA 
LADRILI-IISTA H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA 
REJUNTAMENTO KG 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
2,55 

P0676 	CANTONEIRA METÁLICA DE 314" X 1/8" P/PISO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 1-1 
SERVENTE -1 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CANTONEIRA METÁLICA DE 314" X 118" P/PISO M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
6,63 

C1448 	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 
CIMENTO PORTI-AND KG 
TUBO AÇO INOX M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

11,30 
C1803 	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. 

FUNDACÕES 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO -1 
SERVENTE N 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
CAL HIDRATADA KG 
CIMENTO PORTLAND KG 
PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
59.61 

CO330 	ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE 
MAT.C/AQUISICÃO 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

'o-- 

16,53\2 

	

0,234 	 6,49 	1,5187  

	

0,538 	 4,42 	2,3780 
3,897 

	

0,037 	 35,10 	1,2987 

	

14,580 	 0,54 	7,8732 
9,172 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3,460 	 9,17 	 - 	 16,53 
UN 

	

1,000 	 179,01 	179,01 
179,010 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

23,845 	 179,01 	 - 	229,71 

5,29 	M2 

	

0,2340 	 6,49 	 1,52 

	

0,2340 	 4,42 	 1,03 
2,5500 

	

0,5830 	 0,82 	 0,48 
0,4800 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,2647 	 0,48 	 - 	 5,29 
21,88 	M 

	

0,702 	 6,49 	 4,56 

	

0,468 	 4,42 	 2,07 
6,630 

	

1,000 	 9,36 	 9,36 
9,360 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

5,888 	 9,36 	 - 	 21,88 

	

234,38 	M2 

	

1,1700 	 6,49 	 7,59 

	

0,2925 	 6,49 	 1,90 

	

0,4095 	 4,42 	 1,81 
11,3000 

	

0,0005 	 40,95 	 0,02 

	

0,1500 	 0,54 	 0,08 

	

1,0000 	 212,94 	212,94 
213,0400 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

10,0355 	 213,04 	 - 	234,38 

	

185,79 	
UN 

	

4,5630 	 6,49 	29,6139 

	

6,7860 	 4,42 	29,9941 
59,6080 

	

0.1685 	 46,80 	7.8858 

	

17,9080 	 0,94 	16,8335 

	

31,0480 	 0,54 	16,7659 

	

0,1380 	 52,65 	7,2657 

	

174,9000 	 0,14 	24,4860 
73,2369 

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

52,9396 	 73,24 	 - 	 185,79 

63,63 	M3 

	

1,918 	 4,42 	 8,48 
8,480 
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1,100 	 43,29 	 47,62 
47,620 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 

	

7,531 	 47,62 

	

(Fhs. 	
, 1 

/ 

BOI 	' 'otàTdeaI'/ ..-' 

23,98 
	

M2 

0,0360 17,36 0,62 
0,6200 

0,3510 6,49 2,28 
1,1700 4,42 5,17 
7,4500 

0,0332 46,80 1,55 
0,0440 40,95 1,80 

11,0000 0,54 5,94 
9,2900 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
6,6163 9,29 0,62 - 23,98 

15,40 M2 

0,234 6,49 1,5187 
0,351 4,42 1,5514 
3,070 

0,037 46,80 1,7316 
14,580 0,54 7,8732 
9,605 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
2,730 9,60 - 15,40 

45,57 M2 

0,351 6,49 2,2780 
0,257 4,42 1,1359 
3,414 

0,750 0,54 0,4050 

1,100 25,82 28,4020 
8,000 1,29 10,3200 

39,127 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 

3,028 39,13 - 45,57 

5,15 M2 

0,2340 6,49 1,52 
0,2340 4,42 1,03 
2,5500 

0,5830 0,59 0,34 
0,3400 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
2,2647 0,34 - 5,15 

22,65 M 

0,702 6,49 4,56 
0,702 4,42 3,10 
7,660 

1,000 8,19 8,19 
8,190 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
6,803 8,19 - 22.65 

65,68 	M2 

1,1700 	 6,49 
	

7,59 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA VERMELHA M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
8,48 

C1611 	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 
Equipam. (CIHORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- CHP H 
TOTALEquipam. 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
BRITA KG 
CIMENTO PORTLAND M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

7,45 
C2181 	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 
ESP3cm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,07 

C2996 	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 
ATÉ 30x30cm (900 cm 	- PEI-5/PEI-4 P/ PISO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CIMENTO PORTLAND KG 

CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900cm2 PEI 
5/PEI4 M2 
ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

3,41 
C1129 	REJUNTAMENTO CIARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA 

ATÉ Smm EM CERÂMICA, DIM. ATÉ 30x30 cm (900 cm) 
(PAR EDE/PISO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAUSERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA 
REJUNTAMENTO KG 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,55 

P0676 	CANTONEIRA METALICA 314 X 118 /PISO 
MAO DE OBRA 
P,ZULEJISTA H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO TIPÇO ••U" M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
7,66 

C3505 	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 314" 
MAO DE OBRA 
ARMADOR/FERREIRO H 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICjPIO: ITAITINGA - CEARA  

PEDREIRO H 

TOTALMÃODEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 314 UN 
TE AÇO GALVANIZADO DE 314' UN 
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (314) M 
CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4' UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
15,18 

C1279 	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 

ESMALTE SINTÉTICO LT 

LIXA PARA FERRO U1\ 

ZARCÃO LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

C0002 	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO 
P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO 
Equipam. (CIHORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- CHP 1-1 

TOTALEquipam. R$ 

MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 

PEDREIRO 1-1 

SERVENTE 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 

BRITA M3 

CHAPA COMPENSADO RESINADO lOmm (1 ,10x2,20m) 
M2 

CIMENTO PORTLAND 1<0 

CUMEEIRA FIBROC.ARTI CULADA (VOGATEX) M 

PONTALETE/BARROTE DE 3X3 M 

PREGO 15X15 KG 

PREGO 18X27 KG 

SARRAFO DE iX 4 M 

TABUA DE 1 -DE 3 - L=30CM M 

TABUA DE VIROLA DE 12"x1" M2 

TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX M2 

VIGA DE PEROBA DE 6X12CM M 

TO T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
236,99 

C1622 	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

CARPINTEIRO H 

ENCANADOR -1 

PEDREIRO -1 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 
BACIA TURCA DE LOUÇA UN 
CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM 
TAMPA UN 
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3' M 
PREGO 15X15 KG 
TABUADE1"DE3A.-L=3Ocm M 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 
TUBO CERAMICO DE 100MM M 
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (314) M 
-IIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m31h, 3/4- 
COMPLETO UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
293,68 

1,1700 
15,1800 

0,2000 
0,6000 
2,7000 
0,4000 

37,0200 
Total L.S. 

13,4814 

0,936 
0,936 
9,810 

0,030 
0,160 
0,300 
0,120 
2,590 

Total L.S. 
8,712 

0,085 
1,890 

18,720 
9,828 

11,700 
236,991 

0,081 
0,105 

1,900 
26,180 

0,250 
4,900 
0,200 
0,800 
3,000 
1,080 
4,000 
1,190 
0,800 

206,374 
Total L.S. 

210,471 

10,530 
10,530 
10,530 
10,530 
10,530 

293,682 

0,019 
1,000 

1,000 
25,000 

1,000 
8,000 

30,000 
5,000 

30,000 

1,000 
1.340,902 
Total L.S. 

260,817 

2,11 0,42 
2,11 1,27 

11,70 31,59 
9,36 3,74 

MatlServ. Equipam. 
37,02 

	

4,00 	 3,74 

	

6,49 	 6,07 

4,68 0,14 
5,85 0,94 
0,82 0,25 

10,53 1,26 

Mat/Serv. Equipam. 
2,59 

22,23 	1,8896 

121,4928 
63,7837 
51,7140 

1,1115 
234,0000 

343,3800 
269,0000 

10,5300 
84,2400 

4,2000 
25,8000 

296,1000 

72,5400 

Equipam. 	BDI 	Total - fral 
.40 
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BDI 	Total Geral 
- 	 65,68 

	

21.11 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 21,11 

	

655,72 	M2 

6,49 
6,49 
4,42 

46,80 
60,84 

14,50 
0,54 

17,55 
8,78 
5,71 
5,18 
5,87 
8.83 
9,36 

14,57 
24,86 

MatiServ. 
206,37 

4,00 
6,49 
6,49 
6,49 
4,42 

58,50 
234,00 

343,38 
10,76 
10,53 
10,53 
0,14 
5,16 
9,87 

72,54 

MatlServ. 
1.340,90 

3,7908 
6,3882 

27,5500 
14,1372 
4,3875 

43,0220 
1,1420 
4,1440 

17,6100 
9,5364 

37,4400 
17,3383 
19,8880 

Equipam. 
1,8900 

42,1200 
68,3397 
68,3397 
68,3397 
46,5426 

BDI 	Total Geral 
- 	655,72 

1.895,40 	UM 

- 

',- 	 1••  
'.1 



	

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 	 (• Fh 	6 
LOCAL: SEDE 	 '- 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA, 
TELEFONE E LÓGICA 	 1.428,57 	 .., 
MATERIALJSERVIÇO  
ARMAÇÃO REXTRIFASICA COM ROLDANA 	 UN 	 1,000 	 4680 	 4680 
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 	 M 	 60,000 	 3,51 	210,60 
COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA 	 UN 	 1,000 	 35,10 	 35,10 
CONECTOR PARA CABO 10,0MM2 	 UN 	 4,000 	 2,34 	 9,36 
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" 	UN 	 2,000 	 1,17 	 2,34 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" 	 M 	 6,000 	 2,34 	 14,04 
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" 	UN 	 2,000 	 117 	 2,34 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" x 2.40M UN 	 1,000 	 35,10 	 35,10 
NOFUSE DE 70A. 	 UN 	 1,000 	 56,16 	 56,16 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 	 UN 	 1,000 	 760,50 	760,50 
QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE 	UN 	 1,000 	 256,23 	256,23 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	1.428,570 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 1.428,57 	 - 	1.428,57 

C4541 	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 	 254,57 	M2 
MAO DE OBRA 
MONTADOR 	 H 	 3,5591 	 6,49 	 23,10 
PEDREIRO 	 H 	 4,1067 	 6,49 	 26,65 
SERVENTE 	 H 	 4,1067 	 4,42 	 18,15 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 67,9000 
MATERIAL/SERVIÇO 
COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 11/2" 	 UN 	 0,1700 	 7,02 	 1,19 
TE AÇO GALVANIZADO DE 11/2' 	 UN 	 0,1700 	 9,36 	 1,59 
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 112') 	 M 	 1,5000 	 24,57 	 36,86 

LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, 
IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA M2 	 1,0000 	 84,24 	 84,24 
CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM 
AGREGADO ADQUIRIDO 	 M3 	 0,0125 	 198,90 	 2,49 
TOTAL MATERJALJSERVIÇO 	 R$ 	126.3700 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

67,90 	 60,3020 	 126,37 	 - 	254,57 
C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 	 3,68 	M2 

MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO 	 H 	 0,117 	 6,49 	 0,76 
SERVENTE 	 H 	 0,146 	 4,42 	 0,65 
TOTA LMÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,410 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 	 M2 	 0,020 	 8,19 	 0,16 
PONTALETE/BARROTE DE 3X3 	 M 	 0,040 	 9,36 	 0,37 
PREGO 	 KG 	 0,012 	 5,27 	 0,06 
TÃBUADEVIROLAl2"Xl" 	 M2 	 0,090 	 4,80 	 0,43 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,020 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,41 	 1,252 	 1,02 	 - 	 3,68 
C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 	 2,24 	M3 
Equipam. (C/HORARJO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) 	 H 	 0,0098 	 50,31 	0,4930 
CARREGADEIRA DE PNEUS HO 111 (CHP) 	 H 	 0,0098 	 112,32 	1,1007 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 1,594 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 0,0761 	 4,42 	0,3364 
TOTA LMÃO DE OBRA 	 R$ 	 0,336 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

0,34 	 0,302 	 1,5940 	 - 	 2,24 
C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 5 K 	 15,29 	M3 
Equipam. (CJHORARIO) 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP) 	 H 	 0,300 	 46,80 	14,0400 
TOTALEquipam. 	 R$ 	 14,040 

	

Mão de Obra 	 Total LS. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,247 	 14,0400 	 - 	 15,29 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 

1.50m 	 19,52 	M3 
MAO DE OBRA 
SERVENTE 	 H 	 2,340 	 4,42 	10,3428 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 10,343 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

10,34 	 9,183 	 - 	 19,52 
C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE lA CAT. PROF. 	 1 

ATÉ 2.00m 	 5,24 	M3 

....,:........ 	

. 	 ë 
Página /.c1e 66 

li 



• 	 r. 

1, 

3,8610 

0,7249 

	

Equipam. 	BDI 
	

Total Geral 

	

3,8610 	 - 	 5,24 

13,67 
	

M3 

	

0,055 	 70,20 
3,861 

	

0,164 	 4,42 
0,725 

Total L.S. 	Mat./Serv. 
0,648 

	

1,638 	 4,42 	 7,24 
7,240 

	

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 
6,430 

BOI 

63,63 

Total Geral 
13,67 

M3 

1,918 4,42 8,48 
8,480 

1,100 43,29 47,62 
47,620 

Total L.S. Mat!Serv. Equipam. 
7,531 47,62 

0,094 6,49 0,6101 
0,187 4,42 0,8265 
1,437 

1,030 5,38 5,5414 
5,541 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
1,279 5,54 

1,000 2,34 2,3400 
2,340 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
2,34 

0,0360 16,38 0,59 
0,5900 

0,3510 6,49 2,28 
1,1700 4,42 5,17 
7,4800 

0,0332 42,12 1,40 
0,0440 46,80 2,06 

11,0000 0,54 5,94 
9,4000 

Total L.S. MatlServ. Equipam. 
6,6163 9,40 0,59 

2,340 6,49 15,1866 
12,870 4,42 56,8854 
72,072 

0,698 46,80 32,6664 
0,878 56,50 49,6070 

220,000 0,54 118,8000 
201,073 

Total L.S. MatlServ. Equipam. 
64,010 201,07 

BDI 
	

Total Geral 
63,63 

8,26 
	

M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 8,26 

	

2,34 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 2,34 

	

24,06 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 24,06 

33715 	M3 

BOI 	Total Geral 
- 	337,15 

48,91 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

Equipam. (C/HORARIO) 
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H 
TOTALEquipam. R$ 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 
TOTALMÃODEOBRA R$ 

Mão de Obra 
0,73 

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 
S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

MAO DE OBRA 
SERVENTE 1-1 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

Mão de Obra 
7.24 

CO330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE 
MAT.C/AQUISICÃO 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIALJSERVIÇO 
AREIA VERMELHA M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
8,48 

C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACF-IADAS - 

LOCACÃO MENSAL 
MAO DE OBRA 
MONTADOR H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANDAIME METÁLICO DE FACHADA M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

1,44 
P0001 PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE 

MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) 
MATERIAL/SERVIÇO 
PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE 
MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 
Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- CHP H 
TOTALEquipam. R$ 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
BRITA KG 
CIMENTO PORTLAND M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

7,45 
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E 

LANÇAMENTO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
BRITA M3 
CIMENTO PORTLAND KG 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
72,07 

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1 ,  DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL. 
5X 
MAO DE OBRA 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 
CARPINTEIRO H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
DESMOLDANTE PARA FORMAS L 
PREGO 18X27 KG 
SARRAFO DE1X4 M 
TABUADE iDE 31L=30CM M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1736 

C1405 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP.= 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 
CARPINTEIRO H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CHAPA COMPENSADO RESINADO 1 2MM (1.10 X 2.20M M2 

DESMOLDANTE PARA FORMAS L 
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 
PREGO 18X27 KG 

- 	 SARRAFO DE 1"X4" M 

TABUADE1"DE3A.-L30cm M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
26,42 

C4151 	ARMADURA DE AÇO CA-50160 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 
ARMADOR/FERREIRO H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 
AÇO CA 50/60 KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,99 

C1604 	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
S/ELE VACÃO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

Mão de Obra 
39.50 

C1603 	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
C/ELEVACÃO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

Mão de Obra 
63,83 

C0843 	CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) H 
T O T A L EQUIPAMENTOS R$ 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
BRITA M3 
CIMENTO PORTLAND KG 
PEDRISCO M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
15,51 

C4457 	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO 
DE 3,81 A 4.80 m 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

1,872 4,00 7,49 

( 

Fhs. 1L 1,521 6,49 9,87 
17,360 

0,400 9,36 3,74 . 

0,150 4,10 0,62 '. 	
..'. 0,500 5,87 2,94  

1,000 8,83 8,83 
16,130 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
15,417 16,13 - 	 48,91 

98,36 	
M2 

2,808 4,00 11,23 
2,340 6,49 15,19 

26,420 

0,430 14,02 6,03 
0,100 6,08 0,61 
2,000 8,78 17,56 
0,250 4,68 1,17 
1,530 5,87 8,98 
1,600 8,83 14,13 

48,480 
Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

23,464 48,48 - 	 98,36 
5,57 	KG 

0,094 4,00 0,38 
0,094 6,49 0,61 
0,990 

0,020 3,51 0,07 
1,150 3,16 3,63 
3,700 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 
0,879 3,70 - 	 5,57 

74,58 	M3 

2,340 6,49 15,19 
5,499 4,42 24,31 

39,500 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

35,080 - 	 74,58 

120,52 	M3 

5,850 6,49 37,97 
5,850 4,42 25,86 

63,830 
Total LS. MatlServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

56,687 - 	 120,52 

315,93 	M3 

0,714 17,36 12,40 
12,400 

3,5100 4,42 15,51 
15,510 

0,867 46,80 40,58 
0,627 56,50 35,43 

349,000 0,54 188,46 
0,209 

274,250 
46,80 9,78 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
13,774 274,25 12,40 - 	 315,93 

90,85 	M 

0,4680 6,49 3,04 
0,4095 4,42 1,81 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI / 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 4,8500 ( 	..., (3 -7 Q r 
MATERIAL/SERVIÇO  
AÇO CA-60 KG 07400 3,84 2,84  
PONTALETE I BARROTE DE3"x3" M 1,0000 8,78 8,78 ' 
PREGO 18X27 KG 0,0300 4,68 014 
SARRAFO DE 1"X4' M 0,9700 5.87 5,69 

- 
•'. 	' ./ 

TABUA DE 1' DE 3A. - L = 30cm M 0,6500 8,83 5,74 " 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P1 FÔRRO, DE 8 
cm DE ALTURA E 2 e DE CAPEADO -VÃO DE 4,01 A 
5.0 m M2 1,0000 37,44 37,44 
CONCRETO PNIBR., FCI< 15 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO M3 0,0400 468,00 18,72 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CI 

ELEVAÇÃO M3 0,0400 58,50 2,34 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 81.6900 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
4,55 4,3075 81,69 - 90,85 

C4458 	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO 
ACIMA DE 4,81 m 105,37 M2 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,5850 6,49 3,80 
SERVENTE H 0,4095 4,42 1,81 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 5,6100 

MATERIAL/SERVIÇO 
AÇO CA-60 KG 07400 3,74 2,77 
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 1,3000 8,78 11,41 
PREGO 18X27 KG 0,0300 4,68 0,14 
SARRAFO DE 1'X4" M 0,9700 5,87 5,69 
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30em M 0,6500 8,83 5,74 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P1 FÔRRO, DE 12 
cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 
5.01 m M2 1,0000 69,03 69,03 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 94,7800 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
5,61 4,9822 94,78 - 105,37 

C0054 	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA 268,88 M3 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 1-1 5,850 6,49 37,9665 
SERVENTE H 6,786 4,42 29,9941 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 67,961 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,365 46,80 17,0820 
CIMENTO PORTLAND KG 109,500 0,54 59,1300 
PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 1,100 58,50 643500 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 140,562 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI Total Geral 
67,96 60,355 140,56 - 268,88 

C4592 	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO 

CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E 37082 M3 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 10,530 6,49 68,3397 
SERVENTE H 10,530 4,42 46,5426 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 114,882 
MATERIAL/SERVIÇO 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 235,000 0,41 96,3500 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 
1:4 M3 0,3000 191,88 57,5640 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 153,914 

Mão de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
114,88 102,025 153,91 - 370,82 

C0089 	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM 
FERRO 435,76 M3 
MAO DE OBRA 

"4 PEDREIRO H 5,265 6,49 34,1699 
SERVENTE H 4,680 4,42 20,6856 
TOTA LMÃO DE OBRA R$ 54,856 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 0,618 46,80 28,9224 
AÇO CA-50 KG 18,000 3,51 63,1800 
BRITA M3 0,615 46,80 28,7820 
CIMENTO PORTLAND KG 368,500 0,54 198,9900 
PEDRISCO M3 0,263 46,80 12,3084 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 332,183 43f 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNlCPIO: ITAITINGA - CEARA 

Mão de Obra 
54.86 

C0073 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP10cm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAUSERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
CAL HIDRATADA KG 
CIMENTO PORTLAND KG 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
11,48 

C0074 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP20 cm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
CAL HIDRATADA KG 
CIMENTO PORTLAND KG 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
18,75 

C1142 	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.'5cm 
Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP H 
TOTALEquipam. R$ 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 

AÇO CA-50 KG 

CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1 - 10 X 
2.20M) M 
CIMENTO PORTLAND KG 
PEDRISCO M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
10,40 

C0804 	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
COMBOGÓ ANil-CHUVA 50X4OCM UN 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M3 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
20,36 

C2666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

Equipam. (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) H 
TOTALEquipam. R$ 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
ARMADOR/FERREIRO H 
CARPINTEIRO H 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI\CTotaI Geraf 	-/ 
48,721 332,18 - 	 \435.76 

 

34,56 	M"'" 

1,063 6,49 6,83 
1,053 4,42 4,65 

11,480 

0,015 46,80 0,70 
2,180 0,46 1,00 
2,180 0,54 1,18 

25,000 0,40 10,00 
12,880 

Total L.S. MatíServ. Equipam. BDI Total Geral 
- 	 34,56 10,195 12,88 

62,31 
M2 

1,404 6,49 9,11 
2,181 4,42 9,64 

18,750 

0,041 46,80 1,92 
6,190 0,46 2,85 
6,190 0,54 3,34 

47,000 0,40 18,80 
26,910 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 
16,652 26,91 - 	 62,31 

86,07 	M2 

0,0200 17,36 0,35 
0,3500 

1,1700 6,49 7,59 
0,6353 4,42 2,81 

10,4000 

0,0300 46,80 1,40 
6,1000 4,67 28,49 

2,0000 12,57 25,14 
17,0000 0,54 9,18 
0,0400 46,80 1,87 

66,0800 
Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

9,2362 66,08 0,35 - 	 86,07 

54,66 	M2 

2,340 6,49 15,19 
1,170 4,42 5,17 

20,360 

5,000 2,96 14,80 
0,005 284,31 1,42 

16,220 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	Total Geral 

18,082 16,22 - 	 54,66 
944,77 	M3 

0,0160 12,87 0,21 
0,2100 

9,3600 4,00 37,44 
4,6800 6,49 30,37 
5,8500 6,49 37,97 
4,6800 6,49 30,37 

14,0400 4,42 62,06 
198,2100 

1,2000 3,51 4,21 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUMCjPIO: ITAITINGA - CEARA 

AREIA MEDIA M3 06235 46,80 29,18 

AÇO CA-25 KG 60,0000 4,68 280,80 
BRITA M3 0,8780 46,80 41,09 
CIMENTO PORTLAND KG 327,6000 0,54 176,90 

PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" M 0,6000 7,02 4,21 

PREGO 18X27 KG 2,0000 2,34 4,68 
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30em M 5,0000 585 29,25 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 570,3200 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. 

198,21 176,0303 570,32 0,21 

C0073 	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=lOcm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1,170 6,49 7,59 

SERVENTE H 1,170 4,42 5,17 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 12,760 

MATERIALISERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 0,015 46,80 0.70 

CAL HIDRATADA KG 2,180 1,17 2,55 

CIMENTO PORTLAND KG 2,180 1,17 2,55 

TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 UN 25,000 1,40 35,00 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 40,800 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 

12.76 11,332 40,80 

# 
Fhs : 

\ 

BDI 	Total Geral 
- 	944,77 

64,89 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 64,89 

C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS 

FOLHAS (120X 2.10)m 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 5,593 4,00 
CARPINTEIRO H 5,850 6,49 

PEDREIRO H 2,340 6,49 

SERVENTE 1-1 3,510 4,42 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 91,039 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,0106 46,80 

BATENTE DE PEROBA P/PORTA 2 FL. UN 1,000 92,17 

CAL HIDRATADA KG 1,720 0,46 
CIMENTO PORTLAND KG 1,720 0,54 

DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 6,000 5,27 

FECHADURA COMPLETA P/PORTA INTERNA UN 1,000 33,35 
FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM UN 2,000 14,50 

GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 2FL. UN 2,000 14,00 

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,000 0,12 

PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M UN 2,000 132,21 

PREGO KG 0,400 4,80 

TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 6,000 0,47 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 486,476 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. 

91,04  80,853 486,48 

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 

MATERIAL/SERVIÇO 
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 1,0000 177,29 

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 c (1 FACE) CJ 2,0000 23,40 
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS 

UN 1,0000 198,90 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 422,9900 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. 
50,7588 422,99 

C1796 MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,755 4,00 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 7,020 
MATERIAL/SERVIÇO 
MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA UN 1,000 149,76 
PARAFUSO PARA MADEIRA CJ 4,000 0,06 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO UN 150,000 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. 

7,02 6,234 150,00 
C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÕRIOS) 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,392 4,00 

	

658,37 	UN 

22,3720 
37,9665 
15,1866 
15,5142 

0,4961 
92,1700 

0,7912 
0,9288 

31,6200 
33,3500 
29,0000 
28,0000 

0,9600 
264,4200 

1,9200 
2,8200 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 658,37 

	

473,75 	UND 

177,29 
46,80 

198,90 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
473,75 

163,25 	UN 

7,02 

149,76 
0,24 

Equipam. 	BDI 	Total Geral 
0,00 	 163,25 

	

70,86 	M2 

5,57 

Páginn 30 de 66 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE  

MUNICIPIO:ITAITINGA - CEARA fhSJ 73 	: 

CARPINTEIRO H 1,392 6,49 9,03 ---- 	1 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 14,600  
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA TIPO PARANÁ M2 1,000 43,29 43,29 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 43,290 

Mão de Obra Total L S MatiServ.  Equipam BDI 	To 

14,60 12,966 43,29 - 	 70,86 

P0678 	PORTA EXTERNA LISA DE CEDRO ARTICULADA 4 
FOLHAS (2,50 X 2,35)M 1.098,03 	UM 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,680 4,00 18,72 

CARPINTEIRO H 5,850 6,49 37,97 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 56,690 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA EXTERNA LISA DE CEDRO ARTICULADA 4 

FOLHAS (2.50 X 2.35)M UN 1,000 990,99 990,99 

T O TA L MATE RIAL/SER VICO R$ 990,990 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

56,69 50,346 990,99 - 	 1.098,03 
P0374 	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO 349,96 	M2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 8,190 4,00 32,76 
CARPINTEIRO 1-1 7,605 6,49 49,36 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 82,120 

MATERIAL/SERVIÇO 
MADEIRA (PEROBA) M3 0,038 1.804,01 68,5524 
MASSA PARA VIDRO KG 1,350 11,70 15,7950 

VIDRO LISO E=5MM (COLOCADO) M2 1,050 105,30 110,5650 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 194,912 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

82,12 72,930 194,91 - 	 349,96 
C1999 	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO 166,92 	UN 

MAO DE OBRA 
MONTADOR H 1,170 6,49 7,59 

PEDREIRO 1-1 0,410 6,49 2,66 
SERVENTE H 0,819 4,42 3,62 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 13,870 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 0,0005 35,10 0,02 

BATENTE DE FERRO M 1,300 15,21 19,77 

CIMENTO PORTLAND KG 0,150 0,54 0,08 

FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM UN 0,330 11,70 3,86 
GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA M2 1,000 117,00 117,00 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 140,730 

Mão de Obra Total L.S. Mat!Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

13.87 12,318 140,73 - 	 166,92 
C1426 	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 161,84 	M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 3,510 6,49 22,7799 
SERVENTE H 3,042 4,42 13,4456 
TOTALMÃODEOBRA R$ 36,226 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,008 4680 0,3744 
CAL HIDRATADA KG 0,570 0,46 0,2622 
CIMENTO PORTLAND KG 2,840 0,54 1,5336 
GRADE DE FERRO M2 1,000 91,26 91,2600 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 93,430 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
36,23 32,176 93,43 - 	 161,84 

C2215 	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU 
MÓVEIS 46,44 	M2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,8775 4,00 3,51 
CARPINTEIRO H 0,8775 6,49 5,69 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 9,2000 
MATERIAL/SERVIÇO 
COLA ESPECIAL PVA KG 0,3500 16,38 5,73 
FORMICA PARA REVESTIMENTO 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

M2 
R$ 

1,0500 
29,0700 

22,23 23,34 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
9.20 8,1705 29,07 - 	 46,44 

C1362 	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) 53,75 	UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,340 4,00 9,36 
CARPINTEIRO H 1,989 6,49 12,91 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAIT1NGA - CEARA 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
22.27 

C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 112" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 

CARPINTEIRO H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 112 UN 

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 1 314"X11M UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,07 

C3675 VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, 
TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO 
GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM 
MATERIAL/SERVIÇO 
VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, 
TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP."' 4mm, 

COLOCADO 
MATERIAL/SERVIÇO 
VIDRO LISO E=4MM (COLOCADO) M2 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E6mm E MOLDURA 

DE MADEIRA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE H 
MONTADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA KG 
MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO KG 
VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILHO M2 
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 4"X2" M 

70 T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

50,30 
C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHA CERÂMICA OU 

CONCRETO VÃO 3A7M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 

CARPINTEIRO H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
FERRAGEM PARA TELHADOS UN 

MADEIRA (PEROBA) KG 

PREGO UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
23,03 

C4462 TELHA CERÂMICA PAULISTA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE TELHADISTA H 
TELI-IADISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
TELHA CERÂMICA PAULISTA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

12,27 
C4463 CUMEEIRA CERAMICA PAULISTA, INCLUS. 

EMBOÇAMENTO 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

	

22,270 	 __•'T 

	

1,000 	 11,70 	 11,70 	 ç , 
11,700  

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	'tbtaLdaA4»"' 

	

19,778 	 11,70 	 - 	 53,75 

	

14,43 	UN 

	

0,293 	 4,00 	 1,17 

	

0,293 	 6,49 	 1,90 
3,070 

	

1,000 	 7,25 	7,2500 

	

6,000 	 0,23 	1,3800 
8,630 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

2,730 	 8,63 	 - 	 14,43 

	

269,04 	M2 

	

1,050 	 256,23 	269,0415 
269,042 

Total L.S. 	Mat./Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

269,04 	 - 	269,04 

	

97,11 	M2 

	

1,000 	 97,11 	97,1100 
97,110 

Total L.S. 	 MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 97,11 	 - 	 97,11 

	

318,09 	M2 

	

4,5630 	 6,49 	29,6139 

	

4,6800 	 4,42 	20,6856 
50,2995 

	

3,1000 	 2,34 	7,2540 

	

1,5000 	 3,51 	5,2650 

	

1,0000 	 168,48 	168,4800 

	

4,0000 	 10,53 	42,1200 
223,1190 

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

44,6714 	 223,12 	 - 	318,09 

	

91,70 	M2 

	

2,340 	 4,00 	 9,36 

	

2,106 	 6,49 	 13,67 
23,030 

	

0,180 	 14,04 	 2,53 

	

0,025 	1.804,01 	 45,10 

	

0,120 	 4,91 	 0,59 
48,220 

	

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

20,453 	 48,22 	 - 	 91,70 

	

36,70 	M2 

	

1,170 	 4,00 	 4,68 

	

1,170 	 6,49 	 7,59 
12,270 

	

33,000 	 0,41 	 13,53 
13,530 

Total LS. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

10,897 	 13,53 	 - 	 36,70 

	

13,90 	M 

	

0,4680 	 6,49 	3,0373 
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LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

SERVENTE H 

TOTALMÃODEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVICO 
AREIA MÉDIA M3 

CAL HIDRATADA KG 

CIMENTO PORTLAND KG 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4.33 

C2249 	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE TELHADISTA 1-1 

TELHADISTA -1 

TOTALMÃOI)EOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M 

UN 

PREGO 15X15 UN 

T O 7 A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

6,14 

C2057 	PROTEÇÃO DE SUPERFICIES P/1MPERMEABILIZADAS 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TO TA L MÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

PAPEL KRAFT BETUMINOSO DUPLO M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
6,38 

C1779 	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES Cl MANTA 
ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, Cl VÉU DE POLIÉSTER 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H 

APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ASFALTO MODIFICADO KG 

TINTA PRIMÁRIA L 

VÉU DE POLIÉSTER M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,31 

C2188 	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E 
VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI 
PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6em P1 
APLICACÃO DE IMPERMEABILIZACÃO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVICO 
AREIA MÉDIA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

8.21 
C0776 	CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP." 5mm PI PAREDE 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,28 

	

0,2925 	 4,42 	1,2929  

4,3302 

	

0,0025 	 46,80 	0,1170 	 ' 

	

0,3240 	 0,46 	0,1490 	 -.. 

	

0,3240 	 0,54 	0,1750  

	

3,0000 	 1,76 	5,2800 	 .... 

5,7210 
Total L.S. 	 MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3,8455 	 5,72 	 - 	 13,90 

	

23,98 	M2 

	

0,585 	 4,00 	 2,34 

	

0,585 	 6,49 	 3,80 
6,140 

	

1,030 	 11,70 	 12,05 

	

0,070 	 4,91 	 0,34 
12,390 

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

5,453 	 12,39 	 - 	 23,98 

	

21,87 	M2 

	

0,585 	 6,49 	3,7967 

	

0,585 	 4,42 	2,5857 
6,382 

	

0,037 	 46,80 	1,7316 

	

6.240 	 0,54 	3,3696 

	

1,150 	 4,10 	4,7150 
9,816 

Total L.S. 	 MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

5,666 	 9,82 	 - 	 21,87 

	

17,40 	M2 

	

0,351 	 6,49 	 2,28 

	

0,234 	 4,42 	 1,03 
3,310 

	

2,000 	 1,80 	 3,60 

	

0,600 	 2,18 	 1,31 

	

1,100 	 5,67 	6.2370 
11,147 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2,940 	 11,15 	 - 	 17,40 

	

33,55 	M2 

	

0,4680 	 6,49 	3,0373 

	

1,1700 	 4,42 	5,1714 
8,2087 

	

0,0730 	 31,59 	2,3061 

	

29,1600 	 0,54 	15,7464 
18,0525 

Total L.S. 	 MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

7,2913 	 18,05 	 - 	 33,55 

	

3,95 	M2 	 RK 

	

0,117 	 6,49 	 0.76 

	

0,117 	 4,42 	 0,52 
1,280 

	

0,005 	 46,80 	 0,23 

	

2,400 	 0,54 	 1,30 
1,530 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam, 	BDI 	Total Geral 

	

1,137 	 1,53 	 - 	 3,95 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICjPIO: ITAITINGA - CEARA 

C2126 	REBOCO CI ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4.5 ESP=5 mm P1 TETO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,585 6,49 3,7967 

SERVENTE H 0,702 4,42 3.1028 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 6,900 

MATERIALJSERV1CO 
AREIA MEDIA M3 0,0061 35,10 0,2141 

CAL HIDRATADA KG 0,810 0,46 0,3726 

T O T A L MATERIALJSERVIÇO R$ 0,587 
Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. 

6,90 6,128 0,59 
P0682 	REBOCO ARCUSTICO 

EMPREITADA 
REBOCO ARCUSTICO M2 1,000 81.90 81,9000 

TOTAL R$ 81,900 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. 

81,90 
C1227 	EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, 
ESP20 mm P/ PAREDE 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,7020 6,49 4,56 

SERVENTE H 0,7605 4,42 3,36 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 7,92 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,0243 46,80 1,14 

CAL HIDRATADA KG 3,6400 0,35 1,27 
CIMENTO PORTLAND KG 3,6400 0,54 1,97 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,38 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

7,92 7,03 4,38 
C1129 	REJUNTAMENTO C/ ARG PRÉ-FABRICADA, JUNTA 

ATÉ 5mm EM CERÂMICA, DIM. ATÉ 30x30 cm (900 cm') 
(PAREDE/PISO)  
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 0,2340 6,49 1,52 
SERVENTE H 0,1170 4.42 0,52 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,0400 
MATERIALJSERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA 
REJUNTAMENTO KG 0,5830 1,17 0,68 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 0,6800 

Mão de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. 

2,04 1,8117 0,68 
C4443 	CERÂMICA ESMALTADA CI ARO. PRÉ-FABRICADA 

ATÉ 30x30cm (900 cm9 - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 0,410 6,49 2,6609 
SERVENTE H 0,351 4,42 1,5514 

TOTALMÃO DE OBRA R$ 4,212 
MATERIAL/SERViÇO 
CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900crn2 PEI 
5/PEI4 M2 1,100 26,61 29.2710 
ARGAMASSA COLANTE KG 8,000 1,40 11,2000 
T O T A L MATERJAUSER VIÇO R$ 40,471 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. EquIpam, 
4,21 3,739 40,47 

C1849 	PASTILHAS DE PORCELANA CIARGAMASSA PRÉ- 
FABRICADA 
MAO DE OBRA 
PAS11LHEIRO H 0,585 6,49 3,80 
SERVENTE H 1,053 4,42 4,65 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 8,450 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA TIPO MASSA FINA KG 7,000 153 10,71 
ACIDOMURIATICO L 0,100 2,53 0,25 
PASTA DE CIMENTO BRANCO KG 3000 2,53 7,59 
PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA M2 1,020 85,12 86,82 
SODA CAUSTICA KG 0,050 4,33 0,22 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 105,590 

	

Mão de Obra 	 Total LS. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

8,45 	 7,504 	 105,59 	 - 	121,54 

13, 

-.--- 	 --.---- 

BOI 	Total Geral 
- 	 13,62 

M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 81,90 

19,33 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 19,33 

4,53 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 4,53 

48,42 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 48,42 

121,54 	M2 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICPIO: ITAITINGA - CEARA 

C1102 I'<tJUN IRMIN 1 O l.1 JkKi. VKL-l-ArsI'(IUAIJM, JUN IA 

ATE 2mm EM CERAMCA, DIM. ATE 30X30 cm (900 

cm5 - DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 

SERVENTE H 

TOTALMÃODEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA 

REJUNTAMENTO KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,07 

84095 RODATETO EM MADEIRA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 

CARPINTEIRO H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
PREGO KG 

RIPA DE PEROBA DE 7X1 5CM M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

3,68 
P0684 ADESIVO COM DESENHO COLORIDO 

MAO DE OBRA 
APLICADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO COM DESENHO COLORIDO KG 

T O T A t. MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

5,32 
P0685 RODAPE CERAMICO 8X30CM APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA KG 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA 

REJUNTAMENTO KG 

RODAPE CERAMICO 8X30CM APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADO M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
0,15 

C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI 

PENEIRAR TRACO 1:3 ESP5 mm P/ TETO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,55 

C3035 REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si 
PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP20 mm P/TETO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 
1:6 M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
7,66 

C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRACO 1:5 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 1-1 

•;) 

\.6,07 

0,2340 6,49 1,52  
0,3510 4,42 1,55  

3,0700 - 

0,2330 1,17 0,27 
0,2700 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
2,7265 0,27 - 6,07 

14,96 M 

0,351 4,00 1,40 
0,351 6,49 2,28 
3,680 

0,300 7,02 2,11 
1,050 5,62 5,9010 
8,011 

Total LS. Mat/Serv. Equipam, BDI Total Geral 

3,270 8,01 - 14,96 
69,72 KG 

0,819 6,49 532 
5,320 

1,000 59,67 59,67 
59,670 

Total LS. MalIServ. Equipam. BOI Total Geral 
4,725 59,67 - 69,72 

13,28 M 

0,0234 6,49 0,15 
0,1500 

1,120 3.51 3,9312 

0,150 17,55 2,6325 

1,0000 6,44 6,44 
13,0037 

Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 
0,1332 13,00 - 13,28 

6,73 M2 

0,2340 6,49 1,52 
0,2340 4.42 1,03 

255 

0.0072 46,80 0,34 
2,9200 0,54 1,58 

1,92 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 

2,26 1,92 - 6,73 

18,72 M2 

0,702 6,49 4,56 
0,702 4,42 3,10 
7,660 

0,020 212.94 4,26 
4,260 

Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
6,803 4,26 - 18,72 

13,22 M2 

.1/ 
0,2340 	 6,49 	 1,52 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,59 

C3025 	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO 

E LANÇAMENTO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO PNIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
46.22 

C2996 	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ATÉ 30x30cm (900 cm 	- PEI-5IPEI-4 P/ PISO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CIMENTO PORTLAND KG 

CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900cm2 PEI 

5/PEI4 M2 

ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA KG 

TO TA L MATERIAUSER VIÇO R$ 

Mão de Obra 
3.83 

C2996 	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARO. PRÉ-FABRICADA 
ATÉ 30x30cm (900 cm9 - PEI-5IPEI-4 P1 PISO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIALJSERVIÇO 
CIMENTO PORTLAND KG 

CERÂMICA ESMALTADA (30X30)crn - 900cm2 REI 

5/PEI4 M2 

ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRICADA KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,83 

- C1129 	REJUNTP,MENTO CJ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA 
ATÉ 5mm EM CERÂMICA. DIM. ATÉ 30x30 cm (900 cm) 
(PAREDE/PISO' 
MAO DE OBRA 
LADRILI-IISTA H 

SERVENTE H 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA 

REJUNTAMENTO KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,55 

C1869 	PEITORIL DE MÁRMORE L-- 15cm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
PEITORIL DE MÁRMORE L= 15cni M 

ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL I-IID. E AREIA TR 1:4 
KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
8,42 

0,4680 4,42 2,07 

3,5900 

0,0365 46,80 1,71 
8,7600 0,54 4,73 

6,4400 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

3,1883 6,44 

2,3400 6,49 15,1866 
7,0200 4,42 310284 

46,2150 

1,0000 278,46 278,4600 
2784600 

Total L.S. MatlServ. Equipam. 
410480 278,46 

0,351 6,49 2,2780 
0,351 4,42 1,5514 
3,829 

0,750 0,54 0,4050 

1,100 25,82 28,4020 
8,000 1,17 9,3600 

38,167 
Total LS. Mat/Serv. Equipam. 

3,401 38,17 

0,351 6,49 2,2780 
0,351 4,42 1,5514 
3,829 

0,750 0,54 0,4050 

1,100 25,82 28,4020 
8,000 1.17 9,3600 

38,167 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

3,401 38,17 

0,2340 6,49 1,52 
0,2340 4,42 1,03 
2,5500 

0,5830 0,82 0,48 
0,4800 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
2,2647 0,48 

0,8190 6,49 5,32 
0,7020 4,42 3,10 

8,420 

1,000 35,10 35,10 

0,004 248,04 0,99 
36,090 

Total LS. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	1TotaI Geral 
7,478 	 36,09 	 - 	 51,99 

Página 36 de 66 

-rhs. 
---- - 

,.----. 

BOI 	Tota 	1-. 
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365,73 	M3 

BOI 	Total Geral 
- 	365,73 

	

45,40 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 45,40 

	

45,40 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 46,40 

	

5,29 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 5,29 

	

51,99 	M 	

L1 



	

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 	 /d 
LOCAL: SEDE 	 ( J ([ 
MUNICiPIO: ITAITINGA- CEARA Fs.  LJJ 

4 	1 

C2284 	SOLEIRA DE GRANITO L15cm 	 50,03 ' 

MAODEOBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,9360 	 6,49 	 6,07 

SERVENTE 	 H 	 1,0530 	 4,42 	 4,65 

TOTALMÃODEOBRA 	 R$ 	 10,720 

MATERIAL/SERVIÇO 
SOLEIRA DE GRANITO L=lScm 	 M 	 1,000 	 28,88 	 28,88 

ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 

11:4 	 KG 	 0,0038 	 239,85 	 0,91 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 29,790 

Mão de Obra 	 Total LS. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

10,72 	 9,520 	 29,79 	 - 	 50,03 

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPA C/PREPARO 
E LANCAMENTO 	 365,73 	M3 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 2,3400 	 6,49 	15,1866 

SERVENTE 	 H 	 7,0200 	 4,42 	31,0284 

TOTAL MÃO OEOBRA 	 R$ 	 46,2150 

MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO PNIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 	 M3 	 1,0000 	 278,46 	278,4600 

T O 7 A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 278,4600 
Mão de Obra 	 Total LS. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

46,22 	 41,0480 	 278,46 	 - 	365,73 

C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA Si PENEIRAR TRACO 1:5 	 13,73 	M2 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 0,2925 	 6,49 	 1,90 

SERVENTE 	 H 	 0,6201 	 4,42 	 2,74 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 4,6400 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0365 	 23,40 	 0,85 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 8,7600 	 0,47 	 4,12 

70 T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 4,9700 
Mão de Obra 	 Total L$. 	Mãt/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4,64 	 4,1208 	 4,97 	 - 	 13,73 

C1862 PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA CICONCRETO P/LASTRO 
NA ESP DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE 
CONCRETO FCK13.5MPa NA ESP DE 3cm 	 78,50 	M2 

EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) 	 H 	 0,086 	 17,36 	 1,49 

TOTALEQUIPAMENTOS 	 R$ 	 1,490 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,170 	 6,49 	 7,59 
SERVENTE 	 H 	 4,6800 	 4,42 	 20,69 

TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 28,280 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,0886 	 46,80 	 4,15 

BRITA 	 KG 	 0,1042 	 46,80 	 4,88 

CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 27,000 	 0,54 	 14,58 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 23,610 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiSeiv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

28,28 	 25,115 	 23,61 	 1,49 	 - 	 78,50 

C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m 
JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm 	

60,01 	M3 

EQUIPAMENTOS (CIHORARIO) 
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) 	 H 	 0,055 	 17,36 	 0,95 

T 07 A L EQUIPAMENTOS 	 R$ 	 0,950 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO 	 H 	 1,5210 	 6,49 	 9,87 
SERVENTE 	 H 	 2,340 	 4,42 	 10,34 

T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 20,210 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 	 M3 	 0,072 	 46,80 	 3,37 
BRITA 	 M3 	 0,065 	 56,50 	 3,67 
CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 22,000 	 0,54 	 11,88 

RIPA DE PEROBA DE2X8CM 	 M 	 0,800 	 2.47 	 1,98 
70 TA L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 20,900 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Matf5erv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

20,21 	 17,949 	 20,90 	 0,95 	 - 	 60,01 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI , 	O 
LOCAL: SEDE 1 	"' 
MUNICIPIO: ITAIT1NGA - CEARA 

C2625 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D=  

25mm(314') 1162 \ 
MAO DE OBRA ' 	••.•'- 	 / 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,468 4,00 1,8720 

ENCANADOR H 0,351 6,49 2,2780 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 4,150 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,001 28,08 0,0281 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 0,0003 30,42 0,0091 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 

25mm(3/4") M 1,600 2,34 3,7440 

TO TA L MATERIAUSERVIÇO R$ 3,781 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

4,15 3,686 3,78 - 11,62 

C2626 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D 

32mm(1") 17,24 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,585 4,00 2,3400 

ENCANADOR H 0,585 6,49 3,7967 

TO TA L MÃO DE OBRA R$ 6,137 

MATERIALJSERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,001 28,08 0,0281 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 0,0003 30,42 0,0091 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D' 

32mm(1") M 1,600 3,51 5,6160 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,653 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

6.14 5,453 5,65 - 17,24 

C2628 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D= 

50mm(1 112") 25,62 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,819 4,00 3,2760 

ENCANADOR 1-1 0,819 6,49 5,3153 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 8,591 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,001 28,08 0,0281 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 0,0003 30,42 0,0091 

TUBO PVC SOLO. MARROM INCL CONEXÕES D 
SOmm(1 112") M 1,600 5,85 9,3600 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 9.397 

Mão de Obra Total L.S. MatfServ. Equipam. BOI Total Geral 

8,59 7,629 9,40 - 25,62 
C2629 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL CONEXÕES D= 

60mm (7) 35,43 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,936 4,00 3,7440 

ENCANADOR H 0,936 6,49 6,0746 

TOTALMÃOOEOBRA R$ 9,819 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0022 28,08 0,0618 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 0,0008 30,42 0,0243 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D- 

60~ (21 M 1,400 12.00 16,8000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 16,886 
Mão de Obra Total LS, MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

8,721 16,89 - 35.43 

C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D' 

40mm(1 114") 19,45 M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,936 4,00 3,7440 

ENCANADOR 1-1 0,702 6,49 4,5560 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 8,300 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,001 28,08 0,0281 
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 0,0003 30,42 0,0091 

TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D 
40mm(1 1/41 M 1,600 2.34 3,7440 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 3,781 

Mão de Obra Total L.S. MatJ5ery. Equipam. BOI Total Geral 

8,30 7.371 3,78 - 19,45 

C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO PJJARDIM DE 314" 22,31 UN 

MAO DE OBRA 
/ AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,585 4,00 2,34 

ENCANADOR H 0,293 6,49 1,90 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 4,240 j97 
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4,00 	 37,44 

	

6,49 	 60,75 

105,30 105,30 
0,11 0,22 

105,30 105,30 
11,50 11,50 
0,23 0,13 
3,11 3,11 
4,68 0,47 
1,58 3,16 

13,98 13,98 

MatiServ. Equipam. 

243,17 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 

TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 314' UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,24 

CO348 	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
BACIA DE LOUÇA BRANCA UN 

BUCHA PLÁSTICA BMM UN 

CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA P/BACIA UN 

ENGATE CROMADO UN 

FITA DE VEDAÇÃO M 

JOELHO 90 DE PVC P/ESGOTO DE 100MM UN 

MASSA PARA VIDRO KG 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS UN 

TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
98.19 

C0986 	CUBA EM LOUÇA COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR UN 

ENGATE CROMADO UN 

FITA DE VEDAÇÃO M 

SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2' UN 

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA 
LAVATÓRIO 1/2 UN 

VÁLVULA DE METAL 1' UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
46,82 

C1151 	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 

DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO) UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
- 	 4.91 

C1990 	PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,80 

C1996 	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) UN 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

3,80 
C4068 	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 

1000 0,26 	 0,26 
1,000 14,04 	 14,04 

14,300 
Total L.S. MatiServ. 	Equipam. 

3,766 14,30 

9,360 
9,360 

98,190 

1,000 
2,000 
1,000 
1,000 
0,560 
1,000 
0,100 
2,000 
1,000 

243,170 
Total L.S. 

87,203 

	

4,680 
	

4,00 	 18,72 

	

4,329 
	

6,49 	 28,10 
46,820 

1,000 40,83 40,83 
1,000 17,96 17,96 
0,840 0,23 0,1932 
1,000 43,82 43,8200 

1.000 33.58 33,58 
1,000 14,27 14,27 

160,663 
Total LS. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

41,581 150,65 - 239,05 
49,12 UN 

0,468 4,00 1,8720 
0,468 6,49 3,0373 
4,909 

0,280 0,26 0.0728 
1,000 39,78 39,7800 

39,853 
Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 

4,361 39,85 - 49,12 
18,88 UN 

0,585 6,49 3,7967 
3,797 

1,000 11,70 11,7000 
11,700 

Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI Total Geral 
3,375 11,70 - 18,88 

32,92 UN 

0,585 6,49 3,7967 
3,797 

1,000 25,74 25,7400 
25,740 

Total LS. MatlServ. Equipam. 	BOI 
3,375 25,74 

262,42 

2,5740 6,49 16,7053 
2,3400 4.42 10,3428 

27,0481 

	

\: 	
) 

BDI 	Total Geral 

	

- 	 22,31 

	

428,56 	UN 

BOI 
	

Total Geral 
428,56 

	

239,05 
	

UN 

Total Geral 
32,92 

UN 

( 

é 
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0,0080 46,80 0,3744 
3,2000 0,54 1,7280 
1,0000 209,25 209,2500 

211,3524 
Total LS. Mat!Serv. Equipam. 

24,0231 211,35 

5,6160 4,00 22,46 
4,6800 6,49 30,37 
4,6800 4,42 2069 

73,52 

0,0790 46,80 3,70 
0,0320 56,50 1,81 
9,8650 0,46 4,54 

18,5210 0,54 10,00 
45,0000 0,40 18,00 
0,9600 3,51 3,37 
41,42 

Total L.S. MatlServ. Equipam. 
65,29 41,42 

46,800 4,00 187,20 
58,500 6,49 379,67 
58,500 6,49 379,67 
58,500 4,42 258,57 

1.205,110 

0,019 468,00 8,89 
0,600 81,90 49,14 
9,830 46,80 460,04 
1,130 58,50 66,1050 
0,026 175,50 4,56 
1,000 1.170,00 117000 
1,000 234,00 234,00 
1,000 234,00 234,00 
1,000 117,00 117,00 

2.343,735 
Total L.S. MatiServ. Equipam. 
1.070,258 2.343,74 

3,510 6,49 22,7799 
2,340 4,42 10,3428 

33,123 

0,080 152,10 12,1680 
1,050 3,51 3,6855 
1,000 245,70 245,7000 

261,554 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

29,414 261,55 

-'" 

('Fhs'Z 

BOI 
- 	26242 

	

180,23 	M 

BOI 	Total Geral 
- 	180,23 

	

4.619,11 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	4.619,11 

	

324,08 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	324,08 

	

75,48 	UN 

1,404 4,00 5.62 
1,404 6,49 9,11 

14,730 

0,280 5,85 1,64 
1,000 46,03 46,03 

47,670 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral  

13,082 47,67 - 	 75,48 

1,1700 6,49 7,5933 

40,15 	UN 

1,2870 4,42 5,6885 
13,2818 

0,0010 46,80 0,0468 
0,4500 0,54 0,2430 
1,0000 14,79 14,7900 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

AREIA GROSSA M3 

CIMENTO PORTLAND KG 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E2cm M2 

70 T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
27,05 

PO453 	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, 
C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PEDREIRO H 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 

BRITA M3 

CAL HIDRATADA KG 
CIMENTO PORTLAND KG 

TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 

TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
73.52 

P0686 	PIA DE AÇO INOX C/ 3 CUBAS ACESSORIO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

PEDREIRO 1-1 

SERVENTE H 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREiA GROSSA M3 

AÇO CA-60 KG 

CIMENTO PORTLAND KG 

FITA DE VEDAÇÃO M 

PEDRISCO M3 

PIA EM INOX 1,50X0,58 C101 CUBA UN 

SIFÃO CROMADO 2" UN 

TORNEIRA DE METAL BRANCO 314', CANO LONGO UN 

VÁLVULA AMERICANA PIPIA 3 112' UN 

70 T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

1.205,11 
C2302 	TAMPO DE AÇO  INOX PARA BANCADAS 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CONCRETO USINADO FCK=10MPA M3 

EMULSÃO ASFÁLTICA KG 

TAMPO DE AÇO INOX M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

33,12 
C3513 	CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 

CHUVEIRO CROMADO C/ART1CULAÇÃO UN 

70 TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

14,73 
C1997 	PORTA PAPEL DE LOUÇA  BRANCA (15X15)CM 

MAO DE OBRA 
AZULEJISTA H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 
CIMENTO PORTLAND KG 

PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)CM UN 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICPIO: ITAIT1NGA CEARA 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
13,28 

C3247 	BACIA DE LOUÇA BRANCA P1 CRIANÇA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTA LMÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
BACIA SINFONADA P1 CRIANCA UN 
BOLSA DE BORRACHA DE 1 itT PARA BACIA UN 

BUCHA PLÁSTICA 8MM UN 
PARAFUSO CROMADO PIFIXAÇAO SANITARIOS UN 
TAMPA PLAS11CA PARA BACIA CRIANÇA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

12.27 
C1619 	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA, CI 

TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA PLÁSTICA 8MM UN 

ENGATE CROMADO UN 

FITA DE VEDAÇÃO M 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA UM 

PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS UN 

SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1X 	1/2 UN 

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATÓRIO 
1/2' UM 

VÁLVULA DE METAL 1" UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
33,76 

P0241 	ESPELHO CRISTAL BISOTOLADO ESP=5MM SOBRE 
PERLON 

MAO DE OBRA 
MONTADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ESPELHO CRISTAL BISOTOLADO ESP=5IWvl SOBRE 

PERLON UN 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

9,11 
CO386 	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
BEBEDOURO EM AÇO  INOX COM 1,60M UN 

T O 7 A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

61,37 
C2158 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D25mm (1") 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D25mm (1") UM 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

6,76 
C2157 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D20mm (314") 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 

15,0798 
Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BDI 	Tota 

	

11.7940 	 15,08 

	

192,93 	
É. 

	

1,1700 	 4,00 	 4,68 	 f,,$ 

	

1,1700 	 6,49 	 7,59 	 1 	g 

	

12870 	 12870 	 -) 

	

1,000 	 2,34 	 2,34 	 / 

	

2,000 	 0,11 	 0,22  

	

1,000 	 1,06 	 1,06 	 N..' 	.'. 

	

4,000 	 9,36 	 37,44 
169,760 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

10,897 	 169,76 	 - 	192,93 

	

249,52 	UN 

	

3,218 	 4,00 	12,8720 

	

3,218 	 6,49 	20,8848 
33,757 

	

2,000 	 0,11 	0.2200 

	

1,000 	 11,57 	11,5700 

	

0,840 	 0,23 	0,1932 

	

1,000 	 41,00 	41,0000 

	

2,000 	 0,82 	1,6400 

	

1,000 	 57,33 	57,3300 

	

1,000 	 27,03 	27,0300 

	

1,000 	 46,80 	46,8000 
185,783 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

29,982 	 185,78 	 - 	249,52 

	

379,90 	M2 

	

1,404 	 6,49 	9,1120 
9,112 

	

1,000 	 362,70 	362,70 
362,700 

Total LS. 	 MatiServ. 	Equipam. 	BDI Total Geral 

	

8,091 	 362,70 	 - 	379,90 

	

1.812,37 	UM 

	

5,850 	 4,00 	 23,40 

	

5,850 	 6,49 	 37,97 
61,370 

	

1,000 	1.696,50 	1696,50 
1.696,500 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI Total Geral 

	

54,503 	1.696,50 	 - 	1.812,37 

	

43,44 	UN 

	

0,644 	 4.00 	2,5760 

	

0,644 	 6,49 	4,1796 
6,756 

	

0,980 	 0,26 	0,2548 

	

1,000 	 30,42 	30,4200 
30,675 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

6,004 	 30,68 	 - 	 43,44 

	

34,35 	UN 

	

0,702 	 4,00 	2,8080 

	

0,632 	 6,49 	4,1017 
6,910 

	

0,940 	 0.26 	0,2444 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0=20nim (314') UN 1,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 21,304 

Mão de Obra Total L.S. 

6,91 6,137 

C2172 	REGISTRO DE PRESSAO CICANOPLA CROMADA D= 

2Omm (34") 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,714 

ENCANADOR H 0,714 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 7,490 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 0,980 

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D 

20mm (314") UN 1,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 50,295 

Mão de Obra Total L.S. 

7,49 6,652 

C2690 	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,170 

ENCANADOR H 0,936 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 10,750 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 1,200 

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1' UN 1,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,690 

Mão de Obra Total L.S. 

10,75 9,547 

C2161 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 1.404 

ENGANADOR H 1,170 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 13,210 

MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO M 2.260 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 1,000 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 84,540 
Mão de Obra Total L.S. 

13,21 11,732 

C0631 	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 112 TIJOLO 
COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,1346 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,7079 

ARMADOR/FERREIRO H 0,1346 

CARPINTEIRO H 0,7079 

PEDREIRO H 3,3170 

SERVENTE H 5,1480 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 53,1194 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0220 

AREIA MEDIA M3 0,0800 

AÇO CA-60 KG 1,3170 

BRITA M3 0,0536 

CAL HIDRATADA KG 6,0000 

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM(1.10X 

220M) M2 0,1000 

CIMENTO PORTLAND KG 18,0000 

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,0300 

TIJOLO MACIÇO COMUM UN 101,0000 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 40,0668 

Mão de Obra Total L.S. 

53,12 47.1759 

C1436 	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 1.4040 

SERVENTE H 1,1700 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 14,2800 

MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA GROSSA M3 0,0100 

CAL HIDRATADA KG 10000 

CIMENTO PORTLAND KG 3,8000 

GRADIL DE FERRO M2 1,0500 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 107,3400 
Mão de Obra Total L.S. 

,1 	 \ 

	

21,06 	21,0600 

	

(Fhs4 

	

MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	' Total Gera 	 / 

	

21,30 
	

- 	 34,35 	- 

64,44 

4,00 2,8560 
6,49 4,6339 

0,26 0,2548 

50,04 50,0400 

MatiServ. Equipam. BDI Total Geral 
50,30 - 64,44 

43,99 UN 

4,00 4,68 
6,49 6,07 

1,17 1,40 
22,29 22,29 

MatJServ. Equipam. BDI Total Geral 

23,69 - 43,99 
109,48 UN 

4.00 5.62 
6,49 7,59 

1,17 2,64 
81,90 81,90 

MatlServ. Equipam. BDI Total Geral 

84,54 109,48 

140,37 UN 

4,00 0,5384 
4,00 2,8316 
6,49 0,8735 
6,49 4,5943 
6,49 21,5273 
4,42 22,7542 

3,63 0,0799 
46,80 3,7440 

3,74 4,9256 
5650 3,0284 

0,46 2,7600 

14,04 14040 
0,54 9,7200 
8,83 0,2649 
0,14 14,1400 

Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral 
40,07 - 140,37 

134,30 M 

6,49 9,11 
4,42 5,17 

	

40,95 
	

0,41 

	

0,46 
	

0,46 

	

0.54 
	

2,05 

	

99,45 
	

104,42 

Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	ToI , eraI 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE (yÇ' 

MUNICIPIO:ITAITINGA - CEARA  

14,28 12,6821 107,34  

C2594 TUBO PVC BRANCO PIES GOTO D=lOOmm (4") - 

24,23' 	M 	 / JUNTA C/ANÉIS 

AJUDANTE DE ENCANADOR H 
MAODEOBRA  

0,608 400 24320 

ENCANADOR H 0,608 6,49 3,9459 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 6,378 

MATERIAL!SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PITUBO PVC REFORÇADO DE 

100MM UN 0,330 5,48 1,8084 

LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC 1(0 0,023 32,76 07535 

TUBO PVC P/ESGOTO DE 100MM (4') UN 1,010 9,52 9,6152 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 12,177 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

6,38 5,666 12,18 - 	 24,23 

C2595 TUBO PVC BRANCO PJESGOTO D40mm (1 1/2") 8,36 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,281 4,00 1,1240 

ENCANADOR H 0,281 6,49 1,8237 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2,948 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,005 23,40 0,1170 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 0,008 23,40 0,1872 

TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D40mm (1 1/2") M 1,010 2,46 2,4846 

T O T A L MATERIAL/SER VIÇO R$ Z789 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

2,95 2,620 2,79 - 	 8,36 

C2597 TUBO PVC BRANCO PIES GOTO D50mm (2') - JUNTA 

C/ANÉIS 12,24 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 1-1 0,234 4,00 0,9360 

ENCANADOR H 0,351 6.49 2,2780 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 3,214 

MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PITUBO PVC REFORÇADO DE 

5OMM UN 0,330 3,51 1,1583 

LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,010 29,25 0,2925 

TUBO PVC P/ESGOTO DE 5() 	(7) UN 1,010 4,68 4,7268 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 6,178 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 

3,21 2,851 6,18 - 	 12,24 

C2599 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D75mm (3") - JUNTA 

C/ANÉIS 19,19 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,468 4,00 1,8720 

ENCANADOR H 0,562 6,49 3,6474 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,519 

MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PITUBO PVC REFORÇADO DE 

75MM 1(0 0,330 3,59 1,1847 

LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,015 32,76 0,4914 

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D75mm (3") - JUNTA 

C/ANÉIS M 1,010 7,02 7,0902 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,766 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

5,52 4,902 8,77 - 	 19,19 

C2600 TUBO PVC BRANCO R'GIDO ESGOTO D150mm (6') 36,69 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,7020 4,00 2,8080 

ENCANADOR H 0,7020 6,49 4,5560 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 7,3640 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO DlSOmm (6") UN 1,0000 22,79 22,7900 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 22,7900 
Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 

7,35 6.5364 22,79 - 	 36,69 

C2625 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D= 
25mm(314') 11,62 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,468 4,00 1,8720 

ENCANADOR H 0,351 6,49 2,2780 

TOTAL MÃO DCOBRA R$ 4,150 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,001 28,08 0,0281 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIG1DO IT 0,0003 30,42 0,0091 

g 
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1,600 2.34 3,7440 
3,781 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
3,686 3,78 

0.234 4,00 0,94 
0,234 6,49 152 
2,460 

1,010 25,74 26,00 
26,000 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
2,185 26,00 

0,995 4,00 3,98 
0,995 6.49 6,46 

10,440 

1,000 7,96 7,96 
7,960 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
9,272 7,96 

0,3393 4,00 1,3572 
0,3393 6,49 2,2021 
3,5593 

0,0225 28,08 0,6318 
0,0330 30,42 1,0039 

1,0000 5,50 5,5000 
7,1367 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
3,1616 7,14 

0,538 4,00 2,15 
0,538 6,49 3,49 
6,640 

0,0575 26.08 1,61 
0,0910 30,42 2,77 

1,000 9,36 9,36 
13,740 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
5,009 13.74 

0,328 4,00 1,31 
0,328 6,49 2,13 
3,440 

0,015 28,08 0,42 
1,000 10,94 10,94 
0,022 30,42 0,67 

12,030 
Total L.S. MatiServ. Equipam, 

3,055 12,03 

0,328 4,00 1,31 
0,328 6,49 2,13 
3,440 

0,015 28,08 0,42 
1,000 1,50 1,50 

1 	 -'--- '- 

BOI - '< hW; f" 
30,65 

BOI 
	

Total Geral 
30,65 

27,67 
	

UN 

BOI 
	

Total Geral 
27,67 

13,86 	UN 

BOI 
	

Total Geral 
13,86 

24,39 
	

UN 

BOI 
	

Total Geral 
24.39 

18,53 
	

UN 

BOI 
	

Total Geral 
18,53 

9,09 
	

UN 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES 0= 

25mm(314") 	 M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 

Mão de Obra 
4,15 

P0226 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100PI, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENGANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 10IM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,46 

02093 RALO SECO PVC RIGIDO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENGANADOR H 

ENCANADOR H 

TO TA L MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
RALO SECO PVC RÍGIDO UN 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
10,44 

02359 TÊ PVC BRANCO PIES GOTO D=50MM (2)-JUNTAS 
SOLD. 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENGANADOR H 

ENGANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 

TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS 
SOLO. UN 

T O T A IMATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,56 

02347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO PIESGOTO 
0=100X50mrn (4"X2") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENGANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 

TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO 
D=lOOXSOmni (4"X25 UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

5,64 
C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=lOOmm (4") 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENGANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=lOOmm (4") UN 
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,44 

01552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2') 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENGANADOR H 
ENGANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (7) UN 
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364,85 	UN o 

'É 
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1k 

/1$ 	' 

IFh Gi ; 

0,022 
2,590 

Total L.S. 
3,055 

24,57 025 
1,03 1,03 

23,40 0,3510 

MatiServ. Equipam. 
1,63 

	

4,00 	 1,40 

	

6,49 	 2,28 

28,08 0,79 
30,42 1,31 

0,77 0,77 

MatiServ. Equipam. 
2,87 

	

4,00 	 2,34 

	

6,49 	 3,42 

28,08 1,18 
30,42 1,92 

3,51 3,51 

MatiServ. Equipam. 
6,61 

	

4,00 	 2,81 

	

6,49 	 4,56 

	

6,49 	 23,54 

	

4,42 	 25,86 

3,63 0,08 
46,80 4,91 

6,14 10,75 
0,46 2,51 

14,50 1,52 
0,54 15,39 

46,80 1,97 
0,14 15,19 

21,06 8,42 

MatJServ. Equipam. 
60,74 

0,328 
0,234 

2830 

0,010 
1,000 
0,015 
1,631 

Total 1.5. 

2513 

0,351 
0,351 
3,680 

0,0280 
0,0430 

1,000 
2870 

Total L.S. 
3,268 

0,585 
0,527 
5,760 

0,0420 
0,0630 

1,000 
6,610 

Total L.S. 
5,115 

0,7020 
0,7020 
3,6270 
5,8500 
56,770 

0,022 
0,105 
1,750 
5,460 

0,105 
28,500 

0,042 
108,500 

0,400 
60,740 

Total L.S. 
50,417 

0,2633 
13865 
0,2633 
1,3865 
7,0200 

10,5300 
1094088 

0,0440 

BOI 	Total Geral 
- 	 6,97 

9,82 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 9,82 

17,49 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 17,49 

157,93 	UN 

	

30,42 	 0,67 

	

MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	tlGeI 
2,59  

6,97 	UN 

	

4,00 	 1,31 

	

6,49 	 1,52 

	

4,00 	10532 

	

4,00 	5,5460 

	

6,49 	1,7088 

	

6,49 	8,9984 

	

6,49 	45,5598 

	

4,42 	46,5426 

3,63 	0,1597 

BDI 	Total Geral 
- 	 167,93 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 

T O T A L MATERJAUSERVICO 
Mão de Obra 

3,44 
C1551 	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D40mm (1 112") 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENGANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIALJSERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO UN 
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D40mm (1 112") UN 
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
2,83 

C4388 	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D40mm (1 114") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENGANADOR H 
ENCANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D'40mm (1 
1/4") UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3.68 

C4390 	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=lOOmm (4") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 
ENGANADOR H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO DlOOmm (4 UN 
T O T A L MATERJAUSERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
5.76 

C0601 	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 
CARPINTEIRO tI 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO IDEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 
AREJA MÉDIA M3 
AÇO CA-60 KG 
CAL HIDRATADA KG 
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12mm (1,10x2,20m) 

M2 
CIMENTO PORTLAND 1(0 
PEDRISCO M3 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 
TUBO DE PVC SOLD. 75MM M 

T O T A IMATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
56,77 

C0607 	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO 
COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMAP DE 
CONCRETO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 
ARMADOR/FERREIRO H 
CARPINTEIRO H 
PEDREIRO H 
SERVENTE H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 
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AREIA MEDIA M3 0,2750 46,80 12,8700 
AÇO CA-60 KG 2,5820 3,74 9,6567 
BRITA M3 0,1080 56,50 6,1020 
CAL HIDRATADA KG 19,9100 0,46 9,1586 

CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M M2 0,2000 14,50 2,9000 
CIMENTO PORTLAND KG 63,8450 0,54 34,4763 
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,0590 8,83 0,5210 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 3052800 0,27 82,4256 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 158,2699 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

109,41 97,1670 168,27 

C0634 	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 112 TIJOLO 
COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO 
MÃO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,4832 4,00 1,9328 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 1-1 2,2932 4,00 9,1728 
ARMADOR/FERREIRO H 0,4832 6,49 3,1360 
CARPINTEIRO H 2,2932 6,49 14,8829 
PEDREIRO H 6,5871 6,49 42,7503 
SERVENTE H 8,1900 4,42 36,1998 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 108,0746 

MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0720 3,63 0,2614 

AREIA MEDIA M3 0,1634 46,80 76471 
AÇO CA-60 KG 4,2680 3,74 15,9623 
BRITA M3 0,1522 56,50 8,5993 
CAL HIDRATADA KG 10,0000 0,46 4,6000 
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM(1.10X 
2.204 M2 0,3240 14,50 4,6980 
CIMENTOPORTLAND KG 39,0000 0,54 21,0600 
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,0970 8,83 0,8565 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 181,0000 0,14 25,3400 
T O T A L MATERIAL/SERMO R$ 89,0246 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

108,07 95,9770 89,02 
C0624 	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO 

COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 1-1 0,2340 4,00 0,9360 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,1700 4,00 4,6800 
ARMADOR/FERREIRO H 0,2340 6,49 1,5187 
CARPINTEIRO H 1,1700 6,49 7,5933 
PEDREIRO H 4,6800 6,49 30,3732 
SERVENTE H 7,0200 4,42 31.0284 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 76,1296 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0220 3,63 0,0799 
AREIA MEDIA M3 0,1518 46,80 7,1042 
AÇO CA-60 KG 1.3170 3,63 4,7807 
BRITA M3 0,0880 56,50 4,9720 
CAL HIDRATADA KG 15,0000 0,46 6,9000 
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M M2 0,1000 14,27 1,4270 
CIMENTO PORTLAND KG 30,0000 0,54 16,2000 
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,0300 8,83 0,2649 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 229,0000 0,21 48,0900 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 89,8187 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
76,13 67,6111 89,82 

C4378 	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ 
GRELHA CROMADA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5850 4,00 2,3400 
ENCANADOR 1-1 0,5850 6,49 3,7967 
TO TA L MÃO DE OBRA R$ 6,1367 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ 
GRELHA CROMADA UN 1,0000 23,87 23,8700 
TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,8700 

Mão de Obra Total L.S. MatJServ. Equipam. 
6,14 5,4529 23,87 

C1359 	EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU P0 QUIMICO DE 
4 OU 6KG 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,9360 4,00 3,74 
ENCANADOR H 0,9360 6,49 6,07 

\' 

BDI 
	

Total Geral 
364,85 

293,07 
	

UN 

BDI 
	

Total Geral 
293,07 

233,56 
	

UN 

BOI 
	

Total Geral 
233,56 

	

35,46 
	

UN 

Li 
BDI 
	

Total Geral 
35,46 

	

403,91 
	

UN 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU Pó QUIMICO DE 

4OU6KG UM 

PARAFUSO - BMM C/BUCHA PLÁSTICA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

9.81 
C1039 DEMARCAÇÃO DE PISO Á BASE DE EMULSÃO 

ACRIUCA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS) 

L 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
8.41 

C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRLICA (PARA PISOS) 

L 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
11.33 

C1357 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 
101- 
MAO DE OBRA 
ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 
101- UN 

PARAFUSO - 8MM C/BUCHA PLÁSTICA UN 

TO TA 1. MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4.56 

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D'40mm 

(1 1/4") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D40mm 

(1 1I4) M 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2.18 

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= SOmm 

(11/2") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO PVC ROSCINCL.CONEXÕES D= 50mm 
(1112") M 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
5,16 

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCLCONEXÕES D= 25mm 

(3/4') 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 

TO TA L MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 

9,810 

1,000 384,93 384,93 
2,000 0,23 0,46 

385,390 
Total L.S. MatiServ. Equipam. 

8,712 385,39 

0,5850 4,00 2,34 
0,9360 6,49 6,07 

8,41 

	

0,0350 	 11,70 	 0,41 
0,41 

	

Total L.S. 	Mat!Serv, 	EquIpam, 	BOI 	Total Geral 

	

7,47 	 0,41 	 - 	 16,29 

	

21,67 	UN 

	

0,9360 	 4,00 	 3,74 

	

1,1700 	 6,49 	 7,59 
11,330 

	

0,030 	 9,36 	 0,28 
0,280 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

10,062 	 0,28 	 - 	 21,67 

	

129,58 	UM 

	

0,702 	 6,49 	 4,56 
4,560 

	

1,000 	 120,51 	 120,51 

	

2,000 	 0,23 	 0,46 
120,970 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4,060 	 120,97 	 - 	129,58 

	

16,99 	M 

	

0,164 	 4,00 	0,6560 

	

0,234 	 6,49 	1,5187 
2,175 

	

1,000 	 12,87 	12,8700 
12,870 

	

Total L.S. 	MatfServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,936 	 12,87 	 - 	 16,99 

	

20,94 	M 

	

0,4914 	 4,00 	 1,97 

	

0,4914 	 6,49 	 3,19 
5,1600 

	

1,1000 	 10,18 	 11,20 
11.2000 

	

Total LS. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4,5826 	 1120 	 - 	 20,94 

	

9,91 	M 

	

0,3510 	 4,00 	 1,40 

	

0,3510 	 6,49 	 2,28 
3,6800 

M-1 

5 . 

BDI 	Total Geral 
- 	403,91 

16,29 	M 
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4 
3,03 

65,23 
6,03 
1,79 

20,70 
417,69 
241,98 

16,38 

15,15 
65,23 
72,36 
179 

20,70 
417,69 
241.98 

65,52 

5,0000 
1,0000 

12,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

4,0000 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA 

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÔES D' 25mm 
(3/4") M 
T O T A L MATERIAL/SER VIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,68 

C1197 	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D32mm 
(1) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 

TOTALMÃOOEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D32mm 
(1") M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,91 

C3504 	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO 
S/ FUNDO Dk30x30x50 cm 
MATERIAL/SERVIÇO 
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CJARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP'10 cm M2 
ARMADURA CA-60 MEDIA D 6,4 A 9,Smm 1(0 
CONCRETO P1VIBR., FCK 15 tAPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO M3 
ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 
1.50m M3 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 
ESP.= lOmm UTIL. 3X M2 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! 
PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

11,97 
CO591 	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO 

FUNDO BRITA 60X60X60M 
MATERIAL/SERVIÇO 
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CIARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm 
ARMADURA CA-60 MEDIA D 6,4 A 9,5mm 1(0 

CONCRETO PNIBR., FCI< 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P!FUNDAÇÕES 
UTIL5X M2 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP5 mm P/PAREDE M2 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m M3 
LASTRO DE BRITA M3 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

21,34 
C3781 	MEDIÇAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - SAIDA 

SUBTRRÂNEA 

Equipam. (C!HORARIO) 
CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 
CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 

TOTALEquipam. 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARMAÇAO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 
CABO ISOLADO PVC 750V 10M1v12 M 
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 
112' UN 
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2" M 
LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1 112" UN 
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518"x 2.40M UN 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 15019 UN 
QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICA EM POSTE UN 
ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO 

UN 

1,1000 2,69 
2,9600 

Total LS. Mat/Serv. 
3,2682 2,96 

0,468 4,00 
0,468 6,49 
4,909 

2,96 

Equipam. 	BOI 

13,95 

1,8720 
3,0373 

1,000 
4,680 

Total L.S. 
4,361 

0,8000 
0,7800 

0,0252 

0,2160 

0,1200 

0,6000 
61,3700 

Total LS. 
10,631 

1,6800 
1,2500 

0,0384 

0, 1920 

1,4400 

0,2160 
0,0540 

109,4600 
Total LS. 

18,952 

4,68 

MatiServ. 
4,68 

24,57 
10,53 

333,45 

18,72 

52,65 

24,57 

MatíServ. 
61,37 

32,76 
10,53 

332,28 

16,38 

12,87 

11,17 
81,90 

Mat!Serv. 
109,46 

4,6800 

Equipam. 

19,66 
8,21 

8,40 

4,04 

6,32 

14,74 

Equipam. 

55,04 
13,16 

12,76 

3,14 

18,53 

2,41 
4,42 

Equipam. 

BOI 

83,97 

BOI 

149,75 

Total Geral 
13,95 

UN 

Total Geral 
83,97 

UN 

BDI 	Total Geral 
149,75 

1.765,94 	M2 

Total 	i'aI-.... 

9,91 

51,83 
4,55 

15,30 45,90 
87,79 87,79 

4,00 70,2000 
6,49 113,90 

51,83 
273,00 

3,0000 
1.0000 

87,7900 

17,5500 
17,5500 

184,1000 

1,0000 
60,0000 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 1 
LOCAL: SEDE 

" 	

q j 
MUNICIPIO: ITAII1NGA - CEARA  

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 112 TIJOLO 
COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 1,0000 105,30 105,30 

k 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1.330,5500  
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI 	QL.Tal -

, 
184,10 163,4992 1.330,55 87,79 - 

C0621 	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 
3"X3, 4"X2',4"X4 5,55 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,176 4,00 0,7040 
ELETRICISTA H 0.176 6,49 1,1422 
TOTAL MÃO D€OBRA R$ 1,846 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 
3"X3".4"X2",4"X4"- CHAPA 18 UM 1,000 2,06 2,0600 
T O T A L MATERIALISER VIÇO R$ 2,060 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
1.85 1,643 2,06 - 	 5,55 

P0271 	CAIXA EM PVC 4X4 5,80 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,2340 4,00 0,9360 
ENCANADOR H 0,2340 6,49 15187 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 2,4547 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA EM PVC 4X4 UN 1,0000 1,17 1,1700 
TOTALMATERIAUSERVIÇO R$ 1,1700 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
2.45 2,1758 1,17 - 	 5,80 

P0272 	CAIXA EM PVC 4X2 3,49 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 1-1 0,1170 4,00 0,4680 
ENCANADOR H 0,1170 6.49 0,7593 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 1,2273 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA EM PVC 4)Q UN 1,0000 117 1,1700 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,1700 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDl 	Total Geral 
1,23 1,0924 1,17 - 	 3,49 

C0629 	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
400X400X15Omm 93,15 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,340 4,00 9,36 
ELETRICISTA El 2,340 6.49 15,19 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 24,550 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
400X400X15Omm UN 1,000 46,80 46,80 
TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 46,800 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
24.55 21,803 46,80 - 	 93,15 

C0628 	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
200X200X100mrn 44,21 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,287 4,00 5,1480 
ELETRICISTA H 1,287 6,49 8,3526 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 13,501 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
200X200X100mm UM 1,000 18,72 18,7200 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 18,720 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ Equipam. BDI 	Total Geral 
13.50 11,989 18,72 - 	 44,21 

C2067 	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 
DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO 240,79 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA El 1,1700 4,00 4,68 
ELETRICISTA H 1,1700 6,49 7,59 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 12,2700 
MATERIAL/SERVIÇO - 

BARRAMENTO NEUTRO P1 BAIXA TENSÃO UN 10000 23,40 23,40 
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000 23,40 23,40 

1 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 	 6 
LOCAL: SEDE 	 Fhs. 
MUNICíPIO:ITAITINGA - CEAR.A 

BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO 	 UN 	 10000 	 23,40 	 23,40 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM 	 UN 	 10000 	147,42 	 147,42 

 T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 217,6200 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	'oaliGer.  

	

12,27 	 10,8970 	217,62  
C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 

DIVISÕES, C/BARRAMENTO 	 127.94 	UM 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 1,1700 	 4,00 	 4,68 
ELETRICISTA 	 H 	 1,1700 	 6.49 	 7,59 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 12,2700 
MATERIAL/SERVIÇO 
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO 	 UM 	 10000 	 23,40 	 23,40 
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO 	 UM 	 10000 	 28,08 	 28,08 
BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO 	 UM 	 10000 	 28,08 	 28,08 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95M1M 	 UM 	 1,0000 	 25,21 	 25,21 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 104,7700 

Mão de Obra 	 Total LS. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

12,27 	 10,8970 	104,77 	 - 	 127,94 
C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 

DIVISÕES 332X332X95mm, CIBARRAMENTO 	 262,80 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 2,340 	 4,00 	 9,36 
ELETRICISTA 	 H 	 2,340 	 6,49 	 15,19 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 24,550 
MATERIAL/SERVIÇO 
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO 	 UN 	 1,000 	 23,40 	 23,40 
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO 	 UN 	 1,000 	 23,40 	 23,40 
BARR.AMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO 	 UN 	 1,000 	 23,40 	 23,40 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 
DIVISÕES 332X332X96mm, CIBARRAMENTO 	 UM 	 1,000 	 146,25 	 146,25 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 216450 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

24,55 	 21,803 	 216,45 	 - 	262,80 
C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 	 3,49 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 0,117 	 4,00 	0,4680 
ELETRICISTA 	 H 	 0,117 	 6,49 	0,1593 
TOTAL MÃO DEOBRA 	 R$ 	 1,227 
MATERIAL/SERVIÇO 
CABO EMPVC 1000V2,5MiA2 	 M 	 1,000 	 1,17 	1,1700 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 1,170 

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,23 	 1,092 	 1,17 	 - 	 3,49 
CO554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 	 506 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 0,117 	 4,00 	0,4680 
ELETRICISTA 	 H 	 0,117 	 6,49 	0,1593 
TO TA L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,227 
MATERIAL/SERVIÇO 
CABO EMPVC1000V4MM2 	 M 	 1,020 	 2.69 	2,7438 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 2,744 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

1,23 	 1,092 	 2,74 	 - 	 5,06 
CO550 CABO ISOLADO PVC 1000V 16MM2 	 9,22 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 0,164 	 4,00 	0,6560 
ELETRICISTA 	 H 	 0,164 	 6,48 	1,0644 
TOTAL MÃO OEOSRA 	 R$ 	 1,720 
MATERIAL/SERVIÇO 
CABO ISOLADO PVC 1000V 16MM2 	 M 	 1,020 	 5,85 	5,9670 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 5,967 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,72 	 1,528 	 5,97 	 - 	 9,22 
CO556 	CABO ISOLADO PVC 1000V6M1V12 	 6,02 	M 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 0.117 	 4,00 	0,4680 
ELETRICISTA 	 H 	 0,117 	 6,49 	0,7593 
T O T A L MÃO DE OBRA 	 R$ 	 1,227 
MATERIAL/SERVIÇO 
CABO ISOLADO PVC 1000V 6MM2 	 M 	 1,020 	 3,63 	3,7026 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 	 R$ 	 3,703 

	

Mão de Obra 	 Total L.S. 	Mat!Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,23 	 1,092 	 3,70 	 - 	 6,02 
CO547 CABO ISOLADO PVC 1000V 10MM2 	 6,95 

•:. 	
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAI11NGA - CEARA 

MÃO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CABO ISOLADO PVC 1000V 10MM2 M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,72 

CO559 	CABO EM PVC 1000V 70MM2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CABO EM PVC 1000V 70MM2 M 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 
Mão de Obra 

6,76 
CO518 	CABO COBRE NU 16MM2 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIALJSERVIÇO 
CABO COBRE NU 16MM2 UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1.96 

C4530 	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA FI 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
7,37 

C1093 	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 16A 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 16A UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,68 

C1095 	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRISUICÃO 20A 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 11 
ELETRICISTA 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 20A UN 

T O T A L MATERIAL/SER VICO R$ 

Mão de Obra 
3.68 

C1098 	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 32A 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 32A UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,68 

/-? 

(Fhs.Ç3 

0164 4,00 0,6560 
0,164 6,49 1,0644 " 

1,720 
 

1,020 3,63 3,7026 
3,703 

Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
1,528 3,70 - 	 6,95 

36,15 	M 

0,644 4,00 2,58 
0,644 6,49 4,18 
6,760 

1,020 22,93 23,39 
23,390 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
6,004 23,39 - 	 36,15 

9,67 	M 

0,187 4,00 0,75 
0,187 6,49 1,21 
1,960 

1,020 5,85 5,97 
5,970 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
1,741 5,97 - 	 9,67 

142,62 	UN 

0,702 4,00 2,81 
0,702 6,49 4,56 
7,370 

1,000 128,70 128,70 
128,700 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
6,545 128,70 - 	 142,62 

13,62 	UN 

0,351 4,00 1,4040 
0,351 6,49 2,2780 
3,682 

1,000 6,67 6,6700 
6,670 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
3,268 6,67 - 	 13,62 

13,50 	UN 

0,351 4,00 1,4040 
0,351 6,49 2,2780 
3,682 

1,000 6,55 6,5500 
6,550 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
3,268 6,55 - 	 13,50 

14,40 	UN 

0,351 4,00 1,4040 
0,351 6,49 2,2780 
3,682 

1,000 7,45 7,4500 
7,450 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total geral 
3,268 7,45 - 	 /4.40 
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4,00 	14040 	 - 

	

6,49 	2,2780 	 -:.. 

	

6,32 	6,3200 

	

MatiServ. 	Equipam. 	BDI 
	

Total Geral 

	

6,32 
	

13,27 

18,30 
	

UN 

0,351 
0,351 
3,682 

1,000 
6,320 

Total L.S. 
3,268 

0,351 4,00 1,4040 
0,351 6,49 2,2780 
3,682 

1,000 11,35 113500 
11,350 

Total L.S. MatfServ. Equipam. 
3,268 11,35 

2,106 4,00 8,4240 
2,106 6,49 13,6679 

22,092 

3,000 10,96 32,8800 
1,000 155,61 155,6100 

188,490 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

19,618 188,49 

1,053 4,00 4,2120 
1.053 6,49 6.8340 

11,046 

1,000 46,80 46,8000 
46,800 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
9,814 46,80 

BDI 
	

Total Geral 
18,30 

230,20 
	

UN 

BOI 
	

Total Geral 
230,20 

67,66 
	

UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 67,66 

106,23 	UN 

1,170 4,00 4,6800 
1,170 6,49 7,5933 

12,273 

1,000 83,06 83,0600 
83,060 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
10,897 83,06 

0,468 4,00 1,8720 
0,468 6,49 3.0373 
4,909 

1,000 8,78 8,7800 
8,780 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
4,361 8,78 

0,2457 4,00 0,9 
0,2457 6,49 1,5€ 

BOI 	Total Geral 
- 	 106,23 

	

18,05 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 18,05 

	

10,17 	UN 

( 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CD 
LOCAL: SEDE 
MUNICjPIO: ITAITINGA - CEARA 

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUICÃO 25A 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 1-1 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 25A UN 

T O T A L MATERIALJSER VIÇO R$ 

Mão de Obra 
3.68 

c1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUICÃO SOA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO SOA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3.68 

C2263 SECCIONADOR FUSÈVEL NH TRIPOLAR MANOBRA 
C/CARGA.ATE 125A 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTA LMÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
FUSIVEL NH 00- 125A UN 

SECCIONADORA FUSIVEL Nl-$ 3X125A UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

22.09 
C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUICÃO SOA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 1-1 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO ,  
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO SOA 0W 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
11,05 

C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA 

DO Q.DÂTE 63A 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 
ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X63A UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
12,27 

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 11 
ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,91 

C1494 INTERRUPTOR UMA TECIA SIMPLES lOA 250V 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA 1-1 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIALJSERVICO 
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES lOA 250V UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,57 

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES lOA 250V 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES lOA 250V UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,57 

C1489 INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES lOA 250V 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES lOA 250V UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4.54 

C1488 INTERRUPTOR TRÊS TECLAS PARALELO lOA 250V 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 1-1 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
INTERRUPTOR TRÊS TECLAS PARALELO lOA 250V UN 

T 07 A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
9,45 

C3626 POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO 
FLANGEADO H4.Om P/01 OU 02 LUMINÁRIAS 
DECORATIVAS 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA H 
SERVENTE II 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MEDIA M3 
BRITA M3 
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 
CIMENTO PORTLAND KG 
PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 518 x 14" C/ 
ARRUELAS/PORCA UN 
SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARLA 
MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR UN 
POSTE METALICO DECORATIVO H4.0m MOD. LP- 
5882/1 40.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
144.87 

P0688 LUMINARIA DECORATIVA PARA POSTE COM 
LAMPADAS DE VAPOR 150W 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINARIA DECORATIVA PARA POSTE COM 
LAMPADAS DE VAPOR 150W UM 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
22,21 

C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 

2570 

	

5,32 	 5,32 

	

MatiServ, 	Equipam. 	BD'K' 	Total Geral  

	

5,32 	 - .. 

17.72 '-'-4JN" 

	

4,00 	 0,98 

	

6,49 	 1,59 

	

12,87 	 12,87 

	

MatiServ, 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

12,87 	 - 	 17,72 

	

22,61 	UN 

	

4,00 	 1,73 

	

6,49 	 2,81 

	

14,04 	 14,04 

	

MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 

	

14,04 	 - 	 22,61 

	

33,28 	UN 

	

4,00 	 3,60 

	

6,49 	 5,85 

	

15,44 	 15,44 

	

MatiServ. 	Equipam, 	BOI 	Total Geral 

	

15,44 
	

- 	 33,28 

	

883,95 	UN 

0,410 6,49 2,6609 
32,175 4,42 142,2135 

144,874 

0,168 46,80 7,8624 
0,211 56,50 11,9215 

16 ,000 1,05 16,8000 
53,000 0,54 28,6200 

4 , 000 4,68 18,7200 

1,000 93,60 93,6000 

1,000 432,90 432,9000 
610,424 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
128,659 610,42 

1,755 4,00 7,0200 
2,340 649 15,1866 

22,207 

1,000 321,75 321,7500 
321,750 

Total L.S. MatIServ. Equipam. 
19,725 321,75 

	

1,287 
	

4,00 	5,1480 

	

1,287 
	

6,49 	8,3526 
13,501 

1,000 
5,320 

Total L.S. 
2282 

0,2457 
0,2457 
2570 

1,000 
12,870 

Total L.S. 
2282 

0,433 
0,433 
4,540 

1,000 
14,040 

Total LS 
4,032 

0,9009 
0,9009 

9,450 

1,000 
15,440 

Total L.S. 
8,393 

BOI 	Total Geral 
- 	 883,95 

	

363,69 	UM 

BOI 	Total Geral 
- 	 363,69 

	

110,90 	UM 
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í'Fh OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI CJ 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARA  

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X32)W UM 1,000 85,41 85,4100 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 85,410 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI  

13,50 11,989 85,41 - 

P0512 REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE 
ALTA PUREZA, REFLETANCIA EM ALENAS PLANAS 15172 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,340 4,00 9,36 

ELETRICISTA 1-1 2,340 3,86 9,03 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 18,390 

MATERIAUSERVIÇO 
REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE 
ALTA PUREZA, REFLETANCIA EM ALENAS PLANAS UN 1,000 117,00 117,00 

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 117,000 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
18.39 16,332 117,00 - 	 151,72 

C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X16)W 80,48 	UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,287 4,00 5,15 
ELETRICISTA H 1,287 6,49 8,35 

TO TA L MÃO DE OBRA R$ 13,500 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X16)W UN 1,000 54,99 54,99 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 54,990 
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 

13,50 11,989 54,99 - 	 80,48 
C4100 LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE 

ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO 
POR PROCESSO ELETROSTÁ11CO COM REFLETOR 130,70 
EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM 
CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA 

1 ir rr 	rr ADArr 	r 	.yni UN 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,7550 4,00 7,02 
ELETRICISTA H 1.7550 6,49 11,39 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 18,4100 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE 
ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO 
POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM 
CONTROLE AN11OFUSCAMENTO PARA LÂMPADA 

Ir- pIrr'p.nD rrIAAOAÇTA rw 'vw UN 1,0000 95,94 95,94 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 96,9400 

Mão de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 
18,41 16,3499 95,94 - 	 130,70 

PO429 CENTRAL DE TELEFONIA C/ 10 RAMAIS E 02 LINHAS 
TRONCO 830,70 	UN 
EMPREITADA 
CENTRAL DE TELEFONIA C/ 10 RAMAIS E 02 LINHAS 
TRONCO UN 1,000 830,70 830,7000 
TOTAL R$ 830,700 

Mão de Obra Total LS. MatiServ. Equipam. BDI 	Total Geral 
830,70 - 	 830,70 

C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE 
PADRÃO 19' 1891,31 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 9,360 4,00 37,44 
ELETROTÉCNICO MONTADOR H 9,360 6,16 57,66 
ELETRICISTA H 9,360 6,49 60,75 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 155,850 
MATERIAL/SERVIÇO 
RACK FECHADO 24 US, 670mrn, PROFUNDIDADE 
PADRÃO 19" UN 1,000 1.597,05 1.597,05 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 1.597,050 

Mão de Obra Total L.S. MatlServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
155.85 138,410 1.597,05 - 	 1.891,31 

CO390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10 9,29 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.351 4,00 1,40 
ELETRICISTA H 0,351 6,49 2,28 
TOTAL MÃO OEOBRA R$ 3,680 
MATERIAL/SERVIÇO 
BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI-10 UN 1,000 2,34 2,34 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,340 

.. 
..... 
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Total L.S. MatlServ. Equipam. 
3,268 2,34 

4,680 4,00 18,72 
4,680 6,16 28,83 
4,680 6,49 30.37 

77,920 

1,000 1.485,90 1.485,90 
1.485,900 
Total L.S. MaUServ. Equipam. 

69,201 1.485,90 

4,680 4,00 18,72 
4,680 6,16 28,83 
4,680 6,49 30,37 

77,920 

1,000 315,90 315,90 
31,900 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
69,201 315,90 

9,360 4,00 37,4400 
9,360 6,49 60,7464 
9,360 6,49 60,7464 

158,933 

1,000 1.556,10 1.556,1000 
1.556,100 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 

141,146 1.556,10 

0,176 4,00 0,70 
0,117 6.49 0,76 
1,460 

1,000 7,02 7,02 
7,020 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
1,297 7,02 

0,3510 4,00 1,40 
0,3510 6,49 2,28 
3,6800 

1,1000 2,54 2,79 
2,7900 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
3,2682 2,79 

BD1 1 

1.63Z' 

/ 

BOI 	Total Geral 
1.633,02 

	

463,02 	UN 

BOI 	Total Geral 

	

- 	463,02 
1.856,18 	UN 

BOI 	Total Geral 

	

- 	1.856,18 

	

9,78 	UN 

BOI 	Total Geral 

	

- 	 9,78 

	

9,74 	M 

BOI 	Total Geral 

	

- 	 9,74 

	

13,95 	M 

0,468 4,00 1,8720 
0,468 6,49 3,0373 
4,909 

1,000 4,68 4,6800 
4,680 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
4,361 4,68 

0,4914 

BDI 	Total Geral 
- 	 13,95 

20,94 	M 

4,00 1,97 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNI CIPIO: ITAITINGA - CEARA 

Mão de Obra 
3,68 

P0303 PATCH PANEL GIGALAN CAT 6 48P 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETROTÉCNICO MONTADOR H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO OEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
PATCI-I PANEL GIGALAN CAT 6 48P UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
77,92 

C3768 PATCN PANEL 24 PORTAS, CATEGORIAS" 
FURUKAWA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETROTÉCNICO MONTADOR H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" 
FURUKAWA UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
77.92 

C3760 HUB TIPO 24 PORTAS 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETROTÉCNICO MONTADOR H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
HUB TIPO 24 PORTAS UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
158,93 

C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO OEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1 ,SOrr UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,46 

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D 25mm 
(3/4.,) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA 1-1 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETROOLJTQ PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm 
(3/4") M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,68 

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D32mm 
(1") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D32mm 
(1") M 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 

Mão de Obra 
4,91 

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= SOmm 
(11/2") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI  
LOCAL: SEDE  

MUNICiPIO:ITAITINGA - CEARA (Z....._ ELETRICISTA H 0,4914 6,49 3,19 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO  

5,1600  

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm  
(1112) M 1,1000 10,18 11.20 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 11,2000 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 
5.16 4,5826 11,20 - 	20,94 

C1194 	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 6Omm 
(21 23,96 	M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,8190 4,00 3,28 
ELETRICISTA H 0,8190 6,49 5,32 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 8,6000 
MATERIAL/SERVIÇO 
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D' 60mrn 
(21 M 1,1000 7,02 7,72 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,7200 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
8.60 7,6377 7,72 - 	23,96 

C0632 	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CFv) DE 112 TIJOLO 
COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE 
CONCRETO 209,07 	UN 
MAC> DE OBRA 
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,2633 4,00 1,0532 
AJUDANTE IDE CARPINTEIRO H 1,3806 4,00 5,5224 
ARMADOR)FERREIRO H 0,2633 6,49 1,7088 
CARPINTEIRO H 1,3806 6,49 8,9601 
PEDREIRO H 4,2916 6,49 27,8525 
SERVENTE H 5,8500 4,42 25,8570 
T O T A L MÃO DE OBRA R$ 70,9540 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N18 BWG KG 0,0440 3,63 0,1597 
AREIA MEDIA M.3 0,1178 46,80 5,5130 
AÇO CA-60 KG 2,5820 5,32 13,7362 
BRITA M3 0,0980 56,50 5,5370 
CAL HIDRATADA KG 7,6440 0,46 3,5162 
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 220M M2 0,2000 14,02 2,8040 
CIMENTO PORTLAND KG 28,0000 0,54 15,1200 
TABUADE1"DE3A-L30cm M 0,0590 8,83 0,5210 
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 141,0000 0,20 28,2000 
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 75,1071 

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI 	Total Geral 
70,95 63,0107 75,11 - 	209,07 

C0628 	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
200X200X100mm 44,21 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,287 4,00 5,1480 
ELETRICISTA ti 1,287 6,49 8,3526 
TOTAL MÃO OEOBRA R$ 13.501 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA  
200X200X100mm UM 1,000 18,72 18,7200 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 18,720 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI 	Total Geral 
13,50 11,989 18,72 .. 	 44,21 

C0629 	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
400X400X150mm 94,32 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA ti 2,340 4,00 9,36 
ELETRICISTA ti 2,340 6,49 15,19 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 24,550 
MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
400X400X150mm UN 1,000 47,97 47,97 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 47,970 

Mão de Obra Total L.S. MatiServ. Equipam, BOI 	Total Geral 
2455 21,803 47,97 94,32 

C2085 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS 
400X400X120MM 96,74 	UN 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA ti 1,989 4,00 7,96 
ELETRICISTA ti 1,989 6,49 12,91 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 20,870 
MATERIAL/SERVIÇO / 
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1.000 
57,330 

Total L.S. 
18,535 

0,293 
0,293 
3,070 

1,020 
2,680 

Total L.S. 
2,726 

0,152 
0,152 
1,600 

1,020 
3,350 

Total L.S. 
1,421 

0,293 
0,293 
3,074 

1,020 
1,673 

Total L.S. 
2,726 

	

57,33 	 57,33 
 

- 

	

MatiServ. 	Equipam- 	BDI 	4tà1"al / 

	

57,33 	 - 
8,48 	M 

4,00 1,17 
6,49 1,90 

2,63 2,68 

MatiServ. Equipam. 
2,68 

4,00 0,61 
6,49 0,99 

3,28 3,35 

MatiServ. Equipam. 
3,35 

4,00 1,1720 
6,49 1,9016 

1,64 1,6728 

MatiServ. Equipam. 
1,67 

BDI 	Total Geral 
- 	 8,48 

	

6,37 	M 

BDI 	Total Geral 
- 	 6,37 

	

7,47 	M 

BDI 	Total Geral 
- 	 7,47 

	

78,28 	UN 

0,585 
0,585 
6,137 

1,000 
66,690 

Total L.S. 
5,463 

	

4,00 	2,3400 

	

6,49 	3,7967 

	

66,69 	66,6900 

	

MatiServ. 	Equipam. 
66,69 

BDI 	Total Geral 
- 	 78,28 

	

19,10 	UN 

BDI 	Total Geral 
- 	 19,10 

	

24,41 	M3 

BOI 	Total Geral 
- 	 24,41 

	

169,06 	UN 

2,808 4,00 11,2320 
1,755 6,49 11,3900 

22,622 

3,000 10,21 30,6300 
1,000 44,23 44,2300 

0,433 4,00 1,73 
0,433 6,49 2,81 
4,540 

1,000. 10,53 10,53 
10,530 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
4,032 10,53 

	

2,925 	 4,42 	 12,93 
12,930 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 
11,483 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS 
400X400X120MM UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
20,87 

CO568 CABO TELEFÔNICO CI 50-10 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CABO TELEFÔNICO CI 50-10 M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,07 

CO522 CABO COBRE NU 6MM2 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CABO COBRE NU 6MM2 M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1.60 

C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6- UTP 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6- UTP M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,07 

P0092 CAIXA EM PVC 4"X4" COM DUAS TOMADAS DE 
DADOS, TIPO RJ.45 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CAIXA EM PVC 4"X4", COM DUAS TOMADAS DE 
DADOS, TIPO RJ-45 UM 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
6,14 

C4174 TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE Cl CONECTOR RJ 45 
Cl ESPELHO EM CAIXA 4 x 2 (INSTALADA)  
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
TOMADA P1 CONEXÃO DE REDE Cl CONECTOR RJ 45 

Cl ESPELHO EM CAIXA 4 x 2 (INSTALADA) UN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,54 

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA 
ATÉ 2M 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
Mão de Obra 

12.93 
CO326 ATERRAMENTO Cl HASTE COPPERWELD 314" X 

2.40M 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 
ELETRICISTA H 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
CABO COBRE NU 25?v2 M 

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA UM 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA- CEARA 

CONECTOR PARA HASTE TERRA UM 

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4"X2,40M UM 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

22,62 
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

MAO DE OBRA 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

Mão de Obra 
6,72 

C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19130 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
HASTE DE TERRA 518"x3,OOm GCW 191-30 UN 

GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP UM 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 

Mão de Obra 
20,80 

C3909 SOLDA EXOTERMICA 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA H 
SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.° 90 UN 
IGNEX UN 
MOLDE P/ SOLDA TIPO -r ATE 35mm2  UN 

T O T A L MATERIAL/SER VICO R$ 

Mão de Obra 
1,02 

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 
TENSÃO - DPS's -40 KAI440V 
MATERIAL/SERVIÇO 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 

TENSÃO - DPS' -40 KA/440V UN 

T O TA 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

P0245 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA. CARGA DE GAZ R410 D= 112 
MATERIAL/SERVIÇO 
REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 

COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA. CARGA DE GAZ R410 0= 112 UN 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

P0243 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA. CARGA DE GAS R410 0 = 114 
MATERIAL/SERVIÇO 
REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA. CARGA DE GAS R410 0 = 114 UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

P0244 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA. R410 D = 318 
MATERIAL/SERVIÇO 
REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA. R410 0 = 318 (JN 
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

1,000 1,76 
1,000 49,73 

128,350 
Total L.S. Mat/Serv. 

20,089 126,35 

1,521 4,42 6,72 
6,720 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral 
5,968 - 12,69 

75,54 UN 

1,404 4,00 5,6160 
2,340 6,49 15,1866 

20,803 

1,000 32,76 32,7600 
1,000 3,51 3,5100 

36,270 
Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 

18,472 36,27 - 75,54 
33,59 M2 

0,0936 6,49 0,61 
0,0936 4,42 0,41 
1,0200 

1,0000 21,94 21,94 
1,0000 4,10 4,10 
0,0400 140,40 5,62 

31,6600 
Total L.S. MaUServ. Equipam. BOI Total Geral 

0,9059 31,68 - 33,59 

99,45 UN 

1,000 99,45 99,4500 
99,450 

Total L.S. MatiServ. Equipam. BOI Total Geral 
- 99,45 - 99,45 

91,26 UN 

1.000 91,26 912600 
91,260 

Total L.S. MatfServ. Equipam. BOI Total Geral 
- 91,26 - 91,26 

	

41,42 	UN 

	

1,000 	 41,42 	41,4200 
41,420 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 41,42 	 - 	 41,42 

	

70,20 	UN 

	

1,000 	 70,20 	70,2000 
70,200 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BDI 	Total Geral 
- 	 70,20 	 - 	 70,20 
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F)CC, 

1,7600 
49,7300 

Equipam. 	BOI 	' "?tãIieaI 
- 	169,06 

12,69 	M3 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

P0247 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA R410 D = 418 
MATERIAL/SERVIÇO 
REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA R410 O = 418 UN 

T O T A L MATERIALJSER VIÇO R$ 

Mão de Obra 

P0246 REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTIMOSFERICA R410 O 	5110 
MATERIAL/SERVIÇO 
REDEFRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE SEM 
COSTURA, ISOLADO COM BORRACHA 
ELAST1MOSFERICA R410 D = 5110 UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 

C2598 TUBO PVC BRANCO PIES GOTO D'75mm (3") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO LT 

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D75mm (3") M 

T O T A L MATERIAUSER VIÇO R$ 

Mão de Obra 
4,91 

C0485 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=BOmm (3") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TQTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIALJSERVIÇO 
BUCHA E ARRUELA IDE AÇO GALV D=8Omm (3") PAR 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
2,46 

C0468 BRAÇADEIRA TIPO "O", METÁLICA ATE 3" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIALJSERVIÇO 
BRAÇADEIRA TIPO "O", METÁLICA ATÉ 3" PAR 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,40 

C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 

ELETRICISTA H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm 2  M 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,35 

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS 
C/MASSA PVA 
MÃO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR -1 
PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

2,46 
C1614 LÁTEX 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA 

MAO DE OBRA 

	

. 	., ...... ... 	. 	. 	. 	

.. 

245,70  

	

1,000 	 245,70 	245,7000 
245,700 

	

Total L.S. 	MatiServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 245,70 	 - 	245,70 

109,98 	UN 

1,000 109,98 109,9800 
109,980 

Total L.S. MatiServ. Equipam, 
- 109,98 

0,468 4,00 1,8720 
0,468 6,49 3,0373 
4,909 

0,017 28,08 0,4774 
0,026 30,42 0,7909 
1,010 7,66 7,7366 
9,005 

Total L.S. MatJServ. Equipam, 
4,361 9,01 

0,234 4,00 0,94 
0,234 6,49 1,52 
2,450 

1,000 5,85 5,85 
5,850 

Total L.S. Mat.JServ. Equipam. 
2,185 5,85 

0,351 4,00 1,40 
1,400 

1,000 2,11 2,11 
2,110 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
1,243 2,11 

0,129 4,00 0,5160 
0,129 6,49 0,8372 
1,353 

1,000 2,77 2,7700 
2,770 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
1,199 2,77 

0,234 4,00 
0,234 6,49 
2,455 

0,400 0,98 
0,700 4,33 
3,423 

Total L.S. Mat/Serv. 
2,185 3,42 

BOI 	Total Geral 
- 	 109,98 

	

18,28 	M 

BOI 	Total Geral 
- 	 18,28 

	

10,50 	PAR 

BOI 	Total Geral 
- 	 10,50 

	

4,75 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	 4,75 

	

5,32 	M 

BDI 	Total Geral 
- 	 5,32 

	

8,07 	M2 

0,9360 
1,5187 

0,3920 
3,0310 

Equipam. 	BOI 	Total Geral 
- 	 8,07 

11,58 	M2 

i i  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICIPIO: ITAITINGA - CEARA 

AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIALISERV1ÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 

LIQUIDO PREPARADOR DE SLIPERFICIES LT 

TINTA LATEX ACRILICA LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

3.68 

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 

S/MASSA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 1-1 

PINTOR H 

TOTAL MÃO OEOBRA R$ 

MATERIAUSERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 

UQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 

TINTA LÁTEX LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3,92 

C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES 
INTERNAS Si MASSA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 1-1 

PINTOR 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRAMASSA UN 

LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX LT 

TINTA LÁTEX LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

4,91 
P0689 PINTURA ARCUSTICA 

MAO DE OBRA 
PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
PINTURA ARCUSTICA M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
1,90 

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 
P/11NTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
LIXA PARA MADEIRÂJMASSA UN 
MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO KG 

T O T A L MATERIAUSERVICO R$ 
Mão de Obra 

3,23 
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 
PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 

ESMALTE SINTÉTICO LT 

FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PIMADEIRA LT 

LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

3,68 
C1876 PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS 

MAO DE OBRA 

0,351 4,00 1,40 
0,351 6,49 2,28 
3,680 

0,050 5,85 0,29 
0,250 0,40 0,10 
0,120 11,70 1,40 
0,170 16,73 2.84 
4,630 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
3,268 4,63 

0,410 4,00 1,6400 
0,351 6,49 2,2780 
3,918 

	

0,250 	 0,98 	0,2450 

	

0.120 	 7,02 	0,8424 

	

0,170 	 9,36 	15912 
2,679 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3,481 	 2,68 	 - 	 10,08 

	

13,17 	M2 

	

0,468 	 4,00 	1,8720 

	

0,468 	 6,49 	3,0373 
4,909 

	

0,250 	 0,98 	0,2450 

	

0,120 	 4,68 	0,5616 

	

0,240 	 12,87 	3,0888 
3,895 

	

Total L.S. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

4,361 	 3,90 	 - 	 13,17 

	

48,05 	M2 

	

0,2925 	 6,49 	 1,90 
1,9000 

	

2,0000 	 22,23 	 44,46 
44,4600 

Total LS. 	Mat/Serv. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

1,6874 	 44,46 	 - 	 48,05 

	

10,91 	M2 

	

0,351 	 4,00 	1,4040 

	

0,281 	 6,49 	1,8237 
3,228 

	

0,500 	 0,98 	0,4900 

	

0,450 	 9,59 	4,3155 
4,806 

	

Total L.S. 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

2869 	 4,81 	 - 	 10,91 

	

12,15 	M2 

	

0,351 	 4,00 	1,4040 

	

0,351 	 6,49 	2,2780 
3,682 

	

0,040 	 6.32 	0,2528 

	

0.160 	 14,04 	2,2464 

	

0,130 	 17,78 	2,3114 

	

0,400 	 0,98 	0,3920 
5,203 

	

Total 1.8 	MatlServ. 	Equipam. 	BOI 	Total Geral 

	

3,268 	 5,20 	 - 	 12,15 
96M2 

Página 60 de 66 

OO 

BOI 	Total Geral 
- 	 11,58 

10,08 	M2 



0,351 4,00 1,4040 
0,351 6,49 2,2780 
3,682 

0,050 5,85 0,2925 
0,160 16,38 2,6208 
2,913 

Total L.S. MatlServ. Equipam. 
3,268 2,91 

0,351 4,00 1,40 
0,351 6.49 2,28 
3,680 

0,050 5,38 0,27 
1,000 0,98 0,98 
0,270 12,87 3,47 
4,720 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
3,268 4,72 

0,819 4,00 3,28 
0,866 6,49 5,62 
8,900 

0,030 5,85 0,18 
0,160 14,04 2,25 
0,300 1,81 0,54 
0,120 11,69 1,40 
4,370 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
7,904 4,37 

0,819 6,49 5,32 
5,320 

1,000 209,43 209,43 
209,430 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. 
4,725 209,43 

0,468 6,49 3,04 
6,49 3,60 

0,468 4,42 2,01 

0,001 46,50 0,05 
U,lbO 0,b4 0,08 
1,000 193,05 193,05 

13,1uU 
Total LS. Mat/Serv. Equipam. 

7,913 193,18 

3,510 4,00 14,0400 
3,510 6,49 22,7799 

36,820 

2,000 0,11 0,2200 
2,000 18,49 36,9800 
1,120 0,26 0,2912 
2,000 1,06 2,1200 
1,000 58,46 58,4600 
1,000 18,49 18,4900 
1,000 318,24 318,2400 

434,801 
Total L.S. MatiServ. Equipam. 

32,700 434,80 

2,340 4,00 9.36 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICiPIO: ITAITINGA - CEARA 

AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTALMÃODEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
AGUARRAZ MINERAL LT 

PENTOX PMADEIRAS LT 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 
Mão de Obra 

3,68 
C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIALISERV1ÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 

LIXA PARA MADEIRAMASSA UN 

VERNIZ SINTÉTICO LT 

T O T A 1 MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
3.68 

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 

PINTOR 1-1 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
ALGUARRAZ MINERAL LT 

ESMALTE SINTÉTICO LT 

LIXA PARA FERRO UN 

ZARCÃO LT 

T O TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
8,90 

C4638 PUXADOR HORIZONTALNERTJCAL PARA PORTA 
MAO DE OBRA 
CARPINTEIRO H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
PUXADOR HORIZONTALNER11CAL PARA PORTA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO UN 
Mão de Obra 

6.32 
C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC's 

MAO DE ORRA 
MONTADOR H 

PEDREIRO II 

SERVENTE H 

TOTAL MÃO DEOBRA MIO 
MATERIAL/SERVICO 
AREIA GROSSA M3 

CIMENTO PORTLAND KU 

PECAS DE APOIO DEFICIENTES CJTIJBO INOX P/WC's M 
T O T A L MATERIAL/SER VICO Mii 

Mão de Obra 
891 

C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA 
SUSPENSA E ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA PLÁSTICA 8MM UN 
ENGATE CROMADO UN 

FITA DE VEDAÇÃO M 
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇAO SANITÁRIOS UN 
SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 112' UN 

VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 112"X 34' UN 

LAVATÓRIO DE LOUÇA  BRANCA COM COLUNA UN 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
36,82 

C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 

(ABERTURA FRONTAL) 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 1-1 

6? 
ç 

BOI 	Total Geral 
- 9,86 

11,67 M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 11,67 

	

21,17 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 21,17 

219,48 	 M 

BOI 	Total Geral 
0,00 	 21948 

	

ZiU0U 	lvi 

BOI 	Total Geral 
- 	210,00 

	

504,32 	UN 

BOI 	Total Geral 
- 	504,32 

	

721,45 	UN 
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7,5933 
6,7228 

14,0400 

64,3500 

Equipam. 

2,5857 

Equipam. 

7,5933 
5,1714 

0,0468 
0,2430 

10,8600 

Equipam. 

3,04 
2.07 

2,80 
0,27 

0,09 
0,11 

2,60 

Equipam. 

BDI 	Total Geral 
- 	105,43 

	

4,89 	M2 

BOI 	Total Geral 
- 	 4,89 

	

35,24 	UN 

BDI 	Total Geral 

-

36,24 

	

15,52 	M2 

BDI 	Total Geral 
- 	 15,52 

2,925 	 6,49 	 18,98 
28,340 

1.00 2,69 2,69 
2,00 0,13 0,26 
1.00 17,96 17,96 
0.56 0,26 0,15 
100 6,36 6,36 
0,10 4,68 0,47 
2.00 1,58 3,16 
1,00 17,96 17,96 

1,00 618,93 618,9300 
667,940 

Total L.S. MatiServ. Equipam. 
25,169 667,94 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICPlO: ITAI11NGA - CEARA 

ENCANADOR H 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE BORRACHA PARA BACIA UN 

BUCHA PLAS11CA 8MM UN 

ENGATE CROMADO UN 
FITA DE VEDAÇAO M 

JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 

MASSA PARA VIDRO 1(0 

PARAFUSO CROMADO PIFlXAÇÃO SANITÁRIOS UN 
ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL UN 

BACIA DE LOUÇA  BRANCA CI CAIXA ACOPLADA, P1 
DEFICIENTE M 

TO TA L MATERIAL/SERVIÇO R$ 
Mão de Obra 

28,34 
C4623 	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO) 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 
SERVENTE H 

TO TA L MÃO DE OBRA R$ 

MATERIAL/SERVIÇO 
COLA VINIL PARA PVC KG 

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL 
EMBORRACHADO COR PRETO M2 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 

Mão de Obra 
14,32 

C1628 	LIMPEZA GERAL 
MAO DE OBRA 
SERVENTE H 0,585 

TOTAL MÃO DEOBRA R$ 2.586 
Mão de Obra Total L.S. 

2,59 2,300 
C2255 	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)CM 

MAO DE OBRA 
AZULEJISTA H 1,1700 

SERVENTE H 1,1700 

T O T A L MÃO DE OBRA R$ 12,7647 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA M3 0,0010 
CIMENTO PORTLAND KG 0,4500 
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)CM UN 1.0000 

TOTA LMATERIAL!SERVIÇO R$ 11,1498 

Mão de Obra Total LS. 

12,76 11,3322 
CO368 	BANQUETAJ MEIO FIO DE TIJOLO MACIÇO 

MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,4680 
SERVENTE H 0,4680 
TOTAL MÃO DEOBRA R$ 5,1100 
MATERIAL/SERVIÇO 
TIJOLO MACIÇO COMUM UM 20,0000 
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS 	COM SUPERCAL M2 0,3000 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m M3 0,0150 
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 0,0370 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM 
AREIA PRODUZIDA M3 0,0150 

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,8700 
Mão de Obra Total LS. 

5,11 4,5382 

CONSTRUTOLER MAlA LTDA. 

Eng° Civil Carlos Roberto Aguiar 
Responsável Técnico 

Crea 4682-D/Ce 

BDI 	Total Geral 
- 	721,45 

105,43 	M2 

6,49 
4,42 

46,80 
0.54 

10,86 

Mat/Serv. 
11,15 

6,49 
4,42 

0,14 
0,90 

5,89 
2,91 

173,16 

Mat/Serv. 
5,87 

4,42 

MatlServ. 

251/1 
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1,170 6,49 
1,521 4.42 

14,316 

0,120 117,00 

1,100 58,50 
78,390 

Total L.S. Mat/Serv. 
12,718 78,39 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 
LOCAL: SEDE 
MUNICÍPIO: ITAITINGA- CEARA 

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 

ITEM ES RI 	o D 	C ÇA 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS---  

FISICO % FINANCEIRO FÍSICO % FINANCEIRO •9SICO % FINANCEIRO FÍSICO % FINANCEIRO 
1 IMPLANTAÇÃO 2500% 55.909,35 25,00% 55.90935 25,00% 55.909,35 2500% 55.909,35 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 41.500,43 - .. - 
3 MOVIMENTO DE TERRA 25,00% 5.888,08 25,00% 5.888,08 25,00% 5.888,08 25,00% 5.888,08 
4 SERVIÇOS AUXILIARES - 25,00% 2.779,53 25,00% 2.779,53 25,00% 2.779,53 
5 FUNDAÇÕESEESTRUTURAS - 25,00% 61.855,39 25,00% 61.855,39 50,00% 123.710,78 
6 PAREDES E PAINEIS - 20,00% 9.388,52 20,00% 9.388,52 20,00% 9.388,52 
7 ESQUADRIAS EFERRAGENS - - 50,00% 24.875,61 50,00% 24.875,61 
8 VIDROS - - 50,00% 3.101,96 50,00% 3.101,96 
9 COBERTURA - - 25,00% 5.555,53 25,00% 5.555,53 
10 

_ 
IMPERMEABILIZAÇÃO DIVERSAS - - 50,00% 5.419,09 

11 REVESTIMENTOS  - - - 25,00% 32.945,78 
12 PISOS  - - - 30,00% 20.855,05 
13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - - - - 
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
15 

_ 
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO - - - - 

16 
INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA 
ELOGICA - - - 

17 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO  

18 PINTURA - - - - 
19 

ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES E 

ESPAÇOS  
20 SERVIÇOS DIVERSOS  

TOTAIS PARCIAIS 9,17% 103.297,86 12,06% 135.820,87 15,04% 169.353,97 25,79% 290.429,28 
TOTAIS ACUMULADOS 9,17% 103.297,86 21,23% 239.118,73 36,27% 408.472,70 62,06% 698.901,98 

Fhs, 

flA 	-' 	- 12O_. I 

e 
rIA 
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CI1  

Fhs.ÀCL)b 

I.637'L 

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 
% DO TOTAL  

TOl 
F1SICO % FINANCEIRO FISICO % FINANCEIRO I9SICO % FINANCEIRO FÍSICO % FINANCEIRO 

- - - - 1986% 223 
- - - - 3,68% 41.00,43 
- - - - 2,09% 23.552,33 

25,00% 2.779,53 - - - 0,99% 11.118,10 
- - - - 21,97% 247.421,56 

20,00% 9.388,52 20,00% 9.388,52 - - 4,17% 46942,60 
- - - - 4,42% 49.751,21 
- - - - 0,55% 6.203,92 

50,00% 11.111,07 - - - 1.97% 22.222,13 

50,00% 5.419,09 - - - 0,96% 10.838,17 

25,00% 32.945,78 50,00% 65.891,57 - - 11,70% 131.783,13 

35,00% 24.330,89 35,00% 24.330,89 - - 6,17% 69.516,83 

50,00% 17.681,68 50,00% 17.681,68 - - 3,14% 35.363,35 

- 50,00% 8.893,26 50,00% 8.893,26 - 1,58% 17.786,51 
- 50,00% 8 59,95 50,00% 598,95  - 0,11% - 1. 197,89 

- - 50,00% 45.676,26 50,00% 45.676,26 8,11%  
91.352,51 

- - 50,00% 16.070,42 50,00% 16.070,42 2,85%  
32.140,84 

- - 50,00% 27.156,53 50,00% 27.156,53 4,82% 54.313,06 

- 50,00% 3.455,24 25,00% 1.727,62 25,00% 1.727,62 0,61%  
6.910,48 

- - - 100,00% 2.698,45 0,24% 2.698,45 

9,20% 103.656,56 11,56% 130.240,11 8,89% 100.123,04 8,29% 93.329,28 
100 100'1, 1.126.250,91 71,26% 802.558,54 82,82% 932.798,65 91,71% 1.032.921,69 100,00% 1.126.250,97 

BOI 281562,73 

TOTAL GERAL 1.407.813,64 

CONS1RUT 7O MAIA LTDA. 

Eng° Civil Carlos Roberto Aguiar 
Responsável Técnico 

Crea 4682-13/Ce 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 

LOCAL: SEDE 

MUNICíPIO: ITAI11NGA - CEARA 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

PARÂMETROS ADOTADOS 

GRUPO A Despesas Indiretas 

AC JADMINISTRAÇAO CENTRAL 400% 

DF IDESPESAS FINANCEIRAS 1,11% 

R IRISCO 127% 

Total do Grupo A = 6,38% 

GRUPO B Beneficio 

G GARANTIA/SEGUROS 100% 

L iLUCRO 6,40% 

Total do Grupo B =I 7,40% 

GRUPO  Impostos 

Ii PIS 0,66% 

12 COF1NS 3,00% 

13 ISS 2,00% 

4 CPBR(2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 2,00% 

Total do Grupo  7,65% 

Cálculo do BDJ 

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1 

(1-1) 

Bonificação Sobre Despesas indiretas (BD.I) = 

CONSTRUTORA PIRO MAIA LTDA. 

Eng° Civil Carlos Roberto Aguiar 

Responsável Técnico 

Crea 4682-D/Ce 

25,00% 

f .  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI  

LOCAL: SEDE 
MUNICíPIO: ITAITINGA - CEARA Fh, 

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS 

HORISTAS 
,. 

JORNADA MENSAL DE TRABALHO 220H 

JORNADA DIARIA DE TRABALHO 	 220130 7,3333 

DESCANSO SEMANAL 	 52X7,3333 381,33 H 

FERIADOS - 	 13X7,3332 95,33 H 

AUXILIO ENFERNMIDADE 	 15X7,3333X15% 16,50 

LICENÇA PATERNIDADE 	 15X7,3333X19,4% 7,11 

DIAS DE CHUVAS/FALTAS/ETC. 	 12,96X7,3333 95,04 H 

HORAS PRODUTIVAS PIANO 2081,34 

1.0 ENCARGOS BÁSICOS 
1.1 INSS 0,00% 

1.2 SESI 1,50% 

1.3 SENAI 1,00% 

1.4 INCRA 0,20% 

1.5 SEBRAE 0,60% 

1.6 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50% 

1.7 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 

1.8 FGTS 8,00% 

1.9 SECONCI 0,00% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80% 
2.0 ENCARGOS SOCIAIS CIINCIDÉNCIA DE 1.0 

2.1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% 

2.2 FERIADOS 3,72% 

2.3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92% 

2.4 13°SALÁRIO 11,01% 

2.5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08% 

2.6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 

2.7 DIAS DE CHUVAS 1,67% 

2.8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12% 

2.9 FERIAS GOZADAS 11,80% 

2.10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS Ci INCIDENCIAS DE 1.0 47,96% 

3.0 ENCARGOS SOCIAIS SI INCIDÊNCIA DE 1.0 
3.1 AVISO PREVIO IDENIZADO 7,12% 
3.2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,40% 
3.3 FERIAS IDENIZADAS 2,40% 

3.4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 
3.5 IDENIZAÇAO ADICIONAL 0.60% 

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A 15,35% 
4.0 TAXA DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

4.1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,06% 
4.2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO REVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA 0,64% 

TOTAL DE TAXA DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,70% 

5.0 ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 88,81% 

CONSTRU EIRO MAIA LTDA. 

Eng° Civil Carlos Roberto Apoiar 
Responsável Técnico 

Crea 4682-D/Ce 
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